PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ADJUDICACION, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON PLURALIDAD DE CRITERIOS DE UN
ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE JUNTAS,
ANILLOS TORICOS Y ELEMENTOS DE CAUCHO PARA EL MANTENIMIENTO
DE LAS INSTALACIONES Y EL MATERIAL MOVIL DE METRO DE MADRID

CUADRO RESUMEN

1. Namero de licitacion: 6012600004

2. Organo de contratacion: Consejero Delegado.

3. Estamento responsable del Acuerdo Marco: Servicio de Compras.

4. Publicidad

Perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.
Publicidad en diarios oficiales: no procede.

Otros medios de publicidad: no procede.

5. Naturaleza, objeto y régimen juridico

Naturaleza: contrato de suministro.

Objeto del Acuerdo Marco: Suministro de repuestos de juntas, anillos téricos y elementos de caucho que
Metro de Madrid tiene referenciados internamente para el mantenimiento de sus Instalaciones y el Material
Movil, para un periodo de treinta y seis (36) meses, segun el alcance establecido en el apartado 1 del
Pliego de Prescripciones Técnicas.

Cesion de datos personales:

¢La ejecucion de este contrato requiere la cesion de datos personales por parte de Metro de Madrid al
contratista? No.

Régimen juridico:

La preparacion y adjudicaciéon de este acuerdo marco se regira por lo sefialado en el Titulo | del Libro
Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al Ordenamiento Juridico Espaniol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP), concretamente por los articulos 316 a 318
de la LCSP. En cuanto a la ejecucién, efectos y extincion del acuerdo marco y de los contratos basados,
éstos se regiran por lo establecido en el propio contrato, en la documentacion contractual, en el Derecho
privado y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el articulo 319 de la LCSP.




El régimen juridico particular del acuerdo marco es el previsto en el presente pliego de condiciones
particulares (en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT).

En todo caso, este acuerdo marco se encuentra sometido a la normativa nacional y de la Unién Europea
en materia de proteccion de datos que se encuentre en vigor.

6. Divisién del objeto del Acuerdo Marco en lotes

¢, Se divide el objeto del acuerdo marco en lotes? Si.

Lote 1: Repuestos de juntas, anillos téricos y otros elastomeros.
Lote 2: Repuestos de caucho realizados por fabricacion.
Lote 3: Elastomeros con marca/fabricante homologada.

¢, Se limita el nimero de lotes a los que se puede presentar oferta? No.

¢ Se limita el numero de lotes que pueden adjudicarse al mismo licitador? No.

¢ Se permiten las ofertas integradoras? No.

7. Nomenclatura CPV 19510000-4 “Productos de caucho”.

34320000-6 “Piezas de recambio mecanicas, excepto motores y partes de
motores”.

34312500-2 Juntas de estanqueidad.
44425200-7 Juntas de caucho.

8. Forma de adjudicacién del Acuerdo Marco

Oferta con la mejor relacién calidad precio.

Seran adjudicatarias de cada lote del Acuerdo Marco un minimo de 2 empresas y hasta un maximo de 7
empresas, las que mejor valoracion hayan obtenido para cada lote y siempre que cumplan con el limite de
suficiencia técnica requerido.

El acuerdo marco se adjudicara conforme a los criterios establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen
del PCP.

Fase de determinacion final del precio: No.

9. Plazo del Acuerdo Marco

Duracion del acuerdo marco: treinta y seis (36) meses, a partir del dia siguiente a la formalizacion del
contrato, no siendo susceptible de prérroga.

El Acuerdo Marco finalizara cuando se produzca el vencimiento o el consumo del valor estimado, siendo
aquella que ocurra antes la que producira la finalizacién del Acuerdo.

Sdélo podran adjudicarse contratos basados en un acuerdo marco durante la vigencia del mismo. La fecha
relevante para entender que se ha cumplido este requisito sera la fecha de adjudicaciéon del contrato
basado del acuerdo marco.

La duracion de los contratos basados en el acuerdo marco sera independiente de la duracién del acuerdo
marco, y se establecera en los contratos derivados, no podra ser superior a dos afos.




10. Precio del Acuerdo Marco

Presupuesto base de licitacion: No procede para el Acuerdo Marco.

Valor estimado: 288.300,00 euros, IVA no incluido.

LOTES VALOR ESTIMADO
Lote 1: REPUESTOS DE JUNTAS, ANILLOS TORICOS Y OTROS
ELASTOMEROS 83.700,00 €
Lote 2: REPUESTOS DE CAUCHO REALIZADOS POR FABRICACION 113.100.00 €
. I
Lote 3: ELASTOMEROS CON MARCA/FABRICANTE HOMOLOGADA 91.500.00 €
. I

TOTAL| 288.300,00 €

Método de calculo del valor estimado:

El valor maximo estimado, excluido el Impuesto sobre el valor afiadido, del conjunto de contratos
previstos contemplados durante la duracion total del Acuerdo Marco, ajustado en funcion de los
precios habituales en el mercado y de los cambios en el numero de unidades de materiales a
suministrar.

Revision de precios: no procede.

11. Sistema de determinacion del precio del Acuerdo Marco

Precios unitarios.

12. Tramitacion y procedimiento

Tramitacion: ordinaria.

Procedimiento abierto.

Plazo maximo para la adjudicacion: seis meses desde el vencimiento del plazo para la presentacion de las
ofertas y hasta la adjudicacién del acuerdo marco.

13. Garantia provisional

No procede.

14. Garantia definitiva

No procede para el acuerdo marco.

15. Garantia complementaria

No procede para el acuerdo marco ni para los contratos basados en el Acuerdo Marco.




16. Plazo de presentacion de ofertas

Hasta las 12:00 horas del dia 10 de febrero de 2026

17. Comunicaciones y notificaciones por medios electrénicos

Contacto para la resolucion de consultas:

a. Correo electronico: consultas_licitaciones@metromadrid.es

b. Teléfono: 917796379 (horario de atencion de 9 a 21 horas de lunes a viernes)

Datos de contacto a efectos de notificaciones: se debera indicar la persona de contacto y los datos a
efectos de notificaciones en la declaracién responsable incluida como anexo IV del PCP

Para la realizacion de comunicaciones y notificaciones, en los procesos de adjudicacion y
contratacion, Metro de Madrid utilizara la aplicacién de notificaciones electronicas COMUNICATE.

A fin de que el licitador reciba correctamente a través de la aplicacion COMUNICATE, las
notificaciones de Metro de Madrid en los procesos de adjudicacion y contratacion, la persona de
contacto del licitador tiene que estar dada de alta obligatoriamente como persona de contacto en
la empresa, con la misma direccién de correo electrénico, para la concreta licitacion en la aplicacion
SRM, y debera dicha persona de contacto tener registrado un certificado de firma digital de entre
las opciones que se relacionan en el siguiente enlace
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0 en la aplicacion
SRM. En caso de incumplimiento de estos requerimientos, la persona de contacto del licitador no
podra acceder a las notificaciones, pudiendo Metro de Madrid en tal caso enviar las notificaciones
a otra/s personals de la empresa registradas en la aplicacion SRM que si dispongan de un
certificado de firma digital de entre las opciones que se relacionan en el siguiente enlace
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0 en la aplicacion
SRM, que pasarian a ser consideradas a todos los efectos como las personas de contacto del
licitador.

Los avisos de existencia de comunicaciones y notificaciones en la aplicacion los recibiran las
personas de contacto de los licitadores a través de la direccion de correo electrénico
noreply@metromadrid.es con asunto “Nueva notificacion de Metro de Madrid para [nimero de
NIF/NIE]”.

Los licitadores deberan ajustar la configuracion de su filtro ANTI SPAM para evitar la retencion de
los referidos correos electrénicos que incluiran enlaces y detalle de acceso a la aplicacion y de
esta forma poder acceder a las notificaciones con la maxima celeridad.

En el caso de que en la notificacion se indique un plazo de respuesta, el computo de este plazo
empezara a contar desde la fecha de envio del aviso de la notificaciéon, siempre que el acto objeto
de la notificacion sea publicado en el Perfil de Contratante del Portal de la Contrataciéon Publica de
la Comunidad de Madrid el mismo dia en que se envie el aviso de notificaciéon. En el caso de que la
publicacion no se haga el mismo dia, el cobmputo del plazo empezara a contar en el momento de la
recepcion de la notificacion. A la finalizacién del plazo indicado en la notificacion se produciran los
efectos oportunos que en cada caso se indique en el presente Pliego de Condiciones Particulares.

18. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Cuando fueran personas
juridicas, deberan justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas las actividades que
constituyen el objeto del acuerdo marco.

Los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibicidon de contratar establecidas
en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de presentacion de ofertas, ni hasta que
se proceda a la formalizacion del acuerdo marco.

Para acreditar su capacidad, los licitadores deberan aportar la declaracién responsable incluida como
anexo |V del PCP como parte de la documentacion administrativa. La no presentacion o la presentacion
incorrecta de la declaracién indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias habiles conforme
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alo indicado en el apartado 17 del cuadro resumen de este PCP. En caso de no recibirse la documentacion
requerida en el plazo sefalado, la oferta sera excluida del procedimiento.

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este PCP, y en
todo caso a cualesquiera otros licitadores si se considera necesario durante la tramitacion del
procedimiento, se le requerira la aportaciéon de los documentos siguientes:

a. Estatutos sociales, inscritos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro oficial que
corresponda en funcién del tipo de entidad, Escritura de apoderamiento de los firmantes de la
proposicion, inscrita en el Registro Mercantil en caso de que la inscripcion sea legalmente
obligatoria, segun la normativa vigente al respecto.

b. En el supuesto de tratarse de trabajadores autdbnomos deberan acreditar estar dados de alta en
el Impuesto de Actividades econdémicas en la actividad correspondiente al objeto del acuerdo
marco y aportando Escritura de apoderamiento en su caso.

En el caso de que dos o mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE,
se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo IV de este
PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaraciéon o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucion de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios, de
conformidad con lo exigido en el articulo 69.3 de la LCSP. Este compromiso sera un Unico documento y
se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo XI de este PCP.

Si se apreciasen indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratacion, en el
sentido definido en el articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se seguira
el procedimiento establecido al respecto en el articulo 150 de la LCSP.

En el ambito de la Comunidad de Madrid, la Direccion General de Economia, de la Consejeria de
Economia, Hacienda y Empleo, a través de la Subdireccion General de Defensa de la Competencia y
Unidad de Mercado, ostenta la condicion de autoridad de competencia autondmica, siendo este el 6rgano
al que habria que solicitar el informe regulado en el articulo 150 de la LCSP. Ademas, esa Direccion
General ha publicado la Guia para la deteccion de indicios de colusidn en la contratacion publica, dirigida
a los érganos de contratacion de la Comunidad de Madrid, que esta disponible en la siguiente direccién de
Internet (URL):

https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/defensa-competencia-0#contratacion-publica-
competencia

19. Clasificacion

No procede.

20. Solvencia econdmica y financiera

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia econdmica y financiera:

Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los ultimos tres disponibles, por importe
igual o superior a:

LOTES VOLUMEN MiNIMO

LOTE1 27.900,00 €
LOTE 2 37.700,00 €
LOTE 3 30.500,00 €

En el caso de que un licitador presente oferta a mas de un lote, debera acreditar un volumen
anual de negocios igual o superior a la suma de las cantidades especificadas anteriormente para
cada uno de los lotes de los que el licitador resulte la mejor oferta.
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Por tanto, los licitadores deberan acreditar solvencia de los lotes para los que su oferta haya
resultado la mejor puntuada.

Para acreditar su solvencia econdmica y financiera, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP como parte de la documentacion administrativa, indicando
que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion o la presentacion incorrecta de la declaracion
indicada dara lugar a un plazo de subsanacién de tres dias habiles conforme a lo indicado en el apartado
17 del cuadro resumen de este PCP. En caso de no recibirse la documentacién requerida en el plazo
sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento.

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este PCP, se le
requerira la aportacion de la documentacién acreditativa de la vigencia y validez de la solvencia econémica
y financiera exigida.

a. Copia de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el registro
oficial que corresponda, correspondientes al mejor ejercicio de los Ultimos tres disponibles. En el
caso de la constitucion de una nueva Sociedad a la que no aplique todavia la obligacion de
depositar las cuentas en el Registro Mercantil, este requisito podra acreditarse con la aportacion
de las cuentas sin depositar en el Registro Mercantil. Los empresarios individuales no inscritos
en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante la presentacion de
los libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. En las
agrupaciones de licitadores se contabilizara la suma del volumen de negocios de cada una de las
empresas miembros de la agrupacion. En el caso de empresas extranjeras, para acreditar este
requisito deberan aportar el equivalente a las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil o en el registro oficial que corresponda en el pais de su domicilio social.

b. Justificacidn del depdsito de las cuentas anuales indicadas en el punto a) anterior en el Registro
Mercantil o en el registro oficial que corresponda.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el articulo
75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar la declaracion responsable contemplada en
el Anexo IV Bis de este PCP.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
econdmica y financiera, los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro
resumen de este PCP deberan aportar ademas el compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo
con lo previsto en el articulo 145 de la LCSP.

En el caso de que dos o mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE,
se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo IV de este
PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaraciéon o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucion de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios, de
conformidad con lo exigido en el articulo 69.3 de la LCSP. Este compromiso sera un Unico documento y
se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo XI de este PCP.

21. Solvencia técnica y profesional

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia técnica y profesional:

a. Relacién de los suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del acuerdo marco en el curso de, como maximo, los tres ultimos afios, indicando el
importe, la fecha y el destinatario, publico o privado, de los mismos. Los suministros efectuados
se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el 6rgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaracién
del empresario acompanado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la
realizacion de la prestacion. Para acreditar la solvencia los suministros deberan ser similares a
los que constituyen el objeto de la presente licitacion, por importe conjunto de 16.666,67 euros
(IVA no incluido).

LOTES IMPORTE

LOTE1 6.975,00€
LOTE 2 9.425,00 €




LOTE 3 7.625,00 €

En el caso de que un licitador presente oferta a mas de un lote, debera acreditar un volumen
anual de negocios igual o superior a la suma de las cantidades especificadas anteriormente para
cada uno de los lotes de los que el licitador resulte la mejor oferta.

Por tanto, los licitadores deberan acreditar solvencia de los lotes para los que su oferta haya
resultado la mejor puntuada.

b. Tener implantado un sistema de:
e Gestion de la Calidad o medidas de control de la calidad.

Para acreditar estos requisitos, el licitador debera presentar los Certificados expedidos por
organismos independientes que acrediten que el licitador dispone de la certificacion vigente en la
norma (9001 o equivalente), certificados por organismos conformes a las normas europeas
relativas a la certificacion. Para acreditar este requisito, también se reconoceran certificados
equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Union
Europea.

Para acreditar su solvencia técnica y profesional, los licitadores deberan aportar la declaracién responsable
incluida como anexo IV del PCP como parte de la documentaciéon administrativa, indicando que cumplen
las condiciones exigidas. La no presentacion o la presentacién incorrecta de la declaracién indicada dara
lugar a un plazo de subsanacion de tres dias habiles conforme a lo indicado en el apartado 17 del cuadro
resumen de este PCP. En caso de no recibirse la documentacién requerida en el plazo sefalado, la oferta
sera excluida del procedimiento.

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este PCP, se le
requerira la aportacién de la documentacion acreditativa de la vigencia y validez de la solvencia técnica y
profesional exigida.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el articulo
75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar la declaracion responsable contemplada en
el Anexo IV Bis de este PCP.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
técnica y profesional, los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen
de este PCP deberan aportar ademas el compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo con lo
previsto en el articulo 145 de la LCSP.

En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE,
se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo IV de este
PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaraciéon o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucion de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios, de
conformidad con lo exigido en el articulo 69.3 de la LCSP. Este compromiso sera un Unico documento y
se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo XI de este PCP.

22. Empresas extranjeras

Normas especiales sobre capacidad:

a. La capacidad de obrar de los licitadores no espafoles de Estados miembros de la Unién Europea
o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo se acreditara por su
inscripcion en el registro procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan
establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, de acuerdo
con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

b. Los demas licitadores extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Mision Diplomatica Permanente de Espafa en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

Ademas, los licitadores de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o de Estados signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo deberan justificar mediante informe que su Estado
de procedencia admite la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con los entes del




sector publico, en forma sustancialmente analoga. Dicho informe sera elaborado por la
correspondiente Oficina Econémica y Comercial de Espafia en el exterior y se acompafara a la oferta.
En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en
relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la
Organizacion Mundial de Comercio.

Los licitadores extranjeros se someteran a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, segun se indica
en la declaracion responsable incluida como anexo 1V del PCP.

23. Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacion del Acuerdo Marco

¢ Es necesario contar con una habilitacion empresarial o profesional concreta para la ejecucion de los
contratos basados del acuerdo marco? No.

24. Adscripcion de medios personales y materiales

¢, Se exigen medios personales y/o materiales concretos? No.

25. Oferta técnica

¢ Es necesaria oferta técnica? Si.

¢, Se exige contenido minimo de la oferta técnica? Si.

La oferta técnica debera presentarse con el contenido minimo siguiente:
e ANEXO B: OBSERVACIONES

Se ha elaborado el documento ANEXO B OBSERVACIONES, en el que se deberan
cumplimentar la columna siguiente:

En la columna OBSERVACIONES se indicara todo lo que el licitador considere oportuno matizar
de cada uno de los repuestos: materiales ofertados, acabados superficiales, tratamientos
térmicos, dureza, es decir, cualquier variacion respecto de la documentacion técnica facilitada.

La informacién facilitada en el campo observaciones deberan cumplir técnicamente los
requerimientos de los planos correspondientes. En caso contrario se considerara motivo de
desestimacion técnica de la oferta.

En caso de no indicar nada, se considerara que la fabricacion sera segun todo lo recogido en los
planos y/o especificaciones técnicas correspondientes para cada referencia.

En el caso de Lote 3, para la posicion 40 correspondiente con la referencia interna de Metro
173487, se debera indicar cual de las referencias homologadas se oferta entre las 3 posibles.

Nota: esta documentacién se presentara conforme a lo indicado en el apartado 43 del cuadro resumen de
este PCP.

26. Criterios de adjudicacion del Acuerdo Marco

Criterios de adjudicacion del acuerdo marco y ponderacion de los mismos:
a. Criterios cualitativos: 30 puntos.
b. Criterios econdmicos: 70 puntos.

El acuerdo marco se adjudicara a las ofertas que reciban la mayor puntuaciéon con los limites de
adjudicatarios indicados en el apartado “8. Forma de adjudicaciéon del Acuerdo Marco” de este cuadro
resumen, tras la suma de la puntuacién correspondiente a los criterios cualitativos y a los criterios
econdmicos, siempre que hayan superado el umbral de suficiencia a que se refiere el apartado siguiente.




27. Evaluacion de las ofertas del Acuerdo Marco

Oferta Técnica

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor: No procede.

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacion de formulas:

La puntuacion de esta parte de la oferta técnica es de 30 puntos para cada uno de los lotes, y se
desglosa de la siguiente manera:
LOTES1Y 2:

La puntuacion de esta parte de la oferta técnica es de 30 puntos, y se desglosa de la siguiente
manera:

Criterio a Valorar Puntuaciéon Maxima

Plazos de entrega 10 puntos
Atencidn continuada 3 puntos
Atencidn profesional 3 puntos

Responsable o jefe del taller 2 puntos

Descripcidn de los Recursos
humanos, técnicos y de Técnico comercial  técnico
7

medios asignado 2 puntos
(méaximo 6 puntos) Instalaciones 1 punto
Personal certificado 1 punto

Compromiso de suministros urgentes 3 puntos
Reduccién del importe de pedido minimo 3 puntos
Gestidn de rechazos 2 puntos
TOTAL 30 puntos

Plazos de entrega (maximo 10 puntos)

Plazo de suministro maximo: se debe indicar el compromiso del plazo de entrega maximo (en
semanas) para los repuestos seleccionados para la oferta, pudiendo mejorar dicho plazo a
posteriori en cada licitacién de los contratos derivados, pero en ningun caso podra superarse el
plazo de entrega maximo ofertado en este punto.

Se otorgaran las puntuaciones indicadas en la siguiente tabla en base al plazo de entrega medio.
Se entendera como plazo de entrega medio, a la media aritmética expresada en semanas de los
plazos ofertados para cada uno de los repuestos incluidos en el Anexo Xlll “Declaracién oferta
técnica: Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacion de formulas” .

Plazo de entrega medio Puntos asignados

Menor o igual a 12 semanas 10
Entre 13 y 15 semanas 8
Entre 16 y 18 semanas 6
Entre 19 y 24 semanas 3

Mas de 24 semanas 0

Este plazo incluye todas las fases del proyecto, disefio y desarrollo de Utiles, fabricacion y controles,
asi como el transporte hasta las instalaciones de Metro. También debe incluir todas las vacaciones,
festivos y demas dias no laborables que sean de aplicacion y que influyan sobre el plazo de entrega.




Dentro del plazo de entrega no se considerard la primera semana del afio, cuatro semanas del mes
de agosto y la ultima semana del afio. Un plazo ofertado de cero semanas significara que la entrega
debe realizarse al dia siguiente del envio de la orden de entrega por parte de Metro.

Nota: La valoracién técnica para este criterio se realizara exclusivamente con la informacién contenida

en la declaracion del Anexo XIII.

Atencion continuada (maximo 3 puntos)

e Se otorgaran 3 puntos a aquellas empresas que se comprometan a mantener las comunicaciones
comerciales en lo referente a pedidos, envio de ofertas, y toda aquella que pudiera derivarse,
durante todos los dias del afo, excluyendo sabados, domingos, festivos nacionales, los de la
comunidad autbnoma donde el oferente tenga situado su domicilio fiscal y tres semanas al afio
contempladas como periodo vacacional.

e Se otorgaran 0 puntos a aquellas empresas que no se comprometan a mantener las
comunicaciones comerciales en lo referente a pedidos, envio de ofertas, y toda aquella que
pudiera derivarse, durante todos los dias del afio, excluyendo sabados, domingos, festivos
nacionales, los de la comunidad autdbnoma donde el oferente tenga situado su domicilio fiscal y
tres semanas al afio contempladas como periodo vacacional.

Nota: La valoracién técnica para este criterio se realizara exclusivamente con la informacién contenida

en la declaracion del Anexo XIII.

Atencion profesional (maximo 3 puntos)

e Se otorgaran 3 puntos a aquellas empresas que, ante un requerimiento de Metro de Madrid
derivado de una incidencia de calidad o desviacion en el suministro del material, se comprometan
a personarse fisicamente en las distintas instalaciones de Metro de Madrid en un plazo menor de
48 horas desde que sea comunicado.

e Se otorgaran 0 puntos a aquellas empresas que, ante un requerimiento de Metro de Madrid
derivado de una incidencia de calidad o desviacién en el suministro del material, no se
comprometan a personarse fisicamente en las distintas instalaciones de Metro de Madrid en un
plazo menor de 48 horas desde que sea comunicado.

Nota: La valoracién técnica para este criterio se realizara exclusivamente con la informacion contenida
en la declaraciéon del Anexo XIII.

Descripcion de los Recursos humanos, técnicos y de medios (maximo 6 puntos)

Responsable o jefe del taller (maximo 2 puntos)

e Sielresponsable o jefe de taller es una persona con titulacion universitaria de grado de ingenieria
mecanica o similar con al menos 5 afios de experiencia, o un titulado en formacién profesional en
mecanica con al menos 10 afios de experiencia en el puesto, o un jefe de taller con al menos 10
afnos de experiencia ............... 2 puntos

e Sielresponsable o jefe de taller es una persona con titulacion universitaria de grado de ingenieria
mecanica o similar con al menos 2,5 afios de experiencia, o un titulado en formacién profesional
en mecanica con al menos 5 afos de experiencia en el puesto o jefe de taller con al menos 7,5
anos de eXPerieNCia ......ovvuiiii i 1 puntos

e Sielresponsable o jefe de taller es una persona con titulacion universitaria de grado de ingenieria
mecanica o similar con al menos 1 afios de experiencia, o un titulado en formacion profesional en
mecanica con al menos 2,5 afios de experiencia en el puesto o jefe de taller con al menos 2,5
afos de eXPErieNCIA ......c.uuiuiiieii i 0,5 puntos

Técnico comercial técnico asignado (maximo 2 puntos)

e Se otorgaran 2 puntos cuando el técnico comercial encargado de elaborar las ofertas sea una
persona con titulacion media o superior en ingenieria en la especialidad de Mecanica o
equivalente y con experiencia demostrable de mas de 5 afios en la actividad de fabricaciéon de




elementos mecanicos y de caucho, o un titulado en formacién profesional de las especialidades
citadas con una experiencia superior a 10 afos.

e Se otorgaran 1 punto cuando el técnico comercial encargado de elaborar las ofertas sea una
persona con titulacion media o superior en ingenieria en la especialidad de Mecanica o
equivalente y con experiencia demostrable de mas de 2 afios en la actividad de fabricacion de
elementos mecanicos y de caucho, o un titulado en formacién profesional de las especialidades
citadas con una experiencia superior a 5 afios.

Instalaciones (maximo 1 punto)

e Se otorgara 1 punto para aquellas empresas que cuente con taller propio para la ejecucion de la
fabricacion de los repuestos objeto del contrato.

e Se otorgaran 0 puntos para aquellas empresas que no cuenten con taller propio para la ejecucion
de la fabricacion de los repuestos objeto del contrato.

Personal certificado (maximo 1 punto)

e Se otorgara 1 punto para aquellas empresas que cuente con al menos una persona certificada
en ensayos no destructivos independientemente del método.

e Se otorgaran 0 punto para aquellas empresas que no cuente con al menos una persona
certificada en ensayos no destructivos independientemente del método.

Nota: La valoracién técnica para estos criterios se realizard exclusivamente con la informacién

contenida en la declaracion del Anexo XIII.

Compromiso de suministros urgentes (maximo 3 puntos)

e Se otorgaran 3 puntos a aquellas empresas que, ante una urgencia de Metro, se comprometan a
realizar, con medios logisticos propios o ajenos, envios y transportes urgentes, sin coste
adicional. Se considerara que existen una urgencia si no tenemos existencias y la necesidad no
se cubre con el plazo de entrega establecido en el contrato. Se considerara que la urgencia es
atendida cuando exista una mejora significativa en el plazo de entrega, al menos del 20%
respecto al plazo de entrega contratado.

e Se otorgaran 0 puntos a aquellas empresas que, ante una urgencia de Metro, no se comprometan
a realizar, con medios logisticos propios o0 ajenos, envios y transportes urgentes sin coste
adicional.

Nota: La valoracién técnica para este criterio se realizara exclusivamente con la informacién contenida

en la declaracion del Anexo XIII.

Reduccion del importe de pedido minimo (maximo 3 puntos)

e Se valorara con un maximo de 3 puntos la reduccién del importe de pedido minimo, establecido
en 50,00 €. El umbral de saciedad, con el que obtendria la puntuacién méaxima, se fija en 10,00€,
aunque los licitadores podran ofertar un importe inferior. La valoracién se calculara mediante la
aplicacion de la siguiente formula:

50 — Importe pedido min. ofertado

Punt. Ped. Min (puntos) = 3 x 20

Nota: La valoracién técnica para este criterio se realizara exclusivamente con la informacion contenida

en la declaracion del Anexo XIII.

Compromiso de proceso de gestion de rechazos (2 puntos)

e Se otorgaran 2 puntos a aquellas empresas que se comprometen a disponer de un proceso de
resolucion de incidencias/gestion de rechazos, que pudieran sucederse durante la vigencia del
contrato, en suministros que no cumplan con la calidad exigida y que deban ser subsanadas.
Metro de Madrid, podra solicitar al inicio del AM a los adjudicatarios una descripcién del proceso
de resolucion de incidencias.




e  Se otorgaran 0 puntos a aquellas empresas que no se comprometan.

Nota: La valoracién técnica para este criterio se realizara exclusivamente con la informacién contenida

en la declaracion del Anexo XIII.

LOTE 3:

La puntuacion de esta parte de la oferta técnica es de 30 puntos, y se desglosa de la siguiente
manera:

Criterio a Valorar Puntuaciéon Maxima

Atencidn continuada 4 puntos
Atencidn profesional 4 puntos
Personal técnico 4 puntos
Compromiso de suministros urgentes 8 puntos
Reduccién del importe de pedido minimo 3 puntos
Gestion de rechazos 2 puntos
Variedad de fabricantes 5 puntos

TOTAL 30 puntos

Atencién continuada (maximo 4 puntos)

e Seotorgaran 4 puntos a aquellas empresas que se comprometan a mantener las comunicaciones
comerciales en lo referente a pedidos, envio de ofertas, y toda aquella que pudiera derivarse,
durante todos los dias del afio, excluyendo los dias festivos nacionales, los de la comunidad
auténoma donde el oferente tenga situado su domicilio fiscal y tres semanas al afio contempladas
como periodo vacacional.

e Se otorgaran 0 puntos a aquellas empresas que no se comprometan a mantener las
comunicaciones comerciales en lo referente a pedidos, envio de ofertas, y toda aquella que
pudiera derivarse, durante todos los dias del afio, excluyendo los dias festivos nacionales, los de
la comunidad autonoma donde el oferente tenga situado su domicilio fiscal, y tres semanas al afio
contempladas como periodo vacacional.

Nota: La valoracién técnica para este criterio se realizara exclusivamente con la informacion contenida

en la declaracion del Anexo XIII.

Atencién profesional (maximo 4 puntos)

e Se otorgaran 4 puntos a aquellas empresas que, ante un requerimiento de Metro de Madrid
derivado de una incidencia de calidad o desviacion en el suministro del material, se comprometan
a personarse fisicamente en las distintas instalaciones de Metro de Madrid en un plazo menor de
48 horas desde que sea comunicado.

e Se otorgaran 0 puntos a aquellas empresas que, ante un requerimiento de Metro de Madrid
derivado de una incidencia de calidad o desviacién en el suministro del material, no se
comprometan a personarse fisicamente en las distintas instalaciones de Metro de Madrid en un
plazo menor de 48 horas desde que sea comunicado.

Nota: La valoracién técnica para este criterio se realizara exclusivamente con la informacién contenida

en la declaracion del Anexo XIII.

Personal técnico (maximo 4 puntos)

e Se otorgaran 4 puntos a aquellas empresas que cuenten con mas de una persona con titulacion
media o superior en la especialidad Mecanica (Formacién Profesional o Ensefianzas




Universitarias) o equivalente, con experiencia de mas de 5 afios en la actividad de la
comercializacion, instalacion o servicio técnico de material mecéanico y de caucho.

e Se otorgaran 2,5 puntos a aquellas empresas que cuenten con al menos una persona con
titulacién media o superior en la especialidad Mecanica (Formacion Profesional o Ensefianzas
Universitarias) o equivalente, con experiencia igual o inferior a 5 afios en la actividad de la
comercializacion, instalacion o servicio técnico de material mecénico y de caucho.

e Se otorgaran 0 puntos a aquellas empresas que no cuenten con al menos una persona con
titulacién media o superior en la especialidad Mecanica (Formacion Profesional o Ensefianzas
Universitarias) o equivalente.

Nota: La valoracién técnica para este criterio se realizara exclusivamente con la informacién contenida

en la declaracion del Anexo XIII.

Compromiso de suministros urgentes (maximo 8 puntos)

e Se otorgaran 8 puntos a aquellas empresas que, ante una urgencia de Metro, se comprometan a
realizar, con medios logisticos propios o0 ajenos, envios y transportes urgentes, sin coste
adicional. Se considerara que existen una urgencia si no tenemos existencias y la necesidad no
se cubre con el plazo de entrega establecido en el contrato. Se considerara que la urgencia es
atendida cuando exista una mejora significativa en el plazo de entrega, al menos del 20%
respecto al plazo de entrega contratado.

e Se otorgaran 0 puntos a aquellas empresas que, ante una urgencia de Metro, no se comprometan
a realizar, con medios logisticos propios o ajenos, envios y transportes urgentes sin coste
adicional.

Nota: La valoracién técnica para este criterio se realizara exclusivamente con la informacién contenida

en la declaracion del Anexo XIII.

Reduccion del importe de pedido minimo (maximo 3 puntos)

e Se valorara con un maximo de 3 puntos la reduccién del importe de pedido minimo, establecido
en 50,00 €. El umbral de saciedad, con el que obtendria la puntuacién maxima, se fija en 10,00€,
aunque los licitadores podran ofertar un importe inferior. La valoracion se calculara mediante la
aplicacion de la siguiente férmula:

50 — Importe pedido min. ofertado
40

Punt. Ped. Min (puntos) = 3 x

Nota: La valoracién técnica para este criterio se realizara exclusivamente con la informacién contenida

en la declaracion del Anexo XIII.

Compromiso de proceso de gestion de rechazos (2 puntos)

e Se otorgaran 2 puntos a aquellas empresas que se comprometen a disponer de un proceso de
resolucion de incidencias/gestién de rechazos, que pudieran sucederse durante la vigencia del
contrato, en suministros que no cumplan con la calidad exigida y que deban ser subsanadas.
Metro de Madrid, podra solicitar al inicio del AM a los adjudicatarios una descripcién del proceso
de resolucion de incidencias.

e Se otorgaran 0 puntos a aquellas empresas que no se comprometan.

Nota: La valoracién técnica para este criterio se realizara exclusivamente con la informacion contenida

en la declaracion del Anexo XIII.

Variedad de fabricantes para el lote 3 (maximo 5 puntos)




En el Anexo E “VARIEDAD DE FABRICANTES LOTE 3” aparecen listados los fabricantes de los
repuestos del lote.

Se deja abierta la posibilidad a que el oferente pueda afiadir fabricantes adicionales que no se
encuentren en listado, siempre que se encuentren en su catalogo de negocio y que estén
relacionados con los repuestos del lote correspondiente.

La puntuacién que obtendra cada licitador resultara del porcentaje de fabricantes, del listado
correspondiente al lote por el que licite, con los que certifique trabajar o que se encuentran en su
catalogo de negocio.

Para el calculo del porcentaje, se tendran en cuenta tanto los fabricantes indicados por Metro en
dicho anexo como los afiadidos por el oferente. La puntuacion asignada sera la siguiente:

e Cuando trabaje con al menos un fabricante y el porcentaje alcanzado sea menor o igual
al 10% se le asignara 1 punto.

e Cuando el porcentaje sea superior al 10% y menor o igual al 25% se le asignaran 2
puntos.

e Cuando el porcentaje sea superior al 25% y menor o igual al 50% se le asignaran 3
puntos.

e Cuando el porcentaje sea superior al 50% y menor o igual al 75% se le asignaran 4
puntos

e A partir del 75% de fabricantes del lote se le asignaran 5 puntos.
Para poder obtener la puntacion asignada, el licitador debera:

Indicar en el Anexo E “VARIEDAD DE FABRICANTES LOTE 3” aquellos fabricantes con los que
certifique trabajar o que se encuentran en su catalogo de negocio, segun el lote al que licite. Para
ello deberan indicarlo en la columna “Catalogo” con “SI” o “NO”, entendiéndose la falta de
respuesta como un “NO”.

Nota: esta documentacién se presentara conforme a lo indicado en el apartado 43 del cuadro resumen de
este PCP.

¢ Existe umbral de suficiencia de ofertas técnicas? Si

Las ofertas técnicas que igualen o superen (2) los 15 puntos seran calificadas como aptas o técnicamente
aceptables.

La puntuacion que iguale o supere el umbral definido anteriormente sera la que se considerara para
determinar la mejor oferta conforme al apartado anterior, en el caso de que el acuerdo marco se adjudique
a la oferta con mejor relacion calidad-precio.

Oferta Econémica

Criterios econdmicos evaluables mediante la aplicacion de férmulas: Procede.

Se otorgara la maxima puntuacion a la oferta econdmica que presente un precio mas bajo. El resto de las
ofertas se valoraran de forma proporcional mediante la siguiente formula lineal:

Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi
e Punt. Econ = Puntuacion econémica de la oferta objeto de la valoracion
e Bbest = Mejor oferta econémica
e  Pmax = puntuacién maxima (70 puntos)
e Bi = Oferta econémica objeto de la valoracion
Notas:

Para la presentacion de la oferta econémica se ha realizado el Excel denominado ANEXO F OFERTA
ECONOMICA. Dicho anexo contiene 3 hojas, 1 por cada lote, en los que se indican una serie de
materiales representativos de los que componen cada lote.




Los oferentes deberan indicar en dicho ANEXO F, para cada lote al que se presenten, el precio unitario
para la totalidad de los repuestos indicados.

Dicho anexo contiene 3 hojas, 1 por cada lote. Los oferentes deberan cumplimentar las hojas
correspondientes a los lotes a los que deseen presentar oferta.

Se debera indicar en dicho ANEXO F, para cada lote al que se presenten, el precio unitario por
unidad de empaquetado para cada uno repuestos indicados. Dicho anexo, esta preparado para
calcular automaticamente el importe total de la oferta econdmica de cada lote en funcién del precio
unitario indicado.

El precio ofertado para todas las referencias se realizara segun su condicion de embalaje (unidad,
paquete o metro), es decir, si se solicitan paquetes, el precio ofertado a indicar sera para cada
paquete.

Todas las ofertas deberan expresarse con dos cifras decimales redondeadas

Los precios ofertados no podran superar los precios maximos unitarios indicados por cada una de
las posiciones.

Los oferentes que deseen presentar oferta por un lote deberan presentar cotizacion por TODAS Y
CADA UNA de las posiciones indicadas en el ANEXO F OFERTA ECONOMICA para dicho lote.

El precio ofertado se entiende como total, comprendiendo toda clase de gastos hasta la entrega de
la mercancia en los almacenes de METRO (portes, embalajes, seguros, GG, BI, etc.), incluidos
tributos, impuestos y arbitrios estatales, autonémicos y locales, excepto I.V.A. que figurara
expresamente aparte.

Para la correcta preparacion de su oferta econdmica de los Lotes 1y 2, los repuestos incluidos en el
ANEXO F OFERTA ECONOMICA para estos lotes, se encuentran detallados en los ANEXO C
PLANOS REPUESTOS LOTE 1 y ANEXO D PLANOS REPUESTOS LOTE 2.

Se debe aportar firmada electronicamente la Proposicion econdmica conforme al modelo de anexo |
de este PCP, asi como el archivo Excel denominado “Anexo F Oferta Econdmica” que se facilitara
junto al resto de la documentacion. El archivo Excel debe presentarse tanto en formato libro de Excel,
como en formato PDF, debiendo estar el archivo en este segundo formato firmado electronicamente
conforme a lo indicado en el apartado 43 del cuadro resumen de este PCP, y debiendo de ser
idénticos el contenido en ambos formatos.

Criterios de desempate:

a. Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.

Mayor porcentaje de personas trabajadoras en situacion de exclusion social en la plantilla de la
empresa.

c. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa.
d. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa.

e. Sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en el
momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.

28. Variantes

No procede.




29. Forma de pago del precio del Acuerdo Marco

No procede.

30. Abonos a cuenta

No procede.

31. Cesion del Acuerdo Marco

No procede.

32. Subcontratacion del Acuerdo Marco

No procede. La subcontratacion de los contratos basados en el Acuerdo Marco se define en el apartado
42 C del Cuadro Resumen de este PCP, asi como en el apartado 18.20 de este PCP.

33. Plazo de garantia del Acuerdo Marco

No procede. El plazo de garantia de los contratos basados en el Acuerdo Marco se define en el apartado
42 C del Cuadro Resumen de este PCP, asi como en el apartado 21 del PCP. Cuando no se indique nada
al respecto en la peticion de oferta, la garantia sera de 2 afios de acuerdo con el apartado 6 del Pliego de
prescripciones técnicas.

34. Modificacion del Acuerdo Marco

¢ Hay supuestos de modificacion previstos contractualmente? Si.

Si se diera la circunstancia que Metro de Madrid licitara los repuestos del presente acuerdo entre los
adjudicatarios y no se obtuviera ninguna oferta valida en dos licitaciones consecutivas para algun repuesto,
Metro de Madrid se reserva el derecho de excluir dicho repuesto del presente acuerdo marco.

Sera aplicable a la modificacion del acuerdo marco lo previsto en la condicion 12 de este PCP.

Con respecto a la modificacion de los contratos basados, sera aplicable lo establecido en el apartado 42
apartado C) del Cuadro Resumen de este PCP, asi como en el apartado 18.18 de este PCP.

35. Causas de resolucion del Acuerdo Marco

¢ Hay causas especiales de resolucién contractual, ademas de las previstas en la condicién 13.2 del PCP?
Si, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a resolver el acuerdo marco con aquel
contratista que incurra en alguna de las siguientes causas:

e El contratista haya sido excluido en cuatro ocasiones de forma temporal durante la vigencia del
acuerdo marco.

e Cuando la exclusion temporal del contratista sea originada por la falta de la debida acreditacién de
las obligaciones sefialadas en el punto exclusion temporal (obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, y acreditaciéon de no estar incurso en ninguna de las causas de prohibicién para
contratar previstas en el articulo 71 de la LCSP, mantenimiento de la pdliza del seguro de




responsabilidad civil), y no se haya subsanado esta situacion en un plazo inferior a los tres meses
desde la exclusion temporal. En este caso el contratista serd excluido del acuerdo marco, no
siendo necesario acumular el total de exclusiones indicadas en el punto anterior.

e Cuando el contratista no mantenga el precio unitario ofertado en el acuerdo marco en una licitacién
derivada durante el periodo de vinculacién de precios, es decir, durante toda la vigencia del
acuerdo marco y siempre que la cantidad de unidades solicitada en el contrato derivado del
acuerdo marco sea igual o superior a la solicitada en el Anexo F oferta econdémica.

e La oferta de productos en las licitaciones de los contratos basados sin la adecuada autorizacién
de comercializacion.

e Cuando se produzcan 3 rechazos de calidad motivados por la no originalidad de los repuestos o
que no sea NuUevos.

En el apartado 42 D) del cuadro resumen de este pliego, se detalla el alcance de las exclusiones
temporales.

36. Penalidades del Acuerdo Marco

No procede para el Acuerdo Marco. Las penalidades de los contratos basados en el Acuerdo Marco

se definen en el apartado 42 de este PCP.

37. Subrogacion de personal

No procede

38. Seguros del Acuerdo Marco

No procede para el Acuerdo Marco. Los seguros de los contratos basados en el Acuerdo Marco se regulan
en el apartado 42 de este PCP.

39. Gastos de publicacion oficial

No procede.

40. Condiciones especiales de ejecucion del Acuerdo Marco.

No procede para el acuerdo marco. Las condiciones especiales de ejecucion para los contratos basados
se regularan en el apartado 42 del cuadro resumen de este PCP.

41. Presentacion de ofertas

La presentacion de oferta se regira por lo indicado en la condicion 5 del PCP. Los licitadores aportaran
los documentos que formen parte de la oferta en formato electrénico, autenticados mediante firma
electrénica reconocida del representante del licitador conforme a lo especificado en el Anexo
“DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)”, a excepcién de aquellos
ficheros que formen parte de la oferta y que por sus caracteristicas no sean susceptibles de firma
electrénica (archivos en formato de sonido, video, imagen o cualquier otro que sea de similares
caracteristicas). Respecto de los documentos que no tengan dicho formato y no sean susceptibles de firma




electrénica por el licitador, porque fueron emitidos originalmente en soporte papel o porque no se trate de
documentos confeccionados para presentar la oferta (tales como escrituras notariales, catalogos y
documentos de especificaciones técnicas, documentos elaborados por terceros, etc.), se aportara copia
digitalizada en formato que garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF).

En el caso de que proceda aportarse el Anexo IV Bis debera presentarse firmado electronicamente por el
representante de la empresa a la que se recurre para acreditar lo especificado en dicho Anexo IV Bis.

El incumplimiento del requisito de firma electrénica de los documentos que constituyen la oferta
presentada que deban ser firmados electronicamente supondra la exclusiéon de la oferta de la
empresa licitadora, previo periodo de subsanacion por plazo de tres dias habiles en su caso. Para
el caso de que sea la oferta técnica la que se haya presentado sin la firma electrénica o dicha firma
electronica no sea valida, se requerira, para solventar esta circunstancia, la aportacion del
documento de ratificacion de oferta conforme al anexo V del PCP, con la firma electrénica
reconocida del representante del licitador.

42. Ejecucion del Acuerdo Marco: Contratos basados en el Acuerdo Marco

A. REGIMEN JURIDICO DE LOS CONTRATOS BASADOS:

El régimen juridico de cada uno de los contratos basados sera el resultante de aplicar el siguiente
criterio:

La preparacion y adjudicacion de los contratos basados se regira por lo dispuesto en la LCSP. En
cuanto a la ejecucion, efectos y extincién de los contratos basados, éstos se regiran por lo
establecido en los propios contratos, en la documentacién contractual, en el Derecho privado y
en el ordenamiento juridico espafiol y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el
articulo 319 de la LCSP.

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO
MARCO:

1. La duracion de los contratos basados es independiente de la duracion del acuerdo marco, pero
solo podran adjudicarse contratos basados durante la vigencia del acuerdo marco. La fecha
relevante para entender que se ha cumplido este requisito sera la fecha de adjudicacion del
contrato basado del acuerdo marco.

- El procedimiento de adjudicacion de los contratos especificos derivados del Acuerdo Marco
se tramitara conforme a la planificacion y necesidades de METRO que surjan durante su
ejecucion.

La adjudicacion de los contratos derivados se realizara a la oferta que presente un precio mas
bajo de entre las ofertas cuya oferta técnica haya sido declarada apta y cumpla con los
requisitos minimos solicitados.

2. Anadlisis del caracter desproporcionado o anormalmente bajo de las ofertas: Se realizara, en su

caso, conforme a lo especificado en la condicion 14.1 de este PCP
3. Criterio de desempate, por orden de aplicacion seran los siguientes:

1. Aquella empresa cuya oferta presente el menor plazo de entrega en dias naturales entre las
ofertas que presentaban el precio mas bajo, en caso de tener varias posiciones el lote, se
calculara una media para la comparacion

2. Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.

3. Mayor porcentaje de personas trabajadoras en situacion de exclusion social en la plantilla de
la empresa.
4. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa.

5. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa.
6. Sorteo, en caso de que la aplicacién de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.
La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores
en el momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo, salvo el plazo de
entrega que siempre formara parte de la oferta de los contratos derivados.




4. Con la presentacion y firma de la proposicion econémica, el licitador se adhiere, en caso de llegar
a ser contratista, a los principios de Contratacion Responsable, que se encuentran recogidos en
el anexo XV del presente PCP.”

C. ASPECTOS COMUNES A TODAS LAS SOLICITUDES DE OFERTA:

Metro Madrid convocara a todas las partes adjudicatarias del lote del acuerdo marco a la nueva
licitacion. Junto a la peticion de oferta, en la que se hara referencia al Acuerdo Marco al que
pertenece, Metro facilitara la siguiente informacion:

e Division en lotes. Y en consecuencia tipo de Adjudicacion por posicion solicitada (una
posicion un lote), agrupadas distintas referencias en un lote o por la totalidad de referencias
indicadas en un unico lote.

e Referencias y cantidades que se solicitan.

e Caracteristicas técnicas requeridas, imagen orientativa y/o especificacion técnica.

e Condiciones de entrega de cada material.

e Vigenciay plazo de ejecucion del contrato.

e Tipologia de contrato derivado.

e Plazo maximo de presentacion de ofertas.

e Urgencia en su caso.

e El presupuesto base del contrato (las propuestas que los superen seran excluidas).

e  Subcontratacion. Indicacion de la posibilidad de subcontratacion y solicitando informacion
relativa de la parte del contrato que se va a subcontratar, nombre o perfil empresarial del
subcontratista, asi como el importe a subcontratar, cuando proceda.

¢ Necesidad de formalizacion del contrato.

e Si existe variacion respecto a los importes de los seguros solicitados.
e Asi como toda aquella informacion que considere relevante.

Las ofertas deberan presentarse segun el procedimiento establecido en la solicitud de ofertas, antes del
dia y hora que finalice el plazo, y conforme a los modelos que se soliciten.

Las ofertas deberan enviarse al Servicio de Compras, exclusivamente via correo electrénico a la direccion
Licitaciones-Compras@metromadrid.es conforme a lo indicado en los documentos que conforman la
peticién de oferta, debiendo obrar en poder de METRO en el plazo que la peticién indique. El asunto del
correo electrénico tendra que contener la siguiente informacion “XX.YY.ZZZZ NUMERO PETICION DE
OFERTA B8XXXXXXXXX” y NOMBRE Y PRIMER APELLIDO DE LA PERSONA QUE FIGURA COMO
CONTACTO EN EL FORMULARIO ENVIADO, donde XX.YY.ZZZZ sera la fecha indicada en el “Plazo
para la presentacién de la oferta” y BXXXXXXXXX el numero de la peticion de oferta. Todas las ofertas
recibidas que no cumplan con lo indicado en el asunto o enviadas a otros buzones quedaran
automaticamente excluidas. Asi mismo, aquellas ofertas recibidas una vez vencido el plazo establecido
para su presentacion, no seran consideradas para la licitacion. Metro de Madrid podra modificar los canales
para la presentacion de las ofertas siempre que lo considere oportuno y que los sistemas garanticen todos
los criterios establecidos en este acuerdo marco.

Los licitadores aportaran los documentos que formen parte de la oferta en formato electrénico,
autenticados mediante firma electronica reconocida del representante del licitador), a excepcion de
aquellos ficheros que formen parte de la oferta y que por sus caracteristicas no sean susceptibles de firma
electrénica (archivos en formato de sonido, video, imagen o cualquier otro que sea de similares
caracteristicas). Respecto de los documentos que no tengan dicho formato y no sean susceptibles de firma
electrénica por el licitador, porque fueron emitidos originalmente en soporte papel o porque no se trate de
documentos confeccionados para presentar la oferta (tales como escrituras notariales, catalogos y
documentos de especificaciones técnicas, documentos elaborados por terceros, etc.), se aportara copia
digitalizada en formato que garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF).



mailto:Licitaciones-Compras@metromadrid.es

Los licitadores presentaran sus ofertas con las siguientes condiciones:

e Los precios se entenderan netos y contendran toda clase de gastos hasta la entrega de la
mercancia en los almacenes de METRO (portes, embalajes, seguros, GG, BI, etc.), incluidos
tributos, impuestos y arbitrios estatales, autonémicos y locales, excepto .V.A. que figurara
expresamente aparte.

o Todas las ofertas deberan expresarse con dos cifras decimales redondeadas.

e Los precios ofertados en las licitaciones derivadas del presente acuerdo marco, para los
materiales incluidos en el ANEXO F OFERTA ECONOMICA, no podran superar el importe
unitario indicado por cada adjudicatario en dicho Anexo, si bien si podran mejorarlo, en las
condiciones indicadas en el presente pliego, durante toda la ejecucion del Acuerdo Marco y
siempre que la cantidad de unidades solicitada en el contrato derivado del acuerdo marco
sea igual o superior a la solicitada en el Anexo F OFERTA ECONOMICA.

Cuando proceda, los contratos derivados deberan formalizarse mediante firma electrénica. Esto se indicara
en la peticion de oferta.

Se facilitara la siguiente informacion junto con la solicitud de ofertas:

e Plazo de presentacion de las ofertas.
e Direccidn de e-mail para consultas.
e Indicacion del medio electronico por el que las ofertas deberan ser enviadas.
e Subcontratacion: ¢;Existen tareas criticas respecto de las que no es posible la
subcontratacion? No.
¢ Es preciso aportar informacién previa sobre la subcontratacion? Si.

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe estimado, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que
se vaya a encomendar la realizacién parcial de las prestaciones objeto del contrato

e El presupuesto base del contrato basado (las propuestas que los superen seran excluidas).

o Formato de propuesta econdmica: Anexo VIII del presente PCP, con el grado de desglose
que se indique, en su caso, en la solicitud de ofertas. En caso de requerirse un formato
diferente, el mismo se adjuntara a la solicitud de ofertas.

e Garantia definitiva por parte del adjudicatario: se indicara la necesidad o no de garantia
definitiva por parte del adjudicatario, e importe de la misma en su caso.

e Garantia complementaria por parte del adjudicatario: se indicara la necesidad o no de
garantia complementaria por parte del adjudicatario, e importe de la misma en su caso.

e  Modificacién prevista del contrato basado: No procede.

e Variantes:

En los contratos basados, salvo que se indiquen otras variantes admisibles en la peticion de
oferta, sélo se admitiran variantes que supongan una cantidad superior a la solicitada en la
peticion de oferta, nunca una cantidad inferior.

La admision de variantes estara condicionada a que el material en cuestién del que se oferta una
cantidad superior se use de manera continuada por Metro de Madrid y no caduque durante el
periodo en el que se estima emplear dicha cantidad ofertada.

En todo caso, la adjudicacion sera al precio mas bajo, comparando el importe total de todas las
ofertas presentadas, tengan o no variante, es decir, comparando el importe total tanto de las
ofertas por la cantidad superior a la solicitada como de las ofertas por la cantidad solicitada,
resultando adjudicataria aquella que oferte el menor importe.

e Proérroga: No.

El incumplimiento del requisito de firma electrénica de los documentos que constituyen la oferta
presentada que deban ser firmados electrénicamente supondra la exclusion de la oferta de la
empresa licitadora, previo periodo de subsanacién por plazo de tres dias naturales en su caso.




La subsanacioén se llevara a cabo por medio de la aportacién del documento de ratificacién de
oferta de acuerdo con el anexo V del PCP, firmado electronicamente.

A la vista de las especificaciones técnicas, las ofertas deberan presentarse segun el procedimiento
establecido en la solicitud de ofertas, dentro del plazo sefialado al efecto, de acuerdo con lo previsto en el
PPT y conforme a los modelos que, se adjuntan al presente PCP o que, en su caso, se remitan.

La no presentacién de los documentos de la oferta dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias
naturales. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo sefialado, la oferta del contrato
basado especifico sera excluida del procedimiento.

D. ASPECTOS COMUNES A TODOS LOS CONTRATOS, SALVO QUE SE DISPONGA LO
CONTRARIO EN LA SOLICITUD DE OFERTAS:

e Los contratos basados del Acuerdo Marco, podran ser de los siguientes tipos:

o Contratos basados con Cantidad cierta y Unica entrega: El suministro objeto del
contrato basado se entregara de una sola vez, es decir, consistira en una entrega
puntual por la totalidad de la cantidad requerida.

o Contratos basados con Cantidad cierta y varias entregas:

= N° de entregas ciertas: El adjudicatario realizard el suministro de la
cantidad contratada cierta, dividida en lotes de cantidades fijas y
suministradas en funcién del n° de entregas establecidas previamente,
durante toda la vigencia del contrato.

= N°de entregas en funcién de las necesidades: El adjudicatario realizara el
suministro de la cantidad contratada cierta, dividida en lotes de cantidades
variables y suministradas en funcion de las necesidades de Metro Madrid,
durante toda la vigencia del contrato.

o Contratos basados con Varias entregas y cantidad estimada: Estos contratos se
caracterizan por adjudicar un importe econémico maximo. En la peticiéon de oferta
se solicitara una cantidad estimada, con el compromiso de compra de una cantidad
minima (lote minimo). El adjudicatario realizara el suministro en funciéon de las
necesidades de Metro de Madrid, durante toda la vigencia del contrato.

El establecimiento del presente Acuerdo Marco no implica compromiso alguno de compra
en firme.

1.- Precio de los contratos basados:

El precio de los contratos especificos celebrados al amparo del Acuerdo Marco sera el que resulte de la
correspondiente licitacion de los mismos de acuerdo con el presupuesto base de licitacion maximo que se
fije en cada solicitud de oferta especifica y con la forma de adjudicacion especificada en el punto
"PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO”
situado al inicio de este mismo apartado 42 del cuadro resumen.

2.- Plazo de garantia de los trabajos: dos (2) afios, segun lo indicado en el apartado 6 del Pliego de
prescripciones técnicas.

3.-Régimen de Penalidades:
3.1.- Demora

e EI CONTRATISTA estara obligado a cumplir los plazos parciales o totales, fijados para la
ejecucion sucesiva del Contrato y en general para su total realizacion.




Si el CONTRATISTA, por causas imputables al mismo, incurriera en demora respecto de los
plazos parciales, o totales, llevara una penalizacion equivalente al 1% sobre el importe total de la
posicion entregada fuera de plazo, por cada dia laborable de retraso, hasta un maximo del 10%
sobre el importe de la posicién demorada. Esta penalizacién se hara efectiva en la correspondiente
factura.

Los precios referidos en este apartado se entenderan como precios de ejecucion con deduccion
del IVA. Los dias de demora se entenderan como dias laborables.

No seran admitidas en ningun caso, justificaciones presentadas una vez producido el retraso,
debiendo el CONTRATISTA avisar por escrito tan pronto prevea el retraso, indicando el nuevo
plazo de entrega y alegando las causas que justifiquen el aplazamiento, las cuales, si son
valoradas positivamente por METRO, seran aceptadas por escrito en el plazo maximo de 10 dias.
De no mediar dicha comunicacién por parte de METRO, se entendera como no admitidas las
alegaciones presentadas. El CONTRATISTA debera informar a METRO de los posibles retrasos
antes de la fecha de cumplimiento de los plazos de entrega.

3.2.- En el caso de que para la ejecucién del contrato sea necesaria la utilizacién de tarjetas de
identificacion y/o acceso a las instalaciones de METRO, seran de aplicaciéon las penalizaciones
establecidas en la condicion 18.22 de este PCP en el caso de que se produjera el incumplimiento de
las previsiones especificadas en dicha condicién.

3.3.- En el caso de que durante la ejecucion del contrato se produzca la infraccion de las condiciones
establecidas para la subcontratacion en la condicion 18.20 de este PCP, se aplicara una penalidad del
25 por ciento del importe del subcontrato.

3.4.- Cada incumplimiento del contratista de las obligaciones establecidas en la condicion 27.3
“Régimen de seguridad de la informacion” del cuerpo del PCP durante la ejecuciéon del contrato
conllevara una penalidad econdmica del 1 % del precio del contrato.

4.- Causas adicionales de Resolucién de los contratos. Ademas de las previstas en la condicion 24 de este
PCP, seran causas de resolucion las siguientes:

e Elincumplimiento de la condicién esencial de ejecucion establecida en el apartado 42.D.7)
de este PCP.

e Causas de Exclusiéon temporal de los adjudicatarios del Acuerdo Marco para los contratos
derivados: las causas de exclusién temporal previstas a continuaciéon se analizaran de forma
independiente y acumulativa. La exclusion temporal del Acuerdo Marco de alguno de los
adjudicatarios, podra aplicarse cuando se dé alguno de los siguientes motivos:

o Incumplimiento de la obligacién de participacién en las licitaciones para la
adjudicacion de los contratos derivados. Se entendera que existe incumplimiento
cuando en tres licitaciones no se presente ofertas, o esta se considere incompleta
(oferta con porcentaje inferior al 65 % del nimero de lotes solicitados) o no valida
(oferta desestimada en un porcentaje superior al 35 % del niumero de lotes
ofertados).

o Incumplimiento en la ejecucién de los contratos, que deriven en una incidencia de
contrato. Se entendera que existe incumplimiento cuando el indicador “Incidencias
de contrato derivado” se vea incrementado en dos ocasiones en un tiempo de 4
meses, es decir, cuando transcurran menos de 4 meses entre dos incidencias de
contrato.

o Lafalta de respuesta en plazo a cualquier requerimiento administrativo, en particular
los relativos a la actualizacion de la documentacion de capacidad y vigencia del
seguro de responsabilidad civil.

Los incumplimientos arriba mencionados, los cuales deberan ser comunicados cada vez que
ocurran a los adjudicatarios implicadas, podran derivar en la exclusion temporal que implicara la
imposibilidad de ser adjudicatario del siguiente contrato basado a partir de la comunicacién para




el lote en el que se haya producido el incumplimiento, cada vez que se produzca alguna de las
circunstancias arriba descritas.

5.- Los contratos basados se abonaran mediante certificacion de los suministros realizados.

6.- La regulacion de seguros referente a los contratos se regula en la condicion 17 de este PCP.

Adicionalmente, el contratista estara obligado a disponer, segun el precio final del contrato, también de
los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta a continuacion:

Importe del contrato

Inferior o igual a 600.000 euros

Por victima (patronal) 150.000 euros

7.- Condiciones especiales de ejecucion de los contratos basados:
Los contratos basados en el Acuerdo Marco deberan cumplir la siguiente condiciéon especial de
ejecucion:
O Condicién medioambiental
X Condicién de tipo social o relativa al empleo
OCondicion referida a consideraciones econdmicas relacionadas con la innovacion

El contratista se compromete a mantener y/o adoptar medidas que fomenten la conciliacion de la
vida laboral, personal y familiar de las personas trabajadoras adscritas a la ejecucion del contrato,
como por ejemplo la flexibilidad de horarios laborales de entrada y salida en el trabajo y el
teletrabajo.

A tal efecto, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se podra exigir declaracion
responsable emitida por el representante legal de la empresa donde se detallen las medidas
adoptadas. En caso de no presentarla, se resolvera el contrato por tener esta la consideracion
esencial del contrato.

8.- Régimen de recursos y reclamaciones de los contratos basados:

Recursos contra los actos de preparacion, adjudicacion del contrato basado y modificacion del contrato
basado:

Si el valor estimado del contrato basado es superior a 100.000 euros e inferior a 443.000 euros, aplicara
el recurso especial en materia de contratacion ante el Tribunal Administrativo de Contrataciéon Publica de
la Comunidad de Madrid, conforme a los articulos 44 y siguientes de la LCSP.

Si el valor estimado del contrato basado es igual o inferior a 100.000 euros, aplicara el recurso de alzada
impropio ante el titular de la Consejeria de la Comunidad de Madrid competente en materia de transportes,
conforme al articulo 44.6 de la LCSP y a la Ley 39/2015.

9.- Reclamaciones relacionadas con los efectos y extincién de los contratos basados:

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someteran a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resolucion de cuantas
incidencias o cuestiones puedan surgir en relacidon con la interpretacion, el cumplimiento y la
extincion del presente contrato.

43.Presentacion de las ofertas en la aplicacion SRM

Las ofertas se depositaran en la aplicacion SRM de la siguiente forma:

1. Carpeta N1




a. Declaracion responsable de acuerdo con el anexo IV del PCP. En el caso de que dos o mas
empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en U.T.E. se debera presentar
una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme a dicho anexo por cada una de
las empresas indicadas.

b. Compromiso de Constitucion de UTE segun el anexo Xl de este PCP (Unicamente se aportara en
caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE
y sera adicional a la declaracion citada en el punto anterior).

c. Declaracion responsable de acuerdo con el anexo IV Bis del PCP (firmado por el representante
de la empresa a la que se recurre para por otras entidades), en su caso.

2. Carpeta N°2

e Documentacion relativa al contenido minimo de la oferta técnica especificada en el
apartado 25 del cuadro resumen del PCP.

3. Carpeta N°3

a. Declaracion responsable del representante legal de la empresa conforme al modelo del
anexo XlllI “Declaracion oferta técnica: Criterios cualitativos evaluables mediante la
aplicacion de férmulas” de este PCP, asi como los curriculos de los perfiles profesionales
incluidos en el Anexo XlII. para obtener puntos en la fase de Valoracién Técnica. Haciendo
constar tanto la experiencia minima indicada en el apartado 24 del cuadro resumen del
PCP como aquella que exceda de la misma, ya que Unicamente ésta sera la experiencia
objeto de valoracion.

b. Proposicion econémica conforme al modelo de anexo | de este PCP, asi como cualquier
otro fichero o documento de oferta econdmica que sea obligatorio aportar conforme a lo
indicado en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP.

Con la presentacion y firma de la proposicion econdmica, el licitador se adhiere, en caso
de llegar a ser contratista, a los principios de Contratacion Responsable, que se
encuentran recogidos en el anexo XV del presente PCP.

Nota: la documentacion indicada anteriormente debera presentarse en la aplicacion SRM de Metro de
Madrid conforme a lo previsto en las condiciones 5.3 y 6 de este PCP.

Una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de la aplicacion SRM vy
cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den al botén ENVIAR para que la oferta
sea recibida por Metro de Madrid. Al ENVIAR la oferta, aparecera un mensaje de que la oferta ha sido
enviada y en unos instantes recibiran confirmacién por correo electronico de que se ha enviado
correctamente.

En el caso de que el licitador no dé al boton ENVIAR, la oferta no se habra presentado y, en
consecuencia, no se tendra en consideracion en el procedimiento de adjudicacion.

44. Régimen de recursos y reclamaciones

Recursos contra los actos de preparacion, adjudicacion del acuerdo marco y modificacion del acuerdo
marco:

Recurso especial en materia de contratacion ante el Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid, conforme a los articulos 44 y siguientes de la LCSP.

Reclamaciones relacionadas con los efectos y extincion del contrato:

Sin perjuicio de la posibilidad del contratista de efectuar una previa reclamacion ante Metro de Madrid si lo
estima oportuno, las controversias relativas a los efectos y extincion del contrato se tramitaran ante los
6érganos competentes de la Jurisdiccion Civil, conforme a la condicion 21 del PCP.




45. Visitas

No procede.

Fecha: 08/01/2026
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ANEXOS



1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL ACUERDO MARCO

1.1. Namero de licitacion

El indicado en el apartado 1 del cuadro resumen del presente pliego de condiciones particulares
(PCP).

1.2. Objeto del acuerdo marco

1.2.1. Descripcion del objeto del acuerdo marco

El objeto del acuerdo marco es el indicado en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

El detalle, las caracteristicas y la forma de prestacion del suministro objeto del acuerdo marco se
definen en el pliego de prescripciones técnicas (PPT).

1.2.2. Division del objeto del acuerdo marco en lotes

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

1.3. Régimen econédmico presupuestario del acuerdo marco

El valor estimado del acuerdo marco es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.

Su calculo, conforme al articulo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al Ordenamiento Juridico Espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), se corresponde
con el importe total pagadero al contratista por Metro de Madrid, teniendo en cuenta todos los
conceptos relevantes y, en particular, el importe de los suministros objeto del contrato del acuerdo
marco; no se incluye el IVA.

1.4. Tramitacion

Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro resumen del PCP.

1.5. Naturaleza y régimen juridico del acuerdo marco

Los contratos tienen naturaleza privada, conforme al articulo 26.1 b) de la LCSP. El régimen juridico
del contrato sera el establecido en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

En todo lo no previsto expresamente se aplicaran, de manera supletoria, las normas propias del
Derecho privado.

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO



2.1. Forma y procedimiento de adjudicacion del acuerdo marco

La forma de adjudicacién del acuerdo marco sera la establecida en el apartado 8 de este PCP. El
contrato se adjudicara por procedimiento abierto, de acuerdo con el apartado 12 del cuadro resumen
del PCP.

De conformidad con el articulo 152 de la LCSP, Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o no
celebrar el acuerdo marco o el desistimiento del procedimiento antes de la formalizacion, de acuerdo
a lo indicado a continuacion:

- Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o no celebrar el acuerdo marco, por razones de
interés publico debidamente justificadas en la resolucidon que se adopte a tal fin. En este caso,
no podra promoverse una nueva licitacion del contrato (o de un contrato con objeto igual) en
tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decision

- Metro de Madrid podra igualmente desistir del procedimiento de adjudicacion, siempre que
exista causa que lo justifique (consistente en una infraccidon no subsanable de las normas de
preparaciéon del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacién) y se
determine en la resolucién que se adopte a tal fin.

En todos los casos anteriormente expuestos, Metro de Madrid debera comunicar tal decisién a los
licitadores y publicandolo en todo caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica
de la Comunidad de Madrid, asi como en los distintos diarios y boletines oficiales cuando
corresponda. En estos casos se compensara a los licitadores por los gastos en los que hubieren
incurrido, de conformidad con lo indicado en el articulo 152.2 de la LCSP.

2.2. Criterios de adjudicacién del acuerdo marco

Los criterios de adjudicacion del acuerdo marco seran los previstos en el apartado 26 y 27 del cuadro
resumen del PCP.

Se establecera un umbral de suficiencia técnica, con el valor previsto en su caso en el apartado 27
del cuadro resumen del PCP, de tal forma que, valorada la oferta de los licitadores en relacién con
los concretos criterios cualitativos a que se refiere dicho apartado, seran excluidas las ofertas que no
igualen o superen dicho umbral.

3. REQUISITOS PREVIOS DE LOS LICITADORES

3.1. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Las personas
juridicas deberan tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas las actividades que
constituyen el objeto del acuerdo marco. Los trabajadores auténomos deberan estar dados de alta en
el Impuesto de Actividades econdémicas en la actividad correspondiente al objeto del acuerdo marco.

Los candidatos o los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibicién
de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de
presentacion de proposiciones, lo que debera mantenerse hasta el momento en que se proceda a la
formalizacién del acuerdo marco.

La acreditaciéon documental de |la capacidad se llevara a cabo conforme a lo previsto en el apartado
18 del cuadro resumen del PCP.

3.2. Solvencia, Clasificacion, Habilitacion y Adscripcion de medios



Los licitadores deberan acreditar su solvencia econémica y financiera y técnica y profesional en los
términos previstos en los apartados numero 19, 20, 21,22, 23 y 24 del cuadro resumen del PCP. La
acreditacion documental de la solvencia se llevara a cabo conforme a lo previsto en dichos apartados.

Se admitira la integracién de la solvencia con medios externos siempre que el licitador demuestre que
durante toda la duracion de la ejecucidon del acuerdo marco dispondra efectivamente de dichos
medios externos, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibiciéon de contratar, en los
términos y condiciones del articulo 75 de la LCSP.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el
articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar la declaracién responsable
contemplada en el Anexo IV Bis de este PCP, debidamente cumplimentado y firmado digitalmente
por el representante legal del cedente de los medios externos.

Ademas, debera presentarse un compromiso debidamente suscrito por el cedente de los medios
externos que acredite la efectiva disponibilidad de los mismos durante toda la ejecucion del acuerdo
marco, asi como que el cedente no esta incurso en prohibicidén de contratar. Este compromiso sera
exigido a los licitadores que cumplan lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este
PCP, y la falta de presentacion o la presentacién incorrecta o defectuosa del mismo sera causa de
exclusion de la oferta, previo requerimiento de subsanacion por plazo de tres dias habiles.

El cedente de los medios externos respondera solidariamente junto con el contratista, frente a Metro
de Madrid, en ejecucién del acuerdo marco.

En las mismas condiciones anteriores, los licitadores que concurran agrupados podran recurrir a las
capacidades de entidades ajenas a la agrupacion de licitadores, sin perjuicio ademas de la propia
integracion o acumulacion de la solvencia de los distintos miembros de la agrupacion.

3.3. Contacto para la resolucién de consultas y comunicaciones sobre la licitacion

Se admitiran notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios establecidos en el
apartado 17 del cuadro resumen del PCP.

Los licitadores deberan adjuntar a sus ofertas los datos de contacto, de acuerdo con la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP, incluyendo una direccién de correo electrénico a
efectos de notificaciones, que debera pertenecer a alguna persona de contacto de la empresa dada
de alta en la aplicacién informatica de presentacion de ofertas SRM.

Para ser persona de contacto incluida en dicha aplicacion, se deberan cumplimentar los datos que
figuran en el siguiente enlace de la pagina web de Metro de Madrid:

https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html

Opcién 1-Solicitud de acceso: https.//srm.metromadrid.es/sap/bc/qui/sap/its/zsrm_petiusumy/!

4. ANUNCIO DE LA LICITACION

Metro de Madrid publicara el anuncio de la licitacion del acuerdo marco de acuerdo con lo previsto en
el apartado 4 del cuadro resumen del PCP.

En caso de que el anuncio de licitacién sea publicado en diarios y boletines oficiales, el contratista
debera correr con los gastos de publicacion en los términos del apartado 39 del cuadro resumen del
PCP.

El enlace para acceder al perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad
de Madrid es el siguiente:

https://contratos-publicos.comunidad.madrid/



https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html
https://srm.metromadrid.es/sap/bc/gui/sap/its/zsrm_petiusum/
https://contratos-publicos.comunidad.madrid/

5. PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION

5.1. Reglas generales

Las ofertas se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacién, y en
cualquier caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de
Madrid, donde se ofrecera la informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este acuerdo
marco.

La presentacion de ofertas supone, por parte del licitador, la aceptacién incondicional del contenido
de este PCP y del PPT que rigen el presente acuerdo marco, sin salvedades o reservas de ninguna
clase.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta en
agrupacion con otros empresarios si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de una agrupacion
de licitadores. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmisién de todas las ofertas
suscritas por el licitador, solo o0 en agrupacién con otros.

Las ofertas se presentaran necesariamente en la forma prevista en este PCP. No se admitiran ofertas
verbales, telefénicas, por fax, correo electronico, etc.

Sélo se admitiran las ofertas que se hayan recibido en la fecha y hora establecidas al efecto. Las
solicitudes, ofertas, escritos, etc., presentados por los licitadores extemporaneamente, o en lugar
distinto del indicado, no seran tenidas en cuenta, y si se trata de ofertas no seran admitidas en el
procedimiento de adjudicacion del acuerdo marco.

5.2. Consultas previas a la formulacion de las ofertas

Los licitadores podran formular consultas y solicitar informacién adicional sobre los pliegos (PCP y
PPT) y sobre la documentaciéon complementaria con una antelacion minima de diez dias naturales
respecto a la fecha de presentacién de las ofertas, establecida en el apartado 16 del cuadro resumen
del PCP. Dicha antelacion esta referida a la finalizacidon del plazo concedido para la presentacion de
ofertas.

Metro de Madrid facilitara las respuestas a las consultas formuladas, asi como la informacion adicional
solicitada, si procediera, con una antelacién minima de seis dias naturales respecto a la fecha de
presentacion de las ofertas.

Si lo solicitado son aclaraciones a lo establecido en los pliegos (PCP y PPT) o en el resto de
documentacién contractual, las respuestas tendran caracter vinculante y, en este caso, deberan
hacerse publicas en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de
Madrid, en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitacion.

5.3. Presentacion de las ofertas por medios informaticos

Metro de Madrid dispone de una aplicacion informatica para la gestion de las licitaciones denominada
SRM (Supplier Relantionship Management) a través de la cual se accede para la retirada de los
pliegos (PCP y PPT) y resto de documentacion que componen la licitacion y desde la que,
posteriormente, se presentan las ofertas.

Para participar en una licitacién es imprescindible que el interesado manifieste interés a través del
formulario habilitado al efecto en la pagina web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel1

Una vez realizado este tramite, el interesado quedara incluido automaticamente en la aplicacion SRM,
pudiendo acceder a la descarga de pliegos (PCP y PPT) y posterior presentacion de ofertas a través


https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel1

de las personas de contacto que designe mediante el siguiente enlace:

https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html

De las personas de contacto que la empresa dé de alta a través de la Opcién 1-Solicitud de acceso,
al menos una debe disponer de certificado de firma digital de entre las opciones que se relacionan en
el siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0, ya que solo
esa persona podra acceder a la aplicacion SRM para descargar los pliegos (PCP y PPT) o presentar
oferta. Los Certificados de firma digital se validan y registran en la Opcion 2-Registro de certificado,
pudiendo acceder a SRM directamente a través de la Opcion 3-Entrada a la Aplicacion. Este proceso
se exige con el fin de validar la identidad de la persona que accede a la aplicacion SRM.

Tan solo podra accederse a la aplicacion SRM desde aquel ordenador que tenga instalado el
certificado de firma digital de la persona de contacto dada de alta.

En el siguiente enlace se encuentra disponible una tabla con informacion relativa a la compatibilidad
de la aplicacion SRM con distintos navegadores y sistemas operativos:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-
ofertas#panel0

Las ofertas se presentaran, en todos los casos, salvo en el supuesto de fallo informatico previsto en
el parrafo siguiente, en formato electrénico a través de esta aplicaciéon SRM, antes de la fecha y hora
que se indican en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.

Para el supuesto de que se produzcan fallos informaticos que no resulten imputables al interesado y
que estén probados, se dara acceso al interesado a la aplicacién informatica facilitando numero de
usuario y password, siempre que el fallo haya sido puesto de manifiesto con antelacion suficiente a
Metro de Madrid. En este sentido, y conforme se indica en el apartado 16 del cuadro resumen del
PCP, Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas con el uso de
la aplicacion SRM si éstas no son realizadas al menos con 24 horas de antelacion al vencimiento del
plazo de presentacion de ofertas.

Toda la documentacién ha de presentarse, preferentemente, en forma de un unico fichero informatico
(RAR, ZIP, PDF, etc.), para cada uno de los espacios mas abajo indicados, no superior a 30 Mb,
salvo excepciones justificadas por el tamafio de los archivos. En este ultimo caso se admitira el menor
numero de ficheros necesarios para poder presentar la oferta completa. La informacion debera estar
en un formato que garantice la inalterabilidad (PDF, JPG, TIFF, etc.) o en su defecto estar protegido
por alguna contrasefia.

Para presentar las ofertas el licitador dispondra de tres espacios diferenciados denominados:
a. Carpeta n°1
b. Carpeta n°2
c. Carpeta n°3

En estos espacios se debera adjuntar, en cualquiera de los formatos indicados, toda la informacién
requerida conforme a lo previsto en la condicién 6 de este PCP. Ademas, la oferta econémica y el
plazo se deberan cumplimentar en los campos habilitados al efecto en la aplicacion SRM. Para el
caso de no ser necesario cumplimentar el campo “plazo”, se puede insertar cualquier valor o un guion.

Si de acuerdo con lo especificado en el apartado 6 del cuadro resumen de este PCP, el licitador puede
no ofertar a un lote determinado, debera igualmente cumplimentar el campo plazo de ese lote
mediante cualquier valor (o un guion) en el espacio reservado a dicha informacién.

Se recomienda introducir, con la antelacion suficiente al vencimiento de la presentacion de ofertas en
la aplicacion SRM, tanto la documentacion solicitada como el contenido de la oferta, pues el tiempo
necesario de transferencia de datos por las lineas publicas de comunicaciones esta directamente
relacionado con el ancho de banda disponible y el rendimiento en la subida de datos.

A efectos meramente informativos, la aplicacion SRM mostrara en la parte superior derecha, durante
el proceso de introduccion de las ofertas, un reloj con la fecha y hora del sistema.


https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html
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Les indicamos que, una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de la
aplicacion SRM y cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den al botén
ENVIAR para que la oferta sea recibida correctamente. Al ENVIAR la oferta, aparecera un mensaje
de que la oferta ha sido enviada y en unos instantes recibiran confirmacién por correo electrénico de
que se ha enviado correctamente.

Los licitadores aportardn los documentos de su oferta (administrativa, técnica y econdmica) en
formato electrénico autenticados mediante firma electrénica reconocida, y redactados en castellano
(en caso de documentos originales redactados en lengua extranjera, éstos deberan acompafiarse de
su traduccién oficial).

Si los documentos fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias digitalizadas.

Los documentos deberan firmarse electronicamente por el representante legal del licitador, de
acuerdo con lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.

Si el licitador no dispone de herramientas de firma en su equipo podra acceder al Portal de firma
electrénica https://firmaelectronica.gob.es/ y desde la zona de descargas
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html instalarse una aplicacion de firma en su
escritorio (se recomienda AutoFirma).

Los certificados de firma electrénica que se utilicen deben haber sido emitidos por uno de los
prestadores de servicios electrénicos de confianza cualificados
(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/).

En cuanto a los certificados extranjeros comunitarios, se aceptaran los certificados cualificados en
cualquier pais de la Unién Europea de acuerdo con el articulo 25.3 del Reglamento (UE)
910/2014/UE sobre identificacion electronica y servicios de confianza, el cual dispone que “una
firma electrénica cualificada basada en un certificado cualificado emitido en un Estado miembro
sera reconocida como una firma electronica cualificada en todos los demas Estados miembros”.
Tal y como establece el articulo 22 del citado Reglamento, la Comisién pone a disposicion del
publico, mediante un canal seguro, la informacion relativa a las listas de confianza de cada Estado
miembro, donde se publican los servicios de certificacion cualificados a admitir (herramienta de
consulta: Panel de control eIDAS).

Ademas, los certificados no tienen que estar vencidos, suspendidos ni revocados.

6. PRESENTACION DE LAS OFERTAS EN LA APLICACION SRM

Las ofertas se depositaran en la aplicacion SRM de acuerdo con lo previsto en el apartado 43 del
cuadro resumen de este PCP.

6.1. Reglas generales

Cada licitador podra presentar sélo una proposicién en relacion con el acuerdo marco, o del lote o
lotes a los que concurra, si bien la misma podré incluir aquellas variantes o mejoras, ya sean de
exclusivo caracter econdmico o de contenido técnico, evaluables o no econémicamente, que estén
expresamente previstas conforme a lo indicado en el cuadro resumen del PCP, en particular en sus
apartados numero 27 y 28. Asimismo, podran formularse ofertas integradoras en caso de preverlo el
apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad, solvencia y
habilitacién empresarial exigidos para contratar con Metro de Madrid sera el de finalizacién del plazo
de presentacion de ofertas.

Metro de Madrid se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad de los
documentos que conforman la oferta técnica, bien antes de la adjudicacién del contrato, o bien
durante su vigencia, por si misma o mediante peticidn al licitador o adjudicatario de documentacién o
informes complementarios.


https://firmaelectronica.gob.es/
https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/
https://eidas.ec.europa.eu/efda/trust-services/browse/eidas/tls

La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacién de la oferta o, en su caso, la
resolucién del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las
responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

6.2. Informacion de caracter confidencial

Metro de Madrid, S.A., como entidad contratante, tiene la obligacién de no divulgar la informacién
facilitada por los operadores econémicos que estos hayan designado como confidencial en el
momento de presentar su oferta (en particular, los secretos técnicos o comerciales, los aspectos
confidenciales de las ofertas y cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado
para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitacion o en otros posteriores).

Los licitadores deberan indicar, en su caso, qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los
incluidos en las ofertas tienen la consideracion de confidenciales, sin que resulten admisibles las
declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta ni las partes
de la oferta que deban ser publicadas (importe de la oferta econémica e importes que puedan
determinar la valoracion técnica).

La condicion de confidencial debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier
otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condicion, utilizando
expresamente el término CONFIDENCIAL, y sefalando ademas los motivos que justifican ese
caracter. No se consideraran confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados
como tales por los licitadores. Ademas, dicha indicacién como CONFIDENCIAL debera constar en la
portada y/o indice de la oferta, junto con la exacta ubicacion (pagina, apartado...), de las cuestiones
confidencial es de forma que resulte sencilla su identificacion.

6.3. Documentacion a incluir en las carpetas

a. Carpeta N°1 que incluira los siguientes documentos:

1) Declaracion responsable debidamente cumplimentada y firmada electrénicamente
por el licitador o su representante legal de acuerdo con el anexo IV del PCP. En el
caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de
constituirse en UTE, se debera presentar una Declaracion Responsable
cumplimentada y firmada conforme a dicho anexo por cada una de las empresas
indicadas.

2) Compromiso de Constitucién de U.T.E. cumplimentado y firmado segun el anexo Xl
de este PCP (unicamente se aportara en caso de que dos 0 mas empresas se
presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE en caso de resultar
adjudicatarios, de conformidad con lo exigido en el articulo 31.4 del RDLSE y sera
adicional a la declaracion citada en el punto anterior).

3) Declaracion responsable de acuerdo con el anexo IV Bis del PCP (debidamente
cumplimentada y firmada electrénicamente por el representante de la empresa a la
que se recurre para acreditar por otras entidades), en los casos en los que el licitador
acredite la Habilitacién, Clasificacion, Solvencia y/o Adscripcion de medios por otras
entidades.

b. Carpeta N°2, que incluira los siguientes documentos:

1. Documentacion relativa al contenido minimo de la oferta técnica en caso de que asi
se prevea en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP.



2. Documentacién técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificaciéon
depende de un juicio de valor en caso de que asi se prevea en el apartado 27 del
cuadro resumen de este PCP.

Correspondera a cada licitador formular, recoger y exponer en el respectivo documento la
informacion que se requiera de forma expresa, asi como aportar cualesquiera otras
informaciones que estime o considere necesarias para permitir la mejor aplicaciéon de los
criterios cualitativos de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor.

c. Carpeta N°3, que incluira los siguientes documentos:

1. En su caso, declaracion responsable (anexo XlIl de este PCP) y/o documentacion
relativa a los criterios de adjudicacién evaluables de forma automatica por aplicacion
de formulas conforme a lo especificado en el apartado 27 del cuadro resumen de
este PCP.

2. Ensu caso, Proposicion econdmica conforme al modelo de anexo | de este PCP, asi
como cualquier otro fichero o documento de oferta econdmica que sea obligatorio
aportar conforme a lo indicado en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP.

En el caso de que deba aportarse un fichero Excel junto con el anexo | del PCP, los licitadores deberan
seguir todas y cada una de las exigencias recogidas en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP
y, en cualquier caso, las dos exigencias siguientes:

- El precio total ofertado en ningun caso podra superar el presupuesto base de licitacion.

- El precio unitario de cada una de las partidas y/o unidades que componen la oferta no podra
superar el precio unitario de la partida correspondiente del presupuesto, salvo que en el
contenido del apartado 27 del cuadro resumen del PCP se indique expresamente lo contrario.

Asimismo, la oferta debera ir firmada electrénicamente por el licitador o su representante legal, no
aceptandose las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que se estime fundamental para considerar la oferta.

Si el objeto del contrato se divide en lotes, aplicara lo previsto en el apartado 6 del cuadro resumen
del PCP.

Si alguna oferta econémica no guardase concordancia con la documentacidon examinada y admitida,
excediese del presupuesto de licitacion (bien sin IVA o con IVA), variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe, o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera desechada por Metro
de Madrid, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del
modelo si no se altera su sentido.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecera
esta ultima.

7. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacién de las ofertas sera el previsto en el apartado 16 del cuadro resumen del
PCP.

8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y VALORACION DE LAS
OFERTAS

8.1. Reglas generales



Las ofertas permaneceran en poder y bajo custodia de Metro de Madrid hasta que se haya
formalizado el acuerdo marco y no existan recursos o reclamaciones pendientes en relacion con los
actos de preparacién y adjudicacién contractual.

En el caso de que la oferta de la empresa licitadora incumpla las previsiones del PCP conllevara su
exclusion del procedimiento de adjudicacion.

Si se apreciasen indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratacion, en
el sentido definido en el articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se
seguira el procedimiento establecido al respecto en el articulo 150 de la LCSP.

En el ambito de la Comunidad de Madrid, la Direccion General de Economia, de la Consejeria de
Economia, Hacienda y Empleo, a través de la Subdirecciéon General de Defensa de la Competencia
y Unidad de Mercado, ostenta la condicion de autoridad de competencia autondmica, siendo este el
organo al que habria que solicitar el informe regulado en el articulo 150 de la LCSP. Ademas, esa
Direccion General ha publicado la Guia para la deteccién de indicios de colusién en la contrataciéon
publica, dirigida a los 6rganos de contratacién de la Comunidad de Madrid, que esta disponible en la
siguiente direccion de Internet (URL):

https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/defensa-competencia-O#contratacion-publica-
competencia

Indicios de conductas colusorias, por ejemplo, son los siguientes:

¢ Reducido numero de licitadores / cambios injustificados en el nimero de licitadores que
presentan ofertas anteriores similares.

e El mismo licitador presenta habitualmente la oferta mas baja.

e Ofertas incoherentes de un mismo licitador para bienes o servicios similares.

e Los mismos licitadores ganan siempre por zonas geograficas o lotes.

e Licitadores que no presentan oferta a licitaciones similares a otras a las que si que
presentan.

e Licitadores que siempre se presentan, pero nunca ganan (ofertas de cobertura).

e Subcontratacion no justificada entre las empresas licitadoras.

e UTEs entre licitadores sin justificacién aparente (las empresas que conforman la UTE
podrian haberse presentado de modo independiente).

e Oferta conjunta entre licitadores que pueden ofertar en solitario.

e Retirada inesperada de ofertas (oferta de cobertura).

¢ Rotacion de los adjudicatarios.

e Licitador ganador subcontrata a quienes no han sido adjudicatarios.

e Formatos idénticos en la documentacién presentada (misma letra, modelo, etc.) o
documentos de la oferta con idénticos errores.

e Documentacion remitida desde la misma direccién (de correo electrénico, fax, etc.) o
presentada por la misma persona.

e Estimaciones similares en el célculo de costes.

e Cambios en la documentacion (tachaduras, borrones o correctores).

¢ Aumentos repentinos e idénticos en intervalos de precios que no pueden explicarse por
incrementos de costes.

o Expectativas de descuentos o reembolsos que desaparecen inesperadamente.

e Precios idénticos.

e Grandes diferencias de precio entre la ganadora y el resto.

e Reduccion de precios ante la entrada de nuevos licitadores.

e Precios mas altos en entregas locales que en destinos mas alejados.

e Subidas generales de precios sin justificacion aparente.

e Ofertas por encima del presupuesto maximo.

¢ Referencias habladas o escritas en torno al establecimiento de un acuerdo entre oferentes
o en relacién al conocimiento de las ofertas de competidores.

¢ Encuentro de los licitadores con caracter previo a la presentacion de una oferta.

e Licitadores que se reunen con regularidad en Asociaciones, Jornadas, etc.”
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8.2. Apertura y calificacion de la carpeta n°1

A los efectos de la calificacion de la documentacion presentada, Metro de Madrid ordenara la apertura
de la documentacion administrativa y procedera luego a comprobar la integridad, suficiencia y validez
de la misma.

Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada,
lo notificara a los licitadores interesados para que éstos corrijan o subsanen la documentacién, o para
que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Metro de Madrid, una vez calificada la documentacién anterior y subsanados, en su caso, los defectos
u omisiones advertidos, procedera a determinar las ofertas que cumplen las circunstancias que deban
quedar acreditadas en virtud de lo exigido a efectos de documentaciéon administrativa y, en su caso,
a declarar excluidas del procedimiento de adjudicacion del acuerdo marco a las que no las cumplan.

La exclusion debera ser notificada a los licitadores interesados.

8.3. Apertura y valoraciéon de la documentacién de la carpeta n° 2

En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP,
proceda la presentacion de oferta técnica, Metro de Madrid:

- Comprobara que la oferta técnica cumple los requisitos técnicos contemplados en el PPT.
- Comprobara que la oferta técnica contiene los documentos minimos que se exigen, en su
caso, en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP.
Sera excluida de la licitacién aquella proposicion que no incluya los documentos indicados como
contenido minimo en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, asi como aquellas proposiciones
que sean consideradas inviables desde el punto de vista técnico por no cumplir los requerimientos
del PPT.

En el caso de que se hayan establecido criterios de adjudicacién cualitativos evaluables mediante
juicios de valor en el apartado 27 del cuadro resumen, la puntuacién correspondiente a dichos criterios
se asignara conforme a lo previsto en el citado apartado.

En el caso de que solo se hubiesen previsto en el apartado 27 del cuadro resumen criterios
cualitativos evaluables mediante juicios de valor y ningun criterio cualitativo evaluable de forma
automatica por aplicacion de formulas, seran excluidas del procedimiento de adjudicacion las ofertas
técnicas que hayan obtenido una puntuacion inferior al limite de suficiencia técnica establecido en el
apartado 27 del cuadro resumen del PCP.

8.4. Apertura y valoracion de la documentacion de la carpeta n°3

Unicamente se procedera a la apertura de las ofertas econémicas de los licitadores cuyas ofertas
técnicas hayan sido admitidas.

A efectos de valoracion de las ofertas econdmicas se tendran en cuenta los precios ofertados sin IVA.

Si se observasen errores formales en la proposicién econémica presentada que no comporten la
exclusion de la oferta econdmica conforme a la condicion 6.5, Metro de Madrid solicitara la
subsanacién de la proposicién presentada, notificandolo a los licitadores interesados para que
procedan a subsanar la oferta en el plazo de tres dias habiles. Seran excluidas las ofertas que no
resulten subsanadas.

La exclusion debera ser notificada a los licitadores interesados.

En el caso de que no proceda la oferta econdmica para el acuerdo marco no seran de aplicacién los
parrafos anteriores.



En el caso de que se hayan establecido criterios de adjudicacion cualitativos evaluables de forma
automatica por aplicacién de férmulas en el apartado 27 del cuadro resumen, la puntuacion
correspondiente a dichos criterios se asignara conforme a lo previsto en el citado apartado.

Las ofertas técnicas que tras la suma de la puntuacion correspondiente a los criterios cualitativos
evaluables mediante juicios de valor y/o evaluables de forma automatica por aplicacion de féormulas
hayan obtenido una puntuacion inferior al limite de suficiencia técnica establecido en el apartado 27
del cuadro resumen del PCP seran excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato.

En consecuencia con lo anterior y siempre que proceda la presentacion de oferta econémica en el
acuerdo marco, se tendran en cuenta las siguientes previsiones:

e Unicamente se procedera a la evaluacion de las ofertas econémicas de los licitadores cuyas
ofertas técnicas hayan sido admitidas.

e Seran excluidas las ofertas que excedan del presupuesto de licitacion (tanto sin IVA como
con IVA), bien en su conjunto bien respecto del lote o lotes a los que la oferta se refiera.

e Acefectos de valoracion de las ofertas econdmicas se tendran en cuenta los precios ofertados
sin IVA.

e Sise observasen errores formales en la proposicién econémica presentada, Metro de Madrid
solicitara la subsanacion de la proposicion presentada, notificandolo a los licitadores
interesados para que procedan a subsanar la oferta en el plazo de tres dias naturales. Seran
excluidas las ofertas que no resulten subsanadas.

9. ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO

9.1. Adjudicacién del acuerdo marco

9.1.1. Reglas generales

Metro de Madrid adjudicara el acuerdo marco a la oferta que resulte mejor valorada en aplicacion de
los criterios de adjudicacién establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen del PCP, que se
valoraran conforme a lo que dispone el apartado 27 del propio cuadro resumen.

En caso de que no exista ninguna oferta admisible, Metro de Madrid declarara desierta la licitacion,
en su conjunto o respecto de los lotes para los que no existan ofertas.

9.1.2. Adjudicacion del acuerdo marco con base en un unico criterio

Con caracter general, en caso de que el Unico criterio de adjudicacion del acuerdo marco sea el precio
u otro criterio relacionado con el coste, y asi se haya previsto en el apartado 8 del cuadro resumen
del PCP, y siempre que existan al menos dos ofertas validas, Metro de Madrid llevara a cabo una
fase de determinacion final del precio que podra realizarse mediante peticidon sucesiva de ofertas o
mediante subasta electrénica.

A. Peticion sucesiva de ofertas

Metro de Madrid notificara a los licitadores la oferta recibida de precio mas bajo, concediendo a todos
ellos un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta que la mejore.

Este proceso de peticion sucesiva de ofertas se repetira tantas veces como se determine en el
apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP.

B. Subasta electronica



La subasta electronica se llevara a cabo segun el siguiente procedimiento, y debera respetar en todo
caso lo establecido en el articulo 143 de la LCSP:

a. Antes de proceder a la subasta electrénica, Metro de Madrid realizara una primera evaluacion
completa de las ofertas, con los criterios establecidos y descritos en el PCP.

b. A las empresas que hayan presentado ofertas validas se les facilitara la informacién
pertinente sobre la fecha de celebracion de la subasta electrénica, el desarrollo de la misma,
las condiciones en las que los licitadores podran pujar y, en particular, las diferencias minimas
que se exigiran, en su caso, para cada puja, a los efectos de que puedan presentar nuevos
valores, el plazo inicial de duracién de la subasta, las extensiones de dicho plazo inicial y las
reglas y duracién de dichas extensiones, asi como otras particularidades de la subasta,
facilitando toda la informacion pertinente para la conexién individual al dispositivo electrénico
utilizado y precisando la fecha y hora del comienzo y finalizacién de la subasta electrénica.

c. El dispositivo electrénico utilizado sera una plataforma de subasta electronica a la que
accederan los licitadores mediante un ordenador personal dotado de un navegador web y
conectado a Internet, verificando su identidad con usuario y password o, en caso de que asi
se determine, mediante certificado de firma electrénica, y estableciéndose una conexién
segura con el servidor correspondiente.

d. El precio ofertado por cada licitador sera considerado como el precio inicial de la subasta
electrénica y sera introducido en la plataforma por Metro de Madrid.

e. Los licitadores introducirdn cuantas pujas consideren oportunas, siempre que se
correspondan con las condiciones de licitacidon, cumplan las reglas de la subasta y estén
dentro del plazo establecido.

f. Durante la celebracion de la subasta los licitadores podran visualizar su clasificacion en el
ranking asi como el nimero total de postores, pero no tendran informacion de la identidad de
los demas postores ni tampoco del importe de la mejor oferta. Asimismo, la plataforma no
admitira pujas de igual importe a otras ya realizadas, informando a quien intente realizar dicha
puja que se debe pujar por otro importe.

g. Alfinalizar la subasta electrénica, los licitadores que han participado en la misma, en el plazo
maximo de un dia habil después de la celebracion de la subasta, enviaran a Metro de Madrid
la oferta econdmica correspondiente a la ultima puja realizada, debiendo estar firmada por el
representante de la empresa con poder suficiente, presentandose en el mismo formato y
desglose que se indica en este PCP.

9.1.3. Adjudicacién del acuerdo marco con base en mas de un criterio

En caso de que exista mas de un criterio de adjudicacion, Metro de Madrid adjudicara el acuerdo
marco a la oferta que obtenga una mayor puntuaciéon en aplicaciéon de la suma de criterios de
adjudicacion establecidos.

La valoracion de las ofertas se llevara a cabo conforme a lo previsto en el apartado 27 del cuadro de
caracteristicas del PCP. Podra llevarse a cabo también una fase de determinacién final del precio,
segun se establezca en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP. En el caso de que se
establezca una subasta electrénica, esta sera conforme a lo previsto en el articulo 143 de la LCSP y
se realizara de acuerdo a lo indicado en el apartado 9.1.2 de este PCP. En el caso de que se
estableciera una peticidon sucesiva de ofertas, Metro de Madrid debera notificar a cada licitador la
siguiente informacion:

- Puntuacion de la oferta que haya obtenido la maxima puntuacion en aplicacidon de la suma de
criterios de adjudicacion establecidos (puntuacion técnica + puntuacion econémica), asi como
importe econémico de esta oferta

- Puntuacion técnica del licitador en cuestién

Se concedera a todos los licitadores un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva
oferta econdmica que mejore la presentada inicialmente. Este proceso de peticidon sucesiva de ofertas



se repetira tantas veces como se determine en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP.
Finalizadas las rondas establecidas, se calculara la puntuacion total definitiva (puntuacion técnica +
puntuaciéon econdmica) que determinara la mejor oferta en el procedimiento de adjudicacion.

9.2. Desempate

En caso de que exista empate a puntuacién entre dos o mas ofertas se aplicaran los criterios de
desempate a que se refiere el apartado 27 del cuadro resumen del PCP, por el orden en el que se
indican en dicho apartado.

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en el
momento en que se produzca el empate, debiendo a estos efectos Metro de Madrid notificarles el
requerimiento para que procedan a aportar la documentacion necesaria en el plazo de tres dias
habiles.

9.3. Acreditacion del cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacion del acuerdo
marco

Una vez identificadas las mejores ofertas conforme a lo previsto en las condiciones anteriores y de
acuerdo con lo indicado en el apartado 8 del cuadro resumen de este PCP, Metro de Madrid lo
notificara a los licitadores que las hayan presentado con objeto de que en el plazo maximo de siete
dias habiles remitan la documentacion acreditativa del cumplimiento de los siguientes requisitos y
condiciones.

En caso de que cumplido el plazo el licitador no hubiera aportado ninguna documentacion, su oferta
quedara excluida.

En caso de que la documentacién se presente incompleta, Metro de Madrid lo notificara al licitador
concediéndole un plazo de subsanacion de tres dias habiles. En caso de que la subsanacion no se
practique, la oferta sera excluida.

Cuando una o varias de las ofertas resulten excluidas en esta fase, se solicitara la acreditacion del
cumplimiento de los requisitos y condiciones a que se refiere este apartado a la siguiente/s oferta/s
mejor valorada/s, en caso de que la/s hubiera, y asi sucesivamente.

9.3.1. Personalidad juridica y capacidad de obrar

Debera presentarse la documentacion acreditativa de la capacidad del licitador establecida en los
apartados numero 18 del cuadro resumen del PCP.

9.3.2. Representacion

Los que comparezcan y firmen proposiciones en hombre de otro deberan presentar apoderamiento
bastante, suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en cuyo nombre se actue,
debidamente inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una persona juridica en el caso de que
dicha inscripcion sea legalmente obligatoria.

El nombre del representante sera el de la persona indicada en el Anexo “DECLARACION
RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)” de este PCP.



9.3.3. Solvencia, Habilitacion Profesional y Adscripcion de Medios

Debera presentarse la documentacién acreditativa de las concretas condiciones de solvencia
establecidas en los apartados nimero 20, 21 23 y 24 del cuadro resumen del PCP.

9.3.4. Clasificacion

No procede.

9.3.5. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

El certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacién en las
convocatorias de contratacion de la documentacion correspondiente a los datos que figuren en él.

No sera preciso que los licitadores aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso telematico de Metro de Madrid al mismo por medios electronicos.

Si se hubieran producido circunstancias que supusiesen alteracion de los datos registrales, se
aportaran los correspondientes datos o informaciones actualizados, sin perjuicio de que los licitadores
inscritos estén obligados a poner en conocimiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico cualquier variacién que se produzca en los datos reflejados en el
certificado de inscripcién, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Metro de Madrid podra en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas a los
licitadores en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la
que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico.

9.3.6 Documentacion acreditativa de contar con un plan de igualdad de mujeres y hombres.

El 6rgano de contratacidén podra consultar por medios electronicos en el correspondiente registro de
convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral
competente, la efectiva inscripcion del plan de igualdad de la empresa, salvo que conste su oposicion
expresa, en cuyo caso debera presentar el certificado de inscripcion en el mismo.

Cuando el licitador haya declarado que ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de
igualdad en el correspondiente registro laboral junto con la documentacion preceptiva para ello y que
han transcurrido tres meses sin haber recibido notificacién de decision alguna sobre la misma, se le
podra requerir para que lo acredite mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido
el documento que demuestre en qué fecha presentd la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad,
acompanado de un certificado del citado registro acreditativo de tales extremos o, en defecto de este
ultimo, de la solicitud de tal certificado en la que figure su fecha de presentacion en el mismo.

9.4. Notificacion y publicacion de la adjudicacion

Metro de Madrid adjudicara el acuerdo marco a los licitadores que hayan presentado las mejores
ofertas y acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones a que se refieren las
condiciones anteriores.

La adjudicacion del acuerdo marco sera motivada y se notificara a los licitadores de acuerdo con lo
establecido en el articulo 151 de la LCSP, debiendo contener la informacién siguiente:

a. En relacion con los licitadores descartados, la exposicion resumida de las razones por las
que se haya desestimado su oferta.



b. Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, los motivos por
los que no se haya admitido su oferta, asi como un desglose de las valoraciones asignadas
a los distintos licitadores, incluyendo el adjudicatario.

c. La identidad del adjudicatario, asi como las caracteristicas y ventajas de su oferta
determinantes de que haya sido seleccionada con preferencia sobre las demas ofertas
admitidas.

En la notificaciéon se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizacién del contrato del
acuerdo marco.

Adicionalmente, la adjudicacion del acuerdo marco se publicara en el perfil del contratante del Portal
de Contratacion de la Comunidad Auténoma de Madrid, y en su caso, en el DOUE y BOCM.

Con ocasion de la notificacion y publicacion de la adjudicacion del contrato del acuerdo marco Metro
de Madrid no podra divulgar ni facilitar informaciéon confidencial, segun lo previsto en la condicién 6.2
del PCP.

9.5. Nulidad de la adjudicacién

La adjudicacién del acuerdo marco a un licitador que no cumpla las condiciones de capacidad y
solvencia exigidas sera nula de pleno derecho.

10. FORMALIZACION DEL ACUERDO MARCO

10.1. Obligaciones previas a la formalizacién del acuerdo marco

10.1.1. Documentacién previa a la formalizacion del acuerdo marco

Metro de Madrid requerira al adjudicatario/s del acuerdo marco para que, dentro del plazo de diez
dias habiles a contar desde aquél en que hubiera recibido la notificacion de la adjudicacion, presente
los documentos a que se refiere esta condicion.

En todo caso:

a. Certificado de situacion en el censo de actividades econdmicas de la Agencia Estatal de
Administracién Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del IAE por encontrarse en
alguna de las exenciones contempladas en la ley reguladora de este impuesto deberan
presentar resolucion expresa de la concesion de la exencidon de la Agencia Estatal de
Administracién Tributaria.

b. Escritura de constitucion y NIF, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE.

c. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato del acuerdo marco,
cuando éste sea distinto del representante que formuld la oferta o cuando el adjudicatario del
acuerdo marco sea una UTE.

d. Declaracion responsable, conforme al modelo del anexo XIV, de la entidad adjudicataria
suscrita por un apoderado debidamente acreditado, en la que se indique que no esta incursa
en ninguna de las causas de prohibicion de contratar establecidas en el articulo 71 de la
LCSP.

En el caso de que el adjudicatario pase a estar incurso en alguna de las causas de prohibicion
para contratar debera comunicar de inmediato dicha circunstancia a Metro de Madrid, S.A.

e. En el caso de que la ejecucion del contrato requiera de la cesion de datos por parte de Metro
de Madrid, S.A. al contratista: declaracion en la que se ponga de manifiesto donde van a estar
ubicados los servidores y desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.
El adjudicatario esta obligado a comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la



vigencia del contrato, de la informacion facilitada en esta declaracion. Esta obligacién tendra
caracter contractual esencial, cuyo incumplimiento constituira causa de resolucion del
contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 211.1.f) de la LCSP.

f. Enelcasode que el contrato sea cofinanciado con cargo a Programas Operativos Regionales
FSE y FEDER, declaracion expresa sobre ausencia de conflicto de intereses conforme al
anexo X del PCP.

Si el adjudicatario tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también:

a. Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, acreditativa
de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administracion
General del Estado.

b. Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administraciéon autonémica
donde se encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativo de estar al corriente en
el cumplimiento de obligaciones tributarias con dicha Administracion.

c. Certificado positivo, expedido por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Si el adjudicatario no tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también:

a. En lugar de los certificados anteriores, una declaracion responsable suscrita por un
apoderado debidamente acreditado, en la que se certifique que el adjudicatario no tiene
deuda tributaria alguna ni con la Seguridad Social, en el ambito estatal espafiol ni en el de la
Comunidad de Madrid.

En el caso de que el adjudicatario sea una UTE, los certificados y declaracion responsable a que se
refiere esta condicion deberan presentarse por cada uno de los licitadores miembros de la misma.

En el caso de que el documento acreditativo de la constitucion de la garantia definitiva no se presente
en formato electrénico con firma electronica de el/los representante/-s de la entidad avalista, ésta
debera aportarse fisicamente en el Servicio de Licitaciones de Metro de Madrid (Avenida Asturias n°
4, 28029 Madrid), los restantes documentos deberan ser remitidos conforme a lo indicado en la
notificacion.

De no recibirse la documentacion solicitada en el plazo sefialado en la notificacion de la adjudicacién
del acuerdo marco, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, pudiendo Metro de Madrid
ejecutar la garantia provisional, si la hubiera. En este caso se retrotraera el procedimiento al momento
anterior a la adjudicacién del acuerdo marco, con objeto de que el licitador que haya presentado la
siguiente oferta mejor valorada acredite el cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacion.

10.2. Formalizacion del Acuerdo Marco

10.2.1. Reglas generales

Una vez cumplidas las obligaciones a que se refieren las condiciones anteriores, el contrato del
acuerdo marco se formalizara, con caracter general, mediante la firma electronica del documento de
formalizacién por Metro de Madrid y por el adjudicatario.

La firma electrénica del contrato del acuerdo marco debera realizarse mediante alguno de los
certificados de firma electronica admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar vencidos,
suspendidos ni revocados.

La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de
Racionalizaciéon del Sector Publico y otras Medidas de Reforma Administrativa, admite todos los
certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificacién” (TSL) establecidos en Espafa, publicada en la sede electrénica del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, que pueden consultarse en el siguiente enlace:

https://sede.serviciosmin.qgob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx



https://sede.serviciosmin.gob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx

El contratista podra solicitar que el contrato del acuerdo marco se eleve a escritura publica, corriendo
de su cargo los correspondientes gastos. En este caso, el adjudicatario debera entregar a Metro de
Madrid una copia legitimada y una simple del documento de formalizacion del contrato del acuerdo
marco, en el plazo maximo de un mes desde su elevacion a escritura publica.

10.2.2. Plazos para la formalizacion del acuerdo marco

Cuando, de conformidad con lo indicado en el articulo 44 de la LCSP, el acto de adjudicacion del
contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la formalizaciéon no podra
efectuarse hasta transcurridos quince dias habiles desde que se practique la notificacion de la
adjudicacion.

En caso de que el acto de adjudicacion haya sido objeto de recurso especial, no podra procederse a
la formalizacién del contrato hasta que dicho recurso especial sea resuelto, o hasta que el Tribunal
Administrativo de Contrataciéon Publica de la Comunidad de Madrid acuerde alzar la suspension
correspondiente a la impugnacion de dicho acto.

Cuando el acto de adjudicacion del contrato no sea susceptible de recurso especial en materia de
contratacion, la formalizacion debera efectuarse dentro de los quince dias habiles siguientes a aquél
en que se practique la notificacion de la adjudicacion.

10.2.3. Contenido del documento de formalizacion del acuerdo marco

El documento de formalizacion del acuerdo marco contendra como minimo los siguientes extremos,
salvo que estén ya claramente identificados en los pliegos (PCP y PPT) del acuerdo marco:

a. Laidentificacién de las partes.

b. La acreditacion de la capacidad de los firmantes para suscribir el acuerdo marco.
c. Referencia a la legislacién aplicable al acuerdo marco.
d

La enumeracioén de los documentos que integran el acuerdo marco, que salvo error manifiesto
a juicio de Metro de Madrid quedaran jerarquizados por el siguiente orden: el PCP, el PPT y
la oferta presentada por el contratista.

e. La extension objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga
al contratista.

f. La obligacion de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecucién del
acuerdo marco las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion.

No podran incluirse en el documento de formalizacién clausulas, términos y condiciones que
modifiquen el contenido del PCP, el PPT y demas documentos preparatorios del acuerdo marco, o
que impliquen alteracién de los términos y condiciones de la adjudicacién, o de la oferta presentada
por el contratista.

10.2.4. Consecuencias de la falta de formalizacion del acuerdo marco

Si las causas de la no formalizacién del acuerdo marco fueran imputables a Metro de Madrid, se
indemnizara al adjudicatario de los dafios y perjuicios que la demora le pueda ocasionar.

10.3. Publicidad de la formalizacion



Metro de Madrid dara publicidad a la formalizacién del acuerdo marco en los términos previstos en el
articulo 154 de la LCSP. En particular, la formalizacion del acuerdo marco debera publicarse, junto
con el correspondiente acuerdo marco, en un plazo no superior a quince dias tras la firma del mismo
en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, y, cuando
el acuerdo marco esté sujeto a regulacion armonizada, ademas, en el DOUE y en el BOCM.

10.4. Gastos

El/los adjudicatario/s del acuerdo marco debera correr con los gastos de publicacion oficial conforme
a lo indicado en el apartado 39 del cuadro resumen del PCP, y, ademas, debera correr con
cualesquiera impuestos o tasas que puedan gravar la adjudicacion y formalizacién del acuerdo marco
y que no se encuentren expresamente excluidos en el PCP.

En el caso de que el objeto del acuerdo marco se divida en lotes, el reparto de los gastos de
publicacién se realizara de forma proporcional en funcion del valor estimado de cada lote entre cada
uno de los adjudicatarios de dicho lote del acuerdo marco.

11. PLAZO DE EJECUCION DEL ACUERDO MARCO

El plazo de ejecucion del acuerdo marco sera el establecido en el apartado 9 del cuadro resumen del
PCP.

12. MODIFICACION DEL ACUERDO MARCO

Los acuerdos marco solo podran ser modificados en los casos previstos en el apartado 34 del cuadro
resumen del PCP, y en los casos a que se refiere el articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones que deban ejecutarse conforme al articulo 205 de la LCSP, esto es, en supuestos
no previstos en el PCP, seran obligatorias para el contratista cuando impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteracion en el precio del acuerdo marco que no exceda del 20 por ciento del
precio inicial, IVA excluido.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el acuerdo marco de forma distinta a la pactada
debera resolverse éste vy licitarse la ejecucion de un nuevo acuerdo marco adaptado a la realidad de
las circunstancias, sin perjuicio de la obligacién del contratista de adoptar medidas que resulten
necesarias por razones de seguridad, servicio publico o posible ruina.

Las modificaciones del acuerdo marco seran objeto de formalizacion de acuerdo con lo previsto para
el propio acuerdo marco en la condicion 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del acuerdo
marco se publicaran en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad
de Madrid, y, en su caso, en el DOUE.

13. EXTINCION DEL ACUERDO MARCO

El acuerdo marco se extinguira por su cumplimiento o resolucion, de conformidad con lo previsto en
esta condicién y en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP.

13.1 Cumplimiento del acuerdo marco

El acuerdo marco se extinguira, como forma natural y normal, por la total ejecuciéon de los trabajos y
el integro cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista/s, asi como las que



correspondan a Metro de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos. El acuerdo marco se
extinguira, como forma natural y normal, cuando finalice el plazo de vigencia del acuerdo marco o
cuando se agote el importe del valor estimado del acuerdo marco.

13.2 Resolucion del acuerdo marco

Seran causas de resolucion del acuerdo marco las siguientes:

a.

La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinciéon de la sociedad
contratista.

La imposibilidad de ejecutar el acuerdo marco en los términos previstos:

- por exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la
normativa que pueda ser de aplicacion y de las modificaciones que ésta pueda sufrir
en el futuro, siempre que no proceda la modificacién del acuerdo marco para
adaptarse a ellas.

- por cualquier otra causa, siempre que no proceda la modificaciéon del acuerdo marco

El incumplimiento significativo de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los términos
establecidos en el PCP y el PPT.

El mutuo acuerdo de las partes.

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid (capacidad,
solvencia y ausencia de prohibicién de contratar).

Metro de Madrid podra resolver el acuerdo marco por cualquier otro incumplimiento que se
establezca expresamente en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP.

BLOQUE B: CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO

14. ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO

La adjudicacion de los contratos basados del acuerdo marco se realizard conforme a lo previsto en
el apartado 42 del Cuadro resumen.

14.1 Ofertas anormalmente bajas

14.1.1 Criterios para la consideracion de las ofertas como anormalmente bajas

La consideracién de ofertas como anormalmente bajas se aplicara exclusivamente sobre las ofertas
econdmicas Y los criterios seran, en todo caso, los siguientes:

a.

Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en mas de veinte unidades
porcentuales a la otra oferta.

Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de diez unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para
el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de
diez unidades porcentuales a la media.

Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de dos
con cinco unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de dos con
cinco unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media solo con las ofertas



que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el numero de las restantes
ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando hubieren presentado ofertas licitadoras que pertenezcan a un mismo grupo de empresas, en
el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara unicamente, para aplicar el régimen
de identificacion de las ofertas anormalmente bajas, aquélla que fuere mas baja de todas, con
independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas
ajenas al grupo y con las cuales concurran en agrupacion.

14.1.2 Procedimiento en caso de ofertas anormalmente bajas

El procedimiento para la evaluacion y declaracion de las ofertas anormalmente bajas, asi como para
la justificaciéon de las mismas y para la decision sobre su admision o rechazo, sera el establecido en
el articulo 149 de la LCSP.

En particular, cuando una o varias de las ofertas sean consideradas desproporcionadas o
anormalmente bajas, se comunicara a los interesados la valoracion de su oferta, asi como el detalle
de las condiciones de la misma, requiriéndoles para que en el plazo de tres dias habiles para que
justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier
otro parametro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentacion
de la informacién y documentos que resulten pertinentes.

El requerimiento que se dirija al licitador debera formularse con claridad, de manera que esté en
condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. En concreto, se podra pedir
justificacion a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de
determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los
siguientes valores:

a. Elahorro que permita el procedimiento de fabricacion, los servicios prestados o el método de
construccion.

b. Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que
disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras,

c. La innovacion y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos,
prestar los servicios o ejecutar las obras.

d. El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, y de subcontratacién, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que
incumplan dichas obligaciones de acuerdo con el articulo 201 de la LCSP.

e. La posible obtencion de una ayuda de Estado.

En el caso de que no se aportara la justificacion de alguna de las ofertas consideradas
desproporcionadas o anormalmente bajas en el plazo de 3 dias habiles establecido, dicho
incumplimiento dara lugar a la automatica exclusion de dicha oferta del procedimiento del contrato
basado en el que se produzca.

Metro de Madrid analizara la justificacion recibida para garantizar el correcto cumplimiento de la oferta
recibida y, por tanto, la aceptacion o rechazo y consiguiente exclusién de la misma, lo que debera
decidirse en todo caso motivadamente.

Metro de Madrid rechazar4 las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la
normativa sobre subcontratacibn o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacién de lo establecido en el articulo 201 de la
LCSP. Adicionalmente, se rechazaran aquellas ofertas incursas en presunciéon de anormalidad en
caso de que la justificacién no explique satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes
propuestos por el licitador, cuando la justificacion sea incompleta, o si esta basada en hipétesis o
practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econémica o juridica.



No podra ser rechazada una oferta cuyo valor se aprecie como desproporcionado, o0 anormalmente
bajo, sin haber requerido al licitador que la haya presentado, para que justifique las razones que le
permiten cumplir con lo ofrecido.

En caso de que el contrato sea adjudicado a una oferta considerara como anormalmente baja se
exigira al contratista la garantia complementaria prevista en el PCP, sin perjuicio de que Metro de
Madrid pueda llevar a cabo un seguimiento pormenorizado de la ejecucion contractual, con el objetivo
de garantizar la correcta ejecucion del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de las
prestaciones.

15.- FORMALIZACION

La formalizacion del contrato en el plazo previsto en la notificacion de su adjudicacion, debera llevarse
a cabo, con caracter general, mediante firma electronica por ambas partes.

El documento en que se formalice el contrato debera ajustarse con exactitud a las condiciones de la
licitacion y de la solicitud de ofertas.

En ningln caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que
impliquen alteraciéon de los términos de la adjudicacién.

15.1- DOCUMENTACION A PRESENTAR ANTES DE LA FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Metro de Madrid requerird al adjudicatario del contrato para que, dentro del plazo de diez dias hébiles
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificacion de la adjudicacion, presente
los documentos a que se refiere esta condicion.

a. Podliza de seguro de responsabilidad civil con los alcances establecidos en el PCP, asi como
justificante de la situacion en vigor de la pdliza, o bien certificado emitido por la Compafiia
Aseguradora donde se acredite que el adjudicatario tiene suscrito y en vigor un seguro de
responsabilidad civil con las coberturas exigidas en el PCP. Si el adjudicatario es una UTE,
el seguro debera cubrir a la propia UTE, aunque pueda ser contratado por alguna de las
empresas que conformen la UTE.

b. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste sea
distinto del representante que formulé la oferta o cuando el adjudicatario del contrato sea una
UTE.

Ademas, el adjudicatario debera aportar el resto de la documentacién prevista en la condiciéon 10
anterior para la formalizacion del acuerdo marco, solo en caso de que la misma hubiera perdido su
vigencia.

16. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

El adjudicatario del contrato, en el caso de que se solicite en el apartado 42 del cuadro resumen de
este PCP, estara obligado a constituir una garantia definitiva por importe del 5 por 100 del precio final
ofertado, IVA excluido.

La garantia definitiva podra constituirse de las siguientes formas:



a. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a los
beneficios de orden, excusion y division, que debera ser emitido por una entidad de crédito
autorizada para operar en Espania.

b. Mediante contrato de seguro de caucion, que debera ser suscrito con una entidad
aseguradora autorizada para operar en Espafa en dicho ramo del seguro.

c. Mediante retencién en el precio, siempre que asi se prevea en el apartado 42 del cuadro
resumen del PCP.

d. En efectivo, mediante depdsito ante Metro de Madrid, que se constituira por ingreso en la
cuenta corriente que se indique a solicitud del licitador.

Tanto el aval como el seguro de caucion, que se formalizaran conforme a los modelos del anexo Il
del PCP, deben estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las obligaciones garantizadas
y hasta que Metro de Madrid autorice su cancelacion.

La garantia definitiva respondera del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del contrato,
y en particular:

a. De las penalizaciones impuestas al contratista por razén de la ejecucion del contrato, cuando
aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones.

b. Del resarcimiento de los dafios y perjuicios que el Contratista ocasionara a Metro de Madrid
con motivo de la ejecucion del contrato o de las demoras en el cumplimiento de sus
obligaciones.

c. De la falta de formalizacion del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas
imputables al contratista.

d. De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de resolucion
del contrato.

e. De las modificaciones, cambios o mejoras que, reflejadas en el acta de recepcion, si la
hubiere, y con un tiempo establecido en la misma para su realizacion, no se hayan llevado a
cabo por el contratista.

f. De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el apartado
correspondiente del acta de recepcion.

g. De la inexistencia de vicios o defectos de los trabajos durante el plazo de garantia que se
haya previsto en el contrato, en su caso.

Cuando la garantia definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades, Metro
de Madrid reclamara al contratista el cobro de la diferencia entre lo satisfecho y el montante total.

Cuando la garantia definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, éste debera reponerla o ampliarla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucién. El incumplimiento de la
obligacidon de reponer la garantia definitiva sera causa de resolucién del contrato.

Cuando se modifique el precio del contrato debera reajustarse la garantia definitiva para que guarde
la debida proporcién con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias naturales contados
desde la fecha en que se notifique al contratista el acuerdo de modificacion.

El incumplimiento de la obligacion de reajustar la garantia definitiva sera causa de resolucion del
contrato. No se considerara como supuesto de modificacion del precio a estos efectos la aplicacion
de la revision de precios, cuando proceda.

La garantia definitiva serd devuelta al contratista en el plazo maximo de seis meses tras el
vencimiento del plazo de garantia o tras la resolucién del contrato por causa no imputable al propio
contratista, siempre que en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna clase a las que
pueda estar afecta esta garantia. Metro de Madrid autorizara expresamente la devolucién de la
garantia definitiva.



17. SEGUROS

El adjudicatario estara obligado a suscribir antes de la formalizaciéon del contrato, y a mantenerla
durante toda su vigencia, una podliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice las
reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civimente responsable por los dafios
materiales o personales asi como los perjuicios consecuenciales que el contratista pueda ocasionar
a terceros como consecuencia de la ejecucion del contrato, asi como durante el periodo de pruebas
y ensayos, y durante el periodo de garantia, si los hubiere.

Salvo que se indique otro importe en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP, el limite de suma
asegurada por esta poliza no sera inferior al precio final del contrato, y, en ningun caso, sera inferior
a 300.000 euros por siniestro.

Dicha pdliza debera también incluir los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta en el
apartado 42 del cuadro resumen de este PCP.

La pdliza estara en vigor durante todo el periodo de ejecucion del contrato y, en su caso, durante el
periodo de garantia, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que se acrediten la
vigencia de la pdliza y el pago de las primas. La falta de justificacion de estos extremos, asi como la
falta de comunicacion de cualquier incidencia que pudiera afectar a la vigencia y a las condiciones
establecidas en los seguros contratados, sera causa de resolucion del contrato por causa imputable
al contratista.

Si la pdliza venciera antes de la finalizacion del contrato, el contratista presentara nueva poliza o
nuevo certificado por el periodo de renovacién, en los mismos términos que la anterior y dentro de
los quince dias siguientes a su vencimiento.

El contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de vigencia del
contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros contratados,
con el fin de adoptar las medidas procedentes.

En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea por
aplicacion de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, sera integramente
soportada por el contratista.

Durante todo el periodo de duracién del contrato, el contratista mantendra en vigor y a su costa las
polizas de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislacién laboral para el aseguramiento del
personal que interviene en la ejecucién del contrato.

El contratista sera el unico responsable de las reclamaciones por dafios o perjuicios que puedan
producirse a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando Metro de Madrid
expresa y totalmente exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria como subsidiaria.

La contratacién de las pdlizas de seguros exigibles no eximira ni limitard ninguna de las obligaciones
y responsabilidades del contratista derivadas del contrato. En particular, el contratista se obliga a
reparar los dafios y responder por aquellos riesgos que no queden garantizados en las pdlizas de
seguro que haya contratado, a fin de llevar a buen término la ejecucién del contrato conforme a las
obligaciones y responsabilidades asumidas por el contratista en virtud del contrato.

Metro de Madrid podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza, en
virtud de situaciones econdmicas o financieras sobrevenidas que demostraran un déficit de solvencia
o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia de la cobertura otorgada.

18. EJECUCION DEL CONTRATO

18.1. Riesgo y ventura



La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, que estara obligado a cumplir
el contrato dentro del plazo total fijado para la ejecuciéon del mismo, asi como de los plazos parciales
sefalados para su ejecucion sucesiva.

El contratista procedera a la ejecucion del contrato en los plazos y con la periodicidad y condiciones
establecidas en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva cualesquiera gastos de ejecucion de las
prestaciones contractuales, asi como el resultado econémico de la ejecucion de los trabajos, sin que
Metro de Madrid deba responder en modo alguno en caso de que dicho resultado sea desfavorable
para el contratista.

18.2. Propiedad de los trabajos realizados

Los trabajos que resulten de la ejecucion del contrato, sea cual sea la fase en que se encuentren,
seran propiedad de Metro de Madrid, quien podra recabar en cualquier momento la entrega de la
parte de los mismos que esté realizada o implantada.

18.3. Propiedad intelectual, industrial y comercial

El contratista, para la ejecucién de los trabajos, debera disponer de las cesiones, permisos y
autorizaciones necesarios de los titulares de los derechos, patentes, modelos y marcas de fabrica y
copyright correspondientes, corriendo de su exclusiva cuenta el pago de los derechos por tales
conceptos, asi como el de las indemnizaciones que en su caso procedieren.

El contratista sera responsable de toda reclamacion relativa a la propiedad intelectual, industrial y
comercial, de tal modo que, si se produjera cualquier reclamacion contra Metro de Madrid con
fundamento en la infraccion de las obligaciones en estas materias, asumira los gastos de defensa
judicial o extrajudicial que se ocasionen a Metro de Madrid por tal motivo.

El contratista reintegrara a Metro de Madrid, con caracter inmediato, las cantidades que ésta haya
tenido que satisfacer como consecuencia de cualquier reclamacién que se haya efectuado en esta
materia, quedando facultada Metro de Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer al
contratista las cantidades a las que se refiere esta condicién, si no le fueran oportunamente
reintegradas por este.

Si, como consecuencia de una reclamacién, Metro de Madrid quedara privada de su propiedad,
utilizacion o uso sobre los trabajos, podréa exigir del contratista, aun después de la recepcion, si
procede ésta, o finalizacion de la ejecucién del contrato, la sustitucion total y a costa de éste de los
materiales, suministros, instalaciones, programas informaticos, procedimientos o equipos afectados
por la reclamacién, por otros de iguales caracteristicas y calidades a definir por Metro de Madrid,
dentro del plazo que prudencialmente le fije ésta al efecto, y de forma que el suministro contratado
quede asegurado.

Si, vencido dicho plazo, el contratista no hubiere procedido a la sustitucion de los elementos que
procedan, se entendera que éste faculta expresamente a Metro de Madrid para que, sin necesidad
de mas requerimientos o tramite alguno, ejecute por si o por terceros la sustitucién de los materiales,
suministros, instalaciones, programas informaticos, procedimientos o equipos afectados, a exclusiva
cuenta y cargo del contratista, que abonara su coste con caracter inmediato a la presentacion de la
factura correspondiente.

Todo ello sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, puedan proceder de conformidad con
lo establecido en este PCP.

En el caso de productos de software, el contratista declarara expresamente y bajo su exclusiva
responsabilidad que posee los derechos de propiedad correspondientes a los derechos legales de
comercializacion de dichos productos y presentara la documentacion justificativa en caso de que
Metro de Madrid asi lo solicitara.



Cuando se transmitan contractualmente a Metro de Madrid los derechos de propiedad intelectual,
especialmente los referidos a programas de ordenador, incluida su documentaciéon preparatoria,
documentacién técnica, manuales de uso y versiones sucesivas, salvo que en el propio cuerpo del
contrato se especifique otra cosa, se entenderan transmitidos con caracter indefinido y alcance
internacional.

Lo dispuesto en esta condicién es independiente de las reservas de propiedad industrial o intelectual
que puedan establecerse en el contrato a favor de Metro de Madrid.

18.4. Programa de trabajos

Cuando por la envergadura del suministro a realizar se haya solicitado en la oferta técnica el plan de
programacion de la ejecucion de los trabajos, y dicho plan forme parte de la documentacion
contractual, el contratista redactara el correspondiente programa de trabajos, que sometera a la
aprobacion del director de los trabajos, dentro del improrrogable plazo de los diez dias siguientes al
inicio de la ejecucion del contrato.

El programa de trabajos debera incluir, como minimo, los datos siguientes:

a. Ordenacién en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el PPT, asi
como de los plazos parciales de ejecucion sucesivos en que deban realizarse.

b. Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales efectos la
oferta del contratista y las previsiones que sobre el particular se contengan en el PCP y en el
PPT.

c. Estimacién en dias calendario de los plazos de ejecucion de las diversas actividades,
operaciones preparatorias, equipos o instalaciones, asi como el personal, equipos y
materiales precisos para ello.

d. Valoracion mensual y acumulada de la ejecucion de los trabajos, sobre la base del programa
de trabajos, tomando como precios fijos los del contrato.

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con determinacion, en su
caso, del camino critico.

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos debera ajustarse a las previsiones establecidas
en el mismo.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia del programa de trabajos.

18.5. Horario de ejecucion de los trabajos

Para la fijacion del calendario y horario de los trabajos se estara a lo previsto al respecto por Metro
de Madrid, en el proyecto si lo hubiere y en el PPT.

Cuando para cumplir los programas que se establezcan sea necesario efectuar trabajos en horas
extras y festivos, éstos se realizaran sin cargo adicional alguno para Metro de Madrid, y siempre de
acuerdo con la legislacién vigente al respecto.

En los trabajos que por sus caracteristicas deban realizarse en zonas que puedan afectar al servicio
de transporte publico de viajeros, o necesitasen para su realizacion corte de la tensién de traccién o
servicios auxiliares, se considerara la posibilidad de no ocupacién plena de jornada, llevandose a
cabo los trabajos en los momentos en que no produzcan, ni directa ni indirectamente, perturbaciones
en dicho servicio.



Si ademas los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio de
transporte publico de viajeros, se considerara a todos los efectos un tiempo disponible de dos (2)
horas, pudiendo incluso no garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los dias laborables.

18.6. Direccion de los trabajos

La direccidn de los trabajos corresponde al 6rgano responsable de la gestion del contrato que designe
Metro de Madrid.

Son funciones del director de los trabajos:

a. Interpretar el proyecto, silo hubiere, el PPT y demas condiciones técnicas establecidas en el
contrato o en cualesquiera normas y disposiciones de aplicacion.

b. Exigir la existencia de los medios y organizacién necesarios para la ejecucion del contrato en
cada una de sus fases, si procede.

c. Darlas 6rdenes oportunas al contratista (en particular, al delegado del contratista) para lograr
los objetivos del contrato.

d. Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas respeten
lo establecido en los articulos 203 a 205 de la LCSP y lo previsto en el PCP.

e. Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos de
ejecucion y abono que se hayan acordado.

f.  Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

g. Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la ejecucion del
contrato, a las que estara obligado a asistir el contratista, asistido de aquellos facultativos,
técnicos, letrados o especialistas que tengan alguna intervencién en el contrato.

En particular, el director de los trabajos determinara:

a. Los plazos para la ejecucion de los diversos trabajos comprendidos en el contrato que no
estén definidos ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, asi como las fechas para la
ejecucion de trabajos que deben ser realizados en plazo determinado, e incluso las horas de
realizacion cuando sea necesario.

b. Los criterios y metodologia para la ejecucion del contrato, después de estudiadas las
propuestas que en este sentido haga el contratista, pero sin tener que atenerse
necesariamente a ellas.

c. Las prioridades de actuacion en cada momento del personal destinado a la ejecucion del
contrato.

d. Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar a cabo
la correcta ejecucioén de los trabajos.

e. Cualquier otra cuestion que sea consecuencia de su labor de direccion del contrato y que a
Su juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al director de los trabajos, que
tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes incluyendo a estos efectos a los subcontratistas
y a su personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del
contrato, el director de los trabajos podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

18.7. Delegado del contratista



Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el contratista y aceptada por Metro de
Madrid, que tendra las atribuciones que se le reconocen en el PCP.

El nombramiento se comunicara a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la ejecucion de
la obra o instalacion. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al delegado propuesto por
el contratista por motivos justificados, como por ejemplo la apreciable falta de experiencia o de
idoneidad técnica para el desempefio del puesto.

El contratista se compromete a mantener la designacion efectuada hasta el fin de la ejecucién de los
trabajos, salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en cuyo caso debera solicitar
autorizacion a Metro de Madrid.

En el caso de que la ejecucion de los trabajos se realice en las instalaciones propias de Metro de
Madrid, el contratista vendra obligado a designar a una persona que sera su representante en Metro
de Madrid, y por tanto localizable en todo momento.

Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecucién de los trabajos asi
lo haya hecho constar en el PPT, podra exigir del contratista la asignacién del equipo necesario de
personal facultativo para que, bajo la dependencia de su delegado, le asista y colabore con el mismo
en su correcta ejecucion.

El delegado del contratista habra de tener autonomia suficiente para adoptar cualesquiera decisiones
que el desarrollo de los trabajos requiera, en coordinacion con el responsable del contrato, asi como
para la confeccién de certificaciones y liquidacion de los trabajos.

Metro de Madrid podra, en cualquier momento, promover o instar ante el contratista la sustitucion de
su delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando incurran en actos y
omisiones que comprometan o perturben el desarrollo previsto del programa de trabajos, y en general
la correcta ejecucién del contrato.

En tal caso, el contratista debera proceder a la sustitucion de la persona cuya sustitucion se haya
solicitado en el plazo mas breve posible que, en ningun caso, podra exceder de quince dias. En
cualquier caso, dicho plazo maximo lo establecera Metro de Madrid atendiendo al plazo de realizacién
de los trabajos establecido en el contrato.

18.8. Domicilio del contratista en relacién con la ejecucion de los trabajos

El contratista esta obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la formalizacién del contrato, su
domicilio y el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecucion del contrato.

Desde que comience la ejecucion de los trabajos hasta su recepcion o, en su caso, la finalizacion de
aquéllos, el contratista o su delegado estaran obligados a comunicar a Metro de Madrid previamente
cualquier variacion que se produzca en el domicilio designado por el contratista.

18.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecucion del contrato

El personal que intervenga en la ejecucion del contrato dependera exclusivamente del contratista, el
cual tendré todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual
incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna
para Metro de Madrid.

El contratista no podra repercutir contra Metro de Madrid ninguna carga o responsabilidad resultante
de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizara a Metro de Madrid por
cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de sus obligaciones, incluso
por las que vengan impuestas por resolucién administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios
que, por cualquier motivo, se causen a Metro de Madrid.

No habra derecho o expectativa de derecho, de caracter laboral o de otro tipo, entre Metro de Madrid
y el personal de la empresa adjudicataria encargada de la ejecucion del contrato.



18.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral

De conformidad con el articulo 201 de la LCSP, el contratista estara obligado durante la ejecucién del
contrato a cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral
establecidas en el Derecho de la Unién Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por
las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Reino de
Espafa, y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.

Metro de Madrid podra requerir al contratista, en cualquier momento, la acreditacion del cumplimiento
de sus obligaciones en esta materia.

El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los retrasos en el pago de los salarios dara
lugar a la imposicién de penalidades conforme a lo previsto apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

El contratista queda obligado a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas necesarias para
cumplir con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las actividades
realizadas dentro de las instalaciones de Metro de Madrid, que se derivan del cumplimiento de los
compromisos adquiridos a través de la ejecucioén del contrato.

Sera responsabilidad del contratista la subsanacion de los efectos negativos del impacto
medioambiental que se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como consecuencia de la
ejecucion de los trabajos, con independencia de la observacion o no de los requisitos legales al
respecto.

A tales efectos, el contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de medio ambiente
de la adopcidon de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, asi como del pago de las
sanciones o indemnizaciones que se pudieran determinar por los drganos competentes.

18.11. Prevencion de riesgos laborales

El contratista cumplira la normativa vigente en materia laboral y de prevencion de riesgos laborales
para trabajos definidos en este pliego, en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién
de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencion, el RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de
coordinacion de actividades empresariales, el RD 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién (en aquellos
contratos en los que sea de aplicacion), asi como el marco normativo de desarrollo, prestando
especial atencion a la integracién de la actividad preventiva en el conjunto de sus actividades y
decisiones, en los procesos técnicos, en la organizacion del trabajo y en las condiciones que éste se
preste por todo su personal.

Ademas, el contratista queda obligado a cumplir cuanta normativa interna de Metro de Madrid, en
materia de seguridad y salud en el trabajo le resulte de aplicacion.

Metro de Madrid dispone de procedimientos internos donde se integran el RD 171/2004 y el RD
1627/1997; los cuales deberan cumplirse por el contratista.

El contratista debera contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho personal
dependera exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendra todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de empleador y debera cumplir las disposiciones vigentes en materia de
prevencion y seguridad en el trabajo, referida al propio personal a su cargo.

Cuando en un mismo centro de trabajo se desarrollen actividades por trabajadores de dos o0 mas
empresas, éstas deberan cooperar en la aplicacion de la normativa sobre prevencion de riesgos
laborales. A tal fin, estableceran los medios de coordinacidn que sean necesarios en cuanto a la
proteccion y prevencion de riesgos laborales y la informacién sobre los mismos a sus respectivos
trabajadores, conforme se establece en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se



desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales,
en materia de coordinacion de actividades empresariales.

En caso de que la empresa contratista subcontrate una parte de la ejecucion del contrato, la/s
empresa/s subcontratista/s también deberan cumplir las obligaciones indicadas anteriormente, ello
sin perjuicio de que la empresa contratista debe velar por su observancia y también siga siendo
responsable del cumplimiento de dichas obligaciones.

18.12. Vigilancia y control de los trabajos

El contratista debera disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un adecuado control y
vigilancia de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que se refiere a los aspectos
puramente técnicos como en los de seguridad y prevencion laboral, cumpliendo, en este punto, con
la legislacion vigente al respecto.

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el contratista en el control
y vigilancia de los trabajos, debera éste, en todo momento, observar las indicaciones formuladas por
el personal de Metro de Madrid, quien podra modificar, retrasar o paralizar determinadas actuaciones
en caso de considerarlo necesario para el buen funcionamiento del servicio de transporte publico de
viajeros o por cualquier otra causa justificada.

18.13. Competencia desleal

El contratista vendra obligado a no realizar acciones que impliquen cualquier tipo de dafio o perjuicio
para Metro de Madrid, ya sea por competencia con ésta o por utilizaciéon de informacién obtenida
como consecuencia de la ejecucién del contrato.

18.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas

En el caso de tener que simultanear los trabajos objeto del contrato entre varios contratistas, por
ejemplo, si se trata de adjudicatarios distintos de los diversos lotes objeto del contrato, se seguiran
las instrucciones de la direccién de los trabajos, que sera el Unico arbitro de posibles conflictos entre
ellos.

18.15. Imagen de Metro de Madrid

En la ejecucion del contrato se deberd, por parte del contratista, cuidar de que en ningin momento
se dafie la imagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier accién que ofrezca
dudas en este sentido, debera ser sometida a la consideracion de Metro de Madrid, que resolvera en
uno u otro sentido.

En su caso, el personal del contratista que se encuentre realizando trabajos en las instalaciones de
Metro de Madrid debera estar perfectamente uniformado y llevar un distintivo de identificaciéon
personal y de la empresa para la que trabaja. Cuando dicho personal esté en contacto con el publico,
el uniforme o ropa de trabajo debera ser aceptado por Metro de Madrid y hallarse en perfecto estado.

18.16. Licencias y permisos



Correspondera al contratista la solicitud, gestiéon y obtencién, por su exclusiva cuenta y cargo, de
cuantos permisos y licencias fueren precisos para la ejecucion de los trabajos, inclusive, en su caso,
las licencias de importacion, derechos arancelarios y otros gastos que procedan.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, los subcontratistas y el personal de
cualquiera de ellos, no implicara responsabilidad alguna para Metro de Madrid, por lo que el
contratista reintegrara de forma inmediata a Metro de Madrid las cantidades que éste tuviera que
depositar o abonar como consecuencia de tales incumplimientos, quedando facultada Metro de
Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer el contratista las cantidades a las que se
refiere esta condicidn, si no le fueran oportunamente reintegradas por éste.

18.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbacion o afeccidn al servicio de
transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la
ejecucion de los trabajos

Si durante la ejecucién de los trabajos se produjera por causa imputable al contratista cualquier tipo
de averia, interferencia o perturbaciéon en el normal funcionamiento de cualquier tipo de aparatos,
equipos o instalaciones de seguridad, de comunicaciones o eléctricas que alterasen el normal
funcionamiento del servicio de transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid, o la
suspension temporal de dicho servicio o de cualquier tipo de instalacion, éste, ademas de reparar con
urgencia la averia y suprimir las interferencias o perturbaciones, o correr con el coste de reparacion
en caso de no poder hacerse cargo personalmente de la misma, indemnizara a Metro de Madrid no
so6lo por el dafio emergente, sino también, en su caso, por lucro cesante, pudiendo servir de base
para la determinacion del mismo, entre otros, los siguientes criterios:

Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulacion de trenes.

Coste de los coches/kildbmetros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de
inmovilizacién producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que comunicaria Metro
de Madrid en su caso.

18.18. Modificacion de los contratos basados del acuerdo marco

Los contratos sélo podran ser modificados en los casos previstos en el apartado 42 del cuadro
resumen del PCP, y en los casos a que se refiere el articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones que deban ejecutarse conforme al articulo 205 de la LCSP, esto es, en supuestos
no previstos en el PCP, seran obligatorias para el contratista cuando impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteracion en el precio del contrato que no exceda del 20 por ciento del precio
inicial, IVA excluido.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el contrato de forma distinta a la pactada debera
resolverse éste y licitarse la ejecucion de un nuevo contrato adaptado a la realidad de las
circunstancias, sin perjuicio de la obligacion del contratista de adoptar medidas que resulten
necesarias por razones de seguridad, servicio publico o posible ruina.

Las modificaciones del contrato seran objeto de formalizaciéon de acuerdo con lo previsto para el
propio contrato en la condicién 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del contrato se
publicaran en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid,
Y, en su caso, en el DOUE.

En los contratos de suministro en los que la determinacién del precio se realice mediante precios
unitarios, se podra incrementar el numero de unidades a suministrar hasta el porcentaje del diez por
ciento del precio del contrato sin que sea preciso proceder a su modificacién.



18.19. Cesion del contrato

La posicién del contratista (el conjunto de derechos y obligaciones dimanantes del contrato) podra
cederse a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido
razén determinante de la adjudicacién del contrato, y que la cesion no resulte una restriccion efectiva
de la competencia en el mercado, en caso de que asi lo prevea el apartado 42 del cuadro resumen
del PCP.

No podra autorizarse la cesion del contrato cuando esta suponga una alteracion sustancial de las
caracteristicas del contratista si las mismas constituyen un elemento esencial del contrato.

Para que pueda cederse el contrato deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a. Que Metro de Madrid autorice, de forma previa y expresa, la cesion, lo que se producira
cuando se cumplan los requisitos previstos en los apartados siguientes. Si la resolucion sobre
la autorizacién no se notifica al contratista en el plazo de dos meses desde la solicitud, podra
cederse el contrato en los términos indicados en la misma.

b. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del precio del contrato. No sera de
aplicacion este requisito si la cesion se produce encontrandose el contratista en concurso de
acreedores, aunque se haya abierto la fase de liquidacion, o ha puesto en conocimiento del
juzgado competente para la declaracion del concurso que ha iniciado negociaciones para
alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada
de convenio, en los términos previstos en la legislaciéon concursal.

c. Que el cesionario tenga capacidad para contratar con Metro de Madrid y la solvencia que
resulte exigible en funcién de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar debidamente
clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de
prohibicién de contratar.

d. Que la cesién se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente, tal y como estos derechos y obligaciones se encuentren en el momento en el que tenga
lugar la cesién del contrato.

En los casos de cesién del contrato no se procedera a la devolucién o cancelaciéon de la garantia
definitiva prestada por el cedente hasta que no se halle formalmente constituida la del cesionario.

En el caso de UTE se aplicaran las siguientes reglas especiales:

a. Cuando la modificaciéon de la composicion de la UTE suponga el aumento del niumero de
empresas, la disminucién del mismo, o la sustitucién de una o varias empresas por otra u
otras, se necesitara la autorizacién previa y expresa del drgano de contratacion, debiendo
haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por ciento de su importe. En todo caso sera
necesario que se mantenga la solvencia y clasificacién exigida y que todas las empresas que
integren la UTE tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciéon de
contratar.

b. Cuando tengan lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la UTE
operaciones de fusion, escision o transmisién de rama de actividad, continuara la ejecucion
del contrato con la UTE adjudicataria. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante
de la fusion, la beneficiaria de la escision o la adquirente de la rama de actividad, no sean
empresas integrantes de la UTE, sera necesario que tengan plena capacidad de obrar, no
estén incursas en prohibicién de contratar y que se mantenga la capacidad, solvencia y
clasificacion exigida.

c. Cuando alguna de las empresas integrantes de la UTE fuese declaradas en concurso de
acreedores, y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidacion concursal, continuara la
ejecucion del contrato con la empresa o empresas restantes siempre que éstas cumplan los
requisitos de solvencia y clasificaciéon exigidos.



18.20. Subcontratacion

El contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacion, salvo respecto de
aquellas tareas criticas cuya ejecucion se reserve al contratista de acuerdo con lo previsto en el
apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

Resultaran de aplicacién a la subcontratacion las reglas previstas en los articulos 215, 216 y 217 de
la LCSP. En particular, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal, que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucidon del contrato frente a Metro de Madrid, con
arreglo estricto a la documentacion contractual, incluido el cumplimiento de las obligaciones
en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201 de la LCSP, asi
como de la obligacién a que hace referencia el ultimo parrafo del apartado 1 del articulo 202
referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de
proteccion de datos. El conocimiento que tenga Metro de Madrid de los subcontratos, incluso
en caso de autorizar la celebracion de los mismos, no alterara la responsabilidad exclusiva
del contratista principal.

El contratista debera comunicar por escrito al Responsable del contrato de Metro tras la
adjudicacién del contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencion de
subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectara y la identidad datos de contacto
y representantes legales del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el
subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la
subcontratacion.

De acuerdo con lo indicado en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP, los licitadores
deberan indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefalando
su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su
realizacion. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, por
celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por
referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefaladas en ella, no podran celebrarse
hasta que transcurran veinte dias desde que efectiuen la notificacién y aportacién de las
justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad por
Metro o situacion de emergencia justificada, excepto si Metro notifica en ese plazo su
oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera

ser notificada por escrito al Responsable del contrato de Metro, asi como toda la informacion
precisa sobre los nuevos subcontratistas.

En ningun caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o incursas en
prohibicién de contratar de acuerdo con los supuestos del articulo 71 de la LCSP.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion,
de acuerdo con la legislacién laboral.

Los subcontratos tendran en todo caso naturaleza privada.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP,
cuando la entidad contratante sea una entidad perteneciente al Sector Publico los
subcontratistas no tendran accion directa frente a la primera por las obligaciones contraidas
con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los
subcontratos.

El contratista debera pagar a los subcontratistas, conforme a lo establecido en el articulo 216
de la LCSP, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, sin que
en modo alguno se puedan superar los plazos previstos en esta ley.



h. Metro de Madrid podra comprobar el estricto cumplimiento por parte del contratista de la
obligacién de pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de Madrid podra requerir al
contratista una relacién detallada de los subcontratistas, junto con las condiciones de
subcontratacién de cada uno de ellos que guarden relacién directa con el plazo de pago, asi
como la justificacién del cumplimiento de los pagos dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

18.21 Obligaciones del contratista sobre vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del
personal encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro

En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, y en particular, en su articulo 22, sera obligacion del contratista, realizar reconocimientos
médicos a los trabajadores de su plantilla, que tengan que conducir vehiculos ferroviarios en la red
de metro, encaminados a verificar que su aptitud fisico-médica es la que requiere el desarrollo para
esa actividad, por lo que deberan incluir las valoraciones toxicologicas pertinentes.

El contratista, debera realizar un reconocimiento médico previo a la iniciacion del curso de conduccién
de vehiculos ferroviarios, y acreditar a METRO el cumplimiento por parte de los trabajadores, de los
requisitos fisico-médicos exigibles para la conduccién de vehiculos, que le seran facilitados por
METRO. De igual forma, se realizaran controles toxicolégicos para la deteccion de alcohol y drogas
de abuso: aleatoriamente y siempre con motivo de cualquier incidente relacionado con la circulacion
(rebase de sefial con indicacion de parada absoluta, descarrilamiento, golpes, no atender a la
sefializacion o indicaciones del Puesto de Control Central y/o similares), con caracter inmediato, al
instante en que se haya producido.

Dichos reconocimientos médicos y controles toxicolégicos serdn siempre por cuenta y cargo del
contratista, que los llevara a cabo con sus propios medios, por lo que deberan realizarse por el
personal médico contratado por él y deberan contemplar las pruebas que permitan conocer si el
trabajador a quien se efectue el reconocimiento médico y los controles toxicoldgicos precisos retne
los requisitos fisico-médicos exigidos para el desarrollo de la actividad que estuviera realizando.

El contratista, dispondra de un protocolo de actuacién para la realizacion de controles toxicolégicos
que establecera las actuaciones a seguir durante la vigencia del contrato y, especificamente, en el
momento en que suceda algun incidente en la circulacion de vehiculos conducidos por su personal o
por el de las empresas a las que haya subcontratado esta labor. Dicho protocolo, que sera facilitado
por la Direccion Facultativa, debera contemplar las siguientes medidas de obligado cumplimiento para
el contratista:

e La recogida y valoracién de muestras biolégicas para la deteccién de alcohol y drogas de
abuso se realizara, al menos, en estos supuestos y con las cadencias indicadas:

o De manera aleatoria: 1 vez / afio.
o Inmediata después de que el conductor se viera implicado en incidentes relacionados
con la circulacion de vehiculos ferroviarios.

e Facilitar por escrito a Metro los resultados de la prueba (Negativo / Positivo —o no negativo-).

La contratista esté obligada a comunicar a METRO la realizacién de los reconocimientos médicos con
las garantias exigidas y la conclusién de Negativo o de Positivo — 0 no negativo-, que resulte de los
controles toxicoldgicos realizados a los trabajadores de su plantilla que conduzcan material ferroviario
en la red de METRO, en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencién de los resultados de las
pruebas y controles médicos que se hayan realizado.



En caso de que los controles toxicologicos realizados al personal de conduccion del contratista,
constaten que dicho personal no se encontraba en las condiciones de aptitud exigidas (resultado
Positivo —o0 no negativo-), o que el contratista no comunique a METRO la conclusién de dichos
controles, debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos ferroviarios
y METRO podra retirar a dicho trabajador la autorizacién para conducir en la red de METRO durante
un plazo de 12 meses. En el caso de que el conductor sea reincidente, METRO podra retirar de forma
definitiva la autorizacion para conducir en la red de METRO, a dicho trabajador.

Si el resultado Positivo —o no negativo- es en el control toxicolégico para la deteccién de drogas de
abuso, debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos ferroviarios con
caracter cautelar, hasta la confirmacién del resultado por medio del laboratorio al que se le haya
remitido la muestra. Esta limitacion cautelar sera comunicada a Metro en el plazo maximo de 24
horas. Asimismo, el resultado de las pruebas de confirmacién sera comunicado a Metro en el plazo
maximo de 24 horas desde la obtencién de los resultados.

En todos los casos, es obligacion del contratista tomar las medidas necesarias para que no se
produzca demora del plazo de ejecucion de los trabajos contratados.

En el caso de que el Contratista subcontrate los trabajos objeto de este PCP a un tercero, y ello pueda
dar lugar a la conduccion de vehiculos ferroviarios por los trabajadores de la plantilla de este ultimo,
el Contratista estara obligado a pactar con el subcontratista que éste también asuma las mismas
obligaciones de vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del personal encargado de conducir
vehiculos ferroviarios en la red de Metro que se establecen para el Contratista en la presente clausula,
asi como a exigir y controlar el cumplimiento de todas y cada una de ellas, con la asuncién por parte
de ambos de las consecuencias en ella previstas.

18.22 Uso de las tarjetas de identificacion y/o acceso a las instalaciones de METRO

18.22.1. Tipos de tarjetas
Los tipos de tarjeta existentes son los siguientes:

a.) Tarjeta de contrata identificativa y con permisos de acceso a través de los lectores de control
de accesos (C.AA.).

b.) Tarjeta de contrata identificativa y sin permisos de acceso. Sera la utilizada para el acceso a
las estaciones y a recintos de METRO o dependencias donde no existan C.AA. o no se
necesite su uso.

18.22.2. Forma de solicitud y lugar de entrega

e El contratista debe solicitar una tarjeta para cada uno de los trabajadores que vaya a ejecutar el
contrato tanto de su propia plantilla como de la empresa que haya subcontratado. En el caso de
que un mismo trabajador intervenga en varios contratos de forma simultdnea, se le asignara una
Unica tarjeta adecuando los permisos a las necesidades de los distintos contratos.

e Elcontratista vendra obligado a acompafiar a la solicitud de emision de las tarjetas que precise, el
nombre y apellidos, D.N.I., fotografia tipo D.N.I. digitalizada, de cada uno de los trabajadores que
han de utilizarlas, debiendo cumplir al efecto las obligaciones impuestas por la normativa vigente
en materia de protecciéon de caracter personal.

e La entrega se realizara en la direcciéon que oportunamente se facilite por METRO, y cada tarjeta
sera retirada por el propio titular o de forma extraordinaria por Representante del contratista
debidamente autorizado por el titular adjuntando documentacién requerida por METRO.



18.22.3. Obligaciones

A continuacién, se muestran las obligaciones que deben cumplir los usuarios de las tarjetas,
habiendo el contratista de velar por su observancia:

Cada portador de tarjeta ha de utilizar la tarjeta con caracter individual e intransferible.

La tarjeta se ha de utilizar exclusivamente para la identificacion y/o el acceso de su titular a
las dependencias para las que hayan sido autorizados, no pudiendo emplearse como titulo
de transporte para viajar en el ferrocarril metropolitano de Madrid.

Siempre debera mostrarse en caso de ser requerida por personal de Seguridad o por personal
de Metro junto con el DNI del portador de la tarjeta.

Para los casos de acceso cuando la tarjeta esta deteriorada o en proceso de duplicado se
habilitaran medios alternativos que el usuario seguira para acceder a las diferentes
dependencias.

Es obligatorio que el trabajador porte la tarjeta en un lugar visible, mientras se encuentre
dentro de las dependencias de METRO salvo en el caso que por un tema de PRL (Prevencion
de Riesgos Laborales) se desaconseje.

Es obligatoria la comunicacién del deterioro, pérdida o sustraccion de las mismas. Para todos
estos casos el proceso de solicitud y entrega es el mismo que el que se detalla para las
tarjetas nuevas, con las siguientes consideraciones.

o En el caso del deterioro, el trabajador debera presentar y entregar la tarjeta
deteriorada para proceder a la creacion de una nueva que sustituya a la deteriorada.

o En el caso de pérdida o sustraccion, el trabajador debera avisar tan pronto tenga
conocimiento del hecho a Metro segun las indicaciones que se le hayan entregado.

Asimismo, para proceder a la creacién de una nueva tarjeta el trabajador debera realizar
la denuncia correspondiente ante las FF.CC.S.E. y presentar dicha denuncia al
departamento de METRO responsable del contrato.

Las obligaciones que deben cumplir el contratista se detallan seguidamente:

El contratista debe obtener las tarjetas de identificacién y, en el caso en el que corresponda,
de acceso a las dependencias de Metro en las que se debe llevar a cabo el trabajo contratado.
Debera proveer las tarjetas a todo el personal que destinen a la ejecucion ya sea propio o de
las empresas que subcontrate y debera hacer respetar y cumplir lo establecido en este
apartado.

Tanto el contratista como sus subcontratas se responsabilizan de que los trabajadores a los
que se asignen las tarjetas hagan un correcto uso y conservacion de las mismas.

El contratista se responsabiliza de retirar y devolver las Tarjetas a METRO en el plazo maximo
de una semana en caso de finalizacidén o extinciéon de la prestacion del contrato con Metro,
asi como de aquellas que hayan sido asignadas a un trabajador que cause baja en la empresa
o haya finalizado sus trabajos en las instalaciones de METRO.

La falta de cumplimiento de las condiciones y obligaciones relativas a las tarjetas que el
contratista tenga asignadas impedira que se cursen nuevas solicitudes o modificaciones de
las que tuviera a su disposicion hasta el momento en que haya desaparecido el
incumplimiento en que haya incurrido.

18.22.4. Reposicion

El Contratista habra de abonar a METRO por cada reposicién de tarjeta que haya de realizarse, con
independencia de la causa que motive dicha reposicion, las cantidades que se indican.

o Tarjeta de Contrata con C.AA: 20€.
o Tarjeta de Contrata sin C.AA: 10€.



18.22.5. Penalizaciones

Se establecen las siguientes penalizaciones econdmicas al contratista:

e Incumplimiento

o Penalizacién total por tarjeta no devuelta, tanto por deterioro como cuando por cualquier
causa se extinga el derecho de uso de la misma (pe. por la finalizacion de los trabajos o
por el cese del trabajador en la totalidad de los contratos en que esté asignado): 50€.

o Trabajadores sin portar la tarjeta: Penalizacion de 20€ por cada incumplimiento. Salvo en
los casos en que se esté en el periodo de creacion de una tarjeta nueva por extravio o
robo, siempre que haya sido comunicado previamente.

o Anotacion del cédigo de acceso (PIN) en la propia tarjeta. Retirada de tarjeta y
penalizacion de 50 €. Obligatoriedad de recogida de la tarjeta en el departamento
indicado por METRO.

o Incumplimiento en la normativa de la tarjeta:

a. Falta leve. Penalizacion econdémica al contratista de 50 €
i. Utilizacién para viajar por la Red de METRO. Retirada de tarjeta. Se penalizara por
uso indebido de la tarjeta con 50 € por cada incumplimiento (independientemente de
lo que corresponda por la infraccion al reglamento de viajeros por ir sin titulo de
transporte valido). Obligatoriedad de recogida en el departamento indicado por
METRO.

b. Falta grave. Penalizacion econdmica al contratista. El Importe minimo a penalizar
por una infraccion grave sera de 100 € y el maximo de 500 €.
i. Cesion de la tarjeta a una tercera persona.
ii. La tercera falta leve cometida dentro de la vigencia del contrato y sucesivas
se consideraran como falta grave, salvo que por aplicacion del apartado
siguiente deban considerarse como muy grave.

c. Falta muy grave. Penalizacion econdmica al contratista. El Importe minimo a
penalizar por una infraccién muy grave sera de 1.000 € y el maximo de 5.000 €
i. Seréa falta muy grave las siguientes acumulaciones de faltas dentro de la
vigencia de un contrato:

- 6 levesy sucesivas.

- 2 faltas graves y sucesivas.

- 1 falta grave que afecte a una instalacién definida por METRO como
critica.

En caso de producirse 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato, esto
podra ser causa de resolucion.

Los incumplimientos descritos anteriormente se aplicaran a todos los contratos en los que esté
asignado el trabajador que cometa la infraccion.

Adicionalmente a la penalizacion econémica al contratista, en el caso de trabajadores que dispongan
de tarjetas con permisos de control de accesos, éstos seran revocados en las siguientes
circunstancias, pudiéndosele asignar una tarjeta solo identificativa si asi se necesita:

o Cuando el mismo trabajador cometa dos faltas leves durante la vigencia del contrato los
permisos seran revocados por un periodo de 1 afo.

o Al cometer una falta grave los permisos seran revocados por un periodo de 1 afio.

Al cometer una falta muy grave los permisos seran revocados definitivamente.

o En caso de una falta muy grave que afecte a una instalaciéon definida por METRO como
critica:

O



- Ademas, se le prohibira el acceso a dicha instalacion.
- Ademas, en el caso de cesién de la tarjeta a una tercera persona se podra determinar
la imposibilidad de seguir trabajando en Metro.

La revocacion de permisos se aplicara a cada trabajador, independientemente de los contratos a los
que esté asignado.

e Aplicacion de penalizaciones y costes de reposicion

Las penalizaciones se comunicaran en el momento de ser conocidas para que el responsable del
proyecto tome las medidas oportunas.

En el caso de los costes por reposicion y de las penalizaciones econdmicas, se repercutiran al
contratista, nunca al trabajador. Dichos costes y penalizaciones se haran efectivos segun el
procedimiento establecido en el apartado “RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA
Y DEFECTOS EN LA EJECUCION” del cuerpo de este PCP. En el caso de que dichos costes y/o
penalizaciones se produzcan durante el periodo de garantia del contrato (en el caso de que se haya
establecido) se haran efectivos mediante factura emitida al contratista o, en caso de incumplimiento
de los plazos establecidos en dicho apartado, procediendo contra la garantia definitiva en el caso de
existir.

Las revocaciones de permisos de control de accesos a los trabajadores se les aplicara de manera
personal independientemente del contrato en el que participen.

18.23 Protocolos frente al acoso sexual o por razén de sexo, frente al acoso por orientacion
sexual, identidad y/o expresion de género y frente al acoso psicoldgico y acoso
discriminatorio.

Metro de Madrid dispone de un Protocolo frente al acoso sexual o por razén de sexo, de un Protocolo
frente al acoso por orientaciéon sexual, identidad y/o expresiéon de género y de un Protocolo frente al
acoso psicoldgico y acoso discriminatorio, que seran entregados a la empresa contratista con motivo
de la ejecucion del contrato. La empresa contratista esta obligada a informar a su personal que preste
servicio en instalaciones de Metro -asi como a la empresa subcontratista, para que a su vez ésta
haga lo mismo con su personal que esté prestando servicio en las instalaciones de Metro- sobre la
existencia de los citados Protocolos, asi como a impartir las instrucciones que estime oportunas para
la necesaria observancia de dichos protocolos y sobre la politica de tolerancia cero de Metro ante
todo tipo de conducta que sea constitutiva de acoso sexual o de acoso por razén de sexo, acoso por
orientacion sexual, identidad y/o expresién de género, acoso psicoldgico y/o acoso discriminatorio;
debiendo, en caso de producirse este tipo de conductas, establecerse una comunicacioén reciproca
sobre las circunstancias dadas, con la finalidad de que se adopten aquellas medidas mas idéneas y
urgentes que den solucion al problema planteado, en la mayor concordancia que resulte posible con
las medidas de actuacion establecidas para el personal de Metro de Madrid a través de los citados
protocolos.

18.24 Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo
de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contrataciéon administrativa de la Comunidad
de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume
entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la



plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta
sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas
reglamentariamente por el RD 364/2005, de 8 de abril.

La asuncién de la citada obligacion se realizara mediante la declaracién responsable que se cita
en la condicién 6.3 “Documentacion a incluir en las carpetas” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante
el érgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del
contrato, o en todo caso antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacién de dicho
cumplimiento se efectuara mediante la presentaciéon ante el 6rgano de contratacion de los
siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el numero de trabajadores
de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

18.25. Obligaciones de contratistas, subcontratistas y auténomos

Previo al inicio de los trabajos los contratistas deberan dar traslado de informacion e instrucciones
(escritas o verbales) recibidas de Metro, asi como de los medios de coordinacién que en su caso se
hubieran adoptado, a sus trabajadores, a los de sus subcontratistas y a los trabajadores auténomos
dependientes de unos y otras, si los hubiese.

El contratista vigilara que su personal, el de los subcontratistas y los trabajadores auténomos
dependientes, cumplan la normativa vigente en materia de prevencion de riesgos laborales y la
normativa interna de Metro que resulte de aplicacion. La normativa interna de Metro sera facilitada a
la empresa contratista para que esta, a su vez, le de traslado a las empresas subcontratistas y los
trabajadores auténomos dependientes. La empresa contratista deberd, igualmente, velar tanto por la
implantacion de las medidas preventivas acordadas, como por la efectiva adopcion de los medios de
coordinacién establecidos.

El contratista podria acordar nuevas medidas preventivas a aplicar, debiéndolo informar lo antes
posible a Metro. Igualmente, ha de comunicar la no ejecucion de alguna de las ya establecidas. En
ambos supuestos, Metro tiene la potestad de aprobar o denegar la propuesta.

Aquel contratista que desee realizar modificaciones en la informacién de riesgos inicialmente
presentada las ha de trasladar previamente al SPL de Metro de Madrid para su conocimiento.

Previo al inicio de los trabajos, todos los trabajadores pertenecientes al contratista, sus subcontratas
y auténomos (si los hubiera) han de encontrarse en la plataforma de gestién documental CAE
establecida por Metro, correctamente registrados, debiendo encontrarse validada toda Ila
documentacién solicitada, dicho registro ha de mantenerse actualizado durante toda la duracién del
contrato.

19. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y REGIMEN DE PRORROGAS

19.1. Plazos contractuales

El plazo de duracidon/ejecucion del contrato sera el establecido en el apartado 9 del cuadro
resumen del PCP.

En caso de que asi se prevea en el citado apartado, el plazo de duracion/ejecucion del contrato
comenzara a contarse desde el dia siguiente a la fecha de formalizacién del acta de inicio de los
trabajos o en la fecha de inicio que se indique en la propia acta, segun se haya establecido. Dicha



acta deberd formalizarse, salvo casos excepcionales justificados, dentro del plazo de un mes
desde la fecha de formalizacion del contrato.

En caso contrario, se formalizard un acta de aplazamiento del inicio de la ejecucion del contrato,
donde quedaran reflejadas las causas que impiden el comienzo de los trabajos. Desaparecida la
causa que hubiera motivado la falta de inicio de los trabajos, Metro de Madrid lo comunicara
correspondientemente al contratista, formalizdndose entonces el acta de inicio, estableciendo
en ella la fecha de inicio de ejecucion del contrato segln corresponda.

En su caso, los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajos, con los
efectos que en la aprobacién se determinen, se entenderan integrantes del contrato a todos los
efectos.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

Procedera la ampliacién del plazo, siempre que esta se acuerde antes del dia en que finalice la
duracidn del contrato, en los siguientes supuestos:

a. Cuando el contratista incurra en mora en la ejecucion de los trabajos, siempre que Metro
de Madrid lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposicion de las penalidades que en su
caso procedan, conforme a lo previsto en el PCP.

b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste
ofreciera cumplir sus compromisos si se amplia el plazo inicial de ejecucidon; en este caso
Metro de Madrid ampliard el plazo, por lo menos, por un periodo de tiempo igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitira
un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al
contratista.

La ampliacion del plazo deberd formalizarse entre el contratista y Metro de Madrid previa aprobacion
del 6rgano de contratacion.

19.2. Régimen de prérrogas

La posibilidad de prorrogar el contrato, asi como el nimero y duracion de las prérrogas, se establecen
en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

La prorroga se acordara por el érgano de contratacion y sera obligatoria para el contratista, siempre
que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelacién a la finalizacion del plazo de
ejecucion del contrato.

En ninglin caso podra producirse la prérroga por el consentimiento tacito de las partes.

Lo previsto en este supuesto se entiende sin perjuicio de la aplicacion, en su caso, del régimen de
prérroga excepcional establecido en el articulo 29.4 in fine de la LCSP.

20. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCION

Se exigiran las penalidades a que se refiere el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

En todo caso, cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, hubiese incurrido en mora en
el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto, Metro de
Madrid podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposiciéon de las



penalidades establecidas en el citado apartado, pudiendo procederse a la resolucion del contrato si
dichas penalizaciones alcanzan el diez por ciento del precio del mismo.

Asimismo, si las penalidades que no sean relativas a la mora del contratista alcanzan el diez por
ciento del precio del contrato, Metro de Madrid podra optar, indistintamente, por la resolucion del
contrato o por la imposicion de las penalidades establecidas.

Como permite el articulo 1152 del Cadigo Civil, se pacta que las penalidades tendran la naturaleza
de pena convencional cumulativa, de forma que Metro de Madrid estara facultada para exigir al
contratista la indemnizacion de los dafios y perjuicios provocados por el incumplimiento, junto con la
penalidad correspondiente.

El procedimiento para la imposicion de penalidades sera el siguiente:

a. Metro de Madrid notificara al contratista la comision del supuesto incumplimiento susceptible
de penalidad, asi como la penalidad correspondiente a dicho incumplimiento, y le otorgara un
plazo de cinco dias habiles para que presente alegaciones.

b. El contratista, dentro del indicado plazo, podra alegar todo lo que a su derecho convenga, y
presentar cuantos documentos y otras pruebas justifiquen sus alegaciones.

c. Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por el contratista, Metro de
Madrid decidira y le notificara si considera que se ha cometido el incumplimiento susceptible
de penalidad, asi como, en su caso, la penalidad correspondiente.

d. El pago de las penalidades se efectuara por el contratista en el plazo maximo de quince dias
naturales desde que se le notifique su imposicion.

e. Siel contratista no efectua el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid podra bien detraer
el importe de la penalidad de las cantidades pendientes de pago al contratista, bien proceder
contra la garantia definitiva, en cuyo caso el contratista tendra la obligacion de restituir dicha
garantia en el plazo maximo de quince dias naturales desde que Metro de Madrid le notifique
la incautacién parcial.

La imposicion de penalidades sera independiente de la obligacion del contratista de poner fin al
incumplimiento que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las consecuencias de dicho
incumplimiento.

El contratista estara obligado al pago de las penalidades que le imponga Metro de Madrid, sin perjuicio
de su derecho al ejercicio de cuantas acciones estime oportunas.

21. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera el establecido en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP. En su caso,
el plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de recepcién de los trabajos, salvo que se
especifique lo contrario en dicho apartado.

22. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID

22.1. Pago del precio y facturacién

Las facturas se presentaran en el Servicio de Contabilidad, siempre con posterioridad a la ejecucion
del suministro, salvo que se indique otro hito temporal en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP,
y su fecha debera ser la de dicha entrega o posterior.



Metro de Madrid no admitira ninguna factura presentada con un retraso mayor de 10 dias sobre la
fecha de dicha factura. En caso de mayor retraso, le podra exigir la confeccion de otra ajustada en
fecha.

Como minimo, toda factura debera indicar:

a. Numero de ldentificacién Fiscal (NIVA para empresarios de la Unién Europea), tanto del
contratista como de Metro de Madrid.

b. Numero de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripcion de los
suministros efectuados que comprenda.

La base imponible, el tipo impositivo y el importe del IVA correspondiente.

d. Identificacion del bien, referencia del pedido, acta de recepcion, certificado acreditativo del
hito de facturacion cuando se contemplen facturaciones parciales, asi como cualquier otra
informacion que se especifique en el pedido.

e. Cualquier otro requisito exigido por la legislacion vigente.

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevara la inadmisién de la factura y su
devolucion, asi como la actualizacién de su fecha, una vez subsanado el defecto o falta, con los
efectos econémicos que puedan derivarse.

La recepcion de la factura por medios electrénicos producira los efectos de inicio del cémputo del
plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la
integridad de la factura, y la efectiva recepcion del suministro por Metro de Madrid.

A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electronicos en formato PDF y XML (facturae
versiones 3.0, 3.1 y 3.2) a través de la web o por correo electronico a la siguiente direccion:
facturae proveedor@metromadrid.es.

Seran aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago establecidas
en los articulos 198.4 y 210.4 de la LCSP. En particular:

a. Metro de Madrid tendré la obligacion de abonar el precio en el plazo maximo de treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacion de las facturas, que deberan aprobarse dentro de los
treinta dias siguientes a la efectiva ejecucién de los trabajos a los que la factura se refiera.

b. Metro de Madrid debera abonar al contratista los intereses de demora y la indemnizacién por
los costes de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. No se dara
inicio al computo del plazo para el devengo de intereses si el contratista no cumple la
obligacién de presentar la factura a Metro de Madrid en la forma prevista en el contrato.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante Metro
de Madrid en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrénica, el devengo
de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacion
de la factura, sin que Metro de Madrid haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono.

22.2. Revision de precios

Los precios del contrato se consideraran siempre como precios fijos e irrevisables, salvo que proceda
la revision de precios conforme a lo previsto en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.

22.3. Recepcion del objeto del contrato


mailto:facturae_proveedor@metromadrid.es

La recepcion de los bienes o productos a suministrar se realizara en la forma y lugar que
especificamente se determine en el PPT, con arreglo ademas a las siguientes condiciones generales
de recepcion.

Recepcién en origen

Cuando el contratista tenga el bien o producto dispuesto para su entrega, debera comunicarselo a
Metro de Madrid (Puesta a Disposicion) al objeto de realizar su recepcion cualitativa indicando el lugar
en que se encuentra el material a recepcionar.

El contratista se obliga a poner gratuitamente a disposicion de Metro de Madrid el personal,
maquinaria, aparatos, energia y toda la documentacion necesaria para el control, incluyendo la
documentacion de calidad correspondiente (certificados de calidad, protocolos de pruebas y ensayos,
etc.).

Recepcion en destino

Tendra lugar en el punto de destino del bien o producto a suministrar, tratdndose de una recepcioén
fundamentalmente cuantitativa, salvo que no se hubiera efectuado recepcion en origen, o fuera
necesario ampliar su contenido o alcance, en cuyo caso la recepcion en destino incluiria ambos
conceptos.

El contratista queda igualmente obligado a poner gratuitamente a disposicion de Metro de Madrid el
personal, elementos y documentos necesarios para el control.

Rechazos

Los bienes o productos rechazados quedaran a disposicion del contratista quien, en funcion de las
instrucciones de Metro de Madrid, procedera, bien a su retirada y posterior reposicion, o bien a la
correccién de los defectos que dieron lugar al rechazo, iniciandose posteriormente un nuevo proceso
de recepcion.

En caso de rechazo el suministro se considerara como no puesto a disposicion, siendo de la exclusiva
responsabilidad del contratista los retrasos que pudieran tener lugar por este motivo sobre los plazos
de entrega pactados.

Liquidacién
Con posterioridad a la recepcién o conformidad de los trabajos efectuada, y siempre en los términos

previstos en la documentacién contractual aplicable al contrato, el contratista debera entregar a Metro
de Madrid el documento “Finiquito” firmado incluido como anexo VIl del PCP.

En dicho documento el contratista declarara, expresamente, que con el pago de la factura de
liquidacidon quedaran saldados y finiquitados todos los trabajos realizados, que no tendrd mas que
reclamar a Metro de Madrid en relacion con el contrato, sin perjuicio de las retenciones realizadas en
sus facturas y la eventual devolucion de la garantia definitiva, asi como que no tiene pendiente de
abono cantidad alguna a sus empleados y/o empresas subcontratistas.

Adicionalmente a lo indicado en el parrafo anterior, el contratista entregara a Metro de Madrid un
certificado final de subcontratacion en el que se recogera todas las condiciones asociadas a la
subcontrataciéon de conformidad con lo establecido en la condicion 18.20 de este PCP.

23. FACULTADES DE METRO

La facultad de direccion e inspeccién sera ejercida, previa comunicacion e identificacion ante el
contratista, por los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios expresamente
concertados al efecto.



La inspeccion podra tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecucion de los trabajos, los
requisitos para concurrir a su adjudicacion, las obligaciones asumidas por el contratista, etc.

El contratista podra requerir la identificacion documental de quienes deban ejercer esta facultad de
inspeccion.

24. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato basado del acuerdo marco se extinguira por su cumplimiento o resolucién, de conformidad
con lo previsto en esta condicion.

24.1. Cumplimiento del contrato

El contrato se extinguira, como forma natural y normal, por la total ejecucion de los trabajos y el
integro cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, asi como las que correspondan
a Metro de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos. Se extinguira el contrato, en todo caso,
cuando se alcance su precio maximo.

Se entendera totalmente realizado e integramente cumplido el contrato cuando se haya verificado la
total y correcta ejecucion de los trabajos, y transcurrido, de modo satisfactorio, el periodo de garantia
en su caso.

24.2. Resolucion del contrato

Seran causas de resolucion del contrato las siguientes:

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la
personalidad juridica de la sociedad contratista.

b. La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos:

- por exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la
normativa que pueda ser de aplicacion y de las modificaciones que ésta pueda sufrir
en el futuro, siempre que no proceda la modificacién del contrato para adaptarse a
ellas.

- Laimposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por cualquier otra
causa, siempre que no proceda la modificacién del contrato.

- Por causa, bien sobrevenida o imprevisible en el momento de adjudicar o formalizar
el contrato, o por razones de urgencia o fuerza mayor de la prestacion de servicio de
transporte publico de viajeros.

c. Elincumplimiento de las obligaciones esenciales previstas en el PCP o en el PPT por parte
del contratista.

d. La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicion de
penalidades por demora y la superacién del limite del diez por ciento del precio del contrato
por otras causas distintas de la demora, en caso de que Metro de Madrid decida en estos
supuestos resolver el contrato.

e. El mutuo acuerdo de las partes.

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid (capacidad,
solvencia y ausencia de prohibicién de contratar).



g. Si el contratista obstruye las facultades de direccion e inspeccion de la direcciéon de los
trabajos o incumple reiteradamente (al menos 3 veces) de las 6rdenes emitidas por escrito
por la direccién de los trabajos.

h. Elincumplimiento de la obligacién del contratista de respetar el caracter confidencial respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

i. Elimpago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores que estuvieran participando en dicha ejecucion, o el incumplimiento de las
condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores
durante la ejecucién del contrato.

j- Lafalsedad o inexactitud de los documentos que conforman la oferta técnica, con pérdida de
la garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones
que de tal hecho se deriven, segun lo especificado en la condicion 6.4 de este PCP, podra
ser causa de resolucion del contrato.

k. La comision de 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato segun lo especificado
en la condicién 18.22.5 de este PCP, en caso de que Metro de Madrid decida en este
supuesto resolver el contrato.

I.  Metro de Madrid podra resolver el contrato por cualquier otro incumplimiento que se
establezca expresamente en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP o cualquier otro
incumplimiento grave de las obligaciones contractuales que impidan la ejecucion de la
prestacion contratada.

Seran también causas de resolucion del contrato la suspension del inicio de la ejecucion de los
trabajos por causa imputable a Metro de Madrid por un plazo superior a seis meses a partir de la
fecha sefialada en el contrato para su comienzo, y el desistimiento o suspensién de los trabajos
acordados por Metro de Madrid, en este ultimo caso por plazo superior a un ano.

No se considerara causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el incumplimiento de
las obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la ejecucion del contrato.

Nota: El retraso en el pago de los salarios, durante la ejecucién del contrato, conllevara la aplicacién
de las penalidades conforme a lo indicado en el apartado 36 del cuadro resumen del PCP o sera
causa de resolucion, segun lo previsto en el apartado 42 del citado cuadro. El impago de los salarios
o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos conllevara la
resolucion del contrato, de conformidad con lo establecido en la letra i) del presente capitulo.

24.3. Consecuencias de la resolucion del contrato

La resolucion del contrato dara lugar a la comprobacion, medicién y liquidacion de los trabajos
realizados, aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por dafios y perjuicios que
correspondan para fijar los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, ya que la parte a la
que sea imputable la resolucion debera indemnizar los dafios y perjuicios padecidos por la otra parte
como consecuencia de la resolucion del contrato.

En el supuesto de que se trate de una resolucion de mutuo acuerdo, el convenio debera contener al
menos:

a. Las causas que justifican la resolucion.

b. La situacion en que finalmente hayan quedado los trabajos realizados
c. Laliquidacion correspondiente.

d. Laindemnizacion de dafios y perjuicios, si la hubiere.

e

El plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres y
expeditos las instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de la ejecucion
de los trabajos.



f. La procedencia o no de la ejecucion de la garantia definitiva.

g. La aplicacion de penalidades, si procediera.

25. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de la prestacion
ejecutada, Metro de Madrid tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacién de los mismos.
Terminado el plazo de garantia sin que Metro de Madrid haya formalizado dicha denuncia, el
contratista quedara exento de responsabilidad por razdn de los trabajos ejecutados.

El contratista tendra derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen en
relacion con el cumplimiento de la ejecucion de los trabajos.

26. CONFIDENCIALIDAD

En el caso de que alguno de los documentos que rigen la licitacién haya sido declarado confidencial,
los licitadores quedan obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato
que contenga el documento declarado confidencial, no pudiendo copiarse ni utilizarse con fin distinto
al de la preparacion de la oferta, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservacion.

El deber de confidencialidad que se exige en el parrafo anterior aplica tanto al representante de la
empresa como a los empleados que puedan tener acceso a los documentos declarados como
confidenciales.

El contratista, ademas de lo expresado anteriormente, queda expresamente obligado, durante la
ejecucioén del contrato y por un periodo de cinco afos a contar desde su finalizacion, a mantener
absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato de caracter confidencial o reservado que
pudiera conocer con ocasion del cumplimiento del contrato.

Para garantizar la observacion de esta obligacion, el contratista debera informar a sus empleados del
alcance y condiciones de la misma, respondiendo de todos los dafios y perjuicios que su actuacion
pueda ocasionar. El personal del contratista que, directa o indirectamente, pudiera tener acceso a
informacion confidencial o reservada de Metro de Madrid, debera aceptar los términos de esta
condicidon y comprometerse a su cumplimiento en todo en cuanto les resulte aplicable con caracter
previo a recibir dicha informacién, sin perjuicio de la responsabilidad del contratista.

El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacion de la
informacion durante la ejecucion del contrato. En todo caso, al finalizar la relacion contractual, debera
devolver la informacién confidencial o reservada, cualquiera que sea el soporte en que la misma
conste o se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible de devolucién, el contratista se
comprometera a la eliminacion de la informacion confidencial del mismo, dejando a salvo aquella
informaciéon que, por obligacién legal, deba conservarse por el propio contratista o ponerse a
disposicion de las autoridades judiciales o administrativas correspondientes.

El deber de confidencialidad expresado en esta condicidon aplicara en los mismos términos a las
empresas subcontratistas a las que se encomiende la realizacion parcial de las prestaciones objeto
del contrato.

27. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL Y REGIMEN DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACION



27.1 Obligaciones del Contratista en relaciéon a los datos de caracter personal obrantes en
los archivos de METRO

EI CONTRATISTA esta obligado al respeto y sometimiento en todo caso a la normativa nacional y de
la Union Europea en materia de proteccion de datos que se encuentre vigente.

Salvo autorizacion expresa y por escrito de METRO, el CONTRATISTA tendra prohibido el acceso a
los datos personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo interior deba de
acceder. En consecuencia, el CONTRATISTA habra de impartir las instrucciones oportunas a su
personal para que éste se abstenga de examinar el contenido de los documentos que, en soporte
informatico, en soporte papel o en cualquier otro tipo de soporte, se encuentre en el interior de las
dependencias en las que desarrollen sus actividades.

METRO solo autorizara al CONTRATISTA a acceder a datos de caracter personal en aquellos
supuestos en que resulte necesario para la ejecucion del contrato, en cuyo caso el CONTRATISTA
asumira la condicion de encargado de tratamiento conforme al articulo 28 del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 — en adelante, Reglamento
General de Proteccion de Datos o RGPD- y al articulo 33 de la Ley Organica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Proteccién de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales, con las
obligaciones que lleva aparejadas, por lo que:

a) ftratara los datos personales unicamente siguiendo instrucciones documentadas de METRO,
inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer pais o una
organizacion internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unién
Europea o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el encargado
informara a METRO de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo
prohiba por razones importantes de interés publico.

b) garantizara que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacién de
confidencialidad de naturaleza estatutaria.

c) tomara todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD.

d) no recurrira a otro encargado del tratamiento sin la autorizacion previa por escrito, especifica
o general, de METRO. En este ultimo caso, informara al responsable de cualquier cambio
previsto en la incorporacion o sustitucién de otros encargados, dando asi a METRO la
oportunidad de oponerse a dichos cambios. Y cuando recurra a otro encargado para llevar a
cabo determinadas actividades de tratamiento por cuenta de METRO, impondra a este otro
encargado, mediante contrato u otro acto juridico establecido con arreglo al Derecho espariol
o de la Union Europea, las mismas obligaciones de proteccion de datos que las aqui
estipuladas, en particular la prestacién de garantias suficientes de aplicacion de medidas
técnicas y organizativas apropiadas de manera que el tratamiento sea conforme con las
disposiciones del RGPD. Si ese otro encargado incumple sus obligaciones de proteccién de
datos, el encargado inicial seguira siendo plenamente responsable ante METRO por lo que
respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.

e) asistira a METRO, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas
técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste pueda cumplir
con su obligacion de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los
derechos de los interesados establecidos en el capitulo Il del RGPD (entre ellos, los derechos
de acceso a los datos personales, a su rectificacion o supresién, a la limitaciéon de su
tratamiento, o a oponerse al tratamiento, asi como el derecho a la portabilidad de los datos).

f) ayudarda a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
articulos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la informacién
a disposicion del encargado. Por ello, debera ayudar a METRO a garantizar el cumplimiento
de las obligaciones relativas a la aplicacion de las medidas de seguridad, la notificacién de



violaciones de datos a las Autoridades de Proteccion de Datos, la comunicacion de violacion
de datos a los interesados, la realizacion de evaluaciones de impacto relativa a la proteccion
de datos y, en su caso, la realizacion de consultas previas a las autoridades de control.

g) suprimira todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la prestacion de
los servicios de tratamiento, y suprimira las copias existentes en su poder, entregando a
METRO un certificado de su destruccion, a menos que se requiera la conservacion de los
datos personales en virtud del Derecho de la Union Europea o de los Estados miembros.

h) pondra a disposicion de METRO toda la informacion necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 28 del RGPD, asi como para
permitir y contribuir a la realizacion de auditorias, incluidas inspecciones, por parte de METRO
o de otro auditor autorizado por METRO.

Asimismo, el encargado informara inmediatamente a METRO si, en su opinién, una instruccion
infringe el RGPD, la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, u otras disposiciones en materia de
proteccion de datos de la Union Europea o de Espana.

Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA no podra utilizar los datos a los que acceda en
esa condicion de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado en el contrato ni los comunicara
ni siquiera para su conservacion, a otras personas.

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente clausula, el CONTRATISTA
respondera de los dafios y perjuicios que se le irroguen a METRO —incluido el importe de las multas
0 sanciones administrativas que pudieran llegar a serle impuestas-, pudiendo METRO, para resarcirse
de los mismos, ejecutar la garantia que tuviera constituida el CONTRATISTA o compensar su importe
con cualquier saldo que, en ese momento, presentase a su favor el CONTRATISTA.

27.2 Tratamiento de los datos personales aportados por los licitadores o por el CONTRATISTA
a METRO

En el caso de que los licitadores, durante el desarrollo de la licitacion, o el CONTRATISTA, durante
la ejecucién del contrato, entreguen a METRO datos de caracter personal de sus trabajadores o de
cualquier otra persona, los licitadores o el CONTRATISTA asumen la obligacion de informar a dichas
personas de lo siguiente:

- Que sus datos personales seran tratados bajo la responsabilidad de METRO, con la finalidad
de realizar las acciones necesarias para la gestién de concursos, licitaciones, contratos y
relacién con licitadores y proveedores.

- Que esta actividad de tratamiento esta sustentada en diferentes bases legitimadoras:

e El tratamiento de sus datos es necesario para la ejecuciéon de un contrato.

e El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de las obligaciones
legales a las que esta sujeto METRO respecto a: La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico; el Libro | del RDLSE; El Decreto 69/2017, de 18 de julio,
del Consejo de Gobierno, de impulso y generalizacion del uso de medios electrénicos,
informaticos y telematicos en la contratacion publica de la Comunidad de Madrid; Real
Decreto de 22 de agosto de 1885, Codigo de Comercio.

e El tratamiento de sus datos es necesario para la satisfaccion de intereses legitimos de
METRO consistentes en la defensa de sus derechos frente a reclamaciones ulteriores
en el seno de los procedimientos administrativos y/o judiciales a que pudieran dar lugar
el desarrollo de la licitacién o la ejecucion del contrato.



Que se prevén cesiones de datos a: Registro de contratos de la Comunidad de Madrid y
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Adicionalmente a las anteriores, en caso de recibir requerimiento podrian cederse a: Tribunal
Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, Tribunal Superior de
Justicia, Camara de Cuentas y otras Administraciones, tribunales y/o juzgados.

Que pueden ejercitar, si lo desean, los derechos contemplados en la normativa vigente que
en su caso pudieran corresponder, de acceso, rectificacion, supresion, limitaciéon de
tratamiento, oposicién y portabilidad de los datos, dirigiendo la pertinente solicitud. Pueden
acceder a informacion adicional en la web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales.

27.3 Régimen de Seguridad de la informacién

Cuando la ejecucién del contrato requiera el empleo de sistemas de informacién, bien del
adjudicatario o bien de Metro de Madrid, S.A., el adjudicatario deberd asegurar su
conformidad con el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad. Esto supone el cumplimiento de las medidas de seguridad
establecidas segln el marco organizativo, operacional y técnico, y la categoria de seguridad
de los sistemas de informacion.

El adjudicatario sera responsable de la seguridad y buen uso de la informacidn y los medios
electrénicos requeridos para la ejecucion del contrato. A tal efecto, debera conocer y aplicar
la normativa especifica de seguridad de Metro de Madrid, S.A. incluyendo cualquier requisito
gue se haya previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Esto incluira las politicas de
seguridad de la informacidn vigentes en el ambito del contrato y su normativa técnica de
desarrollo.

Asimismo, el adjudicatario debera cumplir las siguientes obligaciones relativas a la seguridad
de la informacién:

- Designacién del Responsable de Seguridad de la Informaciéon: Comunicar al responsable del
contrato de Metro de Madrid, S.A. el nombre y los datos de contacto de la persona designada
como Responsable de la Seguridad de la Informacion, que debera ser el propio Responsable
de Seguridad de la empresa contratista, a efectos de su ejecucion. Esta persona tendra la
obligacion de garantizar el cumplimiento de esta clausula, asi como de canalizar las
comunicaciones relativas a la seguridad de la informacién y la gestiéon de los incidentes
derivados de la ejecucion del contrato.

- Cadena de suministro: En caso de que el drgano de contratacién autorice la subcontratacion
de actuaciones que impliquen el uso de sistemas de informacidn, el adjudicatario trasladara,
tanto a sus trabajadores como a sus subcontratistas, cualquier requisito de seguridad y
confidencialidad en relaciéon con la ejecucién del contrato que pueda afectar a Metro de
Madrid, S.A., asi como a monitorizar el correcto cumplimiento de los mismos. A estos efectos,


https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales

el adjudicatario deberd asumir toda la responsabilidad en caso de incumplimiento de alguna
medida de seguridad por parte del tercero subcontratado.

- Notificacidon de incidentes de ciberseguridad: Notificar a Metro de Madrid, S.A. todo
incidente de ciberseguridad que pueda redundar, de manera directa o indirecta, en la
seguridad de los sistemas de informacion. Los incidentes de ciberseguridad deberan ser
notificados al Responsable del Contrato, a través de los medios que se establezcan al inicio
del contrato, en un periodo inferior a 24 horas desde su deteccién y aportando toda la
informacién necesaria para su gestién y notificacion a las autoridades competentes por parte
de Metro de Madrid, S.A. En caso de ser necesario, el adjudicatario debera colaborar con
cualquiera de las tareas que sean requeridas por parte de Metro de Madrid, S.A. para la
identificacion, contencién, erradicacidn, recuperacién y recopilacién de las evidencias de los
incidentes de seguridad.

- Resolucién de vulnerabilidades: Remediar toda aquella vulnerabilidad que sea categorizada
como critica o muy grave, que pueda comprometer la seguridad de la ejecucidn del contrato
en un periodo inferior a una semana desde el momento en que le haya sido detectada. Se
entiende por vulnerabilidad critica o muy grave aquella que permite la propagacién de
amenazas, sin que sea necesaria la participacion del usuario, o aquella que pueda ser capaz
de poner en peligro la seguridad de la ciudadania y/o la confidencialidad, disponibilidad e
integridad de sus datos de cardcter personal, asi como aquella que pueda tener una afeccion
econdmica, legal, de reputacién o de disponibilidad en los servicios prestados por parte de
Metro de Madrid, S.A. En caso de que no sea posible la remediacién de las vulnerabilidades
en el plazo indicado, el adjudicatario deberd aportar informacién sobre las medidas
mitigadoras a aplicar, con el objeto de que el drgano de contratacion, con el apoyo de las
unidades de seguridad de la informacion de Metro de Madrid, S.A., decida sobre la idoneidad
de su aplicacién para proteger los sistemas de informacidn utilizados en la ejecucién del
contrato.

- Verificacion del cumplimiento: Metro de Madrid, S.A., se reserva el derecho —en el
momento y con la periodicidad que se estime— a verificar el cumplimiento de las medidas
de seguridad requeridas para los sistemas de informacidon empleados para la ejecucién del
contrato. Esto incluird la comprobacion de la normativa especifica de ciberseguridad de
Metro de Madrid, S.A. que sea aplicable y cualquier otro requisito particular en materia de
ciberseguridad que haya sido establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas o cualquiera
de sus anexos. Para ello, el érgano de contratacidn y los responsables de ciberseguridad de
Metro de Madrid, S.A., podran recabar informacion y realizar auditorias de seguridad o
pruebas de ciberseguridad sobre los sistemas del adjudicatario a través de medios propios o
de terceros autorizados.

Con el objeto de que el adjudicatario pueda disponer de las medidas de seguridad necesarias
durante la vigencia del contrato, Metro de Madrid, S.A. podra asesorar en su implantacion,
estableciendo directrices de ciberseguridad a seguir por parte del adjudicatario.



28. SUMISION A FUERO

Sera de aplicacion lo previsto en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.



ANEXOS

ANEXO I. LOTE 1
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA DEL ACUERDO MARCO

(A insertar en la carpeta N°3)

D./D? ,con D.N.l. nimero , representando a la Empresa ,conN.L.F. y domicilio
fiscal en , calle , numero , en calidad de , en uso de las facultades que le
confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de , D. ,
con el numero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y obligaciones

sobre proteccién y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacién del Contrato de

ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE JUNTAS,
ANILLOS TORICOS Y ELEMENTOS DE CAUCHO PARA EL MANTENIMIENTO DE
LAS INSTALACIONES Y EL MATERIAL MOVIL DE METRO DE MADRID. LOTE 17,

se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo, con estricta sujecion a los expresados
requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Importe de la oferta (IVA
no incluido)

Importe total oferta

0,
% IVA | Importe del IVA (IVA incluido)

Y segun el archivo Excel* denominado “ANEXO F OFERTA ECONOMICA” que se facilitara junto al
resto de la documentacion, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo
contenido declara conocer y acepta plenamente.

Adicionalmente y en caso de llegar a ser contratista, se adhiere a los principios de Contratacién
Responsable, que se encuentran recogidos en el anexo XV del presente PCP.

Asimismo manifiesta que son ciertos todos los datos e informacion contenidos en la Oferta, para la
cual firma el presente documento.

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*El fichero Excel mencionado anteriormente debe presentarse tanto en formato libro de Excel,
como en formato PDF firmado electronicamente conforme a lo indicado en el apartado 41 del
cuadro resumen.

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el apartado
41 del cuadro resumen del PCP.



ANEXO I. LOTE 2
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA DEL ACUERDO MARCO

(A insertar en la carpeta N°3)

D./D? ,con D.N.l. numero , representando a la Empresa ,conN.L.F. y domicilio
fiscal en , calle , numero , en calidad de , en uso de las facultades que le
confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de , D. ,
con el numero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y obligaciones
sobre proteccién y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicaciéon del Contrato de “

ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE JUNTAS,
ANILLOS TORICOS Y ELEMENTOS DE CAUCHO PARA EL MANTENIMIENTO DE
LAS INSTALACIONES Y EL MATERIAL MOVIL DE METRO DE MADRID. LOTE 2”,

se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo, con estricta sujecion a los expresados
requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Importe de la oferta (IVA
no incluido)

Importe total oferta

0,
% IVA | Importe del IVA (IVA incluido)

Y segun el archivo Excel* denominado “ANEXO F OFERTA ECONOMICA” que se facilitara junto al
resto de la documentacion, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo
contenido declara conocer y acepta plenamente.

Adicionalmente y en caso de llegar a ser contratista, se adhiere a los principios de Contratacién
Responsable, que se encuentran recogidos en el anexo XV del presente PCP.

Asimismo manifiesta que son ciertos todos los datos e informacién contenidos en la Oferta, para la
cual firma el presente documento.

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*El fichero Excel mencionado anteriormente debe presentarse tanto en formato libro de Excel,
como en formato PDF firmado electronicamente conforme a lo indicado en el apartado 41 del
cuadro resumen.

Nota: Este anexo deber entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el apartado
41 del cuadro resumen del PCP.



ANEXO I. LOTE 3
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA DEL ACUERDO MARCO

(A insertar en la carpeta N°3)

D./D? ,con D.N.l. numero , representando a la Empresa ,conN.L.F. y domicilio
fiscal en , calle , numero , en calidad de , en uso de las facultades que le
confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de , D. ,
con el numero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y obligaciones
sobre proteccién y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicaciéon del Contrato de “
ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE JUNTAS, ANILLOS
TORICOS Y ELEMENTOS DE CAUCHO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES Y EL MATERIAL MOVIL DE METRO DE MADRID. LOTE 37, se

compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo, con estricta sujecion a los expresados
requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Importe de la oferta (IVA
no incluido)

Importe total oferta

0,
% IVA | Importe del IVA (IVA incluido)

Y segun el archivo Excel* denominado “ANEXO F OFERTA ECONOMICA” que se facilitara junto al
resto de la documentacion, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo
contenido declara conocer y acepta plenamente.

Adicionalmente y en caso de llegar a ser contratista, se adhiere a los principios de Contratacién
Responsable, que se encuentran recogidos en el anexo XV del presente PCP.

Asimismo manifiesta que son ciertos todos los datos e informacion contenidos en la Oferta, para la
cual firma el presente documento.

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*El fichero Excel mencionado anteriormente debe presentarse tanto en formato libro de Excel,
como en formato PDF firmado electronicamente conforme a lo indicado en el apartado 41 del
cuadro resumen.

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el apartado
41 del cuadro resumen del PCP.



ANEXO Il
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

(A entregar antes de la firma del Contrato)

MODELO DE AVAL
(FIANZA DEFINITIVA)

Aval n°

D., en nombre y representacion de (1) , segun poder otorgado con fecha de de , ante el Notario de , D.
, con numero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con renuncia
expresa a los beneficios de divisién, orden y excusion, a (2) con N.I.F. domiciliado en
calle ,_, por la cantidad de EUROS ( €.) en garantia del fiel y el exacto
cumplimiento de las obligaciones contraidas por (2) con METRO DE MADRID, S.A., (A-28001352) en
virtud del contrato basado de la licitacion nimero , para .........................

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A., a
su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A., haya
reclamado a (2), como consecuencia de su incumplimiento contractual, con una antelacion minima de
siete dias a la solicitud de subrogacién en la caucion del avalista. Esta solicitud, en la que METRO DE
MADRID, S.A. certificara la negativa de_(2) a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al respecto, asi
como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1) obligaran a éste a hacer efectiva,
inmediatamente, la cantidad reclamada, con el unico limite del importe total avalado, arriba mencionado.

Para la cancelacion expresa de este aval sera necesaria la autorizacion expresa de METRO DE
MADRID, S.A.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nimero

En Madrid,a____de de20 .
(1)
Por Poder:
(1) Entidad avalista
(2) Entidad contratista

ADVERTENCIAS

- Se redactara en papel con membrete de la entidad financiera avalista.

- No se admitira si su redaccion difiere de manera significativa del texto de este modelo.
- Debe figurar el numero de aval y del registro.

- Elaval llevara sello y firma.



MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucién niUmero: .........................

............................ (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en .................... , calle
............................. .,y NLF. ............................, debidamente representado por don
........................ , segun poder otorgado con fecha .... de........... de ...... , ante el Notario de
................ ,don............................, con nUmero ........ de su protocolo.

ASEGURA A ......... (23 P yNLLF. , en concepto de tomador del seguro, ante
METRO DE MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de ............ (4)

............. (en letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el Pliego de
Condiciones Particulares por la que se rige el contrato basado de la licitacion ..............................
en concepto de garantia definitiva, para responder de forma solidaria de las obligaciones, penalldades
y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas
precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver
el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de
su obligacién, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer
requerimiento de esta sociedad, en su condicién de asegurada.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice
expresamente su cancelacion o devolucion.

Lugar y fecha

Firma: Asegurador.

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo.

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresara la razén social completa del tomador del seguro.



ANEXO Il
GARANTIA PROVISIONAL
NO PROCEDE



ANEXO IV
DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion: ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE
REPUESTOS DE JUNTAS, ANILLOS TORICOS Y
ELEMENTOS DE CAUCHO PARA EL MANTENIMIENTO DE
LAS INSTALACIONES Y EL MATERIAL MOVIL DE METRO
DE MADRID

N° Licitacion: 6012600004

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE EL LICITADOR

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa’:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del representante:

Cargo del representante:

Tipo de empresa?: O Microempresa
[0 Pequeia empresa
[0 Mediana empresa

O Ninguna de las anteriores

Pertenencia a algin grupo empresarial: O No pertenece a ninglin grupo empresarial
[0 Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Cédigo de Comercio, esta

1 Los ciudadanos o empresas espafiolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafioles resientes en Espana, el NIE;
las empresas pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el numero
DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el numero DUNS.

2 Microempresa: empresa que cuente con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general anual
no exceda de 2 millones de euros.

Pequefia Empresa: empresa que cuente con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general
anual no exceda de 10 millones de euros.

Mediana empresa: empresa que no es una microempresa ni una mediana empresa, que cuente con menos de 250
empleados y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no exceda
de 43 millones de euros.



compuesto por las siguientes empresas:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas empresas,
se podra adjuntar un listado a la
presente declaracion)

Sdlo para el caso de contratos (o lotes) [ISi

reservados:
L. [JNo
¢Es el operador econémico un centro

especial de empleo o una empresa de
insercion social, o prevé que el contrato
se ejecute en el marco de programas de
empleo protegido?

Indicacion del lote/s al que el licitador
presenta oferta:

(En el caso de que la licitacion no tenga
lotes, debera indicar “no procede”)

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO DEL LICITADOR A EFECTO DE NOTIFICACIONES

1) Persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

2?) Persona de contacto*:

Direccion de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

Otra persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

*Esta persona tiene que estar dada de alta como persona de contacto en la empresa, con la misma direccién de correo
electronico, para la concreta licitacién en la aplicacion SRM, y debera dicha persona de contacto tener registrado un certificado
de firma digital de entre las opciones que se relacionan en el siguiente enlace https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-
contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

En relacion con las prohibiciones o O El licitador NO esta incurso en prohibicién para
incompatibilidades para contratar contratar

sefnaladas en el articulo 71 de la Ley

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos O El licitador Sl esta incurso en prohibicién para

del Sector Publico. contratar



https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0

Si el licitador ha respondido que si esta
incurso en prohibicién para contratar,
tiene que indicar la circunstancia por la
que estd incurso y las medidas
correctivas adoptadas en su caso.

a)

Circunstancia por la que esta incurso en
prohibicion de contratar:

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES

¢(Esta el licitador inscrito en algun o si
registro de licitadores?
O No
Si el licitador ha respondido que si esta a) Nombre de la lista o certificado:

inscrito en algun registro de licitadores,
tiene que indicar el nombre de la lista o
certificado y el n° de inscripcion o
certificado pertinente, asi como las
referencias en que se basa la inscripcion

o certificacion y en su caso la b) N°de inscripcion o certificado pertinente:
clasificacion obtenida en la lista oficial.
c) Referencias en que se basa la inscripciéon o
certificacion:
d) Clasificacion obtenida en la lista oficial:
En caso de estar inscrito en el Registro a) Direccion de internet:
Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas  del Sector  Publico
(ROLECE), tendra que indicar la
informacién necesaria para que el
érgano de contratacion pueda acceder
directamente al certificado.
b) Datos de Identificaciéon:
¢Han sido alterados en alguna de las O Si
circunstancias los datos de la empresa
que constan en el certificado del O No
Registro de Licitadores?
En el caso de haber indicado Sl en la a) Datos que han sufrido variacién:

pregunta anterior, tendra que indicar
qué datos han sufrido variacion
respecto al contenido del certificado del
registro y acreditar dicha variacion
mediante los documentos que adjunte a
esta declaracion.

b)

Documentacion justificativa que se adjunta:




BLOQUE 6: PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES

¢Participa en esta licitacion solo o con
otras entidades?

O En solitario, sin otras entidades

O Bajo el compromiso formal de constituirse en UTE

En el caso de que dos o mas empresas
se presenten bajo el compromiso
formal de constituirse en UTE, se tiene
que indicar el nombre de las demas
entidades.

(Se debera presentar una Declaracion
Responsable cumplimentada y firmada
conforme a este anexo por cada una de
las empresas indicadas.
Adicionalmente a la declaraciéon o
declaraciones a que se refiere el parrafo
anterior se aportara el compromiso de
constitucion de UTE por parte de los
empresarios en caso de resultar
adjudicatarios, de conformidad con lo
exigido en el articulo 69.3 de la LCSP.
Este compromiso sera un uUnico
documento y se debera presentar
cumplimentado y firmado conforme al
anexo Xl de este PCP).

Nombre de las entidades:

Porcentaje de participacion de las entidades en la UTE:

BLOQUE 7: CAPACIDAD DE OBRAR, SOLVENCIA, HABILITACION EMPRESARIAL Y
ADSCRIPCION DE MEDIOS

¢Cumple el licitador con los requisitos
de capacidad de obrar y representacion
precisos para participar en la presente
licitacion?

O Si
O No

¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia econémica y financiera
recogidos en el apartado 20 del cuadro
resumen del PCP?

[ Si, solo con solvencia del licitador
[ Si, basandose en la solvencia de otras entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcion
“si, basandose en la solvencia de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador debera indicar la entidad y qué
parte de la solvencia va a acreditar esta
entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaracion Responsable conforme
a este Anexo IV, una Declaraciéon




Responsable cumplimentada y firmada
conforme al anexo IV Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)

¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia técnica y profesional
recogidos en el apartado 21 del cuadro
resumen del PCP?

[ Si, solo con solvencia del licitador
O Si, basandose en la solvencia de otras entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcion
“si, basandose en la solvencia de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador debera indicar la entidad y qué
parte de la solvencia va a acreditar esta
entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaracion Responsable conforme
a este Anexo IV, una Declaraciéon
Responsable cumplimentada y firmada
conforme al anexo IV Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)

iDispone el licitador y su personal de
las habilitaciones empresariales o
profesionales precisas para la
realizacion del contrato de acuerdo con
lo establecido en el apartado 23 del
cuadro resumen del PCP?

O Ssi
O No

¢Cumple el licitador con los requisitos
de adscripcion de medios que, en su
caso, se hayan podido fijar en el
apartado 24 del cuadro resumen del
PCP?

O Si, solo con medios del licitador
O Si, basandose en los medios de otras entidades

O No

En el caso de que la documentacion
acreditativa de la capacidad de obrar o
solvencia, o parte de ella, esté accesible
y pueda consultarse de forma gratuita,
tendra que indicar la informacion
necesaria (direcciéon de la pagina web,
autoridad u organismo expedidor, y
resto de la informacion necesaria para
el acceso a los documentos) para que el
organo de contratacion tenga Ia
posibilidad de obtener directamente los
documentos justificativos de que se
trate.

BLOQUE 8: IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

El licitador debe completar este bloque en funciéon de su niumero de trabajadores:

O Que se trata de una empresa de menos de 50 trabajadores.




O Que se trata de una empresa de 50 o mas trabajadores y cuenta con un plan de igualdad
conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres; asi como que (indicar una de las dos opciones
siguientes):

O Su plan de igualdad esta inscrito en el correspondiente registro de convenios
colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral
competente.

O Ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad en el citado registro
junto con la documentacion preceptiva para ello y han transcurrido tres meses sin
haber recibido notificacion de decision alguna sobre la misma, lo que se compromete
a acreditar ante el 6rgano de contratacion cuando sea requerido para ello.

El licitador en caso de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el
oérgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva.

BLOQUE 9: PAGO DE IMPUESTOS Y/O COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

¢Se encuentra el licitador al corriente o sl
del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social O NO

impuestas por las disposiciones
vigentes y no tiene deudas en periodo
ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid y, si las tiene, estan
garantizadas?

DECLARACIONES FINALES:

D/DAA. e ,con DNI/NIE ............coooeis actuando en
nombre propio/ o en representacion de la empresa .............cooiiiiiiiiii , con NIF n°
................... y domicilio social ............ccccciiiicieieiicieieee.., en calidad  de
................................................................ , segun poder otorgado ante el notario de
....................................... , D./Dfa. con fecha

- Que la informacién aportada en el presente documento, asi como los documentos
que el licitador facilite a METRO DE MADRID. S.A. a fin de tomar parte en la licitacién,
es exacta y veraz, con pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa
declaracion de caracter grave.

- Que el licitador, en el supuesto de que la suya resultara la mejor oferta o en cualquier
otro caso cuando se le solicite de modo expreso, pondra a disposicion de METRO



DE MADRID. S.A. a su requerimiento, los requisitos de capacidad de obrar,
representacion, solvencia, habilitacion empresarial y adscripcidon de medios para
apreciar su concurrencia de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones
Particulares. Para ello aportara los certificados y otros tipos de pruebas documentales
cuando se le solicite, salvo en el caso de que, habiendo facilitado el licitador la
informacion necesaria (direccién de la pagina web, autoridad u organismo expedidor,
y resto de la informacion necesaria para el acceso a los documentos) METRO DE
MADRID. S.A. tenga la posibilidad de obtener los documentos justificativos de que
se trate directamente, accediendo a una base de datos nacional o de cualquier
Estado miembro de la Unién Europea que pueda consultarse de forma gratuita, para
lo que el licitador consiente en que METRO DE MADRID. S.A. tenga acceso a dicha
documentacion.

- Que el licitador, sea una empresa espafiola o extranjera, acepta someterse a los
juzgados y tribunales espafoles de cualquier orden para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacién referenciada en
el bloque “Informacién del contratante”, firma electrénicamente la presente declaracion conforme a lo
indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.



ANEXO IV Bis

DECLARACION RESPONSABLE PARA ACREDITAR SOLVENCIA POR OTRAS ENTIDADES
(este anexo se aportara unicamente cuando el licitador acredite la solvencia por otras
entidades)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion: ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE
REPUESTOS DE JUNTAS, ANILLOS TORICOS Y
ELEMENTOS DE CAUCHO PARA EL MANTENIMIENTO DE
LAS INSTALACIONES Y EL MATERIAL MOVIL DE METRO
DE MADRID

N° Licitacion: 6012600004

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE LA ENTIDAD QUE CONTRIBUYE CON SUS
MEDIOS A ACREDITAR LA SOLVENCIA

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa3:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del representante:

Cargo del representante:

Pertenencia a algun grupo empresarial: O No pertenece a ninglin grupo empresarial

O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Coédigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas empresas,
se podra adjuntar un listado a la
presente declaracion)

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Persona de contacto:

3 Los ciudadanos o empresas espafiolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafoles resientes en Espafia, el NIE;
las empresas pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el niumero
DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero DUNS.



Direccion de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

La entidad firmante del anexo IV bis
estd incursa en una prohibicion de
contratar, en los términos y
condiciones del articulo 75 de la LCSP.

O La entidad firmante NO estd incursa en
prohibicién para contratar

O La entidad firmante Sl esta incursa en prohibicion
para contratar

Si la entidad firmante ha respondido
que si esta incursa en prohibiciéon para
contratar, tiene que indicar Ila
circunstancia por la que esta incursay
las medidas correctivas adoptadas en
su caso.

a) Circunstancia por la que esta incursa en
prohibicion de contratar:

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5:

REGISTRO DE LICITADORES

¢(Esta la entidad inscrita en algun
registro de licitadores?

O si
O No

Si la entidad ha respondido que si esta
inscrita en algun registro de licitadores,
tiene que indicar el nombre de la lista o
certificado y el n° de inscripcién o
certificado pertinente, asi como las
referencias en que se basa la
inscripcion o certificaciéon y en su caso
la clasificacion obtenida en la lista
oficial.

e) Nombre de la lista o certificado:

f) N°de inscripcion o certificado pertinente:

d) Referencias en que se basa la inscripciéon o
certificacion:

h) Clasificacién obtenida en la lista oficial:

En caso de estar inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas del Sector Publico
(ROLECE), tendra que indicar Ila
informacion necesaria para que el
oérgano de contrataciéon pueda acceder
directamente al certificado.

c) Direccion de internet:




d) Datos de Identificacion:

¢Han sido alterados en alguna de las O si
circunstancias los datos de la empresa
que constan en el certificado del O No

Registro de Licitadores?

En el caso de haber indicado Sl en la c) Datos que han sufrido variacion:
pregunta anterior, tendra que indicar
qué datos han sufrido variacion
respecto al contenido del certificado
del registro y acreditar dicha variacion
mediante los documentos que adjunte
a esta declaracion.

d) Documentacion justificativa que se adjunta:

BLOQUE 6: CUESTIONES PARA LAS CUALES LA ENTIDAD DECLARANTE PRESTA
SUS MEDIOS

Marcar lo que proceda (una o varias) O Solvencia técnica y profesional

O Solvencia econémica y financiera

DECLARACIONES FINALES:

[ = ,con DNI/NIE .................el . actuando en
nombre propio/ o en representacion de la empresa ............ccooeiiiiiiicc , con NIF n°
................... y domicilio social @ ...........ccccciciicieieiiiiiicieeeee., en calidad  de
................................................................ , segun poder otorgado ante el notario de
....................................... , D./Dia. con fecha

- Que la informaci6n aportada en el presente documento, asi como en los documentos
que facilite a METRO DE MADRID. S.A., es exacta y veraz, con pleno conocimiento
de las consecuencias de una falsa declaracién de caracter grave.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacién referenciada en
el bloque “Informacién del contratante”, firma electronicamente la presente declaracion conforme a lo
indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.



ANEXO V

RATIFICACION DE LA OFERTA TECNICA EN RELACION A LA FIRMA ELECTRONICA DEL
ACUERDO MARCO Y/O CONTRATOS BASADOS

D D (nombre y dos apellidos del/la representante
del licitador), con NIF: ... (cédigo), representando a la  Empresa
................................ (razdn social de la mercantil), domiciliadaen ................ (localidad), con CIF:

.................... (c6digo), MANIFIESTO:

Primero. Que la empresa a la que represento ha concurrido al procedimiento de licitacion
[ RO , convocado por Metro de Madrid, S.A., y ha presentado la oportuna oferta técnica en
dicho procedimiento.

Segundo. Que Metro de Madrid, S.A. ha requerido a la empresa a la que represento para que proceda
a la ratificacion de la oferta técnica referida en el punto anterior que carecia de firma electrénica valida.

Tercero. Que por medio de este escrito procedo a la RATIFICACION de la oferta técnica presentada,
con objeto de cumplir con el requerimiento establecido en el apartado 41 del cuadro resumen de este
PCP. La oferta técnica presentada en su momento debe entenderse ratificada por la empresa
licitadora y por ende vaélida, vinculante y eficaz a todos los efectos, como si estuviera inicialmente
firmada por medios electronicos.

En prueba de conformidad con lo expuesto se firma electrénicamente el presente documento.



ANEXO VI

INFORMACION SOBRE LAS CONDICIONES DE SUBROGACION EN CONTRATOS DE
TRABAJO

NO PROCEDE.



ANEXO VII
FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACION CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS BASADOS

D D (nombre y dos apellidos del/la representante
del contratista), con NIF: ................... (cédigo), representando a la  Empresa
................................ (razén social de la mercantil), domiciliadaen ................ (localidad), con CIF:

.................... (cédigo), contratada por METRO DE MADRID, S.A. para realizar los trabajos de
............................................ (descripcion del trabajo que realiza el contratista) -contrato nim
............... -, declara que con el pago de su/s factura/s de liquidacién n° ..................... (num de
factura), de fecha ................... (en letra) y de importe ................. (cifra) euros mas IVA y n°
..................... (num de factura), de fecha ................... (en letra) y de importe ................. (cifra)
euros mas IVA [anadir tantas referencias facturas pendientes como procedan], quedaran saldados y
finiquitados todos los trabajos realizados, y .........cccceiiinnnnnn. (razon social de la mercantil
contratista) no tiene nada mas que reclamar a METRO DE MADRID, S.A. ni a ninguna otra entidad o
Administracion Publica en relacion a los cobros de dicho contrato, declarando su conformidad con los
cobros efectuados en virtud del mismo, a falta del abono de las facturas detalladas anteriormente, sin
perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual devolucion de la garantia definitiva
en su caso.

Dichas retenciones y devolucién se haran efectivas, en su caso, por parte de METRO DE MADRID,
S.A,, en la forma y plazos establecidos en el contraton® .................... o documentacion contractual
por la que se rige el mismo.

Asimismo, por parte de D. ... (nombre y dos apellidos
del/la representante del contratista), se declara expresamente que no tiene pendiente de abono
cantidad alguna a su personal en concepto de salarios, liquidacion, impuestos, cotizaciones a la
Seguridad Social, etc., asi como que tiene pagados el trabajo y/o los suministros o servicios realizados
por los subcontratistas y los materiales empleados en la ejecucion de los trabajos incluidos los
aportados, en su caso, por los subcontratistas, no existiendo en consecuencia, deudas impagadas
que motiven reclamacién de ningun tipo en relacion con los trabajos que se liquidan. Igualmente se
declara que a fecha del presente escrito no se tiene conocimiento de ninguna notificacién verbal o
escrita de que se vaya a iniciar ninguno de tales procedimientos.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma el presente documento D./D?
................................................................ (nombre y dos apellidos del/la representante del
contratista), en ................ (localidad), a ........ (dia)de ......... (mes) de 20....

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente por el representante del contratista



ANEXO VI

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA PARA LOS CONTRATOS BASADOS DEL
ACUERDO MARCO

D./D? , con D.N.I. numero , representando a la Empresa , con N.L.F. y
domicilio fiscal en , calle , humero , en calidad de , en uso de las facultades
que le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de ,
D. , con el numero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y
obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del
Contrato de “....vveeeeeeeeeiiiicieeee, ”, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo, con
estricta sujecion a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente
tabla:

Importe de la oferta (IVA
no incluido)

Importe total oferta

0,
% IVA | Importe del IVA (IVA incluido)

Y segun el archivo Excel* denominado “Oferta” que se facilitara junto al resto de la documentacion y
que debera entregarse debidamente firmado (poner cuando sea necesario presentar un Excel junto
a este Anexo), todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en
el Pliego de Condiciones Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara
conocer y acepta plenamente.

Asimismo, manifiesta que son ciertos todos los datos e informacién contenidos en la Oferta, para la
cual firma el presente documento.

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*El fichero Excel mencionado anteriormente debe presentarse tanto en formato libro de Excel,
como en formato PDF firmado electronicamente conforme a lo indicado en el apartado 41 del
cuadro resumen. (poner cuando sea necesario presentar un Excel junto a este Anexo)

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el apartado
41 del cuadro resumen del PCP.



ANEXO IX
CERTIFICADO DE SEGURO

(1), con NIF con domicilio social
en
CERTIFICA
e Que la empresa (2), con
N.I.F , tiene otorgada cobertura, en calidad de (3), en

virtud de la podliza de Responsabilidad Civil General que mas adelante se detalla, suscrita con
esta compafia aseguradora.

Que la pdliza se encuentra registrada con el numero

Que dicha pdliza presenta, al menos, las siguientes garantias y coberturas:

o Limite de suma asegurada:
o Sublimites:

= Por victima (patronal):

Que dicha pdliza respondera de las reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar
civilmente responsable por dafios materiales o personales, asi como por los perjuicios
consecuenciales que el contratista pueda ocasionar a terceros como consecuencia de la
ejecucion del contrato basado de la licitacion n.° 6012600004 - ACUERDO MARCO PARA EL
SUMINISTRO DE REPUESTOS DE JUNTAS, ANILLOS TORICOS Y ELEMENTOS DE CAUCHO PARA EL
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EL MATERIAL MOVIL DE METRO DE MADRID, durante
el periodo de pruebas y ensayos, asi como durante el periodo de garantia, si los hubiere.

Que dicha pdliza se encuentra al corriente de pago.

Que dicha pdliza se encuentra en vigor, siendo su periodo de cobertura desde el
hasta el

Y para que asi conste expide el presente certificado en ,a de

de

Fdo y sellado:



(1) Entidad aseguradora
(2) Asegurado

(3) Indicar si es asegurado, asegurado adicional, etc.



ANEXO X

DECLARACION SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES
ADJUDICATARIOS DE CONTRATOS

No procede



ANEXO XI
MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

D./Dha. con D.N.l.-Pasaporte n° , actuando en
nombre propio / nombre y representacion de la empresa , con CIF
, D./DfAa. con D.N.l.-Pasaporte n°
, actuando en nombre propio / nombre y representacién de la empresa , con
CIF , D./Dha. con D.N.l.-Pasaporte n°®
, actuando en nombre propio / nombre y representacion de la empresa
, con CIF , manifiestan lo siguiente:

1. Su voluntad de constituir una Union Temporal de Empresas (UTE) comprometiéndose, en caso de
resultar adjudicatarios del acuerdo marco cuyo objeto es el “ACUERDO MARCO PARA EL
SUMINISTRO DE REPUESTOS DE JUNTAS, ANILLOS TORICOS Y ELEMENTOS DE CAUCHO
PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EL MATERIAL MOVIL DE METRO DE
MADRID", a formalizar la constitucién de dicha UTE en escritura publica.

2. Que la participacion que cada empresa ostentara en la Unién Temporal de Empresas sera la
siguiente (expresada en porcentaje):

En ,a de de
(firma de los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)
Fdo . Fdo Fdo

(Este modelo solamente se debera cumplimentar cuando concurran a la licitacion de forma conjunta
varios licitadores, con el compromiso de constituirse, en caso de ser adjudicatarios, en Union
Temporal de Empresas. Adicionalmente, cada empresa debera cumplimentar una Declaracién
responsable (conforme Anexo IV de este PCP)).



ANEXO Xl
DOCUMENTO A INSERTAR EN LA CARPETA N°2 DE LA APLICACION SRM

Nota: este anexo solo debe incluirse cuando asi se indique en el apartado 43 del cuadro resumen
de este PCP.



ANEXO XIIl. LOTE 1

DECLARACION OFERTA TECNICA: CRITERIO CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS

*A incluir en la carpeta N23 de SRM

(D401 - NSRS , €ON DNI/NIE ..o en nombre propio o en

representacion de 18 EMPIrESA ....ccievieice et e te e e sr et et e e e e e saesaesbeetesrvessans , con NIF n2

DECLARA:

Que para los criterios evaluables mediante la aplicacidon de féormulas especificados en el apartado

27 del cuadro resumen de este PCP, oferta las opciones sefialadas en la siguiente tabla:

Criterio Plazos de entrega

A continuacidn, para los repuestos listados para cada uno de los lotes se debera indicar la siguiente

informacion:

Plazo de suministro maximo: En este documento, se debe indicar el compromiso del plazo
de entrega maximo (en semanas) para los repuestos seleccionados para la oferta, pudiendo
mejorar dicho plazo a posteriori en cada licitacién de los contratos derivados, pero en ninguin

caso podra superarse el plazo de entrega maximo ofertado en este punto.

Dentro del plazo de entrega no se considerard la primera semana del afio, cuatro semanas
del mes de agosto y la ultima semana del afio. Un plazo de entrega ofertado de cero semanas
significara que la entrega debe realizarse al dia siguiente del envio de la orden de entrega

por parte de Metro.

Estos repuestos son los mismos que los establecidos en el ANEXO B: OBSERVACIONES:

Lote 1:
REFERENCIA PLAZO DE SUMINISTRO
POSICION INTERNA DE DENOMINACION MAXIMO
METRO (SEMANAS)
10 48539 ANILLO TORICO COD.1400.030.479 (25 UN)
20 83488 ANILLO TORICO-VALVULA FRENO RLV
30 83565 B69 JUNTA PZA.11/17 (100 UN)
40 83854 JUNTA INFERIOR DE VALVULAS
50 88523 JUNTA TORICA CAJA GRASA (25 UN)




Criterio

Atencion continuada

Opciodn

El licitador se compromete a mantener las
comunicaciones comerciales en lo referente a
pedidos, envio de ofertas, y toda aquella que
pudiera derivarse, durante todos los dias del afio,
excluyendo  sdbados,  domingos,  festivos
nacionales, los de la comunidad auténoma donde
el oferente tenga situado su domicilio fiscal y tres
semanas al aflo contempladas como periodo
vacacional.

El licitador NO se compromete a mantener las
comunicaciones comerciales en lo referente a
pedidos, envio de ofertas, y toda aquella que
pudiera derivarse, durante todos los dias del
afio, excluyendo sabados, domingos, festivos
nacionales, los de la comunidad auténoma
donde el oferente tenga situado su domicilio
fiscal y tres semanas al afio contempladas
como periodo vacacional.

Oferta

Criterio

Atencidn profesional

Opciodn

El licitador se compromete, ante un|El

licitador NO se compromete, ante un

requerimiento de Metro de Madrid derivado|
de unaincidencia de calidad o desviacién en el
suministro del material, a personarse
fisicamente en las distintas instalaciones de
Metro de Madrid en un plazo menor de 48

requerimiento de Metro de Madrid derivado de
una incidencia de calidad o desviacion en el
suministro del material, a personarse fisicamente
en las distintas instalaciones de Metro de Madrid
en un plazo menor de 48 horas desde que sea

horas desde que sea comunicado.

comunicado.

Oferta

Criterio

Descripcion de los Recursos humanos, técnicos y de medios
- Responsable o jefe del taller

Opcion

Responsable o jefe de taller es
una persona con titulacién
universitaria de grado de
ingenieria mecanica o similar
con al menos 5 afios de
experiencia, o un titulado en
formacién  profesional en
mecanica con al menos 10
afios de experiencia en el
puesto, o un jefe de taller con
al menos 10 aflos de
experiencia

Responsable o jefe de taller es
una persona con titulacion
universitaria de grado de
ingenieria mecanica o similar
con al menos 2,5 afios de
experiencia, o un titulado en
formacién  profesional en
mecanica con al menos 5 afios
de experiencia en el puesto o
jefe de taller con al menos 7,5
afios de experiencia

Responsable o jefe de taller es
una persona con titulacién
universitaria de grado de
ingenieria mecanica o similar
con al menos 1 afios de
experiencia, o un titulado en
formacion  profesional en
mecanica con al menos 2,5
afios de experiencia en el
puesto o jefe de taller con al
menos 2,5 afios de
experiencia

Oferta




Descripcion de los Recursos humanos, técnicos y de medios

Criterio L. e i s R
- Técnico comercial técnico asngnado
Técnico comercial encargado de elaborar las | Técnico comercial encargado de elaborar las
ofertas sea una persona con titulacion media o | ofertas sea una persona con titulacién media o
superior en ingenieria en la especialidad de |superior en ingenieria en la especialidad de
Mecdnica o equivalente y con experiencia | Mecdnica o equivalente y con experiencia
» demostrable de mas de 5 afios en la actividad | demostrable de mas de 2 afios en la actividad
Opcion L L. L -
de fabricacién de elementos mecdnicos y de | de fabricacion de elementos mecanicos y de
caucho, o un titulado en formacion profesional | caucho, o un titulado en formacién profesional
de las especialidades citadas con una |[de las especialidades citadas con una
experiencia superior a 10 afios. experiencia superior a 5 afios.
Oferta
Criterio Descripcidn de los Recursos humanos, técnicos y de medios
- Instalaciones
Cuenta con taller propio para la ejecucion de la | No cuenta con taller propio para la ejecucién
Oncic fabricacion de los repuestos objeto del |de la fabricacién de los repuestos objeto del
PCION 1 contrato. contrato.
Oferta
Criterio Descripcion de los Recursos humanos, técnicos y de medios
- Personal certificado
Cuenta con al menos una persona certificada [ No cuenta con al menos una persona
en ensayos no destructivos | certificada en ensayos no destructivos
Opcion [ independientemente del método. independientemente del método.
Oferta
Criterio Compromiso de suministros urgentes
El licitador se compromete a realizar, ante una| El licitador NO se compromete a realizar, ante
.. urgencia de Metro, con medios logisticos propios| una urgencia de Metro, con medios logisticos,
Opcion |, ajenos, envios y transportes urgentes, sin coste| propios o ajenos, envios y transportes
adicional. urgentes, sin coste adicional.
Oferta
Criterio Reduccién del importe de pedido minimo




Se valorara con un maximo de 3 puntos la reduccién del importe de pedido minimo, establecido
en 50,00 €. El umbral de saciedad, con el que obtendria la puntuacion maxima, se fija en
10,00€, aunque los licitadores podran ofertar un importe inferior. La valoracién se calculara

Opcion mediante la aplicacion de la siguiente férmula:
] 50 - Importe pedido min.ofertado
Punt.Ped. Min (puntos) = 3 x 20

Importe

pe,dl,do *Indicar importe pedido minimo ofertado:

minimo

ofertado

Criterio Compromiso de disponer de un proceso de gestion de rechazos
El licitador se compromete a disponer de | El licitador NO se compromete a disponer
un proceso de resolucion de|de un proceso de resolucion de
incidencias/gestion de rechazos, que |incidencias/gestion de rechazos, que

Opcién | pudieran sucederse durante la vigencia | pudieran sucederse durante la vigencia del
del contrato, en suministros que no |contrato, en suministros que no cumplan
cumplan con la calidad exigida y que|con la calidad exigida y que deban ser
deban ser subsanadas. subsanadas.

Oferta

A tener en cuenta para la correcta cumplimentacion de la oferta:

* Para el criterio “Plazos de entrega” se deberd indicar el plazo ofertado en semanas, teniendo en cuenta

las consideraciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas establecidas para la presente

licitacion.

** Para los criterios “Descripcion de los recursos humanos, técnicos y de medios: Responsable o jefe del

taller y Técnico comercial técnico asignado”, adicionalmente a marcar con una X la celda sombreada en

la opcion ofertada, se deberd aportar los curriculos de los perfiles profesionales ofertados.

*** Para el criterio “Reduccion del importe de pedido minimo” se deberd indicar el importe de pedido

minimo ofertado.

**** para el resto de los criterios, unicamente se rellenardn las celdas sombreadas en gris poniendo una

“X”. Solo se podrd marcar una de las opciones incluidas en la tabla para cada criterio. En el caso de incluir

una “X” en mds de una celda, se obtendrd 0 puntos.

ANEXO XIIl. LOTE 2




DECLARACION OFERTA TECNICA: CRITERIO CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS

*A incluir en la carpeta N23 de SRM

(D40 T - NS , €ON DNI/NIE ..oooviviieieicieiieins en nombre propio o en

representacion de 18 EMPIrESA ....cciivieiee et e e et et e ee e e saesaesbeenesvessens , con NIF n2

DECLARA:

Que para los criterios evaluables mediante la aplicacién de féormulas especificados en el apartado

27 del cuadro resumen de este PCP, oferta las opciones sefialadas en la siguiente tabla:

Criterio Plazos de entrega

A continuacidn, para los repuestos listados para cada uno de los lotes se debera indicar la siguiente

informacion:

Plazo de suministro maximo: En este documento, se debe indicar el compromiso del plazo
de entrega maximo (en semanas) para los repuestos seleccionados para la oferta, pudiendo
mejorar dicho plazo a posteriori en cada licitacién de los contratos derivados, pero en ninguin

caso podra superarse el plazo de entrega maximo ofertado en este punto.

Dentro del plazo de entrega no se considerard la primera semana del afio, cuatro semanas
del mes de agosto y la ultima semana del afio. Un plazo de entrega ofertado de cero semanas
significara que la entrega debe realizarse al dia siguiente del envio de la orden de entrega

por parte de Metro.

Estos repuestos son los mismos que los establecidos en el ANEXO B: OBSERVACIONES:

Lote 2:
REFERENCIA PLAZO DE SUMINISTRO
POSICION INTERNA DE DENOMINACION MAXIMO
METRO (SEMANAS)
10 72473 B90 MEMBRANA
20 73847 ANILLO DE GOMA-ACOPLAMIENTO AIRE
30 73852 TUBO DE GOMA-ACOPLAMIENTO AIRE (5 UN)
40 86919 JUNTA VENTILACION
50 88810 PERFIL DE GOMA ENGANCHE SEMIPERMANENTE




Criterio

Atencion continuada

Opcidn

El licitador se compromete a mantener las
comunicaciones comerciales en lo referente a
pedidos, envio de ofertas, y toda aquella que
pudiera derivarse, durante todos los dias del afio,
excluyendo sabados, domingos, festivos|
nacionales, los de la comunidad autonoma donde|
el oferente tenga situado su domicilio fiscal y tres
semanas al afilo contempladas como periodo
vacacional.

El licitador NO se compromete a mantener las
comunicaciones comerciales en lo referente a
pedidos, envio de ofertas, y toda aquella que
pudiera derivarse, durante todos los dias del
afio, excluyendo sabados, domingos, festivos
nacionales, los de la comunidad auténoma
donde el oferente tenga situado su domicilio
fiscal y tres semanas al afio contempladas
como periodo vacacional.

Oferta

Criterio

Atencion profesional

Opcidn

El licitador se compromete, ante un|El

licitador NO se compromete, ante un

requerimiento de Metro de Madrid derivado|
de unaincidencia de calidad o desviacién en el
suministro del material, a personarse
fisicamente en las distintas instalaciones de
Metro de Madrid en un plazo menor de 48

requerimiento de Metro de Madrid derivado de
una incidencia de calidad o desviacion en el
suministro del material, a personarse fisicamente
en las distintas instalaciones de Metro de Madrid
en un plazo menor de 48 horas desde que sea

horas desde que sea comunicado.

comunicado.

Oferta

Criterio

Descripcion de los Recursos humanos, técnicos y de medios
- Responsable o jefe del taller

Opcion

Responsable o jefe de taller es
una persona con titulacién
universitaria de grado de
ingenieria mecanica o similar
con al menos 5 afios de
experiencia, o un titulado en
formacién  profesional en
mecanica con al menos 10
afios de experiencia en el
puesto, o un jefe de taller con
al menos 10 afios de
experiencia

Responsable o jefe de taller es
una persona con titulacién
universitaria de grado de
ingenieria mecanica o similar
con al menos 2,5 afios de
experiencia, o un titulado en
formacién profesional en
mecdnica con al menos 5 afios
de experiencia en el puesto o
jefe de taller con al menos 7,5
afios de experiencia

Responsable o jefe de taller es
una persona con titulacién
universitaria de grado de
ingenieria mecanica o similar
con al menos 1 afios de
experiencia, o un titulado en
formacién  profesional en
mecanica con al menos 2,5
afios de experiencia en el
puesto o jefe de taller con al
menos 2,5 afios de
experiencia

Oferta

Criterio

Descripcion de los Recursos humanos, técnicos y de medios
- Técnico comercial técnico asignado




Técnico comercial encargado de elaborar las
ofertas sea una persona con titulacion media o
superior en ingenieria en la especialidad de
Mecanica o equivalente y con experiencia
demostrable de mdas de 5 afios en la actividad

Técnico comercial encargado de elaborar las
ofertas sea una persona con titulacion media o
superior en ingenieria en la especialidad de
Mecdanica o equivalente y con experiencia
demostrable de mas de 2 afios en la actividad

Opcion de fabricacién de elementos mecdnicos y de | de fabricacion de elementos mecanicos y de
caucho, o un titulado en formacion profesional | caucho, o un titulado en formacién profesional
de las especialidades citadas con una |[de las especialidades citadas con una
experiencia superior a 10 afios. experiencia superior a 5 afios.

Oferta

Criterio Descripcidn de los Recursos humanos, técnicos y de medios

- Instalaciones

Cuenta con taller propio para la ejecucion de la | No cuenta con taller propio para la ejecucién

Oncid fabricacion de los repuestos objeto del |de la fabricacién de los repuestos objeto del
PCION 1 contrato. contrato.
Oferta
Criterio Descripcidn de los Recursos humanos, técnicos y de medios
- Personal certificado

Cuenta con al menos una persona certificada | No cuenta con al menos una persona

en ensayos no destructivos | certificada en ensayos no destructivos

Opcidn | independientemente del método. independientemente del método.

Oferta

Criterio Compromiso de suministros urgentes
El licitador se compromete a realizar, ante unal El licitador NO se compromete a realizar, ante
.. urgencia de Metro, con medios logisticos propios| una urgencia de Metro, con medios logisticos,

Opcion |, ajenos, envios y transportes urgentes, sin coste| propios o ajenos, envios y transportes
adicional. urgentes, sin coste adicional.

Oferta

Criterio Reduccion del importe de pedido minimo




Se valorara con un maximo de 3 puntos la reduccién del importe de pedido minimo, establecido
en 50,00 €. El umbral de saciedad, con el que obtendria la puntuacion maxima, se fija en
10,00€, aunque los licitadores podran ofertar un importe inferior. La valoracién se calculara

Opcion mediante la aplicacion de la siguiente férmula:
] 50 - Importe pedido min.ofertado
Punt.Ped. Min (puntos) = 3 x 20

Importe

pe,dl,do *Indicar importe pedido minimo ofertado:

minimo

ofertado

Criterio Compromiso de disponer de un proceso de gestion de rechazos
El licitador se compromete a disponer de | El licitador NO se compromete a disponer
un proceso de resolucion de|de un proceso de resolucion de
incidencias/gestion de rechazos, que |incidencias/gestion de rechazos, que

Opcién | pudieran sucederse durante la vigencia | pudieran sucederse durante la vigencia del
del contrato, en suministros que no |contrato, en suministros que no cumplan
cumplan con la calidad exigida y que|con la calidad exigida y que deban ser
deban ser subsanadas. subsanadas.

Oferta

A tener en cuenta para la correcta cumplimentacion de la oferta:

* Para el criterio “Plazos de entrega” se deberd indicar el plazo ofertado en semanas, teniendo en
cuenta las consideraciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas establecidas para la

presente licitacion.

** Para los criterios “Descripcion de los recursos humanos, técnicos y de medios: Responsable o jefe
del taller y Técnico comercial técnico asignado”, adicionalmente a marcar con una X la celda
sombreada en la opcion ofertada, se deberd aportar los curriculos de los perfiles profesionales

ofertados.

*** Para el criterio “Reduccion del importe de pedido minimo” se deberd indicar el importe de pedido

minimo ofertado.

**** Para el resto de los criterios, unicamente se rellenardn las celdas sombreadas en gris poniendo
una “X”. Solo se podrd marcar una de las opciones incluidas en la tabla para cada criterio. En el caso

de incluir una “X” en mds de una celda, se obtendrd 0 puntos.

Fdo.:
ANEXO XIIl. LOTE 3



DECLARACION OFERTA TECNICA: CRITERIO CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS

*A incluir en la carpeta N23 de SRM

DECLARA:

en nombre propio o en

.................................................... , con NIF n?

Que para los criterios evaluables mediante la aplicacién de féormulas especificados en el apartado

27 del cuadro resumen de este PCP, oferta las opciones sefialadas en la siguiente tabla:

Criterio

Atencion continuada

Opciodn

El licitador se compromete a mantener las
comunicaciones comerciales en lo referente a
pedidos, envio de ofertas, y toda aquella que
pudiera derivarse, durante todos los dias del afio,
excluyendo sabados, domingos, festivos|
nacionales, los de la comunidad auténoma donde
el oferente tenga situado su domicilio fiscal y tres
semanas al afio contempladas como periodo
vacacional.

El licitador NO se compromete a mantener las
comunicaciones comerciales en lo referente a
pedidos, envio de ofertas, y toda aquella que
pudiera derivarse, durante todos los dias del
afio, excluyendo sabados, domingos, festivos
nacionales, los de la comunidad auténoma
donde el oferente tenga situado su domicilio
fiscal y tres semanas al afio contempladas
como periodo vacacional.

Oferta

Criterio

Atencidn profesional

Opciodn

El licitador se compromete, ante un|El

licitador NO se compromete, ante un

requerimiento de Metro de Madrid derivado
de una incidencia de calidad o desviacién en el
suministro del material, a personarse
fisicamente en las distintas instalaciones de
Metro de Madrid en un plazo menor de 48
horas desde que sea comunicado.

requerimiento de Metro de Madrid derivado de|
una incidencia de calidad o desviacién en el
suministro del material, a personarse fisicamente
en las distintas instalaciones de Metro de Madrid
en un plazo menor de 48 horas desde que sea
comunicado.

Oferta




Criterio

Personal técnico

Cuenta con mas de una
persona con titulacién media
o superior en la especialidad
Mecanica (Formacion
Profesional o Ensefianzas
Universitarias) o equivalente,

Cuenta con al menos una
persona con titulacién media
o superior en la especialidad
Mecanica (Formacion
Profesional o Ensefianzas
Universitarias) o equivalente,

No cuenta con al menos una
persona con titulacién media
o superior en la especialidad
Mecdnica (Formacion
Profesional o Ensefianzas
Universitarias) o equivalente

Opcién | con experiencia de mas de 5 con experiencia igual o
afios en la actividad de la inferior a 5 aflos en la
comercializacidn, instalacion actividad de la
o servicio técnico de material | comercializacidn, instalacion
mecanico y de caucho o servicio técnico de material
mecanico y de caucho
Oferta
Criterio Compromiso de suministros urgentes
El licitador se compromete a realizar, ante una| El licitador NO se compromete a realizar, ante
., urgencia de Metro, con medios logisticos propios| una urgencia de Metro, con medios logisticos
Opcion |, ajenos, envios y transportes urgentes, sin coste| propios o ajenos, envios y transportes
adicional. urgentes, sin coste adicional.
Oferta
Criterio Reduccién del importe de pedido minimo
Se valorard con un maximo de 3 puntos la reduccién del importe de pedido minimo, establecido
en 50,00 €. El umbral de saciedad, con el que obtendria la puntuacion maxima, se fija en
Oocién 10,00€, aunque los licitadores podrdn ofertar un importe inferior. La valoracién se calculara
P mediante la aplicacidon de la siguiente férmula:
] 50 - Importe pedido min.ofertado
Punt.Ped. Min (puntos) = 3 x 20
Importe
pedido T s . 7
L. Indicar importe pedido minimo ofertado:
minimo

ofertado




Criterio Compromiso de disponer de un proceso de gestion de rechazos
El licitador se compromete a disponer de | El licitador NO se compromete a disponer
un proceso de resolucion de|de un proceso de resolucién de
incidencias/gestion de rechazos, que |incidencias/gestion de rechazos, que

Opcidn | pudieran sucederse durante la vigencia | pudieran sucederse durante la vigencia del
del contrato, en suministros que no |contrato, en suministros que no cumplan
cumplan con la calidad exigida y que|con la calidad exigida y que deban ser
deban ser subsanadas. subsanadas.

Oferta

Criterio Variedad de fabricantes
En el Anexo E “VARIEDAD DE FABRICANTES” aparecen listados los fabricantes de los repuestos
de cada lote.

Opcién | Se deja abierta la posibilidad a que el oferente pueda afiadir fabricantes adicionales que no se

encuentren en listado, siempre que se encuentren en su catalogo de negocio y que estén
relacionados con los repuestos del lote correspondiente.

La puntuacién que obtendra cada licitador resultard del porcentaje de fabricantes, del listado
correspondiente al lote por el que licite, con los que certifique trabajar o que se encuentran en
su catalogo de negocio.

Para el célculo del porcentaje, se tendrdn en cuenta tanto los fabricantes indicados por Metro en
dicho anexo como los afiadidos por el oferente. La puntuacion asignada sera la siguiente:
e Cuando trabaje con al menos un fabricante y el porcentaje alcanzado sea menor
o igual al 10% se le asignard 1 punto.
e Cuando el porcentaje sea superior al 10% y menor o igual al 25% se le asignardn

2 puntos.

e Cuando el porcentaje sea superior al 25% y menor o igual al 50% se le asignaran
3 puntos.

e Cuando el porcentaje sea superior al 50% y menor o igual al 75% se le asignardn
4 puntos.

e Anpartir del 75% de fabricantes del lote se le asignaran 5 puntos.

Para poder obtener la puntacion asignada, el licitador debera:

Indicar en el Anexo E “Variedad de fabricantes” aquellos fabricantes con los que certifique
trabajar o que se encuentran en su catalogo de negocio, segun el lote al que licite. Para ello
deberan indicarlo en la columna “Catalogo” con “SI” 0 “NO”, entendiéndose la falta de respuesta
como un “NO”.

A tener en cuenta para la correcta cumplimentacion de la oferta:

* Para los criterios “Personal técnico”, adicionalmente a marcar con una X la celda sombreada en la

opcion ofertada, se deberd aportar los curriculos de los perfiles profesionales ofertados.

** Para el criterio “Reduccion del importe de pedido minimo” se deberd indicar el importe de pedido

minimo ofertado.

*** Para el criterio “Variedad de fabricantes”, no se deberd cumplimentar ninguna informacion en el

presente Anexo Xll. Para para obtener la puntuacion deberd aportarse el ANEXO C VARIEDAD DE

FABRICANTES cumplimentado, segun lo indicado en el apartado 43 del cuadro resumen.




**** Para el resto de los criterios, unicamente se rellenardn las celdas sombreadas en gris poniendo
una “X”. Solo se podrd marcar una de las opciones incluidas en la tabla para cada criterio. En el caso

de incluir una “X” en mds de una celda, se obtendrd 0 puntos.

Fdo.:

ANEXO XIV

DECLARACION DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION DE CONTRATAR

DD 8 e ,CONDNI/NIE ........covvvren. actuando en representacion
e e , con NIF nN° y domicilio social
............................................. , en calidad de ..........ccccceeeiiiiiiiiiiieeeeeeeeey, SEQUIN poder otorgado
ante el notario de .......cooooeeiiiiiiiiiie , D DA, , con fecha
....................... y nimero de protocolo ....................,

DECLARA:



Que la empresa a la que representa no esta incursa en ninguna de las prohibiciones o
incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos, expide y firma electronicamente la presente
declaracion.



ANEXO XV (el presente anexo contiene el documento “PRINCIPIOS DE
CONTRATACION RESPONSABLE”)



PRINCIPIOS DE
CONTRATACION

RESPONSABLE

Julio 2021 v1

<>
y



Area de Cumplimiento, Riesgos y Transparencia

1. Introduccidn

Metro de Madrid S.A. asienta su gestién sobre una soélida cultura ética y de
cumplimiento normativo, y un firme compromiso con la sostenibilidad. Para la
consecucion de sus objetivos, Metro considera imprescindibles no solo a sus
empleados, sino también a sus proveedores, contratistas y colaboradores
externos, y persigue establecer con ellos relaciones firmes yduraderas basadas
en la confianza y la transparencia.

Metro tiene un compromiso expreso con la gestién responsable de su cadena
de valor, lo que supone trasladar sus principios, estrategia y objetivos en
materia de ética, transparencia y sostenibilidad entre sus proveedores, alos que
traslada el papel activo de Metro en el desarrollo sostenible. La compaiiia
también esta adherida a diferentes iniciativas, como a los Principios delPacto
Mundial de las Naciones Unidas, que animan a poner el foco en la seguridad y
la salud deempleados y clientes, en el medio ambiente y el respeto a los
derechos humanos, aspectos en los que deben implicarse también
proveedores, contratistas y colaboradores externos.

El presente documento, basado en el marco descrito, va dirigido a proveedores
y contratistas de Metro de Madrid. El objetivo es asegurar su alineacion con los
principios de actuacidn y negocio responsable de Metro de Madrid, sus
estandares éticos y el cumplimiento de lalegalidad vigente, al tiempo que se
garantiza un entorno respetuoso con los derechos humanos,la integridad, la
transparencia y el respeto al medio ambiente.

2. Principios generales de actuacion

Los valores que han de regir las relaciones de Metro de Madrid con sus
contratistas y proveedores son los mismos que recoge nuestro Cédigo Etico:
servicio publico, profesionalidade integridad. Asi, el presente documento se
asienta sobre los siguientes principios generales deactuacion:

a) Enfocar la actividad profesional hacia la calidad y la innovacién,
haciendo de estas unafuente de cambio y de mejora.

b) Ser responsables, agiles, transparentes y eficientes en la ejecucién de
funciones,valorando y reconociendo el esfuerzo.

c) Trabajar en equipo y compartir conocimientos, informacién y
recursos, valorando yescuchando otras opiniones y aportaciones.
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d) Adoptar decisiones analizando si son conformes a la legalidad vigente,
y a los principiosque inspiran este documento.

e) Cumplir con las politicas internas y procedimientos que se adopten
para prevenircomportamientos contrarios a la ética.

f)  No permitir que intereses personales interfieran en las responsabilidades
profesionales.

3. Principios de Contratacion responsable

El proveedor, contratista o tercero relacionado con Metro de Madrid se alinea
con nuestracompafiia en lo siguiente:

e Cumplimiento legal

Cumplir con toda la legislacion aplicable y vigente: nacional e internacional.

e Derechos humanos

Respetar los derechos humanos proclamados internacionalmente, sin provocar
o ser complicede cualquier violacion de los mismos. Estos derechos incluyen:

a) Prohibiciéon del trabajo forzado y del trabajo de menores.

b) Ofrecer un empleo de calidad: No discriminacidn y respeto por los
empleados, promoviendo la igualdad de oportunidades y de trato a los
trabajadores, y rechazando cualquier tipo de acoso.

c) Apostar por la inclusién de todas las personas y colectivos.

d) Pagar salarios justos por el trabajo y cumplir con todas las leyes aplicables.

e) Respetar los derechos sindicales de los trabajadores.

f) Actuar de conformidad con todas las leyes en materia de salud y
seguridad en el trabajo,y ofrecer condiciones de trabajo seguras.

e Proteccion del medio ambiente

Respetar todas las normas y leyes internacionales aplicables en materia de
medio ambiente, lo que implica minimizar su impacto medioambiental,
introducir mejoras continuas en la conservacion del entorno, y apostar por la
sensibilizacion y difusién de buenas practicas en materia de desarrollo
sostenible.
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e Practicas operativas justas

a) Promover la transparencia en todas las gestiones y organizacion de la
empresa.

b) No tolerar ni participar en cualquier forma de corrupcién o soborno.

¢) Actuar de acuerdo con las leyes de competencia leal nacionales e
internacionales, asicomo las leyes antimonopolio y respetar los
derechos de propiedad intelectual.

d) No permitir que existan conflictos de intereses en el seno de la
empresa, y en casoafirmativo, comunicarlos convenientemente.

e) Cumplir con las leyes de blanqueo de capitales y financiacién del
terrorismo.

f) Garantizar el cumplimiento de toda la legislacion en materia de proteccién
de datos.

g) Cumplir con los principios de no discriminacidn en la seleccién y el
trato de losproveedores.

4. Buzdén de Denuncias

Metro anima a todos sus proveedores a consultar y denunciar cualquier
situacion contraria a este documento a través del Buzén de Denuncias
confidencial ~ habilitado para tal fin en el siguiente link:
https://metromadrid.buzondenuncia.es, o a través de la linea telefénica 91 001
67 67, de 9 de la mafiana a 18 h. de la tarde, en horario de lunes a viernes.
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