PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ADJUDICACION, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON PLURALIDAD DE CRITERIOS DE UN
ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE
ADHESIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FUAS Y
MATERIAL MOVIL DE METRO DE MADRID

CUADRO RESUMEN

1. Numero de licitacion: 6012600005

2. Organo de contratacion: Consejero Delegado.

3. Estamento responsable del Acuerdo Marco: Servicio de Compras.

4. Publicidad

Perfil de contratante del Portal de la Contrataciéon Publica de la Comunidad de Madrid.

Publicidad en diarios oficiales: no procede.

Otros medios de publicidad: no procede.

5. Naturaleza, objeto y régimen juridico

Naturaleza: contrato de suministro.

Objeto del Acuerdo Marco: Suministro de diversos adhesivos que Metro de Madrid utiliza en el
mantenimiento de sus Instalaciones y el Material Mévil, para un periodo de cuarentay ocho (48) meses,

segun el alcance establecido en el apartado 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas.




Cesidn de datos personales:

;La ejecucion de este contrato requiere la cesion de datos personales por parte de Metro de Madrid

al contratista? No.

Régimen juridico:

La preparacion y adjudicacion de este acuerdo marco se regira por lo sefialado en el Titulo | del Libro
Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al Ordenamiento Juridico Espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP), concretamente por los articulos 316 a
318 de la LCSP. En cuanto a la ejecucion, efectos y extincion del acuerdo marco y de los contratos
basados, éstos se regiran por lo establecido en el propio contrato, en la documentacion contractual,
en el Derecho privado y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el articulo 319 de la
LCSP.

El régimen juridico particular del acuerdo marco es el previsto en el presente pliego de condiciones

particulares (en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT).

En todo caso, este acuerdo marco se encuentra sometido a la normativa nacional y de la Unién Europea

en materia de proteccion de datos que se encuentre en vigor.

6. Divisidon del objeto del Acuerdo Marco en lotes

;Se divide el objeto del acuerdo marco en lotes? No.

;Se limita el numero de lotes a los que se puede presentar oferta? No.

;Se limita el numero de lotes que pueden adjudicarse al mismo licitador? No.

;Se permiten las ofertas integradoras? No.

7. Nomenclatura CPV 24911200-5 Adhesivos.

8. Forma de adjudicacion del Acuerdo Marco

Oferta con la mejor relacion calidad precio mediante un proceso que se articula de la siguiente forma:

Adjudicacion del acuerdo marco exclusivamente con los criterios cualitativos definidos en el apartado
27 del cuadro resumen de este PCP y basar la adjudicacion de contratos basados en el acuerdo marco
unicamente en el precio mas bajo conforme a lo sefialado en el apartado 42 del cuadro resumen de
este PCP.




Seran adjudicatarias de cada lote del Acuerdo Marco un minimo de 2 empresas y hasta un maximo de
7 empresas, las que mejor valoracion hayan obtenido para cada lote y siempre que cumplan con el

limite de suficiencia técnica requerido.

El acuerdo marco se adjudicara conforme a los criterios establecidos en el apartado 26 del cuadro

resumen del PCP.

Fase de determinacion final del precio: No.

9. Plazo del Acuerdo Marco

Duracion del acuerdo marco: cuarenta y ocho (48) meses, a partir del dia siguiente a la formalizacion

del contrato, no siendo susceptible de prorroga.

El Acuerdo Marco finalizara cuando se produzca el vencimiento o el consumo del valor estimado, siendo

aquella que ocurra antes la que producira la finalizacion del Acuerdo.

Sélo podran adjudicarse contratos basados en un acuerdo marco durante la vigencia del mismo. La
fecha relevante para entender que se ha cumplido este requisito sera la fecha de adjudicacién del

contrato basado del acuerdo marco.

La duracion de los contratos basados en el acuerdo marco sera independiente de la duracion del

acuerdo marco, y se establecera en los contratos derivados, no podra ser superior a dos afos.

10. Precio del Acuerdo Marco

Presupuesto base de licitacion: No procede para el Acuerdo Marco.

Valor estimado: 320.000,00 euros, IVA no incluido.
Método de calculo del valor estimado:

El valor maximo estimado, excluido el Impuesto sobre el valor anadido, del conjunto de
contratos previstos contemplados durante la duracion total del Acuerdo Marco, ajustado en
funcion de los precios habituales en el mercado y de los cambios en el numero de unidades

de materiales a suministrar.

Revision de precios: no procede.

11. Sistema de determinacion del precio del Acuerdo Marco

No procede.




12. Tramitacion y procedimiento

Tramitacion: ordinaria.

Procedimiento abierto.

Plazo maximo para la adjudicacion: seis meses desde el vencimiento del plazo para la presentacion de

las ofertas y hasta la adjudicacion del acuerdo marco.

13. Garantia provisional

No procede.

14. Garantia definitiva

No procede para el acuerdo marco.

15. Garantia complementaria

No procede para el acuerdo marco ni para los contratos basados en el Acuerdo Marco.

16. Plazo de presentacion de ofertas

Hasta las 12:00 horas del dia 4 de febrero de 2026

17. Comunicaciones y notificaciones por medios electrénicos

Contacto para la resolucién de consultas:

a. Correo electronico: consultas_licitaciones@metromadrid.es

b. Teléfono: 917796379 (horario de atencidon de 9 a 21 horas de lunes a viernes)

Datos de contacto a efectos de notificaciones: se debera indicar la persona de contacto y los datos a

efectos de notificaciones en la declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP

Para la realizacion de comunicaciones y notificaciones, en los procesos de adjudicacion y
contratacion, Metro de Madrid utilizara la aplicacion de notificaciones electrénicas
COMUNICATE.



mailto:consultas_licitaciones@metromadrid.es

A fin de que el licitador reciba correctamente a través de la aplicacion COMUNICATE, las
notificaciones de Metro de Madrid en los procesos de adjudicacion y contratacion, la persona de
contacto del licitador tiene que estar dada de alta obligatoriamente como persona de contacto
en la empresa, con la misma direccion de correo electrénico, para la concreta licitacion en la
aplicacion SRM, y debera dicha persona de contacto tener registrado un certificado de firma
digital de entre las opciones que se relacionan en el siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0 en la

aplicacion SRM. En caso de incumplimiento de estos requerimientos, la persona de contacto del
licitador no podra acceder a las notificaciones, pudiendo Metro de Madrid en tal caso enviar las
notificaciones a otra/s persona/s de la empresa registradas en la aplicacion SRM que si
dispongan de un certificado de firma digital de entre las opciones que se relacionan en el
siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0 en la

aplicacion SRM, que pasarian a ser consideradas a todos los efectos como las personas de

contacto del licitador.

Los avisos de existencia de comunicaciones y notificaciones en la aplicacion los recibiran las
personas de contacto de los licitadores a través de la direccion de correo electrénico
noreply@metromadrid.es con asunto “Nueva notificacion de Metro de Madrid para [numero de
NIF/NIE]".

Los licitadores deberan ajustar la configuracion de su filtro ANTI SPAM para evitar la retencion
de los referidos correos electrénicos que incluiran enlaces y detalle de acceso a la aplicacion y
de esta forma poder acceder a las notificaciones con la maxima celeridad.

En el caso de que en la notificacion se indique un plazo de respuesta, el computo de este plazo
empezara a contar desde la fecha de envio del aviso de la notificacion, siempre que el acto objeto
de la notificacion sea publicado en el Perfil de Contratante del Portal de la Contratacién Publica
de la Comunidad de Madrid el mismo dia en que se envie el aviso de notificaciéon. En el caso de
que la publicacion no se haga el mismo dia, el computo del plazo empezara a contar en el
momento de la recepcion de la notificacion. A la finalizacién del plazo indicado en la notificacion
se produciran los efectos oportunos que en cada caso se indique en el presente Pliego de
Condiciones Particulares.

18. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Cuando fueran
personas juridicas, deberan justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas las

actividades que constituyen el objeto del acuerdo marco.

Los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibicion de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de presentacion de

ofertas, ni hasta que se proceda a la formalizacion del acuerdo marco.
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Para acreditar su capacidad, los licitadores deberan aportar la declaracion responsable incluida como
anexo |V del PCP como parte de la documentacion administrativa. La no presentacion o la presentacion
incorrecta de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias habiles
conforme a lo indicado en el apartado 17 del cuadro resumen de este PCP. En caso de no recibirse la

documentacion requerida en el plazo sefalado, la oferta sera excluida del procedimiento.

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este PCP, y
en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se considera necesario durante la tramitacion del

procedimiento, se le requerira la aportacion de los documentos siguientes:

a. Estatutos sociales, inscritos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro oficial que
corresponda en funcion del tipo de entidad, Escritura de apoderamiento de los firmantes de
la proposicion, inscrita en el Registro Mercantil en caso de que la inscripcion sea legalmente

obligatoria, segun la normativa vigente al respecto.

b. En el supuesto de tratarse de trabajadores auténomos deberan acreditar estar dados de alta
en el Impuesto de Actividades econdmicas en la actividad correspondiente al objeto del

acuerdo marco y aportando Escritura de apoderamiento en su caso.

En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE, se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo

IV de este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucion de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios,
de conformidad con lo exigido en el articulo 69.3 de la LCSP. Este compromiso serd un unico

documento y se deberd presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X| de este PCP.

Si se apreciasen indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratacion, en el
sentido definido en el articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se

seguira el procedimiento establecido al respecto en el articulo 150 de la LCSP.

En el ambito de la Comunidad de Madrid, la Direccion General de Economia, de la Consejeria de
Economia, Hacienda y Empleo, a través de la Subdireccién General de Defensa de la Competencia y
Unidad de Mercado, ostenta la condicién de autoridad de competencia autonémica, siendo este el
organo al que habria que solicitar el informe regulado en el articulo 150 de la LCSP. Ademas, esa
Direcciéon General ha publicado la Guia para la deteccion de indicios de colusion en la contratacion
publica, dirigida a los dérganos de contratacion de la Comunidad de Madrid, que esta disponible en la

siguiente direccion de Internet (URL):

https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/defensa-competencia-0#contratacion-publica-

competencia

19. Clasificacion

No procede.
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20. Solvencia econémica y financiera

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia econdmica y financiera:

Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los ultimos tres disponibles, por

importe igual o superior a 80.000,00 euros.

Para acreditar su solvencia econdmica y financiera, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP como parte de la documentacion administrativa, indicando
que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion o la presentacion incorrecta de la
declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias habiles conforme a lo indicado
en el apartado 17 del cuadro resumen de este PCP. En caso de no recibirse la documentacion requerida

en el plazo sefalado, la oferta sera excluida del procedimiento.

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este PCP,
se le requerird la aportacion de la documentacion acreditativa de la vigencia y validez de la solvencia

econdmica y financiera exigida.

a. Copiadelascuentas anuales aprobadasy depositadas en el Registro Mercantil o en el registro
oficial que corresponda, correspondientes al mejor ejercicio de los ultimos tres disponibles.
En el caso de la constitucion de una nueva Sociedad a la que no aplique todavia la obligacion
de depositar las cuentas en el Registro Mercantil, este requisito podra acreditarse con la
aportacion de las cuentas sin depositar en el Registro Mercantil. Los empresarios individuales
no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante la
presentacion de los libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil. En las agrupaciones de licitadores se contabilizard la suma del volumen de
negocios de cada una de las empresas miembros de la agrupacion. En el caso de empresas
extranjeras, para acreditar este requisito deberdn aportar el equivalente a las cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el registro oficial que corresponda en

el pais de su domicilio social.

b. Justificacion del depdsito de las cuentas anuales indicadas en el punto a) anterior en el

Registro Mercantil o en el registro oficial que corresponda.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el
articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberd presentar la declaracion responsable

contemplada en el Anexo |V Bis de este PCP.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
economica y financiera, los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro
resumen de este PCP deberadn aportar ademas el compromiso por escrito de dichas entidades de

acuerdo con lo previsto en el articulo 145 de la LCSP.

En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE, se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo

|V de este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el

compromiso de constitucion de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios,




de conformidad con lo exigido en el articulo 69.3 de la LCSP. Este compromiso sera un unico

documento y se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X| de este PCP.

21. Solvencia técnica y profesional

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia técnica y profesional:

Relacion de los suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del acuerdo marco en el curso de, como maximo, los tres ultimos afos, indicando el
importe, la fecha y el destinatario, publico o privado, de los mismos. Los suministros
efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el 6rgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediante una declaracion del empresario acompanado de los documentos obrantes en poder
del mismo que acrediten la realizacion de la prestacion. Para acreditar la solvencia los
suministros deberan ser similares a los que constituyen el objeto de la presente licitacién, por

importe conjunto superior a 20.000,00 euros (IVA no incluido).

Para acreditar su solvencia técnica y profesional, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP como parte de la documentacion administrativa, indicando
que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion o la presentacion incorrecta de la
declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias habiles conforme a lo indicado
en el apartado 17 del cuadro resumen de este PCP. En caso de no recibirse la documentacion requerida

en el plazo sefalado, la oferta sera excluida del procedimiento.

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este PCP,
se le requerira la aportacion de la documentacion acreditativa de la vigencia y validez de la solvencia

técnica y profesional exigida.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el
articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberad presentar la declaracién responsable

contemplada en el Anexo IV Bis de este PCP.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
técnica y profesional, los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro
resumen de este PCP deberan aportar ademas el compromiso por escrito de dichas entidades de

acuerdo con lo previsto en el articulo 145 de la LCSP.

En el caso de que dos o0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE, se debera presentar una Declaracién Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo

IV de este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucion de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios,
de conformidad con lo exigido en el articulo 69.3 de la LCSP. Este compromiso serd un unico

documento y se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X| de este PCP.




22. Empresas extranjeras

Normas especiales sobre capacidad:

a. La capacidad de obrar de los licitadores no espafoles de Estados miembros de la Union
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo se
acreditara por su inscripcion en el registro procedente, de acuerdo con la legislacién del
Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un

certificado, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

b. Los demas licitadores extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina

Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

Ademas, los licitadores de Estados no pertenecientes a la Union Europea o de Estados signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo deberan justificar mediante informe que su
Estado de procedencia admite la participacion de empresas espafolas en la contratacién con los
entes del sector publico, en forma sustancialmente analoga. Dicho informe sera elaborado por la
correspondiente Oficina Econémica y Comercial de Espafa en el exterior y se acompanara a la
oferta. En los contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindira del informe sobre
reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion

Publica de la Organizacién Mundial de Comercio.

Los licitadores extranjeros se someteran a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles,

segun se indica en la declaracion responsable incluida como anexo |V del PCP.

23. Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del Acuerdo Marco

;Es necesario contar con una habilitacion empresarial o profesional concreta para la ejecucion de los

contratos basados del acuerdo marco? No.

24. Adscripcion de medios personales y materiales

;Se exigen medios personales y/o materiales concretos? No.

25. Oferta técnica

tEs necesaria oferta técnica? Si, la valoracion técnica se realizara de acuerdo con los criterios

especificados en el apartado 27 del cuadro resumen de este PCP y la documentacién para la valoracion




de dichos criterios debera presentarse conforme a lo indicado en el apartado 43 del cuadro resumen
de este PCP.

;Se exige contenido minimo de la oferta técnica? No.

26. Criterios de adjudicacion del Acuerdo Marco

La adjudicacion del Acuerdo Marco se realizara en funcion de los criterios cualitativos establecidos en
el apartado 27 de este pliego. Seran adjudicatarias del Acuerdo Marco para cada uno de los lotes un
maximo de 7 empresas y un minimo de 2 empresas que coincidird con las que obtengan una mayor
puntuacion en los criterios cualitativos establecidos en el apartado 27 del cuadro resumen de este
PCP, siempre que superen el limite de suficiencia técnica establecido en dicho apartado 27 con los
limites de adjudicatarios indicados en el apartado “8. Forma de adjudicacion del Acuerdo Marco” de

este cuadro resumen.

27. Evaluacion de las ofertas del Acuerdo Marco

Oferta Técnica

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor: No procede.

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacion de formulas:

La puntuacion de esta parte de la oferta técnica es de 100 puntos y se desglosa de la siguiente

manera:
Plazos de entrega 20 puntos
Compromiso de suministros urgentes 10 puntos
Atencién profesional 10 puntos
Atencién continuada 10 puntos
Compromiso de proceso de gestion de rechazos 10 puntos
Reduccion del importe de pedido minimo 10 puntos
Variedad de fabricantes 30 puntos

TOTAL 100 puntos

Plazos de entrega (maximo 20 puntos)

Plazo de suministro maximo: se debe indicar el compromiso del plazo de entrega maximo (en dias
habiles) para los materiales seleccionados, pudiendo mejorar dicho plazo a posteriori en cada
licitacion de los contratos derivados, pero en ningln caso podra superarse el plazo de entrega
maximo ofertado en este punto.

Se otorgaran las puntuaciones indicadas en la siguiente tabla en base al plazo de entrega medio. Se
entendera como plazo de entrega medio, a la media aritmética expresada en dias habiles de los




plazos ofertados para cada uno de los materiales incluidos en el Anexo Xlll “Declaracién oferta
técnica: Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacidn de formulas”.

Plazo de entrega medio Puntos asignados

Menor o igual a 10 dias habiles 20
Entre 11y 20 dias habiles 15
Entre 21y 25 dias habiles 10
Entre 26 y 30 dias habiles 5

Mas de 30 dias habiles

Este plazo incluye todas las fases del proyecto, disefio, fabricacion y controles, asi como el
transporte hasta las instalaciones de Metro. También debe incluir todas las vacaciones, festivos y
demas dias no laborables que sean de aplicacion y que influyan sobre el plazo de entrega, salvo la
primera semana del aifo, cuatro semanas correspondientes al mes de agosto y la Ultima semana del
afio.

Compromiso de suministros urgentes (maximo 10 puntos)

Se otorgaran 10 puntos a aquellas empresas que, ante una urgencia de Metro, se comprometan
a realizar, con medios logisticos propios o ajenos, envios y transportes urgentes, sin coste
adicional. Se considerara que existen una urgencia si no tenemos existencias y la necesidad
no se cubre con el plazo de entrega establecido en el contrato. Se considerara que la urgencia
es atendida cuando exista una mejora significativa en el plazo de entrega, al menos del 20%
respecto al plazo de entrega contratado.

Se otorgaran 0 puntos a aquellas empresas que, ante una urgencia de Metro, no se

comprometan a realizar, con medios logisticos propios o ajenos, envios y transportes urgentes

sin coste adicional.

Nota: La valoracion técnica para este criterio se realizard exclusivamente con la informacion

contenida en la declaracion del Anexo XIlII.

Atencion profesional (maximo 10 puntos)

e Se otorgaran 10 puntos a aquellas empresas que, ante un requerimiento de Metro
de Madrid derivado de una incidencia de calidad o desviacion en el suministro del
material, se comprometan a personarse fisicamente en las distintas instalaciones de

Metro de Madrid en un plazo menor de 48 horas desde que sea comunicado.

e Se otorgaran 0 puntos a aquellas empresas que, ante un requerimiento de Metro de

Madrid derivado de una incidencia de calidad o desviacion en el suministro del




material, no se comprometan a personarse fisicamente en las distintas instalaciones

de Metro de Madrid en un plazo menor de 48 horas desde que sea comunicado.
Nota: La valoracion técnica para este criterio se realizara exclusivamente con la informacion

contenida en la declaracion del Anexo XIII.

Atencién continuada (maximo 10 puntos)

e Se otorgaran 10 puntos a aquellas empresas que se comprometan a mantener las
comunicaciones comerciales en lo referente a pedidos, envio de ofertas, y toda
aquella que pudiera derivarse, durante todos los dias del afio, excluyendo sabados,
domingos, festivos nacionales, los de la comunidad auténoma donde el oferente
tenga situado su domicilio fiscal y tres semanas al afio contempladas como periodo

vacacional.

e Se otorgaran 0 puntos a aquellas empresas que no se comprometan a mantener las
comunicaciones comerciales en lo referente a pedidos, envio de ofertas, y toda
aquella que pudiera derivarse, durante todos los dias del afio, excluyendo sabados,
domingos, festivos nacionales, los de la comunidad auténoma donde el oferente
tenga situado su domicilio fiscal, y tres semanas al aflo contempladas como periodo

vacacional.

Nota: La valoracion técnica para este criterio se realizard exclusivamente con la informacion

contenida en la declaracion del Anexo XIlI.

Compromiso de proceso de gestion de rechazos (méaximo 10 puntos)

e Seotorgaran 10 puntos a aquellas empresas que se comprometen a disponer de una
resolucion de incidencias/gestion de rechazos, que pudieran sucederse durante la
vigencia del contrato, en suministros que no cumplan con la calidad exigida y que
deban ser subsanadas. Metro de Madrid, podra solicitar al inicio del Acuerdo Marco

a los adjudicatarios una descripcion del proceso de resolucion de incidencias.

e Se otorgaran 0 puntos a aquellas empresas que no se comprometan a la resolucion
de incidencias.

Nota: La valoracion técnica para este criterio se realizard exclusivamente con la informacion

contenida en la declaracion del Anexo XIII.

Reduccion del importe de pedido minimo (maximo 10 puntos)

- Se valorarad con un maximo de 10 puntos la reduccion del importe de pedido minimo,

establecido en 50,00 €. El umbral de saciedad, con el que obtendria la puntuacion maxima, se




fija en 10,00€, aunque los licitadores podran ofertar un importe inferior. La valoracidén se

calculara mediante la aplicacion de la siguiente formula:

50 - Importe pedido min.ofertado

Punt. Ped. Min (puntos) = 10 x 20

Nota: La valoracion técnica para este criterio se realizara exclusivamente con la informacion

contenida en la declaracion del Anexo XIII.

Variedad de fabricantes (maximo 30 puntos)

En el ANEXO B VARIEDAD DE FABRICANTES aparece listado una seleccion de los fabricantes

de los materiales del lote.

Se deja abierta la posibilidad a que el oferente pueda anadir fabricantes adicionales que no
se encuentren en listado, siempre que se encuentren en su catalogo de negocio y que estén

relacionados con los materiales del lote.

La puntuacion que obtendra cada licitador resultara del porcentaje de fabricantes con los que

certifique trabajar o que se encuentran en su catalogo de negocio.

Para el célculo del porcentaje, se tendran en cuenta tanto los fabricantes indicados por Metro

en dicho anexo como los afadidos por el oferente. La puntuacion asignada sera la siguiente:

e Cuando trabaje con al menos un fabricante y el porcentaje alcanzado sea menor o

igual al 10% se le asignara 1 punto.

e Cuando el porcentaje sea superior al 10% y menor o igual al 25% se le asignaran 5

puntos.

e Cuando el porcentaje sea superior al 25% y menor o igual al 50% se le asignaran 10

puntos.

e Cuando el porcentaje sea superior al 50% y menor o igual al 75% se le asignaran 20

puntos
e A partir del 75% de fabricantes del lote se le asignaran 30 puntos.
Para poder obtener la puntacion asignada, el licitador debera:

Indicar en el Anexo B “VARIEDAD DE FABRICANTES” aquellos fabricantes con los que
certifique trabajar o que se encuentran en su catalogo de negocio. Para ello deberan indicarlo

en la columna “Catalogo” con “SI” 0 “NO”, entendiéndose la falta de respuesta como un “NO”.

Nota: esta documentacion se presentara conforme a lo indicado en el apartado 43 del cuadro resumen
de este PCP.

;Existe umbral de suficiencia de ofertas técnicas? Si

Las ofertas técnicas que igualen o superen (=) los 50 puntos seran calificadas como aptas o
técnicamente aceptables.




La puntuacion que iguale o supere el umbral definido anteriormente sera la que se considerara para
determinar la mejor oferta conforme al apartado anterior, en el caso de que el acuerdo marco se

adjudique a la oferta con mejor relacion calidad-precio.

Oferta Econémica

Criterios economicos evaluables mediante la aplicacion de formulas: No procede.

Criterios de desempate:
a. Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.

b. Mayor porcentaje de personas trabajadoras en situacion de exclusion social en la plantilla de

la empresa.
c. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa.
d. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa.

e. Sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a

desempate.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en el

momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.

28. Variantes

No procede.

29. Forma de pago del precio del Acuerdo Marco

No procede.

30. Abonos a cuenta

No procede.

31. Cesion del Acuerdo Marco

No procede.




32. Subcontratacion del Acuerdo Marco

No procede. La subcontratacion de los contratos basados en el Acuerdo Marco se define en el apartado
42 C del Cuadro Resumen de este PCP, asi como en el apartado 18.20 de este PCP.

33. Plazo de garantia del Acuerdo Marco

No procede. El plazo de garantia de los contratos basados en el Acuerdo Marco se define en el apartado
42 C del Cuadro Resumen de este PCP, asi como en el apartado 21 del PCP. Cuando no se indique
nada al respecto en la peticidn de oferta, la garantia sera de 2 aflos de acuerdo con el apartado 6 del

Pliego de prescripciones técnicas.

34. Modificacion del Acuerdo Marco

;Hay supuestos de modificacidon previstos contractualmente? Si.

Si se diera la circunstancia que Metro de Madrid licitara los repuestos del presente acuerdo entre los
adjudicatarios y no se obtuviera ninguna oferta valida en dos licitaciones consecutivas para algun

repuesto, Metro de Madrid se reserva el derecho de excluir dicho repuesto del presente acuerdo marco.
Sera aplicable a la modificacion del acuerdo marco lo previsto en la condicion 12 de este PCP.

Con respecto a la modificacidon de los contratos basados, sera aplicable lo establecido en el apartado
42 apartado C) del Cuadro Resumen de este PCP, asi como en el apartado 18.18 de este PCP.

35. Causas de resolucion del Acuerdo Marco

;Hay causas especiales de resolucidn contractual, ademas de las previstas en la condiciéon 13.2 del
PCP? Si, el organo de contratacion estara facultado para proceder a resolver el acuerdo marco con
aquel contratista que incurra en alguna de las siguientes causas:

e El contratista haya sido excluido en cuatro ocasiones de forma temporal durante la vigencia
del acuerdo marco.

e Cuando la exclusion temporal del contratista sea originada por la falta de la debida acreditacidn
de las obligaciones sefialadas en el punto exclusion temporal (obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, y acreditacion de no estar incurso en ninguna de las causas de prohibicidn
para contratar previstas en el articulo 71 de la LCSP, mantenimiento de la poliza del seguro de
responsabilidad civil), y no se haya subsanado esta situacion en un plazo inferior a los tres
meses desde la exclusion temporal. En este caso el contratista sera excluido del acuerdo

marco, no siendo necesario acumular el total de exclusiones indicadas en el punto anterior.




En el apartado 42 D) del cuadro resumen de este pliego, se detalla el alcance de las exclusiones

temporales.

36. Penalidades del Acuerdo Marco

No procede para el Acuerdo Marco. Las penalidades de los contratos basados en el Acuerdo Marco

se definen en el apartado 42 de este PCP.

37. Subrogacion de personal

No procede

38. Seguros del Acuerdo Marco

No procede para el Acuerdo Marco. Los seguros de los contratos basados en el Acuerdo Marco se

regulan en el apartado 42 de este PCP.

39. Gastos de publicacion oficial

No procede.

40. Condiciones especiales de ejecucion del Acuerdo Marco.

No procede para el acuerdo marco. Las condiciones especiales de ejecuciéon para los contratos

basados se regularan en el apartado 42 del cuadro resumen de este PCP.

41. Presentacion de ofertas

La presentacion de oferta se regird por lo indicado en la condicion 5 del PCP. Los licitadores aportaran
los documentos que formen parte de la oferta en formato electronico, autenticados mediante
firma electrénica reconocida del representante del licitador conforme a lo especificado en el
Anexo “DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)”, a excepcion de
aquellos ficheros que formen parte de la oferta y que por sus caracteristicas no sean susceptibles de
firma electronica (archivos en formato de sonido, video, imagen o cualquier otro que sea de similares

caracteristicas). Respecto de los documentos que no tengan dicho formato y no sean susceptibles de




firma electronica por el licitador, porque fueron emitidos originalmente en soporte papel o porque no
se trate de documentos confeccionados para presentar la oferta (tales como escrituras notariales,
catalogos y documentos de especificaciones técnicas, documentos elaborados por terceros, etc.), se
aportara copia digitalizada en formato que garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente
PDF).

En el caso de que proceda aportarse el Anexo |V Bis debera presentarse firmado electrénicamente por
el representante de la empresa a la que se recurre para acreditar lo especificado en dicho Anexo IV
Bis.

El incumplimiento del requisito de firma electronica de los documentos que constituyen la oferta
presentada que deban ser firmados electrdnicamente supondra la exclusion de la oferta de la
empresa licitadora, previo periodo de subsanacidon por plazo de tres dias habiles en su caso. Para
el caso de que sea la oferta técnica la que se haya presentado sin la firma electrénica o dicha
firma electrdnica no sea valida, se requerira, para solventar esta circunstancia, la aportacién del
documento de ratificacion de oferta conforme al anexo V del PCP, con la firma electrénica
reconocida del representante del licitador.

42. Ejecucion del Acuerdo Marco: Contratos basados en el Acuerdo Marco

A. REGIMEN JURIDICO DE LOS CONTRATOS BASADOS:

El régimen juridico de cada uno de los contratos basados sera el resultante de aplicar el

siguiente criterio:

La preparacion y adjudicacion de los contratos basados se regira por lo dispuesto en la LCSP.
En cuanto a la ejecucion, efectos y extincidon de los contratos basados, éstos se regiran por lo
establecido en los propios contratos, en la documentacion contractual, en el Derecho privado
y en el ordenamiento juridico espafol y por aquellas normas a las que expresamente se refiere
el articulo 319 de la LCSP.

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO
MARCO:

1. La duracién de los contratos basados es independiente de la duracion del acuerdo marco,
pero solo podran adjudicarse contratos basados durante la vigencia del acuerdo marco. La
fecha relevante para entender que se ha cumplido este requisito serd la fecha de
adjudicacioén del contrato basado del acuerdo marco.

- El procedimiento de adjudicacion de los contratos especificos derivados del Acuerdo
Marco se tramitara conforme a la planificacion y necesidades de METRO que surjan
durante su ejecucion.

La adjudicacion de los contratos derivados se realizara a la oferta que presente un precio
mas bajo de entre las ofertas cuya oferta técnica haya sido declarada aptay cumpla con

los requisitos minimos solicitados.




2. Analisis del caracter desproporcionado o anormalmente bajo de las ofertas: Se realizara, en
su caso, conforme a lo especificado en la condicion 14.1 de este PCP
3. Criterio de desempate, por orden de aplicacion seran los siguientes:

1. Aquella empresa cuya oferta presente el menor plazo de entrega en dias naturales
entre las ofertas que presentaban el precio mas bajo, en caso de tener varias
posiciones el lote, se calculara una media para la comparacion

2. Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.

3. Mayor porcentaje de personas trabajadoras en situacion de exclusion social en la
plantilla de la empresa.

4. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa.

5. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa.

6. Sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar

a desempate.
La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo, salvo el
plazo de entrega que siempre formara parte de la oferta de los contratos derivados.
4. Con la presentacion y firma de la proposicion econdmica, el licitador se adhiere, en caso de

llegar a ser contratista, a los principios de Contrataciéon Responsable, que se encuentran

recogidos en el anexo XV del presente PCP.”

C. ASPECTOS COMUNES A TODAS LAS SOLICITUDES DE OFERTA:

Metro Madrid convocara a todas las partes adjudicatarias del lote del acuerdo marco a la
nueva licitacion. Junto a la peticion de oferta, en la que se hara referencia al Acuerdo Marco

al que pertenece, Metro facilitara la siguiente informacion:

e Division en lotes. Y en consecuencia tipo de Adjudicacion por posicion solicitada (una
posicion un lote), agrupadas distintas referencias en un lote o por la totalidad de
referencias indicadas en un unico lote.

e Referencias y cantidades que se solicitan.

e Caracteristicas técnicas requeridas, imagen orientativa y/o especificacion técnica.
e Condiciones de entrega de cada material.

e Vigenciay plazo de ejecucidn del contrato.

e Tipologia de contrato derivado.
e Plazo maximo de presentacion de ofertas.
e Urgencia en su caso.

e El presupuesto base del contrato (las propuestas que los superen seran excluidas).




e Subcontratacion. Indicacion de la posibilidad de subcontratacién y solicitando
informacion relativa de la parte del contrato que se va a subcontratar, nombre o perfil
empresarial del subcontratista, asi como el importe a subcontratar, cuando proceda.

e Necesidad de formalizacion del contrato.

e Siexiste variacidon respecto a los importes de los seguros solicitados.

e Asicomo toda aquella informacion que considere relevante.
Las ofertas deberan presentarse segun el procedimiento establecido en la solicitud de ofertas, antes

del dia y hora que finalice el plazo, y conforme a los modelos que se soliciten.

Las ofertas deberan enviarse al Servicio de Compras, exclusivamente via correo electrénico a la
direccion Licitaciones-Compras@metromadrid.es conforme a lo indicado en los documentos que
conforman la peticion de oferta, debiendo obrar en poder de METRO en el plazo que la peticidn indique.
El asunto del correo electronico tendra que contener la siguiente informacion “XX.YY.ZZZZ NUMERO
PETICION DE OFERTA 6XXXXXXXXX” y NOMBRE Y PRIMER APELLIDO DE LA PERSONA QUE
FIGURA COMO CONTACTO EN EL FORMULARIO ENVIADO, donde XX.YY.ZZZZ seré la fecha indicada
en el “Plazo para la presentacion de la oferta” y 6XXXXXXXXX el numero de la peticion de oferta. Todas
las ofertas recibidas que no cumplan con lo indicado en el asunto o enviadas a otros buzones quedaran
automaticamente excluidas. Asi mismo, aquellas ofertas recibidas una vez vencido el plazo establecido
para su presentacion, no seran consideradas para la licitacion. Metro de Madrid podra modificar los
canales para la presentacion de las ofertas siempre que lo considere oportuno y que los sistemas

garanticen todos los criterios establecidos en este acuerdo marco.

Los licitadores aportaran los documentos que formen parte de la oferta en formato electrdnico,
autenticados mediante firma electronica reconocida del representante del licitador, a excepcion de
aquellos ficheros que formen parte de la oferta y que por sus caracteristicas no sean susceptibles de
firma electrénica (archivos en formato de sonido, video, imagen o cualquier otro que sea de similares
caracteristicas). Respecto de los documentos que no tengan dicho formato y no sean susceptibles de
firma electrdnica por el licitador, porque fueron emitidos originalmente en soporte papel o porque no
se trate de documentos confeccionados para presentar la oferta (tales como escrituras notariales,
catalogos y documentos de especificaciones técnicas, documentos elaborados por terceros, etc.), se
aportara copia digitalizada en formato que garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente

PDF).
Los licitadores presentaran sus ofertas con las siguientes condiciones:

e Los precios se entenderan netos y contendran toda clase de gastos hasta la entrega
de la mercancia en los almacenes de METRO (portes, embalajes, seguros, GG, Bl, etc.),

incluidos tributos, impuestos y arbitrios estatales, autondmicos y locales, excepto .V.A.



mailto:Licitaciones-Compras@metromadrid.es

que figurarad expresamente aparte.
e No se admitiran ofertas con precios unitarios con mas de dos cifras decimales.
Cuando proceda, los contratos derivados deberan formalizarse mediante firma electronica. Esto se

indicara en la peticion de oferta.

Se facilitara la siguiente informacién junto con la solicitud de ofertas:

e Plazo de presentacion de las ofertas.

e Direccion de e-mail para consultas.

e Indicacién del medio electronico por el que las ofertas deberan ser enviadas.

e Subcontratacion: jExisten tareas criticas respecto de las que no es posible la subcontratacion?
No.

¢ Es preciso aportar informacion previa sobre la subcontratacion? Si.

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefalando su importe estimado, y el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a

los que se vaya a encomendar la realizacion parcial de las prestaciones objeto del contrato

e El presupuesto base del contrato basado (las propuestas que los superen seran excluidas).

e Formato de propuesta econdémica: Anexo VIII del presente PCP, con el grado de desglose que
se indique, en su caso, en la solicitud de ofertas. En caso de requerirse un formato diferente,
el mismo se adjuntara a la solicitud de ofertas.

e Garantia definitiva por parte del adjudicatario: se indicard la necesidad o no de garantia
definitiva por parte del adjudicatario, e importe de la misma en su caso.

e Garantia complementaria por parte del adjudicatario: se indicara la necesidad o no de garantia
complementaria por parte del adjudicatario, e importe de la misma en su caso.

e Modificacion prevista del contrato basado: No procede.

e Variantes:

En los contratos basados, salvo que se indiquen otras variantes admisibles en la peticion de
oferta, sélo se admitiran variantes que supongan una cantidad superior a la solicitada en la

peticion de oferta, nunca una cantidad inferior.

La admision de variantes estara condicionada a que el material en cuestion del que se oferta
una cantidad superior se use de manera continuada por Metro de Madrid y no caduque

durante el periodo en el que se estima emplear dicha cantidad ofertada.

En todo caso, la adjudicacion sera al precio mas bajo, comparando el importe total de todas
las ofertas presentadas, tengan o no variante, es decir, comparando el importe total tanto de
las ofertas por la cantidad superior a la solicitada como de las ofertas por la cantidad

solicitada, resultando adjudicataria aquella que oferte el menor importe.

e Prorroga: No.




El incumplimiento del requisito de firma electronica de los documentos que constituyen la oferta
presentada que deban ser firmados electronicamente supondra la exclusion de la oferta de la empresa
licitadora, previo periodo de subsanacion por plazo de tres dias naturales en su caso. La subsanacion
se llevard a cabo por medio de la aportacion del documento de ratificacion de oferta de acuerdo con

el anexo V del PCP, firmado electrénicamente.

A la vista de las especificaciones técnicas, las ofertas deberan presentarse seguin el procedimiento
establecido en la solicitud de ofertas, dentro del plazo sefialado al efecto, de acuerdo con lo previsto

en el PPT y conforme a los modelos que, se adjuntan al presente PCP o que, en su caso, se remitan.

En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo sefialado, la oferta del contrato basado
especifico sera excluida del procedimiento.

D. ASPECTOS COMUNES A TODOS LOS CONTRATOS, SALVO QUE SE DISPONGA LO
CONTRARIO EN LA SOLICITUD DE OFERTAS:

e Los contratos basados del Acuerdo Marco, podran ser de los siguientes tipos:

o Contratos basados con Cantidad cierta y Unica entrega: El suministro objeto del
contrato basado se entregarad de una sola vez, es decir, consistird en una entrega

puntual por la totalidad de la cantidad requerida.
o Contratos basados con Cantidad cierta y varias entregas:

= N°de entregas ciertas: El adjudicatario realizara el suministro de la cantidad
contratada cierta, dividida en lotes de cantidades fijas y suministradas en
funcion del n® de entregas establecidas previamente, durante toda la vigencia

del contrato.

= N° de entregas en funcion de las necesidades: El adjudicatario realizara el
suministro de la cantidad contratada cierta, dividida en lotes de cantidades
variables y suministradas en funcion de las necesidades de Metro Madrid,

durante toda la vigencia del contrato.

o Contratos basados con Varias entregas y cantidad estimada: Estos contratos se
caracterizan por adjudicar un importe econémico maximo. En la peticion de oferta se
solicitard una cantidad estimada, con el compromiso de compra de una cantidad
minima (lote minimo). El adjudicatario realizard el suministro en funcién de las

necesidades de Metro de Madrid, durante toda la vigencia del contrato.




El establecimiento del presente Acuerdo Marco no implica compromiso alguno de

compra en firme.
1.- Precio de los contratos basados:

El precio de los contratos especificos celebrados al amparo del Acuerdo Marco sera el que resulte de
la correspondiente licitacion de los mismos de acuerdo con el presupuesto base de licitacion maximo
que se fije en cada solicitud de oferta especifica y con la forma de adjudicacion especificada en el
punto "PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO

MARCOQ” situado al inicio de este mismo apartado 42 del cuadro resumen.

2.- Plazo de garantia de los trabajos: un (1) afo, segun lo indicado en el apartado 6 del Pliego de

prescripciones técnicas.
3.-Régimen de Penalidades:
3.1.- Demora

e EI CONTRATISTA estara obligado a cumplir los plazos parciales o totales, fijados para la

ejecucion sucesiva del Contrato y en general para su total realizacion.

Si el CONTRATISTA, por causas imputables al mismo, incurriera en demora respecto de los
plazos parciales, o totales, llevara una penalizacion equivalente al 1% sobre el importe total de
la posicion entregada fuera de plazo, por cada dia laborable de retraso, hasta un maximo del
10% sobre el importe de la posicion demorada. Esta penalizacion se hara efectiva en la
correspondiente factura.

Los precios referidos en este apartado se entenderdn como precios de ejecucion con
deduccion del IVA. Los dias de demora se entenderan como dias laborables.

No seran admitidas en ningun caso, justificaciones presentadas una vez producido el retraso,
debiendo el CONTRATISTA avisar por escrito tan pronto prevea el retraso, indicando el nuevo
plazo de entrega y alegando las causas que justifiquen el aplazamiento, las cuales, si son
valoradas positivamente por METRO, seran aceptadas por escrito en el plazo maximo de 10
dias. De no mediar dicha comunicacion por parte de METRO, se entendera como no admitidas
las alegaciones presentadas. El CONTRATISTA debera informar a METRO de los posibles

retrasos antes de la fecha de cumplimiento de los plazos de entrega.

3.2.- En el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria la utilizacion de tarjetas de
identificaciéon y/o acceso a las instalaciones de METRO, seran de aplicacion las penalizaciones
establecidas en la condicion 18.22 de este PCP en el caso de que se produjera el incumplimiento

de las previsiones especificadas en dicha condicién.

3.3.- En el caso de que durante la ejecucién del contrato se produzca la infraccion de las
condiciones establecidas para la subcontratacion en la condicion 18.20 de este PCP, se aplicara
una penalidad del 25 por ciento del importe del subcontrato.




3.4.- Cada incumplimiento del contratista de las obligaciones establecidas en la condicion 27.3
“Régimen de seguridad de la informacion” del cuerpo del PCP durante la ejecucion del contrato

conllevara una penalidad econdmica del 1 % del precio del contrato

4.- Causas adicionales de Resolucion de los contratos. Ademas de las previstas en la condicidon 24 de

este PCP, seran causas de resolucion las siguientes:

e Elincumplimiento de la condicion esencial de ejecucion establecida en el apartado 42.D.7) de
este PCP.

e Causas de Exclusion temporal de los adjudicatarios del Acuerdo Marco para los contratos
derivados: las causas de exclusion temporal previstas a continuacion se analizaran de forma
independiente y acumulativa. La exclusion temporal del Acuerdo Marco de alguno de los
adjudicatarios, podra aplicarse cuando se dé alguno de los siguientes motivos:

o Incumplimiento de la obligacién de participacion en las licitaciones para la
adjudicacion de los contratos derivados. Se entendera que existe incumplimiento
cuando en tres licitaciones no se presente ofertas, o esta se considere incompleta
(oferta con porcentaje inferior al 65 % del nimero de lotes solicitados) o no valida

(oferta desestimada en un porcentaje superior al 35 % del nimero de lotes ofertados).

o Incumplimiento en la ejecucion de los contratos, que deriven en una incidencia de
contrato. Se entendera que existe incumplimiento cuando el indicador “Incidencias
de contrato derivado” se vea incrementado en dos ocasiones en un tiempo de 4 meses,

es decir, cuando transcurran menos de 4 meses entre dos incidencias de contrato.

o Lafalta de respuesta en plazo a cualquier requerimiento administrativo, en particular
los relativos a la actualizacion de la documentacion de capacidad y vigencia del seguro

de responsabilidad civil.

Los incumplimientos arriba mencionados, los cuales deberan ser comunicados cada vez que
ocurran a los adjudicatarios implicadas, podran derivar en la exclusion temporal que
implicara la imposibilidad de ser adjudicatario del siguiente contrato basado a partir de la
comunicacion para el lote en el que se haya producido el incumplimiento, cada vez que se

produzca alguna de las circunstancias arriba descritas.
5.- Los contratos basados se abonaran mediante certificacion de los suministros realizados.

6.- La regulacion de seguros referente a los contratos se regula en la condicién 17 de este PCP.

Adicionalmente, el contratista estara obligado a disponer, segun el precio final del contrato,

también de los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta a continuacion:




Importe del contrato

Inferior o igual a 600.000 euros

Por victima (patronal) 150.000 euros

7.- Condiciones especiales de ejecucion de los contratos basados:

Los contratos basados en el Acuerdo Marco deberan cumplir la siguiente condicién especial de

ejecucion:

O Condicion medioambiental

X Condicidn de tipo social o relativa al empleo

OCondicion referida a consideraciones econdmicas relacionadas con la innovacion
El contratista se compromete a mantener y/o adoptar medidas que fomenten la conciliacion
de la vida laboral, personal y familiar de las personas trabajadoras adscritas a la ejecucion del
contrato, como por ejemplo la flexibilidad de horarios laborales de entrada y salida en el
trabajo y el teletrabajo.
A tal efecto, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se podra exigir declaracion
responsable emitida por el representante legal de la empresa donde se detallen las medidas
adoptadas. En caso de no presentarla, se resolvera el contrato por tener esta la consideracion

esencial del contrato.

8.- Régimen de recursos y reclamaciones de los contratos basados:

Recursos contra los actos de preparacion, adjudicacion del contrato basado y modificacion del contrato

basado:

Si el valor estimado del contrato basado es superior a 100.000 euros e inferior a 443.000 euros, aplicara
el recurso especial en materia de contratacidon ante el Tribunal Administrativo de Contratacion Publica
de la Comunidad de Madrid, conforme a los articulos 44 y siguientes de la LCSP.

Si el valor estimado del contrato basado es igual o inferior a 100.000 euros, aplicara el recurso de
alzada impropio ante el titular de la Consejeria de la Comunidad de Madrid competente en materia de
transportes, conforme al articulo 44.6 de la LCSP y a la Ley 39/2015.

9.- Reclamaciones relacionadas con los efectos y extincidon de los contratos basados:

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someteran
a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resolucién de
cuantas incidencias o cuestiones puedan surgir en relacion con la interpretacion, el

cumplimiento y la extincion del presente contrato.




43. Presentacion de las ofertas en la aplicacion SRM

Las ofertas se depositaran en la aplicacion SRM de la siguiente forma:
1. Carpeta N°1

a. Declaracion responsable de acuerdo con el anexo IV del PCP. En el caso de que dos
0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en U.T.E.
se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada

conforme a dicho anexo por cada una de las empresas indicadas.

b. Compromiso de Constitucion de UTE segun el anexo X| de este PCP (Unicamente se
aportara en caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal

de constituirse en UTE y sera adicional a la declaracion citada en el punto anterior).

c. Declaracion responsable de acuerdo con el anexo IV Bis del PCP (firmado por el
representante de la empresa a la que se recurre para por otras entidades), en su

caso.

2. Carpeta N°2

e Acefectosinformaticos la aplicacion SRM requiere que se incluya el Anexo Xl de este
PCP en la carpeta N°2

3. Carpeta N°3

a. Declaracién responsable del representante legal de la empresa conforme al modelo
del anexo Xlll “Declaracion oferta técnica: Criterios cualitativos evaluables mediante
la aplicacion de formulas” de este PCP, asi como los curriculos de los perfiles
profesionales incluidos en el Anexo XIlIl. para obtener puntos en la fase de Valoracion
Técnica. Haciendo constar tanto la experiencia minima indicada en el apartado 24
del cuadro resumen del PCP como aquella que exceda de la misma, ya que

Unicamente ésta sera la experiencia objeto de valoracion.

b. Proposicion econdmica conforme al modelo de anexo | de este PCP, asi como
cualquier otro fichero o documento de oferta economica que sea obligatorio aportar
conforme a lo indicado en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP.

Con la presentacion y firma de la proposicion econdmica, el licitador se adhiere, en
caso de llegar a ser contratista, a los principios de Contratacién Responsable, que se

encuentran recogidos en el anexo XV del presente PCP.

Nota: la documentacion indicada anteriormente debera presentarse en la aplicacion SRM de Metro de

Madrid conforme a lo previsto en las condiciones 5.3y 6 de este PCP.




Una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de la aplicaciéon SRM vy
cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den al boton ENVIAR para que la
oferta sea recibida por Metro de Madrid. Al ENVIAR la oferta, aparecera un mensaje de que la oferta
ha sido enviada y en unos instantes recibiran confirmacion por correo electronico de que se ha enviado

correctamente.

En el caso de que el licitador no dé al boton ENVIAR, la oferta no se habra presentado y, en
consecuencia, no se tendra en consideracion en el procedimiento de adjudicacion.

44. Régimen de recursos y reclamaciones

Recursos contra los actos de preparacion, adjudicacion del acuerdo marco y modificacion del acuerdo

marco:

Recurso especial en materia de contratacion ante el Tribunal Administrativo de Contratacion Publica

de la Comunidad de Madrid, conforme a los articulos 44 y siguientes de la LCSP.

Reclamaciones relacionadas con los efectos y extincién del contrato:

Sin perjuicio de la posibilidad del contratista de efectuar una previa reclamacién ante Metro de Madrid
si lo estima oportuno, las controversias relativas a los efectos y extincion del contrato se tramitaran

ante los 6rganos competentes de la Jurisdiccion Civil, conforme a la condicién 21 del PCP.

45. Visitas

No procede.

Fecha: 08/01/2026
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ANEXOS



1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL ACUERDO MARCO

1.1. Numero de licitacion

El indicado en el apartado 1 del cuadro resumen del presente pliego de condiciones particulares
(PCP).

1.2. Objeto del acuerdo marco

1.2.1. Descripcion del objeto del acuerdo marco

El objeto del acuerdo marco es el indicado en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

El detalle, las caracteristicas y la forma de prestacion del suministro objeto del acuerdo marco se

definen en el pliego de prescripciones técnicas (PPT).

1.2.2. Division del objeto del acuerdo marco en lotes

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

1.3. Régimen econdmico presupuestario del acuerdo marco

El valor estimado del acuerdo marco es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del
PCP.

Su célculo, conforme al articulo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al Ordenamiento Juridico Espafol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), se
corresponde con el importe total pagadero al contratista por Metro de Madrid, teniendo en cuenta
todos los conceptos relevantes y, en particular, el importe de los suministros objeto del contrato

del acuerdo marco; no se incluye el IVA.

1.4. Tramitacion



Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro resumen del PCP.

1.5. Naturaleza y régimen juridico del acuerdo marco

Los contratos tienen naturaleza privada, conforme al articulo 26.1 b) de la LCSP. El régimen

juridico del contrato sera el establecido en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

En todo lo no previsto expresamente se aplicaran, de manera supletoria, las normas propias del

Derecho privado.

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO

2.1. Forma y procedimiento de adjudicacion del acuerdo marco

La forma de adjudicacion del acuerdo marco sera la establecida en el apartado 8 de este PCP. El
contrato se adjudicara por procedimiento abierto, de acuerdo con el apartado 12 del cuadro

resumen del PCP.

De conformidad con el articulo 152 de la LCSP, Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o no
celebrar el acuerdo marco o el desistimiento del procedimiento antes de la formalizacion, de

acuerdo a lo indicado a continuacion:

- Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o no celebrar el acuerdo marco, por razones
de interés publico debidamente justificadas en la resolucién que se adopte a tal fin. En
este caso, no podra promoverse una nueva licitacion del contrato (o de un contrato con
objeto igual) en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decision

- Metro de Madrid podra igualmente desistir del procedimiento de adjudicacion, siempre
que exista causa que lo justifique (consistente en una infraccion no subsanable de las
normas de preparacién del contrato o de las reguladoras del procedimiento de

adjudicacion) y se determine en la resolucion que se adopte a tal fin.

En todos los casos anteriormente expuestos, Metro de Madrid deberd comunicar tal decision a
los licitadores y publicandolo en todo caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid, asi como en los distintos diarios y boletines oficiales cuando
corresponda. En estos casos se compensara a los licitadores por los gastos en los que hubieren

incurrido, de conformidad con lo indicado en el articulo 152.2 de la LCSP.

2.2. Criterios de adjudicacion del acuerdo marco



Los criterios de adjudicacion del acuerdo marco seran los previstos en el apartado 26 y 27 del

cuadro resumen del PCP.

Se establecera un umbral de suficiencia técnica, con el valor previsto en su caso en el apartado
27 del cuadro resumen del PCP, de tal forma que, valorada la oferta de los licitadores en relacion
con los concretos criterios cualitativos a que se refiere dicho apartado, seran excluidas las ofertas

qgue no igualen o superen dicho umbral.

3. REQUISITOS PREVIOS DE LOS LICITADORES

3.1. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Las personas
juridicas deberan tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas las actividades que
constituyen el objeto del acuerdo marco. Los trabajadores autonomos deberan estar dados de
alta en el Impuesto de Actividades econdmicas en la actividad correspondiente al objeto del

acuerdo marco.

Los candidatos o los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibicion
de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de
presentacion de proposiciones, lo que debera mantenerse hasta el momento en que se proceda

a la formalizacion del acuerdo marco.

La acreditacion documental de la capacidad se llevard a cabo conforme a lo previsto en el

apartado 18 del cuadro resumen del PCP.

3.2. Solvencia, Clasificacion, Habilitacion y Adscripcion de medios

Los licitadores deberan acreditar su solvencia econdmica y financiera y técnica y profesional en
los términos previstos en los apartados numero 19, 20, 21,22, 23y 24 del cuadro resumen del PCP.
La acreditacién documental de la solvencia se llevard a cabo conforme a lo previsto en dichos

apartados.

Se admitira la integracion de la solvencia con medios externos siempre que el licitador demuestre
qgue durante toda la duracion de la ejecucion del acuerdo marco dispondra efectivamente de
dichos medios externos, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicién de

contratar, en los términos y condiciones del articulo 75 de la LCSP.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el

articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar la declaracidon responsable



contemplada en el Anexo |V Bis de este PCP, debidamente cumplimentado y firmado digitalmente

por el representante legal del cedente de los medios externos.

Ademas, debera presentarse un compromiso debidamente suscrito por el cedente de los medios
externos que acredite la efectiva disponibilidad de los mismos durante toda la ejecucion del
acuerdo marco, asi como que el cedente no estd incurso en prohibicidon de contratar. Este
compromiso sera exigido a los licitadores que cumplan lo especificado en el apartado 8 del cuadro
resumen de este PCP, y la falta de presentacion o la presentacion incorrecta o defectuosa del
mismo sera causa de exclusion de la oferta, previo requerimiento de subsanacién por plazo de

tres dias habiles.

El cedente de los medios externos respondera solidariamente junto con el contratista, frente a

Metro de Madrid, en ejecucién del acuerdo marco.

En las mismas condiciones anteriores, los licitadores que concurran agrupados podran recurrir a
las capacidades de entidades ajenas a la agrupacion de licitadores, sin perjuicio ademas de la

propia integracion o acumulacion de la solvencia de los distintos miembros de la agrupacion.

3.3. Contacto para la resolucion de consultas y comunicaciones sobre la licitacion

Se admitiran notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios establecidos

en el apartado 17 del cuadro resumen del PCP.

Los licitadores deberan adjuntar a sus ofertas los datos de contacto, de acuerdo con la
declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP, incluyendo una direccién de correo
electrénico a efectos de notificaciones, que deberd pertenecer a alguna persona de contacto de

la empresa dada de alta en la aplicacién informatica de presentacion de ofertas SRM.

Para ser persona de contacto incluida en dicha aplicacion, se deberan cumplimentar los datos

que figuran en el siguiente enlace de la pagina web de Metro de Madrid:

https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html

Opcion 1-Solicitud de acceso: https.//srm.metromadrid.es/sap/bc/gui/sap/its/zsrm_petiusum/!

4. ANUNCIO DE LA LICITACION

Metro de Madrid publicara el anuncio de la licitacion del acuerdo marco de acuerdo con lo previsto

en el apartado 4 del cuadro resumen del PCP.

En caso de que el anuncio de licitacidn sea publicado en diarios y boletines oficiales, el contratista
debera correr con los gastos de publicacion en los términos del apartado 39 del cuadro resumen
del PCP.


https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html
https://srm.metromadrid.es/sap/bc/gui/sap/its/zsrm_petiusum/

El enlace para acceder al perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la

Comunidad de Madrid es el siguiente:

https://contratos-publicos.comunidad.madrid/

5. PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION

5.1. Reglas generales

Las ofertas se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion, y en
cualquier caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad
de Madrid, donde se ofrecera la informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este

acuerdo marco.

La presentacion de ofertas supone, por parte del licitador, la aceptacién incondicional del
contenido de este PCP y del PPT que rigen el presente acuerdo marco, sin salvedades o reservas

de ninguna clase.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta en
agrupacion con otros empresarios si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de una
agrupacion de licitadores. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de

todas las ofertas suscritas por el licitador, solo o en agrupacion con otros.

Las ofertas se presentaran necesariamente en la forma prevista en este PCP. No se admitiran

ofertas verbales, telefonicas, por fax, correo electronico, etc.

Solo se admitiran las ofertas que se hayan recibido en la fecha y hora establecidas al efecto. Las
solicitudes, ofertas, escritos, etc., presentados por los licitadores extemporaneamente, o en lugar
distinto del indicado, no serdn tenidas en cuenta, y si se trata de ofertas no seran admitidas en el

procedimiento de adjudicacion del acuerdo marco.

5.2. Consultas previas a la formulacion de las ofertas

Los licitadores podran formular consultas y solicitar informacion adicional sobre los pliegos (PCP
y PPT) y sobre la documentacion complementaria con una antelacion minima de diez dias
naturales respecto a la fecha de presentacion de las ofertas, establecida en el apartado 16 del
cuadro resumen del PCP. Dicha antelacion esta referida a la finalizacién del plazo concedido para

la presentacion de ofertas.

Metro de Madrid facilitara las respuestas a las consultas formuladas, asi como la informacion

adicional solicitada, si procediera, con una antelacion minima de seis dias naturales respecto a la


https://contratos-publicos.comunidad.madrid/

fecha de presentacion de las ofertas.

Si lo solicitado son aclaraciones a lo establecido en los pliegos (PCP y PPT) o en el resto de
documentacion contractual, las respuestas tendran caracter vinculante y, en este caso, deberan
hacerse publicas en el perfil de contratante del Portal de la Contratacidon Publica de la Comunidad
de Madrid, en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de

licitacion.

5.3. Presentacion de las ofertas por medios informaticos

Metro de Madrid dispone de una aplicacion informatica para la gestion de las licitaciones
denominada SRM (Supplier Relantionship Management) a través de la cual se accede para la
retirada de los pliegos (PCP y PPT) y resto de documentacion que componen la licitacion y desde

la que, posteriormente, se presentan las ofertas.

Para participar en una licitacion es imprescindible que el interesado manifieste interés a través

del formulario habilitado al efecto en la pagina web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panell

Una vez realizado este tramite, el interesado quedard incluido automaticamente en la aplicacion
SRM, pudiendo acceder a la descarga de pliegos (PCP y PPT) y posterior presentacion de ofertas

a través de las personas de contacto que designe mediante el siguiente enlace:

https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html

De las personas de contacto que la empresa dé de alta a través de la Opcion 1-Solicitud de acceso,
al menos una debe disponer de certificado de firma digital de entre las opciones que se relacionan

en el siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0, ya

que solo esa persona podra acceder a la aplicacion SRM para descargar los pliegos (PCP y PPT)
o presentar oferta. Los Certificados de firma digital se validan y registran en la Opcion 2-Registro
de certificado, pudiendo acceder a SRM directamente a través de la Opciéon 3-Entrada a la
Aplicacion. Este proceso se exige con el fin de validar la identidad de la persona que accede a la

aplicacion SRM.

Tan solo podra accederse a la aplicacion SRM desde aquel ordenador que tenga instalado el

certificado de firma digital de la persona de contacto dada de alta.

En el siguiente enlace se encuentra disponible una tabla con informacién relativa a la

compatibilidad de la aplicacion SRM con distintos navegadores y sistemas operativos:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-
ofertas#panel0
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https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0

Las ofertas se presentaran, en todos los casos, salvo en el supuesto de fallo informatico previsto
en el parrafo siguiente, en formato electrénico a través de esta aplicacion SRM, antes de la fecha

y hora que se indican en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.

Para el supuesto de que se produzcan fallos informaticos que no resulten imputables al interesado
y que estén probados, se dard acceso al interesado a la aplicacién informatica facilitando numero
de usuario y password, siempre que el fallo haya sido puesto de manifiesto con antelacion
suficiente a Metro de Madrid. En este sentido, y conforme se indica en el apartado 16 del cuadro
resumen del PCP, Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas
con el uso de la aplicacion SRM si éstas no son realizadas al menos con 24 horas de antelacion

al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas.

Toda la documentaciéon ha de presentarse, preferentemente, en forma de un unico fichero
informatico (RAR, ZIP, PDF, etc.), para cada uno de los espacios mas abajo indicados, no superior
a 30 Mb, salvo excepciones justificadas por el tamafo de los archivos. En este ultimo caso se
admitira el menor numero de ficheros necesarios para poder presentar la oferta completa. La
informacion debera estar en un formato que garantice la inalterabilidad (PDF, JPG, TIFF, etc.) o

en su defecto estar protegido por alguna contrasena.

Para presentar las ofertas el licitador dispondra de tres espacios diferenciados denominados:
a. Carpetan®l
b. Carpeta n®2
c. Carpetan®3

En estos espacios se deberd adjuntar, en cualquiera de los formatos indicados, toda la
informacién requerida conforme a lo previsto en la condicion 6 de este PCP. Ademas, la oferta
economicay el plazo se deberan cumplimentar en los campos habilitados al efecto en la aplicacion
SRM. Para el caso de no ser necesario cumplimentar el campo “plazo”, se puede insertar cualquier

valor o un guion.

Si de acuerdo con lo especificado en el apartado 6 del cuadro resumen de este PCP, el licitador
puede no ofertar a un lote determinado, debera igualmente cumplimentar el campo plazo de ese

lote mediante cualquier valor (o un guion) en el espacio reservado a dicha informacion.

Se recomienda introducir, con la antelacidn suficiente al vencimiento de la presentacion de ofertas
en la aplicacion SRM, tanto la documentacion solicitada como el contenido de la oferta, pues el
tiempo necesario de transferencia de datos por las lineas publicas de comunicaciones esta

directamente relacionado con el ancho de banda disponible y el rendimiento en la subida de datos.

A efectos meramente informativos, la aplicacion SRM mostrara en la parte superior derecha,

durante el proceso de introduccion de las ofertas, un reloj con la fecha y hora del sistema.

Les indicamos que, una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de la
aplicacion SRMy cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den al botén
ENVIAR para que la oferta sea recibida correctamente. Al ENVIAR la oferta, aparecerd un



mensaje de que la oferta ha sido enviada y en unos instantes recibiran confirmacién por correo

electronico de que se ha enviado correctamente.

Los licitadores aportaran los documentos de su oferta (administrativa, técnica y econdmica) en
formato electronico autenticados mediante firma electronica reconocida, y redactados en
castellano (en caso de documentos originales redactados en lengua extranjera, éstos deberan

acompafarse de su traduccion oficial).
Silos documentos fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias digitalizadas.

Los documentos deberan firmarse electronicamente por el representante legal del licitador, de

acuerdo con lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.

Si el licitador no dispone de herramientas de firma en su equipo podra acceder al Portal de firma

electrénica  https://firmaelectronica.gob.es/ y desde la zona de descargas

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html instalarse una aplicacion de firma en su

escritorio (se recomienda AutoFirma).

Los certificados de firma electronica que se utilicen deben haber sido emitidos por uno de los
prestadores de servicios electronicos de confianza cualificados

(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/).

En cuanto a los certificados extranjeros comunitarios, se aceptaran los certificados
cualificados en cualquier pais de la Union Europea de acuerdo con el articulo 25.3 del
Reglamento (UE) 910/2014/UE sobre identificacion electrénica y servicios de confianza, el
cual dispone que “una firma electronica cualificada basada en un certificado cualificado
emitido en un Estado miembro sera reconocida como una firma electrdnica cualificada en
todos los demas Estados miembros”. Tal y como establece el articulo 22 del citado
Reglamento, la Comisién pone a disposicién del publico, mediante un canal seguro, la
informacidn relativa a las listas de confianza de cada Estado miembro, donde se publican los
servicios de certificacion cualificados a admitir (herramienta de consulta: Panel de control
elDAS).

Ademas, los certificados no tienen que estar vencidos, suspendidos ni revocados.

6. PRESENTACION DE LAS OFERTAS EN LA APLICACION SRM

Las ofertas se depositaran en la aplicacion SRM de acuerdo con lo previsto en el apartado 43 del

cuadro resumen de este PCP.

6.1. Reglas generales

Cada licitador podra presentar solo una proposicion en relacion con el acuerdo marco, o del lote

o lotes a los que concurra, si bien la misma podra incluir aquellas variantes o mejoras, ya sean de
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exclusivo caracter economico o de contenido técnico, evaluables o no econdmicamente, que estén
expresamente previstas conforme a lo indicado en el cuadro resumen del PCP, en particular en
sus apartados numero 27 y 28. Asimismo, podran formularse ofertas integradoras en caso de

preverlo el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad, solvencia y
habilitacion empresarial exigidos para contratar con Metro de Madrid sera el de finalizacién del

plazo de presentacion de ofertas.

Metro de Madrid se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad de los
documentos que conforman la oferta técnica, bien antes de la adjudicaciéon del contrato, o bien
durante su vigencia, por si misma o mediante peticion al licitador o adjudicatario de

documentacion o informes complementarios.

La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacion de la oferta o, en su caso, la
resolucion del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las

responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

6.2. Informacion de caracter confidencial

Metro de Madrid, S.A., como entidad contratante, tiene la obligacion de no divulgar la informacion
facilitada por los operadores economicos que estos hayan designado como confidencial en el
momento de presentar su oferta (en particular, los secretos técnicos o comerciales, los aspectos
confidenciales de las ofertas y cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitacion o en otros

posteriores).

Los licitadores deberan indicar, en su caso, qué documentos (o parte de los mismos) o datos de
los incluidos en las ofertas tienen la consideracion de confidenciales, sin que resulten admisibles
las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta ni
las partes de la oferta que deban ser publicadas (importe de la oferta econdmica e importes que

puedan determinar la valoracion técnica).

La condicion de confidencial deberd reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condicion,
utilizando expresamente el término CONFIDENCIAL, y senalando ademas los motivos que
justifican ese caracter. No se consideraran confidenciales documentos que no hayan sido
expresamente calificados como tales por los licitadores. Ademas, dicha indicacién como
CONFIDENCIAL debera constar en la portada y/o indice de la oferta, junto con la exacta ubicacion
(pagina, apartado...), de las cuestiones confidencial es de forma que resulte sencilla su

identificacion.



6.3. Documentacion a incluir en las carpetas

a.

Carpeta N°1 que incluira los siguientes documentos:

1

2)

3)

Declaracion responsable debidamente cumplimentada y firmada
electronicamente por el licitador o su representante legal de acuerdo con el anexo
IV del PCP. En el caso de que dos o mas empresas se presenten bajo el
compromiso formal de constituirse en UTE, se debera presentar una Declaracion
Responsable cumplimentada y firmada conforme a dicho anexo por cada una de

las empresas indicadas.

Compromiso de Constitucion de U.T.E. cumplimentado y firmado segun el anexo
XI de este PCP (Unicamente se aportara en caso de que dos 0 mas empresas se
presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE en caso de resultar
adjudicatarios, de conformidad con lo exigido en el articulo 31.4 del RDLSE y sera

adicional a la declaracion citada en el punto anterior).

Declaracion responsable de acuerdo con el anexo |V Bis del PCP (debidamente
cumplimentada y firmada electronicamente por el representante de la empresa a
la que se recurre para acreditar por otras entidades), en los casos en los que el
licitador acredite la Habilitacion, Clasificacion, Solvencia y/o Adscripcion de

medios por otras entidades.

b. Carpeta N°2, que incluira los siguientes documentos:

Documentacion relativa al contenido minimo de la oferta técnica en caso de que

asi se prevea en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP.

Documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicaciéon cuya cuantificacion
depende de un juicio de valor en caso de que asi se prevea en el apartado 27 del

cuadro resumen de este PCP.

Correspondera a cada licitador formular, recoger y exponer en el respectivo documento la

informacién que se requiera de forma expresa, asi como aportar cualesquiera otras

informaciones que estime o considere necesarias para permitir la mejor aplicacion de los

criterios cualitativos de adjudicacidon cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor.



c. Carpeta N°3, que incluira los siguientes documentos:

1. En su caso, declaracion responsable (anexo Xl de este PCP) y/o documentacion
relativa a los criterios de adjudicacion evaluables de forma automatica por
aplicacion de férmulas conforme a lo especificado en el apartado 27 del cuadro

resumen de este PCP.

2. En su caso, Proposicion econémica conforme al modelo de anexo | de este PCP,
asi como cualquier otro fichero o documento de oferta econdmica que sea
obligatorio aportar conforme a lo indicado en el apartado 27 del cuadro resumen
del PCP.

En el caso de que deba aportarse un fichero Excel junto con el anexo | del PCP, los licitadores
deberan seguir todas y cada una de las exigencias recogidas en el apartado 27 del cuadro resumen

del PCP vy, en cualquier caso, las dos exigencias siguientes:

- El precio total ofertado en ninguin caso podra superar el presupuesto base de licitacion.
- El precio unitario de cada una de las partidas y/o unidades que componen la oferta no
podra superar el precio unitario de la partida correspondiente del presupuesto, salvo que
en el contenido del apartado 27 del cuadro resumen del PCP se indique expresamente lo
contrario.
Asimismo, la oferta deberd ir firmada electrénicamente por el licitador o su representante legal,
no aceptandose las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer

claramente lo que se estime fundamental para considerar la oferta.

Siel objeto del contrato se divide en lotes, aplicara lo previsto en el apartado 6 del cuadro resumen
del PCP.

Si alguna oferta economica no guardase concordancia con la documentacion examinada vy
admitida, excediese del presupuesto de licitacién (bien sin IVA o con [VA), variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan
inviable, serd desechada por Metro de Madrid, sin que sea causa bastante para el rechazo el

cambio u omisién de algunas palabras del modelo si no se altera su sentido.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,

prevalecera esta ultima.

7. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacion de las ofertas sera el previsto en el apartado 16 del cuadro resumen del
PCP.



8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y VALORACION DE LAS
OFERTAS

8.1. Reglas generales

Las ofertas permaneceran en poder y bajo custodia de Metro de Madrid hasta que se haya
formalizado el acuerdo marco y no existan recursos o reclamaciones pendientes en relacidon con

los actos de preparacion y adjudicacion contractual.

En el caso de que la oferta de la empresa licitadora incumpla las previsiones del PCP conllevara

su exclusién del procedimiento de adjudicacion.

Si se apreciasen indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratacion,
en el sentido definido en el articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la

Competencia, se seguira el procedimiento establecido al respecto en el articulo 150 de la LCSP.

En el ambito de la Comunidad de Madrid, la Direccion General de Economia, de la Consejeria de
Economia, Hacienda y Empleo, a través de la Subdireccion General de Defensa de la Competencia
y Unidad de Mercado, ostenta la condicién de autoridad de competencia autondmica, siendo este
el organo al que habria que solicitar el informe regulado en el articulo 150 de la LCSP. Ademas,
esa Direccion General ha publicado la Guia para la deteccién de indicios de colusidén en la
contratacion publica, dirigida a los 6rganos de contratacién de la Comunidad de Madrid, que esta

disponible en la siguiente direccidon de Internet (URL):

https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/defensa-competencia-0#contratacion-

publica-competencia

Indicios de conductas colusorias, por ejemplo, son los siguientes:

e Reducido numero de licitadores / cambios injustificados en el numero de licitadores
que presentan ofertas anteriores similares.

e El mismo licitador presenta habitualmente la oferta mas baja.

e Ofertas incoherentes de un mismo licitador para bienes o servicios similares.

e Los mismos licitadores ganan siempre por zonas geograficas o lotes.

e Licitadores que no presentan oferta a licitaciones similares a otras a las que si que
presentan.

e Licitadores que siempre se presentan, pero nunca ganan (ofertas de cobertura).

e Subcontratacién no justificada entre las empresas licitadoras.

e UTESs entre licitadores sin justificacion aparente (las empresas que conforman la UTE
podrian haberse presentado de modo independiente).

e Oferta conjunta entre licitadores que pueden ofertar en solitario.
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e Retirada inesperada de ofertas (oferta de cobertura).

e Rotacién de los adjudicatarios.

e Licitador ganador subcontrata a quienes no han sido adjudicatarios.

e Formatos idénticos en la documentacion presentada (misma letra, modelo, etc.) o
documentos de la oferta con idénticos errores.

e Documentacion remitida desde la misma direccion (de correo electronico, fax, etc.) o
presentada por la misma persona.

e Estimaciones similares en el calculo de costes.

e Cambios en la documentacién (tachaduras, borrones o correctores).

e Aumentos repentinos e idénticos en intervalos de precios que no pueden explicarse
por incrementos de costes.

e Expectativas de descuentos o reembolsos que desaparecen inesperadamente.

e Precios idénticos.

e Grandes diferencias de precio entre la ganadora y el resto.

e Reduccidn de precios ante la entrada de nuevos licitadores.

e Precios mas altos en entregas locales que en destinos mas alejados.

e Subidas generales de precios sin justificacion aparente.

e Ofertas por encima del presupuesto maximo.

e Referencias habladas o escritas en torno al establecimiento de un acuerdo entre
oferentes o en relacion al conocimiento de las ofertas de competidores.

e Encuentro de los licitadores con caracter previo a la presentacién de una oferta.

e Licitadores que se reunen con regularidad en Asociaciones, Jornadas, etc.”

8.2. Apertura y calificacion de la carpeta n°1

A los efectos de la calificacion de la documentacién presentada, Metro de Madrid ordenara la
apertura de la documentacion administrativa y procedera luego a comprobar la integridad,

suficiencia y validez de la misma.

Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo notificara a los licitadores interesados para que éstos corrijan o subsanen la

documentacion, o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Metro de Madrid, una vez calificada la documentacion anterior y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones advertidos, procederd a determinar las ofertas que cumplen las
circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de lo exigido a efectos de documentacion
administrativa y, en su caso, a declarar excluidas del procedimiento de adjudicacién del acuerdo

marco a las que no las cumplan.



La exclusion debera ser notificada a los licitadores interesados.

8.3. Apertura y valoracion de la documentacion de la carpeta n° 2

En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 25 del cuadro resumen del

PCP, proceda la presentacion de oferta técnica, Metro de Madrid:

- Comprobara que la oferta técnica cumple los requisitos técnicos contemplados en el PPT.
- Comprobara que la oferta técnica contiene los documentos minimos que se exigen, en su
caso, en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP.
Seré excluida de la licitacion aquella proposicién que no incluya los documentos indicados como
contenido minimo en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, asi como aquellas proposiciones
que sean consideradas inviables desde el punto de vista técnico por no cumplir los requerimientos
del PPT.

En el caso de que se hayan establecido criterios de adjudicacion cualitativos evaluables mediante
juicios de valor en el apartado 27 del cuadro resumen, la puntuacion correspondiente a dichos

criterios se asignara conforme a lo previsto en el citado apartado.

En el caso de que solo se hubiesen previsto en el apartado 27 del cuadro resumen criterios
cualitativos evaluables mediante juicios de valor y ningun criterio cualitativo evaluable de forma
automatica por aplicacion de féormulas, seran excluidas del procedimiento de adjudicacion las
ofertas técnicas que hayan obtenido una puntuacion inferior al limite de suficiencia técnica

establecido en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP.

8.4. Apertura y valoracion de la documentacidon de la carpeta n°3

Unicamente se procedera a la apertura de las ofertas econdmicas de los licitadores cuyas ofertas

técnicas hayan sido admitidas.

A efectos de valoracion de las ofertas econdmicas se tendran en cuenta los precios ofertados sin
IVA.

Si se observasen errores formales en la proposicion econémica presentada que no comporten la
exclusion de la oferta econémica conforme a la condicion 6.5, Metro de Madrid solicitara la
subsanacién de la proposicion presentada, notificandolo a los licitadores interesados para que
procedan a subsanar la oferta en el plazo de tres dias habiles. Seran excluidas las ofertas que no

resulten subsanadas.
La exclusion debera ser notificada a los licitadores interesados.

En el caso de que no proceda la oferta econdmica para el acuerdo marco no seran de aplicacion

los parrafos anteriores.



En el caso de que se hayan establecido criterios de adjudicacidn cualitativos evaluables de forma
automatica por aplicacion de formulas en el apartado 27 del cuadro resumen, la puntuacion

correspondiente a dichos criterios se asignara conforme a lo previsto en el citado apartado.

Las ofertas técnicas que tras la suma de la puntuacion correspondiente a los criterios cualitativos
evaluables mediante juicios de valor y/o evaluables de forma automatica por aplicacién de
formulas hayan obtenido una puntuacion inferior al limite de suficiencia técnica establecido en el
apartado 27 del cuadro resumen del PCP seran excluidas del procedimiento de adjudicacion del

contrato.

En consecuencia con lo anterior y siempre que proceda la presentacion de oferta econdmica en

el acuerdo marco, se tendran en cuenta las siguientes previsiones:

e Unicamente se procedera a la evaluacion de las ofertas econdmicas de los licitadores
cuyas ofertas técnicas hayan sido admitidas.

e Seréan excluidas las ofertas que excedan del presupuesto de licitacion (tanto sin IVA como
con IVA), bien en su conjunto bien respecto del lote o lotes a los que la oferta se refiera.

e A efectos de valoracion de las ofertas econdmicas se tendran en cuenta los precios
ofertados sin IVA.

e Si se observasen errores formales en la proposiciéon econdmica presentada, Metro de
Madrid solicitara la subsanacién de la proposicion presentada, notificaAndolo a los
licitadores interesados para que procedan a subsanar la oferta en el plazo de tres dias

naturales. Seran excluidas las ofertas que no resulten subsanadas.

9. ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO

9.1. Adjudicacion del acuerdo marco

9.1.1. Reglas generales

Metro de Madrid adjudicara el acuerdo marco a la oferta que resulte mejor valorada en aplicacion
de los criterios de adjudicacion establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen del PCP, que

se valoraran conforme a lo que dispone el apartado 27 del propio cuadro resumen.

En caso de que no exista ninguna oferta admisible, Metro de Madrid declarara desierta la

licitacion, en su conjunto o respecto de los lotes para los que no existan ofertas.

9.1.2. Adjudicacion del acuerdo marco con base en un tnico criterio



Con caracter general, en caso de que el unico criterio de adjudicacion del acuerdo marco sea el
precio u otro criterio relacionado con el coste, y asi se haya previsto en el apartado 8 del cuadro
resumen del PCP, y siempre que existan al menos dos ofertas validas, Metro de Madrid llevara a
cabo una fase de determinacion final del precio que podra realizarse mediante peticion sucesiva

de ofertas o mediante subasta electronica.

A. Peticion sucesiva de ofertas

Metro de Madrid notificara a los licitadores la oferta recibida de precio mas bajo, concediendo a

todos ellos un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta que la mejore.

Este proceso de peticion sucesiva de ofertas se repetira tantas veces como se determine en el
apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP.

B. Subasta electronica

La subasta electronica se llevara a cabo segun el siguiente procedimiento, y debera respetar en

todo caso lo establecido en el articulo 143 de la LCSP:

a. Antes de proceder a la subasta electronica, Metro de Madrid realizard una primera

evaluacion completa de las ofertas, con los criterios establecidos y descritos en el PCP.

b. A las empresas que hayan presentado ofertas validas se les facilitara la informacion
pertinente sobre la fecha de celebracién de la subasta electrénica, el desarrollo de la
misma, las condiciones en las que los licitadores podran pujar y, en particular, las
diferencias minimas que se exigiran, en su caso, para cada puja, a los efectos de que
puedan presentar nuevos valores, el plazo inicial de duracion de la subasta, las
extensiones de dicho plazo inicial y las reglas y duracién de dichas extensiones, asi como
otras particularidades de la subasta, facilitando toda la informaciéon pertinente para la
conexion individual al dispositivo electrénico utilizado y precisando la fecha y hora del

comienzo y finalizacion de la subasta electronica.

c. El dispositivo electronico utilizado sera una plataforma de subasta electrénica a la que
accederan los licitadores mediante un ordenador personal dotado de un navegador weby
conectado a Internet, verificando su identidad con usuario y password o, en caso de que
asi se determine, mediante certificado de firma electrénica, y estableciéndose una

conexion segura con el servidor correspondiente.

d. El precio ofertado por cada licitador seré considerado como el precio inicial de la subasta

electrénica y serd introducido en la plataforma por Metro de Madrid.

e. Los licitadores introduciran cuantas pujas consideren oportunas, siempre que se
correspondan con las condiciones de licitacion, cumplan las reglas de la subasta y estén
dentro del plazo establecido.



f.  Durante la celebracion de la subasta los licitadores podran visualizar su clasificacién en
el ranking asi como el numero total de postores, pero no tendran informacion de la
identidad de los demas postores ni tampoco del importe de la mejor oferta. Asimismo, la
plataforma no admitird pujas de igual importe a otras ya realizadas, informando a quien

intente realizar dicha puja que se debe pujar por otro importe.

g. Al finalizar la subasta electronica, los licitadores que han participado en la misma, en el
plazo maximo de un dia habil después de la celebracion de la subasta, enviaran a Metro
de Madrid la oferta econdmica correspondiente a la Ultima puja realizada, debiendo estar
firmada por el representante de la empresa con poder suficiente, presentandose en el

mismo formato y desglose que se indica en este PCP.

9.1.3. Adjudicacion del acuerdo marco con base en mas de un criterio

En caso de que exista mas de un criterio de adjudicacion, Metro de Madrid adjudicara el acuerdo
marco a la oferta que obtenga una mayor puntuacién en aplicacion de la suma de criterios de

adjudicacion establecidos.

La valoracion de las ofertas se llevara a cabo conforme a lo previsto en el apartado 27 del cuadro
de caracteristicas del PCP. Podra llevarse a cabo también una fase de determinacion final del
precio, segun se establezca en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP. En el caso de
que se establezca una subasta electrdnica, esta sera conforme a lo previsto en el articulo 143 de
la LCSP y se realizara de acuerdo a lo indicado en el apartado 9.1.2 de este PCP. En el caso de
que se estableciera una peticion sucesiva de ofertas, Metro de Madrid deberéa notificar a cada

licitador la siguiente informacion:

- Puntuacion de la oferta que haya obtenido la maxima puntuacion en aplicacion de la suma
de criterios de adjudicacion establecidos (puntuacién técnica + puntuacion economica),
asi como importe econdmico de esta oferta

- Puntuacion técnica del licitador en cuestion

Se concedera a todos los licitadores un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una
nueva oferta econdmica que mejore la presentada inicialmente. Este proceso de peticidon sucesiva
de ofertas se repetird tantas veces como se determine en el apartado 8 del cuadro de
caracteristicas del PCP. Finalizadas las rondas establecidas, se calculard la puntuacién total
definitiva (puntuacion técnica + puntuacion econdmica) que determinard la mejor oferta en el

procedimiento de adjudicacion.



9.2. Desempate

En caso de que exista empate a puntuacion entre dos o mas ofertas se aplicaran los criterios de
desempate a que se refiere el apartado 27 del cuadro resumen del PCP, por el orden en el que se

indican en dicho apartado.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en
el momento en que se produzca el empate, debiendo a estos efectos Metro de Madrid notificarles
el requerimiento para que procedan a aportar la documentacion necesaria en el plazo de tres dias

habiles.

9.3. Acreditacion del cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacion del acuerdo
marco

Una vez identificadas las mejores ofertas conforme a lo previsto en las condiciones anteriores y
de acuerdo con lo indicado en el apartado 8 del cuadro resumen de este PCP, Metro de Madrid lo
notificara a los licitadores que las hayan presentado con objeto de que en el plazo maximo de
siete dias habiles remitan la documentaciéon acreditativa del cumplimiento de los siguientes

requisitos y condiciones.

En caso de que cumplido el plazo el licitador no hubiera aportado ninguna documentacion, su

oferta quedara excluida.

En caso de que la documentacion se presente incompleta, Metro de Madrid lo notificara al
licitador concediéndole un plazo de subsanacion de tres dias habiles. En caso de que la

subsanacién no se practique, la oferta sera excluida.

Cuando una o varias de las ofertas resulten excluidas en esta fase, se solicitara la acreditacion
del cumplimiento de los requisitos y condiciones a que se refiere este apartado a la siguiente/s

oferta/s mejor valorada/s, en caso de que la/s hubiera, y asi sucesivamente.

9.3.1. Personalidad juridica y capacidad de obrar

Debera presentarse la documentacion acreditativa de la capacidad del licitador establecida en los

apartados nimero 18 del cuadro resumen del PCP.

9.3.2. Representacion



Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberan presentar
apoderamiento bastante, suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en cuyo
nombre se actle, debidamente inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una persona juridica

en el caso de que dicha inscripcion sea legalmente obligatoria.

El nombre del representante serd el de la persona indicada en el Anexo “DECLARACION
RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)” de este PCP.

9.3.3. Solvencia, Habilitacion Profesional y Adscripcion de Medios

Debera presentarse la documentacion acreditativa de las concretas condiciones de solvencia

establecidas en los apartados nimero 20, 21 23 y 24 del cuadro resumen del PCP.

9.3.4. Clasificacion

No procede.

9.3.5. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

El certificado de inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las
convocatorias de contratacion de la documentacion correspondiente a los datos que figuren en
él.

No sera preciso que los licitadores aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su

presentacion por el acceso telematico de Metro de Madrid al mismo por medios electrdnicos.

Si se hubieran producido circunstancias que supusiesen alteraciéon de los datos registrales, se
aportaran los correspondientes datos o informaciones actualizados, sin perjuicio de que los
licitadores inscritos estén obligados a poner en conocimiento del Registro Oficial de Licitadores 'y
Empresas Clasificadas del Sector Publico cualquier variacion que se produzca en los datos
reflejados en el certificado de inscripcion, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias

aplicables.

Metro de Madrid podra en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas a los
licitadores en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por
la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del

Sector Publico.



9.3.6 Documentacidn acreditativa de contar con un plan de igualdad de mujeres y hombres.

El 6rgano de contratacion podra consultar por medios electronicos en el correspondiente registro
de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad
laboral competente, la efectiva inscripcion del plan de igualdad de la empresa, salvo que conste

su oposicion expresa, en cuyo caso debera presentar el certificado de inscripcidén en el mismo.

Cuando el licitador haya declarado que ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de
igualdad en el correspondiente registro laboral junto con la documentacion preceptiva para elloy
que han transcurrido tres meses sin haber recibido notificacion de decision alguna sobre la
misma, se le podra requerir para que lo acredite mediante cualquier medio de prueba admitido en
Derecho, incluido el documento que demuestre en qué fecha presento la solicitud de inscripcion
de su plan de igualdad, acompanado de un certificado del citado registro acreditativo de tales
extremos o, en defecto de este ultimo, de la solicitud de tal certificado en la que figure su fecha

de presentacion en el mismo.

9.4. Notificacion y publicacion de la adjudicacion

Metro de Madrid adjudicara el acuerdo marco a los licitadores que hayan presentado las mejores
ofertas y acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones a que se refieren las

condiciones anteriores.

La adjudicacion del acuerdo marco sera motivada y se notificara a los licitadores de acuerdo con

lo establecido en el articulo 151 de la LCSP, debiendo contener la informacion siguiente:

a. Enrelacion con los licitadores descartados, la exposicién resumida de las razones por las

qgue se haya desestimado su oferta.

b. Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, los motivos
por los que no se haya admitido su oferta, asi como un desglose de las valoraciones

asignadas a los distintos licitadores, incluyendo el adjudicatario.

c. La identidad del adjudicatario, asi como las caracteristicas y ventajas de su oferta
determinantes de que haya sido seleccionada con preferencia sobre las demas ofertas

admitidas.

En la notificacidon se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizacién del contrato del

acuerdo marco.

Adicionalmente, la adjudicaciéon del acuerdo marco se publicara en el perfil del contratante del
Portal de Contratacién de la Comunidad Autonoma de Madrid, y en su caso, en el DOUE y BOCM.

Con ocasion de la notificacion y publicacion de la adjudicacion del contrato del acuerdo marco
Metro de Madrid no podra divulgar ni facilitar informacién confidencial, segun lo previsto en la
condicion 6.2 del PCP.



9.5. Nulidad de la adjudicacion

La adjudicacidon del acuerdo marco a un licitador que no cumpla las condiciones de capacidad y

solvencia exigidas sera nula de pleno derecho.

10. FORMALIZACION DEL ACUERDO MARCO

10.1. Obligaciones previas a la formalizacion del acuerdo marco

10.1.1. Documentacion previa a la formalizacion del acuerdo marco

Metro de Madrid requerira al adjudicatario/s del acuerdo marco para que, dentro del plazo de diez
dias habiles a contar desde aquél en que hubiera recibido la notificacién de la adjudicacion,

presente los documentos a que se refiere esta condicion.
En todo caso:

a. Certificado de situacion en el censo de actividades econdmicas de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del |AE por encontrarse
en alguna de las exenciones contempladas en la ley reguladora de este impuesto deberan
presentar resolucién expresa de la concesion de la exencidén de la Agencia Estatal de

Administracion Tributaria.
b. Escritura de constitucion y NIF, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE.

c. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato del acuerdo
marco, cuando éste sea distinto del representante que formuld la oferta o cuando el

adjudicatario del acuerdo marco sea una UTE.

d. Declaracion responsable, conforme al modelo del anexo X1V, de la entidad adjudicataria
suscrita por un apoderado debidamente acreditado, en la que se indique que no esta
incursa en ninguna de las causas de prohibicidn de contratar establecidas en el articulo
71 de la LCSP.

En el caso de que el adjudicatario pase a estar incurso en alguna de las causas de
prohibicion para contratar deberd comunicar de inmediato dicha circunstancia a Metro de
Madrid, S.A.

e. En el caso de que la ejecucion del contrato requiera de la cesiéon de datos por parte de

Metro de Madrid, S.A. al contratista: declaracion en la que se ponga de manifiesto donde



van a estar ubicados los servidores y desde donde se van a prestar los servicios asociados
a los mismos. El adjudicatario estd obligado a comunicar cualquier cambio que se
produzca a lo largo de la vigencia del contrato, de la informacion facilitada en esta
declaraciéon. Esta obligacién tendra caracter contractual esencial, cuyo incumplimiento
constituirad causa de resolucion del contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 211.1.f)
de la LCSP.

f. En el caso de que el contrato sea cofinanciado con cargo a Programas Operativos
Regionales FSE y FEDER, declaracion expresa sobre ausencia de conflicto de intereses

conforme al anexo X del PCP.
Si el adjudicatario tiene domicilio fiscal en el territorio espanol, debera presentar también:

a. Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria,
acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la

Administracion General del Estado.

b. Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administracion
autondmica donde se encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativo de estar

al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con dicha Administracion.

c. Certificado positivo, expedido por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de hallarse

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Si el adjudicatario no tiene domicilio fiscal en el territorio espanol, debera presentar también:

a. En lugar de los certificados anteriores, una declaracion responsable suscrita por un
apoderado debidamente acreditado, en la que se certifique que el adjudicatario no tiene
deuda tributaria alguna ni con la Seguridad Social, en el ambito estatal espanol ni en el
de la Comunidad de Madrid.

En el caso de que el adjudicatario sea una UTE, los certificados y declaracion responsable a que
se refiere esta condicidn deberan presentarse por cada uno de los licitadores miembros de la

misma.

En el caso de que el documento acreditativo de la constitucidn de la garantia definitiva no se
presente en formato electronico con firma electronica de el/los representante/-s de la entidad
avalista, ésta deberd aportarse fisicamente en el Servicio de Licitaciones de Metro de Madrid
(Avenida Asturias n° 4, 28029 Madrid), los restantes documentos deberan ser remitidos conforme

a lo indicado en la notificacion.

De no recibirse la documentacion solicitada en el plazo sefialado en la notificacion de la
adjudicacion del acuerdo marco, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, pudiendo
Metro de Madrid ejecutar la garantia provisional, si la hubiera. En este caso se retrotraera el
procedimiento al momento anterior a la adjudicacion del acuerdo marco, con objeto de que el
licitador que haya presentado la siguiente oferta mejor valorada acredite el cumplimiento de los

requisitos previos a la adjudicacién.



10.2. Formalizacion del Acuerdo Marco

10.2.1. Reglas generales

Una vez cumplidas las obligaciones a que se refieren las condiciones anteriores, el contrato del
acuerdo marco se formalizara, con caracter general, mediante la firma electrénica del documento

de formalizacion por Metro de Madrid y por el adjudicatario.

La firma electronica del contrato del acuerdo marco debera realizarse mediante alguno de los
certificados de firma electréonica admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar

vencidos, suspendidos ni revocados.

La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre,
de Racionalizacion del Sector Publico y otras Medidas de Reforma Administrativa, admite todos
los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificacion” (TSL) establecidos en Espafa, publicada en la sede electrénica del Ministerio de

Industria, Comercio y Turismo, que pueden consultarse en el siguiente enlace:

https://sede.serviciosmin.gob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx

El contratista podra solicitar que el contrato del acuerdo marco se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En este caso, el adjudicatario deberd entregar
a Metro de Madrid una copia legitimada y una simple del documento de formalizacion del contrato

del acuerdo marco, en el plazo maximo de un mes desde su elevacion a escritura publica.

10.2.2. Plazos para la formalizacion del acuerdo marco

Cuando, de conformidad con lo indicado en el articulo 44 de la LCSP, el acto de adjudicacion del
contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratacién, la formalizacién no podra
efectuarse hasta transcurridos quince dias habiles desde que se practique la notificacion de la

adjudicacion.

En caso de que el acto de adjudicacion haya sido objeto de recurso especial, no podra procederse
a la formalizacidon del contrato hasta que dicho recurso especial sea resuelto, o hasta que el
Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid acuerde alzar la

suspension correspondiente a la impugnacion de dicho acto.

Cuando el acto de adjudicacion del contrato no sea susceptible de recurso especial en materia
de contratacion, la formalizacion debera efectuarse dentro de los quince dias habiles siguientes

a aquél en que se practique la notificacion de la adjudicacion.


https://sede.serviciosmin.gob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx

10.2.3. Contenido del documento de formalizacion del acuerdo marco

El documento de formalizaciéon del acuerdo marco contendrd como minimo los siguientes
extremos, salvo que estén ya claramente identificados en los pliegos (PCP y PPT) del acuerdo

marco:
a. Laidentificacion de las partes.
b. La acreditacion de la capacidad de los firmantes para suscribir el acuerdo marco.
c. Referencia a la legislacion aplicable al acuerdo marco.

d. La enumeracion de los documentos que integran el acuerdo marco, que salvo error
manifiesto a juicio de Metro de Madrid quedaran jerarquizados por el siguiente orden: el

PCP, el PPT y la oferta presentada por el contratista.

e. La extension objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se

imponga al contratista.

f. La obligacidén de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecucion

del acuerdo marco las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion.

No podran incluirse en el documento de formalizacion clausulas, términos y condiciones que
modifiquen el contenido del PCP, el PPT y demas documentos preparatorios del acuerdo marco,
0 que impliquen alteracion de los términos y condiciones de la adjudicacion, o de la oferta

presentada por el contratista.

10.2.4. Consecuencias de la falta de formalizacion del acuerdo marco

Si las causas de la no formalizacion del acuerdo marco fueran imputables a Metro de Madrid, se

indemnizara al adjudicatario de los dafios y perjuicios que la demora le pueda ocasionar.

10.3. Publicidad de la formalizacion

Metro de Madrid dara publicidad a la formalizacion del acuerdo marco en los términos previstos
en el articulo 154 de la LCSP. En particular, la formalizacién del acuerdo marco debera publicarse,
junto con el correspondiente acuerdo marco, en un plazo no superior a quince dias tras la firma
del mismo en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de
Madrid, y, cuando el acuerdo marco esté sujeto a regulacion armonizada, ademas, en el DOUE y
en el BOCM.



10.4. Gastos

El/los adjudicatario/s del acuerdo marco debera correr con los gastos de publicacion oficial
conforme a lo indicado en el apartado 39 del cuadro resumen del PCP, y, ademas, debera correr
con cualesquiera impuestos o tasas que puedan gravar la adjudicacion y formalizacion del
acuerdo marco y que no se encuentren expresamente excluidos en el PCP.

En el caso de que el objeto del acuerdo marco se divida en lotes, el reparto de los gastos de
publicacion se realizara de forma proporcional en funcion del valor estimado de cada lote entre

cada uno de los adjudicatarios de dicho lote del acuerdo marco.

11. PLAZO DE EJECUCION DEL ACUERDO MARCO

El plazo de ejecuciéon del acuerdo marco sera el establecido en el apartado 9 del cuadro resumen
del PCP.

12. MODIFICACION DEL ACUERDO MARCO

Los acuerdos marco solo podran ser modificados en los casos previstos en el apartado 34 del

cuadro resumen del PCP, y en los casos a que se refiere el articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones que deban ejecutarse conforme al articulo 205 de la LCSP, esto es, en
supuestos no previstos en el PCP, seran obligatorias para el contratista cuando impliquen, aislada
o conjuntamente, una alteracion en el precio del acuerdo marco que no exceda del 20 por ciento

del precio inicial, IVA excluido.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el acuerdo marco de forma distinta a la
pactada debera resolverse éste y licitarse la ejecucion de un nuevo acuerdo marco adaptado a la
realidad de las circunstancias, sin perjuicio de la obligacién del contratista de adoptar medidas

qgue resulten necesarias por razones de seguridad, servicio publico o posible ruina.

Las modificaciones del acuerdo marco seran objeto de formalizacién de acuerdo con lo previsto
para el propio acuerdo marco en la condicién 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del
acuerdo marco se publicaran en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de

la Comunidad de Madrid, y, en su caso, en el DOUE.

13. EXTINCION DEL ACUERDO MARCO



El acuerdo marco se extinguira por su cumplimiento o resolucion, de conformidad con lo previsto

en esta condicion y en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP.

13.1 Cumplimiento del acuerdo marco

El acuerdo marco se extinguira, como forma natural y normal, por la total ejecucion de los trabajos
y el integro cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista/s, asi como las que
correspondan a Metro de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos. El acuerdo marco se
extinguira, como forma natural y normal, cuando finalice el plazo de vigencia del acuerdo marco

o cuando se agote el importe del valor estimado del acuerdo marco.

13.2 Resolucion del acuerdo marco

Seran causas de resolucion del acuerdo marco las siguientes:

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la

sociedad contratista.
b. Laimposibilidad de ejecutar el acuerdo marco en los términos previstos:

- por exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de
la normativa que pueda ser de aplicacién y de las modificaciones que ésta pueda
sufrir en el futuro, siempre que no proceda la modificacion del acuerdo marco
para adaptarse a ellas.

- por cualquier otra causa, siempre que no proceda la modificacién del acuerdo

marco

c. El incumplimiento significativo de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los

términos establecidos en el PCP y el PPT.
d. El mutuo acuerdo de las partes.

e. La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid (capacidad,

solvencia y ausencia de prohibicion de contratar).

f.  Metro de Madrid podra resolver el acuerdo marco por cualquier otro incumplimiento que

se establezca expresamente en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP.

BLOQUE B: CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO



14. ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO

La adjudicacion de los contratos basados del acuerdo marco se realizara conforme a lo previsto

en el apartado 42 del Cuadro resumen.
14.1 Ofertas anormalmente bajas

14.1.1 Criterios para la consideracion de las ofertas como anormalmente bajas

La consideracion de ofertas como anormalmente bajas se aplicard exclusivamente sobre las

ofertas econdmicas y los criterios seran, en todo caso, los siguientes:

a. Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en mas de veinte unidades

porcentuales a la otra oferta.

b. Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de diez unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira
para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en

mas de diez unidades porcentuales a la media.

c. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de dos
con cinco unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de dos
con cinco unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media solo con
las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el numero de
las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas

de menor cuantia.

Cuando hubieren presentado ofertas licitadoras que pertenezcan a un mismo grupo de empresas,
en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara unicamente, para aplicar el
régimen de identificacion de las ofertas anormalmente bajas, aquélla que fuere mas baja de todas,
con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o

empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en agrupacion.

14.1.2 Procedimiento en caso de ofertas anormalmente bajas

El procedimiento para la evaluacion y declaracion de las ofertas anormalmente bajas, asi como
para la justificacion de las mismas y para la decisién sobre su admision o rechazo, sera el
establecido en el articulo 149 de la LCSP.

En particular, cuando una o varias de las ofertas sean consideradas desproporcionadas o

anormalmente bajas, se comunicara a los interesados la valoracion de su oferta, asi como el



detalle de las condiciones de la misma, requiriéndoles para que en el plazo de tres dias habiles
para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de
costes, o cualquier otro parametro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta,

mediante la presentacion de la informacion y documentos que resulten pertinentes.

El requerimiento que se dirija al licitador debera formularse con claridad, de manera que esté en
condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. En concreto, se podra
pedir justificacion a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean
susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma vy, en particular, en lo que

se refiere a los siguientes valores:

a. Elahorro que permita el procedimiento de fabricacidn, los servicios prestados o el método

de construccion.

b. Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que

disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras,

c. Lainnovaciony originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos,

prestar los servicios o ejecutar las obras.

d. El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, y de subcontratacion, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que

incumplan dichas obligaciones de acuerdo con el articulo 201 de la LCSP.

e. La posible obtencion de una ayuda de Estado.

En el caso de que no se aportard la justificacion de alguna de las ofertas consideradas
desproporcionadas o anormalmente bajas en el plazo de 3 dias habiles establecido, dicho
incumplimiento dara lugar a la automatica exclusion de dicha oferta del procedimiento del

contrato basado en el que se produzca.

Metro de Madrid analizara la justificacion recibida para garantizar el correcto cumplimiento de la
oferta recibida y, por tanto, la aceptacidon o rechazo y consiguiente exclusién de la misma, lo que

deberé decidirse en todo caso motivadamente.

Metro de Madrid rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo 201 de la
LCSP. Adicionalmente, se rechazaran aquellas ofertas incursas en presuncion de anormalidad en
caso de que la justificacion no explique satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes
propuestos por el licitador, cuando la justificacion sea incompleta, o si estd basada en hipotesis

o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econdmica o juridica.



No podra ser rechazada una oferta cuyo valor se aprecie como desproporcionado, o anormalmente
bajo, sin haber requerido al licitador que la haya presentado, para que justifique las razones que

le permiten cumplir con lo ofrecido.

En caso de que el contrato sea adjudicado a una oferta considerara como anormalmente baja se
exigira al contratista la garantia complementaria prevista en el PCP, sin perjuicio de que Metro
de Madrid pueda llevar a cabo un seguimiento pormenorizado de la ejecucion contractual, con el
objetivo de garantizar la correcta ejecucion del contrato sin que se produzca una merma en la

calidad de las prestaciones.

15.- FORMALIZACION

La formalizacion del contrato en el plazo previsto en la notificacion de su adjudicacion, debera

llevarse a cabo, con caracter general, mediante firma electronica por ambas partes.

El documento en que se formalice el contrato debera ajustarse con exactitud a las condiciones

de la licitacion y de la solicitud de ofertas.

En ningun caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que

impliquen alteracion de los términos de la adjudicacion.

15.1- DOCUMENTACION A PRESENTAR ANTES DE LA FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Metro de Madrid requeriréd al adjudicatario del contrato para que, dentro del plazo de diez dias
habiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificacién de la

adjudicacion, presente los documentos a que se refiere esta condicion.

a. Poliza de seguro de responsabilidad civil con los alcances establecidos en el PCP, asi
como justificante de la situacion en vigor de la pdliza, o bien certificado emitido por la
Compania Aseguradora donde se acredite que el adjudicatario tiene suscrito y en vigor un
seguro de responsabilidad civil con las coberturas exigidas en el PCP. Si el adjudicatario
es una UTE, el seguro debera cubrir a la propia UTE, aunque pueda ser contratado por

alguna de las empresas que conformen la UTE.

b. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste
sea distinto del representante que formulé la oferta o cuando el adjudicatario del contrato

sea una UTE.



Ademas, el adjudicatario debera aportar el resto de la documentacion prevista en la condiciéon 10

anterior para la formalizacion del acuerdo marco, solo en caso de que la misma hubiera perdido

su vigencia.

16. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

El adjudicatario del contrato, en el caso de que se solicite en el apartado 42 del cuadro resumen

de este PCP, estara obligado a constituir una garantia definitiva por importe del 5 por 100 del

precio final ofertado, IVA excluido.

La garantia definitiva podra constituirse de las siguientes formas:

a.

Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a los
beneficios de orden, excusion y division, que debera ser emitido por una entidad de crédito

autorizada para operar en Espana.

Mediante contrato de seguro de caucion, que debera ser suscrito con una entidad

aseguradora autorizada para operar en Espana en dicho ramo del seguro.

Mediante retencion en el precio, siempre que asi se prevea en el apartado 42 del cuadro

resumen del PCP.

En efectivo, mediante depdsito ante Metro de Madrid, que se constituird por ingreso en

la cuenta corriente que se indique a solicitud del licitador.

Tanto el aval como el seguro de caucion, que se formalizaran conforme a los modelos del anexo

Il del PCP, deben estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las obligaciones

garantizadas y hasta que Metro de Madrid autorice su cancelacion.

La garantia definitiva respondera del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del

contrato, y en particular:

a.

De las penalizaciones impuestas al contratista por razén de la ejecucién del contrato,

cuando aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones.

Del resarcimiento de los danos y perjuicios que el Contratista ocasionara a Metro de
Madrid con motivo de la ejecucion del contrato o de las demoras en el cumplimiento de

sus obligaciones.

De la falta de formalizacién del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas

imputables al contratista.

De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de
resolucion del contrato.



e. De las modificaciones, cambios o mejoras que, reflejadas en el acta de recepcion, si la
hubiere, y con un tiempo establecido en la misma para su realizacidn, no se hayan llevado

a cabo por el contratista.

f. De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el

apartado correspondiente del acta de recepcion.

g. De lainexistencia de vicios o defectos de los trabajos durante el plazo de garantia que se

haya previsto en el contrato, en su caso.

Cuando la garantia definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades,
Metro de Madrid reclamara al contratista el cobro de la diferencia entre lo satisfecho y el

montante total.

Cuando la garantia definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, éste debera reponerla o ampliarla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucion. El incumplimiento de la

obligacidon de reponer la garantia definitiva sera causa de resolucién del contrato.

Cuando se modifique el precio del contrato debera reajustarse la garantia definitiva para que
guarde la debida proporcion con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias naturales

contados desde la fecha en que se notifique al contratista el acuerdo de modificacion.

El incumplimiento de la obligacion de reajustar la garantia definitiva sera causa de resolucion del
contrato. No se considerard como supuesto de modificacién del precio a estos efectos la

aplicacion de la revisidon de precios, cuando proceda.

La garantia definitiva serd devuelta al contratista en el plazo maximo de seis meses tras el
vencimiento del plazo de garantia o tras la resolucion del contrato por causa no imputable al
propio contratista, siempre que en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna clase a
las que pueda estar afecta esta garantia. Metro de Madrid autorizara expresamente la devolucion

de la garantia definitiva.

17. SEGUROS

El adjudicatario estara obligado a suscribir antes de la formalizacion del contrato, y a mantenerla
durante toda su vigencia, una pdliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice las
reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civilmente responsable por los dafos
materiales o personales asi como los perjuicios consecuenciales que el contratista pueda
ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecucidon del contrato, asi como durante el periodo

de pruebas y ensayos, y durante el periodo de garantia, si los hubiere.

Salvo que se indique otro importe en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP, el limite de

suma asegurada por esta poliza no serd inferior al precio final del contrato, y, en ningun caso,



serd inferior a 300.000 euros por siniestro.

Dicha poliza debera también incluir los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta en el

apartado 42 del cuadro resumen de este PCP.

La pdliza estara en vigor durante todo el periodo de ejecuciéon del contrato y, en su caso, durante
el periodo de garantia, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que se acrediten
la vigencia de la pdliza y el pago de las primas. La falta de justificacion de estos extremos, asi
como la falta de comunicacion de cualquier incidencia que pudiera afectar a la vigencia y a las
condiciones establecidas en los seguros contratados, serd causa de resolucidon del contrato por

causa imputable al contratista.

Si la péliza venciera antes de la finalizacion del contrato, el contratista presentara nueva péliza o
nuevo certificado por el periodo de renovacion, en los mismos términos que la anterior y dentro

de los quince dias siguientes a su vencimiento.

El contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de vigencia del
contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros

contratados, con el fin de adoptar las medidas procedentes.

En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea
por aplicacién de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, sera

integramente soportada por el contratista.

Durante todo el periodo de duracién del contrato, el contratista mantendra en vigor y a su costa
las polizas de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislacion laboral para el aseguramiento

del personal que interviene en la ejecucion del contrato.

El contratista sera el Unico responsable de las reclamaciones por danos o perjuicios que puedan
producirse a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando Metro de Madrid

expresa y totalmente exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria como subsidiaria.

La contratacion de las polizas de seguros exigibles no eximira ni limitard ninguna de las
obligaciones y responsabilidades del contratista derivadas del contrato. En particular, el
contratista se obliga a reparar los dafnos y responder por aquellos riesgos que no queden
garantizados en las polizas de seguro que haya contratado, a fin de llevar a buen término la
ejecucion del contrato conforme a las obligaciones y responsabilidades asumidas por el

contratista en virtud del contrato.

Metro de Madrid podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza,
en virtud de situaciones economicas o financieras sobrevenidas que demostraran un déficit de
solvencia o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia de la cobertura

otorgada.



18. EJECUCION DEL CONTRATO

18.1. Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, que estara obligado a
cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la ejecucion del mismo, asi como de los

plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista procedera a la ejecucion del contrato en los plazos y con la periodicidad y
condiciones establecidas en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva cualesquiera gastos de
ejecucion de las prestaciones contractuales, asi como el resultado econémico de la ejecucion de
los trabajos, sin que Metro de Madrid deba responder en modo alguno en caso de que dicho

resultado sea desfavorable para el contratista.

18.2. Propiedad de los trabajos realizados

Los trabajos que resulten de la ejecucion del contrato, sea cual sea la fase en que se encuentren,
seran propiedad de Metro de Madrid, quien podra recabar en cualquier momento la entrega de la

parte de los mismos que esté realizada o implantada.

18.3. Propiedad intelectual, industrial y comercial

El contratista, para la ejecucién de los trabajos, debera disponer de las cesiones, permisos y
autorizaciones necesarios de los titulares de los derechos, patentes, modelos y marcas de fabrica
y copyright correspondientes, corriendo de su exclusiva cuenta el pago de los derechos por tales

conceptos, asi como el de las indemnizaciones que en su caso procedieren.

El contratista sera responsable de toda reclamacion relativa a la propiedad intelectual, industrial
y comercial, de tal modo que, si se produjera cualquier reclamacién contra Metro de Madrid con
fundamento en la infraccion de las obligaciones en estas materias, asumira los gastos de defensa

judicial o extrajudicial que se ocasionen a Metro de Madrid por tal motivo.

El contratista reintegrara a Metro de Madrid, con caracter inmediato, las cantidades que ésta haya
tenido que satisfacer como consecuencia de cualquier reclamacién que se haya efectuado en esta
materia, quedando facultada Metro de Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer
al contratista las cantidades a las que se refiere esta condicion, si no le fueran oportunamente

reintegradas por este.



Si, como consecuencia de una reclamacion, Metro de Madrid quedara privada de su propiedad,
utilizacion o uso sobre los trabajos, podra exigir del contratista, aun después de la recepcion, si
procede ésta, o finalizacion de la ejecucion del contrato, la sustitucion total y a costa de éste de
los materiales, suministros, instalaciones, programas informaticos, procedimientos o equipos
afectados por la reclamacion, por otros de iguales caracteristicas y calidades a definir por Metro
de Madrid, dentro del plazo que prudencialmente le fije ésta al efecto, y de forma que el suministro

contratado quede asegurado.

Si, vencido dicho plazo, el contratista no hubiere procedido a la sustitucién de los elementos que
procedan, se entendera que éste faculta expresamente a Metro de Madrid para que, sin necesidad
de mas requerimientos o tramite alguno, ejecute por si o por terceros la sustitucion de los
materiales, suministros, instalaciones, programas informaticos, procedimientos o equipos
afectados, a exclusiva cuenta y cargo del contratista, que abonara su coste con caracter inmediato

a la presentacidn de la factura correspondiente.

Todo ello sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, puedan proceder de conformidad

con lo establecido en este PCP.

En el caso de productos de software, el contratista declarard expresamente y bajo su exclusiva
responsabilidad que posee los derechos de propiedad correspondientes a los derechos legales de
comercializacion de dichos productos y presentara la documentacion justificativa en caso de que

Metro de Madrid asi lo solicitara.

Cuando se transmitan contractualmente a Metro de Madrid los derechos de propiedad intelectual,
especialmente los referidos a programas de ordenador, incluida su documentacion preparatoria,
documentacion técnica, manuales de uso y versiones sucesivas, salvo que en el propio cuerpo del
contrato se especifique otra cosa, se entenderan transmitidos con caracter indefinido y alcance

internacional.

Lo dispuesto en esta condicion es independiente de las reservas de propiedad industrial o

intelectual que puedan establecerse en el contrato a favor de Metro de Madrid.

18.4. Programa de trabajos

Cuando por la envergadura del suministro a realizar se haya solicitado en la oferta técnica el plan
de programacion de la ejecucidon de los trabajos, y dicho plan forme parte de la documentacidn
contractual, el contratista redactara el correspondiente programa de trabajos, que sometera a la
aprobacion del director de los trabajos, dentro del improrrogable plazo de los diez dias siguientes

al inicio de la ejecucion del contrato.

El programa de trabajos debera incluir, como minimo, los datos siguientes:



a. Ordenacion en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el PPT, asi

como de los plazos parciales de ejecucion sucesivos en que deban realizarse.

b. Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales efectos
la oferta del contratista y las previsiones que sobre el particular se contengan en el PCP
y en el PPT.

c. Estimaciéon en dias calendario de los plazos de ejecucion de las diversas actividades,
operaciones preparatorias, equipos o instalaciones, asi como el personal, equipos vy

materiales precisos para ello.

d. Valoracion mensual y acumulada de la ejecucion de los trabajos, sobre la base del

programa de trabajos, tomando como precios fijos los del contrato.

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con determinacion,

en su caso, del camino critico.

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos deberéd ajustarse a las previsiones

establecidas en el mismo.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la

actualizacion y puesta al dia del programa de trabajos.

18.5. Horario de ejecucion de los trabajos

Para la fijacién del calendario y horario de los trabajos se estara a lo previsto al respecto por

Metro de Madrid, en el proyecto si lo hubiere y en el PPT.

Cuando para cumplir los programas que se establezcan sea necesario efectuar trabajos en horas
extras y festivos, éstos se realizaran sin cargo adicional alguno para Metro de Madrid, y siempre

de acuerdo con la legislacidn vigente al respecto.

En los trabajos que por sus caracteristicas deban realizarse en zonas que puedan afectar al
servicio de transporte publico de viajeros, o necesitasen para su realizacidén corte de la tension
de traccion o servicios auxiliares, se considerara la posibilidad de no ocupacién plena de jornada,
llevandose a cabo los trabajos en los momentos en que no produzcan, ni directa ni indirectamente,

perturbaciones en dicho servicio.

Si ademas los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio de
transporte publico de viajeros, se considerara a todos los efectos un tiempo disponible de dos (2)

horas, pudiendo incluso no garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los dias laborables.



18.6. Direccion de los trabajos

La direccién de los trabajos corresponde al 6rgano responsable de la gestion del contrato que
designe Metro de Madrid.

Son funciones del director de los trabajos:

a.

Interpretar el proyecto, si lo hubiere, el PPT y demés condiciones técnicas establecidas

en el contrato o en cualesquiera normas y disposiciones de aplicacion.

Exigir la existencia de los medios y organizacion necesarios para la ejecucion del contrato

en cada una de sus fases, si procede.

Dar las drdenes oportunas al contratista (en particular, al delegado del contratista) para

lograr los objetivos del contrato.

Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas

respeten lo establecido en los articulos 203 a 205 de la LCSP y lo previsto en el PCP.

Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos de

ejecucion y abono que se hayan acordado.
Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la ejecucion
del contrato, a las que estara obligado a asistir el contratista, asistido de aquellos
facultativos, técnicos, letrados o especialistas que tengan alguna intervencion en el

contrato.

En particular, el director de los trabajos determinara:

a.

Los plazos para la ejecucidn de los diversos trabajos comprendidos en el contrato que no
estén definidos ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, asi como las fechas para
la ejecucidon de trabajos que deben ser realizados en plazo determinado, e incluso las

horas de realizacion cuando sea necesario.

Los criterios y metodologia para la ejecuciéon del contrato, después de estudiadas las
propuestas que en este sentido haga el contratista, pero sin tener que atenerse

necesariamente a ellas.

Las prioridades de actuacion en cada momento del personal destinado a la ejecucion del

contrato.

Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar a

cabo la correcta ejecucion de los trabajos.

Cualquier otra cuestion que sea consecuencia de su labor de direccidon del contrato y que

a su juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.



El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al director de los trabajos, que

tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes incluyendo a estos efectos a los
subcontratistas y a su personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la
buena marcha del contrato, el director de los trabajos podra exigir la adopcion de medidas

concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

18.7. Delegado del contratista

Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el contratista y aceptada por Metro de

Madrid, que tendra las atribuciones que se le reconocen en el PCP.

El nombramiento se comunicara a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la ejecucidn
de la obra o instalacion. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al delegado propuesto
por el contratista por motivos justificados, como por ejemplo la apreciable falta de experiencia o

de idoneidad técnica para el desempeno del puesto.

El contratista se compromete a mantener la designacion efectuada hasta el fin de la ejecucion de
los trabajos, salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en cuyo caso deberd solicitar

autorizacion a Metro de Madrid.

En el caso de que la ejecucion de los trabajos se realice en las instalaciones propias de Metro de
Madrid, el contratista vendra obligado a designar a una persona que sera su representante en

Metro de Madrid, y por tanto localizable en todo momento.

Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecucién de los trabajos
asi lo haya hecho constar en el PPT, podré exigir del contratista la asignacion del equipo necesario
de personal facultativo para que, bajo la dependencia de su delegado, le asista y colabore con el

mismo en su correcta ejecucion.

El delegado del contratista habra de tener autonomia suficiente para adoptar cualesquiera
decisiones que el desarrollo de los trabajos requiera, en coordinacion con el responsable del

contrato, asi como para la confeccion de certificaciones y liquidacion de los trabajos.

Metro de Madrid podra, en cualquier momento, promover o instar ante el contratista la sustitucién
de su delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando incurran en actos
y omisiones que comprometan o perturben el desarrollo previsto del programa de trabajos, y en

general la correcta ejecucién del contrato.

En tal caso, el contratista debera proceder a la sustitucion de la persona cuya sustitucion se haya
solicitado en el plazo mas breve posible que, en ningun caso, podra exceder de quince dias. En
cualquier caso, dicho plazo maximo lo establecerd Metro de Madrid atendiendo al plazo de

realizacion de los trabajos establecido en el contrato.



18.8. Domicilio del contratista en relacion con la ejecucion de los trabajos

El contratista esta obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la formalizacion del contrato,

su domicilio y el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecucién del contrato.

Desde que comience la ejecucidon de los trabajos hasta su recepcion o, en su caso, la finalizacion
de aquéllos, el contratista o su delegado estaran obligados a comunicar a Metro de Madrid

previamente cualquier variacion que se produzca en el domicilio designado por el contratista.

18.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecucion del contrato

El personal que intervenga en la ejecucion del contrato dependerd exclusivamente del contratista,
el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del
eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse

responsabilidad alguna para Metro de Madrid.

El contratista no podra repercutir contra Metro de Madrid ninguna carga o responsabilidad
resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizara a Metro
de Madrid por cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de sus
obligaciones, incluso por las que vengan impuestas por resolucién administrativa o judicial,

respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro de Madrid.

No habra derecho o expectativa de derecho, de caracter laboral o de otro tipo, entre Metro de

Madrid y el personal de la empresa adjudicataria encargada de la ejecucién del contrato.

18.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral

De conformidad con el articulo 201 de la LCSP, el contratista estara obligado durante la ejecucion
del contrato a cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral
establecidas en el Derecho de la Unién Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o
por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al

Reino de Espana, y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.

Metro de Madrid podréd requerir al contratista, en cualquier momento, la acreditacién del

cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.



Elincumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los retrasos en el pago de los salarios dara
lugar a la imposicion de penalidades conforme a lo previsto apartado 42 del cuadro resumen del
PCP.

El contratista queda obligado a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas necesarias para
cumplir con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las actividades
realizadas dentro de las instalaciones de Metro de Madrid, que se derivan del cumplimiento de

los compromisos adquiridos a través de la ejecucion del contrato.

Serd responsabilidad del contratista la subsanacién de los efectos negativos del impacto
medioambiental que se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como consecuencia
de la ejecucion de los trabajos, con independencia de la observacion o no de los requisitos legales

al respecto.

A tales efectos, el contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de medio
ambiente de la adopcion de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, asi como del
pago de las sanciones o indemnizaciones que se pudieran determinar por los organos

competentes.

18.11. Prevencion de riesgos laborales

El contratista cumplira la normativa vigente en materia laboral y de prevencion de riesgos
laborales para trabajos definidos en este pliego, en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevencién de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, el RD 171/2004, de 30 de enero, por el
que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales, el RD 1627/1997 de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccién (en aquellos contratos en los que sea de aplicacion), asi como el marco normativo
de desarrollo, prestando especial atencion a la integracion de la actividad preventiva en el
conjunto de sus actividades y decisiones, en los procesos técnicos, en la organizacion del trabajo

y en las condiciones que éste se preste por todo su personal.

Ademas, el contratista queda obligado a cumplir cuanta normativa interna de Metro de Madrid,

en materia de seguridad y salud en el trabajo le resulte de aplicacion.

Metro de Madrid dispone de procedimientos internos donde se integran el RD 171/2004 y el RD

1627/1997; los cuales deberan cumplirse por el contratista.

El contratista deberd contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho
personal dependerd exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendra todos los derechos y
deberes inherentes a su calidad de empleador y deberd cumplir las disposiciones vigentes en

materia de prevencion y seguridad en el trabajo, referida al propio personal a su cargo.



Cuando en un mismo centro de trabajo se desarrollen actividades por trabajadores de dos o mas
empresas, éstas deberan cooperar en la aplicacion de la normativa sobre prevencion de riesgos
laborales. A tal fin, estableceran los medios de coordinacion que sean necesarios en cuanto a la
proteccion y prevencion de riesgos laborales y la informacion sobre los mismos a sus respectivos
trabajadores, conforme se establece en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos

Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales.

En caso de que la empresa contratista subcontrate una parte de la ejecucion del contrato, la/s
empresa/s subcontratista/s también deberan cumplir las obligaciones indicadas anteriormente,
ello sin perjuicio de que la empresa contratista debe velar por su observancia y también siga

siendo responsable del cumplimiento de dichas obligaciones.

18.12. Vigilancia y control de los trabajos

El contratista debera disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un adecuado control y
vigilancia de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que se refiere a los
aspectos puramente técnicos como en los de seguridad y prevencion laboral, cumpliendo, en este

punto, con la legislacion vigente al respecto.

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el contratista en el
control y vigilancia de los trabajos, debera éste, en todo momento, observar las indicaciones
formuladas por el personal de Metro de Madrid, quien podra modificar, retrasar o paralizar
determinadas actuaciones en caso de considerarlo necesario para el buen funcionamiento del

servicio de transporte publico de viajeros o por cualquier otra causa justificada.

18.13. Competencia desleal

El contratista vendra obligado a no realizar acciones que impliquen cualquier tipo de dafo o
perjuicio para Metro de Madrid, ya sea por competencia con ésta o por utilizacion de informacion

obtenida como consecuencia de la ejecucion del contrato.

18.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas

En el caso de tener que simultanear los trabajos objeto del contrato entre varios contratistas, por

ejemplo, si se trata de adjudicatarios distintos de los diversos lotes objeto del contrato, se



seguiran las instrucciones de la direccion de los trabajos, que sera el Unico arbitro de posibles

conflictos entre ellos.

18.15. Imagen de Metro de Madrid

Enla ejecucion del contrato se debera, por parte del contratista, cuidar de que en ningun momento
se dafe la imagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier accion que ofrezca
dudas en este sentido, debera ser sometida a la consideracion de Metro de Madrid, que resolvera

en uno u otro sentido.

En su caso, el personal del contratista que se encuentre realizando trabajos en las instalaciones
de Metro de Madrid debera estar perfectamente uniformado y llevar un distintivo de identificacion
personal y de la empresa para la que trabaja. Cuando dicho personal esté en contacto con el
publico, el uniforme o ropa de trabajo debera ser aceptado por Metro de Madrid y hallarse en

perfecto estado.

18.16. Licencias y permisos

Correspondera al contratista la solicitud, gestion y obtencion, por su exclusiva cuenta y cargo, de
cuantos permisos y licencias fueren precisos para la ejecucion de los trabajos, inclusive, en su

caso, las licencias de importacion, derechos arancelarios y otros gastos que procedan.

Elincumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, los subcontratistas y el personal
de cualquiera de ellos, no implicara responsabilidad alguna para Metro de Madrid, por lo que el
contratista reintegrara de forma inmediata a Metro de Madrid las cantidades que éste tuviera que
depositar o abonar como consecuencia de tales incumplimientos, quedando facultada Metro de
Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer el contratista las cantidades a las que

se refiere esta condicidn, si no le fueran oportunamente reintegradas por éste.

18.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbacion o afeccion al servicio de
transporte ptblico de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la

ejecucion de los trabajos

Si durante la ejecucion de los trabajos se produjera por causa imputable al contratista cualquier
tipo de averia, interferencia o perturbacion en el normal funcionamiento de cualquier tipo de

aparatos, equipos o instalaciones de seguridad, de comunicaciones o eléctricas que alterasen el



normal funcionamiento del servicio de transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid,
o la suspensién temporal de dicho servicio o de cualquier tipo de instalacion, éste, ademas de
reparar con urgencia la averia y suprimir las interferencias o perturbaciones, o correr con el coste
de reparacion en caso de no poder hacerse cargo personalmente de la misma, indemnizara a
Metro de Madrid no sélo por el dafio emergente, sino también, en su caso, por lucro cesante,

pudiendo servir de base para la determinacion del mismo, entre otros, los siguientes criterios:
a. Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulacion de trenes.

b. Coste de los coches/kild6metros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de
inmovilizacién producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que comunicaria

Metro de Madrid en su caso.

18.18. Modificacion de los contratos basados del acuerdo marco

Los contratos sdlo podran ser modificados en los casos previstos en el apartado 42 del cuadro

resumen del PCP, y en los casos a que se refiere el articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones que deban ejecutarse conforme al articulo 205 de la LCSP, esto es, en
supuestos no previstos en el PCP, seran obligatorias para el contratista cuando impliquen, aislada
o0 conjuntamente, una alteracién en el precio del contrato que no exceda del 20 por ciento del

precio inicial, IVA excluido.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el contrato de forma distinta a la pactada
deberd resolverse éste y licitarse la ejecucion de un nuevo contrato adaptado a la realidad de las
circunstancias, sin perjuicio de la obligacién del contratista de adoptar medidas que resulten

necesarias por razones de seguridad, servicio publico o posible ruina.

Las modificaciones del contrato seran objeto de formalizacion de acuerdo con lo previsto para el
propio contrato en la condicién 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del contrato se
publicaran en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de

Madrid, y, en su caso, en el DOUE.

En los contratos de suministro en los que la determinacién del precio se realice mediante precios
unitarios, se podra incrementar el numero de unidades a suministrar hasta el porcentaje del diez

por ciento del precio del contrato sin que sea preciso proceder a su modificacion.

18.19. Cesion del contrato

La posicion del contratista (el conjunto de derechos y obligaciones dimanantes del contrato)

podra cederse a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no



hayan sido razon determinante de la adjudicacién del contrato, y que la cesién no resulte una
restriccion efectiva de la competencia en el mercado, en caso de que asi lo prevea el apartado 42

del cuadro resumen del PCP.

No podra autorizarse la cesion del contrato cuando esta suponga una alteracion sustancial de las

caracteristicas del contratista si las mismas constituyen un elemento esencial del contrato.
Para que pueda cederse el contrato deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a. Que Metro de Madrid autorice, de forma previa y expresa, la cesion, lo que se producira
cuando se cumplan los requisitos previstos en los apartados siguientes. Si la resolucion
sobre la autorizacion no se notifica al contratista en el plazo de dos meses desde la

solicitud, podra cederse el contrato en los términos indicados en la misma.

b. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del precio del contrato. No sera
de aplicacion este requisito si la cesion se produce encontrandose el contratista en
concurso de acreedores, aunque se haya abierto la fase de liquidacion, o ha puesto en
conocimiento del juzgado competente para la declaracion del concurso que ha iniciado
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener adhesiones a
una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislacion

concursal.

c. Que el cesionario tenga capacidad para contratar con Metro de Madrid y la solvencia que
resulte exigible en funcién de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en

una causa de prohibicién de contratar.
d. Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente, tal y como estos derechos y obligaciones se encuentren en el momento en el que tenga

lugar la cesion del contrato.

En los casos de cesion del contrato no se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia

definitiva prestada por el cedente hasta que no se halle formalmente constituida la del cesionario.
En el caso de UTE se aplicaran las siguientes reglas especiales:

a. Cuando la modificacion de la composicién de la UTE suponga el aumento del nimero de
empresas, la disminucién del mismo, o la sustitucién de una o varias empresas por otra u
otras, se necesitara la autorizacion previa y expresa del 6rgano de contratacion, debiendo
haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por ciento de su importe. En todo caso
serd necesario que se mantenga la solvencia y clasificacion exigida y que todas las
empresas que integren la UTE tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en

prohibicion de contratar.

b. Cuando tengan lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la UTE

operaciones de fusion, escision o transmision de rama de actividad, continuara la



ejecucion del contrato con la UTE adjudicataria. En el caso de que la sociedad absorbente,
la resultante de la fusién, la beneficiaria de la escision o la adquirente de la rama de
actividad, no sean empresas integrantes de la UTE, serd necesario que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicion de contratar y que se mantenga la

capacidad, solvencia y clasificacion exigida.

Cuando alguna de las empresas integrantes de la UTE fuese declaradas en concurso de
acreedores, y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidacién concursal, continuara
la ejecucion del contrato con la empresa o empresas restantes siempre que éstas

cumplan los requisitos de solvencia y clasificacion exigidos.

18.20. Subcontratacion

El contratista podré concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo respecto

de aquellas tareas criticas cuya ejecucion se reserve al contratista de acuerdo con lo previsto en

el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

Resultaran de aplicaciéon a la subcontratacion las reglas previstas en los articulos 215, 216y 217

de la LCSP. En particular, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal, que asumira,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a Metro de Madrid,
con arreglo estricto a la documentacion contractual, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201
de la LCSP, asi como de la obligacidon a que hace referencia el ultimo parrafo del apartado
1 del articulo 202 referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea
en materia de proteccion de datos. El conocimiento que tenga Metro de Madrid de los
subcontratos, incluso en caso de autorizar la celebracion de los mismos, no alterara la

responsabilidad exclusiva del contratista principal.

El contratista deberd comunicar por escrito al Responsable del contrato de Metro tras la
adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencion de
subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectara y la identidad datos de
contacto y representantes legales del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste
por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del

contrato objeto de la subcontratacion.

De acuerdo con lo indicado en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP, los licitadores
deberan indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
seflalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las

condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a



encomendar su realizacion. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la
oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la
misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefnaladas en ella, no
podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectuen la notificacién y
aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizaciéon
expresa con anterioridad por Metro o situacion de emergencia justificada, excepto si

Metro notifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucién del contrato
debera ser notificada por escrito al Responsable del contrato de Metro, asi como toda la

informacidn precisa sobre los nuevos subcontratistas.

c. Enningln caso podréa concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o incursas

en prohibicion de contratar de acuerdo con los supuestos del articulo 71 de la LCSP.

d. El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la

subcontratacién, de acuerdo con la legislacion laboral.

e. Los subcontratos tendran en todo caso naturaleza privada.

f.  Sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional quincuagésima primera de la
LCSP, cuando la entidad contratante sea una entidad perteneciente al Sector Publico los
subcontratistas no tendran accion directa frente a la primera por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato

principal y de los subcontratos.

g. El contratista debera pagar a los subcontratistas, conforme a lo establecido en el articulo
216 de la LCSP, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones

comerciales, sin que en modo alguno se puedan superar los plazos previstos en esta ley.

h. Metro de Madrid podra comprobar el estricto cumplimiento por parte del contratista de la
obligacion de pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de Madrid podra requerir
al contratista una relacion detallada de los subcontratistas, junto con las condiciones de
subcontrataciéon de cada uno de ellos que guarden relacion directa con el plazo de pago,
asi como la justificacion del cumplimiento de los pagos dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las

operaciones comerciales.

18.21 Obligaciones del contratista sobre vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del

personal encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro



En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, y en particular, en su articulo 22, serd obligacion del contratista, realizar
reconocimientos médicos a los trabajadores de su plantilla, que tengan que conducir vehiculos
ferroviarios en la red de metro, encaminados a verificar que su aptitud fisico-médica es la que
requiere el desarrollo para esa actividad, por lo que deberan incluir las valoraciones toxicoldgicas

pertinentes.

El contratista, deberd realizar un reconocimiento médico previo a la iniciacion del curso de
conduccion de vehiculos ferroviarios, y acreditar a METRO el cumplimiento por parte de los
trabajadores, de los requisitos fisico-médicos exigibles para la conduccion de vehiculos, que le
seran facilitados por METRO. De igual forma, se realizaran controles toxicolégicos para la
deteccién de alcohol y drogas de abuso: aleatoriamente y siempre con motivo de cualquier
incidente relacionado con la circulacion (rebase de sefial con indicacion de parada absoluta,
descarrilamiento, golpes, no atender a la sefalizacion o indicaciones del Puesto de Control Central

y/o similares), con caracter inmediato, al instante en que se haya producido.

Dichos reconocimientos médicos y controles toxicologicos seran siempre por cuenta y cargo del
contratista, que los llevara a cabo con sus propios medios, por lo que deberan realizarse por el
personal médico contratado por él y deberdan contemplar las pruebas que permitan conocer si el
trabajador a quien se efectlue el reconocimiento médico y los controles toxicoldgicos precisos
reune los requisitos fisico-médicos exigidos para el desarrollo de la actividad que estuviera

realizando.

El contratista, dispondrd de un protocolo de actuacién para la realizacion de controles
toxicologicos que establecerd las actuaciones a seguir durante la vigencia del contrato v,
especificamente, en el momento en que suceda algun incidente en la circulacion de vehiculos
conducidos por su personal o por el de las empresas a las que haya subcontratado esta labor.
Dicho protocolo, que sera facilitado por la Direccion Facultativa, debera contemplar las siguientes

medidas de obligado cumplimiento para el contratista:

e Larecogiday valoracién de muestras biolégicas para la deteccién de alcohol y drogas de

abuso se realizara, al menos, en estos supuestos y con las cadencias indicadas:

o De manera aleatoria: 1 vez / ano.
o Inmediata después de que el conductor se viera implicado en incidentes

relacionados con la circulacién de vehiculos ferroviarios.

e Facilitar por escrito a Metro los resultados de la prueba (Negativo / Positivo —0 no

negativo-).



La contratista esta obligada a comunicar a METRO la realizacidén de los reconocimientos médicos
con las garantias exigidas y la conclusién de Negativo o de Positivo — 0 no negativo-, que resulte
de los controles toxicoldgicos realizados a los trabajadores de su plantilla que conduzcan material
ferroviario en la red de METRO, en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencion de los

resultados de las pruebas y controles médicos que se hayan realizado.

En caso de que los controles toxicologicos realizados al personal de conduccion del contratista,
constaten que dicho personal no se encontraba en las condiciones de aptitud exigidas (resultado
Positivo —0 no negativo-), o que el contratista no comunique a METRO la conclusidn de dichos
controles, deberd retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos
ferroviarios y METRO podra retirar a dicho trabajador la autorizacion para conducir en la red de
METRO durante un plazo de 12 meses. En el caso de que el conductor sea reincidente, METRO
podra retirar de forma definitiva la autorizacion para conducir en la red de METRO, a dicho

trabajador.

Si el resultado Positivo —0 no negativo- es en el control toxicoldgico para la deteccion de drogas
de abuso, debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos
ferroviarios con caracter cautelar, hasta la confirmacion del resultado por medio del laboratorio
al que se le haya remitido la muestra. Esta limitacion cautelar sera comunicada a Metro en el
plazo maximo de 24 horas. Asimismo, el resultado de las pruebas de confirmacién seréd
comunicado a Metro en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencidn de los resultados.

En todos los casos, es obligacion del contratista tomar las medidas necesarias para que no se

produzca demora del plazo de ejecucion de los trabajos contratados.

En el caso de que el Contratista subcontrate los trabajos objeto de este PCP a un tercero, y ello
pueda dar lugar a la conduccion de vehiculos ferroviarios por los trabajadores de la plantilla de
este Ultimo, el Contratista estara obligado a pactar con el subcontratista que éste también asuma
las mismas obligaciones de vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del personal encargado
de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro que se establecen para el Contratista en la
presente clausula, asi como a exigir y controlar el cumplimiento de todas y cada una de ellas, con

la asuncion por parte de ambos de las consecuencias en ella previstas.

18.22 Uso de las tarjetas de identificacion y/o acceso a las instalaciones de METRO

18.22.1. Tipos de tarjetas

Los tipos de tarjeta existentes son los siguientes:



a.) Tarjeta de contrata identificativa y con permisos de acceso a través de los lectores de
control de accesos (C.AA.).

b.) Tarjeta de contrata identificativa y sin permisos de acceso. Sera la utilizada para el acceso
a las estaciones y a recintos de METRO o dependencias donde no existan C.AA. 0 no se

necesite su uso.

18.22.2. Forma de solicitud y lugar de entrega

El contratista debe solicitar una tarjeta para cada uno de los trabajadores que vaya a ejecutar
el contrato tanto de su propia plantilla como de la empresa que haya subcontratado. En el
caso de que un mismo trabajador intervenga en varios contratos de forma simultanea, se le
asignara una Unica tarjeta adecuando los permisos a las necesidades de los distintos

contratos.

El contratista vendra obligado a acompanar a la solicitud de emision de las tarjetas que
precise, el nombre y apellidos, D.N.l., fotografia tipo D.N.l. digitalizada, de cada uno de los
trabajadores que han de utilizarlas, debiendo cumplir al efecto las obligaciones impuestas por

la normativa vigente en materia de proteccion de caracter personal.

La entrega se realizard en la direccion que oportunamente se facilite por METRO, y cada
tarjeta sera retirada por el propio titular o de forma extraordinaria por Representante del
contratista debidamente autorizado por el titular adjuntando documentacion requerida por
METRO.

18.22.3. Obligaciones

A continuacion, se muestran las obligaciones que deben cumplir los usuarios de las tarjetas,

habiendo el contratista de velar por su observancia:

e (Cada portador de tarjeta ha de utilizar |la tarjeta con caracter individual e intransferible.

e Latarjeta se ha de utilizar exclusivamente para la identificacion y/o el acceso de su titular
a las dependencias para las que hayan sido autorizados, no pudiendo emplearse como

titulo de transporte para viajar en el ferrocarril metropolitano de Madrid.

e Siempre deberd mostrarse en caso de ser requerida por personal de Seguridad o por

personal de Metro junto con el DNI del portador de la tarjeta.

e Paralos casos de acceso cuando la tarjeta esta deteriorada o en proceso de duplicado se
habilitaran medios alternativos que el usuario seguira para acceder a las diferentes

dependencias.

e Esobligatorio que el trabajador porte la tarjeta en un lugar visible, mientras se encuentre
dentro de las dependencias de METRO salvo en el caso que por un tema de PRL

(Prevencion de Riesgos Laborales) se desaconseje.



Es obligatoria la comunicaciéon del deterioro, pérdida o sustraccion de las mismas. Para
todos estos casos el proceso de solicitud y entrega es el mismo que el que se detalla para

las tarjetas nuevas, con las siguientes consideraciones.

o En el caso del deterioro, el trabajador deberd presentar y entregar la tarjeta
deteriorada para proceder a la creacién de una nueva que sustituya a la
deteriorada.

o En el caso de pérdida o sustraccidn, el trabajador debera avisar tan pronto tenga
conocimiento del hecho a Metro segun las indicaciones que se le hayan

entregado.

Asimismo, para proceder a la creacién de una nueva tarjeta el trabajador debera
realizar la denuncia correspondiente ante las FF.CC.S.E. y presentar dicha denuncia

al departamento de METRO responsable del contrato.

Las obligaciones que deben cumplir el contratista se detallan seguidamente:

El contratista debe obtener las tarjetas de identificacion y, en el caso en el que
corresponda, de acceso a las dependencias de Metro en las que se debe llevar a cabo el
trabajo contratado. Debera proveer las tarjetas a todo el personal que destinen a la
ejecucion ya sea propio o de las empresas que subcontrate y debera hacer respetar y

cumplir lo establecido en este apartado.

Tanto el contratista como sus subcontratas se responsabilizan de que los trabajadores a

los que se asignen las tarjetas hagan un correcto uso y conservacién de las mismas.

El contratista se responsabiliza de retirar y devolver las Tarjetas a METRO en el plazo
maximo de una semana en caso de finalizacién o extincion de la prestacion del contrato
con Metro, asi como de aquellas que hayan sido asignadas a un trabajador que cause baja

en la empresa o haya finalizado sus trabajos en las instalaciones de METRO.

La falta de cumplimiento de las condiciones y obligaciones relativas a las tarjetas que el
contratista tenga asignadas impedira que se cursen nuevas solicitudes o modificaciones
de las que tuviera a su disposicion hasta el momento en que haya desaparecido el

incumplimiento en que haya incurrido.

18.22.4. Reposicion

El Contratista habra de abonar a METRO por cada reposicion de tarjeta que haya de realizarse,

con independencia de la causa que motive dicha reposicién, las cantidades que se indican.

o Tarjeta de Contrata con C.AA: 20€.
o Tarjeta de Contrata sin C.AA: 10€.



18.22.5. Penalizaciones

Se establecen las siguientes penalizaciones econdmicas al contratista:

Incumplimiento

(@]

Penalizacion total por tarjeta no devuelta, tanto por deterioro como cuando por
cualquier causa se extinga el derecho de uso de la misma (pe. por la finalizacion de
los trabajos o por el cese del trabajador en la totalidad de los contratos en que esté
asignado): 50€.
Trabajadores sin portar la tarjeta: Penalizacion de 20€ por cada incumplimiento. Salvo
en los casos en que se esté en el periodo de creacion de una tarjeta nueva por extravio
0 robo, siempre que haya sido comunicado previamente.
Anotacion del coédigo de acceso (PIN) en la propia tarjeta. Retirada de tarjeta y
penalizacion de 50 €. Obligatoriedad de recogida de la tarjeta en el departamento
indicado por METRO.
Incumplimiento en la normativa de la tarjeta:
a. Falta leve. Penalizacion econdmica al contratista de 50 €
i. Utilizacion para viajar por la Red de METRO. Retirada de tarjeta. Se penalizara
por uso indebido de la tarjeta con 50 € por cada incumplimiento
(independientemente de lo que corresponda por la infraccion al reglamento de
viajeros por ir sin titulo de transporte valido). Obligatoriedad de recogida en el

departamento indicado por METRO.

b. Falta grave. Penalizacién econdmica al contratista. El Importe minimo a penalizar
por una infraccion grave serd de 100 € y el maximo de 500 €.
i. Cesion de la tarjeta a una tercera persona.
ii. La tercera falta leve cometida dentro de la vigencia del contrato y
sucesivas se consideraran como falta grave, salvo que por aplicacion del

apartado siguiente deban considerarse como muy grave.

c. Falta muy grave. Penalizacién econdémica al contratista. El Importe minimo a
penalizar por una infraccion muy grave sera de 1.000 € y el maximo de 5.000 €
i. Sera falta muy grave las siguientes acumulaciones de faltas dentro de la

vigencia de un contrato:

- 6 levesy sucesivas.
- 2 faltas graves y sucesivas.
- 1 falta grave que afecte a una instalacion definida por METRO como

critica.



En caso de producirse 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato, esto

podra ser causa de resolucion.

Los incumplimientos descritos anteriormente se aplicaran a todos los contratos en los que esté

asignado el trabajador que cometa la infraccion.

Adicionalmente a la penalizacion econdmica al contratista, en el caso de trabajadores que
dispongan de tarjetas con permisos de control de accesos, éstos seran revocados en las

siguientes circunstancias, pudiéndosele asignar una tarjeta solo identificativa si asi se necesita:

o Cuando el mismo trabajador cometa dos faltas leves durante la vigencia del contrato los
permisos seran revocados por un periodo de 1 afo.
o Al cometer una falta grave los permisos seran revocados por un periodo de 1 afo.
o Al cometer una falta muy grave los permisos seran revocados definitivamente.
o En caso de una falta muy grave que afecte a una instalacion definida por METRO como
critica:
- Ademads, se le prohibira el acceso a dicha instalacion.
- Ademas, en el caso de cesion de la tarjeta a una tercera persona se podra

determinar la imposibilidad de seguir trabajando en Metro.

La revocacidon de permisos se aplicara a cada trabajador, independientemente de los contratos a

los que esté asignado.

e Aplicacién de penalizaciones y costes de reposicion

Las penalizaciones se comunicaran en el momento de ser conocidas para que el responsable del

proyecto tome las medidas oportunas.

En el caso de los costes por reposicion y de las penalizaciones econdmicas, se repercutiran al
contratista, nunca al trabajador. Dichos costes y penalizaciones se haran efectivos segun el
procedimiento establecido en el apartado “RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA
Y DEFECTOS EN LA EJECUCION” del cuerpo de este PCP. En el caso de que dichos costes y/o
penalizaciones se produzcan durante el periodo de garantia del contrato (en el caso de que se
haya establecido) se haran efectivos mediante factura emitida al contratista o, en caso de
incumplimiento de los plazos establecidos en dicho apartado, procediendo contra la garantia

definitiva en el caso de existir.



Las revocaciones de permisos de control de accesos a los trabajadores se les aplicara de manera

personal independientemente del contrato en el que participen.

18.23 Protocolos frente al acoso sexual o por razon de sexo, frente al acoso por orientacion
sexual, identidad y/o expresion de género y frente al acoso psicolégico y acoso

discriminatorio.

Metro de Madrid dispone de un Protocolo frente al acoso sexual o por razén de sexo, de un
Protocolo frente al acoso por orientacion sexual, identidad y/o expresion de género y de un
Protocolo frente al acoso psicoldgico y acoso discriminatorio, que seran entregados a la empresa
contratista con motivo de la ejecucion del contrato. La empresa contratista estd obligada a
informar a su personal que preste servicio en instalaciones de Metro -asi como a la empresa
subcontratista, para que a su vez ésta haga lo mismo con su personal que esté prestando servicio
en las instalaciones de Metro- sobre la existencia de los citados Protocolos, asi como a impartir
las instrucciones que estime oportunas para la necesaria observancia de dichos protocolos y
sobre la politica de tolerancia cero de Metro ante todo tipo de conducta que sea constitutiva de
acoso sexual o de acoso por razén de sexo, acoso por orientacion sexual, identidad y/o expresion
de género, acoso psicologico y/o acoso discriminatorio; debiendo, en caso de producirse este tipo
de conductas, establecerse una comunicacion reciproca sobre las circunstancias dadas, con la
finalidad de que se adopten aquellas medidas mas iddneas y urgentes que den solucién al
problema planteado, en la mayor concordancia que resulte posible con las medidas de actuacion

establecidas para el personal de Metro de Madrid a través de los citados protocolos.

18.24 Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla

trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo
de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del
contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién
social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las
medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se

cita en la condicion 6.3 “Documentacion a incluir en las carpetas” de este pliego.



El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacidn
ante el 6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o en todo caso antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion de
dicho cumplimiento se efectuara mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacion de
los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el numero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con

discapacidad.

18.25. Obligaciones de contratistas, subcontratistas y auténomos

Previo al inicio de los trabajos los contratistas deberan dar traslado de informacidn e instrucciones
(escritas o verbales) recibidas de Metro, asi como de los medios de coordinacidn que en su caso
se hubieran adoptado, a sus trabajadores, a los de sus subcontratistas y a los trabajadores

autonomos dependientes de unos y otras, si los hubiese.

El contratista vigilara que su personal, el de los subcontratistas y los trabajadores autonomos
dependientes, cumplan la normativa vigente en materia de prevencidon de riesgos laborales y la
normativa interna de Metro que resulte de aplicacion. La normativa interna de Metro sera
facilitada a la empresa contratista para que esta, a su vez, le de traslado a las empresas
subcontratistas y los trabajadores autonomos dependientes. La empresa contratista debera,
igualmente, velar tanto por la implantacién de las medidas preventivas acordadas, como por la

efectiva adopcion de los medios de coordinacion establecidos.

El contratista podria acordar nuevas medidas preventivas a aplicar, debiéndolo informar lo antes
posible a Metro. Igualmente, ha de comunicar la no ejecucién de alguna de las ya establecidas.

En ambos supuestos, Metro tiene la potestad de aprobar o denegar la propuesta.

Aquel contratista que desee realizar modificaciones en la informacion de riesgos inicialmente

presentada las ha de trasladar previamente al SPL de Metro de Madrid para su conocimiento.

Previo al inicio de los trabajos, todos los trabajadores pertenecientes al contratista, sus
subcontratas y auténomos (si los hubiera) han de encontrarse en la plataforma de gestion
documental CAE establecida por Metro, correctamente registrados, debiendo encontrarse
validada toda la documentacion solicitada, dicho registro ha de mantenerse actualizado durante

toda la duracién del contrato.

19. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y REGIMEN DE PRORROGAS



19.1. Plazos contractuales

El plazo de duracidén/ejecucidén del contrato serd el establecido en el apartado 9 del cuadro
resumen del PCP.

En caso de que asi se prevea en el citado apartado, el plazo de duracidn/ejecucion del contrato
comenzara a contarse desde el dia siguiente a la fecha de formalizacién del acta de inicio de los
trabajos o en la fecha de inicio que se indique en la propia acta, segun se haya establecido. Dicha
acta deberd formalizarse, salvo casos excepcionales justificados, dentro del plazo de un mes
desde la fecha de formalizacién del contrato.

En caso contrario, se formalizard un acta de aplazamiento del inicio de la ejecucion del contrato,
donde quedaran reflejadas las causas que impiden el comienzo de los trabajos. Desaparecida la
causa que hubiera motivado la falta de inicio de los trabajos, Metro de Madrid lo comunicara
correspondientemente al contratista, formalizandose entonces el acta de inicio, estableciendo
en ella la fecha de inicio de ejecucion del contrato segln corresponda.

En su caso, los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajos, con los
efectos que en la aprobacién se determinen, se entenderan integrantes del contrato a todos los
efectos.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

Procedera la ampliacidon del plazo, siempre que esta se acuerde antes del dia en que finalice la
duracidn del contrato, en los siguientes supuestos:

a. Cuando el contratista incurra en mora en la ejecucion de los trabajos, siempre que Metro
de Madrid lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposicion de las penalidades que en su
caso procedan, conforme a lo previsto en el PCP.

b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste
ofreciera cumplir sus compromisos si se amplia el plazo inicial de ejecucion; en este caso
Metro de Madrid ampliard el plazo, por lo menos, por un periodo de tiempo igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitira
un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al
contratista.

La ampliacion del plazo deberd formalizarse entre el contratista y Metro de Madrid previa aprobacidn
del 6rgano de contratacion.

19.2. Régimen de prorrogas

La posibilidad de prorrogar el contrato, asi como el nimero y duracion de las prorrogas, se

establecen en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.



La prérroga se acordara por el érgano de contratacion y sera obligatoria para el contratista,
siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelacion a la finalizacién del

plazo de ejecucion del contrato.
En ningun caso podra producirse la prorroga por el consentimiento tacito de las partes.

Lo previsto en este supuesto se entiende sin perjuicio de la aplicacion, en su caso, del régimen

de prorroga excepcional establecido en el articulo 29.4 jn fine de la LCSP.

20. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCION

Se exigiran las penalidades a que se refiere el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

En todo caso, cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, hubiese incurrido en mora
en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto, Metro
de Madrid podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicion de las
penalidades establecidas en el citado apartado, pudiendo procederse a la resolucion del contrato

si dichas penalizaciones alcanzan el diez por ciento del precio del mismo.

Asimismo, si las penalidades que no sean relativas a la mora del contratista alcanzan el diez por
ciento del precio del contrato, Metro de Madrid podra optar, indistintamente, por la resolucién del

contrato o por la imposicion de las penalidades establecidas.

Como permite el articulo 1152 del Cédigo Civil, se pacta que las penalidades tendran la naturaleza
de pena convencional cumulativa, de forma que Metro de Madrid estara facultada para exigir al
contratista la indemnizacion de los danos y perjuicios provocados por el incumplimiento, junto

con la penalidad correspondiente.
El procedimiento para la imposicion de penalidades sera el siguiente:

a. Metro de Madrid notificara al contratista la comision del supuesto incumplimiento
susceptible de penalidad, asi como la penalidad correspondiente a dicho incumplimiento,

y le otorgara un plazo de cinco dias habiles para que presente alegaciones.

b. El contratista, dentro del indicado plazo, podra alegar todo lo que a su derecho convenga,

y presentar cuantos documentos y otras pruebas justifiquen sus alegaciones.

c. Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por el contratista, Metro
de Madrid decidira y le notificara si considera que se ha cometido el incumplimiento

susceptible de penalidad, asi como, en su caso, la penalidad correspondiente.

d. El pago de las penalidades se efectuara por el contratista en el plazo maximo de quince

dias naturales desde que se le notifique su imposicion.

e. Si el contratista no efectua el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid podréa bien

detraer el importe de la penalidad de las cantidades pendientes de pago al contratista,



bien proceder contra la garantia definitiva, en cuyo caso el contratista tendra la obligacion
de restituir dicha garantia en el plazo maximo de quince dias naturales desde que Metro

de Madrid le notifique la incautacidn parcial.

La imposicion de penalidades sera independiente de la obligacion del contratista de poner fin al
incumplimiento que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las consecuencias de

dicho incumplimiento.

El contratista estara obligado al pago de las penalidades que le imponga Metro de Madrid, sin

perjuicio de su derecho al ejercicio de cuantas acciones estime oportunas.

21. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera el establecido en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP. En su
caso, el plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de recepcion de los trabajos, salvo

que se especifique lo contrario en dicho apartado.

22. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID

22.1. Pago del precio y facturacién

Las facturas se presentaran en el Servicio de Contabilidad, siempre con posterioridad a la
ejecucion del suministro, salvo que se indique otro hito temporal en el apartado 42 del cuadro

resumen del PCP, y su fecha debera ser la de dicha entrega o posterior.

Metro de Madrid no admitird ninguna factura presentada con un retraso mayor de 10 dias sobre
la fecha de dicha factura. En caso de mayor retraso, le podra exigir la confeccion de otra ajustada

en fecha.
Como minimo, toda factura debera indicar:

a. Numero de Identificacion Fiscal (NIVA para empresarios de la Unidn Europea), tanto del

contratista como de Metro de Madrid.

b. Numero de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripcion de los

suministros efectuados que comprenda.

c. Labaseimponible, el tipo impositivo y el importe del IVA correspondiente.



d. ldentificacion del bien, referencia del pedido, acta de recepcion, certificado acreditativo
del hito de facturacion cuando se contemplen facturaciones parciales, asi como cualquier

otra informacion que se especifique en el pedido.
e. Cualquier otro requisito exigido por la legislacién vigente.

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevara la inadmisién de la factura
y su devolucion, asi como la actualizacion de su fecha, una vez subsanado el defecto o falta, con

los efectos economicos que puedan derivarse.

La recepcion de la factura por medios electrénicos producira los efectos de inicio del cémputo del
plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la

integridad de la factura, y la efectiva recepcion del suministro por Metro de Madrid.

A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electrénicos en formato PDF y XML (facturae
versiones 3.0, 3.1 y 3.2) a través de la web o por correo electrénico a la siguiente direccion:

facturae_proveedor@metromadrid.es.

Seran aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago
establecidas en los articulos 198.4 y 210.4 de la LCSP. En particular:

a. Metro de Madrid tendra la obligacion de abonar el precio en el plazo maximo de treinta
dias siguientes a la fecha de aprobacion de las facturas, que deberan aprobarse dentro
de los treinta dias siguientes a la efectiva ejecucién de los trabajos a los que la factura

se refiera.

b. Metro de Madrid debera abonar al contratista los intereses de demora y la indemnizacion
por los costes de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. No se
daré inicio al cdémputo del plazo para el devengo de intereses si el contratista no cumple

la obligacién de presentar la factura a Metro de Madrid en la forma prevista en el contrato.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante
Metro de Madrid en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrdnica,
el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la
correcta presentacion de la factura, sin que Metro de Madrid haya aprobado la conformidad, si

procede, y efectuado el correspondiente abono.

22.2. Revision de precios

Los precios del contrato se consideraran siempre como precios fijos e irrevisables, salvo que
proceda la revision de precios conforme a lo previsto en el apartado 10 del cuadro resumen del
PCP.


mailto:facturae_proveedor@metromadrid.es

22.3. Recepcion del objeto del contrato

La recepcion de los bienes o productos a suministrar se realizard en la forma y lugar que
especificamente se determine en el PPT, con arreglo ademas a las siguientes condiciones

generales de recepcion.

Recepcion en origen

Cuando el contratista tenga el bien o producto dispuesto para su entrega, debera comunicarselo
a Metro de Madrid (Puesta a Disposicion) al objeto de realizar su recepcion cualitativa indicando

el lugar en que se encuentra el material a recepcionar.

El contratista se obliga a poner gratuitamente a disposicion de Metro de Madrid el personal,
magquinaria, aparatos, energia y toda la documentacion necesaria para el control, incluyendo la
documentacion de calidad correspondiente (certificados de calidad, protocolos de pruebas y

ensayos, etc.).

Recepcion en destino

Tendra lugar en el punto de destino del bien o producto a suministrar, tratdndose de una recepcion
fundamentalmente cuantitativa, salvo que no se hubiera efectuado recepcién en origen, o fuera
necesario ampliar su contenido o alcance, en cuyo caso la recepcion en destino incluiria ambos

conceptos.

El contratista queda igualmente obligado a poner gratuitamente a disposicion de Metro de Madrid

el personal, elementos y documentos necesarios para el control.

Rechazos

Los bienes o productos rechazados quedaran a disposicion del contratista quien, en funcion de
las instrucciones de Metro de Madrid, procedera, bien a su retirada y posterior reposicién, o bien
a la correccion de los defectos que dieron lugar al rechazo, iniciandose posteriormente un nuevo
proceso de recepcion.

En caso de rechazo el suministro se considerarda como no puesto a disposicion, siendo de la
exclusiva responsabilidad del contratista los retrasos que pudieran tener lugar por este motivo
sobre los plazos de entrega pactados.

Liquidacion



Con posterioridad a la recepcion o conformidad de los trabajos efectuada, y siempre en los
términos previstos en la documentacion contractual aplicable al contrato, el contratista debera

entregar a Metro de Madrid el documento “Finiquito” firmado incluido como anexo VIl del PCP.

En dicho documento el contratista declarara, expresamente, que con el pago de la factura de
liquidaciéon quedaran saldados y finiquitados todos los trabajos realizados, que no tendra mas que
reclamar a Metro de Madrid en relacidon con el contrato, sin perjuicio de las retenciones realizadas
en sus facturas y la eventual devolucién de la garantia definitiva, asi como que no tiene pendiente

de abono cantidad alguna a sus empleados y/o empresas subcontratistas.

Adicionalmente a lo indicado en el parrafo anterior, el contratista entregara a Metro de Madrid un
certificado final de subcontratacion en el que se recogera todas las condiciones asociadas a la

subcontratacion de conformidad con lo establecido en la condicion 18.20 de este PCP.

23. FACULTADES DE METRO

La facultad de direccion e inspeccion sera ejercida, previa comunicacion e identificacion ante el
contratista, por los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios expresamente

concertados al efecto.

La inspeccion podra tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecucion de los trabajos, los

requisitos para concurrir a su adjudicacion, las obligaciones asumidas por el contratista, etc.

El contratista podra requerir la identificacion documental de quienes deban ejercer esta facultad

de inspeccidn.

24. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato basado del acuerdo marco se extinguira por su cumplimiento o resolucion, de

conformidad con lo previsto en esta condicidn.

24.1. Cumplimiento del contrato

El contrato se extinguird, como forma natural y normal, por la total ejecuciéon de los trabajos y el
integro cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, asi como las que
correspondan a Metro de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos. Se extinguira el

contrato, en todo caso, cuando se alcance su precio maximo.



Se entenderd totalmente realizado e integramente cumplido el contrato cuando se haya verificado
la total y correcta ejecucion de los trabajos, y transcurrido, de modo satisfactorio, el periodo de

garantia en su caso.

24.2. Resolucion del contrato

Serdan causas de resolucion del contrato las siguientes:

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la

personalidad juridica de la sociedad contratista.
b. Laimposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos:

- por exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de
la normativa que pueda ser de aplicacidon y de las modificaciones que ésta pueda
sufrir en el futuro, siempre que no proceda la modificacion del contrato para
adaptarse a ellas.

- La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por cualquier
otra causa, siempre que no proceda la modificacidn del contrato.

- Por causa, bien sobrevenida o imprevisible en el momento de adjudicar o
formalizar el contrato, o por razones de urgencia o fuerza mayor de la prestacion
de servicio de transporte publico de viajeros.

c. Elincumplimiento de las obligaciones esenciales previstas en el PCP o en el PPT por parte
del contratista.

d. La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicién de
penalidades por demora y la superacion del limite del diez por ciento del precio del
contrato por otras causas distintas de la demora, en caso de que Metro de Madrid decida

en estos supuestos resolver el contrato.

e. El mutuo acuerdo de las partes.

f. La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid (capacidad,

solvencia y ausencia de prohibicion de contratar).

g. Si el contratista obstruye las facultades de direcciéon e inspeccion de la direccion de los
trabajos o incumple reiteradamente (al menos 3 veces) de las ordenes emitidas por

escrito por la direccién de los trabajos.

h. El incumplimiento de la obligacién del contratista de respetar el caracter confidencial
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del

mismo.



El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores que estuvieran participando en dicha ejecucidn, o el incumplimiento de las
condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores

durante la ejecucion del contrato.

j.  Lafalsedad o inexactitud de los documentos que conforman la oferta técnica, con pérdida
de la garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e
indemnizaciones que de tal hecho se deriven, segun lo especificado en la condicion 6.4

de este PCP, podra ser causa de resolucion del contrato.

k. La comision de 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato segun lo
especificado en la condiciéon 18.22.5 de este PCP, en caso de que Metro de Madrid decida

en este supuesto resolver el contrato.

I.  Metro de Madrid podra resolver el contrato por cualquier otro incumplimiento que se
establezca expresamente en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP o cualquier
otro incumplimiento grave de las obligaciones contractuales que impidan la ejecucion de

la prestacion contratada.

Seran también causas de resolucion del contrato la suspensién del inicio de la ejecucion de los
trabajos por causa imputable a Metro de Madrid por un plazo superior a seis meses a partir de la
fecha sefnalada en el contrato para su comienzo, y el desistimiento o suspension de los trabajos

acordados por Metro de Madrid, en este ultimo caso por plazo superior a un ano.

No se considerara causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el incumplimiento

de las obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la ejecucion del contrato.

Nota: El retraso en el pago de los salarios, durante la ejecucion del contrato, conllevara la
aplicacion de las penalidades conforme a lo indicado en el apartado 36 del cuadro resumen del
PCP o sera causa de resolucion, segun lo previsto en el apartado 42 del citado cuadro. El impago
de los salarios o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos
conllevara la resolucidn del contrato, de conformidad con lo establecido en la letra i) del presente

capitulo.

24.3. Consecuencias de la resolucion del contrato

La resolucion del contrato dard lugar a la comprobacion, medicion y liquidaciéon de los trabajos
realizados, aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por dafos y perjuicios que
correspondan para fijar los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, ya que la parte
a la que sea imputable la resoluciéon deberd indemnizar los dafos y perjuicios padecidos por la

otra parte como consecuencia de la resolucién del contrato.



En el supuesto de que se trate de una resolucién de mutuo acuerdo, el convenio debera contener

al menos:
a. Las causas que justifican la resolucion.
b. La situacion en que finalmente hayan quedado los trabajos realizados
c. Laliguidacion correspondiente.
d. Laindemnizacion de danos y perjuicios, si la hubiere.

e. El plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres y
expeditos las instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de la

ejecucion de los trabajos.
f. La procedencia o no de la ejecucion de la garantia definitiva.

g. La aplicaciéon de penalidades, si procediera.

25. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de la prestacion
ejecutada, Metro de Madrid tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacion de los
mismos. Terminado el plazo de garantia sin que Metro de Madrid haya formalizado dicha

denuncia, el contratista quedara exento de responsabilidad por razdn de los trabajos ejecutados.

El contratista tendré derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen en

relacion con el cumplimiento de la ejecucién de los trabajos.

26. CONFIDENCIALIDAD

En el caso de que alguno de los documentos que rigen la licitacion haya sido declarado
confidencial, los licitadores quedan obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva
sobre cualquier dato que contenga el documento declarado confidencial, no pudiendo copiarse ni
utilizarse con fin distinto al de la preparacion de la oferta, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a
efectos de conservacion.

El deber de confidencialidad que se exige en el parrafo anterior aplica tanto al representante de
la empresa como a los empleados que puedan tener acceso a los documentos declarados como

confidenciales.

El contratista, ademas de lo expresado anteriormente, queda expresamente obligado, durante la

ejecucion del contrato y por un periodo de cinco afios a contar desde su finalizacion, a mantener



absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato de caracter confidencial o reservado que

pudiera conocer con ocasion del cumplimiento del contrato.

Para garantizar la observacion de esta obligacion, el contratista debera informar a sus empleados
del alcance y condiciones de la misma, respondiendo de todos los dafos y perjuicios que su
actuacién pueda ocasionar. El personal del contratista que, directa o indirectamente, pudiera
tener acceso a informacion confidencial o reservada de Metro de Madrid, deberd aceptar los
términos de esta condicién y comprometerse a su cumplimiento en todo en cuanto les resulte
aplicable con caracter previo a recibir dicha informacion, sin perjuicio de la responsabilidad del

contratista.

El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacion de la
informacion durante la ejecucion del contrato. En todo caso, al finalizar la relacion contractual,
debera devolver la informacion confidencial o reservada, cualquiera que sea el soporte en que la
misma conste o se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible de devolucion, el
contratista se comprometera a la eliminaciéon de la informacion confidencial del mismo, dejando
a salvo aquella informacion que, por obligacion legal, deba conservarse por el propio contratista

0 ponerse a disposicion de las autoridades judiciales o administrativas correspondientes.

El deber de confidencialidad expresado en esta condicién aplicara en los mismos términos a las
empresas subcontratistas a las que se encomiende la realizacidon parcial de las prestaciones

objeto del contrato.

27. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL Y REGIMEN DE SEGURIDAD DE
LA INFORMACION

27.1 Obligaciones del Contratista en relacion a los datos de caracter personal obrantes en
los archivos de METRO

El CONTRATISTA esta obligado al respeto y sometimiento en todo caso a la normativa nacional y

de la Unién Europea en materia de protecciéon de datos que se encuentre vigente.

Salvo autorizacion expresa y por escrito de METRO, el CONTRATISTA tendra prohibido el acceso
a los datos personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo interior deba
de acceder. En consecuencia, el CONTRATISTA habra de impartir las instrucciones oportunas a
su personal para que éste se abstenga de examinar el contenido de los documentos que, en
soporte informatico, en soporte papel o en cualquier otro tipo de soporte, se encuentre en el

interior de las dependencias en las que desarrollen sus actividades.

METRO solo autorizara al CONTRATISTA a acceder a datos de caracter personal en aquellos

supuestos en que resulte necesario para la ejecucion del contrato, en cuyo caso el CONTRATISTA



asumira la condicion de encargado de tratamiento conforme al articulo 28 del Reglamento (UE)

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 — en adelante, Reglamento
General de Proteccion de Datos o RGPD- y al articulo 33 de la Ley Organica 3/2018, de 5 de

diciembre, de Proteccion de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales, con las

obligaciones que lleva aparejadas, por lo que:

a)

b)

d)

e)

tratara los datos personales uUnicamente siguiendo instrucciones documentadas de
METRO, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer pais
0 una organizacion internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de
la Union Europea o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el
encargado informara a METRO de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal

Derecho lo prohiba por razones importantes de interés publico.

garantizara que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacion de

confidencialidad de naturaleza estatutaria.
tomara todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD.

no recurrira a otro encargado del tratamiento sin la autorizacion previa por escrito,
especifica o general, de METRO. En este ultimo caso, informara al responsable de
cualquier cambio previsto en la incorporacion o sustitucién de otros encargados, dando
asi a METRO la oportunidad de oponerse a dichos cambios. Y cuando recurra a otro
encargado para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por cuenta de
METRO, impondrd a este otro encargado, mediante contrato u otro acto juridico
establecido con arreglo al Derecho espanol o de la Unidn Europea, las mismas
obligaciones de proteccion de datos que las aqui estipuladas, en particular la prestacion
de garantias suficientes de aplicacion de medidas técnicas y organizativas apropiadas de
manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del RGPD. Si ese otro
encargado incumple sus obligaciones de proteccion de datos, el encargado inicial seguira
siendo plenamente responsable ante METRO por lo que respecta al cumplimiento de las

obligaciones del otro encargado.

asistira a METRO, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas
técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste pueda
cumplir con su obligacion de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio
de los derechos de los interesados establecidos en el capitulo lll del RGPD (entre ellos,
los derechos de acceso a los datos personales, a su rectificacién o supresion, a la
limitacion de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, asi como el derecho a la

portabilidad de los datos).



f) ayudard a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
articulos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la
informacion a disposicion del encargado. Por ello, debera ayudar a METRO a garantizar el
cumplimiento de las obligaciones relativas a la aplicacién de las medidas de seguridad, la
notificacién de violaciones de datos a las Autoridades de Proteccion de Datos, la
comunicacién de violacion de datos a los interesados, la realizacion de evaluaciones de
impacto relativa a la proteccion de datos y, en su caso, la realizacion de consultas previas

a las autoridades de control.

g) suprimird todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la prestacidn
de los servicios de tratamiento, y suprimira las copias existentes en su poder, entregando
a METRO un certificado de su destruccion, a menos que se requiera la conservacion de
los datos personales en virtud del Derecho de la Unién Europea o de los Estados

miembros.

h) pondra a disposicion de METRO toda la informacidn necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 28 del RGPD, asi como para
permitir y contribuir a la realizacion de auditorias, incluidas inspecciones, por parte de
METRO o de otro auditor autorizado por METRO.

Asimismo, el encargado informara inmediatamente a METRO si, en su opinion, una instruccién
infringe el RGPD, la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, u otras disposiciones en materia de

proteccion de datos de la Union Europea o de Espana.

Durante la ejecucién del contrato, el CONTRATISTA no podra utilizar los datos a los que acceda
en esa condicion de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado en el contrato ni los

comunicara ni siquiera para su conservacion, a otras personas.

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente clausula, el
CONTRATISTA respondera de los dafnos y perjuicios que se le irroguen a METRO —incluido el
importe de las multas o sanciones administrativas que pudieran llegar a serle impuestas-,
pudiendo METRO, para resarcirse de los mismos, ejecutar la garantia que tuviera constituida el
CONTRATISTA o compensar su importe con cualquier saldo que, en ese momento, presentase a
su favor el CONTRATISTA.

27.2 Tratamiento de los datos personales aportados por los licitadores o por el
CONTRATISTA a METRO



En el caso de que los licitadores, durante el desarrollo de la licitacion, o el CONTRATISTA, durante
la ejecucion del contrato, entreguen a METRO datos de caracter personal de sus trabajadores o
de cualquier otra persona, los licitadores o el CONTRATISTA asumen la obligacion de informar a

dichas personas de lo siguiente:

- Que sus datos personales seran tratados bajo la responsabilidad de METRO, con la
finalidad de realizar las acciones necesarias para la gestiéon de concursos, licitaciones,

contratos y relaciéon con licitadores y proveedores.

- Que esta actividad de tratamiento esta sustentada en diferentes bases legitimadoras:

e El tratamiento de sus datos es necesario para la ejecucion de un contrato.

e El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de las obligaciones
legales a las que esta sujeto METRO respecto a: La Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico; el Libro | del RDLSE; El Decreto 69/2017, de 18 de
julio, del Consejo de Gobierno, de impulso y generalizacion del uso de medios
electrdénicos, informaticos y telematicos en la contratacidon publica de la Comunidad
de Madrid; Real Decreto de 22 de agosto de 1885, Codigo de Comercio.

e El tratamiento de sus datos es necesario para la satisfacciéon de intereses legitimos
de METRO consistentes en la defensa de sus derechos frente a reclamaciones
ulteriores en el seno de los procedimientos administrativos y/o judiciales a que

pudieran dar lugar el desarrollo de la licitacion o la ejecucion del contrato.

- Que se prevén cesiones de datos a: Registro de contratos de la Comunidad de Madrid y

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Adicionalmente a las anteriores, en caso de recibir requerimiento podrian cederse a:
Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, Tribunal
Superior de Justicia, Camara de Cuentas y otras Administraciones, tribunales y/o

juzgados.

- Que pueden ejercitar, si lo desean, los derechos contemplados en la normativa vigente que
en su caso pudieran corresponder, de acceso, rectificacion, supresion, limitacion de
tratamiento, oposicién y portabilidad de los datos, dirigiendo la pertinente solicitud.

Pueden acceder a informacion adicional en la web de Metro de Madrid:



https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales.

27.3 Régimen de Seguridad de la informacion

Cuando la ejecucién del contrato requiera el empleo de sistemas de informacién, bien del
adjudicatario o bien de Metro de Madrid, S.A., el adjudicatario deberda asegurar su
conformidad con el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad. Esto supone el cumplimiento de las medidas de seguridad
establecidas segun el marco organizativo, operacional y técnico, y la categoria de seguridad
de los sistemas de informacion.

El adjudicatario sera responsable de la seguridad y buen uso de la informacidn y los medios
electrénicos requeridos para la ejecucion del contrato. A tal efecto, debera conocer y aplicar
la normativa especifica de seguridad de Metro de Madrid, S.A. incluyendo cualquier requisito
gue se haya previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Esto incluira las politicas de
seguridad de la informacion vigentes en el dmbito del contrato y su normativa técnica de
desarrollo.

Asimismo, el adjudicatario debera cumplir las siguientes obligaciones relativas a la seguridad
de la informacion:

- Designacidn del Responsable de Seguridad de la Informacién: Comunicar al responsable del
contrato de Metro de Madrid, S.A. el nombre y los datos de contacto de la persona designada
como Responsable de la Seguridad de la Informacion, que debera ser el propio Responsable
de Seguridad de la empresa contratista, a efectos de su ejecucion. Esta persona tendra la
obligacion de garantizar el cumplimiento de esta clausula, asi como de canalizar las
comunicaciones relativas a la seguridad de la informacién y la gestion de los incidentes
derivados de la ejecucion del contrato.

- Cadena de suministro: En caso de que el drgano de contratacién autorice la subcontratacion
de actuaciones que impliquen el uso de sistemas de informacidn, el adjudicatario trasladar3,
tanto a sus trabajadores como a sus subcontratistas, cualquier requisito de seguridad y
confidencialidad en relacién con la ejecucién del contrato que pueda afectar a Metro de
Madrid, S.A., asi como a monitorizar el correcto cumplimiento de los mismos. A estos efectos,
el adjudicatario deberd asumir toda la responsabilidad en caso de incumplimiento de alguna
medida de seguridad por parte del tercero subcontratado.

- Notificacion de incidentes de ciberseguridad: Notificar a Metro de Madrid, S.A. todo
incidente de ciberseguridad que pueda redundar, de manera directa o indirecta, en la
seguridad de los sistemas de informacion. Los incidentes de ciberseguridad deberan ser
notificados al Responsable del Contrato, a través de los medios que se establezcan al inicio
del contrato, en un periodo inferior a 24 horas desde su deteccién y aportando toda la
informacién necesaria para su gestidn y notificacidn a las autoridades competentes por parte
de Metro de Madrid, S.A. En caso de ser necesario, el adjudicatario debera colaborar con
cualquiera de las tareas que sean requeridas por parte de Metro de Madrid, S.A. para la
identificacion, contencién, erradicacién, recuperacion y recopilacién de las evidencias de los
incidentes de seguridad.


https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales

- Resolucién de vulnerabilidades: Remediar toda aquella vulnerabilidad que sea categorizada
como critica o muy grave, que pueda comprometer la seguridad de la ejecucidn del contrato
en un periodo inferior a una semana desde el momento en que le haya sido detectada. Se
entiende por vulnerabilidad critica o muy grave aquella que permite la propagacion de
amenazas, sin que sea necesaria la participacion del usuario, o aquella que pueda ser capaz
de poner en peligro la seguridad de la ciudadania y/o la confidencialidad, disponibilidad e
integridad de sus datos de cardcter personal, asi como aquella que pueda tener una afeccion
econdmica, legal, de reputacién o de disponibilidad en los servicios prestados por parte de
Metro de Madrid, S.A. En caso de que no sea posible la remediacién de las vulnerabilidades
en el plazo indicado, el adjudicatario deberd aportar informacién sobre las medidas
mitigadoras a aplicar, con el objeto de que el 6rgano de contratacién, con el apoyo de las
unidades de seguridad de la informacién de Metro de Madrid, S.A., decida sobre la idoneidad
de su aplicacién para proteger los sistemas de informacidn utilizados en la ejecucién del
contrato.

- Verificacion del cumplimiento: Metro de Madrid, S.A., se reserva el derecho —en el
momento y con la periodicidad que se estime— a verificar el cumplimiento de las medidas
de seguridad requeridas para los sistemas de informacidon empleados para la ejecucién del
contrato. Esto incluird la comprobacion de la normativa especifica de ciberseguridad de
Metro de Madrid, S.A. que sea aplicable y cualquier otro requisito particular en materia de
ciberseguridad que haya sido establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas o cualquiera
de sus anexos. Para ello, el drgano de contratacion y los responsables de ciberseguridad de
Metro de Madrid, S.A., podran recabar informacion y realizar auditorias de seguridad o
pruebas de ciberseguridad sobre los sistemas del adjudicatario a través de medios propios o
de terceros autorizados.

Con el objeto de que el adjudicatario pueda disponer de las medidas de seguridad necesarias
durante la vigencia del contrato, Metro de Madrid, S.A. podra asesorar en su implantacion,
estableciendo directrices de ciberseguridad a seguir por parte del adjudicatario.

28. SUMISION A FUERO

Sera de aplicacion lo previsto en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.



ANEXOS

ANEXO |

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA DEL ACUERDO MARCO

(para el caso de que no haya oferta econémica)

Este documento sin contenido se presenta con el fin de no deshabilitar la Aplicacion informatica
de presentacion de ofertas, ya que resulta necesario que todas las Carpetas (Administrativa,

Técnica y Econdmica) tengan incluido algun documento.

Al adjuntar en la Carpeta de Oferta econédmica un documento, dicha Aplicacion informatica
permitira emitir la oferta correctamente, de manera que pueda recibirse toda la documentacion

de la misma y figurar, asi como Oferta presentada perfectamente valida.

Nota: Este anexo deberd entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el

apartado 41 del cuadro resumen del PCP.



ANEXO I
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

(A entregar antes de la firma del Contrato)

MODELO DE AVAL

(FIANZA DEFINITIVA)

Aval n°

D., en nombre y representacion de Q segun poder otorgado con fecha de de , ante el Notario de
,D., con nuimero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con renuncia
expresa a los beneficios de division, orden y excusion, a (2) con N.LF. domiciliado en
calle , , por la cantidad de EUROS ( €.) en garantia del fiel y el exacto
cumplimiento de las obligaciones contraidas por (2) con METRO DE MADRID, S.A., (A-28001352)

en virtud del contrato basado de la licitacion nimero , para «=«=-osoeeeererereenenes .

Para la efectividad de este aval se establece que Qse obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A.,
a su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A., haya
reclamado a (2), como consecuencia de su incumplimiento contractual, con una antelacién minima
de siete dias a la solicitud de subrogacién en la caucion del avalista. Esta solicitud, en la que METRO
DE MADRID, S.A. certificara la negativa de (2) a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al

respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1) obligaran a éste a

hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico limite del importe total avalado,

arriba mencionado.

Para la cancelacion expresa de este aval serd necesaria la autorizacion expresa de METRO DE
MADRID, S.A.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el niumero

En  Madrid,a_de de20 .
oy
Por Poder:
(1) Entidad avalista

(2) Entidad contratista

ADVERTENCIAS

- Seredactara en papel con membrete de la entidad financiera avalista.

- No se admitira si su redaccion difiere de manera significativa del texto de este modelo.



- Debe figurar el numero de aval y del registro.

- Elaval llevara sello y firma.



MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucion NUmero: «=«x-soroerrrerrenenes .

........................... (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en «eeeeeeeeeeeeee . calle
........................... Y N|F R R E XA XA TR R TETLIN debidamente representado por don
------------------------ , segun poder otorgado con fecha ---. de---+----.. de ------ | ante el Notario de
............... . don R R AR LR LTI con numero de su pI’O’[OCO|O.

ASEGURA A -eeveee (2)eeeeees vy NLLEL srmeeveiieieenn, ., en concepto de tomador del seguro, ante
METRO DE MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de -+ (4)

------------ . (en letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el Pliego de
Condiciones Particulares por la que se rige el contrato basado de la licitacion
------------------------------ , en concepto de garantia definitiva, para responder de forma solidaria de
las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y

demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo

57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste

liberado de su obligacion, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra

el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer

requerimiento de esta sociedad, en su condicion de asegurada.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice

expresamente su cancelacion o devolucion.
Lugary fecha

Firma: Asegurador.

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo.

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.



(2) Se expresara la razon social completa del tomador del seguro.



ANEXO 1l
GARANTIA PROVISIONAL
NO PROCEDE



ANEXO IV
DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion: ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACION DEL
SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA EL
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FIJAS Y
MATERIAL MOVIL DE METRO DE MADRID

N° Licitacion: 6012600005

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE EL LICITADOR

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa':

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del representante:

Cargo del representante:

Tipo de empresa?: O Microempresa
O Pequena empresa
O Mediana empresa

O Ninguna de las anteriores

1 Los ciudadanos o empresas espafnolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espanoles resientes en Espana, el
NIE; las empresas pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el

numero DUNS; las empresas extranjeras de algin Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero DUNS.

2 Microempresa: empresa que cuente con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general

anual no exceda de 2 millones de euros.



Pertenencia a algun grupo O No pertenece a ninguin grupo empresarial

empresarial: . .
P O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Caédigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas empresas,
se podra adjuntar un listado a la
presente declaracion)

Sdlo para el caso de contratos (o lotes) osSi

reservados:
0 No

(Es el operador economico un centro
especial de empleo o una empresa de
insercion social, o prevé que el
contrato se ejecute en el marco de
programas de empleo protegido?

Indicacion del lote/s al que el licitador
presenta oferta:

(En el caso de que la licitacion no tenga
lotes, debera indicar “no procede”)

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO DEL LICITADOR A EFECTO DE NOTIFICACIONES

12) Persona de contacto*:

Direccion de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

2?) Persona de contacto*:

Pequefia Empresa: empresa que cuente con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general

anual no exceda de 10 millones de euros.

Mediana empresa: empresa que no es una microempresa ni una mediana empresa, que cuente con menos de 250
empleados y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no

exceda de 43 millones de euros.



Direccion de correo electrdnico:

Teléfono de contacto:

Otra persona de contacto*:

Direccion de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

*Esta persona tiene que estar dada de alta como persona de contacto en la empresa, con la misma direccion de correo
electronico, para la concreta licitacion en la aplicacion SRM, y debera dicha persona de contacto tener registrado un
certificado de firma digital de entre las opciones que se relacionan en el siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

En relacion con las prohibiciones o O El licitador NO esta incurso en prohibicién para
incompatibilidades para contratar contratar

sefaladas en el articulo 71 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de

O El licitador Sl esta incurso en prohibicion para

contratar
Contratos del Sector Publico.
Si el licitador ha respondido que si esta a) Circunstancia por la que esta incurso en
incurso en prohibicién para contratar, prohibicion de contratar:

tiene que indicar la circunstancia por la
que esta incurso y las medidas
correctivas adoptadas en su caso.

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES

¢Esta el licitador inscrito en algun O Si
. .. N
registro de licitadores? O No
Si el licitador ha respondido que si esta a) Nombre de la lista o certificado:

inscrito en algun registro de licitadores,



https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0

tiene que indicar el nombre de la lista o
certificado y el n° de inscripciéon o
certificado pertinente, asi como las
referencias en que se basa |la
inscripcion o certificacion y en su caso
la clasificacion obtenida en la lista
oficial.

b) N° de inscripcion o certificado pertinente:

c) Referencias en que se basa la inscripcion o
certificacion:

d) Clasificacion obtenida en la lista oficial:

En caso de estar inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas del Sector Publico
(ROLECE), tendra que indicar la
informacion necesaria para que el
oérgano de contratacion pueda acceder
directamente al certificado.

a) Direccidn de internet:

b) Datos de Identificacion:

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la empresa
que constan en el certificado del
Registro de Licitadores?

O Si

O No

En el caso de haber indicado Sl en la
pregunta anterior, tendra que indicar
qué datos han sufrido variacién
respecto al contenido del certificado
del registro y acreditar dicha variacién
mediante los documentos que adjunte
a esta declaracion.

a) Datos que han sufrido variacion:

b) Documentacion justificativa que se adjunta:




BLOQUE 6: PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES

¢Participa en esta licitacion solo o con
otras entidades?

O En solitario, sin otras entidades

O Bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE

En el caso de que dos 0 mas empresas
se presenten bajo el compromiso
formal de constituirse en UTE, se tiene
que indicar el nombre de las demas
entidades.

(Se debera presentar una Declaracion
Responsable cumplimentada y firmada
conforme a este anexo por cada una de
las empresas indicadas.
Adicionalmente a la declaraciéon o
declaraciones a que se refiere el
parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucion de UTE
por parte de los empresarios en caso
de resultar adjudicatarios, de
conformidad con lo exigido en el
articulo 69.3 de la LCSP. Este
compromiso sera un unico documento
y se debera presentar cumplimentado
y firmado conforme al anexo Xl de este
PCP).

Nombre de las entidades:

Porcentaje de participacion de las entidades en la UTE:

BLOQUE 7: CAPACIDAD DE OBRAR, SOLVENCIA, HABILITACION EMPRESARIAL Y
ADSCRIPCION DE MEDIOS

¢Cumple el licitador con los requisitos
de capacidad de obrar y
representacion precisos para
participar en la presente licitacion?

O Si

O No




¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia econdémica y financiera
recogidos en el apartado 20 del cuadro
resumen del PCP?

O Si, solo con solvencia del licitador
O Si, basandose en la solvencia de otras entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcion
“si, basandose en la solvencia de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la solvencia va a acreditar
esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaracion Responsable conforme
a este Anexo IV, una Declaracion
Responsable cumplimentada y firmada
conforme al anexo IV Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)

¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia técnica y profesional
recogidos en el apartado 21 del cuadro
resumen del PCP?

O Si, solo con solvencia del licitador
O Si, basandose en la solvencia de otras entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcion
“si, basandose en la solvencia de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la solvencia va a acreditar
esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaracion Responsable conforme
a este Anexo IV, una Declaracion
Responsable cumplimentada y firmada
conforme al anexo IV Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)

¢Dispone el licitador y su personal de
las habilitaciones empresariales o
profesionales precisas para la

O Si

O No




realizacion del contrato de acuerdo con
lo establecido en el apartado 23 del
cuadro resumen del PCP?

¢Cumple el licitador con los requisitos
de adscripcion de medios que, en su
caso, se hayan podido fijar en el
apartado 24 del cuadro resumen del
PCP?

O Si, solo con medios del licitador
O Si, basandose en los medios de otras entidades

O No

En el caso de que la documentacion
acreditativa de la capacidad de obrar o
solvencia, o parte de ella, esté
accesible y pueda consultarse de
forma gratuita, tendra que indicar la
informacion necesaria (direccion de la
pagina web, autoridad u organismo
expedidor, y resto de la informacion
necesaria para el acceso a los
documentos) para que el 6rgano de
contratacion tenga la posibilidad de
obtener directamente los documentos
justificativos de que se trate.

BLOQUE 8: IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

¢El licitador es una empresa de 50 o
mas trabajadores?

En el caso de haber marcado la opcion
“si”, el licitador asume la obligacion de
contar con un plan de igualdad
conforme a lo dispuesto en el articulo
45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, y se compromete
a acreditar el cumplimiento de la
referida obligacion ante el érgano de
contratacion cuando sea requerido
para ello, en cuyo caso aportara el
certificado de inscripcion en el
Registro y Depodsito de Convenios
Colectivos, Acuerdos Colectivos de

o sl

ONO




Trabajo y Planes de Igualdad o, en su
defecto, la documentacion
acreditativa del transcurso del plazo
del silencio administrativo positivo.

BLOQUE 9: PAGO DE IMPUESTOS Y/O COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

:Se encuentra el licitador al corriente O sl
del cumplimiento de las obligaciones 0 NO
tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones
vigentes y no tiene deudas en periodo
ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid vy, si las tiene, estan

garantizadas?

DECLARACIONES FINALES:

nombre propio/ o en representacion de la empresa «««--oreeeerreeeeeee AL , con NIF n°
Cee eeeeeeeeeiaee y domicilio SOCIAl e , en calidad de
........................... R R LALLAETLR Segun poder Otorgado ante el notario de

....................................... , D/Dﬁa e con fecha

- Que lainformacién aportada en el presente documento, asi como los documentos
que el licitador facilite a METRO DE MADRID. S.A. a fin de tomar parte en la
licitacion, es exacta y veraz, con pleno conocimiento de las consecuencias de una

falsa declaracion de caracter grave.

- Que el licitador, en el supuesto de que la suya resultara la mejor oferta o en
cualquier otro caso cuando se le solicite de modo expreso, pondra a disposicidn
de METRO DE MADRID. S.A. a su requerimiento, los requisitos de capacidad de
obrar, representacion, solvencia, habilitacion empresarial y adscripcion de medios

para apreciar su concurrencia de acuerdo con lo previsto en el Pliego de



Condiciones Particulares. Para ello aportara los certificados y otros tipos de
pruebas documentales cuando se le solicite, salvo en el caso de que, habiendo
facilitado el licitador la informaciéon necesaria (direccion de la pagina web,
autoridad u organismo expedidor, y resto de la informacidén necesaria para el
acceso a los documentos) METRO DE MADRID. S.A. tenga la posibilidad de
obtener los documentos justificativos de que se trate directamente, accediendo a
una base de datos nacional o de cualquier Estado miembro de la Unidén Europea
que pueda consultarse de forma gratuita, para lo que el licitador consiente en que
METRO DE MADRID. S.A. tenga acceso a dicha documentacion.

- Que el licitador, sea una empresa espafola o extranjera, acepta someterse a los
juzgados y tribunales espanoles de cualquier orden para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,

al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion referenciada
en el bloque “Informacion del contratante”, firma electrénicamente la presente declaracion

conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.



ANEXO IV Bis

DECLARACION RESPONSABLE PARA ACREDITAR SOLVENCIA POR OTRAS ENTIDADES
(este anexo se aportara tnicamente cuando el licitador acredite la solvencia por otras
entidades)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacién: ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACION DEL
SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA EL
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FIAS Y
MATERIAL MOVIL DE METRO DE MADRID

N° Licitacion: 6012600005

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE LA ENTIDAD QUE CONTRIBUYE CON SUS
MEDIOS A ACREDITAR LA SOLVENCIA

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa®:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del
representante:

Cargo del representante:

Pertenencia a algun grupo O No pertenece a ninguin grupo empresarial

empresarial: L .
P O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Codigo de Comercio, esta

3 Los ciudadanos o empresas espafolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafoles resientes en Espana, el
NIE; las empresas pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el

numero DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el numero DUNS.



(En el caso de que se trate de un grupo
empresatrial con numerosas
empresas, se podra adjuntar un
listado a la presente declaracién)

compuesto por las siguientes empresas:

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Persona de contacto:

Direccion de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

La entidad firmante del anexo IV bis
esta incursa en una prohibicion de
contratar, en los términos 'y
condiciones del articulo 75 de la
LCSP.

O La entidad firmante NO estd incursa en
prohibicién para contratar

O La entidad firmante Sl esta incursa en
prohibicidn para contratar

Si la entidad firmante ha respondido
que si esta incursa en prohibicion
para contratar, tiene que indicar la
circunstancia por la que esta incursa
y las medidas correctivas adoptadas
en su caso.

a) Circunstancia por la que esta incursa en
prohibicién de contratar:

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES

¢Esta la entidad inscrita en algun
registro de licitadores?

O Si

O No




Si la entidad ha respondido que si esta
inscrita en algun registro de
licitadores, tiene que indicar el
nombre de la lista o certificado y el n°
de inscripcion o certificado pertinente,
asi como las referencias en que se
basa la inscripcion o certificacion y en
su caso la clasificacion obtenida en la
lista oficial.

e) Nombre de la lista o certificado:

f) N°de inscripcion o certificado pertinente:

g) Referencias en que se basa la inscripcién o
certificacion:

h) Clasificacion obtenida en la lista oficial:

En caso de estar inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas del Sector Publico
(ROLECE), tendra que indicar la
informacion necesaria para que el
organo de contratacion pueda acceder
directamente al certificado.

c¢) Direccion de internet:

d) Datos de Identificacion:

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la empresa
que constan en el certificado del
Registro de Licitadores?

O Si

O No

En el caso de haber indicado Sl en la
pregunta anterior, tendra que indicar
qué datos han sufrido variacion
respecto al contenido del certificado
del registro y acreditar dicha variacién
mediante los documentos que adjunte
a esta declaracion.

¢) Datos que han sufrido variacién:

d) Documentacion justificativa que se adjunta:




BLOQUE 6: CUESTIONES PARA LAS CUALES LA ENTIDAD DECLARANTE PRESTA
SUS MEDIOS

Marcar lo que proceda (una o varias) O Solvencia técnica y profesional

O Solvencia economica y financiera

DECLARACIONES FINALES:

D/Dﬁa ............................................................ , con DN|/N|E ............ FEEEEETEES aCtUandO en
nombre propio/ o en representacion de la empresa -« L , con NIF n°
Cee eeeeereeeaeaee y domicilio SOCIAl e , en calidad de

........................... T e segUn poder otorgado ante e| notario de

....................................... , D./Dﬁa. LR LT con fecha

-  Que la informacion aportada en el presente documento, asi como en los
documentos que facilite a METRO DE MADRID. S.A,, es exacta y veraz, con pleno

conocimiento de las consecuencias de una falsa declaracion de caracter grave.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacidon referenciada
en el bloque “Informacion del contratante”, firma electrénicamente la presente declaracion

conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.



ANEXO V

RATIFICACION DE LA OFERTA TECNICA EN RELACION A LA FIRMA ELECTRONICA DEL
ACUERDO MARCO Y/O CONTRATOS BASADOS

D./Da ............................................................... .(nombre y dOS ape”idos de|/|a representante
del licitador), con  NIF:  ceoeeeeeeeienns .(cédigo), representando a la Empresa
------------------------------ ..(razén social de la mercantil), domiciliada en --+----+-----=-. (localidad), con
CIF: ceereenrenenens ..(codigo), MANIFIESTO:

Primero. Que la empresa a la que represento ha concurrido al procedimiento de licitacion
NOrerrereeneeens ., convocado por Metro de Madrid, S.A., y ha presentado la oportuna oferta técnica

en dicho procedimiento.

Segundo. Que Metro de Madrid, S.A. ha requerido a la empresa a la que represento para que
proceda a la ratificacion de la oferta técnica referida en el punto anterior que carecia de firma

electronica valida.

Tercero. Que por medio de este escrito procedo a la RATIFICACION de la oferta técnica
presentada, con objeto de cumplir con el requerimiento establecido en el apartado 41 del cuadro
resumen de este PCP. La oferta técnica presentada en su momento debe entenderse ratificada
por la empresa licitadora y por ende valida, vinculante y eficaz a todos los efectos, como si

estuviera inicialmente firmada por medios electrdnicos.

En prueba de conformidad con lo expuesto se firma electronicamente el presente documento.



ANEXO VI

INFORMACION SOBRE LAS CONDICIONES DE SUBROGACION EN CONTRATOS DE
TRABAJO

NO PROCEDE.



ANEXO VII
FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACION CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS BASADOS

D./D2 reverreermniiii i .(nombre y dos apellidos del/la representante
del contratista), con  NIF: = cooeeeeeieeienns ..(codigo), representando a la Empresa
------------------------------ ..(raz6én social de la mercantil), domiciliada en --++---+=---==-_ (localidad), con
ClFz oereeeeeeenens ..(codigo), contratada por METRO DE MADRID, S.A. para realizar los trabajos de
------------------------------------------ .. (descripcion del trabajo que realiza el contratista) -contrato nim
--------------- -, declara que con el pago de su/s factura/s de liquidacion n® ««-=+=+sceeeeeees (nUm de
factura), de fecha -+ NETERTENTE .. (en letra) y de importe «--eeeeeeeeee .. (cifra) euros mas IVA y n°
..................... (num de factura), de fecha ====++..=-------.. (en letra) y de importe «----------=---.. (cifra)

euros mas IVA /[aradir tantas referencias facturas pendientes como procedan/, quedaran
saldados y finiquitados todos los trabajos realizados, y =«=ororererermereeeenene. .(razon social de la
mercantil contratista) no tiene nada mas que reclamar a METRO DE MADRID, S.A. ni a ninguna
otra entidad o Administracion Publica en relacién a los cobros de dicho contrato, declarando su
conformidad con los cobros efectuados en virtud del mismo, a falta del abono de las facturas
detalladas anteriormente, sin perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual

devolucién de la garantia definitiva en su caso.

Dichas retenciones y devolucion se haran efectivas, en su caso, por parte de METRO DE MADRID,
S.A, en la forma y plazos establecidos en el contrato n® «-roeeerereeeeeees .. 0 documentacion

contractual por la que se rige el mismo.

ASIMISMO, POr Parte de D. «rereerssrerrrmmmmnaettiiiii i .(nombre y dos apellidos
del/la representante del contratista), se declara expresamente que no tiene pendiente de abono
cantidad alguna a su personal en concepto de salarios, liquidacion, impuestos, cotizaciones a la
Seguridad Social, etc., asi como que tiene pagados el trabajo y/o los suministros o servicios
realizados por los subcontratistas y los materiales empleados en la ejecucién de los trabajos
incluidos los aportados, en su caso, por los subcontratistas, no existiendo en consecuencia,
deudas impagadas que motiven reclamacion de ningun tipo en relacion con los trabajos que se
liguidan. Igualmente se declara que a fecha del presente escrito no se tiene conocimiento de

ninguna notificacion verbal o escrita de que se vaya a iniciar ninguno de tales procedimientos.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma el presente documento D./D?
............................................................... '(nombre y dOS ape”idos de|/|a repl’esentante de|

contratista), en «--eeereeeeeees . (localidad), a -+ ..(dia) de «+++--+- (mes) de 20---.

Nota: Este anexo deberd entregarse firmado electronicamente por el representante del contratista



ANEXO VIl

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA PARA LOS CONTRATOS BASADOS DEL
ACUERDO MARCO

D./D? , con D.N.l. numero , representando a la Empresa , con N.I.F.

domicilio fiscal en , calle , humero , en calidad de , en uso de las facultades

que le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de

D. , con el nimero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y

obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del

Contrato de “recveeiiccieeeeeen, ", se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo, con

estricta sujecion a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la

siguiente tabla:

Importe de la oferta (IVA
no incluido)

Importe total oferta

0,
% IVA | Importe del IVA (IVA incluido)

Y segun el archivo Excel* denominado “Oferta” que se facilitara junto al resto de la

documentacion y que deberd entregarse debidamente firmado (poner cuando sea necesario

presentar un Excel junto a este Anexo), todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de

Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares que sirven de base a la

convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

Asimismo, manifiesta que son ciertos todos los datos e informacién contenidos en la Oferta, para

la cual firma el presente documento.

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*El fichero Excel mencionado anteriormente debe presentarse tanto en formato libro de

Excel, como en formato PDF firmado electronicamente conforme a lo indicado en el apartado

41 del cuadro resumen. (poner cuando sea necesario presentar un Excel junto a este Anexo)

Nota: Este anexo deberd entregarse firmado electrénicamente conforme a lo indicado en el

apartado 41 del cuadro resumen del PCP.



ANEXO IX

CERTIFICADO DE SEGURO

(1), con NIF con domicilio social en

CERTIFICA
Que la empresa (2), con N.I.F ,
tiene otorgada cobertura, en calidad de (3), en virtud de la poéliza de

Responsabilidad Civil General que mas adelante se detalla, suscrita con esta compania

aseguradora.

Que la pdliza se encuentra registrada con el nimero

Que dicha poliza presenta, al menos, las siguientes garantias y coberturas:

o Limite de suma asegurada:

o Sublimites:

= Por victima (patronal):

Que dicha poliza respondera de las reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar
civilmente responsable por dafios materiales o personales, asi como por los perjuicios
consecuenciales que el contratista pueda ocasionar a terceros como consecuencia de la
ejecucion del contrato basado de la licitacién n.° 6012600005 - ACUERDO MARCO PARA LA
CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
FIJAS Y MATERIAL MOVIL DE METRO DE MADRID, durante el periodo de pruebas y ensayos, asi

como durante el periodo de garantia, si los hubiere.

Que dicha pdliza se encuentra al corriente de pago.

Que dicha pdliza se encuentra en vigor, siendo su periodo de cobertura desde el

hasta el



Y para que asi conste expide el presente certificado en
de

Fdo y sellado:

(1) Entidad aseguradora
(2) Asegurado

(3) Indicar si es asegurado, asegurado adicional, etc.

de




ANEXO X

DECLARACION SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES

ADJUDICATARIOS DE CONTRATOS

No procede



ANEXO XI

MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

D./Dna. con D.N.l.-Pasaporte n° , actuando en
nombre propio / nombre y representacion de la empresa ,con CIF
, D./Dfa. con D.N.l.-Pasaporte n°
, actuando en nombre propio / nombre y representaciéon de la empresa , con
CIF , D./Dna. con D.N.I.-Pasaporte n°

, actuando en nombre propio / nombre y representacion de la empresa

, con CIF , manifiestan lo siguiente:

1. Su voluntad de constituir una Unién Temporal de Empresas (UTE) comprometiéndose, en caso
de resultar adjudicatarios del acuerdo marco cuyo objeto es el “ACUERDO MARCO PARA LA
CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE ADHESIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES FIJAS Y MATERIAL MOVIL DE METRO DE MADRID", a formalizar la constitucion

de dicha UTE en escritura publica.

2. Que la participacion que cada empresa ostentara en la Union Temporal de Empresas sera la

siguiente (expresada en porcentaje):

En ,a de de

(firma de los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)

Fdo . Fdo Fdo

(Este modelo solamente se deberd cumplimentar cuando concurran a la licitacion de forma
conjunta varios licitadores, con el compromiso de constituirse, en caso de ser adjudicatarios, en
Union Temporal de Empresas. Adicionalmente, cada empresa debera cumplimentar una

Declaracion responsable (conforme Anexo IV de este PCP)).



ANEXO Xl

DOCUMENTO A INSERTAR EN LA CARPETA N°2 DE LA APLICACION SRM

Nota: este anexo solo debe incluirse cuando asi se indique en el apartado 43 del cuadro

resumen de este PCP.

Este documento sin contenido se presenta con el fin de no deshabilitar la Aplicacion informatica
de presentacion de ofertas, ya que resulta necesario que todas las Carpetas (1, 2 y 3) tengan

incluido algun documento.

Al adjuntar en la Carpeta un documento, dicha Aplicacion informatica permitira emitir la oferta
correctamente, de manera que pueda recibirse toda la documentacion de esta y figurar, asi

como Oferta presentada perfectamente valida.



ANEXO XIlI.

DECLARACION OFERTA TECNICA: CRITERIO CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS

*A incluir en la carpeta N23 de SRM

D./DRA@ woeverieereceeereee ettt e s er e , €oN DNI/NIE ..o en nombre propio o en

representacion de 18 EMPIESA ...ttt st st et s er e resreeteseesrenen , con NIF n®

DECLARA:

Que para los criterios evaluables mediante la aplicacidn de férmulas especificados en el apartado 27 del cuadro

resumen de este PCP, oferta las opciones sefialadas en la siguiente tabla:

Criterio Plazos de entrega

A continuacidn, para los materiales listados se debera indicar la siguiente informacién:

Plazo de suministro maximo: En este documento, se debe indicar el compromiso del plazo
de entrega maximo (en dias habiles) para los materiales seleccionados para la oferta,
pudiendo mejorar dicho plazo a posteriori en cada licitacion de los contratos derivados, pero

en ningun caso podra superarse el plazo de entrega maximo ofertado en este punto.

Dentro del plazo de entrega no se considerara la primera semana del afio, cuatro semanas del mes de
agostoy la ultima semana del afio. Un plazo de entrega ofertado de cero dias significara que la entrega
debe realizarse al dia siguiente del envio de la orden de entrega por parte de Metro.

REF: PLAZOS DE ENTREGA MAXIMOS

(DIAS HABILES)

METRO DENOMINACION
MADRID

Marca: C-Tec N.I. Limited

2 Producto: CT1 NEGRO

Marca: KRAFFT
9246 Producto 1: POLYMER H75 NEGRO
(Envase 290 mL)

Marca: HENKEL
9254 Producto: LOCTITE 574
(Envase 50 mL)




Se otorgaran las puntuaciones indicadas en la siguiente tabla en base al plazo de entrega medio. Se entendera

como plazo de entrega medio, a la media aritmética expresada en dias habiles de los plazos ofertados para

cada uno de los materiales arriba indicados.

Plazo de entrega medio Puntos asignados

Menor o igual a 10 dias habiles
Entre 11y 20 dias habiles
Entre 21y 25 dias habiles
Entre 26 y 30 dias habiles

Mas de 30 dias habiles

20
15
10
5
0

Criterio

Compromiso de suministros urgentes

Opciodn

Ante una urgencia de Metro, se
comprometan a realizar, con medios
logisticos propios o ajenos, envios vy
transportes urgentes, sin coste adicional.
Se considerara que existen una urgencia
si no tenemos existencias y la necesidad
no se cubre con el plazo de entrega
establecido en el contrato. Se
considerard que la urgencia es atendida
cuando exista una mejora significativa en
el plazo de entrega, al menos del 20%
respecto al plazo de entrega contratado.

El licitador NO se compromete a realizar,
ante una urgencia de Metro, con medios
logisticos propios o ajenos, envios vy
transportes urgentes, sin coste adicional.

Oferta

Criterio

Atencidn profesional

Opciodn

El licitador se compromete, ante un
requerimiento de Metro de Madrid
derivado de una incidencia de calidad o
desviacion en el suministro del material,
a personarse fisicamente en las distintas
instalaciones de Metro de Madrid en un
plazo menor de 48 horas desde que sea
comunicado.

El licitador NO se compromete, ante un
requerimiento de Metro de Madrid
derivado de una incidencia de calidad o
desviacion en el suministro del material,
a personarse fisicamente en las distintas
instalaciones de Metro de Madrid en un
plazo menor de 48 horas desde que sea
comunicado.

Oferta




Criterio Atencion continuada
El licitador se compromete a mantener | El licitador NO se compromete a mantener
las comunicaciones comerciales en lo|las comunicaciones comerciales en lo

Opcidn | referente a pedidos, envio de ofertas, y | referente a pedidos, envio de ofertas, y toda
toda aquella que pudiera derivarse,|aquella que pudiera derivarse, durante
durante todos los dias del afio,|todos los dias del afio, excluyendo sdbados,
excluyendo sabados, domingos, | domingos, festivos nacionales, los de la
festivos nacionales, los de la|comunidad autéonoma donde el oferente
comunidad auténoma donde el|tenga situado su domicilio fiscal y tres
oferente tenga situado su domicilio| semanas al afo contempladas como
fiscal y tres semanas al afo| periodo vacacional.
contempladas como periodo
vacacional.

Oferta

Criterio Compromiso de disponer de un proceso de gestion de rechazos
El licitador se compromete a disponer | El licitador NO se compromete a disponer
de un proceso de resolucion de|de un proceso de resolucion de
incidencias/gestion de rechazos, que |incidencias/gestion de rechazos, que

Opcidn | pudieran sucederse durante la vigencia | pudieran sucederse durante la vigencia del
del contrato, en suministros que no |contrato, en suministros que no cumplan
cumplan con la calidad exigida y que|con la calidad exigida y que deban ser
deban ser subsanadas. subsanadas.

Oferta

Criterio Reduccion del importe de pedido minimo
Se valorara con un mdaximo de 10 puntos la reduccidn del importe de pedido minimo,
establecido en 50,00 €. El umbral de saciedad, con el que obtendria la puntuacién

., |maxima, se fija en 10,00€, aunque los licitadores podran ofertar un importe inferior.
Opcion La valoracidn se calculard mediante la aplicacion de la siguiente formula:
] 50 - Importe pedido min.ofertado
Punt. Ped. Min (puntos) = 10 x 20

Importe

pe’d I_do *Indicar importe pedido minimo ofertado:

minimo

ofertado

Criterio

Variedad de fabricantes




Opcidn

En el ANEXO B VARIEDAD DE FABRICANTES aparece listado una selecciéon de los fabricantes de
los materiales del lote.

Se deja abierta la posibilidad a que el oferente pueda afiadir fabricantes adicionales que no se
encuentren en listado, siempre que se encuentren en su catalogo de negocio y que estén
relacionados con los materiales del lote.

La puntuacién que obtendra cada licitador resultara del porcentaje de fabricantes con los que
certifique trabajar o que se encuentran en su catalogo de negocio.

Para el célculo del porcentaje, se tendrdn en cuenta tanto los fabricantes indicados por Metro
en dicho anexo como los afiadidos por el oferente. La puntuacion asignada sera la siguiente:
e Cuando trabaje con al menos un fabricante y el porcentaje alcanzado sea menor
o igual al 10% se le asignard 1 punto.
e Cuando el porcentaje sea superior al 10% y menor o igual al 25% se le asignaran

5 puntos.

e Cuando el porcentaje sea superior al 25% y menor o igual al 50% se le asignaran
10 puntos.

e Cuando el porcentaje sea superior al 50% y menor o igual al 75% se le asignaran
20 puntos.

e A partir del 75% de fabricantes del lote se le asignaradn 30 puntos.

Para poder obtener la puntacion asignada, el licitador debera:

Indicar en el ANEXO B VARIEDAD DE FABRICANTES aquellos fabricantes con los que certifique
trabajar o que se encuentran en su catdlogo de negocio. Para ello deberan indicarlo en la
columna “Catalogo” con “SI” o “NO”, entendiéndose la falta de respuesta como un “NO”.

A tener en cuenta para la correcta cumplimentacion de la oferta:

* Se cumplimentardn las celdas sombreadas en gris:

-Para el criterio “Plazos de entrega”, se indicardn los plazos ofertados, expresados en dias
hdbiles, para cada uno de los materiales, teniendo en cuenta las consideraciones establecidas
en el Pliego de Prescripciones Técnicas para la presente licitacion.

-Para el criterio “Reduccion del importe de pedido minimo” se deberd indicar el importe de
pedido minimo ofertad

-Para el resto de los criterios, unicamente se rellenardn las celdas sombreadas en gris poniendo
una X. Solo se podrd marcar una de las opciones incluidas en la tabla para cada criterio. En el
caso de incluir una X en mds de una celda, se obtendrad 0 puntos para dicho criterio.

** Para el criterio “Variedad de fabricantes”, no se deberd cumplimentar ninguna informacion en el

presente Anexo Xll. Para para obtener la puntuacion deberd aportarse el ANEXO B VARIEDAD DE

FABRICANTES cumplimentado, segun lo indicado en el apartado 43 del cuadro resumen.

Fdo.:



ANEXO XIV

DECLARACION DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION DE CONTRATAR

D/ D e , con DNI/NIE ooioiieeieeene actuando en representacion
A€ e ,con NIF n® e, y domicilio social wuvecvieieeceect e, ,
en calidad de . , segun poder otorgado ante el notario de
....................................... s D D e eereeeseieenn, CON fECHA ey NUMero de
protocolo e ,

DECLARA:

Que la empresa a la que representa no esta incursa en ninguna de las prohibiciones o
incompatibilidades para contratar sefaladas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,

de Contratos del Sector Publico.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos, expide y firma electronicamente la

presente declaracion.



ANEXO XV (el presente anexo contiene el documento “PRINCIPIOS DE
CONTRATACION RESPONSABLE”)



PRINCIPIOS DE
CONTRATACION

RESPONSABLE

Julio 2021 v1

<>
y



Area de Cumplimiento, Riesgos y Transparencia

1. Introduccidn

Metro de Madrid S.A. asienta su gestién sobre una soélida cultura ética y de
cumplimiento normativo, y un firme compromiso con la sostenibilidad. Para la
consecucion de sus objetivos, Metro considera imprescindibles no solo a sus
empleados, sino también a sus proveedores, contratistas y colaboradores
externos, y persigue establecer con ellos relaciones firmes yduraderas basadas
en la confianza y la transparencia.

Metro tiene un compromiso expreso con la gestién responsable de su cadena
de valor, lo que supone trasladar sus principios, estrategia y objetivos en
materia de ética, transparencia y sostenibilidad entre sus proveedores, alos que
traslada el papel activo de Metro en el desarrollo sostenible. La compaiiia
también esta adherida a diferentes iniciativas, como a los Principios delPacto
Mundial de las Naciones Unidas, que animan a poner el foco en la seguridad y
la salud deempleados y clientes, en el medio ambiente y el respeto a los
derechos humanos, aspectos en los que deben implicarse también
proveedores, contratistas y colaboradores externos.

El presente documento, basado en el marco descrito, va dirigido a proveedores
y contratistas de Metro de Madrid. El objetivo es asegurar su alineacion con los
principios de actuacidn y negocio responsable de Metro de Madrid, sus
estandares éticos y el cumplimiento de lalegalidad vigente, al tiempo que se
garantiza un entorno respetuoso con los derechos humanos,la integridad, la
transparencia y el respeto al medio ambiente.

2. Principios generales de actuacion

Los valores que han de regir las relaciones de Metro de Madrid con sus
contratistas y proveedores son los mismos que recoge nuestro Cédigo Etico:
servicio publico, profesionalidade integridad. Asi, el presente documento se
asienta sobre los siguientes principios generales deactuacion:

a) Enfocar la actividad profesional hacia la calidad y la innovacién,
haciendo de estas unafuente de cambio y de mejora.

b) Ser responsables, agiles, transparentes y eficientes en la ejecucién de
funciones,valorando y reconociendo el esfuerzo.

c) Trabajar en equipo y compartir conocimientos, informacién y
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recursos, valorando yescuchando otras opiniones y aportaciones.

d) Adoptar decisiones analizando si son conformes a la legalidad vigente,
y a los principiosque inspiran este documento.

e) Cumplir con las politicas internas y procedimientos que se adopten
para prevenircomportamientos contrarios a la ética.

f) No permitir que intereses personales interfieran en las responsabilidades
profesionales.

3. Principios de Contratacion responsable

El proveedor, contratista o tercero relacionado con Metro de Madrid se alinea
con nuestracompafiia en lo siguiente:

e Cumplimiento legal

Cumplir con toda la legislacién aplicable y vigente: nacional e internacional.

e Derechos humanos

Respetar los derechos humanos proclamados internacionalmente, sin provocar
o ser complicede cualquier violacion de los mismos. Estos derechos incluyen:

a) Prohibicién del trabajo forzado y del trabajo de menores.

b) Ofrecer un empleo de calidad: No discriminacidn y respeto por los
empleados, promoviendo la igualdad de oportunidades y de trato a los
trabajadores, y rechazando cualquier tipo de acoso.

c) Apostar por la inclusién de todas las personas y colectivos.

d) Pagar salarios justos por el trabajo y cumplir con todas las leyes aplicables.

e) Respetar los derechos sindicales de los trabajadores.

f) Actuar de conformidad con todas las leyes en materia de salud y
seguridad en el trabajo,y ofrecer condiciones de trabajo seguras.

e Proteccidon del medio ambiente

Respetar todas las normas y leyes internacionales aplicables en materia de
medio ambiente, lo que implica minimizar su impacto medioambiental,
introducir mejoras continuas en la conservacion del entorno, y apostar por la
sensibilizacion y difusién de buenas practicas en materia de desarrollo
sostenible.

Pagina 137 de 138 .
www.metromadrid.es
Avenida Asturias 4, 28029 Madrid


http://www.metromadrid.es/

Area de Cumplimiento, Riesgos y Transparencia

e Priacticas operativas justas

a) Promover la transparencia en todas las gestiones y organizacion de la
empresa.

b) No tolerar ni participar en cualquier forma de corrupcién o soborno.

¢) Actuar de acuerdo con las leyes de competencia leal nacionales e
internacionales, asicomo las leyes antimonopolio y respetar los
derechos de propiedad intelectual.

d) No permitir que existan conflictos de intereses en el seno de la
empresa, y en casoafirmativo, comunicarlos convenientemente.

e) Cumplir con las leyes de blanqueo de capitales y financiacién del
terrorismo.

f) Garantizar el cumplimiento de toda la legislacion en materia de proteccién
de datos.

g) Cumplir con los principios de no discriminacion en la seleccién y el
trato de losproveedores.

4. Buzdn de Denuncias

Metro anima a todos sus proveedores a consultar y denunciar cualquier
situacion contraria a este documento a través del Buzén de Denuncias
confidencial ~ habilitado para tal fin en el siguiente link:
https://metromadrid.buzondenuncia.es, o a través de la linea telefénica 91 001
67 67, de 9 de la mafiana a 18 h. de la tarde, en horario de lunes a viernes.
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