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MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 

1. Precios simples 

 

1.1. Materiales 

CM3P01AA020 Arena de río 0/6 mm 0,606 m3 26,10 15,83 
CM3P01CC140 Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 0,167 t 261,79 43,74 
CM3P01CL030 Cal hidratada en sacos S 0,058 t 165,10 9,65 
CM3P01DC030 Desencofrante alta calidad mat. no porosos-metal 0,322 l 3,71 1,19 
CM3P01DW050 Agua 0,254 m3 1,49 0,38 
CM3P01DW090 Pequeño material 22,000 u 1,82 40,04 
CM3P01EB011 Tablón pino 76x205 mm>4 m 0,111 m3 485,71 53,86 
CM3P01EW310 Cuña pequeña madera de pino 10,560 u 1,04 10,98 
CM3P01HAV270 Hormigón HA-25/B/40/XC2 o XC3 central 0,072 m3 106,46 7,62 
CM3P01HAV380 Hormigón HA-25/P/40/X0 o XC1 central 1,008 m3 109,54 110,42 
CM3P01SM190 Mampuesto irregular de pedernal 2,912 t 208,14 606,10 
CM3P01UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,096 kg 3,10 0,30 
CM3P02CVC310 Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 125 mm gris 2,000 u 7,33 14,66 
CM3P02CVC320 Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 160 mm gris 1,600 u 12,81 20,50 
CM3P02CVW030 Adhesivo tubos PVC junta pegada 0,290 kg 28,58 8,29 
CM3P02CVW036 Abrazadera metálica tubos PVC 125 mm 33,330 u 3,61 120,32 
CM3P02CVW040 Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=160 mm 26,664 u 4,91 130,92 
CM3P02TVO460 Tubo PVC liso evacuación encolado D=125 mm 10,000 m 6,77 67,70 
CM3P02TVO470 Tubo PVC liso evacuación encolado D=160 mm 8,000 m 8,69 69,52 
CM3P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm 0,014 kg 1,78 0,02 
CM3P03ACD010 Acero corrugado elab. B 500 SD 2,439 kg 2,36 5,76 
CM3P03ALP010 Acero laminado S275JR 11.674,757 kg 2,23 26.034,71 
CM3P03R075 Resina epoxiacrilato anclaje (cartucho 410 ml) 0,398 u 24,58 9,79 
CM3P04PNA010 Pasta de agarre PYL estándar 1.620,756 kg 0,71 1.150,74 
CM3P04PNB005 Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 243,024 m 0,29 70,48 
CM3P04PNC010 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 973,340 m 0,05 48,67 
CM3P04PNJ010 Pasta para juntas PYL estándar 256,024 kg 1,44 368,67 
CM3P04POC020 Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 680,000 u 0,01 6,80 
CM3P04POP010 Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 11.728,520 u 0,01 117,29 
CM3P04PPO030 Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 1.944,192 m 2,42 4.704,94 
CM3P04PPW010 Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 243,024 m 1,72 418,00 
CM3P04PS030 Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 637,938 m2 6,44 4.108,32 
CM3P04TBO040 Bandeja falso techo regist. metálica lisa 1200x600 mm perfil oculto/clip 129,986 m2 72,44 9.416,19 
CM3P04TJ070 Varilla roscada cuelgue falso techo 88,340 m 1,86 164,31 
CM3P04TJ110 Perfil angular aluminio 19x19 mm blanco 50,480 m 1,44 72,69 
CM3P04TJ190 Perfil sustentación falso techo tipo clip 316,762 m 4,74 1.501,45 
CM3P04TJ200 Pieza cuelgue perfil falso techo tipo clip 88,340 m 1,24 109,54 
CM3P04TO010 Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 729,072 u 1,37 998,83 
CM3P04TO020 Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 364,536 u 0,38 138,52 
CM3P04TO030 Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 1.397,388 u 0,68 950,22 
CM3P04TO040 Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 729,072 u 0,78 568,68 
CM3P04TO090 Perfil maestra techo yeso laminado TC-47 79,200 m 2,27 179,78 
CM3P04TTT050 Trampilla falso techo 600x600 mm para placa de yeso laminado de 12,5 mm 40,000 u 70,06 2.802,40 
CM3P05PP103 Pizarra rectangular 50x25 cm 3-4 mm 173,265 m2 22,21 3.848,21 
CM3P05PW070 Gancho acero inoxidable para pizarra 2,5x100 mm 1.142,720 u 0,35 399,95 
CM3P07CC012 Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm 26,250 m 9,46 248,33 
CM3P07CC014 Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=25 mm 15,750 m 10,25 161,44 
CM3P07CC016 Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=28 mm 39,900 m 11,07 441,69 
CM3P07CV010 Adhesivo coquilla elastomérica 1,560 l 27,32 42,62 
CM3P15NF020 Cable flexible cobre 450/750V H07V-K Eca - 1x2,5 mm2 148,500 m 0,74 109,89 
CM3P15NG010 Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 40,000 m 0,50 20,00 
CM3P15UCC020 Tubo flexible PVC corrugado reforzado M20 mm 49,500 m 0,65 32,18 
CM3P15UCH010 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos 20,000 m 1,14 22,80 
CM3P15UCH020 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halógenos 48,600 m 1,48 71,93 
CM3P16BE991 Luminaria empotrable 37 LED 22,000 u 241,20 5.306,40 
CM3P16EAL040 Bloque autónomo emergencia LED 200 lm 5,000 u 158,51 792,55 
CM3P16EAV020 Marco empotrar c/bornas luminaria emergencia superf. 5,000 u 23,07 115,35 
CM3P17CD050 Tubo cobre rígido 22 mm e=1 mm 25,000 m 7,31 182,75 
CM3P17CD060 Tubo cobre rígido 28 mm e=1 mm 15,000 m 10,38 155,70 
CM3P17LC040 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23 65,000 m 0,79 51,35 
CM3P17LC050 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29 53,000 m 1,24 65,72 
CM3P17LT020 Tubo polipropileno PP-R PN20 20x3,4 mm 40,000 m 2,40 96,00 
CM3P17LT030 Tubo polipropileno PP-R PN20 25x4,2 mm 38,000 m 3,46 131,48 
CM3P23J290 Pintura intumescente monocomponente al agua 689,577 kg 10,11 6.971,62 
CM3P25EI030 Pintura plástica acrílica esponjable mate 729,099 l 2,18 1.589,44 
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CM3P25OG040 Masilla ultrafina acabados 145,820 kg 1,29 188,11 
CM3P25OU020 Imprimación anticorrosiva minio blanco 648,598 l 9,46 6.135,73 
CM3P25OU060 Minio antioxidante marino sin plomo 0,182 l 18,45 3,35 
CM3P25OZ040 Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 170,123 l 11,73 1.995,54 
CM3P25WW220 Pequeño material 486,066 u 1,27 617,30 
CM3P31BA010 Acometida provisional fontanería a caseta 1,000 u 109,36 109,36 
CM3P31BA030 Acometida provisional saneamiento a caseta en superficie 1,000 u 157,61 157,61 
CM3P31BC010 Alquiler mes WC químico 1,26 m2 y recambio 5,000 u 146,38 731,90 
CM3P31BC090 Alquiler mes caseta almacén 3,55x2,23 m 10,000 u 83,38 833,80 
CM3P31BC340 Transporte 150 km entrega y recogida de módulo 0,850 u 616,21 523,78 
CM3P31BM130 Botiquín de urgencias 2,000 u 61,28 122,56 
CM3P31BM170 Reposición de botiquín 2,000 u 20,86 41,72 
CM3P31CB180 Valla enrejado móvil 3,5x2 m 4,200 m 23,80 99,96 
CM3P31CB200 Pie de hormigón con 4 agujeros 6,993 u 4,28 29,93 
CM3P31CE035 Manguera flexible 750 V 4x6 mm2 16,500 m 4,05 66,83 
CM3P31IA030 Casco seguridad con rueda 4,000 u 11,55 46,20 
CM3P31IA080 Pantalla seguridad cabeza soldador 0,600 u 15,81 9,49 
CM3P31IA140 Gafas antipolvo 2,664 u 10,09 26,88 
CM3P31IA170 Mascarilla celulosa desechable 4,000 u 1,80 7,20 
CM3P31IA190 Cascos protectores auditivos 1,332 u 14,03 18,69 
CM3P31IA200 Juego tapones antirruido espuma poliuretano 8,000 u 0,53 4,24 
CM3P31IM020 Par guantes lona reforzados 6,000 u 3,74 22,44 
CM3P31IM100 Par guantes para soldador 1,500 u 3,44 5,16 
CM3P31IP070 Par botas de seguridad 4,000 u 32,31 129,24 
CM3P31IP090 Par polainas para soldador 0,999 u 5,44 5,43 
CM3P31SB010 Cinta balizamiento bicolor 8 cm 55,000 m 0,06 3,30 
CM3P31SB120 Separador de vías 100x70x40 cm 2,500 m 36,87 92,18 
CM3P31SC010 Cartel PVC 220x300 mm obligación/prohibición/advertencia 8,000 u 3,43 27,44 
CM3P31SC030 Panel completo PVC 700x1000 mm 2,000 u 16,82 33,64 
CM3P32A080 Ensayo soldadura líquidos penetrantes 20,000 u 376,75 7.535,00 
CM3P32RP070 Espesor película 4,000 u 59,25 237,00 
CM3P32RP080 Dureza película 4,000 u 44,72 178,88 
CM3P33T140 Pintura de partículas metálicas 0,505 l 9,64 4,87 
  ________________  
 Grupo CM3 ................................................. 96.180,98 
 __________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ................................................................  96.180,98 
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1.2. Maquinaria 

 
CM3M02GAH060 Grúa telescópica autopropulsada 60 t 0,052 h 166,69 8,64 
CM3M02GT250 Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg 0,009 mes 1.466,92 12,67 
CM3M02GT320 Montaje/desmontaje grúa torre 40 m flecha 0,001 u 4.339,43 6,25 
CM3M02GT360 Contrato mantenimiento 0,009 mes 143,65 1,24 
CM3M02GT370 Alquiler telemando 0,009 mes 68,44 0,59 
CM3M02GT380 Tramo de empotramiento grúa torre <40 m 0,001 u 1.978,49 2,85 
CM3M03HH020 Hormigonera 200 l gasolina 0,309 h 4,09 1,27 
CM3M07CB010 Camión basculante 4x2 de 10 t 12,653 h 46,82 592,43 
CM3M07N190 Canon escombro mixto a planta RCD 23,090 t 35,24 813,69 
CM3M07TC100 Carretilla de obra - almacén 1,920 h 0,44 0,84 
CM3M11HV150 Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 1,937 h 2,00 3,87 
CM3M11U080 Airless medio 72,241 h 11,53 832,94 
CM3M13EAA010 Alq. diario panel encof. met.-fenólico 3000x1000 mm 11,198 u 1,51 16,91 
CM3M13EAA060 Alq. diario mordaza unión paneles encofrado 44,798 u 0,11 4,93 
CM3M13EAA070 Alq. diario mordaza corredera unión paneles encof. 33,600 u 0,14 4,70 
CM3M13EAA090 Alq. diario tuerca barra unión encof. 33,600 u 0,02 0,67 
CM3M13EAA100 Alq. diario barra roscada 1000 mm 33,600 u 0,02 0,67 
CM3M13EAA150 Alq. diario correa panel encof. 2000 mm 11,198 u 0,29 3,25 
CM3M13EAA180 Alq. diario esc. puntal estabiliz. muro 1 cara h<3 m 16,800 u 0,17 2,86 
CM3M13EAV340 Barra roscada para anclajes al terreno 1,20 m 0,802 u 7,18 5,76 
CM3M13EM030 Tablero encofrar 22 mm 4 posturas 1,200 m2 3,21 3,85 
CM3M13MPA010 Alquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 m altura 38,400 u 0,06 2,30 
CM3M13MPV010 Puntal metálico telescópico hasta 3 m de altura 5,280 u 23,04 121,65 
  ________________  
 Grupo CM3 ................................................. 2.444,83 
 __________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ................................................................  2.444,83 
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1.3. Mano de Obra 

CM3O01OA030 Oficial primera 422,575 h 23,37 9.875,58 
CM3O01OA040 Oficial segunda 78,375 h 22,37 1.753,25 
CM3O01OA050 Ayudante 277,603 h 21,33 5.921,28 
CM3O01OA060 Peón especializado 190,586 h 21,04 4.009,94 
CM3O01OA070 Peón ordinario 349,648 h 20,49 7.164,29 
CM3O01OB010 Oficial 1ª encofrador 1,440 h 26,34 37,93 
CM3O01OB020 Ayudante encofrador 1,440 h 25,36 36,52 
CM3O01OB030 Oficial 1ª ferralla 0,033 h 26,34 0,86 
CM3O01OB040 Ayudante ferralla 0,033 h 25,36 0,82 
CM3O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1.080,996 h 26,34 28.473,43 
CM3O01OB140 Ayudante cerrajero 1.080,996 h 24,75 26.754,65 
CM3O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 18,424 h 26,58 489,71 
CM3O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 27,124 h 25,25 684,88 
CM3O01OB200 Oficial 1ª electricista 15,800 h 26,34 416,17 
CM3O01OB210 Oficial 2ª electricista 3,375 h 25,25 85,22 
CM3O01OB220 Ayudante electricista 10,925 h 25,02 273,34 
CM3O01OB230 Oficial 1ª pintura 360,295 h 26,34 9.490,17 
CM3O01OB240 Ayudante pintura 359,689 h 24,55 8.830,36 
CM3O01OB940 Oficial 1ª pizarrista 25,997 h 26,34 684,76 
CM3O01OB945 Ayudante pizarrista 25,997 h 26,10 678,52 
  ________________  
 Grupo CM3 ................................................. 105.661,68 
 __________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ................................................................  105.661,68 
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2. Precios Auxiliares 

CM3A02M040 m3 MORTERO BASTARDO CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R  
Materiales 
CM3A01A010 0,270 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 114,50 30,92 
CM3P01CC140 0,270 t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 261,79 70,68 
CM3P01AA020 0,980 m3 Arena de río 0/6 mm 26,10 25,58 
CM3P01DW050 0,200 m3 Agua 1,49 0,30 
Maquinaria  
CM3M03HH020 0,500 h Hormigonera 200 l gasolina 4,09 2,05 
Mano de obra  
CM3O01OA070 1,800 h Peón ordinario 20,49 36,88 
  ___________________________  
 Materiales .................................................  127,48 
 Maquinaria ................................................  2,05 
 Mano de obra ............................................  36,88 
 Otros .........................................................  0,00 
  ..................................................................  
 TOTAL PARTIDA .....................................  166,41 
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3. Precios cuadro de precios 

 
01 DEMOLICIONES  
01.01 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA SIN RECUPERACIÓN m2 
CM3R03DRT010 Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola o material similar sin 
 recuperación, por medios manuales, incluyendo p.p. de retirada de tiras de 
 esparto, fijaciones, limpieza y retirada de escombros a pie de carga; sin transporte 
 al vertedero. No se incluyen medidas de protección ni medios de elevación. Base 
 de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 3. 
CM3O01OA070 Peón ordinario 0,250 h 20,49 5,12 
%MA1 Medios Auxiliares 0,051 % 1,00 0,05 
%CI3 Costes Indirectos 0,052 % 3,00 0,16 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,33 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.02 DEMOLICIÓN FALSO TECHO LAMAS DE ACERO S/RECUPERACIÓN m2 
E01DET100 Demolición de falsos techos de lamas de acero, por medios manuales, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con 
 parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. 
 Medición de superficie realmente ejecutada. 
CM3O01OA060 Peón especializado 0,560 h 21,04 11,78 
%MA1 Medios Auxiliares 0,118 % 1,00 0,12 
%CI3 Costes Indirectos 0,119 % 3,00 0,36 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  12,26 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS  
01.03 APERTURA HUECO FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA m3 
CM3R04RM050 Apertura de hueco de paso en fábrica de mampostería, ejecutado por medios 
 manuales, incluso apeo provisional de madera y posterior desmontado, sin incluir 
 cargadero, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta 
 de reciclaje, según NTE ADD-13. No se incluyen medios auxiliares de seguridad ni 
 de elevación o andamiaje. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
CM3O01OA060 Peón especializado 10,000 h 21,04 210,40 
CM3O01OA070 Peón ordinario 10,000 h 20,49 204,90 
CM3M13MPV010 Puntal metálico telescópico hasta 3 m de altura 2,000 u 23,04 46,08 
CM3P01EB011 Tablón pino 76x205 mm>4 m 0,042 m3 485,71 20,40 
CM3P01EW310 Cuña pequeña madera de pino 4,000 u 1,04 4,16 
%MA1 Medios Auxiliares 4,859 % 1,00 4,86 
%CI3 Costes Indirectos 4,908 % 3,00 14,72 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  505,52 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
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02 ESTRUCTURA  
02.01 ACERO LAMINADO EN REPARACIONES DE ESTRUCTURA O APEOS kg 
CM3R06AR010 Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, de pequeñas 
 dimensiones en complementos de reparaciones, apeos o similares, para vigas, 
 pilares, zunchos, correas o piezas de refuerzo, de reparación o auxiliares. Montada 
 mediante uniones soldadas, trabajadas y colocadas según NTE-EAS/EAV y CTE 
 DB SE-A. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes, recortes, tolerancias, material 
 de aporte de soldadura, y 2 manos de imprimación antioxidante. Montaje realizado 
 por medios manuales. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
CM3O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,100 h 26,34 2,63 
CM3O01OB140 Ayudante cerrajero 0,100 h 24,75 2,48 
CM3P03ALP010 Acero laminado S275JR 1,080 kg 2,23 2,41 
CM3P25OU020 Imprimación anticorrosiva minio blanco 0,060 l 9,46 0,57 
%PM0100 Pequeño Material 0,081 % 1,00 0,08 
%MA1 Medios Auxiliares 0,082 % 1,00 0,08 
%CI3 Costes Indirectos 0,083 % 3,00 0,25 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  8,50 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
02.02 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HA-25 HA-25/B/15/X0 o XC1 m3 
PNCM3R06HP060 Suministro, acarreo y puesta en obra de hormigón en dados de apoyo o macizados 
 en obras de rehabilitación, reparación o reforma, realizada por medios manuales, 
 comprendiendo limpieza de soporte y armaduras, encofrado, transporte horizontal 
 del hormigón mediante carretillas o similar, vertido, extendido, vibrado y 
 compactado del hormigón, y curado. Totalmente realizada. Incluso parte 
 proporcional de medios auxiliares de elevación o de seguridad colectivos. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para 
 el Área 3. 
  
CM3O01OA050 Ayudante 2,000 h 21,33 42,66 
CM3O01OA070 Peón ordinario 2,500 h 20,49 51,23 
CM3M11HV150 Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 2,000 h 2,00 4,00 
CM3M07TC100 Carretilla de obra - almacén 2,000 h 0,44 0,88 
CM3P01DW050 Agua 0,014 m3 1,49 0,02 
CM3E05HME050 ENCOF. / DESENCOF. MURO HORMIGÓN 1 CARA h<3 m 5,000 m2 37,64 188,20 
CM3P01HAV380 Hormigón HA-25/P/40/X0 o XC1 central 1,050 m3 109,54 115,02 
%MA1 Medios Auxiliares 4,020 % 1,00 4,02 
%CI3 Costes Indirectos 4,060 % 3,00 12,18 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  418,21 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con 
 VEINTIÚN CÉNTIMOS  
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03 ALBAÑILERÍA  
03.01 RETACADO FÁBRICA DE MAMPUESTO CON PEDERNAL <50% m2 
CM3R07RR010 Retacado y saneado general superficial de fábrica existente en muros de fachada, 
 de mampuestos de pedernal hasta un 50% de la superficie, con aparejo original, 
 sentada con mortero bastardo, incluso demolición y picado de las zonas 
 deterioradas o erosionadas, que a juicio de la D.F. deban restaurarse, con 
 entresacado de piezas deterioradas y su sustitución, replanteo, nivelación y 
 aplomado, parte proporcional de enjarjes, ripiados y limpieza. Medida la superficie 
 de fachada deduciendo todos los huecos. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
CM3O01OA030 Oficial primera 2,500 h 23,37 58,43 
CM3O01OA060 Peón especializado 2,500 h 21,04 52,60 
CM3P01SM190 Mampuesto irregular de pedernal 0,080 t 208,14 16,65 
CM3A02M040 MORTERO BASTARDO CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R 0,017 m3 166,41 2,83 
%MA1 Medios Auxiliares 1,305 % 1,00 1,31 
%CI3 Costes Indirectos 1,318 % 3,00 3,95 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  135,77 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
03.02 AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD u 
PNCM3E07WA010 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por parte proporcional de edificio 
 (con una superficie construida media de 90 m2) incluyendo mano de obra en carga 
 y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a 
 puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, 
 centralización de contadores, derivaciones individuales y cuadros de mando y 
 protección, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios auxiliares (20% sobre 
 instalación de electricidad). Medido por unidad de vivienda. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
  
CM3O01OA030 Oficial primera 6,900 h 23,37 161,25 
CM3O01OA070 Peón ordinario 6,900 h 20,49 141,38 
%MA1 Medios Auxiliares 3,026 % 1,00 3,03 
%CI3 Costes Indirectos 3,057 % 3,00 9,17 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  314,83 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  
03.03 AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN FONTANERÍA u 
PNCM3E07WA030 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por parte proporcional de edificio 
 (con una superficie construida media de 90 m2) incluyendo mano de obra en carga 
 y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a 
 acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, 
 depósito, montantes, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de elementos comunes, 
 material auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10% sobre instalación de 
 fontanería). Medido por unidad de vivienda. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
  
CM3O01OA040 Oficial segunda 4,750 h 22,37 106,26 
CM3O01OA070 Peón ordinario 4,750 h 20,49 97,33 
%MA1 Medios Auxiliares 2,036 % 1,00 2,04 
%CI3 Costes Indirectos 2,056 % 3,00 6,17 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  211,80 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA 
 CÉNTIMOS  
03.04 AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN CALEFACCIÓN u 
PNCM3E07WA050 Ayuda de albañilería a instalación de calefacción por parte proporcional de edificio 
 (con una superficie construida media de 90 m2) incluyendo mano de obra en carga 
 y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, i/p.p. de 
 elementos comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10% 
 s/instalación de calefacción). Medido por unidad de vivienda. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
  



 
 

 
 
 
 
 

 
 

CALTER INGENIERÍA. 278 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRA 

DE REFUERZO PUNTUAL DE FORJADOS 

EN EL EDIFICIO ALBERGUE EL ESCORIAL

 EN SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, MADRID 

CM3O01OA040 Oficial segunda 4,750 h 22,37 106,26 
CM3O01OA070 Peón ordinario 4,750 h 20,49 97,33 
%MA1 Medios Auxiliares 2,036 % 1,00 2,04 
%MA1 Medios Auxiliares 2,036 % 1,00 2,04 
%CI3 Costes Indirectos 2,056 % 3,00 6,17 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  211,80 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA 
 CÉNTIMOS  
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04 ACABADOS  
04.01 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13 mm m2 
CM3E08CYE010 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de 
 yeso laminado estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de 
 espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a 
 base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 
 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues 
 colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente 
 a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes 
 entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, 
 listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, 
 anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios 
 auxiliares (excepto elevación y transporte). Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios 
 de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 
 3. 
CM3O01OA030 Oficial primera 0,250 h 23,37 5,84 
CM3O01OA050 Ayudante 0,250 h 21,33 5,33 
CM3P04PS030 Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 1,050 m2 6,44 6,76 
CM3P04PNB005 Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,400 m 0,29 0,12 
CM3P04PPW010 Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 0,400 m 1,72 0,69 
CM3P04PPO030 Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 3,200 m 2,42 7,74 
CM3P04TO010 Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 1,200 u 1,37 1,64 
CM3P04TO040 Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 1,200 u 0,78 0,94 
CM3P04TO020 Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,600 u 0,38 0,23 
CM3P04TO030 Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 2,300 u 0,68 1,56 
CM3P04POP010 Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 17,000 u 0,01 0,17 
CM3P04PNA010 Pasta de agarre PYL estándar 0,100 kg 0,71 0,07 
CM3P04PNJ010 Pasta para juntas PYL estándar 0,400 kg 1,44 0,58 
CM3P04PNC010 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 1,500 m 0,05 0,08 
%PM0100 Pequeño Material 0,318 % 1,00 0,32 
%MA1 Medios Auxiliares 0,321 % 1,00 0,32 
%CI3 Costes Indirectos 0,324 % 3,00 0,97 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  33,36 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
04.02 FALSO TECHO REGIST. BANDEJA METÁLICA LISA 1200x600 mm PERFIL OCULTO m2 
CM3E08RBO040 Falso techo registrable de bandejas de chapa metálica lisa, de dimensiones de 
 bandeja de 1200x600 mm, con acabado lacado en color a elegir (blanco, negro, 
 plata o crema); instaladas sobre perfilería oculta tipo clip, suspendida del forjado o 
 elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su 
 nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de 
 fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo 
 huecos superiores a 2 m2. Rejillas, accesorios de fijación y perfilería con marcado 
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base 
 de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 3. 
CM3O01OA030 Oficial primera 0,210 h 23,37 4,91 
CM3O01OA050 Ayudante 0,210 h 21,33 4,48 
CM3P04TBO040 Bandeja falso techo regist. metálica lisa 1200x600 mm perfil oculto/clip 1,030 m2 72,44 74,61 
CM3P04TJ110 Perfil angular aluminio 19x19 mm blanco 0,400 m 1,44 0,58 
CM3P04TJ190 Perfil sustentación falso techo tipo clip 2,510 m 4,74 11,90 
CM3P04TJ070 Varilla roscada cuelgue falso techo 0,700 m 1,86 1,30 
CM3P04TJ200 Pieza cuelgue perfil falso techo tipo clip 0,700 m 1,24 0,87 
%PM0100 Pequeño Material 0,987 % 1,00 0,99 
%MA1 Medios Auxiliares 0,996 % 1,00 1,00 
%CI3 Costes Indirectos 1,006 % 3,00 3,02 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  103,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
04.03 TRAMPILLA REGISTRO FALSO TECHO 600x600 mm u 
CM3E08TT050 Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 600x600 mm, con 
 acabado con placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor; colocada sobre una 
 estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 
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 40 cm y perfilería. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, 
 nivelación, tratamiento de juntas y medios auxiliares. Conforme a normas ATEDY 
 y NTE-RTC. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
 según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
CM3O01OA030 Oficial primera 0,600 h 23,37 14,02 
CM3O01OA050 Ayudante 0,600 h 21,33 12,80 
CM3P04TTT050 Trampilla falso techo 600x600 mm para placa de yeso laminado de 12,5 mm 1,000 u 70,06 70,06 
CM3P04TO090 Perfil maestra techo yeso laminado TC-47 1,980 m 2,27 4,49 
CM3P04POP010 Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 35,000 u 0,01 0,35 
CM3P04POC020 Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 17,000 u 0,01 0,17 
CM3P04PNA010 Pasta de agarre PYL estándar 39,000 kg 0,71 27,69 
CM3P04PNJ010 Pasta para juntas PYL estándar 0,325 kg 1,44 0,47 
CM3P04PNC010 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 1,550 m 0,05 0,08 
%PM0050 Pequeño Material 1,301 % 0,50 0,65 
%MA1 Medios Auxiliares 1,308 % 1,00 1,31 
%CI3 Costes Indirectos 1,321 % 3,00 3,96 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  136,05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO 
 CÉNTIMOS  
04.04 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR m2 
CM3E27EPA030 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, 
 sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y 
 plastecido. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 3. 
CM3O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,148 h 26,34 3,90 
CM3O01OB240 Ayudante pintura 0,148 h 24,55 3,63 
CM3P25OZ040 Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,070 l 11,73 0,82 
CM3P25OG040 Masilla ultrafina acabados 0,060 kg 1,29 0,08 
CM3P25EI030 Pintura plástica acrílica esponjable mate 0,300 l 2,18 0,65 
CM3P25WW220 Pequeño material 0,200 u 1,27 0,25 
%MA1 Medios Auxiliares 0,093 % 1,00 0,09 
%CI3 Costes Indirectos 0,094 % 3,00 0,28 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  9,70 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
04.05 PINTURA ANTICORROSIVA SOBRE METALES m2 
CM3R13P100 Pintura anticorrosiva de partículas metálicas en color a elegir, previa imprimación 
 adherente fosfatante de diferente color para metales y aleaciones férricas en 
 exteriores, acabado satinado, rendimiento 9-13 l/m2. Tendrá concedido D.I.T., 
 donde se especifique instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia 
 válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, 
 rendimiento teórico en m2/l. Comprendiendo limpieza de la superficie eliminando 
 adherencias e imperfecciones, imprimación fosfatante adherente, protección de 
 elementos a efectos de salpicaduras y manchas, acabado 2 manos aplicada a 
 brocha o airless, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante, 
 según NTE-RPP. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 3. 
CM3O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,300 h 26,34 7,90 
CM3P25OU060 Minio antioxidante marino sin plomo 0,090 l 18,45 1,66 
CM3P33T140 Pintura de partículas metálicas 0,250 l 9,64 2,41 
%MA1 Medios Auxiliares 0,120 % 1,00 0,12 
%CI3 Costes Indirectos 0,121 % 3,00 0,36 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  12,45 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
04.06 FALDÓN DESARROLLADO PIZARRA RECTANGULAR 50x25 cm 1/7 m2 
CM3R09IZR080 Faldón de cubierta de pizarra rectangular calidad especial, de dimensiones 50x25 
 cm y espesor 3-4 mm, colocada con despiece desarrollado: con las piezas en 
 líneas horizontales en dos filas superpuestas, de forma que las pizarras de la fila 
 superior forman un cubrejuntas sobre las de la fila inferior y con solape 1/7, fijadas 
 al soporte mediante ganchos de acero inoxidable calidad AISI-316 de 3 mm de 
 diámetro, i/suministro de las piezas, replanteo, montaje, cortes, solapes, material 
 de fijación, medios de elevación y limpieza del lugar de trabajo. Base de precios de 
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 la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
CM3O01OB940 Oficial 1ª pizarrista 0,364 h 26,34 9,59 
CM3O01OB945 Ayudante pizarrista 0,364 h 26,10 9,50 
CM3P05PP103 Pizarra rectangular 50x25 cm 3-4 mm 2,426 m2 22,21 53,88 
CM3P05PW070 Gancho acero inoxidable para pizarra 2,5x100 mm 16,000 u 0,35 5,60 
%MA1 Medios Auxiliares 0,786 % 1,00 0,79 
%CI3 Costes Indirectos 0,794 % 3,00 2,38 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  81,74 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
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05 PROTECCIÓN IGNIFUGA  
05.01 PROTECC. INCENDIO ESTRUCT. METÁLICA PINTURA IGNÍFUGA REI=60 m2 
CM3E26IMP020 Protección contra el fuego de incendio de estructura metálica, para una resistencia 
 al fuego de 60 minutos (REI-60), mediante la proyección de pintura ignífuga 
 monocomponente al agua, en color blanco. Espesor medio aplicado de aprox. de 
 1000 micras, a tener en consideración para perfiles, pilares y vigas según norma 
 UNE-EN 13381-8:2010. Rendimiento aprox. 2 kg/m2 por mm de espesor. 
 Aplicación sobre superficie seca, limpia, libre de grasas y óxidos. Totalmente 
 aplicado; i/p.p. de equipos de proyección, limpieza de tajo y medios auxiliares 
 (excepto elevación y/o transporte). No incluye tratamiento previo del soporte si 
 fuera necesario. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 3. 
CM3O01OA030 Oficial primera 0,220 h 23,37 5,14 
CM3O01OA050 Ayudante 0,220 h 21,33 4,69 
CM3M11U080 Airless medio 0,220 h 11,53 2,54 
CM3P23J290 Pintura intumescente monocomponente al agua 2,100 kg 10,11 21,23 
%PM0050 Pequeño Material 0,336 % 0,50 0,17 
%MA1 Medios Auxiliares 0,338 % 1,00 0,34 
%CI3 Costes Indirectos 0,341 % 3,00 1,02 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  35,13 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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06 INSTALACIONES  
06.01 CIRCUITO TOMAS CORRIENTE GENERAL 16A [C2 - C7] m 
CM3E17CEV020 Circuito monofásico independiente de distribución interna destinado a alimentar las 
 tomas de corriente de uso general (enchufes) en el interior de una vivienda (C2, C7 
 y otros); formado por conductores unipolares de cobre aislados de tipo H07V-K, de 
 sección 3x2,5 mm2 (2 conductores + Tierra), aislados para una tensión nominal de 
 450/750 V; con canalización empotrada de tubo PVC corrugado M20/gp5. 
 Totalmente instalado y conectado; i/p.p. de cajas de registro y regletas de 
 conexión. Instalación conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-25, a la NTE-IEB y a 
 las UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con 
 marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo 
 (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 3. 
CM3E17CEM030 CIRCUITO EMPOTRADO MONOFASICO 3x2,5 mm2 1,000 m 7,38 7,38 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  7,38 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
06.02 CANALIZ. TUBO FLEXIBLE CORRUG. REFORZADO LIBRE HALÓGENOS D=20 mm m 
CM3E17NEL020 Canalización de tubo flexible de PVC corrugado reforzado, no propagador de la 
 llama, con cero emisión de gases tóxicos y corrosivos, exento de halógenos; 
 indicado para instalaciones interiores de edificios públicos (Pública Concurrencia), 
 de diámetro 20 mm; con resistencia a compresión de 320 N. Instalado en 
 superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados 
 cada 50 cm como máximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y accesorios. 
 Conforme a REBT, ITC-BT-21 y NTE-IEB. Sistema de tubos conforme a los 
 requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008, UNE-EN 
 61386-1:2008/A1:2020, UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010; diámetros y 
 roscas s/UNE-EN 60423:2008 y requisitos particulares  conforme a UNE-EN 
 61386-23:2005, UNE-EN 61386-23:2005/A11:2011, UNE-EN 60754-1:2014, 
 UNE-EN 60754-2:2014 y  UNE-EN 60695-2-4/0:1994. Materiales con marcado CE 
 y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 3. 
CM3O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,025 h 26,34 0,66 
CM3O01OB220 Ayudante electricista 0,025 h 25,02 0,63 
CM3P15UCH020 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halógenos 1,080 m 1,48 1,60 
%PM0500 Pequeño Material 0,029 % 5,00 0,15 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,04 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
06.03 LUMINARIA EMPOTRABLE CUADRADA/RECTANGULAR LED 3700 lm u 
CM3E18IME020 Luminaria LED para emportrar, con carcasa cuadrada 600x600 mm o rectangular 
 300x1200 mm, de acero en color blanco, óptica de policarbonato; grado de 
 protección IP20 - IK02 / Clase I, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 
 50102; equipado con módulo de LED de 3700 lm, con un consumo de 44 W, y 
 temperatura de color blanco neutro (4000 K) o frío (3000 K), driver integrado. 
 Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al 
 CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
CM3O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,400 h 26,34 10,54 
CM3O01OB220 Ayudante electricista 0,400 h 25,02 10,01 
CM3P16BE991 Luminaria empotrable 37 LED 1,000 u 241,20 241,20 
CM3P01DW090 Pequeño material 1,000 u 1,82 1,82 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  263,57 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con 
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.04 BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 200 lm u 
CM3E18GIE040 Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de material 
 autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según 
 UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; equipado con LEDs de 200 lm, 
 piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo 
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 impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Luminaria conforme 
 a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares de la parte 
 2-22 de la misma norma y lámparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas 
 con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo 
 replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE 
 DB-SUA-4 y NTE-IEI. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
CM3O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,200 h 26,34 5,27 
CM3O01OB220 Ayudante electricista 0,200 h 25,02 5,00 
CM3P15UCH010 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos 4,000 m 1,14 4,56 
CM3P15NG010 Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 8,000 m 0,50 4,00 
CM3P16EAL040 Bloque autónomo emergencia LED 200 lm 1,000 u 158,51 158,51 
CM3P16EAV020 Marco empotrar c/bornas luminaria emergencia superf. 1,000 u 23,07 23,07 
%PM0080 Pequeño Material 2,004 % 0,80 1,60 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  202,01 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con UN CÉNTIMOS  
06.05 COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=125 mm m 
CM3E03OCP030 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de 
 diámetro 125 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas 
 metálicas, i/p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente 
 instalado, según CTE DB-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014+A1:2018. Materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 3. 
CM3O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,240 h 26,58 6,38 
CM3O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,240 h 25,25 6,06 
CM3P02TVO460 Tubo PVC liso evacuación encolado D=125 mm 1,000 m 6,77 6,77 
CM3P02CVC310 Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 125 mm gris 0,200 u 7,33 1,47 
CM3P02CVW036 Abrazadera metálica tubos PVC 125 mm 3,333 u 3,61 12,03 
CM3P02CVW030 Adhesivo tubos PVC junta pegada 0,013 kg 28,58 0,37 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  33,08 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
06.06 COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=160 mm m 
CM3E03OCP040 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de 
 diámetro 160 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas 
 metálicas, i/p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente 
 instalado, según CTE DB-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014+A1:2018. Materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 3. 
CM3O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,300 h 26,58 7,97 
CM3O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,300 h 25,25 7,58 
CM3P02TVO470 Tubo PVC liso evacuación encolado D=160 mm 1,000 m 8,69 8,69 
CM3P02CVC320 Codo M-H PVC junta pegada 87,5º DN 160 mm gris 0,200 u 12,81 2,56 
CM3P02CVW040 Abrazadera metálica tubo colgado PVC D=160 mm 3,333 u 4,91 16,37 
CM3P02CVW030 Adhesivo tubos PVC junta pegada 0,020 kg 28,58 0,57 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  43,74 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
06.07 TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN22 mm 3/4" m 
CM3E20TCR040 Tubería de cobre rígido, de 22 mm de diámetro nominal (3/4"), conforme a 
 UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de alimentación, distribución e 
 interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales 
 (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) 
 y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado 
 CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base 
 de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 3. 
CM3O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 h 26,58 2,66 
CM3O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,100 h 25,25 2,53 
CM3P17CD050 Tubo cobre rígido 22 mm e=1 mm 1,000 m 7,31 7,31 
CM3P17CD050 Tubo cobre rígido 22 mm e=1 mm 1,000 m 7,31 7,31 
CM3P17LC040 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23 1,000 m 0,79 0,79 
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%PM2000 Pequeño Material 0,133 % 20,00 2,66 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  15,95 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
06.08 TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN28 mm 1" m 
CM3E20TCR050 Tubería de cobre rígido, de 28 mm de diámetro nominal (1"), conforme a UNE-EN 
 1057:2007+A1:2010; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de 
 agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, 
 manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de 
 medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios 
 de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 
 3. 
CM3O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,110 h 26,58 2,92 
CM3O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,110 h 25,25 2,78 
CM3P17CD060 Tubo cobre rígido 28 mm e=1 mm 1,000 m 10,38 10,38 
CM3P17LC050 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29 1,000 m 1,24 1,24 
%PM2000 Pequeño Material 0,173 % 20,00 3,46 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  20,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
06.09 COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA e=25 mm D=22 mm m 
CM3E20OC210 Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 22 mm, formado por 
 coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular 
 cerrada, baja conductividad térmica <0,036 W/m·K (según UNE-EN ISO 
 13787:2003) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a norma, 
 UNE-EN ISO 8497:1997, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase 
 B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a 
 RITE (RD 1027/2007) para instalaciones de fontanería. Totalmente instalada, i/p.p. 
 de material de sellado y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios 
 de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 
 3. 
CM3O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,150 h 25,25 3,79 
CM3P07CC012 Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm 1,050 m 9,46 9,93 
CM3P07CV010 Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 l 27,32 0,55 
%PM0100 Pequeño Material 0,143 % 1,00 0,14 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  14,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
  
06.10 COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA e=25 mm D=25 mm m 
CM3E20OC220 Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 25 mm, formado por 
 coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular 
 cerrada, baja conductividad térmica <0,036 W/m·K (según UNE-EN ISO 
 13787:2003) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a norma 
 UNE-EN ISO 8497:1997, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase 
 B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a 
 RITE (RD 1027/2007) para instalaciones de fontanería. Totalmente instalada, i/p.p. 
 de material de sellado y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios 
 de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 
 3. 
CM3O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,150 h 25,25 3,79 
CM3P07CC014 Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=25 mm 1,050 m 10,25 10,76 
CM3P07CV010 Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 l 27,32 0,55 
%PM0100 Pequeño Material 0,151 % 1,00 0,15 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  15,25 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
06.11 COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA e=25 mm D=28 mm m 
CM3E20OC230 Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 28 mm, formado por 
 coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular 
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 cerrada, baja conductividad térmica <0,036 W/m·K (según UNE-EN ISO 
 13787:2003) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a norma 
 UNE-EN ISO 8497:1997, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase 
 B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a 
 RITE (RD 1027/2007) para instalaciones de fontanería. Totalmente instalada, i/p.p. 
 de material de sellado y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios 
 de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 
 3. 
CM3O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,150 h 25,25 3,79 
CM3P07CC016 Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=28 mm 1,050 m 11,07 11,62 
CM3P07CV010 Adhesivo coquilla elastomérica 0,020 l 27,32 0,55 
%PM0100 Pequeño Material 0,160 % 1,00 0,16 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  16,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
06.12 TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=20 mm m 
CM3E20TP020 Tubería de polipropileno PPR (copolímero Random), de 20x3,4 mm, PN=20 atm, 
 conforme UNE-EN ISO 15874-2:2013/A1:2018; para tuberías de alimentación, 
 distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de 
 piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de 
 polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. 
 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad 
 de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
CM3O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,083 h 26,58 2,21 
CM3O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,083 h 25,25 2,10 
CM3P17LT020 Tubo polipropileno PP-R PN20 20x3,4 mm 1,000 m 2,40 2,40 
CM3P17LC040 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23 1,000 m 0,79 0,79 
%PM2000 Pequeño Material 0,075 % 20,00 1,50 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  9,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS  
06.13 TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=25 mm m 
CM3E20TP030 Tubería de polipropileno PPR (copolímero Random), de 25x4,2 mm, PN=20 atm, 
 conforme UNE-EN ISO 15874-2:2013/A1:2018; para tuberías de alimentación, 
 distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de 
 piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de 
 polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. 
 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad 
 de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
CM3O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,083 h 26,58 2,21 
CM3O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,083 h 25,25 2,10 
CM3P17LT030 Tubo polipropileno PP-R PN20 25x4,2 mm 1,000 m 3,46 3,46 
CM3P17LC050 Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29 1,000 m 1,24 1,24 
%PM2000 Pequeño Material 0,090 % 20,00 1,80 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  10,81 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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07 CONTROL DE CALIDAD  
07.01 ENSAYO SOLDADURAS LÍQUIDOS PENETRANTES u 
CM3C03150 Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos 
 penetrantes, s/UNE-EN ISO 3452-1:2013. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
CM3P32A080 Ensayo soldadura líquidos penetrantes 1,000 u 376,75 376,75 
%MA1 Medios Auxiliares 3,768 % 1,00 3,77 
%CI3 Costes Indirectos 3,805 % 3,00 11,42 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  391,94 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con 
 NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
07.02 ESPESOR Y DUREZA u 
CM3C09P010 Ensayo para la determinación de la dureza de la película, s/UNE EN ISO 
 1522:2007 y el espesor de la película s/UNE-EN ISO 2808:2007 y la resistencia al 
 calor s/UNE 48033:1980. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
CM3P32RP070 Espesor película 1,000 u 59,25 59,25 
CM3P32RP080 Dureza película 1,000 u 44,72 44,72 
%MA1 Medios Auxiliares 1,040 % 1,00 1,04 
%CI3 Costes Indirectos 1,050 % 3,00 3,15 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  108,16 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS  
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08 GESTIÓN DE RESÍDUOS  
08.01 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NATURALEZA PÉTREA<20 km CARGA MANOm3 
CM3G03BA080 Carga sobre contenedores de 7 m3 o similar y transporte de RCD escombros de 
 naturaleza pétrea a Planta de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición 
 (RCD´s) autorizada por transportista (autorizado por la Consejería competente en 
 materia de medio ambiente y gestión de residuos de la construcción y demolición 
 de la Comunidad de Madrid), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y 
 vuelta, con camión bañera basculante cargado a mano (considerando 2 peones), 
 carga y parte proporcional de medios auxiliares. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
  
CM3O01OA070 Peón ordinario 1,000 h 20,49 20,49 
CM3M07CB010 Camión basculante 4x2 de 10 t 0,548 h 46,82 25,66 
%MA1 Medios Auxiliares 0,462 % 1,00 0,46 
%CI3 Costes Indirectos 0,466 % 3,00 1,40 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  48,01 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
08.02 CANON PLANTA RCD AUTORIZADA ESCOMBRO MIXTO m3 
CM3G03BB020 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolición o construcción 
 catalogados como mixtos. Según Real Decreto 105/2008 y Orden 2726/2009 por la 
 que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
 en la Comunidad de Madrid. Base de precios de la Construcción de la Comunidad 
 de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
CM3M07N190 Canon escombro mixto a planta RCD 1,000 t 35,24 35,24 
%MA1 Medios Auxiliares 0,352 % 1,00 0,35 
%CI3 Costes Indirectos 0,356 % 3,00 1,07 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  36,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
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09 SEGURIDAD Y SALUD  
09.01 Equipos de protección individual  
09.01.01 CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA u 
CM3S03A010 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, 
 para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para 
 el Área 3. 
CM3P31IA030 Casco seguridad con rueda 1,000 u 11,55 11,55 
%MA1 Medios Auxiliares 0,116 % 1,00 0,12 
%CI3 Costes Indirectos 0,117 % 3,00 0,35 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  12,02 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
09.01.02 MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE u 
CM3S03A115 Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos. 
 Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual 
 (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
CM3P31IA170 Mascarilla celulosa desechable 1,000 u 1,80 1,80 
%MA1 Medios Auxiliares 0,018 % 1,00 0,02 
%CI3 Costes Indirectos 0,018 % 3,00 0,05 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
09.01.03 CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS u 
CM3S03A120 Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según 
 UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección 
 Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
CM3P31IA190 Cascos protectores auditivos 0,333 u 14,03 4,67 
%MA1 Medios Auxiliares 0,047 % 1,00 0,05 
%CI3 Costes Indirectos 0,047 % 3,00 0,14 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  4,86 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
09.01.04 JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO u 
CM3S03A130 Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Según UNE-EN 
 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual 
 (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
CM3P31IA200 Juego tapones antirruido espuma poliuretano 1,000 u 0,53 0,53 
%MA1 Medios Auxiliares 0,005 % 1,00 0,01 
%CI3 Costes Indirectos 0,005 % 3,00 0,02 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  0,56 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
09.01.05 GAFAS ANTIPOLVO u 
CM3S03A090 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según 
 UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) 
 con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
CM3P31IA140 Gafas antipolvo 0,333 u 10,09 3,36 
%MA1 Medios Auxiliares 0,034 % 1,00 0,03 
%CI3 Costes Indirectos 0,034 % 3,00 0,10 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
09.01.06 PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR u 
CM3S03A040 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal 
 de 110x55 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 3. 
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CM3P31IA080 Pantalla seguridad cabeza soldador 0,200 u 15,81 3,16 
%MA1 Medios Auxiliares 0,032 % 1,00 0,03 
%MA1 Medios Auxiliares 0,032 % 1,00 0,03 
%CI3 Costes Indirectos 0,032 % 3,00 0,10 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,29 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
09.01.07 PAR GUANTES SOLDADOR u 
CM3S03C100 Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, 
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 3. 
CM3P31IM100 Par guantes para soldador 0,500 u 3,44 1,72 
%MA1 Medios Auxiliares 0,017 % 1,00 0,02 
%CI3 Costes Indirectos 0,017 % 3,00 0,05 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,79 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
09.01.08 PAR GUANTES LONA REFORZADOS u 
CM3S03C020 Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 3. 
CM3P31IM020 Par guantes lona reforzados 1,000 u 3,74 3,74 
%MA1 Medios Auxiliares 0,037 % 1,00 0,04 
%CI3 Costes Indirectos 0,038 % 3,00 0,11 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,89 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
09.01.09 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD u 
CM3S03D070 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 
 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 3. 
CM3P31IP070 Par botas de seguridad 1,000 u 32,31 32,31 
%MA1 Medios Auxiliares 0,323 % 1,00 0,32 
%CI3 Costes Indirectos 0,326 % 3,00 0,98 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  33,61 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
09.01.10 PAR DE POLAINAS SOLDADURA u 
CM3S03D090 Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 
 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para 
 el Área 3. 
CM3P31IP090 Par polainas para soldador 0,333 u 5,44 1,81 
%MA1 Medios Auxiliares 0,018 % 1,00 0,02 
%CI3 Costes Indirectos 0,018 % 3,00 0,05 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,88 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
09.02 Medicina preventiva y primeros auxilios  
09.02.01 BOTIQUÍN DE URGENCIA u 
CM3S01C120 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con 
 tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos 
 mínimos obligatorios, colocado. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
CM3O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 20,49 2,05 
CM3P31BM130 Botiquín de urgencias 1,000 u 61,28 61,28 
CM3P31BM170 Reposición de botiquín 1,000 u 20,86 20,86 
%MA1 Medios Auxiliares 0,842 % 1,00 0,84 
%CI3 Costes Indirectos 0,850 % 3,00 2,55 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  87,58 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
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09.03 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar  
09.03.01 Acometidas a casetas prefabricadas  
09.03.01.01 ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2 m 
CM3S01A020 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general 
 formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V, 
 incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos 
 intermedios cada 2,50 m. Instalada. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
CM3O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,100 h 26,34 2,63 
CM3P31CE035 Manguera flexible 750 V 4x6 mm2 1,100 m 4,05 4,46 
%MA1 Medios Auxiliares 0,071 % 1,00 0,07 
%CI3 Costes Indirectos 0,072 % 3,00 0,22 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  7,38 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
09.03.01.02 ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm u 
CM3S01A030 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua 
 potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 
 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con 
 collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón 
 roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y 
 sin incluir la rotura del pavimento. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
CM3O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h 26,58 39,87 
CM3P31BA010 Acometida provisional fontanería a caseta 1,000 u 109,36 109,36 
%MA1 Medios Auxiliares 1,492 % 1,00 1,49 
%CI3 Costes Indirectos 1,507 % 3,00 4,52 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  155,24 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con 
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
09.03.01.03 ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE u 
CM3S01A050 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general 
 municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m, formada por 
 tubería en superficie de PVC de 110 mm de diámetro interior, tapado posterior de 
 la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 3. 
CM3O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h 26,58 39,87 
CM3P31BA030 Acometida provisional saneamiento a caseta en superficie 1,000 u 157,61 157,61 
%MA1 Medios Auxiliares 1,975 % 1,00 1,98 
%CI3 Costes Indirectos 1,995 % 3,00 5,99 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  205,45 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
09.03.02 Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)  
09.03.02.01 ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR 1,26 m2 mes 
CM3S01B010 Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. 
 Compuesto por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad 
 de instalación. Incluso portes de entrega y recogida. Según R.D. 486/97 y R.D. 
 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 3. 
CM3O01OA070 Peón ordinario 0,084 h 20,49 1,72 
CM3P31BC010 Alquiler mes WC químico 1,26 m2 y recambio 1,000 u 146,38 146,38 
%MA1 Medios Auxiliares 1,481 % 1,00 1,48 
%CI3 Costes Indirectos 1,496 % 3,00 4,49 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  154,07 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SIETE 
 CÉNTIMOS  
09.03.02.02 ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2 mes 
CM3S01B080 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m 
 de 7,91 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de 
 chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior 
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 prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 
 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con 
 perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del 
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de 
 la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
CM3O01OA070 Peón ordinario 0,085 h 20,49 1,74 
CM3P31BC090 Alquiler mes caseta almacén 3,55x2,23 m 1,000 u 83,38 83,38 
CM3P31BC340 Transporte 150 km entrega y recogida de módulo 0,085 u 616,21 52,38 
%MA1 Medios Auxiliares 1,375 % 1,00 1,38 
%CI3 Costes Indirectos 1,389 % 3,00 4,17 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  143,05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCO 
 CÉNTIMOS  
09.04 Señalización provisional de obras  
09.04.01 CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm m 
CM3S05A010 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y 
 desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
CM3O01OA070 Peón ordinario 0,050 h 20,49 1,02 
CM3P31SB010 Cinta balizamiento bicolor 8 cm 1,100 m 0,06 0,07 
%MA1 Medios Auxiliares 0,011 % 1,00 0,01 
%CI3 Costes Indirectos 0,011 % 3,00 0,03 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,13 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
09.04.02 SEPARADOR DE VÍAS (100x70x40 cm) ROJO Y BLANCO m 
CM3S05A090 Separador de vías (dimensiones 100x70x40 cm) rojo y blanco, fabricado en 
 polietileno estabilizado a los rayos UV, con orificio de llenado en la parte superior 
 para lastrar con agua 25 cm y tapón roscado hermético para el vaciado 
 (amortizable en 4 usos). Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
CM3O01OA070 Peón ordinario 0,300 h 20,49 6,15 
CM3P31SB120 Separador de vías 100x70x40 cm 0,250 m 36,87 9,22 
%MA1 Medios Auxiliares 0,154 % 1,00 0,15 
%CI3 Costes Indirectos 0,155 % 3,00 0,47 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  15,99 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
09.04.03 PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm u 
CM3S05B030 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor 
 nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, 
 incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", incluido 
 colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción 
 de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
CM3O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 20,49 2,05 
CM3P31SC030 Panel completo PVC 700x1000 mm 1,000 u 16,82 16,82 
%MA1 Medios Auxiliares 0,189 % 1,00 0,19 
%CI3 Costes Indirectos 0,191 % 3,00 0,57 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  19,63 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
09.04.04 CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA u 
CM3S05B010 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. 
 Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y 
 advertencia, incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para 
 el Área 3. 
CM3O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 20,49 2,05 
CM3P31SC010 Cartel PVC 220x300 mm obligación/prohibición/advertencia 1,000 u 3,43 3,43 
%MA1 Medios Auxiliares 0,055 % 1,00 0,06 
%CI3 Costes Indirectos 0,055 % 3,00 0,17 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,71 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
09.04.05 VALLA ENREJADO GALVANIZADO m 
CM3S02BV010 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70 mm y D=5 mm de espesor, bastidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm  de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando  5 usos, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el  Área 3. 

CM3O01OA050 Ayudante 0,050 h 21,33 1,07 
CM3O01OA070 Peón ordinario 0,050 h 20,49 1,02 
CM3P31CB180 Valla enrejado móvil 3,5x2 m 0,200 m 23,80 4,76 
CM3P31CB200 Pie de hormigón con 4 agujeros 0,333 u 4,28 1,43 
%MA1 Medios Auxiliares 0,083 % 1,00 0,08 
%CI3 Costes Indirectos 0,084 % 3,00 0,25 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  8,61 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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4. Mediciones y Presupuesto 

 
01 DEMOLICIONES  
01.01 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA SIN RECUPERACIÓN 
CM3R03DRT010 Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola o material similar sin 
 recuperación, por medios manuales, incluyendo p.p. de retirada de tiras de 
 esparto, fijaciones, limpieza y retirada de escombros a pie de carga; sin transporte 
 al vertedero. No se incluyen medidas de protección ni medios de elevación. Base 
 de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 3. 
 Falso techo planta baja 1 139,86 1,00 139,86 
 Falso techo planta 1ª 1 271,91 1,00 271,91 
 Deducir escalera a 2ª -1 3,15 2,46 -7,75 
 Deducir falso techo desmontable 1ª -1 28,55 1,00 -28,55 
 Deducir falso techo desmontable 1ª zona esc. -1 6,45 0,45 -2,90 
 Falso techo planta 2ª 1 274,19 1,00 274,19 
 Deducir escalera a 3ª -1 3,15 2,46 -7,75 
 Deducir falso techo desmontable -1 31,45 1,00 -31,45 
  _______________________________________  
 607,56 5,33 3.238,29 
01.02 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO LAMAS DE ACERO S/RECUPERACIÓN 
E01DET100 Demolición de falsos techos de lamas de acero, por medios manuales, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con 
 parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. 
 Medición de superficie realmente ejecutada. 
 Falso techo desmontable planta baja 1 46,01 1,20 55,21 
 Falso techo desmontable 1ª 1 31,45 1,20 37,74 
 Falso techo desmontable 2ª 1 31,45 1,20 37,74 
  _______________________________________  
 130,69 12,26 1.602,26 
01.03 m3 APERTURA HUECO FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA 
CM3R04RM050 Apertura de hueco de paso en fábrica de mampostería, ejecutado por medios 
 manuales, incluso apeo provisional de madera y posterior desmontado, sin incluir 
 cargadero, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta 
 de reciclaje, según NTE ADD-13. No se incluyen medios auxiliares de seguridad ni 
 de elevación o andamiaje. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
 Apertura de mechinales para apoyo de vigas PB 12 0,55 0,25 0,60 0,99 
 Apertura de mechinales para apoyo de vigas 1ª y 2ª 20 0,55 0,25 0,60 1,65 
  _______________________________________  
 2,64 505,52 1.334,57 
  ______________  
 TOTAL 01 ........................................................................................................................................  6.175,12 
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02 ESTRUCTURA  
02.01 kg ACERO LAMINADO EN REPARACIONES DE ESTRUCTURA O APEOS 
CM3R06AR010 Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, de pequeñas 
 dimensiones en complementos de reparaciones, apeos o similares, para vigas, 
 pilares, zunchos, correas o piezas de refuerzo, de reparación o auxiliares. Montada 
 mediante uniones soldadas, trabajadas y colocadas según NTE-EAS/EAV y CTE 
 DB SE-A. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes, recortes, tolerancias, material 
 de aporte de soldadura, y 2 manos de imprimación antioxidante. Montaje realizado 
 por medios manuales. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
 Planta baja IPE 200 8 4,60 22,40 824,32 
 Planta baja IPE 220 4 4,70 26,20 492,56 
 Planta baja IPE 220 4 5,00 26,20 524,00 
 Planta baja IPE 270 4 4,43 36,10 639,69 
 Planta baja IPE 270 4 4,43 36,10 639,69 
 Planta baja IPE 300 2 5,60 42,20 472,64 
 Planta baja IPE 160 3 3,18 15,80 150,73 
 PLACAS conexión pilares 150x300x10 mm 8 0,15 0,30 78,50 28,26 
 Planta 1ª y 2ª IPE 200 16 4,53 22,40 1.623,55 
 Planta 1ª y 2ª IPE 220 8 4,60 26,20 964,16 
 Planta 1ª y 2ª IPE 220 16 5,00 26,20 2.096,00 
 Planta 1ª y 2ª IPE 220 8 4,70 26,20 985,12 
 Planta 1ª y 2ª IPE 160 6 3,18 15,80 301,46 
 PLACA conexión pilares 150x300x10 mm 24 0,15 0,30 78,50 84,78 
 Desìmtes y pequeño material 0,1 983,00 9830  
  _______________________________________  
 10.809,96 8,50 91.884,66 
02.02 m3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HA-25 HA-25/B/15/X0 o XC1 
PNCM3R06HP060 Suministro, acarreo y puesta en obra de hormigón en dados de apoyo o macizados 
 en obras de rehabilitación, reparación o reforma, realizada por medios manuales, 
 comprendiendo limpieza de soporte y armaduras, encofrado, transporte horizontal 
 del hormigón mediante carretillas o similar, vertido, extendido, vibrado y 
 compactado del hormigón, y curado. Totalmente realizada. Incluso parte 
 proporcional de medios auxiliares de elevación o de seguridad colectivos. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para 
 el Área 3. 
  
 Dados de hormigón de 50x30x20 cm para apoyo de vigas 12 0,50 0,20 0,30 0,36 
 metálicas e  
 Dados de hormigón 50x30x20 cm planta 1ª y 2ª 20 0,50 0,20 0,30 0,60 
  _______________________________________  
 0,96 418,21 401,48 
  ______________  
 TOTAL 02 ........................................................................................................................................  92.286,14 
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03 ALBAÑILERÍA  
03.01 m2 RETACADO FÁBRICA DE MAMPUESTO CON PEDERNAL <50% 
CM3R07RR010 Retacado y saneado general superficial de fábrica existente en muros de fachada, 
 de mampuestos de pedernal hasta un 50% de la superficie, con aparejo original, 
 sentada con mortero bastardo, incluso demolición y picado de las zonas 
 deterioradas o erosionadas, que a juicio de la D.F. deban restaurarse, con 
 entresacado de piezas deterioradas y su sustitución, replanteo, nivelación y 
 aplomado, parte proporcional de enjarjes, ripiados y limpieza. Medida la superficie 
 de fachada deduciendo todos los huecos. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
 Espesores medios de 30cm.  
 Retacado de vigas metálicas en muros de carga PB 12 0,70 1,00 8,40 
 Retacado en plana 1ª y 2ª 40 0,70 1,00 28,00 
  _______________________________________  
 36,40 135,77 4.942,03 
03.02 u AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD 
PNCM3E07WA010 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por parte proporcional de edificio 
 (con una superficie construida media de 90 m2) incluyendo mano de obra en carga 
 y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a 
 puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, 
 centralización de contadores, derivaciones individuales y cuadros de mando y 
 protección, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios auxiliares (20% sobre 
 instalación de electricidad). Medido por unidad de vivienda. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
  
 Ayudas a electricidad 8,25 8,25 
  _______________________________________  
 8,25 314,83 2.597,35 
03.03 u AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN FONTANERÍA 
PNCM3E07WA030 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por parte proporcional de edificio 
 (con una superficie construida media de 90 m2) incluyendo mano de obra en carga 
 y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a 
 acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, 
 depósito, montantes, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de elementos comunes, 
 material auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10% sobre instalación de 
 fontanería). Medido por unidad de vivienda. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
  
 Ayudas a fontanería 8,25 8,25 
  _______________________________________  
 8,25 211,80 1.747,35 
03.04 u AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN CALEFACCIÓN 
PNCM3E07WA050 Ayuda de albañilería a instalación de calefacción por parte proporcional de edificio 
 (con una superficie construida media de 90 m2) incluyendo mano de obra en carga 
 y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, i/p.p. de 
 elementos comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10% 
 s/instalación de calefacción). Medido por unidad de vivienda. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
  
 Ayudas a calefacción 8,25 8,25 
  _______________________________________  
 8,25 211,80 1.747,35 
  ______________  
 TOTAL 03 ........................................................................................................................................  11.034,08 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

CALTER INGENIERÍA. 298 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRA 

DE REFUERZO PUNTUAL DE FORJADOS 

EN EL EDIFICIO ALBERGUE EL ESCORIAL

 EN SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, MADRID 

04 ACABADOS  
04.01 m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13 mm 
CM3E08CYE010 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de 
 yeso laminado estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de 
 espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a 
 base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 
 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues 
 colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente 
 a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes 
 entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, 
 listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, 
 anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios 
 auxiliares (excepto elevación y transporte). Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios 
 de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 
 3. 
 Falso techo planta baja 1 139,86 1,00 139,86 
 Falso techo planta 1ª 1 271,91 1,00 271,91 
 Deducir escalera a 2ª -1 3,15 2,46 -7,75 
 Deducir falso techo desmontable 1ª -1 28,55 1,00 -28,55 
 Deducir falso techo desmontable 1ª zona esc. -1 6,45 0,45 -2,90 
 Falso techo planta 2ª 1 274,19 1,00 274,19 
 Deducir escalera a 3ª -1 3,15 2,46 -7,75 
 Deducir falso techo desmontable -1 31,45 1,00 -31,45 
 0  
  _______________________________________  
 607,56 33,36 20.268,20 
04.02 m2 FALSO TECHO REGIST. BANDEJA METÁLICA LISA 1200x600 mm PERFIL OCULTO 
CM3E08RBO040 Falso techo registrable de bandejas de chapa metálica lisa, de dimensiones de 
 bandeja de 1200x600 mm, con acabado lacado en color a elegir (blanco, negro, 
 plata o crema); instaladas sobre perfilería oculta tipo clip, suspendida del forjado o 
 elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su 
 nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de 
 fijación y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo 
 huecos superiores a 2 m2. Rejillas, accesorios de fijación y perfilería con marcado 
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base 
 de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 3. 
 Falso techo desmontable planta baja 1 46,01 1,00 46,01 
 Falso techo desmontable 1ª zona E 1 16,07 1,00 16,07 
 Falso techo desmontable 1ª zona W 1 10,66 1,00 10,66 
 Falso techo desmontable 2ª 1 26,73 1,00 26,73 
 Falso techo desmontable 3ª 1 26,73 1,00 26,73 
  _______________________________________  
 126,20 103,66 13.081,89 
04.03 u TRAMPILLA REGISTRO FALSO TECHO 600x600 mm 
CM3E08TT050 Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 600x600 mm, con 
 acabado con placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor; colocada sobre una 
 estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 
 40 cm y perfilería. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, 
 nivelación, tratamiento de juntas y medios auxiliares. Conforme a normas ATEDY 
 y NTE-RTC. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
 según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
 Registros en falso techo PB 10 10,00 
 Registros en falso techo 1ª 15 15,00 
 Registros en falso techo 2ª 15 15,00 
  _______________________________________  
 40,00 136,05 5.442,00 
04.04 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR 
CM3E27EPA030 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, 
 sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y 
 plastecido. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 3. 
 Pintura falso techo de pladur 1 607,65 607,65 
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 Pintura paramentos verticales 1 1.822,68 1.822,68 
  _______________________________________  
 2.430,33 9,70 23.574,20 
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04.05 m2 PINTURA ANTICORROSIVA SOBRE METALES 
CM3R13P100 Pintura anticorrosiva de partículas metálicas en color a elegir, previa imprimación 
 adherente fosfatante de diferente color para metales y aleaciones férricas en 
 exteriores, acabado satinado, rendimiento 9-13 l/m2. Tendrá concedido D.I.T., 
 donde se especifique instrucciones de uso, proporción de la mezcla, permanencia 
 válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, 
 rendimiento teórico en m2/l. Comprendiendo limpieza de la superficie eliminando 
 adherencias e imperfecciones, imprimación fosfatante adherente, protección de 
 elementos a efectos de salpicaduras y manchas, acabado 2 manos aplicada a 
 brocha o airless, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante, 
 según NTE-RPP. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 3. 
  ___________________________  
 2,02 12,45 25,15 
04.06 m2 FALDÓN DESARROLLADO PIZARRA RECTANGULAR 50x25 cm 1/7 
CM3R09IZR080 Faldón de cubierta de pizarra rectangular calidad especial, de dimensiones 50x25 
 cm y espesor 3-4 mm, colocada con despiece desarrollado: con las piezas en 
 líneas horizontales en dos filas superpuestas, de forma que las pizarras de la fila 
 superior forman un cubrejuntas sobre las de la fila inferior y con solape 1/7, fijadas 
 al soporte mediante ganchos de acero inoxidable calidad AISI-316 de 3 mm de 
 diámetro, i/suministro de las piezas, replanteo, montaje, cortes, solapes, material 
 de fijación, medios de elevación y limpieza del lugar de trabajo. Base de precios de 
 la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
  ___________________________  
 71,42 81,74 5.837,87 
  ______________  
 TOTAL 04 ........................................................................................................................................  68.229,31 
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05 PROTECCIÓN IGNIFUGA  
05.01 m2 PROTECC. INCENDIO ESTRUCT. METÁLICA PINTURA IGNÍFUGA REI=60 
CM3E26IMP020 Protección contra el fuego de incendio de estructura metálica, para una resistencia 
 al fuego de 60 minutos (REI-60), mediante la proyección de pintura ignífuga 
 monocomponente al agua, en color blanco. Espesor medio aplicado de aprox. de 
 1000 micras, a tener en consideración para perfiles, pilares y vigas según norma 
 UNE-EN 13381-8:2010. Rendimiento aprox. 2 kg/m2 por mm de espesor. 
 Aplicación sobre superficie seca, limpia, libre de grasas y óxidos. Totalmente 
 aplicado; i/p.p. de equipos de proyección, limpieza de tajo y medios auxiliares 
 (excepto elevación y/o transporte). No incluye tratamiento previo del soporte si 
 fuera necesario. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 3. 
 Planta baja IPE 200 8 4,60 0,80 29,44 
 Planta baja IPE 220 4 4,70 0,88 16,54 
 Planta baja IPE 220 4 5,00 0,88 17,60 
 Planta baja IPE 270 4 4,43 1,08 19,14 
 Planta baja IPE 270 4 4,43 1,08 19,14 
 Planta baja IPE 300 2 5,60 1,20 13,44 
 Plant baja IPE 160 2 3,18 0,65 4,13 
 PLACAS conexión 150x300x10 mm 8 0,15 0,30 2,00 0,72 
 Planta 1ª y 2ª IPE 200 16 4,53 0,80 57,98 
 Planta 1ª y 2ª IPE 220 8 4,60 0,88 32,38 
 Planta 1ª y 2ª IPE 220 16 5,00 0,88 70,40 
 Planta 1ª y 2ª IPE 220 8 4,70 0,88 33,09 
 Planta 1ª y 2ª IPE 160 6 3,18 0,64 12,21 
 PLACAS conexión 150x300x10 24 0,15 0,30 2,00 2,16 
  _______________________________________  
 328,37 35,13 11.535,64 
  ______________  
 TOTAL 05 ........................................................................................................................................  11.535,64 
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06 INSTALACIONES  
06.01 m CIRCUITO TOMAS CORRIENTE GENERAL 16A [C2 - C7] 
CM3E17CEV020 Circuito monofásico independiente de distribución interna destinado a alimentar las 
 tomas de corriente de uso general (enchufes) en el interior de una vivienda (C2, C7 
 y otros); formado por conductores unipolares de cobre aislados de tipo H07V-K, de 
 sección 3x2,5 mm2 (2 conductores + Tierra), aislados para una tensión nominal de 
 450/750 V; con canalización empotrada de tubo PVC corrugado M20/gp5. 
 Totalmente instalado y conectado; i/p.p. de cajas de registro y regletas de 
 conexión. Instalación conforme a REBT: ITC-BT-19 e ITC-BT-25, a la NTE-IEB y a 
 las UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con 
 marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo 
 (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 3. 
 45,00 45,00 
  _______________________________________  
 45,00 7,38 332,10 
06.02 m CANALIZ. TUBO FLEXIBLE CORRUG. REFORZADO LIBRE HALÓGENOS D=20 mm 
CM3E17NEL020 Canalización de tubo flexible de PVC corrugado reforzado, no propagador de la 
 llama, con cero emisión de gases tóxicos y corrosivos, exento de halógenos; 
 indicado para instalaciones interiores de edificios públicos (Pública Concurrencia), 
 de diámetro 20 mm; con resistencia a compresión de 320 N. Instalado en 
 superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados 
 cada 50 cm como máximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y accesorios. 
 Conforme a REBT, ITC-BT-21 y NTE-IEB. Sistema de tubos conforme a los 
 requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008, UNE-EN 
 61386-1:2008/A1:2020, UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010; diámetros y 
 roscas s/UNE-EN 60423:2008 y requisitos particulares  conforme a UNE-EN 
 61386-23:2005, UNE-EN 61386-23:2005/A11:2011, UNE-EN 60754-1:2014, 
 UNE-EN 60754-2:2014 y  UNE-EN 60695-2-4/0:1994. Materiales con marcado CE 
 y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 3. 
 45,00 45,00 
  _______________________________________  
 45,00 3,04 136,80 
06.03 u LUMINARIA EMPOTRABLE CUADRADA/RECTANGULAR LED 3700 lm 
CM3E18IME020 Luminaria LED para empotrar, con carcasa cuadrada 600x600 mm o rectangular 
 300x1200 mm, de acero en color blanco, óptica de policarbonato; grado de 
 protección IP20 - IK02 / Clase I, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 
 50102; equipado con módulo de LED de 3700 lm, con un consumo de 44 W, y 
 temperatura de color blanco neutro (4000 K) o frío (3000 K), driver integrado. 
 Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al 
 CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
 22,00 22,00 
  _______________________________________  
 22,00 263,57 5.798,54 
06.04 u BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 200 lm 
CM3E18GIE040 Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de material 
 autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según 
 UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; equipado con LEDs de 200 lm, 
 piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo 
 impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Luminaria conforme 
 a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares de la parte 
 2-22 de la misma norma y lámparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas 
 con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo 
 replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE 
 DB-SUA-4 y NTE-IEI. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
 5 5,00 
  _______________________________________  
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 5,00 202,01 1.010,05 
06.05 m COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=125 mm 
CM3E03OCP030 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de 
 diámetro 125 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas 
 metálicas, i/p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente 
 instalado, según CTE DB-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014+A1:2018. Materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 3. 
 10 10,00 
  _______________________________________  
 10,00 33,08 330,80 
06.06 m COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=160 mm 
CM3E03OCP040 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris serie "B" o "BD", de 
 diámetro 160 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas 
 metálicas, i/p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente 
 instalado, según CTE DB-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014+A1:2018. Materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 3. 
 8 8,00 
  _______________________________________  
 8,00 43,74 349,92 
06.07 m TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN22 mm 3/4" 
CM3E20TCR040 Tubería de cobre rígido, de 22 mm de diámetro nominal (3/4"), conforme a 
 UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de alimentación, distribución e 
 interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales 
 (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) 
 y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado 
 CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base 
 de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado 
 para el Área 3. 
 25 25,00 
  _______________________________________  
 25,00 15,95 398,75 
06.08 m TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN28 mm 1" 
CM3E20TCR050 Tubería de cobre rígido, de 28 mm de diámetro nominal (1"), conforme a UNE-EN 
 1057:2007+A1:2010; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de 
 agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, 
 manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de 
 medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios 
 de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 
 3. 
 15 15,00 
  _______________________________________  
 15,00 20,78 311,70 
06.09 m COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA e=25 mm D=22 mm 
CM3E20OC210 Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 22 mm, formado por 
 coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular 
 cerrada, baja conductividad térmica <0,036 W/m·K (según UNE-EN ISO 
 13787:2003) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a norma, 
 UNE-EN ISO 8497:1997, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase 
 B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a 
 RITE (RD 1027/2007) para instalaciones de fontanería. Totalmente instalada, i/p.p. 
 de material de sellado y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios 
 de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 
 3. 
 25 25,00 
  _______________________________________  
 25,00 14,41 360,25 
06.10 m COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA e=25 mm D=25 mm 
CM3E20OC220 Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 25 mm, formado por 
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 coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular 
 cerrada, baja conductividad térmica <0,036 W/m·K (según UNE-EN ISO 
 13787:2003) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a norma 
 UNE-EN ISO 8497:1997, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase 
 B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a 
 RITE (RD 1027/2007) para instalaciones de fontanería. Totalmente instalada, i/p.p. 
 de material de sellado y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios 
 de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 
 3. 
 15 15,00 
  _______________________________________  
 15,00 15,25 228,75 
06.11 m COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA e=25 mm D=28 mm 
CM3E20OC230 Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 28 mm, formado por 
 coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular 
 cerrada, baja conductividad térmica <0,036 W/m·K (según UNE-EN ISO 
 13787:2003) y protección antimicrobiana activa. Fabricada conforme a norma 
 UNE-EN ISO 8497:1997, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase 
 B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a 
 RITE (RD 1027/2007) para instalaciones de fontanería. Totalmente instalada, i/p.p. 
 de material de sellado y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios 
 de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 
 3. 
 38 38,00 
  _______________________________________  
 38,00 16,12 612,56 
06.12 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=20 mm 
CM3E20TP020 Tubería de polipropileno PPR (copolímero Random), de 20x3,4 mm, PN=20 atm, 
 conforme UNE-EN ISO 15874-2:2013/A1:2018; para tuberías de alimentación, 
 distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de 
 piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de 
 polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. 
 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad 
 de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
 40,00 40,00 
  _______________________________________  
 40,00 9,00 360,00 
06.13 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=25 mm 
CM3E20TP030 Tubería de polipropileno PPR (copolímero Random), de 25x4,2 mm, PN=20 atm, 
 conforme UNE-EN ISO 15874-2:2013/A1:2018; para tuberías de alimentación, 
 distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de 
 piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de 
 polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. 
 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad 
 de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
 38 38,00 
  _______________________________________  
 38,00 10,81 410,78 
  ______________  
 TOTAL 06 ........................................................................................................................................  10.641,00 
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07 CONTROL DE CALIDAD  
07.01 u ENSAYO SOLDADURAS LÍQUIDOS PENETRANTES 
CM3C03150 Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos 
 penetrantes, s/UNE-EN ISO 3452-1:2013. Base de precios de la Construcción de 
 la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
 Ensayos de líquidos penetrantes en soldaduras 24 24,00 
 Ensayos incluido en el 1% contrato -4 -4,00 
  _______________________________________  
 20,00 391,94 7.838,80 
07.02 u ESPESOR Y DUREZA 
CM3C09P010 Ensayo para la determinación de la dureza de la película, s/UNE EN ISO 
 1522:2007 y el espesor de la película s/UNE-EN ISO 2808:2007 y la resistencia al 
 calor s/UNE 48033:1980. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
 Ensayos de espesor de pintura intumescente en 8 8,00 
 estructura metálic  
 Ensayos incluido en el 1% contrato -4 -4,00 
  _______________________________________  
 4,00 108,16 432,64 
  ______________  
 TOTAL 07 ........................................................................................................................................  8.271,44 
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08 GESTIÓN DE RESÍDUOS  
08.01 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NATURALEZA PÉTREA<20 km 
 CARGA MANO 
CM3G03BA080 Carga sobre contenedores de 7 m3 o similar y transporte de RCD escombros de 
 naturaleza pétrea a Planta de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición 
 (RCD´s) autorizada por transportista (autorizado por la Consejería competente en 
 materia de medio ambiente y gestión de residuos de la construcción y demolición 
 de la Comunidad de Madrid), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y 
 vuelta, con camión bañera basculante cargado a mano (considerando 2 peones), 
 carga y parte proporcional de medios auxiliares. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
  
 Falsos techos 1 607,56 0,02 15,80 1.3  
 Falsos techos metálicos 1 108,91 0,02 2,83 1.3  
 Apertura de mechinales en muros 1 2,64 1,30 4,46 1.3  
  _______________________________________  
 23,09 48,01 1.108,55 
08.02 m3 CANON PLANTA RCD AUTORIZADA ESCOMBRO MIXTO 
CM3G03BB020 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolición o construcción 
 catalogados como mixtos. Según Real Decreto 105/2008 y Orden 2726/2009 por la 
 que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
 en la Comunidad de Madrid. Base de precios de la Construcción de la Comunidad 
 de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
 Falsos techos 1 607,56 0,02 15,80 1.3  
 Falsos techos metálicos 1 108,91 0,02 2,83 1.3  
 Apertura de mechinales en muros 1 2,64 1,30 4,46 1.3  
  _______________________________________  
 23,09 36,66 846,48 
  ______________  
 TOTAL 08 ........................................................................................................................................  1.955,03 
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09 SEGURIDAD Y SALUD  
09.01 Equipos de protección individual  
09.01.01 u CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA 
CM3S03A010 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, 
 para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para 
 el Área 3. 
 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 12,02 48,08 
09.01.02 u MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE 
CM3S03A115 Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos. 
 Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual 
 (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 1,87 7,48 
09.01.03 u CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 
CM3S03A120 Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según 
 UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección 
 Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 4,86 19,44 
09.01.04 u JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO 
CM3S03A130 Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Según UNE-EN 
 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual 
 (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
 8 8,00 
  _______________________________________  
 8,00 0,56 4,48 
09.01.05 u GAFAS ANTIPOLVO 
CM3S03A090 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según 
 UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) 
 con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
 8 8,00 
  _______________________________________  
 8,00 3,49 27,92 
09.01.06 u PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR 
CM3S03A040 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal 
 de 110x55 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 3. 
 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 3,29 9,87 
09.01.07 u PAR GUANTES SOLDADOR 
CM3S03C100 Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, 
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 3. 
 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 1,79 5,37 
09.01.08 u PAR GUANTES LONA REFORZADOS 
CM3S03C020 Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 3. 
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 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 3,89 23,34 
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09.01.09 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
CM3S03D070 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 
 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de 
 conformidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
 Precio particularizado para el Área 3. 
 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 33,61 134,44 
09.01.10 u PAR DE POLAINAS SOLDADURA 
CM3S03D090 Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 
 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para 
 el Área 3. 
 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 1,88 5,64 
  ______________  
 TOTAL 09.01 ..........................................................................................  286,06 
09.02 Medicina preventiva y primeros auxilios  
09.02.01 u BOTIQUÍN DE URGENCIA 
CM3S01C120 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con 
 tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos 
 mínimos obligatorios, colocado. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 87,58 175,16 
  ______________  
 TOTAL 09.02 ..........................................................................................  175,16 
09.03 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar  
09.03.01 Acometidas a casetas prefabricadas  
09.03.01.01 m ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2 
CM3S01A020 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general 
 formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V, 
 incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos 
 intermedios cada 2,50 m. Instalada. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
  ___________________________  
 15,00 7,38 110,70 
09.03.01.02 u ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm 
CM3S01A030 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua 
 potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 
 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con 
 collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón 
 roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y 
 sin incluir la rotura del pavimento. Base de precios de la Construcción de la 
 Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
  ___________________________  
 1,00 155,24 155,24 
09.03.01.03 u ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE 
CM3S01A050 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general 
 municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m, formada por 
 tubería en superficie de PVC de 110 mm de diámetro interior, tapado posterior de 
 la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares. 
 Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 3. 
  ___________________________  
 1,00 205,45 205,45 
  ______________  
 TOTAL 09.03.01 .....................................................................................  471,39 
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09.03.02 Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)  
09.03.02.01 mes ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR 1,26 m2 
CM3S01B010 Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. 
 Compuesto por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad 
 de instalación. Incluso portes de entrega y recogida. Según R.D. 486/97 y R.D. 
 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio 
 particularizado para el Área 3. 
 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 154,07 770,35 
09.03.02.02 mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2 
CM3S01B080 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m 
 de 7,91 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de 
 chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior 
 prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 
 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con 
 perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del 
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de 
 la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
 2 5,00 10,00 
  _______________________________________  
 10,00 143,05 1.430,50 
  ______________  
 TOTAL 09.03.02 .....................................................................................  2.200,85 
  ____________  
 TOTAL 09.03 ..........................................................................................  2.672,24 
09.04 Señalización provisional de obras  
09.04.01 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm 
CM3S05A010 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y 
 desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la 
 Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
 50 50,00 
  _______________________________________  
 50,00 1,13 56,50 
09.04.02 m SEPARADOR DE VÍAS (100x70x40 cm) ROJO Y BLANCO 
CM3S05A090 Separador de vías (dimensiones 100x70x40 cm) rojo y blanco, fabricado en 
 polietileno estabilizado a los rayos UV, con orificio de llenado en la parte superior 
 para lastrar con agua 25 cm y tapón roscado hermético para el vaciado 
 (amortizable en 4 usos). Base de precios de la Construcción de la Comunidad de 
 Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
 10 10,00 
  _______________________________________  
 10,00 15,99 159,90 
09.04.03 u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm 
CM3S05B030 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor 
 nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, 
 incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", incluido 
 colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción 
 de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 3. 
 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 19,63 39,26 
09.04.04 u CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA 
CM3S05B010 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. 
 Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y 
 advertencia, incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. Base de 
 precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para 
 el Área 3. 
 8 8,00 
  _______________________________________  
 8,00 5,71 45,68 
09.04.05 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO 
CM3S02BV010 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70 mm y D=5 mm de espesor, bastidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm  de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando  5 usos, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el  Área 3. 
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 Valla obra punto limpio y contenedor 6 3,50 21,00 
  _______________________________________  
 21,00 8,61 180,81 
  ______________  
 TOTAL 09.04 ..........................................................................................  482,15 
  ____________  
 TOTAL 09 ........................................................................................................................................  3.615,61 
 ____________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ..............................................................................................................................  213.743,37 
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5. Resumen de presupuesto 

 
01 DEMOLICIONES .......................................................................................................................  6.175,12 2,89 
02 ESTRUCTURA ..........................................................................................................................  92.286,14 43,18 
03 ALBAÑILERÍA ...........................................................................................................................  11.034,08 5,16 
04 ACABADOS ..............................................................................................................................  68.229,31 31,92 
05 PROTECCIÓN IGNIFUGA ........................................................................................................  11.535,64 5,40 
06 INSTALACIONES ......................................................................................................................  10.641,00 4,98 
07 CONTROL DE CALIDAD...........................................................................................................  8.271,44 3,87 
08 GESTIÓN DE RESÍDUOS .........................................................................................................  1.955,03 0,91 
09 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................................................  3.615,61 1,69 

  ______________________ 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 213.743,37 
 
 
 13,00  % Gastos generales   27.786,64 
 6,00  % Beneficio industrial  12.824,60 
 
  _____________________________  
 Suma .......................................  40.611,24 
 
  ___________________  
 VALOR ESTIMADO DE CONTRATO 254.354,61 
 
 21% IVA ...................................  53.414,47 
  ___________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 307.769,08 
 
 

 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 
 
 
 Madrid, 20 de agosto de 2025. 
   

 
 

Fdo.       

CALTER ingeniería 
 
 
 

El Técnico Redactor 
 

D. Julián Fernández Rejas 
Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación 

Colegio: COAATM – N.º colegiado: 8.021 
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