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Ref: 06/372404.9/25

g Comunidad de Madrid ORDEN NUMERO:

CONSEJERIA DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Area de Contratacion Administrativa

Exp.: A/SER-031492/2025 |

De conformidad con lo que establece el articulo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transpone al ordenamiento juridico espanol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en uso de las
atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

ORDENO

Acordar el inicio y ordenar la tramitacion del expediente de contratacion denominado contrato de
servicios de DIRECCION DE OBRA, DIRECCION DE EJECUCION DE OBRA, COORDINACION DE
SEGURIDAD Y SALUD Y ASISTENCIA TECNICA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA
ESTACION DE AUTOBUSES INTERURBANOS EN VIA COMPLUTENSE 132 EN ALCALA DE
HENARES, promovido por la Direccion General de Infraestructuras de Transporte Colectivo, cuyo
presupuesto base de licitacion asciende a 888.757,42 euros, justificandose su necesidad por los
siguientes motivos:

La necesidad que pretende cubrirse mediante el presente contrato de servicios es la direccion de
obra, coordinacion de seguridad y salud y asistencia técnica de las OBRAS DE CONSTRUCCION DE
UNA ESTACION DE AUTOBUSES INTERURBANOS EN VIA COMPLUTENSE 132, EN ALCALA DE
HENARES.

Las actuaciones citadas son necesarias debido a la envergadura y complejidad de las
ampliaciones a acometer.

La justificacion del contrato surge de la necesidad de contar con una direccion de obra que
realice la supervision técnica y econémica de la misma, asi como la vigilancia del control de calidad. El
adjudicatario del Lote 1 asumira las labores de Direccion de las obras de conformidad con las funciones
y responsabilidades que se deriven de la legislacion vigente, asi como de los procedimientos internos e
instrucciones del Representante de la Administracion. Los trabajos de Direccion de las obras se centran
en cuatro objetivos fundamentales que, sin caracter exhaustivo, se citan a continuacién:

- Conseguir la maxima calidad de las obras de acuerdo a la legislacién vigente.

- Conseguir que las obras se ejecuten en los presupuestos previstos, evitando indefiniciones o
errores que den lugar a costes extras.

- Conseguir que las obras se ejecuten en el plazo previsto mediante su vigilancia, control y
seguimiento.

- Alcanzar la planificacién de ejecucion prevista.

En cuanto al Lote 2, la justificacion del contrato surge de la necesidad de contar con una
asistencia técnica que desempefie funciones técnicas de control y vigilancia de obras, sirviendo de
apoyo técnico al/la Representante de la administracién, siguiendo en todo momento sus instrucciones y
las directrices contenidas en el PPTP.

El presente contrato tiene como objeto atender todas las necesidades citadas, por lo que el
objeto del contrato tiene una relacion directa, clara y proporcional con las necesidades a las que se
pretende dar satisfaccion mediante el contrato propuesto.

EL CONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
P.D. (Orden 27.12.2023)
EL VICECONSEJERO
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