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Acta de elevacién adjudicacion
Contrato N.°: 2026/02

Contrato N.° 2026/02 “ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA
PARA LOS TRABAJOS DE SUPERVISION ARQUEOLOGICA DE LAS EXCAVACIONES
PREVISTAS EN LAS OBRAS LLEVADAS A CABO POR CANAL DE ISABEL II”.

Acta de la reunion de la Mesa de Contratacion, para la elevacion de adjudicacion,
celebrada en fecha 20 de julio de 2026.

El dia 12 de febrero de 2026, quedd constituida la Mesa de Contratacion para dicho
procedimiento, siendo la siguiente:

e Presidente: D. ELADIO VICENTE MUNOZ MARTINEZ, Jefe del Area Técnica.

e Vocal Econdmico-Financiero: D. ANGEL ILLERA GIL, Jefe del Area de Servicios
Administrativos.

e Vocal y Secretariaz D ELENA LARA ARENAS, Secretaria del Consejo de
Administracion.

Dicho procedimiento se adjudica a la mejor oferta, segun lo establecido en el apartado 8 del
Anexo | del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en adelante PCAP, mediante
Procedimiento Abierto no Armonizado con Pluralidad de Criterios.

Valor estimado del contrato: 480.600,00 €, I\VA excluido.
Ha presentado oferta al presente procedimiento SEIS (6) licitadores:

»> AUDITORES DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.
PALEOYMAS, S.L.

CONTEXTO. GESTION CULTURAL Y COMUNICACION, S.L.
GRUPO 365 ARQUEOLOGIA, S.L.

ESTUDIO DE ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO CULTURAL, S.L.
CORTES ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO S.L.U.

YV V VY

Una vez constituida la Mesa de Contratacién, se procedié a la apertura del sobre n.° 1 que
contiene la documentacién administrativa requerida en el PCAP.

La Mesa procedié a evaluar dicha documentacién, comprobando que los licitadores no
presentaron correctamente toda la documentacion administrativa en los términos establecidos
en la Clausula 11 del PCAP.

De conformidad con lo dispuesto en el certificado de fecha 16 de febrero de 2026, se constaté
la existencia de los defectos subsanables y los aspectos susceptibles de aclaracién, encontrados
en la documentacion administrativa, siendo los siguientes:

> Laempresa AUDITORES DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.:

e El Anexo Xlll presentado, referente al cédigo de conducta, no tiene firma valida, por lo
que debera proceder a firmarlo con firma valida verificable.

o No ha presentado el Anexo V relativo a la declaracion de empresas vinculadas en el
mismo grupo.
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» Laempresa PALEOYMAS, S.L.:

e En el compromiso de adscripcion de medios presentado, falta el compromiso de
adscripcion de medios materiales.

e No ha presentado el Anexo IV, relativo al compromiso de tener contratados
trabajadores con discapacidad.

e No ha presentado el Anexo V relativo a la declaracion de empresas vinculadas en el
mismo grupo.

> Laempresa CORTES ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO S.L.U.:

e En el Anexo IX presentado, referente a la subcontratacion, no ha identificado a la
empresa o persona que subcontrata.

o No ha presentado el Anexo lll, referente al DEUC, de la persona o empresa que
subcontrata con la cual integra su solvencia.

Por lo anterior, la Mesa de Contratacién adopté por unanimidad, en fecha 16 de febrero de 2026,
el siguiente acuerdo:

e Requerir a las empresas AUDITORES DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.,
PALEOYMAS, S.L., y CORTES ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO S.L.U. las
subsanaciones referidas anteriormente.

Segun certificado, de fecha 02 de marzo de 2026, las empresas AUDITORES DE ENERGIA' Y
MEDIO AMBIENTE, S.A., PALEOYMAS, S.L., y CORTES ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO
S.L.U., presentaron en plazo y forma la documentacién requerida.

La Mesa acordd, en fecha 3 de marzo de 2026, que la apertura del sobre n.° 2, referente a los
criterios sujetos a un juicio de valor, se realizara por medios electronicos en fecha 04 de marzo
de 2026.

En consecuencia, la Mesa de Contratacion, en fecha 04 de marzo de 2026, procedid a la
apertura del sobre n.° 2, referente a los juicios de valor.

El informe suscrito por el Area Técnica, con fecha 23 de marzo de 2026, establece, en el
apartado 4 la distribucién de cada uno de los aspectos:
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MEMORIA CONTROL .
N.° PROPONENTE ARQUEOL@GICO HETODOLOOIA ANTE 1Lt
HALLAZGO (10 PTS) (20 PTS)
(10 PTS)
5 CORTES ARQUEOLOGIA Y 9 10 16
PATRIMONIO S.L.U.
2 PALEOYMAS S.L. 85 9 17,5
CONTEXTO. GESTION .
3 CULTURAL Y COMUNICACION 8 8 16
S.L.
4 GRUPO 385 ARQUEOLOGIA 6 5 11
S.L.
5 ESTUDIO DE ARQUEOLOGIA Y 55 55 11
PATRIMONIO CULTURAL S.L. i ;
1 AUDITORES DE ENERGIA Y 4 4 8
MEDIOAMBIENTE S.A.

Por consiguiente, la Mesa de Contratacién, en fecha 25 de marzo de 2026, acord6 que la
apertura del sobre n.° 3, referente a los criterios cuantificables mediante la mera aplicacién
de férmulas, se realizara por medios electronicos en fecha 27 de marzo de 2026.

En fecha 27 de marzo de 2026 se procedio a la apertura del sobre n.° 3, que contiene la
documentacién relativa a los criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de
férmulas, resultando lo siguiente:

A) 1. Proposicién econdémica
N.o Proponente Importe ofertado Total
Euros
i AUDITORES DE ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S_A. 473.400,00 €
2 PALEOYMAS, S L. 45540000 €
CONTEXTO. GESTION CULTURAL Y
3 COMUNICACION, S. L. 399.600,00 €
4 GRUPO 365 ARQUEOLOGIA, S. L. 39595320 €
ESTUDIO DE ARQUECLOGIA Y PATRIMONIO
> | CULTURAL,S.L. 432.000,00 €
6 CORTES ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO, S_ L. U. 456 570,00 €
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En fecha 08 de abril de 2026 la Mesa procedié a la calificacién de la documentacion presentada
en el sobre n.° 3, relativo a la “Proposicion relativa a los criterios cuantificables mediante la mera
aplicacion de férmulas”™. De conformidad con lo dispuesto en el certificado de documentacion
técnica, de fecha 07 de abril de 2026, se constatoé la existencia de los defectos subsanables y
los aspectos susceptibles de aclaracion encontrados en la documentacion referida, siendo los
siguientes:

> Laempresa AUDITORES DE ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S. A. ha presentado dos
Anexos Il. CUARTO con la experiencia del personal propuesto con las firmas digitales
de los trabajadores, pero sin que éstas permitan su verificacion. De conformidad con el
pendltimo parrafo del punto A) 2.1 del apartado 8 del Anexo | del PCAP se ha de requerir
a la empresa ofertante que presente el documento valido firmado con anterioridad al fin
del plazo de presentacion de ofertas, de tal forma que se pueda validar su firma,
conforme a lo requerido en el PCAP o la validez de la misma mediante el certificado de
validacion obtenido a través del siquiente enlace:
https://valide.redsara.es/valide/inicio.html,_ o a través de cualquier entidad de servicio de
certificacion reconocida.

> Las empresas AUDITORES DE ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S. A.; PALEOYMAS,
S. L.; CONTEXTO. GESTION CULTURAL Y COMUNICACION, S. L.; ESTUDIO DE
ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO CULTURAL, S. L. y CORTES ARQUEOLOGIA Y
PATRIMONIO, S. L. U. no han presentado el documento acreditativo emitido por el
organismo competente que justifique la realizacion de las intervenciones descritas en el
Anexo Il. bis o el registro de la comunicacion a dicho organismo, segun se define en el
ultimo parrafo del punto A )2.1 del apartado 8 del Anexo | del PCAP. Se ha de requerir
a dichas empresas que presenten alquno de los documentos acreditativos, cuya fecha
ha de ser anterior al fin del plazo de presentacion de ofertas.

Asimismo, el dia 08 de abril 2026 la Mesa de Contratacion procedié a analizar las posibles
ofertas anormalmente bajas, de conformidad con el informe realizado por el Area Técnica, de
fecha 01 de abril de 2026, debido a que la documentacion pendiente de subsanar no implica la
exclusion del procedimiento, sino la valoracién de criterios técnicos cuantificables.

De conformidad con lo establecido en el apartado 8.1 del Anexo | del PCAP, se consideran
ofertas anormalmente bajas, cuando concurran cuatro o0 mas licitadores, las que sean inferiores
en mas de 5 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existiesen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10
unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media sélo con las ofertas que
no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas
es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

En base a estos criterios, la oferta media es de 435.487,20 € siendo el umbral de 10 unidades
porcentuales para retirar la oferta mas elevada de 479.035,92 €, cifra que no alcanza ninguna
de las ofertas presentadas.

Con la media obtenida, que equivale a una baja del 9,39%, el umbral de 5 unidades
porcentuales para la determinacién de las ofertas anormalmente bajas corresponderia a las
ofertas que superen el 14,39% de baja.
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Se constaté que dos empresas superaban el umbral del 14,39% para ser consideradas sus
ofertas anormalmente bajas: GRUPO 365 ARQUEOLOGIA, S. L. (17,61%) y CONTEXTO.
GESTION CULTURAL Y COMUNICACION, S. L. (16,85%).

Por lo anterior, la Mesa de Contratacién adoptd por unanimidad, en fecha 08 de abril de 2026,
los siguientes acuerdos:

l.

1.

Requerir a las empresas AUDITORES DE ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S. A,
PALEOYMAS, S. L., CONTEXTO. GESTION CULTURAL Y COMUNICACION, S. L.;
ESTUDIO DE ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO CULTURAL, S. L. y CORTES
ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO, S. L. U. para que presenten la documentacion
referida anteriormente relativa a la documentacion técnica.

Requerir a las empresas GRUPO 365 ARQUEOLOGIA, S. L. y CONTEXTO. GESTION
CULTURAL Y COMUNICACION, S. L. de acuerdo con el articulo 149.4 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, para que presente por
escrito las precisiones, justificaciones y aclaraciones que consideren precisas sobre la
composicion de la oferta, a fin de que Canal de Isabel I, pueda valorar la viabilidad de
la oferta.

En fecha 21 de abril de 2026, por parte de la Mesa de Contratacion, se constatd que todas las
empresas aportaron nueva documentacion, de conformidad con el informe del Area Técnica de
fecha 15 de abril de 2026. Después de valorar la documentaciéon presentada, se obtiene lo

siguiente:
A) 1. Proposicion econdémica
N Proponente Importe ofertado Total
Euros
1 | AUDITORES DE ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S_A. 473.40000€
2 | PALEOYMAS, 5. L. 45540000 €
3 | CONTEXTO. GESTION CULTURAL Y COMUNICACION, S._ L. 395.600,00 €
4 | GRUPO 365 ARQUEOLOQGIA, S. L. 39595320 €
5 ESTUDIO DE ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO CULTURAL, S. 432.000,00 €
6 | CORTES ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO, S.L_U. 456.570,00 €

Asimismo, en fecha 21 de abril de 2026, la Mesa de Contratacién procedié 9I estudio de las
ofertas anormalmente bajas de conformidad con el informe suscrito por el Area Técnica, de
fecha 15 de abril de 2026. El citado informe establece, en el apartado 3.1, lo siguiente:
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“(...) se considera que la justificacion de valor anormal o desproporcionado de la oferta
presentada por la empresa GRUPO 365 ARQUEOLOGIA, S. L., no garantiza la viabilidad de
la correcta ejecucion del contrato en las condiciones ofertadas y, como consecuencia, se
propone rechazar su oferta’.

“(...) se considera que la justificacion de valor anormal o desproporcionado de la oferta
presentada por la empresa CONTEXTO. GESTION CULTURAL Y COMUNICACION, S. L.,
garantiza la viabilidad de la correcta ejecucion del contrato en las condiciones ofertadas y, como
consecuencia, se propone su continuidad en el procedimiento.

La Mesa de Contratacion, sin tomar en cuenta la oferta presentada por la empresa GRUPO 365
ARQUEOLOGIA, S. L., y tomando en cuenta la oferta presentada por la empresa CONTEXTO.
GESTION CULTURAL Y COMUNICACION, S. L. procedié, en fecha 21 de abril de 2026, a
evaluar las ofertas del resto de licitadores, de conformidad con el informe suscrito por el Area
Técnica en fecha 15 de abril de 2026.

Del citado informe se desprende que, las cinco empresas que se relacionan a continuacion se
seleccionan para continuar el en procedimiento:

- CONTEXTO. GESTION CULTURAL Y COMUNICACION, S. L.

- ESTUDIO DE ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO CULTURAL, S. L.
- CORTES ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO, S. L. U.

- PALEOYMAS, S. L.

- AUDITORES DE ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S. A.

En virtud de lo expuesto, la Mesa de Contratacién acordé por unanimidad, en fecha 21 de abril
de 2026, lo siguiente:

1.- No tomar en consideracion la oferta presentada por la empresa GRUPO 365
ARQUEOLOGIA, S. L. al no haber justificado la viabilidad de la misma, de conformidad con el
Informe de Valoracion de Ofertas, suscrito en fecha 15 de abril de 2026.

2.- Proponer la seleccion de las siguientes empresas para la formalizacion del acuerdo marco
2026/02: CONTEXTO. GESTION CULTURAL Y COMUNICACION, S. L., ESTUDIO DE
ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO CULTURAL, S. L., CORTES ARQUEOLOGIA Y
PATRIMONIO, S. L. U, PALEOYMAS, S. L., AUDITORES DE ENERGIA Y
MEDIOAMBIENTE, S. A., por cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en el PCAP.
De conformidad con la Clausula 13 del PCAP, la Secretaria de la Mesa de Contratacion
requerira a las citadas empresas para que, dentro del plazo de diez dias habiles a contar desde
el siguiente a aquel en que se publique la comunicacion, presenten la documentacion exigida
en la referida clausula y para que constituyan la garantia referida en la Clausula 15 del PCAP.

De conformidad con lo establecido en la Clausula 13 del PCAP la Secretaria de la Mesa de
Contratacién requirio, en fecha 22 de abril de 2026, a las empresas: CONTEXTO. GESTION
CULTURAL Y COMUNICACION, S. L., ESTUDIO DE ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO
CULTURAL, S. L., CORTES ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO, S. L. U., PALEOYMAS, S. L.,
AUDITORES DE ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S. A., para que, dentro del plazo de diez
dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en que se publique la comunicacion, presentara
la documentacién exigida en la referida clausula y para que constituya la garantia referida en la
Clausula 15 del PCAP.
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Las empresas citadas presentaron la documentacién y la garantia mencionadas en tiempo, de
conformidad con el certificado de presentaciéon de documentaciéon administrativa de fecha 13 de
mayo de 2026.

La Mesa de Contratacion, en fecha 23 de junio de 2026, procedioé a comprobar si dicha garantia
y documentacion cumplen con los requisitos exigidos en las clausulas 13 y 15 del PCAP, asi
como al estudio de la documentacién administrativa aportada, de conformidad con el certificado
de misma fecha y el informe relativo a la solvencia econémica y financiera, y técnica o
profesional, suscrito por el Area Juridica, en fecha 23 de junio de 2026.

De conformidad con lo expuesto, la Mesa de Contratacion evidencio los siguientes defectos
subsanables de la documentacién aportada:

En el Certificado de presentacién de documentacién administrativa de fecha 13 de mayo de
2026, se indica:

> La empresa ESTUDIO DE ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO CULTURAL, S.L.:

e Ha constituido la garantia definitiva indicada en la clausula 15 del PCAP a favor de la
empresa Canal de Isabel I, S.A., en lugar de la empresa Canal de Isabel Il, Ente Publico,
o Canal de Isabel Il.

e No ha presentado el DNI de la persona cuyo a favor se otorgo el apoderamiento o
representacion.

La empresa CORTES ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO S.L.U.:

e Ha presentado la poliza de seguro de responsabilidad civil requerida, no obstante, no
incluye todas las coberturas indicadas en el punto 13 del Anexo | del PCAP, como son
la RC post-trabajos y la Defensa y Fianzas judiciales.

> La empresa PALEOYMAS, S.L.:

o No ha presentado declaracion de no haberse dado de baja en el Impuesto de
Actividades Econdémicas (IAE).

> La empresa AUDITORES DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.:

e No ha presentado declaracion de no haberse dado de baja en el Impuesto de

Actividades Econdmicas (IAE).
En el informe del Area Juridica suscrito en fecha 23 de junio de 2026, se indica:
En su apartado 2.3 relativo a los medios personales adscritos al contrato:
“‘La empresa “CONTEXTO. GESTION CULTURAL Y COMUNICACION, S. L.” presenta
correctamente toda la documentacion indicada en el apartado 5.4 del mismo.
La empresa “CORTES ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO, S.L.U.” presenta incompleta la

documentacion indicada en el apartado 5.4 del mismo.

- No aporta la Declaracion responsable en virtud de la cual se compromete a dedicar o
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adscribir los medios referidos en el apartado 5.3.1 del Anexo | del PCAP.
- No aporta el Anexo Il CUARTO de la paleontdloga propuesta.

Las empresas “PALEOYMAS, S.L.” y “ESTUDIO DE ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO
CULTURAL, S. L.” presentan incompleta la documentacién indicada en el apartado 5.4 del
mismo.

- No aportan la documentacion relativa al perfil del del paleontdlogo: Anexo Il CUARTO,
CV y titulo.
- No aportan CV del arquedlogo.

La empresa “AUDITORES DE ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S. A.” presenta incompleta
la documentacién indicada en el apartado 5.4 del mismo.

- No se aportan CV ni titulo del paleontélogo.
- No se aporta CV ni titulo del arquedlogo”

Concluyendo en el apartado 3 lo siguiente:

“Segun la documentacion aportada, con la excepcion de la empresa “CONTEXTO.
GESTION CULTURAL Y COMUNICACION, S.L.” cumple con los requisitos de solvencia
establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del contrato ACUERDO
MARCO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LOS TRABAJOS DE
SUPERVISION ARQUEOLOGICA DE LAS EXCAVACIONES PREVISTAS EN LAS OBRAS
LLEVADAS A CABO POR CANAL DE ISABEL II. Contrato N.° 2026/02.

Sin embargo, las otras cuatro empresas, “CORTES ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO, S.L.
U.”, “PALEOYMAS, S.L.”, ” ESTUDIO DE ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO CULTURAL,
S.L.” y “AUDITORES DE ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.” no cumplen con los
requisitos de solvencia, por lo que en cumplimiento del Anexo | del PCAP, se propone
solicitar la subsanacion de la documentacion presentada’.

Por consiguiente, en relacién con la clausula 13 del PCAP, la Mesa de Contratacion, en fecha
23 de junio de 2026, acordd por unanimidad requerir a las empresas CORTES ARQUEOLOGIA
Y PATRIMONIO, S.L.U., PALEOYMAS, S.L., ESTUDIO DE ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO
CULTURAL, S.L. y AUDITORES DE ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A, que subsanara la
documentacioén referida.

Las empresas CORTES ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO, S.L.U., PALEOYMAS, S.L.,
ESTUDIO DE ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO CULTURAL, S.L. y AUDITORES DE
ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A presentaron la documentacién solicitada, en tiempo y
forma, de conformidad con el certificado de fecha 03 de julio de 2026.

De acuerdo con el informe del Area Técnica de fecha 03 de julio de 2026, por error, no fue
incluido entre los defectos comunicados a la empresa AUDITORES DE ENERGIA Y
MEDIOAMBIENTE, S. A. la carencia de la acreditacion de una parte de la solvencia econémica
y financiera de la empresa exigido en el apartado 5 del Anexo | del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares. Segun el apartado 3 de dicho informe:

“Para acreditar dicha solvencia, segun se define en el apartado 5.2 B) del Anexo | del PCAP,
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el adjudicatario propuesto debera aportar una declaracion relativa al volumen anual de negocios
en cada uno de los tres ultimos ejercicios disponibles en funcién de las fechas de constitucion
o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas en el ambito objeto
del contrato ("Servicios de arqueologia”) de conformidad con lo establecido en el apartado 5.1
anterior.

En el Informe de solvencia del Area Técnica de 23/06/2026 se consideré erréneamente la
acreditacién por parte de la empresa AUDITORES DE ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.
apreciandose, posteriormente, que no fue aportado el documento requerido de conformidad con
lo establecido en el apartado 5.2 B) del Anexo | del PCAP”.

Por consiguiente, la Mesa de Contratacion, en fecha 03 de julio de 2026, acordd por unanimidad
requerir a la empresa AUDITORES DE ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A., que subsanara
la documentacion referida.

La empresa AUDITORES DE ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. presenté la documentacién
solicitada, en tiempo, de conformidad con el certificado de fecha 20 de julio de 2026.

Asimismo, de acuerdo con el informe del Area Técnica, de fecha 07 de julio de 2026, la empresa
cumple con los requisitos de solvencia establecidos en el PCAP del presente contrato.

Teniendo en cuenta que las empresas CONTEXTO. GESTION CULTURAL Y COMUNICACION,
S. L., CORTES ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO, S. L. U., PALEOYMAS, S. L., ESTUDIO DE
ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO CULTURAL, S.L. y AUDITORES DE ENERGIA Y
MEDIOAMBIENTE, S. A. han presentado debidamente la documentacion administrativa y
técnica, y que cumplen con los requisitos de solvencia técnica o profesional exigidos en el PCAP,
la Mesa de Contratacién, en fecha 20 de julio de 2026, acuerda por unanimidad tomar en
consideracion las ofertas presentadas por dichas empresas y elevar al Director Gerente, 6rgano
competente para la adjudicacion, la propuesta de seleccién de las empresas mencionadas, por
un valor estimado de 480.600,00 € excluido el IVA, con un plazo de duracion de CUATRO (4)
afos, a contar desde la fecha indicada en el Acta de inicio de los trabajos, siendo la duracién de
los contratos derivados del Acuerdo Marco (Contratos Basados) independiente de la duracién
del Acuerdo Marco.

El importe de adjudicacion de las empresas citadas, excluido el IVA, es el siguiente:

AUDITORES DE ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S. A. 473.400,00 €
PALEOYMAS, S. L. 455.400,00 €
CONTEXTO. GESTION CULTURAL Y COMUNICACION, S. L. 399.600,00 €
ESTUDIO DE ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO CULTURAL, S. L. 432.000,00 €
CORTES ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO, S. L. U. 456.570,00 €

En prueba de conformidad, suscriben la presente acta el Presidente y la Secretaria de la Mesa
de Contratacion en Madrid, a fecha de firma.

, . - Firmado por ***7195** ELENA
Firmado por E. VICENTE MUNOZ MARTINEZ el LARA (R: ***%*7017*%) el dia

dia 20/07/2026

ta 20707/ 20/07/2026 con un
certificado emitido por AC
Representacidn

Ve B° EL PRESIDENTE LA SECRETARIA

"Este documento es copia del original firmado. En aplicacion de la normativa vigente, se han ocultado datos personales y los cédigos que
permitirian acceder al original”



		2026-07-21T12:03:04+0200
	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN




