PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ADJUDICACION,
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON PLURALIDAD DE CRITERIOS DE
UN ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE MEDIOS DE
PRODUCCION (PLAN RENOVE).

CUADRO RESUMEN

1. Numero de licitacion: 6012600021

2. Organo de contratacion: Consejero Delegado

3. Estamento responsable del Acuerdo Marco: Servicio Ingenieria de Mantenimiento.

4. Publicidad

Perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.
Publicidad en diarios oficiales: DOUE, BOCM.

Otros medios de publicidad: No procede.

5. Naturaleza, objeto y régimen juridico

Naturaleza: contrato suministro

Objeto del Acuerdo Marco: Suministro e instalacion de medios de produccion para el Area de
Mantenimiento de Instalaciones, conforme al alcance descrito en el apartado en el apartado 4 del
Pliego de Prescripciones Técnicas.

Cesion de datos personales:




;La ejecucion de este contrato requiere la cesion de datos personales por parte de Metro de Madrid
al contratista? No.

Régimen juridico:

La preparacion y adjudicacion de este contrato se regird por lo dispuesto en el Real Decreto-ley
3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento juridico espanol
diversas directivas de la Union Europea en el ambito de la contratacion publica en determinados
sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ambito tributario y de litigios
fiscales (en adelante, RDLSE), y lo establecido por el apartado 2 de la disposicion adicional octava de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
Ordenamiento Juridico Espariol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP). En cuanto a la ejecucion, efectos y
extincion del contrato, éstos se regiran por lo establecido en el propio contrato, en la documentacion
contractual, en el Derecho privado y en el ordenamiento juridico espafol, sin perjuicio de la debida

aplicacion de las normas contenidas en el Titulo VI del RDLSE (arts. 105 a 113).

El régimen juridico particular del acuerdo marco es el previsto en el presente pliego de condiciones

particulares (en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT).

En todo caso, este acuerdo marco se encuentra sometido a la normativa nacional y de la Union Europea

en materia de proteccion de datos que se encuentre en vigor.

6. Division del objeto del Acuerdo Marco en lotes

;Se divide el objeto del acuerdo marco en lotes? Si.
Lote 1: Adquisicion de elementos de manutencidn y mobiliario industrial.
Lote 2: Adquisicion de estanterias industriales.
Lote 3: Adquisicion equipos de trabajo industriales.

Lote 4: Adquisicion devanadora bobinas especializada de Escaleras Mecénicas.

;Se limita el numero de lotes a los que se puede presentar oferta? No.

;Se limita el numero de lotes que pueden adjudicarse al mismo licitador? Si.

Numero maximo de lotes que pueden adjudicarse al mismo licitador: 2 lotes, salvo que las empresas
qgue hayan presentado oferta valida ya hayan sido adjudicatarias del nimero méaximo de lotes y aun
queden lotes pendientes de adjudicar.

Los lotes se adjudicaran en el orden establecido a continuacion:
1°) Lote numero 3

2°) Lote nUmero 4




3°) Lote niimero 1

4°) Lote numero 2

;Se permiten las ofertas integradoras? No.

7. Nomenclatura CPV 39151100-6 Estanterias

39151200-7 Bancos de trabajo

39150000-8 Mobiliario y equipo diverso
42410000-3 Equipos elevacién y manipulacion

34952000-5 Elevadores hidraulicos de plataforma

8. Forma de adjudicacion del Acuerdo Marco

Oferta con la mejor relacién calidad precio.

El numero maximo de empresas adjudicatarias del acuerdo marco sera el indicado en el apartado 26

del cuadro resumen de este PCP

Fase de determinacion final del precio: No.

9. Plazo del Acuerdo Marco

Duracion del acuerdo marco: cuarenta y ocho (48) meses comenzando su vigencia desde el dia

siguiente a su formalizacion, no siendo susceptible de prorroga.

10. Precio del Acuerdo Marco

Presupuesto base de licitacion: No procede para el Acuerdo Marco.

Valor estimado: 600.000,00 euros, IVA no incluido:

e Lote 1: Adquisicidon de elementos de manutencion y mobiliario industrial: 150.096,99€ (IVA no
incluido).

e Lote 2: Adquisicion de estanterias industriales: 175.403,99 € (IVA no incluido).

e Lote 3: Adquisicion equipos de trabajo industriales: 222.844,02 € (IVA no incluido)

e Lote 4: Adquisicion devanadora bobinas especializada de Escaleras Mecanicas: 51.655,00 €
(IVA no incluido).




Meétodo de calculo del valor estimado:

En funcion de los precios del mercado y de los cambios en el nimero de unidades de materiales a

suministrar.

Revision de precios: no procede.

11. Sistema de determinacion del precio del Acuerdo Marco

Precios unitarios.

12. Tramitacion y procedimiento

Tramitacion: ordinaria.

Procedimiento abierto

Plazo méaximo para la adjudicacion: seis meses desde el vencimiento del plazo para la presentacion de

las ofertas y hasta la adjudicacion del acuerdo marco.

13. Garantia provisional

No procede.

14. Garantia definitiva

No procede para el acuerdo marco.

15. Garantia complementaria

No procede para el acuerdo marco ni para los contratos basados en el Acuerdo Marco.

16. Plazo de presentacion de ofertas

Hasta las 12:00 horas del dia 26 de febrero de 2026




17. Comunicaciones y notificaciones por medios electrénicos

Contacto para la resoluciéon de consultas:

a. Correo electronico: consultas_licitaciones@metromadrid.es

b. Teléfono: 917796379 (horario de atencion de 9 a 21 horas de lunes a viernes)

Datos de contacto a efectos de notificaciones: se debera indicar la persona de contacto y los datos a

efectos de notificaciones en la declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP

Para la realizacion de comunicaciones y notificaciones, en los procesos de adjudicacion y
contratacion, Metro de Madrid utilizara la aplicacion de notificaciones electrdnicas
COMUNICATE.

A fin de que el licitador reciba correctamente a través de la aplicacion COMUNICATE, las
notificaciones de Metro de Madrid en los procesos de adjudicacién y contratacion, la persona de
contacto del licitador tiene que estar dada de alta obligatoriamente como persona de contacto en
la empresa, con la misma direccion de correo electronico, para la concreta licitacion en la
aplicacion SRM, y debera dicha persona de contacto tener registrado un certificado de firma
digital de entre las opciones que se relacionan en el siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0 en la

aplicacion SRM. En caso de incumplimiento de estos requerimientos, la persona de contacto del
licitador no podra acceder a las notificaciones, pudiendo Metro de Madrid en tal caso enviar las
notificaciones a otra/s persona/s de la empresa registradas en la aplicacion SRM que si
dispongan de un certificado de firma digital de entre las opciones que se relacionan en el
siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0 en la

aplicacion SRM, que pasarian a ser consideradas a todos los efectos como las personas de

contacto del licitador.

Los avisos de existencia de comunicaciones y notificaciones en la aplicacién los recibiran las
personas de contacto de los licitadores a través de la direccion de correo electrénico
noreply@metromadrid.es con asunto “Nueva notificacion de Metro de Madrid para [numero de
NIF/NIE]".

Los licitadores deberan ajustar la configuracion de su filtro ANTI SPAM para evitar la retencién
de los referidos correos electronicos que incluiran enlaces y detalle de acceso a la aplicacién y
de esta forma poder acceder a las notificaciones con la maxima celeridad.

En el caso de que en la notificacion se indique un plazo de respuesta, el computo de este plazo
empezara a contar desde la fecha de envio del aviso de la notificacién, siempre que el acto objeto
de la notificacion sea publicado en el Perfil de Contratante del Portal de la Contratacion Publica
de la Comunidad de Madrid el mismo dia en que se envie el aviso de notificacion. En el caso de
que la publicacion no se haga el mismo dia, el computo del plazo empezara a contar en el
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momento de la recepcion de la notificacion. A la finalizacion del plazo indicado en la notificacion
se produciran los efectos oportunos que en cada caso se indique en el presente Pliego de
Condiciones Particulares.

18. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Cuando fueran
personas juridicas, deberan justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas las

actividades que constituyen el objeto del acuerdo marco.

Los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibicion de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusiéon del plazo de presentacion de

ofertas, ni hasta que se proceda a la formalizacion del acuerdo marco.

Para acreditar su capacidad, los licitadores deberan aportar la declaracion responsable incluida como
anexo |V del PCP como parte de la documentacion administrativa. La no presentacion o la presentacion
incorrecta o defectuosa de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias
naturales conforme a lo indicado en el apartado 17 del cuadro resumen de este PCP. En caso de no

recibirse la documentacion requerida en el plazo sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento.

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este PCP, y
en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se considera necesario durante la tramitacion del

procedimiento, se le requerira la aportacion de los documentos siguientes:

a. Estatutos sociales, inscritos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro oficial que
corresponda en funcion del tipo de entidad, Escritura de apoderamiento de los firmantes de
la proposicion, inscrita en el Registro Mercantil en caso de que la inscripcion sea legalmente

obligatoria, segun la normativa vigente al respecto.

b. En el supuesto de tratarse de trabajadores autonomos deberan acreditar estar dados de alta
en el Impuesto de Actividades econdmicas en la actividad correspondiente al objeto del

acuerdo marco y aportando Escritura de apoderamiento en su caso.

La no presentacion o la presentacion incorrecta o defectuosa de la documentacion indicada dara lugar
a un plazo de subsanacion de tres dias naturales a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no

recibirse la documentacion requerida en el plazo sefalado, la oferta sera excluida del procedimiento.

En el caso de que dos o mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE, se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo

IV de este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportaréd el
compromiso de constitucion de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios,
de conformidad con lo exigido en el articulo 31.4 del RDLSE. Este compromiso sera un tnico documento

y se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP.




Si se apreciasen indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratacion, en el
sentido definido en el articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se

seguira el procedimiento establecido al respecto en el articulo 150 de la LCSP

En el ambito de la Comunidad de Madrid, la Direccién General de Economia, de la Consejeria de
Economia, Hacienda y Empleo, a través de la Subdireccion General de Defensa de la Competencia y
Unidad de Mercado, ostenta la condicién de autoridad de competencia autonomica, siendo este el
organo al que habria que solicitar el informe regulado en el articulo 150 de la LCSP. Ademas, esa
Direccion General ha publicado la Guia para la deteccion de indicios de colusidon en la contratacion
publica, dirigida a los 6rganos de contratacion de la Comunidad de Madrid, que esta disponible en la

siguiente direccion de Internet (URL):

https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/defensa-competencia-O#contratacion-publica-competencia

19. Clasificacion

No procede.

20. Solvencia econdémica y financiera

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia econdmica y financiera:

- Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los ultimos tres disponibles, por
importe igual o superior a:
e Lote 1: 30.000 euros.
e Lote 2: 40.000 euros.
e Lote 3: 40.000 euros.
e Lote 4:10.000 euros.

En el caso de que un licitador presente oferta a mas de un lote, debera acreditar un volumen
anual de negocios igual o superior a la suma de las cantidades especificadas anteriormente
para cada uno de los lotes de los que el licitador resulte la mejor oferta.

Por tanto, los licitadores deberan acreditar solvencia de los lotes para los que su oferta haya

resultado la mejor puntuada.

Para acreditar su solvencia economica y financiera, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP como parte de la documentacion administrativa, indicando
que cumplen las condiciones exigidas. La no presentaciéon o la presentacién incorrecta o defectuosa
de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias naturales conforme a lo
indicado en el apartado 17 del cuadro resumen de este PCP. En caso de no recibirse la documentacion
requerida en el plazo sefalado, la oferta sera excluida del procedimiento.




A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este PCP y
en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se considera necesario durante la tramitacion del
procedimiento, se le requerira la aportacion de la documentacién acreditativa de la vigencia y validez

de la solvencia econdmica y financiera exigida.

a. Copiadelascuentas anuales aprobadasy depositadas en el Registro Mercantil o en el registro
oficial que corresponda, correspondientes al mejor ejercicio de los ultimos tres disponibles.
En el caso de la constitucion de una nueva Sociedad a la que no aplique todavia la obligacion
de depositar las cuentas en el Registro Mercantil, este requisito podra acreditarse con la
aportacion de las cuentas sin depositar en el Registro Mercantil. Los empresarios individuales
no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante la
presentacion de los libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil. En las agrupaciones de licitadores se contabilizard la suma del volumen de
negocios de cada una de las empresas miembros de la agrupacion. En el caso de empresas
extranjeras, para acreditar este requisito deberan aportar el equivalente a las cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el registro oficial que corresponda en

el pais de su domicilio social

b. Justificacion del deposito de las cuentas anuales indicadas en el punto a) anterior en el

Registro Mercantil o en el registro oficial que corresponda.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el
articulo 56.3 del RDLSE, cada una de ellas también deberd presentar la declaracidén responsable

contemplada en el Anexo |V Bis de este PCP.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
economica y financiera, los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro
resumen de este PCP deberan aportar ademas el compromiso por escrito de dichas entidades de

acuerdo con lo previsto en el articulo 36.3 del RDLSE.

En el caso de que dos o mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE, se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo

IV de este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucion de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios,
de conformidad con lo exigido en el articulo 31.4 del RDLSE. Este compromiso sera un tnico documento

y se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP.

21. Solvencia técnica y profesional

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia técnica y profesional:

- Relacion de los suministros o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del acuerdo marco en el curso de, como maximo, los tres ultimos anos,
indicando el importe, la fecha y el destinatario, publico o privado, de los mismos. Los

suministros o trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados




por el érgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando
el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de
este certificado, mediante una declaracion del empresario acompafiado de los documentos
obrantes en poder del mismo que acrediten la realizacion de la prestacion. Para acreditar la
solvencia los suministros deberan ser similares a los que constituyen el objeto de la presente
licitacion, [suministro e instalacion de mobiliario industrial, maquinaria y equipos de trabajo]
por importe de:
- Lote 1: 30.000 euros
- Lote 2:40.000 euros
- Lote 3:40.000 euros
- Lote 4:10.000 euros

IVA no incluido
IVA no incluido

VA no incluido

/\/\/—\/\
NN N N

IVA no incluido).

En el caso de que un licitador presente oferta a mas de un lote, el importe de los suministros
similares debera ser igual o superior a la suma de las cantidades especificadas anteriormente

para cada uno de los lotes de los que el licitador resulte la mejor oferta.

Por tanto, los licitadores deberan acreditar solvencia de los lotes para los que su oferta haya

resultado la mejor puntuada.

Para acreditar su solvencia técnica y profesional, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP como parte de la documentacion administrativa, indicando
que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion o la presentacion incorrecta o defectuosa
de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias naturales conforme a lo
indicado en el apartado 17 del cuadro resumen de este PCP. En caso de no recibirse la documentacion

requerida en el plazo sefalado, la oferta sera excluida del procedimiento.

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este PCP y
en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se considera necesario durante la tramitacion del
procedimiento, se le requerird la aportacion de la documentacion acreditativa de la vigencia y validez

de la solvencia técnica y profesional exigida.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el
articulo 56.3 del RDLSE, cada una de ellas también deberd presentar la declaracidén responsable

contemplada en el Anexo |V Bis de este PCP.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
técnica y profesional, los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro
resumen de este PCP deberan aportar ademas el compromiso por escrito de dichas entidades de
acuerdo con lo previsto en el articulo 36.3 del RDLSE.

En el caso de que dos o mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE, se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo

IV de este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportaréa el

compromiso de constitucion de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios,




de conformidad con lo exigido en el articulo 31.4 del RDLSE. Este compromiso sera un unico documento

y se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP.

22. Empresas extranjeras

Los licitadores extranjeros acreditaran preliminarmente (en el momento de la presentacion de la
oferta) la capacidad aportando la declaracidn responsable incluida como anexo IV del PCP como parte
de la documentacion administrativa. Conforme a lo dispuesto en el articulo 30 del RDLSE, el licitador
que haya presentado la mejor oferta deberd presentar la acreditacion definitiva a través de la
documentacion correspondiente que permita comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos, sin

perjuicio de lo dispuesto en el articulo 57.13 del RDLSE.

Los licitadores extranjeros se someteran a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles,

segln se indica en la declaracion responsable incluida como anexo |V del PCP.

23. Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizaciéon del Acuerdo Marco

;Es necesario contar con una habilitacion empresarial o profesional concreta para la ejecucion de los

contratos basados del acuerdo marco? No

24. Adscripcion de medios personales y materiales

;Se exigen medios personales concretos? Si.
Medios personales:

Para cada lote:

: .. . .. L Disponibilidad
N° perfiles Funcidon Titulacion Experiencia ©%)
(1]
Técnico 5 afnos en trabajos
Responsable del Titulado en similares a los del
1 o ] Al contrato 100%
contrato Ingenieria o objeto del Acuerdo
equivalente Marco
Técnico
Agente cualificado, en | Titulado en 5 afos en trabajos
trabajos sobre riesgo | Ingenieria o similares a los del
1 o ) ) ) Al contrato 100%
eléctrico segin RD equivalente objeto del Acuerdo
614/2001 y/o FP I Marco
rama




eléctrica o

equivalente

Para acreditar su efectiva disposicion de estos medios, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP como parte de la documentacion administrativa, indicando
que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion o la presentacion incorrecta o defectuosa
de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias naturales conforme a lo
indicado en el apartado 17 del cuadro resumen de este PCP. En caso de no recibirse la documentacion

requerida en el plazo senalado, la oferta sera excluida del procedimiento.

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro resumen de este PCP,
se les requerira la aportacion de los documentos siguientes, sin perjuicio de la documentacion que
todos los licitadores deben aportar en la carpeta 3 como documentacion acreditativa segun lo
establecido en los apartados 27 y 43 de este cuadro resumen, correspondiente a los criterios

cualitativos evaluables mediante la aplicacion de formulas:

Curriculum vitae de cada una de las personas asignadas del personal técnico y mandos
intermedios en el que se indique la experiencia, titulaciones, etc., necesarios para la perfecta
ejecucion de las tareas encomendadas. Las titulaciones académicas y profesionales habran de
ser, necesariamente, espanolas, o estar homologadas en el &mbito de la Unidén Europea.

Titulos académicos (solicitar como documentacion adicional al CV cuando el Proponente lo

considere necesario).

25. Oferta técnica

¢Es necesaria oferta técnica? Si.

La valoracion técnica se realizara de acuerdo con los criterios especificados en el apartado 27 del
cuadro resumen de este PCP y la documentaciéon para la valoracion de dichos criterios debera

presentarse conforme a lo indicado en el apartado 43 del cuadro resumen de este PCP
;Se exige contenido minimo de la oferta técnica? Si, de acuerdo con el apartado 10 del PPT:
La oferta técnica deberd presentarse con el contenido minimo siguiente:

- Memoria técnica que incluira, entre otros temas:

o Fichas técnicas de los equipos incluidos en los Lotes 1 (con excepcion de los
elementos del apartado D. Expositores y accesorios), 3y 4

o Para el Lote 2, planos de estanterias con el detalle de informacion técnica de las
mismas.

o Paralos Lotes 3y 4, contenido de los cursos de formacién tanto de la parte teorica
como de la parte practica necesarias, para cumplir con lo establecido en los manuales
de uso y mantenimiento de los fabricantes.

o Para los Lotes 3 y 4, manuales de uso y mantenimiento para todos los equipos,
sefializacion de aviso e informacion de la maquinaria y elementos que asi se

requieran en espafol.




Nota: esta documentacion se presentara conforme a lo indicado en el apartado 43 del cuadro resumen
de este PCP.

26. Criterios de adjudicacion del Acuerdo Marco

Criterios de adjudicacion del acuerdo marco y ponderacién de los mismos:
a. Criterios cualitativos: 30 puntos.
b. Criterios econdmicos: precio, 70 puntos.

Seran adjudicatarias del Acuerdo Marco para cada uno de los lotes un maximo de 3 empresas que
coincidird con las 3 ofertas que obtengan una mayor puntuacién tras la suma de la puntuacion
correspondiente a los criterios cualitativos y a los criterios econdmicos establecidos en el apartado 27
del cuadro resumen de este PCP, siempre que superen el limite de suficiencia técnica establecido en

dicho apartado 27.

27. Evaluacion de las ofertas del Acuerdo Marco

Oferta Técnica

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor: no procede.

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacion de formulas: maximo 30 puntos.

Lotes 1y 2 (puntuacion maxima 30 puntos):

1. Tiempo de entrega del material e instalacion. (Maximo 15 puntos): la valoracion del criterio
se realizara conforme a las siguientes directrices:
e  Suministro del material e instalacién 10 dias laborables antes de lo estipulado en PPT,
es decir, en un maximo de 49 dias laborables para el Lote 1y 69 dias laborables para el
Lote 2: 15 puntos.
e Suministro del material e instalacion 5 dias antes de lo estipulado en PPT, es decir, en
un maximo de 54 dias laborables para el Lote 1 y 74 dias laborables para el Lote 2: 7
puntos.
e Suministro del material e instalacion en el plazo estipulado en PPT, es decir, en un

maximo de 60 dias laborables para el Lote 1y 80 dias laborables para el Lote 2: 0 puntos.

Nota: La valoracion técnica para este criterio se realizara exclusivamente con la informacion contenida

en la declaracion del Anexo XII.

2. Ampliacion del plazo de garantia. (Maximo 15 puntos): la valoracion del criterio se realizara

conforme a las siguientes directrices:




Ampliacion del plazo de garantia en mas de 12 meses adicionales sobre el requisito
minimo de 24 meses referido en el apartado 42 D.2. del cuadro resumen de: 15 puntos.
Ampliacién del plazo de garantia en hasta 12 meses adicionales sobre el requisito
minimo de 24 meses referido en el apartado 42 D.2. del cuadro resumen de este PCP: 7
puntos.

No ampliacion del plazo de garantia sobre el requisito minimo de 24 meses referido en

el apartado 42 D.2. del cuadro resumen de este PCP: 0 puntos.

Nota: La valoracion técnica para este criterio se realizara exclusivamente con la informacion contenida

en la declaracion del Anexo XII.

Lotes 3 y 4 (puntuacion maxima 30 puntos):

1. Tiempo de entrega del material e instalacion. (Maximo 20 puntos): la valoracion del criterio

se realizara conforme a las siguientes directrices:

Suministro del material e instalacion 10 dias laborables antes de lo estipulado en
PPT, es decir, en un maximo de 49 dias laborables para el Lote 3y 69 dias laborables
para el Lote 4: 20 puntos.

Suministro del material e instalacion 5 dias antes de lo estipulado en PPT, es decir,
en un maximo de 54 dias laborables para el Lote 3y 74 dias laborables para el Lote
4: 10 puntos.

Suministro del material e instalacion en el plazo estipulado en PPT, es decir, en un
maximo de 60 dias laborables para el Lote 3 y 80 dias laborables para el Lote 4: 0

puntos.

Nota: La valoracion técnica para este criterio se realizara exclusivamente con la informacion contenida

en la declaracion del Anexo XIlI.

2. Formacion adicional a la indicada en el PPT. (Maximo 10 puntos): la valoracion del criterio se

realizara conforme a las siguientes directrices:

Incremento de la formacion en méas de 7 horas y mas de 5 asistentes respecto de lo
estipulado en PPT: 10 puntos.

Incremento de la formacion, en mas de 3 horas y hasta 7 horas y entre 3y 5 asistentes
respecto de lo estipulado en PPT: 7 puntos.

Incremento de la formacién, entre 1-3 horas y/o 2 asistentes respecto de lo
estipulado en PPT: 5 puntos.

Incremento de la formacion de menos de 1 hora y/o de solo 1 trabajador respecto de
lo estipulado en PPT: 2,5 puntos.

Sin incremento de la formacion respecto de lo estipulado en PPT, es decir, para el
LOTE 3: 2 jornadas de 7 horas en el Depdsito de Ventas en turno de manana (07:30-
14:30, salvo indicacion de otro horario por parte de Metro de Madrid) y para el LOTE
4: 1 jornada de 4 horas para un maximo de 8 personas en las instalaciones de Metro
en turno de manana (08:00-12:00, salvo indicacién de otro horario por parte de Metro

de Madrid) o cualquier otra casuistica no considerada con anterioridad : 0 puntos.




Nota: La valoracion técnica para este criterio se realizara exclusivamente con la informacion contenida

en la declaracion del Anexo XII.

Nota: esta documentacion se presentara conforme a lo indicado en el apartado 43 del cuadro resumen

de este PCP.

;Existe umbral de suficiencia de ofertas técnicas? Si.

Las ofertas técnicas que igualen o superen (=) los 15 puntos seran calificadas como aptas o

técnicamente aceptables.

Las puntuaciones que igualen o superen el umbral definido anteriormente seradn las que se
consideraran para determinar las mejores ofertas conforme al apartado anterior, en el caso de que el

acuerdo marco se adjudique a la oferta con mejor relacion calidad-precio.

Oferta Econdmica

Criterios economicos evaluables mediante la aplicacion de formulas: Procede.

Se otorgara la maxima puntuacion a la oferta econdomica que presente un precio mas bajo. El resto

de ofertas se valoraran de forma proporcional mediante la siguiente férmula lineal:
Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi
e Punt. Econ = Puntuacion econdmica de la oferta objeto de la valoracion
e Bbest = Mejor oferta econdmica
e Pmax = puntuacion maxima (70 puntos)
e Bi = Oferta econdmica objeto de la valoracion
La aplicacion de esta formula permite una valoracion proporcional y equitativa de las ofertas.

Los precios se indicaran sin incluir el IVA.

2. Las cantidades indicadas en la oferta econdmica reflejada en el Excel de oferta “Oferta
economica” para cada lote, no deben contemplarse en ningun caso como cantidades fijas que
METRO debera solicitar en las peticiones de oferta de los contratos resultantes del Acuerdo
Marco, sino que solo tiene como fin seleccionar a las empresas adjudicatarias del Acuerdo
Marco.

3. El importe unitario de las ofertas de los suministros indicados en el documento “Oferta
economica” serd el importe maximo que los licitadores seleccionados podréan ofertar por
dichos suministros durante toda la vigencia del acuerdo marco, cuando sean esos suministros
los que se oferten. En las ofertas que se realicen para los contratos basados se podra ofertar
un precio inferior.

4. Se debe aportar firmada electronicamente la Proposicion economica conforme al modelo de
anexo | de este PCP, asi como el archivo Excel denominado “Oferta Econdmica” para cada
lote, que se facilitara junto al resto de la documentacidn. El archivo Excel debe presentarse

tanto en formato libro de Excel, como en formato PDF, debiendo estar el archivo en este




segundo formato firmado electronicamente conforme a lo indicado en el apartado 41 del
cuadro resumen de este PCP, y debiendo de ser idénticos el contenido en ambos formatos.
El importe de la celda “H6” debe incluir el importe correspondiente a las celdas “Beneficio
industrial” y “Gastos Generales”. En caso de que las celdas mencionadas anteriormente no
estén debidamente cumplimentadas, es decir, se encuentren en blanco, se considerara que
el % ofertado para dichas celdas es 0.

La implantacion de las medidas propuestas en la oferta técnica no conllevard un abono

adicional por parte de Metro de Madrid.

Criterios de desempate:

a.

b.

Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.

Mayor porcentaje de personas trabajadoras en situacidon de exclusién social en la plantilla de

la empresa.
Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa.
Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa.

Sorteo, en caso de que la aplicacién de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a

desempate.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en el

momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.

28. Variantes

No procede.

29. Forma de pago del precio del Acuerdo Marco

No procede.

30. Abonos a cuenta

No procede.

31. Cesion del Acuerdo Marco

Si, la cesion del contrato procedera conforme a lo previsto en la condicion 11.19 del PCP.




32. Subcontratacion del Acuerdo Marco

No procede. La subcontratacion de los contratos basados en el Acuerdo Marco se define en el apartado
42 de este PCP

33. Plazo de garantia del Acuerdo Marco

No procede. El plazo de garantia de los contratos basados en el Acuerdo Marco se define en el apartado
42 de este PCP.

34. Modificacion del Acuerdo Marco

No procede la modificacion prevista del contrato ni para el acuerdo marco ni para los contratos basados

en el acuerdo marco.

35. Causas de resolucion del Acuerdo Marco

;Hay causas especiales de resolucion contractual, ademas de las previstas en la condicion 13.2
del PCP? No.

36. Penalidades del Acuerdo Marco

No procede para el Acuerdo Marco. Las penalidades de los contratos basados en el Acuerdo Marco se

definen en el apartado 42 de este PCP.

37. Subrogacion de personal

No procede.

38. Seguros del Acuerdo Marco




No procede para el Acuerdo Marco. Los seguros de los contratos basados en el Acuerdo Marco se

regulan en el apartado 42 de este PCP.

39. Gastos de publicacion oficial

;Procede el abono de los gastos de publicacion oficial? Si.

Importe maximo de los gastos de publicacion oficial: 9.000 euros en total. En el caso de que el objeto
del acuerdo marco se divida en lotes, el reparto de los gastos de publicacion sera proporcional en los

términos indicados en la condiciéon 10.4 de este PCP.

Los gastos de publicacion de los anuncios de licitacion, adjudicacion y formalizacion del acuerdo marco
seran abonados por el/los adjudicatario/s del acuerdo marco a Metro de Madrid en el plazo de 10 dias
habiles desde la emision de la correspondiente factura, por medio de ingreso en la cuenta corriente
que se indique al efecto. En el caso de no realizarse este abono, Metro de Madrid podra compensar el
importe de los gastos con cualquier otro pago pendiente a favor de el/los adjudicatario/s del acuerdo

marco.

Los gastos de publicidad deberan ser abonados por partes iguales entre el/los adjudicatario/s del

acuerdo marco.

40. Condiciones especiales de ejecucion del Acuerdo Marco.

No procede para el acuerdo marco. Las condiciones especiales de ejecucion para los contratos basado

se regularadn en el apartado 42 del cuadro resumen de este PCP.

41. Presentacion de ofertas

La presentacion de oferta se regira por lo indicado en la condicion 5 del PCP. Los licitadores aportaran
los documentos que formen parte de la oferta en formato electronico, autenticados mediante
firma electrénica reconocida del representante del licitador conforme a lo especificado en el
Anexo “DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)”, a excepcion de
aquellos ficheros que formen parte de la oferta y que por sus caracteristicas no sean susceptibles de
firma electronica (archivos en formato de sonido, video, imagen o cualquier otro que sea de similares
caracteristicas). Respecto de los documentos que no tengan dicho formato y no sean susceptibles de
firma electrénica por el licitador, porque fueron emitidos originalmente en soporte papel o porque no
se trate de documentos confeccionados para presentar la oferta (tales como escrituras notariales,
catalogos y documentos de especificaciones técnicas, documentos elaborados por terceros, etc.), se
aportara copia digitalizada en formato que garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente
PDF).




En el caso de que proceda aportarse el Anexo |V Bis debera presentarse firmado electronicamente por
el representante de la empresa a la que se recurre para acreditar lo especificado en dicho Anexo IV
Bis.

El incumplimiento del requisito de firma electronica de los documentos que constituyen la oferta
presentada que deban ser firmados electronicamente supondra la exclusion de la oferta de la
empresa licitadora, previo periodo de subsanacion por plazo de tres dias naturales en su caso.
Para el caso de que sea la oferta técnica la que se haya presentado sin la firma electrénica o
dicha firma electrénica no sea valida, se requerira, para solventar esta circunstancia, la
aportacion del documento de ratificacion de oferta conforme al anexo V del PCP, con la firma
electrénica reconocida del representante del licitador.

42. Ejecucion del Acuerdo Marco: Contratos basados

A. REGIMEN JURIDICO DE LOS CONTRATOS BASADOS:

El régimen juridico de cada uno de los contratos basados serd el resultante de aplicar el siguiente

criterio:

- Sielimporte del valor estimado del contrato basado supera los umbrales que determinan
la aplicacion del RDLSE, de conformidad con su articulo 1, la preparacion y adjudicacion
del contrato basado se regira por lo dispuesto en el RDLSE, y lo establecido por el
apartado 2 de la disposicion adicional octava de la LCSP. En cuanto a la ejecucion, efectos
y extincion del contrato, éstos se regiran por lo establecido en el propio contrato, en la
documentacion contractual, en el Derecho privado y en el ordenamiento juridico espanol,
sin perjuicio de la debida aplicacion de las normas contenidas en el Titulo VI del RDLSE
(arts. 105 a 113).

- Si el importe del valor estimado del contrato basado no supera los umbrales que
determinan la aplicacion del RDLSE, de conformidad con su articulo 1, la preparacién y
adjudicacién de los contratos basados se regira por lo dispuesto en la LCSP. En cuanto a
la ejecucion, efectos y extinciéon de los contratos basados, éstos se regiran por lo
establecido en los propios contratos, en la documentacion contractual, en el Derecho

privado y en el ordenamiento juridico espaniol.

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO
MARCO:
1. La duracion de los contratos basados es independiente de la duracion del acuerdo marco,

pero solo podran adjudicarse contratos basados durante la vigencia del acuerdo marco. La

fecha relevante para entender que se ha cumplido este requisito sera la fecha de envio a




los adjudicatarios del acuerdo marco de las invitaciones para participar en la licitacion,

siempre que las ofertas se reciban dentro del plazo que se indique en las invitaciones.
La adjudicacion se realizard a la oferta que presente un precio mas bajo.

2. Analisis del caracter desproporcionado o anormalmente bajo de las ofertas: Se realizara, en
su caso, conforme a lo especificado en la condicion 14.1 de este PCP
3. Criterio de desempate:
1. Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.

2. Mayor porcentaje de personas trabajadoras en situacion de exclusion social en la
plantilla de la empresa.

3. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa.
4.  Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa.
5. Sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar
a desempate.
La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores
en el momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.
4. Con la presentacion y firma de la proposicion econdmica, el licitador se adhiere, en caso de
llegar a ser contratista, a los principios de Contratacion Responsable, que se encuentran

recogidos en el anexo XV del presente PCP.”

ASPECTOS COMUNES A TODAS LAS SOLICITUDES DE OFERTA:

Se facilitara la siguiente informacion junto con la solicitud de ofertas:

Plazo de presentacién de las ofertas.
Direccién de e-mail para consultas.

Indicacion del medio electrénico por el que las ofertas deberan ser enviadas.

W o

La identificacion de los trabajos de que se trata.

En cada una de las solicitudes de oferta de los contratos basados en el Acuerdo Marco se
definiran los medios personales y materiales requeridos. Los medios personales que Metro
exija para optar a la adjudicacion de cada contrato basado se determinaran a partir del equipo
de trabajo ofertado por los adjudicatarios del acuerdo marco, especificando, asimismo, el
porcentaje de dedicacion requerido en dichos medios personales para la ejecucion de cada
uno de los contratos basados.

5. Subcontratacion: ;Existen tareas criticas respecto de las que no es posible la

subcontratacion? No.




10.
11.
12.
13.

;Es preciso aportar informacion previa sobre la subcontratacion? Si.

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe estimado, y el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a

los que se vaya a encomendar la realizacion parcial de las prestaciones objeto del contrato

El plazo maximo de ejecucion.

El presupuesto base del contrato basado (las propuestas que los superen seran excluidas).
Formato de propuesta econdmica: Anexo VIl del presente PCP, con el grado de desglose
que se indique, en su caso, en la solicitud de ofertas. En caso de requerirse un formato
diferente, el mismo se adjuntara a la solicitud de ofertas.

Garantia definitiva por parte del adjudicatario: Se establecera garantia definitiva solo para
los contratos basados en el acuerdo marco cuyo valor estimado sea igual o superior a 60.000
€ por importe del 5 por 100 del presupuesto base de licitacion, IVA excluido:

Garantia complementaria por parte del adjudicatario: no procede.

Modificacion prevista del contrato basado: no procede.

Lotes: No.

Prorroga: No.

Los licitadores aportaran los documentos que formen parte de la oferta en formato

electronico, autenticados mediante firma electronica reconocida del representante del
licitador), a excepcion de aquellos ficheros que formen parte de la oferta y que por sus
caracteristicas no sean susceptibles de firma electrénica (archivos en formato de sonido,
video, imagen o cualquier otro que sea de similares caracteristicas). Respecto de los
documentos que no tengan dicho formato y no sean susceptibles de firma electronica por el
licitador, porque fueron emitidos originalmente en soporte papel o porqgue no se trate de
documentos confeccionados para presentar la oferta (tales como escrituras notariales,
catalogos y documentos de especificaciones técnicas, documentos elaborados por terceros,

etc.), se aportara copia digitalizada en formato que garantice la inalterabilidad de los mismos

(preferiblemente PDF).

El incumplimiento del requisito de firma electrénica de los documentos que constituyen la

oferta presentada que deban ser firmados electrénicamente supondra la exclusion de la oferta
de la empresa licitadora, previo periodo de subsanacion por plazo de tres dias naturales en su

caso. La subsanacion se llevara a cabo por medio de la aportacion del documento de

ratificacion de oferta de acuerdo con el anexo V del PCP, firmado electronicamente.




A la vista de las especificaciones técnicas, las ofertas deberan presentarse segun el procedimiento
establecido en la solicitud de ofertas, dentro del plazo sefialado al efecto, de acuerdo con lo previsto

en el PPT y conforme a los modelos que, se adjuntan al presente PCP o que, en su caso, se remitan.

La no presentacion o la presentacion incorrecta o defectuosa de los documentos de la oferta dara lugar
a un plazo de subsanacion de tres dias naturales. En caso de no recibirse la documentacion requerida

en el plazo sefalado, la oferta del contrato basado especifico sera excluida del procedimiento.

D. ASPECTOS COMUNES A TODOS LOS CONTRATOS, SALVO QUE SE DISPONGA
LO CONTRARIO EN LA SOLICITUD DE OFERTAS:

1.- Precio de los contratos basados:

El precio de los contratos especificos celebrados al amparo del Acuerdo Marco sera el que resulte de
la correspondiente licitacion de los mismos de acuerdo con el presupuesto base de licitacion maximo
que se fije en cada solicitud de oferta especifica y con la forma de adjudicacion especificada en la letra

a) del apartado anterior.

2.- Plazo de garantia de los trabajos: 24 meses, salvo que el adjudicatario haya ofertado un plazo de

garantia mayor, conforme a la posibilidad prevista en el apartado “27. Evaluacion de las ofertas”.
3.-Régimen de Penalidades:
3.1.- Demora

Las penalizaciones a cada uno de los incumplimientos definidos en el Anexo XVI de este PCP
(Indicadores de servicio / suministro e instalacion, reflejados también en el apartado 9 del PPT)

seran las siguientes:
Demora en la ejecucion de los trabajos por causa imputable al contratista:

- 1.Lademoraen elinicio de los trabajos para cada contrato basado conllevara una penalidad
economica del 0,1% del precio del contrato por cada dia natural de incumplimiento.

- 2. La demora en el tiempo de suministro para cada contrato basado conllevara una
penalidad econdmica del 0,1% del precio del contrato por cada dia natural de
incumplimiento.

- 3. La demora en el tiempo de instalaciéon para cada contrato basado conllevara una
penalidad econdmica del 0,1% del precio del contrato por cada dia natural de

incumplimiento.




- 4. La demora en la entrega de la documentacion solicitada conllevara una penalidad

economica del 0,1% del precio del contrato por cada dia natural de incumplimiento.

3.2.- En el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria la utilizacion de tarjetas de
identificacion y/o acceso a las instalaciones de METRO, seran de aplicacion las penalizaciones
establecidas en la condicién 18.22 de este PCP en el caso de que se produjera el incumplimiento

de las previsiones especificadas en dicha condicion.

3.3.- En el caso de que durante la ejecucion del contrato se produzca la infraccion de las
condiciones establecidas para la subcontratacion en la condicién 18.20 de este PCP, se aplicara

una penalidad del 25 por ciento del importe del subcontrato.

3.4.- El incumplimiento por parte del contratista de la implantacion de cualquiera de las medidas
propuestas/de los compromisos adquiridos en el apartado 27 del cuadro resumen de este PCP por
los que se obtuvo puntuacion en la oferta técnica, conllevara una penalidad econdmica para cada
incumplimiento del 0,2% del precio del contrato basado, por cada dia habil de incumplimiento.
Dicha penalidad, para el criterio de ampliacion del plazo de garantia, se haré efectiva mediante
factura emitida al contratista y, en caso de incumplimiento del abono de la factura, el importe se

detraera de la ejecucidn de la garantia definitiva.
3.5.- El incumplimiento de la obligacion de aportar los concretos medios personales exigidos en el
apartado 24 del cuadro resumen conllevard una penalidad econdémica del 0,2 % del precio del

contrato basado, por cada dia natural de incumplimiento.

3.6.- Cada incumplimiento del contratista de las obligaciones establecidas en la condicion 27.3
“Régimen de seguridad de la informaciéon” del cuerpo del PCP durante la ejecucién del contrato

conllevara una penalidad econdmica del 1 % del precio del contrato.

4.- Causas adicionales de Resolucion de los contratos. Ademas de las previstas en la condicion 24 del

cuadro resumen de este PCP, seran causas de resolucion las siguientes:

El incumplimiento de la condicion especial de ejecucion establecida en el apartado 42.D.7) de
este PCP.

5.- Los contratos basados se abonaran mediante certificacion de los trabajos realizados.

6.- La regulacion de seguros referente a los contratos se regula en la condicion 17 de este PCP.

Adicionalmente, el contratista estara obligado a disponer, segun el precio final del contrato,

también de los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta a continuacion:

Importe del contrato

Inferior o igual a 600.000 euros

Por victima 150.000 euros
(patronal)




7.- Condiciones especiales de ejecucién de los contratos basados:

Los contratos basados en el Acuerdo Marco deberan cumplir la siguiente condicion especial de

ejecucion:
Condicion de tipo social o relativa al empleo

- Compromiso de aplicar, durante toda la vigencia del contrato, a todos los trabajadores
adscritos a la ejecucion de los trabajos, como minimo, las condiciones establecidas en los
convenios colectivos en vigor (Convenio Colectivo del Sector de Industria, Servicios e
Instalaciones del Metal de la Comunidad de Madrid) o, en el caso de que el contratista no se
rija por este convenio, las condiciones establecidas en el convenio colectivo en vigor que regule
su actividad en relacion a los trabajos objetos de esta licitacion, debiendo indicar en su oferta

o al inicio del contrato la denominacién del convenio.

Una vez formalizado el contrato se solicitara al contratista una declaracion responsable en la que

quede reflejado este compromiso.

La condicion especial de ejecucion del contrato descrita en este apartado se considera condicion

esencial del contrato.

8.- Régimen de recursos y reclamaciones de los contratos basados:

Recursos contra los actos de preparacion, adjudicacion del contrato basado y modificacion del

contrato basado:

e Sielvalorestimado del contrato basado es superior a 100.000 euros e inferior a 432.000 euros,
aplicara el recurso especial en materia de contratacion ante el Tribunal Administrativo de
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, conforme a los articulos 44 y siguientes de
la LCSP.

e Sielvalorestimado del contrato basado es igual o inferior a 100.000 euros, aplicara el recurso
de alzada impropio ante el titular de la Consejeria de la Comunidad de Madrid competente en

materia de transportes, conforme al articulo 44.6 de la LCSP y a la Ley 39/2015.

e Sielvalorestimado del contrato basado es superior a 432.000 euros, aplicarad una reclamacion
ante el Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, conforme

a los articulos 119 y siguientes del RDLSE.

9.- Reclamaciones relacionadas con los efectos y extincion de los contratos basados:

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someteran a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resolucion de cuantas
incidencias o cuestiones puedan surgir en relacién con la interpretacion, el cumplimiento y la extincion

del presente contrato.




43. Presentacion de las ofertas en la aplicacion SRM

Las ofertas se depositaran en la aplicacion SRM de la siguiente forma:

1. Carpeta N°1

Declaracion responsable de acuerdo con el anexo |V del PCP. En el caso de que
dos o mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE, se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada
conforme a dicho anexo por cada una de las empresas indicadas.

Compromiso de Constitucion de UTE segun el anexo X de este PCP (Unicamente
se aportara en caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso
formal de constituirse en UTE y sera adicional a la declaracion citada en el punto
anterior).

Declaracion responsable de acuerdo con el anexo IV Bis del PCP (firmado por el
representante de la empresa a la que se recurre para acreditar por otras entidades),

€n Su caso.

La inclusion en esta carpeta 1 de informacidn relativa a los criterios evaluables
mediante férmulas o de cualquier documento que permita deducir o conocer la
puntuacion de estos criterios y/o la introduccion de la oferta econdémica o de
cualquier otro tipo de documento que permita deducir o conocer su importe,
conllevara la exclusion del licitador del lote correspondiente.

2. Carpeta N°2

Documentacion relativa al contenido minimo de la oferta técnica especificada en el

apartado 25 del cuadro resumen del PCP.

La inclusion en esta carpeta 2 de informacion relativa a los criterios evaluables
mediante formulas o de cualquier documento que permita deducir o conocer la
puntuacion de estos criterios y/o la introduccion de la oferta econémica o de
cualquier otro tipo de documento que permita deducir o conocer su importe,
conllevara la exclusion del licitador del lote correspondiente.

3. Carpeta N°3

a.

Documentacion relativa a los criterios de adjudicacion evaluables de forma
automatica por aplicacion de formulas especificados en el apartado 27 del cuadro
resumen del PCP.

Proposicion econdémica conforme al modelo de anexo | de este PCP, asi como
cualquier otro fichero o documento de oferta econdmica que sea obligatorio aportar,
conforme a lo indicado en el apartado 27 del cuadro resumen y en el ANEXO |
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.”




Con la presentacion y firma de la proposicién econdmica, el licitador se adhiere, en
caso de llegar a ser contratista, a los principios de Contratacion Responsable, que se

encuentran recogidos en el anexo XV del presente PCP.

Nota: la documentacion indicada anteriormente debera presentarse en la aplicacion SRM de Metro

de Madrid conforme a lo previsto en las condiciones 5.3 y 6 de este PCP.

Una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de la aplicacion SRM vy
cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den al boton ENVIAR para que la
oferta sea recibida por Metro de Madrid. Al ENVIAR la oferta, aparecera un mensaje de que la oferta
ha sido enviada y en unos instantes recibiran confirmacion por correo electronico de que se ha

enviado correctamente.

En el caso de que el licitador no dé al boton ENVIAR, la oferta no se habra presentado y, en
consecuencia, no se tendra en consideracion en el procedimiento de adjudicacién.

44. Régimen de recursos y reclamaciones

Recursos contra los actos de preparacién, adjudicacion del acuerdo marco y modificacion del acuerdo

marco:

Reclamacion ante el Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid,

conforme a los articulos 119 y siguientes del RDLSE.

44, Visitas

No procede.

Fecha: 23/01/2026
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1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL ACUERDO MARCO

1.1. Numero de licitacion

El indicado en el apartado 1 del cuadro resumen del presente pliego de condiciones particulares (PCP).

1.2. Objeto del acuerdo marco

1.2.1. Descripcion del objeto del acuerdo marco

El objeto del acuerdo marco es el indicado en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

El detalle, las caracteristicas y la forma de prestacion del suministro objeto del acuerdo marco se definen

en el pliego de prescripciones técnicas (PPT).

1.2.2. Division del objeto del acuerdo marco en lotes

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

1.3. Régimen econdmico presupuestario del acuerdo marco

El valor estimado del acuerdo marco es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.

Su calculo, conforme al articulo 4 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por
el que se incorporan al ordenamiento juridico espanol diversas directivas de la Union Europea en el ambito
de la contratacion publica en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de
pensiones; del ambito tributario y de litigios fiscales (RDLSE)/ articulo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), se corresponde con el importe total pagadero al
contratista por Metro de Madrid, teniendo en cuenta todos los conceptos relevantes y, en particular, el

importe de los suministros objeto del contrato del acuerdo marco; no se incluye el IVA.

1.4. Tramitacion



Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro resumen del PCP.

1.5. Naturaleza y régimen juridico del acuerdo marco

La naturaleza del contrato es la establecida en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

En cuanto al régimen juridico del contrato, de acuerdo a lo establecido en el apartado 5 del cuadro
resumen del PCP, la preparacion y adjudicacion de este contrato se regira por lo dispuesto en el RDLSE,
y lo establecido por el apartado 2 de la disposicion adicional octava de la LCSP. En cuanto a la ejecucion,
efectos y extincion del contrato, éstos se regiran por lo establecido en el propio contrato, en la
documentacion contractual, en el Derecho privado y en el ordenamiento juridico espanol, sin perjuicio de

la debida aplicacion de las normas contenidas en el Titulo VI del RDLSE (arts. 105 a 113).

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO

2.1. Formay procedimiento de adjudicacion del acuerdo marco

La forma de adjudicacion del acuerdo marco sera la establecida en el apartado 8 de este PCP. El acuerdo
marco se adjudicara por procedimiento abierto, de acuerdo con el apartado 12 del cuadro resumen del
PCP.

De conformidad con el articulo 71 del RDLSE/152 de la LCSP, Metro de Madrid podra decidir no adjudicar
o no celebrar el acuerdo marco o el desistimiento del procedimiento antes de la formalizacion, de acuerdo

a lo indicado a continuacion:

- Metro de Madrid solo podra decidir no adjudicar o no celebrar el acuerdo marco por razones de
su interés que sean sobrevenidas al momento de inicio del procedimiento de licitacion, siempre y
cuando estas queden debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podra
promoverse una nueva licitacion de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para
fundamentar la decision.

- Metro de Madrid podré igualmente desistir del procedimiento de adjudicacion, siempre que exista
causa que lo justifique (consistente en una infraccion no subsanable de las normas de preparacion
del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion) y se determine en la
resolucion que se adopte a tal fin. El desistimiento no impedira la iniciacion inmediata de un nuevo

procedimiento de licitacion.



En todos los casos anteriormente expuestos, Metro de Madrid deberd comunicar tal decision a los
licitadores, publicandolo en todo caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de
la Comunidad de Madrid, asi como en los distintos diarios y boletines oficiales cuando corresponda. En
estos casos se compensara a los licitadores por los gastos en los que hubieren incurrido, de conformidad
con lo indicado en el articulo 71.2 del RDLSE/152.2 de la LCSP.

2.2. Criterios de adjudicacion del acuerdo marco

Los criterios de adjudicacion del acuerdo marco seran los previstos en el apartado 26 y 27 del cuadro

resumen del PCP.

Se establecera un umbral de suficiencia técnica, con el valor previsto en su caso en el apartado 27 del
cuadro resumen del PCP, de tal forma que, valorada la oferta de los licitadores en relacion con los
concretos criterios cualitativos a que se refiere dicho apartado, seran excluidas las ofertas que no igualen

o superen dicho umbral.

3. REQUISITOS PREVIOS DE LOS LICITADORES

3.1. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Las personas juridicas
deberan tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas las actividades que constituyen el
objeto del acuerdo marco. Los trabajadores autdonomos deberan estar dados de alta en el Impuesto de

Actividades economicas en la actividad correspondiente al objeto del acuerdo marco.

Los candidatos o los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibiciéon de
contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusidon del plazo de presentacion
de proposiciones, lo que debera mantenerse hasta el momento en que se proceda a la formalizacion del

acuerdo marco.

La acreditacion documental de la capacidad se llevard a cabo conforme a lo previsto en el apartado 18

del cuadro resumen del PCP.

3.2. Solvencia, Clasificacion, Habilitacion y Adscripcion de medios



Los licitadores deberan acreditar su solvencia economica y financiera y técnica y profesional en los
términos previstos en los apartados numero 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del cuadro resumen del PCP. La

acreditacion documental de la solvencia se llevaréd a cabo conforme a lo previsto en dichos apartados.

Se admitira la integracion de la solvencia con medios externos siempre que el licitador demuestre que
durante toda la duracion de la ejecucion del acuerdo marco dispondra efectivamente de dichos medios
externos, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicién de contratar, en los términos y
condiciones del articulo 36, 56.3 y 57.4 del RDLSE/75 de la LCSP.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el articulo
56.3 del RDLSE/75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar la declaracion responsable
contemplada en el Anexo IV Bis de este PCP, debidamente cumplimentado y firmado digitalmente por el

representante legal del cedente de los medios externos.

Ademas, debera presentarse un compromiso debidamente suscrito por el cedente de los medios externos
que acredite la efectiva disponibilidad de los mismos durante toda la ejecuciéon del contrato, asi como que
el cedente no esta incurso en prohibicion de contratar. Este compromiso sera exigido al licitador que haya
presentado su mejor oferta, y la falta de presentacion o la presentacion incorrecta o defectuosa del mismo

serd causa de exclusion de la oferta, previo requerimiento de subsanacion por plazo de tres dias naturales.

El cedente de los medios externos respondera solidariamente junto con el contratista, frente a Metro de

Madrid, en ejecucion del acuerdo marco.

En las mismas condiciones anteriores, los licitadores que concurran agrupados podran recurrir a las
capacidades de entidades ajenas a la agrupacién de licitadores, sin perjuicio ademas de la propia

integracién o acumulacion de la solvencia de los distintos miembros de la agrupacion.

3.3. Contacto para la resoluciéon de consultas y comunicaciones sobre la licitacion

Se admitiran notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios establecidos en el

apartado 17 del cuadro resumen del PCP.

Los licitadores deberan adjuntar a sus ofertas los datos de contacto, de acuerdo con la declaracion
responsable incluida como anexo |V del PCP, incluyendo una direccién de correo electronico a efectos de
notificaciones, que deberd pertenecer a alguna persona de contacto de la empresa dada de alta en la

aplicacion informatica de presentacion de ofertas SRM.

Para ser persona de contacto incluida en dicha aplicacién, se deberdn cumplimentar los datos que figuran

en el siguiente enlace de la pagina web de Metro de Madrid:

https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html

Opcion 1-Solicitud de acceso: https.//srm.metromadrid.es/sap/bc/gui/sap/its/zsrm_petiusum/!



https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html
https://srm.metromadrid.es/sap/bc/gui/sap/its/zsrm_petiusum/

4. ANUNCIO DE LA LICITACION

Metro de Madrid publicara el anuncio de la licitacion del acuerdo marco de acuerdo con lo previsto en el

apartado 4 del cuadro resumen del PCP.

En caso de que el anuncio de licitacion sea publicado en diarios y boletines oficiales, el contratista debera

correr con los gastos de publicacion en los términos del apartado 39 del cuadro resumen del PCP.

El enlace para acceder al perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de

Madrid es el siguiente:

htto://www.madrid.org/cs/Satellite ?cid=1203334374251&Ianguage=es&pagename=PortalContratacion %2
FPage%2FPCON_contenidoFinal

5. PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION

5.1. Reglas generales

Las ofertas se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion, y en cualquier
caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, donde

se ofrecerd la informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este acuerdo marco.

La presentacion de ofertas supone, por parte del licitador, la aceptaciéon incondicional del contenido de

este PCP y del PPT que rigen el presente acuerdo marco, sin salvedades o reservas de ninguna clase.

Cada licitador no podréd presentar mas de una oferta. Tampoco podréd suscribir ninguna oferta en
agrupacion con otros empresarios si lo ha hecho individualmente, o figurar en méas de una agrupacién de
licitadores. La contravencion de estas prohibiciones dard lugar a la inadmisién de todas las ofertas

suscritas por el licitador, solo 0 en agrupacién con otros.

Las ofertas se presentardn necesariamente en la forma prevista en este PCP. No se admitiran ofertas

verbales, telefonicas, por fax, correo electronico, etc.

Solo se admitirdn las ofertas que se hayan recibido en la fecha y hora establecidas al efecto. Las
solicitudes, ofertas, escritos, etc., presentados por los licitadores extemporaneamente, o en lugar distinto
del indicado, no seran tenidas en cuenta, y si se trata de ofertas no serdn admitidas en el procedimiento

de adjudicacién del acuerdo marco.


http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1203334374251&language=es&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1203334374251&language=es&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contenidoFinal

5.2. Consultas previas a la formulacion de las ofertas

Los licitadores podran formular consultas y solicitar informacion adicional sobre los pliegos (PCP y PPT)
y sobre la documentacion complementaria con una antelaciéon minima de diez dias naturales respecto a

la fecha de presentacion de las ofertas, establecida en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.

Metro de Madrid facilitara las respuestas a las consultas formuladas, asi como la informacion adicional
solicitada, si procediera, con una antelacion minima de seis dias naturales respecto a la fecha de
presentacion de las ofertas (en el caso de que la tramitacion del expediente sea mediante un
procedimiento abierto acelerado, el plazo se reducira de seis a cuatro dias naturales de conformidad con
el articulo 64.1 del RDLSE).

Si lo solicitado son aclaraciones a lo establecido en los pliegos (PCP y PPT) o en el resto de
documentacion contractual, las respuestas tendran caracter vinculante y, en este caso, deberan hacerse
publicas en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en

términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitacion.

5.3. Presentacion de las ofertas por medios informaticos

Metro de Madrid dispone de una aplicacion informatica para la gestién de las licitaciones denominada
SRM (Supplier Relantionship Managemen?) a través de la cual se accede para la retirada de los pliegos
(PCP y PPT) y resto de documentacion que componen la licitacion y desde la que, posteriormente, se

presentan las ofertas.

Para participar en una licitacion es imprescindible que el interesado manifieste interés a través del

formulario habilitado al efecto en la pagina web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panell

Una vez realizado este tramite, el interesado quedard incluido automaticamente en la aplicacién SRM,
pudiendo acceder a la descarga de pliegos (PCP y PPT) y posterior presentacion de ofertas a través de

las personas de contacto que designe mediante el siguiente enlace:

https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html

De las personas de contacto que la empresa dé de alta a través de la Opcion 1-Solicitud de acceso, al
menos una debe disponer de certificado de firma digital de entre las opciones que se relacionan en el
siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0 , ya que soOlo esa

persona podra acceder a la aplicacion SRM para descargar los pliegos (PCP y PPT) o presentar oferta.

Los Certificados de firma digital se validan y registran en la Opcién 2-Registro de certificado, pudiendo


https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel1
https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html
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acceder a SRM directamente a través de la Opcion 3-Entrada a la Aplicacion. Este proceso se exige con

el fin de validar la identidad de la persona que accede a la aplicacion SRM.

Tan solo podra accederse a la aplicacion SRM desde aquel ordenador que tenga instalado el certificado

de firma digital de la persona de contacto dada de alta.

En el siguiente enlace se encuentra disponible una tabla con informacion relativa a la compatibilidad de

la aplicacion SRM con distintos navegadores y sistemas operativos:
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0

Las ofertas se presentaran, en todos los casos, salvo en el supuesto de fallo informatico previsto en el
parrafo siguiente, en formato electronico a través de esta aplicacion SRM, antes de la fecha y hora que

se indican en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.

Para el supuesto de que se produzcan fallos informaticos que no resulten imputables al interesado y que
estén probados, se dara acceso al interesado a la aplicacion informatica facilitando nimero de usuario y
password, siempre que el fallo haya sido puesto de manifiesto con antelacion suficiente a Metro de
Madrid. En este sentido, Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas
con el uso de la aplicacion SRM si éstas no son realizadas al menos con 24 horas de antelacién al

vencimiento del plazo de presentacion de ofertas.

Toda la documentacién ha de presentarse en forma de un Unico fichero informatico, para cada uno de los
espacios mas abajo indicados, no superior a 30 Mb, salvo excepciones justificadas por el tamafo de los
archivos. En este ultimo caso se admitird el menor niumero de ficheros necesarios para poder presentar
la oferta completa. La informacion debera estar en un formato que garantice la inalterabilidad (PDF, JPG,

TIFF, etc.) o en su defecto estar protegido por alguna contrasefa.

Para presentar las ofertas el licitador dispondra de tres espacios diferenciados denominados:
a. Carpeta N°1.
b. Carpeta N°2.
c. Carpeta N°3.

En estos espacios se deberd adjuntar, en cualquiera de los formatos indicados, toda la informacién
requerida. Ademas, la oferta econdmica y el plazo se deberan cumplimentar en los campos habilitados al
efecto en la aplicacion SRM. Para el caso de no ser necesario cumplimentar el campo “plazo”, se puede

insertar cualquier valor o un guion.

Si de acuerdo con lo especificado en el apartado 6 del cuadro resumen de este PCP, el licitador puede no
ofertar a un lote determinado, debera igualmente cumplimentar el campo plazo de ese lote mediante

cualquier valor (o un guion) en el espacio reservado a dicha informacion.

Se recomienda introducir, con la antelacion suficiente al vencimiento de la presentacion de ofertas en la
aplicacion SRM, tanto la documentacion solicitada como el contenido de la oferta, pues el tiempo

necesario de transferencia de datos por las lineas publicas de comunicaciones esta directamente


https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0

relacionado con el ancho de banda disponible y el rendimiento en la subida de datos.

A efectos meramente informativos, la aplicacion SRM mostrara en la parte superior derecha, durante el

proceso de introduccidn de las ofertas, un reloj con la fecha y hora del sistema.

Les indicamos que, una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de la aplicacion
SRM y cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den al boton ENVIAR para
que la oferta sea recibida correctamente. Al ENVIAR la oferta, aparecera un mensaje de que la oferta
ha sido enviada y en unos instantes recibiran confirmacion por correo electronico de que se ha enviado

correctamente.

Los licitadores aportaran los documentos de su oferta (administrativa, técnica y econdmica) en formato
electronico autenticados mediante firma electronica reconocida, y redactados en castellano (en caso de
documentos originales redactados en lengua extranjera, éstos deberan acompafarse de su traduccion

oficial).

Si los documentos fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias digitalizadas.

Los documentos deberan firmarse electronicamente por el representante legal del licitador, de acuerdo

con lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.

Si el licitador no dispone de herramientas de firma en su equipo podra acceder al Portal de firma

electrdnica https://firmaelectronica.gob.es/ y desde la zona de descargas

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html instalarse una aplicacion de firma en su escritorio

(se recomienda AutoFirma).

Los certificados de firma electrénica que se utilicen deben haber sido emitidos por uno de los prestadores
de servicios electrénicos de confianza cualificados

(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/).

En cuanto a los certificados extranjeros comunitarios, se aceptaran los certificados cualificados en
cualquier pais de la Unidon Europea de acuerdo con el articulo 25.3 del Reglamento (UE) 910/2014/UE
sobre identificacion electrénica y servicios de confianza, el cual dispone que “una firma electronica
cualificada basada en un certificado cualificado emitido en un Estado miembro sera reconocida como una
firma electrénica cualificada en todos los demas Estados miembros”. Tal y como establece el articulo 22
del citado Reglamento, la Comisién pone a disposicion del publico, mediante un canal seguro, la
informacion relativa a las listas de confianza de cada Estado miembro, donde se publican los servicios de

certificacion cualificados a admitir (herramienta de consulta: Panel de control elDAS).

Ademas, los certificados no tienen que estar vencidos, suspendidos ni revocados.


https://firmaelectronica.gob.es/
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6. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

Las ofertas se depositaran en la aplicacion SRM de acuerdo con lo previsto en el apartado 43 del cuadro
resumen de este PCP.

6.1. Reglas generales

Cada licitador podra presentar sélo una proposicion en relacion con el acuerdo marco, o del lote o lotes a
los que concurra, si bien la misma podra incluir aquellas variantes o mejoras, ya sean de exclusivo caracter
economico o de contenido técnico, evaluables 0 no econdmicamente, que estén expresamente previstas
conforme a lo indicado en el cuadro resumen del PCP, en particular en sus apartados numero 27 y 28.
Asimismo, podran formularse ofertas integradoras en caso de preverlo el apartado 6 del cuadro resumen
del PCP.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad, solvencia y habilitacidon
empresarial exigidos para contratar con Metro de Madrid sera el de finalizacion del plazo de presentacion

de ofertas. Estas condiciones deberan subsistir también en el momento de perfeccion del contrato.

Metro de Madrid se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad de los
documentos que conforman la oferta técnica, bien antes de la adjudicacion del contrato, o bien durante
su vigencia, por si misma o mediante peticion a los licitadores o adjudicatarios de documentacion o

informes complementarios.

La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacion de la oferta o, en su caso, la resolucién
del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e

indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

6.2. Informacion de caracter confidencial

Metro de Madrid, S.A., como entidad contratante, tiene la obligacién de no divulgar la informacion
facilitada por los operadores econdomicos que estos hayan designado como confidencial en el momento
de presentar su oferta (en particular, los secretos técnicos o comerciales, los aspectos confidenciales de
las ofertas y cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la

competencia, ya sea en ese procedimiento de licitacidon o en otros posteriores).

Los licitadores deberan indicar, en su caso, qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los
incluidos en las ofertas tienen la consideracion de confidenciales, sin que resulten admisibles las

declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta ni las partes



de la oferta que deban ser publicadas (importe de la oferta econémica e importes que puedan determinar

la valoracion técnica).

La condicion de confidencial deberé reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra

forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condicidn, utilizando expresamente

el término CONFIDENCIAL, y sefnalando ademas los motivos que justifican ese caracter. No se

consideraran confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por los

licitadores. Ademas, dicha indicacion como CONFIDENCIAL debera constar en la portada y/o indice de la

oferta, junto con la exacta ubicacion (pagina, apartado...), de las cuestiones confidencial es de forma que

resulte sencilla su identificacion.

6.3. Documentacion a incluir en las carpetas

a. Carpeta N°1 que incluira los siguientes documentos:

D

Declaracion responsable debidamente cumplimentada y firmada electronicamente por el
licitador o su representante legal de acuerdo con el anexo IV del PCP. En el caso de que
dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE, se
debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme a

dicho anexo por cada una de las empresas indicadas.

Compromiso de Constitucién de U.T.E. cumplimentado y firmado segun el anexo X de este
PCP (Gnicamente se aportara en caso de que dos o0 mas empresas se presenten bajo el
compromiso formal de constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarios, de
conformidad con lo exigido en el articulo 31.4 del RDLSE y sera adicional a la declaracion

citada en el punto anterior).

Declaracion responsable de acuerdo con el anexo IV Bis del PCP (debidamente
cumplimentada y firmada electronicamente por el representante de la empresa a la que
se recurre para acreditar por otras entidades), en los casos en los que el licitador acredite

la Clasificacion, Solvencia y/o Adscripcion de medios por otras entidades.

Resguardo o documento acreditativo de la constitucion de la garantia provisional, en su

caso.

b. Carpeta N°2, que incluira los siguientes documentos:



1. Documentacion relativa al contenido minimo de la oferta técnica en caso de que asi se

prevea en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP.

2. Documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacién cuya cuantificacion
depende de un juicio de valor en caso de que asi se prevea en el apartado 27 del cuadro

resumen de este PCP.

Correspondera a cada licitador formular, recoger y exponer en el respectivo documento la
informacion que se requiera de forma expresa, asi como aportar cualesquiera otras informaciones
que estime o considere necesarias para permitir la mejor aplicacion de los criterios cualitativos

de adjudicacidn cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor.

c. Carpeta N°3, que incluira los siguientes documentos:

1. Ensu caso, declaracion responsable (anexo Xll de este PCP) y/o documentacion relativa
a los criterios de adjudicacion evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas

conforme a lo especificado en el apartado 27 del cuadro resumen de este PCP.

2. Proposicién econdmica conforme al modelo de anexo | de este PCP, asi como cualquier
otro fichero o documento de oferta econdmica que sea obligatorio aportar, conforme a lo
indicado en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP y en el ANEXO | MODELO DE
PROPOSICION ECONOMICA”.

En el caso de que deba aportarse un fichero Excel junto con el anexo | del PCP, los licitadores deberan
seguir todas y cada una de las exigencias recogidas en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP y, en

cualquier caso, las dos exigencias siguientes:

- El precio total ofertado en ningln caso podra superar el presupuesto base de licitacion.

- El precio unitario de cada una de las partidas y/o unidades que componen la oferta no podra
superar el precio unitario de la partida correspondiente del presupuesto, salvo que en el contenido
del apartado 27 del cuadro resumen del PCP se indique expresamente lo contrario.

Asimismo, la oferta debera ir firmada electrénicamente por el licitador o su representante legal, no
aceptandose las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente

lo que se estime fundamental para considerar la oferta.

Si el objeto del contrato se divide en lotes, aplicara lo previsto en el apartado 6 del cuadro resumen del
PCP.

Si alguna oferta econdmica no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,

excediese del presupuesto de licitacion (sin IVA), variase sustancialmente el modelo establecido,



comportase error manifiesto en el importe, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera desechada por Metro de Madrid, sin que sea
causa bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si no se altera su

sentido.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecera esta

ultima.

7. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacion de las ofertas sera el previsto en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.

8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y VALORACION DE LAS OFERTAS

8.1. Reglas generales

Las ofertas permaneceran en poder y bajo custodia de Metro de Madrid hasta que se haya formalizado el
acuerdo marco y no existan recursos o reclamaciones pendientes en relacion con los actos de preparacion

y adjudicaciéon contractual.

En el caso de que la oferta de la empresa licitadora incumpla las previsiones del PCP, conllevara su

exclusion del procedimiento de adjudicacion.

Si se apreciasen indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratacion, en el
sentido definido en el articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se

seguira el procedimiento establecido al respecto en el articulo 59 del RDLSE.

En el ambito de la Comunidad de Madrid, la Direccion General de Economia, de la Consejeria de
Economia, Hacienda y Empleo, a través de la Subdireccién General de Defensa de la Competencia y
Unidad de Mercado, ostenta la condicion de autoridad de competencia autondémica, siendo este el
organo al que habria que solicitar el informe regulado en el articulo 59 del RDLSE. Ademas, esa
Direccion General ha publicado la Guia para la deteccién de indicios de colusién en la contratacion
publica, dirigida a los 6rganos de contratacion de la Comunidad de Madrid, que esta disponible en la

siguiente direccion de Internet (URL):

https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/defensa-competencia-O#tcontratacion-publica-competencia



https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/defensa-competencia-0#contratacion-publica-competencia

Indicios de conductas colusorias, por ejemplo, son los siguientes:

e Reducido numero de licitadores / cambios injustificados en el niimero de licitadores que
presentan ofertas anteriores similares.

e El mismo licitador presenta habitualmente la oferta mas baja.

e Ofertas incoherentes de un mismo licitador para bienes o servicios similares.

e Los mismos licitadores ganan siempre por zonas geograficas o lotes.

e Licitadores que no presentan oferta a licitaciones similares a otras a las que si que
presentan.

e Licitadores que siempre se presentan pero nunca ganan (ofertas de cobertura).

e Subcontratacién no justificada entre las empresas licitadoras.

e UTEs entre licitadores sin justificacion aparente (las empresas que conforman la UTE
podrian haberse presentado de modo independiente).

e Oferta conjunta entre licitadores que pueden ofertar en solitario.

e Retirada inesperada de ofertas (oferta de cobertura).

e Rotacién de los adjudicatarios.

e Licitador ganador subcontrata a quienes no han sido adjudicatarios.

e Formatos idénticos en la documentacién presentada (misma letra, modelo, etc.) o
documentos de la oferta con idénticos errores.

e Documentacion remitida desde la misma direccion (de correo electronico, fax, etc.) o
presentada por la misma persona.

e Estimaciones similares en el calculo de costes.

e Cambios en la documentacion (tachaduras, borrones o correctores).

e Aumentos repentinos e idénticos en intervalos de precios que no pueden explicarse por
incrementos de costes.

e Expectativas de descuentos o reembolsos que desaparecen inesperadamente.

e Precios idénticos.

e Grandes diferencias de precio entre la ganadora y el resto.

e Reduccion de precios ante la entrada de nuevos licitadores.

e Precios mas altos en entregas locales que en destinos mas alejados.

e Subidas generales de precios sin justificacion aparente.

e Ofertas por encima del presupuesto maximo.

e Referencias habladas o escritas en torno al establecimiento de un acuerdo entre oferentes
o en relacion al conocimiento de las ofertas de competidores.

e Encuentro de los licitadores con caracter previo a la presentaciéon de una oferta.

e Licitadores que se reunen con regularidad en Asociaciones, Jornadas, etc



8.2. Apertura y calificacion de la carpeta N°1

A los efectos de la calificacion de la documentacion presentada, Metro de Madrid ordenara la apertura de
la documentacion administrativa y procedera luego a comprobar la integridad, suficiencia y validez de la

misma.

Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo
notificara a los licitadores interesados para que éstos corrijan o subsanen la documentacion, o para que

presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Metro de Madrid, una vez calificada la documentacion anterior y subsanados, en su caso, los defectos u
omisiones advertidos, procedera a determinar las ofertas que cumplen las circunstancias que deban
quedar acreditadas en virtud de lo exigido a efectos de documentacién administrativa y, en su caso, a

declarar excluidas del procedimiento de adjudicacidén del acuerdo marco a las que no las cumplan.

La exclusion debera ser notificada a los licitadores interesados.

8.3. Apertura y valoracion documentacion de la carpeta N°2

En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP,

proceda la presentacion de oferta técnica, Metro de Madrid:

- Comprobara que la oferta técnica cumple los requisitos técnicos contemplados en el PPT.
- Comprobara que la oferta técnica contiene los documentos minimos que se exigen, en su caso,
en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP.
Sera excluida de la licitacién aquella proposicién que no incluya los documentos indicados como contenido
minimo en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, asi como aquellas proposiciones que sean

consideradas inviables desde el punto de vista técnico por no cumplir los requerimientos del PPT.

En el caso de que se hayan establecido criterios de adjudicacidon cualitativos evaluables mediante juicios
de valor en el apartado 27 del cuadro resumen, la puntuacion correspondiente a dichos criterios se

asignara conforme a lo previsto en el citado apartado.

En el caso de que solo se hubiesen previsto en el apartado 27 del cuadro resumen criterios cualitativos
evaluables mediante juicios de valor y ningun criterio cualitativo evaluable de forma automatica por
aplicacion de férmulas, seran excluidas del procedimiento de adjudicacion las ofertas técnicas que hayan
obtenido una puntuacién inferior al limite de suficiencia técnica establecido en el apartado 27 del cuadro
resumen del PCP.

8.4. Apertura y valoracion de la documentacion incluida en la carpeta N°3



En el caso de que se hayan establecido criterios de adjudicacion cualitativos evaluables de forma
automatica por aplicacion de formulas en el apartado 27 del cuadro resumen, la puntuacion

correspondiente a dichos criterios se asignara conforme a lo previsto en el citado apartado.

Las ofertas técnicas que tras la suma de la puntuacion correspondiente a los criterios cualitativos
evaluables mediante juicios de valor y/o evaluables de forma automatica por aplicacion de férmulas hayan
obtenido una puntuacion inferior al limite de suficiencia técnica establecido en el apartado 27 del cuadro

resumen del PCP seran excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato.

En consecuencia con lo anterior, Unicamente se procedera a la evaluacion de las ofertas econdmicas de

los licitadores cuyas ofertas técnicas hayan sido admitidas.

Seran excluidas las ofertas que excedan del presupuesto de licitacion (sin IVA), bien en su conjunto bien

respecto del lote o lotes a los que la oferta se refiera.
A efectos de valoracion de las ofertas econdmicas se tendran en cuenta los precios ofertados sin IVA.

Si se observasen errores formales en la proposicién economica presentada, Metro de Madrid solicitara la
subsanacién de la proposicion presentada, notificandolo a los licitadores interesados para que procedan
a subsanar la oferta en el plazo de tres dias naturales. Seran excluidas las ofertas que no resulten

subsanadas.

Segun los criterios de adjudicacién establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen de este PCP, la
clasificacion de las ofertas (en el caso de tratarse de una licitacion cuya forma de adjudicacién sea a
mejor precio/menor coste), o la asignacion de la puntuacion de las ofertas economicas (en el caso de
pluralidad de criterios: oferta con la mejor relacion calidad precio/oferta con la mejor relacion coste-
eficacia) se realizara exclusivamente respecto de las ofertas admitidas. Se consideran ofertas admitidas
aquellas que no hayan sido excluidas en las fases de revision de la documentacién administrativa y
valoracién técnica (en su caso), que no hayan sido excluidas en la fase de valoracién econémica (por
motivos formales, por superar el presupuesto base de licitacion, por superar los precios maximos unitarios,
o porincumplir alguno de los requerimientos de la oferta econdmica previstos en el apartado 27 del cuadro
resumen). Por tanto, la clasificacion econdmica o la asignacion de la puntuacion de las ofertas econdmicas

se realizara una vez terminado el analisis de éstas.

9. ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO

9.1. Adjudicacién del acuerdo marco

9.1.1. Reglas generales



Metro de Madrid adjudicara el acuerdo marco a la oferta que resulte mejor valorada en aplicacion de los
criterios de adjudicacion establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen del PCP, que se valoraran

conforme a lo que dispone el apartado 27 del propio cuadro resumen.

En caso de que no exista ninguna oferta admisible, Metro de Madrid declarara desierta la licitacion, en su

conjunto o respecto de los lotes para los que no existan ofertas.

9.1.2. Adjudicacion del acuerdo marco con base en un unico criterio

Con caracter general, en caso de que el Unico criterio de adjudicacion del acuerdo marco sea el precio u
otro criterio relacionado con el coste, y asi se haya previsto en el apartado 8 del cuadro resumen del PCP,
y siempre que existan al menos dos ofertas validas, Metro de Madrid llevard a cabo una fase de
determinacion final del precio que podra realizarse mediante peticion sucesiva de ofertas o mediante
subasta electronica.

A. Peticion sucesiva de ofertas

Metro de Madrid notificara a los licitadores la oferta recibida de precio mas bajo, concediendo a todos

ellos un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta que la mejore.

Este proceso de peticion sucesiva de ofertas se repetira tantas veces como se determine en el apartado

8 del cuadro de caracteristicas del PCP.

B. Subasta electronica

La subasta electréonica se llevarad a cabo segun el siguiente procedimiento, y debera respetar en todo caso
lo establecido en el articulo 97 del RDLSE/143 de la LCSP:

a. Antes de proceder a la subasta electronica, Metro de Madrid realizard una primera evaluacion

completa de las ofertas, con los criterios establecidos y descritos en el PCP.

b. A las empresas que hayan presentado ofertas vélidas se les facilitara la informacién pertinente
sobre la fecha de celebracion de la subasta electronica, el desarrollo de la misma, las condiciones
en las que los licitadores podran pujar y, en particular, las diferencias minimas que se exigiran, en
su caso, para cada puja, a los efectos de que puedan presentar nuevos valores, el plazo inicial de
duracién de la subasta, las extensiones de dicho plazo inicial y las reglas y duracion de dichas
extensiones, asi como otras particularidades de la subasta, facilitando toda la informacion
pertinente para la conexion individual al dispositivo electrénico utilizado y precisando la fecha y

hora del comienzo y finalizacion de la subasta electronica.



c. Eldispositivo electronico utilizado sera una plataforma de subasta electronica a la que accederan
los licitadores mediante un ordenador personal dotado de un navegador web y conectado a
Internet, verificando su identidad con usuario y password o, en caso de que asi se determine,
mediante certificado de firma electronica, y estableciéndose una conexiéon segura con el servidor

correspondiente.

d. El precio ofertado por cada licitador serd considerado como el precio inicial de la subasta

electrdénica y serd introducido en la plataforma por Metro de Madrid.

e. Los licitadores introduciran cuantas pujas consideren oportunas, siempre que se correspondan
con las condiciones de licitacion, cumplan las reglas de la subasta y estén dentro del plazo

establecido.

f. Durante la celebracion de la subasta los licitadores podran visualizar su clasificacion en el ranking
asi como el niumero total de postores, pero no tendran informacion de la identidad de los demas
postores ni tampoco del importe de la mejor oferta. Asimismo, la plataforma no admitira pujas de
igual importe a otras ya realizadas, informando a quien intente realizar dicha puja que se debe

pujar por otro importe.

g. Al finalizar la subasta electrdnica, los licitadores que han participado en la misma, en el plazo
maximo de un dia habil después de la celebracion de la subasta, enviaran a Metro de Madrid la
oferta econdmica correspondiente a la ultima puja realizada, debiendo estar firmada por el
representante de la empresa con poder suficiente, presentandose en el mismo formato y desglose

que se indica en este PCP.

9.1.3. Adjudicacion del acuerdo marco con base en mas de un criterio

En caso de que exista mas de un criterio de adjudicacion, Metro de Madrid adjudicara el acuerdo marco
a la oferta que obtenga una mayor puntuacién en aplicacion de la suma de criterios de adjudicacion

establecidos.

La valoracion de las ofertas se llevard a cabo conforme a lo previsto en el apartado 27 del cuadro de
caracteristicas del PCP. Podra llevarse a cabo también una fase de determinacion final del precio, seguin
se establezca en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP. En el caso de que se establezca una
subasta electronica, esta serd conforme a lo previsto en el articulo 97 del RDLSE/143 de la LCSP y se
realizarad de acuerdo a lo indicado en el apartado 9.1.2 de este PCP. En el caso de que se estableciera una

peticion sucesiva de ofertas, Metro de Madrid debera notificar a cada licitador la siguiente informacion:

- Puntuacién de la oferta que haya obtenido la maxima puntuacion en aplicacion de la suma de
criterios de adjudicacion establecidos (puntuacion técnica + puntuacion economica), asi como

importe econdmico de esta oferta



- Puntuacion técnica del licitador en cuestion
Se concedera a todos los licitadores un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva
oferta econdmica que mejore la presentada inicialmente. Este proceso de peticion sucesiva de ofertas se
repetira tantas veces como se determine en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP.
Finalizadas las rondas establecidas, se calculara la puntuacion total definitiva (puntuacion técnica +

puntuacion econdmica) que determinara la mejor oferta en el procedimiento de adjudicacion.

9.2. Desempate

En caso de que exista empate a puntuacion entre ofertas se aplicaran los criterios de desempate a que

se refiere el apartado 27 del cuadro resumen del PCP, por el orden en el que se indican en dicho apartado.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en el
momento en que se produzca el empate, debiendo a estos efectos Metro de Madrid notificarles el

requerimiento para que procedan a aportar la documentacion necesaria en el plazo de tres dias naturales.

9.3. Acreditacion del cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacién del acuerdo marco

Una vez identificadas las mejores ofertas conforme a lo previsto en las condiciones anteriores y de
acuerdo con lo indicado en el apartado 8 del cuadro resumen de este PCP, Metro de Madrid lo notificara
a los licitadores que las hayan presentado con objeto de que en el plazo maximo de siete dias habiles

remitan la documentacién acreditativa del cumplimiento de los siguientes requisitos y condiciones.

En caso de que cumplido el plazo el licitador no hubiera aportado ninguna documentacion, su oferta

quedara excluida.

En caso de que la documentacidon se presente incompleta, Metro de Madrid lo notificara al licitador
concediéndole un plazo de subsanacion de tres dias naturales. En caso de que la subsanacion no se

practique, la oferta sera excluida.

Cuando una o varias de las ofertas resulten excluidas en esta fase, se solicitarad la acreditacion del
cumplimiento de los requisitos y condiciones a que se refiere este apartado a la siguiente/s oferta/s

mejor valorada/s, en caso de que la/s hubiera, y asi sucesivamente.

9.3.1. Personalidad juridica y capacidad de obrar



Deberad presentarse la documentacion acreditativa de la capacidad del licitador establecida en los

apartados numero 18 del cuadro resumen del PCP.

9.3.2. Representacion

Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberan presentar apoderamiento
bastante, suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en cuyo nombre se actue,
debidamente inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una persona juridica en el caso de que dicha

inscripcion sea legalmente obligatoria.

El nombre del representante sera el de la persona indicada en el Anexo “DECLARACION RESPONSABLE
(DOCUMENTO DE CONTRATACION)” de este PCP.

9.3.3. Solvencia, Habilitacion Profesional y Adscripcion de Medios

Debera presentarse la documentacion acreditativa de las concretas condiciones de solvencia, habilitacion
profesional y adscripcion de medios, establecidas en los apartados numero 20, 21 23 y 24 del cuadro

resumen del PCP.

9.3.4. Clasificacion

No procede.

9.3.5. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

El certificado de inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las convocatorias

de contratacidon de la documentacion correspondiente a los datos que figuren en él.

No serd preciso que los licitadores aporten el certificado de inscripcidn, sustituyéndose su presentaciéon

por el acceso telematico de Metro de Madrid al mismo por medios electrénicos.

Si se hubieran producido circunstancias que supusiesen alteracidon de los datos registrales, se aportaran
los correspondientes datos o informaciones actualizados, sin perjuicio de que los licitadores inscritos

estén obligados a poner en conocimiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del



Sector Publico cualquier variacion que se produzca en los datos reflejados en el certificado de inscripcion,

conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Metro de Madrid podrd en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas a los
licitadores en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se

regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

9.3.6 Documentacion acreditativa de contar con un plan de igualdad de mujeres y hombres.

El 6rgano de contratacion podra consultar por medios electronicos en el correspondiente registro de
convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral
competente, la efectiva inscripcion del plan de igualdad de la empresa, salvo que conste su oposicion
expresa, en cuyo caso debera presentar el certificado de inscripcion en el mismo.

Cuando el licitador haya declarado que ha presentado la solicitud de inscripcidon de su plan de igualdad
en el correspondiente registro laboral junto con la documentacion preceptiva para ello y que han
transcurrido tres meses sin haber recibido notificacion de decisidén alguna sobre la misma, se le podra
requerir para que lo acredite mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el
documento que demuestre en qué fecha presenté la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad,
acompanado de un certificado del citado registro acreditativo de tales extremos o, en defecto de este

ultimo, de la solicitud de tal certificado en la que figure su fecha de presentacion en el mismo.

9.4. Notificacion y publicacion de la adjudicacion

Metro de Madrid adjudicara el acuerdo marco a los licitadores que hayan presentado las mejores ofertas
y acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones a que se refieren las condiciones

anteriores.

La adjudicacion del acuerdo marco sera motivada y se notificard a los licitadores de acuerdo con lo

establecido en el articulo 72 del RDLSE/151 de la LCSP, debiendo contener la informacion siguiente:

a. Enrelacion con los licitadores descartados, la exposicion resumida de las razones por las que se

haya desestimado su oferta.

b. Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacién, los motivos por los
qgue no se haya admitido su oferta, incluidos, en los casos contemplados en el articulo 45,
apartados 6 y 7, los motivos de la decision de no equivalencia o de la decisién de que las obras,

los suministros o los servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias



funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al

adjudicatario.

c. Laidentidad del adjudicatario, asi como las caracteristicas y ventajas de su oferta determinantes

de que haya sido seleccionada con preferencia sobre las demas ofertas admitidas.

En la notificacion se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizacion del contrato del acuerdo

marco.

Adicionalmente, la adjudicacion del acuerdo marco se publicara en el perfil del contratante del Portal de

Contratacion de la Comunidad Autdénoma de Madrid, y en su caso, en el DOUE y BOCM.

Con ocasion de la notificacion y publicacion de la adjudicacion del contrato del acuerdo marco Metro de
Madrid no podra divulgar ni facilitar informaciéon confidencial, segun lo previsto en la condicion 6.2 del
PCP.

9.5. Nulidad de la adjudicacion

La adjudicacion del acuerdo marco a un licitador que no cumpla las condiciones de capacidad y solvencia
exigidas o cualquiera otra de las causas de nulidad establecidas en el articulo 115 del RDLSE sera nula

de pleno derecho.

10. FORMALIZACION DEL ACUERDO MARCO

10.1. Obligaciones previas a la formalizacion del acuerdo marco

10.1.1. Documentacion previa a la formalizacién del acuerdo marco

Metro de Madrid requerird al adjudicatario del acuerdo marco para que, dentro del plazo de diez dias
habiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificacion de la adjudicacion,

presente los documentos a que se refiere esta condicion.
En todo caso:

a. Certificado de situacion en el censo de actividades econdémicas de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del IAE por encontrarse en
alguna de las exenciones contempladas en la ley reguladora de este impuesto deberan presentar
resolucion expresa de la concesion de la exencién de la Agencia Estatal de Administracion

Tributaria.



Escritura de constitucion, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE.

Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato del acuerdo marco,
cuando éste sea distinto del representante que formulod la oferta o cuando el adjudicatario del

contrato del acuerdo marco sea una UTE.

En el caso de que la ejecucion del contrato requiera de la cesion de datos por parte de Metro de
Madrid, S.A. al contratista: declaracién en la que se ponga de manifiesto dénde van a estar
ubicados los servidores y desde dénde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. El
adjudicatario esta obligado a comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vigencia
del contrato, de la informacion facilitada en esta declaracion. Esta obligacién tendré caracter

contractual esencial, cuyo incumplimiento constituira causa de resolucion del contrato.

En el caso de que el contrato sea cofinanciado con cargo a Programas Operativos Regionales FSE
y FEDER, declaracion expresa sobre ausencia de conflicto de intereses conforme al anexo IX del
PCP.

Declaracion responsable, conforme al modelo del anexo Xlll, de la entidad adjudicataria suscrita
por un apoderado debidamente acreditado, en la que se indique que no esta incursa en ninguna
de las causas de prohibicién de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP.

En el caso de que el adjudicatario pase a estar incurso en alguna de las causas de prohibicion

para contratar deberd comunicar de inmediato dicha circunstancia a Metro de Madrid, S.A.

Si el adjudicatario tiene domicilio fiscal en el territorio espanol, debera presentar también:

a.

Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, acreditativa de
estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administracion General
del Estado.

Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administracion autondmica
donde se encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativo de estar al corriente en el

cumplimiento de obligaciones tributarias con dicha Administracion.

Certificado positivo, expedido por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de hallarse al

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Si el adjudicatario no tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, deberé presentar también:

a.

En lugar de los certificados anteriores, una declaracion responsable suscrita por un apoderado
debidamente acreditado, en la que se certifique que el adjudicatario no tiene deuda tributaria

alguna ni con la Seguridad Social, en el ambito estatal espanol ni en el de la Comunidad de Madrid.

En el caso de que el adjudicatario sea una UTE, los certificados y declaracién responsable a que se refiere

esta condicion deberan presentarse por cada uno de los licitadores miembros de la misma.



Con excepcién del documento acreditativo de la constitucion de la garantia definitiva, cuyo original debera
aportarse fisicamente en el Servicio de Licitaciones de Metro de Madrid (calle Cavanilles n° 58, 32 planta,

28007 Madrid), los restantes documentos deberan ser remitidos conforme a lo indicado en la notificacidn.

De no recibirse la documentacion solicitada en el plazo sefialado en la notificacion de la adjudicacion del
acuerdo marco, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, pudiendo Metro de Madrid ejecutar la
garantia provisional, si la hubiera. En este caso se retrotraera el procedimiento al momento anterior a la
adjudicacion del acuerdo marco, con objeto de que el licitador que haya presentado la siguiente oferta

mejor valorada acredite el cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacion.

10.2. Formalizacion del Acuerdo Marco

10.2.1. Reglas generales

Una vez cumplidas las obligaciones a que se refieren las condiciones anteriores, el contrato del acuerdo
marco se formalizara, con caracter general, mediante la firma electrénica del documento de formalizacion

por Metro de Madrid y por el adjudicatario.

La firma electrdnica del contrato del acuerdo marco debera realizarse mediante alguno de los certificados
de firma electrénica admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar vencidos, suspendidos ni

revocados.

La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de
Racionalizacion del Sector Publico y otras Medidas de Reforma Administrativa, admite todos los
certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion”
(TSL) establecidos en Espana, publicada en la sede electronica del Ministerio de Industria, Comercio y

Turismo, que pueden consultarse en el siguiente enlace:

https.//sede.serviciosmin.gob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx

El contratista podra solicitar que el contrato del acuerdo marco se eleve a escritura publica, corriendo de
su cargo los correspondientes gastos. En este caso, el adjudicatario debera entregar a Metro de Madrid
una copia legitimada y una simple del documento de formalizacion del acuerdo marco, en el plazo maximo

de un mes desde su elevacién a escritura publica.

10.2.2. Plazos para la formalizacion del acuerdo marco

La formalizacion no podra efectuarse hasta transcurridos quince dias habiles desde que se practique la

notificacion de la adjudicacion. En caso de que el acto de adjudicacion haya sido objeto de reclamacion


https://sede.serviciosmin.gob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx

de acuerdo a lo previsto en los articulos 119 y siguientes del RDLSE/44 de la LCSP, no podra procederse
a la formalizacion del acuerdo marco hasta que dicha reclamacion sea resuelta, o hasta que el Tribunal
Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid acuerde alzar la suspension

correspondiente a la impugnacion de dicho acto.

10.2.3. Contenido del documento de formalizacion del acuerdo marco

El documento de formalizacidn del acuerdo marco contendra como minimo los siguientes extremos, salvo

que estén ya claramente identificados en los pliegos (PCP y PPT) del acuerdo marco:
a. Laidentificacion de las partes.
b. La acreditacion de la capacidad de los firmantes para suscribir el del acuerdo marco.
c. Referencia a la legislacion aplicable al del acuerdo marco.

d. La enumeracion de los documentos que integran el acuerdo marco, que salvo error manifiesto a
juicio de Metro de Madrid quedaran jerarquizados por el siguiente orden: el PCP, el PPT y la oferta

presentada por el contratista.

e. La extension objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga al

contratista.

f. La obligacién de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecucién de

acuerdo marco las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacién.

No podran incluirse en el documento de formalizacion clausulas, términos y condiciones que modifiquen
el contenido del PCP, el PPT y demas documentos preparatorios del acuerdo marco, o que impliquen

alteracion de los términos y condiciones de la adjudicacidn, o de la oferta presentada por el contratista.

10.2.4. Consecuencias de la falta de formalizacion del del acuerdo marco

Si las causas de la no formalizacion del acuerdo marco fueran imputables a Metro de Madrid, se

indemnizara al adjudicatario de los dafos y perjuicios que la demora le pueda ocasionar.

10.3. Publicidad de la formalizacion

Metro de Madrid daré publicidad a la formalizaciéon del acuerdo marco en los términos previstos en el
articulo 79 del RDLSE/154 de la LCSP. En particular, la formalizacion del acuerdo marco debera

publicarse, junto con el correspondiente acuerdo marco, en un plazo no superior a quince dias tras la firma



del mismo en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, v,

en su caso, ademas, en el DOUE y en el BOCM.

10.4. Gastos

El/los adjudicatario/s del acuerdo marco debera correr con los gastos de publicacion oficial conforme a
lo indicado en el apartado 39 del cuadro resumen del PCP, y, ademas, debera correr con cualesquiera
impuestos o tasas que puedan gravar la adjudicacion y formalizacién del acuerdo marco y que no se
encuentren expresamente excluidos en el PCP.

En el caso de que el objeto del acuerdo marco se divida en lotes, el reparto de los gastos de publicacion
se realizard de forma proporcional en funcién del valor estimado de cada lote entre cada uno de los

adjudicatarios de dicho lote del acuerdo marco.

11. PLAZO DE EJECUCION DEL ACUERDO MARCO

El plazo de ejecucion del acuerdo marco sera el establecido en el apartado 9 del cuadro resumen del PCP.

12. MODIFICACION DEL ACUERDO MARCO

Los acuerdos marco solo podran ser modificados en los casos previstos en el apartado 34 del cuadro
resumen del PCP de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el articulo 110 del RDLSE, y
en los casos a que se refiere el articulo 111 del RDLSE/205 de la LCSP.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el acuerdo marco de forma distinta a la pactada
deberd resolverse éste y licitarse la ejecucion de un nuevo acuerdo marco adaptado a la realidad de las
circunstancias, sin perjuicio de la obligacidén del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias

por razones de seguridad, servicio publico o posible ruina.

Las modificaciones del acuerdo marco seran objeto de formalizacion de acuerdo con lo previsto para el
propio acuerdo marco en la condicion 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del acuerdo marco
se publicaran en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid,

y, en su caso, en el DOUE y en el BOCM.

13. EXTINCION DEL ACUERDO MARCO



El acuerdo marco se extinguira por su cumplimiento o resolucion, de conformidad con lo previsto en esta

condicion y en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP.

13.1 Cumplimiento del acuerdo marco

El acuerdo marco se extinguird, como forma natural y normal, por la total ejecucion de los trabajos y el
integro cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista/s, asi como las que correspondan a

Metro de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos.

13.2 Resolucion del acuerdo marco

Seran causas de resolucion del acuerdo marco las siguientes:

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la sociedad

contratista.
b. Lalmposibilidad de ejecutar el acuerdo marco en los términos previstos:

- por exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la
normativa que pueda ser de aplicacion y de las modificaciones que ésta pueda sufrir en el
futuro, siempre que no proceda la modificacién del acuerdo marco para adaptarse a ellas.

- por cualquier otra causa, siempre que no proceda la modificacion del acuerdo marco.

c. El incumplimiento significativo de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los términos
establecidos en el PCP y el PPT.

d. El mutuo acuerdo de las partes.

e. La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid (capacidad,

solvencia y ausencia de prohibicion de contratar).

f.  Metro de Madrid podra resolver el acuerdo marco por cualquier otro incumplimiento que se

establezca expresamente en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP.



BLOQUE B: CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO

14. ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO

La adjudicacién de los contratos basados en el acuerdo marco se realizard conforme a lo previsto en el

apartado 42 del Cuadro resumen.

14.1 Ofertas anormalmente bajas

14.1.1 Criterios para la consideracion de las ofertas como anormalmente bajas

La consideracion de ofertas como anormalmente bajas se aplicara exclusivamente sobre las ofertas

economicas y los criterios seran, en todo caso, los siguientes:

a.

Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en mas de veinte unidades

porcentuales a la otra oferta.

Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de diez unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el
cdémputo de dicha media la oferta de cuantia méas elevada cuando sea superior en mas de diez

unidades porcentuales a la media.

Cuando concurran 4 o mas licitadores, las ofertas que sean inferiores en méas de 2,5 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 2,5 unidades porcentuales, se procedera al
célculo de una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.
En todo caso, si el numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara

sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando hubieren presentado ofertas licitadoras que pertenezcan a un mismo grupo de empresas, en el

sentido del articulo 42.1 del Cddigo de Comercio, se tomara unicamente, para aplicar el régimen de

identificacion de las ofertas anormalmente bajas, aquélla que fuere mas baja de todas, con independencia

de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y

con las cuales concurran en agrupacion.

14.1.2 Procedimiento en caso de ofertas anormalmente bajas

El procedimiento para la evaluacién y declaracion de las ofertas anormalmente bajas, asi como para la

justificacion de las mismas y para la decisién sobre su admision o rechazo, sera el establecido en el
articulo 69 del RDLSE/149 de la LCSP.



En particular, cuando una o varias de las ofertas sean consideradas desproporcionadas o anormalmente
bajas, se comunicara a los interesados la valoracion de su oferta, asi como el detalle de las condiciones
de la misma, requiriéndoles para que en el plazo de tres dias habiles para que justifiquen y desglosen
razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parametro en base al
cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentacion de la informacion y

documentos que resulten pertinentes.

El requerimiento que se dirija al licitador deberd formularse con claridad, de manera que esté en
condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. En concreto, se podra pedir
justificacion a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de
determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma'y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes

valores:

a. El ahorro que permita el procedimiento de fabricacion, los servicios prestados o el método de

construccion.

b. Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que

disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras,

c. Lainnovaciony originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar

los servicios o ejecutar las obras.

d. Elrespeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y
de subcontratacion, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan dichas
obligaciones de acuerdo con el articulo 27.4 del RDLSE/201 de la LCSP.

e. La posible obtencién de una ayuda de Estado.

En el caso de que no se aportara la justificacion de alguna de las ofertas consideradas desproporcionadas
o anormalmente bajas en el plazo de 3 dias habiles establecido, dicho incumplimiento dara lugar a la

automatica exclusion de dicha oferta del procedimiento.

Metro de Madrid analizara la justificacidon recibida para garantizar el correcto cumplimiento de la oferta
recibiday, por tanto, la aceptacién o rechazo y consiguiente exclusion de la misma, lo que debera decidirse

en todo caso motivadamente.

Metro de Madrid rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la
normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental,
social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo 27.4 del RDLSE/201 de la LCSP.
Adicionalmente, se rechazaran aquellas ofertas incursas en presuncion de anormalidad en caso de que la
justificacion no explique satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador,
cuando la justificacion sea incompleta, o si estd basada en hipdtesis o practicas inadecuadas desde una

perspectiva técnica, econdmica o juridica.



No podra ser rechazada una oferta cuyo valor se aprecie como desproporcionado, o anormalmente bajo,
sin haber requerido al licitador que la haya presentado, para que justifique las razones que le permiten

cumplir con lo ofrecido.

En caso de que el contrato sea adjudicado a una oferta considerara como anormalmente baja se exigira
al contratista la garantia complementaria prevista en el PCP, sin perjuicio de que Metro de Madrid pueda
llevar a cabo un seguimiento pormenorizado de la ejecuciéon contractual, con el objetivo de garantizar la

correcta ejecucion del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de las prestaciones.

15.- FORMALIZACION

La formalizacion del contrato en el plazo previsto en la notificacién de su adjudicacion, debera llevarse a

cabo, con caracter general, mediante firma electrénica por ambas partes.

El documento en que se formalice el contrato deberd ajustarse con exactitud a las condiciones de la

licitacion y de la solicitud de ofertas.

En ningun caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen

alteracion de los términos de la adjudicacion.

15.1- DOCUMENTACION A PRESENTAR ANTES DE LA FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Metro de Madrid requerira al adjudicatario del contrato para que, dentro del plazo de diez dias habiles a
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificacién de la adjudicacion, presente los

documentos a que se refiere esta condicion.

a. Pdliza de seguro de responsabilidad civil con los alcances establecidos en el PCP, asi como
justificante de la situacion en vigor de la pdliza, o bien certificado emitido por la Compadia
Aseguradora donde se acredite que el adjudicatario tiene suscrito y en vigor un seguro de
responsabilidad civil con las coberturas exigidas en el PCP. Si el adjudicatario es una UTE, el
seguro debera cubrir a la propia UTE, aunque pueda ser contratado por alguna de las empresas

que conformen la UTE.

b. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste sea distinto

del representante que formuld la oferta o cuando el adjudicatario del contrato sea una UTE.



Ademas, el adjudicatario debera aportar el resto de la documentacion prevista en la condicién 10 anterior

para la formalizacién del acuerdo marco, solo en caso de que la misma hubiera perdido su vigencia.

16. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

El adjudicatario del contrato, en el caso de que se solicite en el apartado 42 de este PCP, estara obligado

a constituir una garantia definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado, IVA excluido.

La garantia definitiva podra constituirse de las siguientes formas:

a.

Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a los beneficios
de orden, excusion y divisidon, que debera ser emitido por una entidad de crédito autorizada para

operar en Espana.

Mediante contrato de seguro de caucion, que debera ser suscrito con una entidad aseguradora

autorizada para operar en Espafa en dicho ramo del seguro.

Mediante retencién en el precio, siempre que asi se prevea en el apartado 42 del cuadro resumen
del PCP.

En efectivo, mediante depdsito ante Metro de Madrid, que se constituira por ingreso en la cuenta

corriente que se indique a solicitud del licitador.

Tanto el aval como el seguro de caucion, que se formalizaran conforme a los modelos del anexo Il del

PCP, deben estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las obligaciones garantizadas y hasta

que Metro de Madrid autorice su cancelacion.

La garantia definitiva respondera del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del contrato, y en

particular:

a.

De las penalizaciones impuestas al contratista por razon de la ejecucion del contrato, cuando

aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones.

Del resarcimiento de los dafos y perjuicios que el Contratista ocasionara a Metro de Madrid con

motivo de la ejecucion del contrato o de las demoras en el cumplimiento de sus obligaciones.

De la falta de formalizacion del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas imputables

al contratista.

De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de resolucién del

contrato.

De las modificaciones, cambios o mejoras que, reflejadas en el acta de recepcion, si la hubiere, y
con un tiempo establecido en la misma para su realizacion, no se hayan llevado a cabo por el

contratista.



f. De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el apartado

correspondiente del acta de recepcién.

g. De la inexistencia de vicios o defectos de los trabajos durante el plazo de garantia que se haya

previsto en el contrato, en su caso.

Cuando la garantia definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades, Metro de

Madrid reclamara al contratista el cobro de la diferencia entre lo satisfecho y el montante total.

Cuando la garantia definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, éste debera reponerla o ampliarla, en la cuantia que corresponda,
en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucion. El incumplimiento de la obligacién de reponer la

garantia definitiva sera causa de resolucidn del contrato.

Cuando se modifique el precio del contrato debera reajustarse la garantia definitiva para que guarde la
debida proporcion con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias naturales contados desde la

fecha en que se notifique al contratista el acuerdo de modificacion.

El incumplimiento de la obligacion de reajustar la garantia definitiva sera causa de resolucion del contrato.
No se considerara como supuesto de modificacion del precio a estos efectos la aplicacion de la revision

de precios, cuando proceda.

La garantia definitiva sera devuelta al contratista en el plazo maximo de seis meses tras el vencimiento
del plazo de garantia o tras la resolucién del contrato por causa no imputable al propio contratista, siempre
que en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna clase a las que pueda estar afecta esta

garantia. Metro de Madrid autorizara expresamente la devolucién de la garantia definitiva.

17. SEGUROS

El adjudicatario estara obligado a suscribir antes de la formalizaciéon del contrato, y a mantenerla durante
toda su vigencia, una poliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice las reclamaciones
de las que el contratista pudiera resultar civiimente responsable por los dafios materiales o personales
asi como los perjuicios consecuenciales que el contratista pueda ocasionar a terceros como consecuencia
de la ejecucion del contrato, asi como durante el periodo de pruebas y ensayos, y durante el periodo de

garantia, si los hubiere.

Salvo que se indique otro importe en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP, el limite de suma
asegurada por esta poliza no serd inferior al precio final del contrato, y, en ningun caso, sera inferior a

300.000 euros por siniestro.

Dicha poliza debera también incluir los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta en el apartado

42 del cuadro resumen de este PCP.

La pdliza estard en vigor durante todo el periodo de ejecucion del contrato y, en su caso, durante el periodo



de garantia, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que se acrediten la vigencia de la
poliza y el pago de las primas. La falta de justificacion de estos extremos, asi como la falta de
comunicaciéon de cualquier incidencia que pudiera afectar a la vigencia y a las condiciones establecidas

en los seguros contratados, sera causa de resolucidon del contrato por causa imputable al contratista.

Si la pdliza venciera antes de la finalizacion del contrato, el contratista presentara nueva pdliza o nuevo
certificado por el periodo de renovacién, en los mismos términos que la anterior y dentro de los quince

dias siguientes a su vencimiento.

El contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de vigencia del contrato,
de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros contratados, con el fin de

adoptar las medidas procedentes.

En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea por
aplicacion de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, sera integramente

soportada por el contratista.

Durante todo el periodo de duracion del contrato, el contratista mantendra en vigor y a su costa las polizas
de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislacion laboral para el aseguramiento del personal que

interviene en la ejecucion del contrato.

El contratista sera el uUnico responsable de las reclamaciones por dafos o perjuicios que puedan
producirse a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando Metro de Madrid expresa

y totalmente exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria como subsidiaria.

La contratacion de las polizas de seguros exigibles no eximira ni limitara ninguna de las obligaciones y
responsabilidades del contratista derivadas del contrato. En particular, el contratista se obliga a reparar
los danos y responder por aquellos riesgos que no queden garantizados en las pdélizas de seguro que haya
contratado, a fin de llevar a buen término la ejecucion del contrato conforme a las obligaciones vy

responsabilidades asumidas por el contratista en virtud del contrato.

Metro de Madrid podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza, en virtud
de situaciones econdémicas o financieras sobrevenidas que demostraran un déficit de solvencia o cualquier

otra circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia de la cobertura otorgada.

18. EJECUCION DEL CONTRATO

18.1. Riesgo y ventura



La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, que estara obligado a cumplir el
contrato dentro del plazo total fijado para la ejecucion del mismo, asi como de los plazos parciales

sefnalados para su ejecucion sucesiva.

El contratista procedera a la ejecucion del contrato en los plazos y con la periodicidad y condiciones
establecidas en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva cualesquiera gastos de ejecucion de las
prestaciones contractuales, asi como el resultado econdémico de la ejecucion de los trabajos, sin que
Metro de Madrid deba responder en modo alguno en caso de que dicho resultado sea desfavorable para

el contratista.

18.2. Propiedad de los trabajos realizados

Los trabajos que resulten de la ejecucion del contrato, sea cual sea la fase en que se encuentren, seran
propiedad de Metro de Madrid, quien podra recabar en cualquier momento la entrega de la parte de los

mismos que esté realizada o implantada.

18.3. Propiedad intelectual, industrial y comercial

El contratista, para la ejecucion de los trabajos, deberd disponer de las cesiones, permisos vy
autorizaciones necesarios de los titulares de los derechos, patentes, modelos y marcas de fabrica y
copyrightcorrespondientes, corriendo de su exclusiva cuenta el pago de los derechos por tales conceptos,

asi como el de las indemnizaciones que en su caso procedieren.

El contratista sera responsable de toda reclamacion relativa a la propiedad intelectual, industrial y
comercial, de tal modo que, si se produjera cualquier reclamacion contra Metro de Madrid con fundamento
en la infraccién de las obligaciones en estas materias, asumira los gastos de defensa judicial o

extrajudicial que se ocasionen a Metro de Madrid por tal motivo.

El contratista reintegrara a Metro de Madrid, con caracter inmediato, las cantidades que ésta haya tenido
que satisfacer como consecuencia de cualquier reclamacion que se haya efectuado en esta materia,
quedando facultada Metro de Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer al contratista

las cantidades a las que se refiere esta condicion, si no le fueran oportunamente reintegradas por este.

Si, como consecuencia de una reclamacion, Metro de Madrid quedara privada de su propiedad, utilizacion
0 uso sobre los trabajos, podra exigir del contratista, aun después de la recepcidn, si procede ésta, o
finalizacién de la ejecucién del contrato, la sustitucion total y a costa de éste de los materiales,
suministros, instalaciones, programas informaticos, procedimientos o equipos afectados por la
reclamacion, por otros de iguales caracteristicas y calidades a definir por Metro de Madrid, dentro del

plazo que prudencialmente le fije ésta al efecto, y de forma que el suministro contratado quede asegurado.



Si, vencido dicho plazo, el contratista no hubiere procedido a la sustitucion de los elementos que procedan,
se entendera que éste faculta expresamente a Metro de Madrid para que, sin necesidad de mas
requerimientos o tramite alguno, ejecute por si o por terceros la sustitucion de los materiales, suministros,
instalaciones, programas informaticos, procedimientos o equipos afectados, a exclusiva cuenta y cargo
del contratista, que abonard su coste con caracter inmediato a la presentacion de la factura

correspondiente.

Todo ello sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, puedan proceder de conformidad con lo

establecido en este PCP.

En el caso de productos de software, el contratista declarard expresamente y bajo su exclusiva
responsabilidad que posee los derechos de propiedad correspondientes a los derechos legales de
comercializacion de dichos productos y presentara la documentacion justificativa en caso de que Metro

de Madrid asi lo solicitara.

Cuando se transmitan contractualmente a Metro de Madrid los derechos de propiedad intelectual,
especialmente los referidos a programas de ordenador, incluida su documentacidon preparatoria,
documentacion técnica, manuales de uso y versiones sucesivas, salvo que en el propio cuerpo del contrato

se especifique otra cosa, se entenderan transmitidos con caracter indefinido y alcance internacional.

Lo dispuesto en esta condicidon es independiente de las reservas de propiedad industrial o intelectual que

puedan establecerse en el contrato a favor de Metro de Madrid.

18.4. Programa de trabajos

Cuando por la envergadura del suministro a realizar se haya solicitado en la oferta técnica el plan de
programacion de la ejecucion de los trabajos, y dicho plan forme parte de la documentacién contractual,
el contratista redactara el correspondiente programa de trabajos, que sometera a la aprobacion del
director de los trabajos, dentro del improrrogable plazo de los diez dias siguientes al inicio de la ejecucion

del contrato.
El programa de trabajos debera incluir, como minimo, los datos siguientes:

a. Ordenacion en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el PPT, asi como

de los plazos parciales de ejecucion sucesivos en que deban realizarse.

b. Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y materiales,
con expresion de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales efectos la oferta del

contratista y las previsiones que sobre el particular se contengan en el PCP y en el PPT.

c. Estimacion en dias calendario de los plazos de ejecucidon de las diversas actividades, operaciones
preparatorias, equipos o instalaciones, asi como el personal, equipos y materiales precisos para

ello.



d. Valoraciéon mensual y acumulada de la ejecucion de los trabajos, sobre la base del programa de

trabajos, tomando como precios fijos los del contrato.

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con determinacién, en su

caso, del camino critico.

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos debera ajustarse a las previsiones establecidas en el

mismo.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualizacion

y puesta al dia del programa de trabajos.

18.5. Horario de ejecucion de los trabajos

Para la fijacion del calendario y horario de los trabajos se estara a lo previsto al respecto por Metro de

Madrid, en el proyecto si lo hubiere y en el PPT.

Cuando para cumplir los programas que se establezcan sea necesario efectuar trabajos en horas extras y
festivos, éstos se realizaran sin cargo adicional alguno para Metro de Madrid, y siempre de acuerdo con

la legislacion vigente al respecto.

En los trabajos que por sus caracteristicas deban realizarse en zonas que puedan afectar al servicio de
transporte publico de viajeros, o necesitasen para su realizacion corte de la tensién de traccion o servicios
auxiliares, se considerara la posibilidad de no ocupacion plena de jornada, llevandose a cabo los trabajos

en los momentos en que no produzcan, ni directa ni indirectamente, perturbaciones en dicho servicio.

Si ademas los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio de
transporte publico de viajeros, se considerara a todos los efectos un tiempo disponible de dos (2) horas,

pudiendo incluso no garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los dias laborables.

18.6. Direccion de los trabajos

La direccion de los trabajos corresponde al érgano responsable de la gestion del contrato que designe
Metro de Madrid.

Son funciones del director de los trabajos:

a. Interpretar el proyecto, si lo hubiere, el PPT y deméas condiciones técnicas establecidas en el

contrato o en cualesquiera normas y disposiciones de aplicacion.

b. Exigir la existencia de los medios y organizacion necesarios para la ejecucion del contrato en cada

una de sus fases, si procede.



Dar las 6rdenes oportunas al contratista (en particular, al delegado del contratista) para lograr los

objetivos del contrato.

Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas respeten lo
establecido en los articulos 109 a 111 del RDLSE/203 a 205 de la LCSP y lo previsto en el PCP.

Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos de ejecucion

y abono que se hayan acordado.
Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la ejecucion del
contrato, a las que estara obligado a asistir el contratista, asistido de aquellos facultativos,

técnicos, letrados o especialistas que tengan alguna intervencion en el contrato.

En particular, el director de los trabajos determinara:

a.

Los plazos para la ejecucion de los diversos trabajos comprendidos en el contrato que no estén
definidos ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, asi como las fechas para la ejecucion
de trabajos que deben ser realizados en plazo determinado, e incluso las horas de realizacion

cuando sea necesario.

Los criterios y metodologia para la ejecucion del contrato, después de estudiadas las propuestas

qgue en este sentido haga el contratista, pero sin tener que atenerse necesariamente a ellas.
Las prioridades de actuacion en cada momento del personal destinado a la ejecucién del contrato.

Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar a cabo la

correcta ejecucion de los trabajos.

Cualquier otra cuestion que sea consecuencia de su labor de direccion del contrato y que a su

juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al director de los trabajos, que tendra

libre acceso a todos los puntos de trabajo.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes incluyendo a estos efectos a los subcontratistas y

a su personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato,

el director de los trabajos podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el

buen orden en la ejecucion de lo pactado.

18.7. Delegado del contratista

Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el contratista y aceptada por Metro de Madrid,

que tendra las atribuciones que se le reconocen en el PCP.



El nombramiento se comunicara a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la ejecucion de la
obra o instalacién. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al delegado propuesto por el
contratista por motivos justificados, como por ejemplo la apreciable falta de experiencia o de idoneidad

técnica para el desempefio del puesto.

El contratista se compromete a mantener la designacion efectuada hasta el fin de la ejecucion de los
trabajos, salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en cuyo caso debera solicitar autorizaciéon
a Metro de Madrid.

En el caso de que la ejecucion de los trabajos se realice en las instalaciones propias de Metro de Madrid,
el contratista vendra obligado a designar a una persona que sera su representante en Metro de Madrid, y

por tanto localizable en todo momento.

Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecucion de los trabajos asi lo
haya hecho constar en el PPT, podra exigir del contratista la asignacion del equipo necesario de personal
facultativo para que, bajo la dependencia de su delegado, le asista y colabore con el mismo en su correcta

ejecucion.

El delegado del contratista habra de tener autonomia suficiente para adoptar cualesquiera decisiones que
el desarrollo de los trabajos requiera, en coordinacidon con el responsable del contrato, asi como para la

confeccion de certificaciones y liquidacion de los trabajos.

Metro de Madrid podra, en cualquier momento, promover o instar ante el contratista la sustitucion de su
delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando incurran en actos y omisiones
que comprometan o perturben el desarrollo previsto del programa de trabajos, y en general la correcta

ejecucion del contrato.

En tal caso, el contratista deberad proceder a la sustitucion de la persona cuya sustitucién se haya
solicitado en el plazo mas breve posible que, en ningun caso, podra exceder de quince dias. En cualquier
caso, dicho plazo maximo lo establecerd Metro de Madrid atendiendo al plazo de realizacion de los

trabajos establecido en el contrato.

18.8. Domicilio del contratista en relacion con la ejecucion de los trabajos

El contratista estad obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la formalizacion del contrato, su

domicilio y el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecucién del contrato.

Desde que comience la ejecucion de los trabajos hasta su recepcion o, en su caso, la finalizacion de
aquéllos, el contratista o su delegado estaran obligados a comunicar a Metro de Madrid previamente

cualquier variacion que se produzca en el domicilio designado por el contratista.



18.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecucion del contrato

El personal que intervenga en la ejecucion del contrato dependera exclusivamente del adjudicatario, el
cual tendré todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual
incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para
Metro de Madrid.

El contratista no podra repercutir contra Metro de Madrid ninguna carga o responsabilidad resultante de
su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizara a Metro de Madrid por
cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de las obligaciones aqui
consignadas, incluso por las que vengan impuestas por resolucion administrativa o judicial, respondiendo

de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro de Madrid.

No habra derecho o expectativa de derecho, de caracter laboral o de otro tipo, entre Metro de Madrid y el

personal de la empresa adjudicataria encargada de la ejecucion del contrato.

18.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral

De conformidad con el articulo 27.4 del RDLSE/201 de la LCSP, el contratista estara obligado durante la
ejecucion del contrato a cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral
establecidas en el Derecho de la Unidn Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Reino de Espana,

y en particular las establecidas en el anexo X| del RDLSE/anexo V de la LCSP.

Metro de Madrid podra requerir al contratista, en cualquier momento, la acreditacion del cumplimiento de

sus obligaciones en esta materia.

El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los retrasos en el pago de los salarios dara lugar

a la imposicién de penalidades conforme a lo previsto apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

El contratista queda obligado a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas necesarias para cumplir
con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las actividades realizadas dentro
de las instalaciones de Metro de Madrid, que se derivan del cumplimiento de los compromisos adquiridos

a través de la ejecucion del contrato.

Serd responsabilidad del contratista la subsanacion de los efectos negativos del impacto medioambiental
que se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como consecuencia de la ejecucion de los

trabajos, con independencia de la observacidén o no de los requisitos legales al respecto.

A tales efectos, el contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de medio ambiente de la
adopcion de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, asi como del pago de las sanciones o

indemnizaciones que se pudieran determinar por los 6rganos competentes.



18.11. Prevencion de riesgos laborales

El contratista cumplira la normativa vigente en materia laboral y de prevencion de riesgos laborales para
trabajos definidos en este pliego, en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencion, el RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacién de actividades
empresariales, el RD 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion (en aquellos contratos en los que sea de aplicacion),
asi como el marco normativo de desarrollo, prestando especial atencidon a la integracion de la actividad
preventiva en el conjunto de sus actividades y decisiones, en los procesos técnicos, en la organizacion del

trabajo y en las condiciones que éste se preste por todo su personal.

Ademas, el contratista queda obligado a cumplir cuanta normativa interna de Metro de Madrid, en materia

de seguridad y salud en el trabajo le resulte de aplicacion.

Metro de Madrid dispone de procedimientos internos donde se integran el RD 171/2004 y el RD

1627/1997: los cuales deberan cumplirse por el contratista.

El contratista debera contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho personal
dependera exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendra todos los derechos y deberes inherentes
a su calidad de empleador y deberd cumplir las disposiciones vigentes en materia de prevenciéon y

seguridad en el trabajo, referida al propio personal a su cargo.

Cuando en un mismo centro de trabajo se desarrollen actividades por trabajadores de dos o mas
empresas, éstas deberan cooperar en la aplicacién de la normativa sobre prevencion de riesgos laborales.
A tal fin, estableceran los medios de coordinacion que sean necesarios en cuanto a la proteccién y
prevencion de riesgos laborales y la informacion sobre los mismos a sus respectivos trabajadores,
conforme se establece en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion

de actividades empresariales.

En caso de que la empresa contratista subcontrate una parte de la ejecucion del contrato, la/s empresa/s
subcontratista/s también deberan cumplir las obligaciones indicadas anteriormente, ello sin perjuicio de
que la empresa contratista debe velar por su observancia y también siga siendo responsable del

cumplimiento de dichas obligaciones.

18.12. Obligaciones de contratistas, subcontratistas y auténomos



Previo al inicio de los trabajos los contratistas deberan dar traslado de informacion e instrucciones
(escritas o verbales) recibidas de Metro, asi como de los medios de coordinacién que en su caso se
hubieran adoptado, a sus trabajadores, a los de sus subcontratistas y a los trabajadores autonomos

dependientes de unos y otras, si los hubiese.

El contratista vigilarda que su personal, el de los subcontratistas y los trabajadores autdénomos
dependientes, cumplan la normativa vigente en materia de prevencion de riesgos laborales y la normativa
interna de Metro que resulte de aplicacion. La normativa interna de Metro serd facilitada a la empresa
contratista para que esta, a su vez, le de traslado a las empresas subcontratistas y los trabajadores
autonomos dependientes. La empresa contratista deberd, igualmente, velar tanto por la implantacion de
las medidas preventivas acordadas, como por la efectiva adopcion de los medios de coordinacion

establecidos.

El contratista podria acordar nuevas medidas preventivas a aplicar, debiéndolo informar lo antes posible
a Metro. Igualmente, ha de comunicar la no ejecucién de alguna de las ya establecidas. En ambos

supuestos, Metro tiene la potestad de aprobar o denegar la propuesta.

Aquel contratista que desee realizar modificaciones en la informacion de riesgos inicialmente presentada

las ha de trasladar previamente al SPL de Metro de Madrid para su conocimiento.

Previo al inicio de los trabajos, todos los trabajadores pertenecientes al contratista, sus subcontratas y
auténomos (si los hubiera) han de encontrarse en la plataforma de gestion documental CAE establecida
por Metro, correctamente registrados, debiendo encontrarse validada toda la documentacion solicitada,

dicho registro ha de mantenerse actualizado durante toda la duracién del contrato.

18.13. Competencia desleal

El contratista vendra obligado a no realizar acciones que impliquen cualquier tipo de dano o perjuicio para
Metro de Madrid, ya sea por competencia con ésta o por utilizacion de informacion obtenida como

consecuencia de la ejecucidn del contrato.

18.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas

En el caso de tener que simultanear los trabajos objeto del contrato entre varios contratistas, por ejemplo,
si se trata de adjudicatarios distintos de los diversos lotes objeto del contrato, se seguiran las

instrucciones de la direccion de los trabajos, que sera el Unico arbitro de posibles conflictos entre ellos.



18.15. Imagen de Metro de Madrid

En la ejecucion del contrato se debera, por parte del contratista, cuidar de que en ninglin momento se
dane la imagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier accion que ofrezca dudas en
este sentido, debera ser sometida a la consideracion de Metro de Madrid, que resolvera en uno u otro

sentido.

En su caso, el personal del contratista que se encuentre realizando trabajos en las instalaciones de Metro
de Madrid debera estar perfectamente uniformado y llevar un distintivo de identificacion personal y de la
empresa para la que trabaja. Cuando dicho personal esté en contacto con el publico, el uniforme o ropa

de trabajo deberéa ser aceptado por Metro de Madrid y hallarse en perfecto estado.

18.16. Licencias y permisos

Correspondera al contratista la solicitud, gestién y obtencion, por su exclusiva cuenta y cargo, de cuantos
permisos y licencias fueren precisos para la ejecucion de los trabajos, inclusive, en su caso, las licencias

de importacion, derechos arancelarios y otros gastos que procedan.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, los subcontratistas y el personal de
cualquiera de ellos, no implicara responsabilidad alguna para Metro de Madrid, por lo que el contratista
reintegrara de forma inmediata a Metro de Madrid las cantidades que éste tuviera que depositar o abonar
como consecuencia de tales incumplimientos, quedando facultada Metro de Madrid para descontar de los
pagos que haya de satisfacer el contratista las cantidades a las que se refiere esta condicion, si no le

fueran oportunamente reintegradas por éste.

18.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbacién o afeccidn al servicio de transporte

publico de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la ejecucidon de los trabajos

Si durante la ejecucién de los trabajos se produjera por causa imputable al contratista cualquier tipo de
averia, interferencia o perturbacion en el normal funcionamiento de cualquier tipo de aparatos, equipos o
instalaciones de seguridad, de comunicaciones o eléctricas que alterasen el normal funcionamiento del
servicio de transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid, o la suspension temporal de dicho
servicio o de cualquier tipo de instalacion, éste, ademas de reparar con urgencia la averia y suprimir las
interferencias o perturbaciones, o correr con el coste de reparacion en caso de no poder hacerse cargo

personalmente de la misma, indemnizarad a Metro de Madrid no sélo por el dafio emergente, sino también,



en su caso, por lucro cesante, pudiendo servir de base para la determinacion del mismo, entre otros, los

siguientes criterios:
a. Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulacion de trenes.

b. Coste de los coches/kildbmetros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de inmovilizacién
producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que comunicaria Metro de Madrid en su

caso.

18.18. Modificacion del contrato

Los contratos solo podran ser modificados en los casos previstos en el apartado 34 del cuadro resumen
del PCP de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el articulo 110 del RDLSE/204 de la
LCSP., y en los casos a que se refiere el articulo 111 del RDLSE/205 de la LCSP.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el contrato de forma distinta a la pactada debera
resolverse éste y licitarse la ejecucion de un nuevo contrato adaptado a la realidad de las circunstancias,
sin perjuicio de la obligacion del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por razones de

seguridad, servicio publico o posible ruina.

Las modificaciones del contrato seran objeto de formalizacién de acuerdo con lo previsto para el propio
contrato en la condicion 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del contrato se publicaran en el
perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, y, en su caso, en
el DOUE y en el BOCM.

En los contratos de suministro en los que la determinacion del precio se realice mediante precios unitarios,
se podra incrementar el numero de unidades a suministrar hasta el porcentaje del diez por ciento del

precio del contrato sin que sea preciso proceder a su modificacion.

En los contratos de suministro en los que la determinacion del precio se realice mediante precios unitarios,
se podrd incrementar el numero de unidades a suministrar hasta el porcentaje del diez por ciento del

precio del contrato sin que sea preciso proceder a su modificacion.

18.19. Cesion del contrato

La posicion del contratista (el conjunto de derechos y obligaciones dimanantes del contrato) podra
cederse a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén
determinante de la adjudicacion del contrato, y que la cesion no resulte una restriccion efectiva de la

competencia en el mercado, en caso de que asi lo prevea el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.



No podra autorizarse la cesion del contrato cuando ésta suponga una alteracion sustancial de las

caracteristicas del contratista si las mismas constituyen un elemento esencial del contrato.

Para que pueda cederse el contrato deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a.

d.

Que Metro de Madrid autorice, de forma previa y expresa, la cesion, lo que se producird cuando
se cumplan los requisitos previstos en los apartados siguientes. Si la resolucion sobre la
autorizacidn no se notifica al contratista en el plazo de dos meses desde la solicitud, podra cederse

el contrato en los términos indicados en la misma.

Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del precio del contrato. No sera de
aplicacion este requisito si la cesion se produce encontrandose el contratista en concurso de
acreedores, aunque se haya abierto la fase de liquidacion, o ha puesto en conocimiento del
juzgado competente para la declaracion del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar
un acuerdo de refinanciacién, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio,

en los términos previstos en la legislacion concursal.

Que el cesionario tenga capacidad para contratar con Metro de Madrid y la solvencia que resulte
exigible en funcidn de la fase de ejecucidon del contrato, debiendo estar debidamente clasificado
si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibicién de

contratar.

Que la cesidén se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente,

tal y como estos derechos y obligaciones se encuentren en el momento en el que tenga lugar la cesion

del contrato.

En los casos de cesion del contrato no se procederd a la devolucion o cancelacion de la garantia definitiva

prestada por el cedente hasta que no se halle formalmente constituida la del cesionario.

En el caso de UTE se aplicaran las siguientes reglas especiales:

a.

Cuando la modificacion de la composicion de la UTE suponga el aumento del numero de empresas,
la disminucion del mismo, o la sustitucion de una o varias empresas por otra u otras, se necesitara
la autorizacion previa y expresa del organo de contratacidon, debiendo haberse ejecutado el
contrato al menos en un 20 por ciento de su importe. En todo caso serd necesario que se mantenga
la solvencia y clasificacion exigida y que todas las empresas que integren la UTE tengan plena

capacidad de obrar y no estén incursas en prohibicién de contratar.

Cuando tengan lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la UTE operaciones
de fusidn, escisién o transmisién de rama de actividad, continuara la ejecucion del contrato con
la UTE adjudicataria. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la
beneficiaria de la escision o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes
de la UTE, seréd necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicion

de contratar y que se mantenga la capacidad, solvencia y clasificacion exigida.



Cuando alguna de las empresas integrantes de la UTE fuese declaradas en concurso de
acreedores, y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidacion concursal, continuara la
ejecucion del contrato con la empresa o empresas restantes siempre que éstas cumplan los

requisitos de solvencia y clasificacion exigidos.

18.20. Subcontratacion

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo respecto de

aquellas tareas criticas cuya ejecucion se reserve al contratista de acuerdo con lo previsto en el apartado

42 del cuadro resumen del PCP.

Resultaran de aplicacion a la subcontratacion las reglas previstas en los articulos 107 y 108 del

RDLSE/215, 216 y 217 de la LCSP. En particular, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

C.

Los subcontratistas quedaran obligados sdlo ante el contratista principal, que asumira, por tanto,
la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a Metro de Madrid, con arreglo estricto
a la documentacion contractual, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 27.4 del RDLSE/201 de la LCSP, asi
como de la obligacion a que hace referencia el ultimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 de la
LCSP referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Union Europea en materia de
proteccion de datos. El conocimiento que tenga Metro de Madrid de los subcontratos, incluso en
caso de autorizar la celebracion de los mismos, no alterard la responsabilidad exclusiva del

contratista principal.

El contratista deberd comunicar por escrito al 6rgano de contratacion tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucidn, su intencion de subcontratar, indicando las
partes del contrato a que afectard y la identidad datos de contacto y representantes legales del
subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion

adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion.

De acuerdo con lo indicado en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP, los licitadores deberan
indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe,
y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En este
caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios
distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion
diferentes a las senaladas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde

que efectuen la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior,



salvo autorizacion expresa con anterioridad por Metro o situacion de emergencia justificada,

excepto si Metro notifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacidon durante la ejecucidon del contrato debera ser
notificada por escrito al 6rgano de contratacién, asi como toda la informacion precisa sobre los

nuevos subcontratistas.

e. Enningln caso podré concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o incursas en prohibicion de

contratar de acuerdo con los supuestos del articulo 71 de la LCSP.

f. El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de

acuerdo con la legislacion laboral.

g. Los subcontratos tendran en todo caso naturaleza privada.

h. Sin perjuicio de lo establecido en la disposicién adicional séptima del RDLSE/ disposicion
adicional quincuagésima primera LCSP, cuando la entidad contratante sea una entidad
perteneciente al Sector Publico los subcontratistas no tendran accién directa frente a la primera
por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucién del
contrato principal y de los subcontratos.

i. El contratista debera pagar a los subcontratistas, conforme a lo establecido en el articulo 108 del
RDLSE/216 de la LCSP, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, sin

gue en modo alguno se puedan superar los plazos previstos en esta ley.

j. Metro de Madrid podréa comprobar el estricto cumplimiento por parte del contratista de la
obligacién de pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de Madrid podra requerir al
contratista una relacion detallada de los subcontratistas, junto con las condiciones de
subcontratacion de cada uno de ellos que guarden relacion directa con el plazo de pago, asi como
la justificacion del cumplimiento de los pagos dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el articulo 108 del RDLSE/216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

18.21 Obligaciones del contratista sobre vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del personal
encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro

En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, y
en particular, en su articulo 22, sera obligacién del contratista, realizar reconocimientos médicos a los
trabajadores de su plantilla, que tengan que conducir vehiculos ferroviarios en la red de metro,
encaminados a verificar que su aptitud fisico-médica es la que requiere el desarrollo para esa actividad,

por lo que deberan incluir las valoraciones toxicoldgicas pertinentes.



El contratista, debera realizar un reconocimiento médico previo a la iniciacion del curso de conduccion de
vehiculos ferroviarios, y acreditar a METRO el cumplimiento por parte de los trabajadores, de los requisitos
fisico-médicos exigibles para la conduccion de vehiculos, que le seran facilitados por METRO. De igual
forma, se realizaran controles toxicologicos para la deteccion de alcohol y drogas de abuso:
aleatoriamente y siempre con motivo de cualquier incidente relacionado con la circulacion (rebase de
sefial con indicacién de parada absoluta, descarrilamiento, golpes, no atender a la sefalizacion o
indicaciones del Puesto de Control Central y/o similares), con caracter inmediato, al instante en que se

haya producido.

Dichos reconocimientos médicos y controles toxicologicos seran siempre por cuenta y cargo del
contratista, que los llevara a cabo con sus propios medios, por lo que deberan realizarse por el personal
meédico contratado por él y deberan contemplar las pruebas que permitan conocer si el trabajador a quien
se efectle el reconocimiento médico y los controles toxicoldgicos precisos reune los requisitos fisico-

médicos exigidos para el desarrollo de la actividad que estuviera realizando.

El contratista, dispondra de un protocolo de actuacion para la realizacion de controles toxicoldgicos que
establecera las actuaciones a seguir durante la vigencia del contrato y, especificamente, en el momento
en que suceda algun incidente en la circulacion de vehiculos conducidos por su personal o por el de las
empresas a las que haya subcontratado esta labor. Dicho protocolo, que seré facilitado por la Direccion

Facultativa, deberd contemplar las siguientes medidas de obligado cumplimiento para el contratista:

e Larecogida y valoracion de muestras biolégicas para la deteccion de alcohol y drogas de abuso

se realizard, al menos, en estos supuestos y con las cadencias indicadas:

o De manera aleatoria: 1 vez / afo.
o Inmediata después de que el conductor se viera implicado en incidentes relacionados con

la circulacion de vehiculos ferroviarios.

e Facilitar por escrito a Metro los resultados de la prueba (Negativo / Positivo —o no negativo-).

La contratista esta obligada a comunicar a METRO la realizacion de los reconocimientos médicos con las
garantias exigidas y la conclusion de Negativo o de Positivo — 0 no negativo-, que resulte de los controles
toxicologicos realizados a los trabajadores de su plantilla que conduzcan material ferroviario en la red de
METRO, en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencion de los resultados de las pruebas y controles

médicos que se hayan realizado.

En caso de que los controles toxicoldgicos realizados al personal de conduccion del contratista, constaten
que dicho personal no se encontraba en las condiciones de aptitud exigidas (resultado Positivo —0 no

negativo-), o que el contratista no comunique a METRO la conclusion de dichos controles, debera retirarse



inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos ferroviarios y METRO podra retirar a dicho
trabajador la autorizacion para conducir en la red de METRO durante un plazo de 12 meses. En el caso de
que el conductor sea reincidente, METRO podra retirar de forma definitiva la autorizacion para conducir
en la red de METRO, a dicho trabajador.

Si el resultado Positivo —o no negativo- es en el control toxicoldgico para la deteccion de drogas de abuso,
deberd retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos ferroviarios con caracter
cautelar, hasta la confirmacion del resultado por medio del laboratorio al que se le haya remitido la
muestra. Esta limitacidon cautelar serd comunicada a Metro en el plazo maximo de 24 horas. Asimismo, el
resultado de las pruebas de confirmacion serd comunicado a Metro en el plazo maximo de 24 horas desde
la obtencidn de los resultados.

En todos los casos, es obligacion del contratista tomar las medidas necesarias para que no se produzca

demora del plazo de ejecucion de los trabajos contratados.

En el caso de que el Contratista subcontrate los trabajos objeto de este PCP a un tercero, y ello pueda
dar lugar a la conduccion de vehiculos ferroviarios por los trabajadores de la plantilla de este Ultimo, el
Contratista estara obligado a pactar con el subcontratista que éste también asuma las mismas
obligaciones de vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del personal encargado de conducir
vehiculos ferroviarios en la red de Metro que se establecen para el Contratista en la presente clausula,
asi como a exigir y controlar el cumplimiento de todas y cada una de ellas, con la asuncion por parte de

ambos de las consecuencias en ella previstas.

18.22 Uso de las tarjetas de identificacion y/o acceso a las instalaciones de METRO

18.22.1. Tipos de tarjetas

Los tipos de tarjeta existentes son los siguientes:

a.) Tarjeta de contrata identificativa y con permisos de acceso a través de los lectores de control de
accesos (C.AA.).

b.) Tarjeta de contrata identificativa y sin permisos de acceso. Sera la utilizada para el acceso a las
estaciones y a recintos de METRO o dependencias donde no existan C.AA. o no se necesite su

uso.

18.22.2. Forma de solicitud y lugar de entrega

o El contratista debe solicitar una tarjeta para cada uno de los trabajadores que vaya a ejecutar el

contrato tanto de su propia plantilla como de la empresa que haya subcontratado. En el caso de que



un mismo trabajador intervenga en varios contratos de forma simultanea, se le asignara una unica

tarjeta adecuando los permisos a las necesidades de los distintos contratos.

e El contratista vendra obligado a acompanar a la solicitud de emision de las tarjetas que precise, el
nombre y apellidos, D.N.I., fotografia tipo D.N.I. digitalizada, de cada uno de los trabajadores que han
de utilizarlas, debiendo cumplir al efecto las obligaciones impuestas por la normativa vigente en
materia de protecciéon de caracter personal.

e Laentrega se realizard en la direccidon que oportunamente se facilite por METRO, y cada tarjeta sera
retirada por el propio titular o de forma extraordinaria por Representante del contratista debidamente

autorizado por el titular adjuntando documentacion requerida por METRO.

18.22.3. Obligaciones

A continuacion, se muestran las obligaciones que deben cumplir los usuarios de las tarjetas, habiendo el

contratista de velar por su observancia:

e Cada portador de tarjeta ha de utilizar la tarjeta con caracter individual e intransferible.

e La tarjeta se ha de utilizar exclusivamente para la identificacion y/o el acceso de su titular a las
dependencias para las que hayan sido autorizados, no pudiendo emplearse como titulo de

transporte para viajar en el ferrocarril metropolitano de Madrid.

e Siempre debera mostrarse en caso de ser requerida por personal de Seguridad o por personal de

Metro junto con el DNI del portador de la tarjeta.

e Para los casos de acceso cuando la tarjeta estd deteriorada o en proceso de duplicado se

habilitaran medios alternativos que el usuario seguira para acceder a las diferentes dependencias.

e Es obligatorio que el trabajador porte la tarjeta en un lugar visible, mientras se encuentre dentro
de las dependencias de METRO salvo en el caso que por un tema de PRL (Prevencion de Riesgos

Laborales) se desaconseje.

e Es obligatoria la comunicacion del deterioro, pérdida o sustraccion de las mismas. Para todos
estos casos el proceso de solicitud y entrega es el mismo que el que se detalla para las tarjetas
nuevas, con las siguientes consideraciones.

o En el caso del deterioro, el trabajador debera presentar y entregar la tarjeta deteriorada
para proceder a la creacion de una nueva que sustituya a la deteriorada.
o En el caso de pérdida o sustraccion, el trabajador debera avisar tan pronto tenga

conocimiento del hecho a Metro segun las indicaciones que se le hayan entregado.

Asimismo, para proceder a la creacion de una nueva tarjeta el trabajador debera realizar la
denuncia correspondiente ante las FF.CC.S.E. y presentar dicha denuncia al departamento de

METRO responsable del contrato.



Las obligaciones que deben cumplir el contratista se detallan seguidamente:

e El contratista debe obtener las tarjetas de identificacion y, en el caso en el que corresponda, de
acceso a las dependencias de Metro en las que se debe llevar a cabo el trabajo contratado. Debera
proveer las tarjetas a todo el personal que destinen a la ejecucidn ya sea propio o de las empresas

qgue subcontrate y debera hacer respetar y cumplir lo establecido en este apartado.

e Tanto el contratista como sus subcontratas se responsabilizan de que los trabajadores a los que

se asignen las tarjetas hagan un correcto uso y conservacion de las mismas.

e El contratista se responsabiliza de retirar y devolver las Tarjetas a METRO en el plazo maximo de
una semana en caso de finalizacion o extincion de la prestacion del contrato con Metro, asi como
de aquellas que hayan sido asignadas a un trabajador que cause baja en la empresa o haya

finalizado sus trabajos en las instalaciones de METRO.

e La falta de cumplimiento de las condiciones y obligaciones relativas a las tarjetas que el
contratista tenga asignadas impedira que se cursen nuevas solicitudes o modificaciones de las
que tuviera a su disposicion hasta el momento en que haya desaparecido el incumplimiento en

que haya incurrido.

18.22.4. Reposicion

El Contratista habra de abonar a METRO por cada reposicion de tarjeta que haya de realizarse, con

independencia de la causa que motive dicha reposicion, las cantidades que se indican.

o Tarjeta de Contrata con C.AA: 20€.
o Tarjeta de Contrata sin C.AA: 10€.

18.22.5. Penalizaciones

Se establecen las siguientes penalizaciones econdmicas al contratista:

e Incumplimiento

o Penalizacion total por tarjeta no devuelta, tanto por deterioro como cuando por cualquier
causa se extinga el derecho de uso de la misma (pe. por la finalizacion de los trabajos o por
el cese del trabajador en la totalidad de los contratos en que esté asignado): 50€.

o Trabajadores sin portar la tarjeta: Penalizacion de 20€ por cada incumplimiento. Salvo en los
casos en que se esté en el periodo de creacién de una tarjeta nueva por extravio o robo,
siempre que haya sido comunicado previamente.

o Anotacion del cédigo de acceso (PIN) en la propia tarjeta. Retirada de tarjeta y penalizacion

de 50 €. Obligatoriedad de recogida de la tarjeta en el departamento indicado por METRO.



o

Incumplimiento en la normativa de la tarjeta:
a. Falta leve. Penalizacion econdmica al contratista de 50 €
i. Utilizacidn para viajar por la Red de METRO. Retirada de tarjeta. Se penalizara por uso

indebido de la tarjeta con 50 € por cada incumplimiento (independientemente de lo que
corresponda por la infraccién al reglamento de viajeros por ir sin titulo de transporte

valido). Obligatoriedad de recogida en el departamento indicado por METRO.

b. Falta grave. Penalizacion econdmica al contratista. El Importe minimo a penalizar por una
infraccion grave sera de 100 € y el maximo de 500 €.
i. Cesion de la tarjeta a una tercera persona.
ii. La tercera falta leve cometida dentro de la vigencia del contrato y sucesivas se
consideraran como falta grave, salvo que por aplicacion del apartado siguiente

deban considerarse como muy grave.

c. Falta muy grave. Penalizacion econdmica al contratista. El Importe minimo a penalizar
por una infraccion grave sera de 1.000 € y el maximo de 5.000 €

i. Sera falta muy grave las siguientes acumulaciones de faltas dentro de la vigencia

de un contrato:

- 6 levesy sucesivas.
- 2 faltas graves y sucesivas.

- 1 falta grave que afecte a una instalacion definida por METRO como critica.

En caso de producirse 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato, esto podra

ser causa de resolucion.

Los incumplimientos descritos anteriormente se aplicaran a todos los contratos en los que esté asignado

el trabajador que cometa la infraccion.

Adicionalmente a la penalizacidn econdémica al contratista, en el caso de trabajadores que dispongan de

tarjetas con permisos de control de accesos, éstos seran revocados en las siguientes circunstancias,

pudiéndosele asignar una tarjeta solo identificativa si asi se necesita:

O

Cuando el mismo trabajador cometa dos faltas leves durante la vigencia del contrato los permisos

seran revocados por un periodo de 1 ano.

Al cometer una falta grave los permisos seran revocados por un periodo de 1 ano.

Al cometer una falta muy grave los permisos seran revocados definitivamente.

En caso de una falta muy grave que afecte a una instalacién definida por METRO como critica:

- Ademas, se le prohibira el acceso a dicha instalacion.



- Ademas, en el caso de cesidn de la tarjeta a una tercera persona se podra determinar la

imposibilidad de seguir trabajando en Metro.

La revocacion de permisos se aplicara a cada trabajador, independientemente de los contratos a los que

esté asignado.

e Aplicacion de penalizaciones y costes de reposicion

Las penalizaciones se comunicaran en el momento de ser conocidas para que el responsable del proyecto

tome las medidas oportunas.

En el caso de los costes por reposicion y de las penalizaciones econdmicas, se repercutiran al contratista,
nunca al trabajador. Dichos costes y penalizaciones se haran efectivos segiun el procedimiento
establecido en el apartado “RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA
EJECUCION” del cuerpo de este PCP. En el caso de que dichos costes y/o penalizaciones se produzcan
durante el periodo de garantia del contrato (en el caso de que se haya establecido) se haran efectivos
mediante factura emitida al contratista o, en caso de incumplimiento de los plazos establecidos en dicho

apartado, procediendo contra la garantia definitiva en el caso de existir.

Las revocaciones de permisos de control de accesos a los trabajadores se les aplicara de manera personal

independientemente del contrato en el que participen.

18.23 Protocolos frente al acoso sexual o por razon de sexo, frente al acoso por orientacion sexual,

identidad y/o expresion de género y frente al acoso psicoldgico y acoso discriminatorio.

Metro de Madrid dispone de un Protocolo frente al acoso sexual o por razén de sexo, de un Protocolo
frente al acoso por orientacion sexual, identidad y/o expresion de género y de un Protocolo frente al acoso
psicoloégico y acoso discriminatorio, que seran entregados a la empresa contratista con motivo de la
ejecucion del contrato. La empresa contratista esta obligada a informar a su personal que preste servicio
en instalaciones de Metro -asi como a la empresa subcontratista, para que a su vez ésta haga lo mismo
con su personal que esté prestando servicio en las instalaciones de Metro- sobre la existencia de los
citados Protocolos, asi como a impartir las instrucciones que estime oportunas para la necesaria
observancia de dichos protocolos y sobre la politica de tolerancia cero de Metro ante todo tipo de conducta
que sea constitutiva de acoso sexual o de acoso por razon de sexo, acoso por orientacion sexual, identidad
y/0 expresion de género, acoso psicologico y/o acoso discriminatorio; debiendo, en caso de producirse
este tipo de conductas, establecerse una comunicacion reciproca sobre las circunstancias dadas, con la

finalidad de que se adopten aquellas medidas mas idoneas y urgentes que den solucion al problema



planteado, en la mayor concordancia que resulte posible con las medidas de actuacion establecidas para

el personal de Metro de Madrid a través de los citados protocolos.

18.24 Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla

trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la Comunidad de
Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre
sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla
de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal
obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y su inclusidn social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD
364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se cita en la
condicion 6.3 “Documentacion a incluir en las carpetas” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el
organo de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o
en todo caso antes de la devolucidon de la garantia definitiva. La acreditacién de dicho cumplimiento
se efectuarad mediante la presentacidon ante el érgano de contratacion de los siguientes documentos:
un certificado de la empresa en el que conste el niumero de trabajadores de plantilla y copia

compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

19. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y REGIMEN DE PRORROGAS

19.1. Plazos contractuales

El plazo de duracion/ejecucion del contrato serd el establecido en el apartado 9 del cuadro resumen del
PCP.

En caso de que asi se prevea en el citado apartado, el plazo de duracién/ejecucién del contrato
comenzara a contarse desde el dia siguiente a la fecha de formalizacién del acta de inicio de los trabajos
o en la fecha de inicio que se indique en la propia acta, segln se haya establecido. Dicha acta debera



formalizarse, salvo casos excepcionales justificados, dentro del plazo de un mes desde la fecha de
formalizacién del contrato.

En caso contrario, se formalizara un acta de aplazamiento del inicio de la ejecucién del contrato, donde
guedaran reflejadas las causas que impiden el comienzo de los trabajos. Desaparecida la causa que
hubiera motivado la falta de inicio de los trabajos, Metro de Madrid lo comunicara
correspondientemente al contratista, formalizandose entonces el acta de inicio, estableciendo en ella la
fecha de inicio de ejecucién del contrato segun corresponda.

En su caso, los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajos, con los efectos
gue en la aprobacidn se determinen, se entenderan integrantes del contrato a todos los efectos.

El contratista estad obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva.

Procedera la ampliacidn del plazo, siempre que esta se acuerde antes del dia en que finalice la duracién
del contrato, en los siguientes supuestos:

a. Cuando el contratista incurra en mora en la ejecucion de los trabajos, siempre que Metro de Madrid
lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposiciéon de las penalidades que en su caso procedan,
conforme a lo previsto en el PCP.

b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir
sus compromisos si se amplia el plazo inicial de ejecucién; en este caso Metro de Madrid ampliara
el plazo, por lo menos, por un periodo de tiempo igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor. El responsable del contrato emitird un informe donde se determine si el retraso
fue producido por motivos imputables al contratista.

La ampliacién del plazo debera formalizarse entre el contratista y Metro de Madrid previa aprobacién del
drgano de contratacion.

19.2. Régimen de prorrogas

La posibilidad de prorrogar el contrato, asi como el niumero y duracion de las prérrogas, se establecen en

el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

La prorroga se acordara por el érgano de contratacion y sera obligatoria para el contratista, siempre que
su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelacidn a la finalizacion del plazo de ejecuciéon del

contrato.
En ningun caso podra producirse la prorroga por el consentimiento tacito de las partes.

Lo previsto en este supuesto se entiende sin perjuicio de la aplicacion, en su caso, del régimen de prérroga
excepcional establecido en el articulo 29.4 /n fine de la LCSP.



20. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCION

Se exigiran las penalidades a que se refiere el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

En todo caso, cuando el contratista, por causas imputables a ¢l mismo, hubiese incurrido en mora en el
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto, Metro de Madrid
podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades
establecidas en el citado apartado, pudiendo procederse a la resolucién del contrato si dichas

penalizaciones alcanzan el diez por ciento del precio del mismo.

Asimismo, si las penalidades que no sean relativas a la mora del contratista alcanzan el diez por ciento
del precio del contrato, Metro de Madrid podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por

la imposicion de las penalidades establecidas.

Como permite el articulo 1152 del Cédigo Civil, se pacta que las penalidades tendran la naturaleza de
pena convencional cumulativa, de forma que Metro de Madrid estara facultada para exigir al contratista
la indemnizacion de los dafos y perjuicios provocados por el incumplimiento, junto con la penalidad

correspondiente.
El procedimiento para la imposicion de penalidades sera el siguiente:

a. Metro de Madrid notificara al contratista la comision del supuesto incumplimiento susceptible de
penalidad, asi como la penalidad correspondiente a dicho incumplimiento, y le otorgara un plazo

de cinco dias habiles para que presente alegaciones.

b. EI contratista, dentro del indicado plazo, podra alegar todo lo que a su derecho convenga, y

presentar cuantos documentos y otras pruebas justifiquen sus alegaciones.

c. Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por el contratista, Metro de
Madrid decidira y le notificara si considera que se ha cometido el incumplimiento susceptible de

penalidad, asi como, en su caso, la penalidad correspondiente.

d. El pago de las penalidades se efectuara por el contratista en el plazo maximo de quince dias

naturales desde que se le notifique su imposicion.

e. Si el contratista no efectua el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid podra bien detraer el
importe de la penalidad de las cantidades pendientes de pago al contratista, bien proceder contra
la garantia definitiva, en cuyo caso el contratista tendrd la obligacion de restituir dicha garantia
en el plazo maximo de quince dias naturales desde que Metro de Madrid le notifique la incautacion

parcial.

La imposicion de penalidades sera independiente de la obligacién del contratista de poner fin al
incumplimiento que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las consecuencias de dicho

incumplimiento.



El contratista estara obligado al pago de las penalidades que le imponga Metro de Madrid, sin perjuicio

de su derecho al ejercicio de cuantas acciones estime oportunas.

21. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia serd el establecido en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP. En su caso, el
plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de recepcion de los trabajos, salvo que se especifique

lo contrario en dicho apartado.

22. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID

22.1. Pago del precio y facturacion

Las facturas se presentaran en el Servicio de Contabilidad, siempre con posterioridad a la ejecucion del
suministro, salvo que se indique otro hito temporal en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP, y su

fecha debera ser la de dicha entrega o posterior.

Metro de Madrid no admitira ninguna factura presentada con un retraso mayor de diez dias sobre la fecha

de dicha factura. En caso de mayor retraso, le podra exigir la confeccion de otra ajustada en fecha.
Como minimo, toda factura debera indicar:

a. Numero de ldentificacion Fiscal (NIVA para empresarios de la Unién Europea), tanto del

contratista como de Metro de Madrid.

b. Numero de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripcion de los suministros

efectuados que comprenda.
c. La baseimponible, el tipo impositivo y el importe del IVA correspondiente.

d. Identificacion del bien, referencia del pedido, acta de recepcion, certificado acreditativo del hito
de facturacion cuando se contemplen facturaciones parciales, asi como cualquier otra informacion

qgue se especifique en el pedido.
e. Cualquier otro requisito exigido por la legislacidon vigente.

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevara la inadmision de la factura y su
devolucidn, asi como la actualizacion de su fecha, una vez subsanado el defecto o falta, con los efectos

econdmicos que puedan derivarse.



El pago de las facturas por parte de Metro de Madrid, S.A se realizara en la cuenta corriente que indique
el contratista, que debera facilitar certificado bancario de la titularidad de la misma, asi como remitir el
modelo de comunicacion de numero de cuenta que les sera facilitado por Metro de Madrid, firmado

digitalmente por representante legal.

Como medida de prevencion del fraude en los pagos, en los casos de modificacion de la cuenta corriente
durante la vigencia del contrato, sera responsabilidad del contratista comunicar la nueva cuenta, de
acuerdo con el procedimiento indicado. No se tendré en consideracion a efectos del pago, el niumero de
cuenta corriente incluido en la factura, si no ha sido comunicado previamente mediante este

procedimiento.

La recepcion de la factura por medios electrdnicos producira los efectos de inicio del cdmputo del plazo
de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de

la factura, y la efectiva recepcion del suministro por Metro de Madrid.

A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electrénicos en formato PDF y XML (facturae versiones
3.0, 31 y 3.2) a través de la web o por correo electronico a la siguiente direccion:

facturae_proveedor@metromadrid.es.

Seran aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago establecidas en
los articulos 198.4 y 210.4 de la LCSP. En particular:

a. Metro de Madrid tendra la obligacion de abonar el precio en el plazo maximo de treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacion de las facturas, que deberan aprobarse dentro de los treinta

dias siguientes a la efectiva ejecucién de los trabajos a los que la factura se refiera.

b. Metro de Madrid debera abonar al contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los
costes de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. No se dara inicio al
coémputo del plazo para el devengo de intereses si el contratista no cumple la obligacién de

presentar la factura a Metro de Madrid en la forma prevista en el contrato.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante Metro de
Madrid en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrdnica, el devengo de
intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacion de la
factura, sin que Metro de Madrid haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el

correspondiente abono.

22.2. Revision de precios

Los precios del contrato se consideraran siempre como precios fijos e irrevisables, salvo que proceda la

revision de precios conforme a lo previsto en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.
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22.3. Recepcidn del objeto del contrato

La recepcion de los bienes o productos a suministrar se realizara en la forma y lugar que especificamente

se determine en el PPT, con arreglo ademas a las siguientes condiciones generales de recepcion.

Recepcion en origen

Cuando el contratista tenga el bien o producto dispuesto para su entrega, deberd comunicarselo a Metro
de Madrid (Puesta a Disposicidn) al objeto de realizar su recepcion cualitativa indicando el lugar en que

se encuentra el material a recepcionar.

El contratista se obliga a poner gratuitamente a disposicion de Metro de Madrid el personal, maquinaria,
aparatos, energia y toda la documentacion necesaria para el control, incluyendo la documentacion de

calidad correspondiente (certificados de calidad, protocolos de pruebas y ensayos, etc.).

Recepcion en destino

Tendra lugar en el punto de destino del bien o producto a suministrar, tratdndose de una recepcion
fundamentalmente cuantitativa, salvo que no se hubiera efectuado recepcidon en origen, o fuera necesario

ampliar su contenido o alcance, en cuyo caso la recepcidon en destino incluiria ambos conceptos.

El contratista queda igualmente obligado a poner gratuitamente a disposicion de Metro de Madrid el

personal, elementos y documentos necesarios para el control.

Rechazos

Los bienes o productos rechazados quedaran a disposicion del contratista quien, en funcion de las
instrucciones de Metro de Madrid, procedera, bien a su retirada y posterior reposiciéon, o bien a la
correccion de los defectos que dieron lugar al rechazo, iniciandose posteriormente un nuevo proceso de

recepcion.

En caso de rechazo el suministro se considerarda como no puesto a disposicion, siendo de la exclusiva
responsabilidad del contratista los retrasos que pudieran tener lugar por este motivo sobre los plazos de

entrega pactados.

Acta de conformidad del suministro

A la finalizacion de los trabajos, se procedera a la formalizacion del acta de conformidad de los trabajos

dentro del mes siguiente a dicha finalizacion.



Con la formalizacion del acta de conformidad de los trabajos comenzara el plazo de garantia, en su caso.
Liquidacion

Con posterioridad a la firma del acta de conformidad de los trabajos efectuados, y siempre en los términos
previstos en la documentacion contractual aplicable al contrato, se procedera a la liquidacidon del contrato.
En la liquidacion el contratista declarara, expresamente, que con el pago de la factura de liquidacion
quedaran saldados y liqguidados todos los trabajos realizados, que no tendra mas que reclamar a Metro
de Madrid en relacién con dicho contrato, sin perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas, asi

como que no tiene pendiente de abono cantidad alguna a sus empleados y/o empresas subcontratistas.

La liquidacion debera ser aprobada por Metro de Madrid en un plazo de 30 dias.

Adicionalmente a lo indicado en el parrafo anterior, el contratista entregard a Metro de Madrid un
certificado final de subcontratacion en el que se recogera todas las condiciones asociadas a la

subcontratacion de conformidad con lo establecido en la condicion 18.20 de este PCP.

23. FACULTADES DE METRO

La facultad de direccion e inspeccidn sera ejercida, previa comunicacion e identificacion ante el
contratista, por los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios expresamente

concertados al efecto.

La inspeccion podra tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecucion de los trabajos, los

requisitos para concurrir a su adjudicacién, las obligaciones asumidas por el contratista, etc.

El contratista podra requerir la identificacion documental de quienes deban ejercer esta facultad de

inspeccion.

24. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato derivado del acuerdo marco se extinguira por su cumplimiento o resolucion, de conformidad

con lo previsto en esta condicion.

24.1. Cumplimiento del contrato

El contrato se extinguira, como forma natural y normal, por la total ejecucion de los trabajos y el integro

cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, asi como las que correspondan a Metro de



Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos. Se extinguira el contrato, en todo caso, cuando se alcance

Su precio maximo.

Se entendera totalmente realizado e integramente cumplido el contrato cuando se haya verificado la total

y correcta ejecucion de los trabajos, y transcurrido, de modo satisfactorio, el periodo de garantia en su

caso.

24.2. Resolucion del contrato

Seran causas de resolucion del contrato las siguientes:

a.

b.

La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la personalidad

juridica de la sociedad contratista.
La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos:

- por exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la
normativa que pueda ser de aplicaciéon y de las modificaciones que ésta pueda sufrir en el
futuro, siempre que no proceda la modificacidén del contrato para adaptarse a ellas.

- La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por cualquier otra
causa, siempre que no proceda la modificacidén del contrato.

- Por causa, bien sobrevenida o imprevisible en el momento de adjudicar o formalizar el
contrato, o por razones de urgencia o fuerza mayor de la prestacion de servicio de
transporte publico de viajeros.

El incumplimiento de las obligaciones esenciales previstas en el PCP o en el PPT por parte del
contratista.

La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicién de penalidades
por demora y la superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato por otras causas
distintas de la demora, en caso de que Metro de Madrid decida en estos supuestos resolver el
contrato.

El mutuo acuerdo de las partes.

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid (capacidad,

solvencia y ausencia de prohibicion de contratar).

Si el contratista obstruye las facultades de direccidon e inspeccion de la direccion de los trabajos
o incumple reiteradamente (al menos 3 veces) de las drdenes emitidas por escrito por la direccion

de los trabajos.

El incumplimiento de la obligacion del contratista de respetar el caracter confidencial respecto de
los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del

contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.



El impago, durante la ejecuciéon del contrato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores que estuvieran participando en dicha ejecucién, o el incumplimiento de las
condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores durante la
ejecucion del contrato.

La falsedad o inexactitud de los documentos que conforman la oferta técnica, con pérdida de la
garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal
hecho se deriven, segun lo especificado en la condicion 6.4 de este PCP, podré ser causa de

resolucion del contrato.

La comision de 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato segun lo especificado en la
condicidn 18.22.5 de este PCP, en caso de que Metro de Madrid decida en este supuesto resolver

el contrato.

Metro de Madrid podra resolver el contrato por cualquier otro incumplimiento que se establezca

expresamente en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.

Seran también causas de resolucion del contrato la suspension del inicio de la ejecucion de los trabajos

por causa imputable a Metro de Madrid por un plazo superior a seis meses a partir de la fecha sefnalada

en el contrato para su comienzo, y el desistimiento o suspension de los trabajos acordados por Metro de

Madrid, en este ultimo caso por plazo superior a un afo.

No se considerara causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el incumplimiento de las

obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la ejecucién del contrato.

Nota: El retraso en el pago de los salarios, durante la ejecucion del contrato, conllevara la aplicacion de

las penalidades conforme a lo indicado en el apartado 36 del cuadro resumen del PCP o sera causa de

resolucion, segun lo previsto en el apartado 42 del citado cuadro. El impago de los salarios o el

incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos conllevara la resolucién del

contrato, de conformidad con lo establecido en la letra i) del presente capitulo.

24.3. Consecuencias de la resolucion del contrato

La resolucion del contrato dara lugar a la comprobacion, medicion y liquidacion de los trabajos realizados,

aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por dafios y perjuicios que correspondan para fijar

los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, ya que la parte a la que sea imputable la

resolucion debera indemnizar los danos y perjuicios padecidos por la otra parte como consecuencia de la

resolucion del contrato.

En el supuesto de que se trate de una resolucion de mutuo acuerdo, el convenio debera contener al menos:

a.

b.

Las causas que justifican la resolucion.

La situacion en que finalmente hayan quedado los trabajos realizados



c. La liquidacion correspondiente.
d. Laindemnizacidon de danos y perjuicios, si la hubiere.

e. Elplazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres y expeditos
las instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de la ejecucion de los

trabajos.
f. La procedencia o no de la ejecucidon de la garantia definitiva.

g. La aplicacion de penalidades, si procediera.

25. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de la prestacion ejecutada,
Metro de Madrid tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacion de los mismos. Terminado el
plazo de garantia sin que Metro de Madrid haya formalizado dicha denuncia, el contratista quedara exento

de responsabilidad por razén de los trabajos ejecutados.

El contratista tendra derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen en relacién

con el cumplimiento de la ejecucion de los trabajos.

26. CONFIDENCIALIDAD

En el caso de que alguno de los documentos que rigen la licitacion haya sido declarado confidencial, los
licitadores quedan obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que
contenga el documento declarado confidencial, no pudiendo copiarse ni utilizarse con fin distinto al de la
preparacion de la oferta, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservacion.

El deber de confidencialidad que se exige en el parrafo anterior aplica tanto al representante de la
empresa como a los empleados que puedan tener acceso a los documentos declarados como
confidenciales.

El contratista, ademas de lo expresado anteriormente, queda expresamente obligado, durante la ejecucién
del contrato y por un periodo de cinco anos a contar desde su finalizacién, a mantener absoluta
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato de caracter confidencial o reservado que pudiera conocer

con ocasion del cumplimiento del contrato.

Para garantizar la observacién de esta obligacién, el contratista deberd informar a sus empleados del
alcance y condiciones de la misma, respondiendo de todos los dafios y perjuicios que su actuacion pueda

ocasionar. El personal del contratista que, directa o indirectamente, pudiera tener acceso a informacion



confidencial o reservada de Metro de Madrid, deberd aceptar los términos de esta condicion vy
comprometerse a su cumplimiento en todo en cuanto les resulte aplicable con caracter previo a recibir

dicha informacion, sin perjuicio de la responsabilidad del contratista.

El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacion de la
informacidn durante la ejecucion del contrato. En todo caso, al finalizar la relacion contractual, debera
devolver la informacién confidencial o reservada, cualquiera que sea el soporte en que la misma conste o
se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible de devolucion, el contratista se comprometera
a la eliminacion de la informacion confidencial del mismo, dejando a salvo aquella informacion que, por
obligacién legal, deba conservarse por el propio contratista o ponerse a disposicion de las autoridades

judiciales o administrativas correspondientes.

El deber de confidencialidad expresado en esta condicion aplicara en los mismos términos a las empresas

subcontratistas a las que se encomiende la realizacion parcial de las prestaciones objeto del contrato.

27. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL Y REGIMEN DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACION

27.1 Obligaciones del Contratista en relacién cn los datos de caracter personal obrantes en los
archivos de METRO

El CONTRATISTA esta obligado al respeto y sometimiento en todo caso a la normativa nacional y de la

Union Europea en materia de proteccion de datos que se encuentre vigente.

Salvo autorizacion expresa y por escrito de METRO, el CONTRATISTA tendra prohibido el acceso a los
datos personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo interior deba de acceder. En
consecuencia, el CONTRATISTA habra de impartir las instrucciones oportunas a su personal para que
éste se abstenga de examinar el contenido de los documentos que, en soporte informatico, en soporte
papel o en cualquier otro tipo de soporte, se encuentre en el interior de las dependencias en las que

desarrollen sus actividades.

METRO solo autorizard al CONTRATISTA a acceder a datos de caracter personal en aquellos supuestos
en que resulte necesario para la ejecucién del contrato, en cuyo caso el CONTRATISTA asumira la
condicion de encargado de tratamiento conforme al articulo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 — en adelante, Reglamento General de
Proteccion de Datos o RGPD- y al articulo 33 de la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion
de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales, con las obligaciones que lleva aparejadas, por

lo que:



a)

c)

f)

tratara los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas de METRO,
inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer pais o una organizacion
internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Uniéon Europea o de los
Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el encargado informara a METRO de
esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohiba por razones importantes

de interés publico.

garantizara que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a
respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacién de confidencialidad de naturaleza

estatutaria.
tomara todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD.

no recurrird a otro encargado del tratamiento sin la autorizacidon previa por escrito, especifica o
general, de METRO. En este ultimo caso, informara al responsable de cualquier cambio previsto
en la incorporacion o sustitucion de otros encargados, dando asi a METRO la oportunidad de
oponerse a dichos cambios. Y cuando recurra a otro encargado para llevar a cabo determinadas
actividades de tratamiento por cuenta de METRO, impondra a este otro encargado, mediante
contrato u otro acto juridico establecido con arreglo al Derecho espafol o de la Union Europea,
las mismas obligaciones de proteccion de datos que las aqui estipuladas, en particular la
prestacion de garantias suficientes de aplicacién de medidas técnicas y organizativas apropiadas
de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del RGPD. Si ese otro encargado
incumple sus obligaciones de proteccidon de datos, el encargado inicial seguira siendo plenamente
responsable ante METRO por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro

encargado.

asistirda a METRO, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas técnicas
y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste pueda cumplir con su
obligacion de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los
interesados establecidos en el capitulo Il del RGPD (entre ellos, los derechos de acceso a los
datos personales, a su rectificacion o supresion, a la limitacion de su tratamiento, o a oponerse al

tratamiento, asi como el derecho a la portabilidad de los datos).

ayudara a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los articulos
32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la informacion a disposicién
del encargado. Por ello, debera ayudar a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones
relativas a la aplicacion de las medidas de seguridad, la notificacion de violaciones de datos a las
Autoridades de Proteccion de Datos, la comunicacion de violacion de datos a los interesados, la
realizacion de evaluaciones de impacto relativa a la proteccion de datos y, en su caso, la

realizacion de consultas previas a las autoridades de control.



g) suprimira todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la prestacion de los
servicios de tratamiento, y suprimira las copias existentes en su poder, entregando a METRO un
certificado de su destruccion, a menos que se requiera la conservacion de los datos personales

en virtud del Derecho de la Unién Europea o de los Estados miembros.

h) pondra a disposicion de METRO toda la informacion necesaria para demostrar el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el articulo 28 del RGPD, asi como para permitir y contribuir a la
realizacion de auditorias, incluidas inspecciones, por parte de METRO o de otro auditor autorizado
por METRO.

Asimismo, el encargado informara inmediatamente a METRO si, en su opinion, una instruccion infringe el
RGPD, la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, u otras disposiciones en materia de proteccion de datos

de la Unién Europea o de Espana.

Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA no podra utilizar los datos a los que acceda en esa
condicion de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado en el contrato ni los comunicara ni

siquiera para su conservacion, a otras personas.

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente clausula, el CONTRATISTA
respondera de los dafos y perjuicios que se le irroguen a METRO —incluido el importe de las multas o
sanciones administrativas que pudieran llegar a serle impuestas-, pudiendo METRO, para resarcirse de
los mismos, ejecutar la garantia que tuviera constituida el CONTRATISTA o compensar su importe con

cualquier saldo que, en ese momento, presentase a su favor el CONTRATISTA.

27.2 Tratamiento de los datos personales aportados por los licitadores o por el CONTRATISTA a
METRO

En el caso de que los licitadores, durante el desarrollo de la licitacion, o el CONTRATISTA, durante la
ejecucion del contrato, entreguen a METRO datos de caracter personal de sus trabajadores o de cualquier
otra persona, los licitadores o el CONTRATISTA asumen la obligacion de informar a dichas personas de

lo siguiente:

- Que sus datos personales seran tratados bajo la responsabilidad de METRO, con la finalidad de
realizar las acciones necesarias para la gestion de concursos, licitaciones, contratos y relacién

con licitadores y proveedores.

- Que esta actividad de tratamiento estd sustentada en diferentes bases legitimadoras:



e El tratamiento de sus datos es necesario para la ejecucion de un contrato.

e El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales a
las que esta sujeto METRO respecto a: La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico; el Libro | del RDLSE; El Decreto 69/2017, de 18 de julio, del Consejo de
Gobierno, de impulso y generalizacion del uso de medios electronicos, informaticos vy
telematicos en la contratacion publica de la Comunidad de Madrid; Real Decreto de 22 de
agosto de 1885, Cdédigo de Comercio.

e El tratamiento de sus datos es necesario para la satisfaccion de intereses legitimos de
METRO consistentes en la defensa de sus derechos frente a reclamaciones ulteriores en el
seno de los procedimientos administrativos y/o judiciales a que pudieran dar lugar el

desarrollo de la licitacidon o la ejecucion del contrato.

- Que se prevén cesiones de datos a: Registro de contratos de la Comunidad de Madrid y Consejo
de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Adicionalmente a las anteriores, en caso de recibir requerimiento podrian cederse a: Tribunal
Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, Tribunal Superior de Justicia,

Camara de Cuentas y otras Administraciones, tribunales y/o juzgados.

- Que pueden ejercitar, si lo desean, los derechos contemplados en la normativa vigente que en su
caso pudieran corresponder, de acceso, rectificacién, supresion, limitacion de tratamiento,
oposicion y portabilidad de los datos, dirigiendo la pertinente solicitud. Pueden acceder a
informacién adicional en la web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales.

27.3 Régimen de Seguridad de la informacion

Cuando la ejecucion del contrato requiera el empleo de sistemas de informacion, bien del adjudicatario o
bien de Metro de Madrid, S.A., el adjudicatario deberad asegurar su conformidad con el Real Decreto
311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. Esto supone el
cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas segun el marco organizativo, operacional y

técnico, y la categoria de seguridad de los sistemas de informacion.

El adjudicatario seréd responsable de la seguridad y buen uso de la informacion y los medios electrénicos

requeridos para la ejecucion del contrato. A tal efecto, debera conocer y aplicar la normativa especifica


https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales

de seguridad de Metro de Madrid, S.A. incluyendo cualquier requisito que se haya previsto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas. Esto incluira las politicas de seguridad de la informacion vigentes en el dmbito

del contrato y su normativa técnica de desarrollo.

Asimismo, el adjudicatario debera cumplir las siguientes obligaciones relativas a la seguridad de la

informacion:

— Designaciéon del Responsable de Seguridad de la Informacién: Comunicar al responsable del
contrato de Metro de Madrid, S.A. el nombre y los datos de contacto de la persona designada
como Responsable de la Seguridad de la Informacién, que deberéa ser el propio Responsable de
Seguridad de la empresa contratista o una persona con dependencia funcional o comunicacion
directa con el mismo, por lo tanto, con funciones especificas en materia de seguridad de la
informacion, a efectos de su ejecucion. Esta persona tendra la obligacion de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones que le correspondan conforme a la normativa aplicable, entre
las que se encuentran las de canalizar las comunicaciones relativas a la seguridad de la

informacion y la gestidon de los incidentes derivados de la ejecucion del contrato.

— Cadena de suministro: En caso de que el 6rgano de contratacion autorice la subcontratacion de
actuaciones que impliquen el uso de sistemas de informacion, el adjudicatario trasladara, tanto a
sus trabajadores como a sus subcontratistas, cualquier requisito de seguridad y confidencialidad
en relaciéon con la ejecucion del contrato que pueda afectar a Metro de Madrid, S.A., asi como a
monitorizar el correcto cumplimiento de los mismos. A estos efectos, el adjudicatario debera
asumir toda la responsabilidad en caso de incumplimiento de alguna medida de seguridad por

parte del tercero subcontratado.

— Notificacidon de incidentes de ciberseguridad: Notificar a Metro de Madrid, S.A. todo incidente de
ciberseguridad que pueda redundar, de manera directa o indirecta, en la seguridad de los sistemas
de informacion. Los incidentes de ciberseguridad deberan ser notificados al Responsable del
Contrato, a través de los medios que se establezcan al inicio del contrato, en un periodo inferior a
24 horas desde su deteccién y aportando toda la informacion necesaria para su gestion vy
notificacién a las autoridades competentes por parte de Metro de Madrid, S.A. En caso de ser
necesario, el adjudicatario debera colaborar con cualquiera de las tareas que sean requeridas por
parte de Metro de Madrid, S.A. para la identificacion, contencién, erradicacidn, recuperacion y

recopilacion de las evidencias de los incidentes de seguridad.

— Resolucidn de vulnerabilidades: Remediar toda aquella vulnerabilidad que sea categorizada como
critica 0 muy grave, que pueda comprometer la seguridad de la ejecucién del contrato en un

periodo inferior a una semana desde el momento en que le haya sido detectada. Se entiende por



vulnerabilidad critica o muy grave aquella que permite la propagacion de amenazas, sin que sea
necesaria la participacion del usuario, o aquella que pueda ser capaz de poner en peligro la
seguridad de la ciudadania y/o la confidencialidad, disponibilidad e integridad de sus datos de
caracter personal, asi como aquella que pueda tener una afeccion econdmica, legal, de reputacion
o de disponibilidad en los servicios prestados por parte de Metro de Madrid, S.A. En caso de que
no sea posible la remediacion de las vulnerabilidades en el plazo indicado, el adjudicatario debera
aportar informacion sobre las medidas mitigadoras a aplicar, con el objeto de que el érgano de
contratacion, con el apoyo de las unidades de seguridad de la informacion de Metro de Madrid,
S.A., decida sobre la idoneidad de su aplicacion para proteger los sistemas de informacion

utilizados en la ejecucion del contrato.

— Verificacion del cumplimiento: Metro de Madrid, S.A., se reserva el derecho —en el momento y
con la periodicidad que se estime— a verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad
requeridas para los sistemas de informacién empleados para la ejecucion del contrato. Esto
incluira la comprobacion de la normativa especifica de ciberseguridad de Metro de Madrid, S.A.
que sea aplicable y cualquier otro requisito particular en materia de ciberseguridad que haya sido
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas o cualquiera de sus anexos. Para ello, el
organo de contrataciéon y los responsables de ciberseguridad de Metro de Madrid, S.A., podran
recabar informacién y realizar auditorias de seguridad o pruebas de ciberseguridad sobre los

sistemas del adjudicatario a través de medios propios o de terceros autorizados.

Con el objeto de que el adjudicatario pueda disponer de las medidas de seguridad necesarias durante la
vigencia del contrato, Metro de Madrid, S.A. podra asesorar en su implantacion, estableciendo directrices

de ciberseguridad a seguir por parte del adjudicatario.

28. SUMISION A FUERO

Sera de aplicacién lo previsto en el apartado 42 del cuadro resumen del PCP.



ANEXOS

ANEXO I -LOTE 1
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA DEL ACUERDO MARCO

(solo para el caso de que en el acuerdo marco haya oferta economica)

D./D? , con D.N.l. numero , representando a la Empresa , con N.I.F. y
domicilio fiscal en , calle , humero , en calidad de ,en uso de las facultades
que le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de ,
D. , con el nimero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y
obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del
Acuerdo Marco de “SUMINISTRO DE MEDIOS DE PRODUCCION (PLAN RENOVE)”, se
compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo, con estricta sujecion a los expresados

requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Importe de la oferta (IVA |, Importe total oferta
no incluido) % IVA | Importe del IVA | "y 4 incluido)
Y segun el archivo Excel* denominado

“OFERTA_ECONOMICA_AM_MEDIOS_PRODUCCION_LOTE_1" que se facilitara junto al resto de
la documentacion, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas
y en el Pliego de Condiciones Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido

declara conocer y acepta plenamente.

Adicionalmente y en caso de llegar a ser contratista, se adhiere a los principios de Contratacion

Responsable, que se encuentran recogidos en el anexo XV del presente PCP.

Asimismo, manifiesta que son ciertos todos los datos e informacién contenidos en la Oferta, para

la cual firma el presente documento.
El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*El fichero Excel mencionado anteriormente debe presentarse tanto en formato libro de
Excel, como en formato PDF firmado electrénicamente conforme a lo indicado en el apartado
41 del cuadro resumen.

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electrénicamente conforme a lo indicado en el apartado 41

del cuadro resumen del PCP.






ANEXO I - LOTE 2
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA DEL ACUERDO MARCO

(solo para el caso de que en el acuerdo marco haya oferta economica)

D./D? , con D.N.l. numero , representando a la Empresa , con N.I.F. y
domicilio fiscal en , calle , humero ,en calidad de ,en uso de las facultades
que le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de ,
D. , con el nimero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y
obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del
Acuerdo Marco de “SUMINISTRO DE MEDIOS DE PRODUCCION (PLAN RENOVE)”, se
compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo, con estricta sujecion a los expresados

requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Importe de la oferta (IVA |, Importe total oferta
no incluido) % IVA | Importe del IVA | ™y aincluido)
Y segun el archivo Excel* denominado

“OFERTA_ECONOMICA_AM_MEDIOS_PRODUCCION_LOTE_2" que se facilitara junto al resto de
la documentacion, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas
y en el Pliego de Condiciones Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido

declara conocer y acepta plenamente.

Adicionalmente y en caso de llegar a ser contratista, se adhiere a los principios de Contratacion

Responsable, que se encuentran recogidos en el anexo XV del presente PCP.

Asimismo, manifiesta que son ciertos todos los datos e informacién contenidos en la Oferta, para

la cual firma el presente documento.
El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*El fichero Excel mencionado anteriormente debe presentarse tanto en formato libro de
Excel, como en formato PDF firmado electrénicamente conforme a lo indicado en el apartado
41 del cuadro resumen.

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electrénicamente conforme a lo indicado en el apartado 41

del cuadro resumen del PCP.



ANEXO I - LOTE 3
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA DEL ACUERDO MARCO

(solo para el caso de que en el acuerdo marco haya oferta economica)

D./D? , con D.N.l. numero , representando a la Empresa , con N.I.F. y
domicilio fiscal en , calle , humero ,en calidad de ,en uso de las facultades
que le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de ,
D. , con el nimero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y
obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del
Acuerdo Marco de “SUMINISTRO DE MEDIOS DE PRODUCCION (PLAN RENOVE)”, se
compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo, con estricta sujecion a los expresados

requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Importe de la oferta (IVA |, Importe total oferta
no incluido) % IVA | Importe del IVA | ™y aincluido)
Y segun el archivo Excel* denominado

“OFERTA_ECONOMICA_AM_MEDIOS_PRODUCCION_LOTE_3" que se facilitara junto al resto de
la documentacion, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas
y en el Pliego de Condiciones Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido

declara conocer y acepta plenamente.

Adicionalmente y en caso de llegar a ser contratista, se adhiere a los principios de Contratacion

Responsable, que se encuentran recogidos en el anexo XV del presente PCP.

Asimismo, manifiesta que son ciertos todos los datos e informacién contenidos en la Oferta, para

la cual firma el presente documento.
El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*El fichero Excel mencionado anteriormente debe presentarse tanto en formato libro de
Excel, como en formato PDF firmado electrénicamente conforme a lo indicado en el apartado
41 del cuadro resumen.

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electrénicamente conforme a lo indicado en el apartado 41

del cuadro resumen del PCP.



ANEXO | -LOTE 4
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA DEL ACUERDO MARCO

(solo para el caso de que en el acuerdo marco haya oferta economica)

D./D? , con D.N.l. numero , representando a la Empresa , con N.I.F. y
domicilio fiscal en , calle , humero ,en calidad de ,en uso de las facultades
que le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de ,
D. , con el nimero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y
obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del
Acuerdo Marco de “SUMINISTRO DE MEDIOS DE PRODUCCION (PLAN RENOVE)”, se
compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo, con estricta sujecion a los expresados

requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Importe de la oferta (IVA |, Importe total oferta
no incluido) % IVA | Importe del IVA | ™y aincluido)
Y segun el archivo Excel* denominado

“OFERTA_ECONOMICA_AM_MEDIOS_PRODUCCION_LOTE_4" que se facilitara junto al resto de
la documentacion, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas
y en el Pliego de Condiciones Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido

declara conocer y acepta plenamente.

Adicionalmente y en caso de llegar a ser contratista, se adhiere a los principios de Contratacion

Responsable, que se encuentran recogidos en el anexo XV del presente PCP.

Asimismo, manifiesta que son ciertos todos los datos e informacién contenidos en la Oferta, para

la cual firma el presente documento.
El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*El fichero Excel mencionado anteriormente debe presentarse tanto en formato libro de
Excel, como en formato PDF firmado electrénicamente conforme a lo indicado en el apartado
41 del cuadro resumen.

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electrénicamente conforme a lo indicado en el apartado 41

del cuadro resumen del PCP.






ANEXO I
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

(A entregar antes de la firma del Contrato)

MODELO DE AVAL

(FIANZA DEFINITIVA)

Aval n°

D., en nombre y representacion de (1), segtin poder otorgado con fecha de de , ante el Notario de, D., con
numero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con renuncia expresa a los
beneficios de divisidon, orden y excusion, a Qcon N.I.F. domiciliado en, calle , , por la cantidad
de EUROS ( €.) en garantia del fiel y el exacto cumplimiento de las obligaciones
contraidas por (2) con METRO DE MADRID, S.A., (A-28001352) en virtud del contrato derivado de la

|iCitaCiéI’l numero , para ........................ .

Para la efectividad de este aval se establece que Qse obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A., a su
simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A., haya reclamado a
@, como consecuencia de su incumplimiento contractual, con una antelacién minima de siete dias a la
solicitud de subrogacion en la caucién del avalista. Esta solicitud, en la que METRO DE MADRID, S.A.
certificara la negativa deﬁa pagar la cantidad reclamada, o su silencio al respecto, asi como una copia del

requerimiento previo, una vez recibidas por (1) obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad

reclamada, con el unico limite del importe total avalado, arriba mencionado.

Para la cancelacidn expresa de este aval serd necesaria la autorizacion expresa de METRO DE MADRID,
S.A.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el niumero

En_ Madrid,a_de de?20 .
1)
Por Poder:
(1) Entidad avalista

(2) Entidad contratista

ADVERTENCIAS

a. Se redactara en papel con membrete de la entidad financiera avalista.

b. No se admitira si su redaccion difiere de manera significativa del texto de este modelo.



c. Debe figurar el nimero de aval y del registro.

d. El aval llevara sello y firma.



MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucion NUMeEro: =«-rsererrerrereeeeeees .

........................... (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en R calle
........................... . y N|F R R RAAETTERTLEETRII debidamente representado por don A RRRAETLEE RIS
segun poder otorgado con fecha ---. dew------- . de e , ante el Notario de -=r-ereeeeeeees ., don
........................... ., con numero de su prOtOCO|O_

ASEGURA A -+--e-e-- (2)eeeeeee oy NLLF, e ., en concepto de tomador del seguro, ante METRO
DE MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de -+« (4) oeemeeneen . (en

letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares
por la que se rige el contrato derivado de la licitacion «-osorreeerrereeaeeenanene. , en concepto de garantia
definitiva, para responder de forma solidaria de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se
puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al

asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su

obligacién, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podréa oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el

tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer requerimiento

de esta sociedad, en su condicién de asegurada.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice expresamente

su cancelacion o devolucion.
Lugar y fecha

Firma: Asegurador.

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo.




(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresara la razon social completa del tomador del seguro.



ANEXO Il
GARANTIA PROVISIONAL

NO PROCEDE



ANEXO IV
DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion: ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE MEDIOS DE
PRODUCCION (PLAN RENOVE)

N° Licitacion: 6012600021

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE EL LICITADOR

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa®:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del representante:

Cargo del representante:

Tipo de empresa?: O Microempresa
O Pequena empresa
O Mediana empresa

O Ninguna de las anteriores

1 Los ciudadanos o empresas espafolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafnoles resientes en Espania, el NIE; las
empresas pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el numero DUNS; las

empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero DUNS.

2 Microempresa: empresa que cuente con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general anual no

exceda de 2 millones de euros.

Pequefia Empresa: empresa que cuente con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general anual no

exceda de 10 millones de euros.



Pertenencia a algin grupo O No pertenece a ningun grupo empresarial

empresarial: - .
p O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Codigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas empresas,
se podra adjuntar un listado a la
presente declaracion)

Sdlo para el caso de contratos (o lotes) osi

reservados:
0 No

ZEs el operador econdomico un centro
especial de empleo o una empresa de
insercion social, o prevé que el
contrato se ejecute en el marco de
programas de empleo protegido?

Indicacion del lote/s al que el licitador
presenta oferta:

(En el caso de que la licitacion no tenga
lotes, debera indicar “no procede”)

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO DEL LICITADOR A EFECTO DE NOTIFICACIONES

12) Persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

2°) Persona de contacto*:

Direccion de correo electrdnico:

Mediana empresa: empresa que no es una microempresa ni una mediana empresa, que cuente con menos de 250 empleados y
cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no exceda de 43 millones de

euros.



Teléfono de contacto:

Otra persona de contacto*:

Direccion de correo electrdnico:

Teléfono de contacto:

*Esta persona tiene que estar dada de alta como persona de contacto en la empresa, con la misma direccion de correo electronico,
para la concreta licitacion en la aplicacion SRM, y debera dicha persona de contacto tener registrado un certificado de firma digital

de entre las opciones que se relacionan en el siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

En relacion con las prohibiciones o O El licitador NO esta incurso en prohibicion para
incompatibilidades para contratar contratar
sefaladas en el articulo 71 de la Ley

O El licitador Sl esta incurso en prohibicién para
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos

contratar
del Sector Publico.
Si el licitador ha respondido que si esta a) Circunstancia por la que esta incurso en
incurso en prohibicién para contratar, prohibicién de contratar:

tiene que indicar la circunstancia por la
que esta incurso y las medidas
correctivas adoptadas en su caso.

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES

¢(Esta el licitador inscrito en algun O sSi
. - 2
registro de licitadores? O No
Si el licitador ha respondido que si esta a) Nombre de la lista o certificado:

inscrito en algun registro de licitadores,
tiene que indicar el nombre de la lista o
certificado y el n° de inscripcion o



https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0

certificado pertinente, asi como las
referencias en que se basa la inscripcion
o certificacion y en su caso la
clasificacion obtenida en la lista oficial.

b) N° de inscripcion o certificado pertinente:

¢) Referencias en que se basa la inscripcion o
certificacion:

d) Clasificacién obtenida en la lista oficial:

En caso de estar inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas del Sector Publico
(ROLECE), tendra que indicar la
informacion necesaria para que el 6rgano
de contratacion pueda acceder
directamente al certificado.

a) Direccion de internet:

b) Datos de Identificacion:

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la empresa
que constan en el certificado del Registro
de Licitadores?

O Si

O No

En el caso de haber indicado Sl en la
pregunta anterior, tendra que indicar qué
datos han sufrido variacion respecto al
contenido del certificado del registro y
acreditar dicha variacion mediante los
documentos que adjunte a esta
declaracion.

a) Datos que han sufrido variacion:

b) Documentacion justificativa que se adjunta:

BLOQUE 6: PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES




¢Participa en esta licitacién solo o con O En solitario, sin otras entidades

otras entidades? . . o
O Bajo el compromiso formal de constituirse en

UTE

En el caso de que dos 0 mas empresas | Nombre de las entidades:
se presenten bajo el compromiso
formal de constituirse en UTE, se tiene
que indicar el nombre de las demas Porcentaje de participacion de las entidades en la UTE:

entidades.

(Se debera presentar una Declaracion
Responsable cumplimentada y firmada
conforme a este anexo por cada una de
las empresas indicadas.
Adicionalmente a la declaraciéon o
declaraciones a que se refiere el
parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucion de UTE
por parte de los empresarios en caso
de resultar adjudicatarios, de
conformidad con lo exigido en el
articulo 31.4 del RDLSE. Este
compromiso sera un unico documento
y se debera presentar cumplimentado
y firmado conforme al anexo X de este
PCP).

BLOQUE 7: CAPACIDAD DE OBRAR, SOLVENCIA, HABILITACION EMPRESARIAL Y
ADSCRIPCION DE MEDIOS

¢Cumple el licitador con los requisitos O Si
de capacidad de obrar y O No
representacion precisos para

participar en la presente licitacion?




¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia econdmica y financiera
recogidos en el apartado 20 del cuadro
resumen del PCP?

O Si, solo con solvencia del licitador
O Si, basandose en la solvencia de otras entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcién
“si, basandose en la solvencia de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la solvencia va a acreditar
esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaracion Responsable conforme
a este Anexo IV, una Declaracion
Responsable cumplimentada y firmada
conforme al anexo IV Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)

¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia técnica y profesional
recogidos en el apartado 21 del cuadro
resumen del PCP?

O Si, solo con solvencia del licitador
O Si, basandose en la solvencia de otras entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcion
“si, basandose en la solvencia de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la solvencia va a acreditar
esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaracion Responsable conforme
a este Anexo IV, una Declaracion
Responsable cumplimentada y firmada
conforme al anexo IV Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)




¢Dispone el licitador y su personal de
las habilitaciones empresariales o
profesionales  precisas para la
realizacion del contrato de acuerdo con
lo establecido en el apartado 23 del
cuadro resumen del PCP?

O Si

O No

¢Cumple el licitador con los requisitos
de adscripcion de medios que, en su
caso, se hayan podido fijar en el
apartado 24 del cuadro resumen del
PCP?

O Si, solo con medios del licitador
O Si, basandose en los medios de otras entidades

O No

En el caso de que la documentacion
acreditativa de la capacidad de obrar o
solvencia, o parte de ella, esté
accesible y pueda consultarse de
forma gratuita, tendrd que indicar la
informacion necesaria (direccion de la
pagina web, autoridad u organismo
expedidor, y resto de la informacion
necesaria para el acceso a los
documentos) para que el 6rgano de
contratacion tenga la posibilidad de
obtener directamente los documentos
justificativos de que se trate.

BLOQUE 8: EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD E IGUALDAD DE MUJERES

Y HOMBRES

El licitador debe completar este bloque en funcién de su nimero de trabajadores:

O Que se trata de una empresa de menos de 50 trabajadores.

O Que se trata de una empresa de 50 o mas trabajadores y cuenta con un plan de igualdad

conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la

igualdad efectiva de mujeres y hombres; asi como que (indicar una de las dos opciones

siguientes):

O Su plan de igualdad esta inscrito en el correspondiente registro de convenios

colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad




laboral competente.

O Ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad en el citado registro
junto con la documentacion preceptiva para ello y han transcurrido tres meses sin
haber recibido notificacion de decision alguna sobre la misma, lo que se compromete

a acreditar ante el drgano de contratacion cuando sea requerido para ello.

El licitador en caso de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo,
asume la obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al
menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un niumero de 50 o mas trabajadores, de
acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el 6rgano
de contrataciéon cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del

contrato o, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva.

BLOQUE 9: PAGO DE IMPUESTOS Y/O COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

.Se encuentra el licitador al corriente oSl
del cumplimiento de las obligaciones 0 NO
tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones
vigentes y no tiene deudas en periodo
ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid vy, si las tiene, estan

garantizadas?

BLOQUE 10: ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

En el caso de que los trabajos objeto del alcance estén dentro del ambito de aplicacion del
Esquema Nacional de Seguridad (ENS), el licitador se compromete a asegurar que los servicios
que preste durante la ejecucion del contrato, en caso, de ser adjudicatario, asi como los
sistemas de informacion que los sustenten, seran conformes a los requisitos de seguridad
establecidos en el Esquema Nacional de Seguridad.




DECLARACIONES FINALES:

D/Dﬁa ............................................................ , con DN|/N|E ..................... aCtUandO en nombre
propio/ 0 en representacién de |a EIMPIESA “rrrrerrerrrrarssaress otetatiatitananes , con N”: no .................. y
domiCi“O SOCial ............................................. , en Ca“dad de

........................... R IR TIL T LT Segun poder Otorgado ante el notario de

....................................... , D/Dﬁa R SRR R LR LR AR R R LR R TR TR Y014 fecha R RRRERRELE Y/

- Que la informacion aportada en el presente documento, asi como los documentos que el
licitador facilite a METRO DE MADRID. S.A. a fin de tomar parte en la licitacion, es exacta
y veraz, con pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaracién de caracter

grave.

- Que el licitador, en el supuesto de que la suya resultara la mejor oferta o en cualquier otro
caso cuando se le solicite de modo expreso, pondré a disposicion de METRO DE MADRID.
S.A. a su requerimiento, los requisitos de capacidad de obrar, representacion, solvencia,
habilitacion empresarial y adscripcion de medios para apreciar su concurrencia de acuerdo
con lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares. Para ello aportara los certificados
y otros tipos de pruebas documentales cuando se le solicite, salvo en el caso de que,
habiendo facilitado el licitador la informacion necesaria (direccion de la pagina web,
autoridad u organismo expedidor, y resto de la informacion necesaria para el acceso a los
documentos) METRO DE MADRID. S.A. tenga la posibilidad de obtener los documentos
justificativos de que se trate directamente, accediendo a una base de datos nacional o de
cualquier Estado miembro de la Unién Europea que pueda consultarse de forma gratuita,
para lo que el licitador consiente en que METRO DE MADRID. S.A. tenga acceso a dicha

documentacion.

- Que el licitador, sea una empresa espanola o extranjera, acepta someterse a los juzgados
y tribunales espanoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional

extranjero que pudiera corresponderle.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion referenciada en el

bloque “Informacion del contratante”, firma electronicamente la presente declaracion conforme a lo



indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.



ANEXO IV Bis

DECLARACION RESPONSABLE PARA ACREDITAR SOLVENCIA POR OTRAS ENTIDADES (este
anexo se aportara unicamente cuando el licitador acredite la solvencia por otras entidades)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion:

N° Licitacion:

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE LA ENTIDAD QUE CONTRIBUYE CON SUS
MEDIOS A ACREDITAR LA SOLVENCIA

Nombre de la empresa:

NIF de la empresas:

Direccidn postal de la empresa:

Nombre y apellidos del
representante:

Cargo del representante:

Pertenencia a algin grupo O No pertenece a ningun grupo empresarial

empresarial: Lo .
p O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Coédigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

3 Los ciudadanos o empresas espafolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafoles resientes en Espafa, el NIE; las
empresas pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el numero DUNS; las

empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero DUNS.



(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas
empresas, se podra adjuntar un
listado a la presente declaracion)

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Persona de contacto:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

La entidad firmante del anexo IV bis
estad incursa en una prohibicion de
contratar, en los términos y
condiciones del articulo 56 del
RDLSE.

O La entidad firmante NO esta incursa en
prohibicion para contratar

O La entidad firmante S| esta incursa en
prohibicion para contratar

Si la entidad firmante ha respondido
que si esta incursa en prohibicion
para contratar, tiene que indicar la
circunstancia por la que esta incursa
y las medidas correctivas adoptadas
en su caso.

a) Circunstancia por la que esta incursa en
prohibicion de contratar:

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES

¢(Estéd la entidad inscrita en algun
registro de licitadores?

O Si

O No

Si la entidad ha respondido que si esta
inscrita en algun registro de
licitadores, tiene que indicar el

e) Nombre de la lista o certificado:




nombre de la lista o certificado y el n°®
de inscripcion o certificado pertinente,
asi como las referencias en que se
basa la inscripcion o certificacion y en
su caso la clasificacion obtenida en la
lista oficial.

f) N°de inscripcion o certificado pertinente:

g) Referencias en que se basa la inscripcién o
certificacion:

h) Clasificacion obtenida en la lista oficial:

En caso de estar inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas del Sector Publico
(ROLECE), tendra que indicar la
informacion necesaria para que el
érgano de contratacion pueda acceder
directamente al certificado.

c) Direccidn de internet:

d) Datos de Identificacion:

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la empresa
que constan en el certificado del
Registro de Licitadores?

O Si

O No

En el caso de haber indicado Sl en la
pregunta anterior, tendra que indicar
qué datos han sufrido variacion
respecto al contenido del certificado
del registro y acreditar dicha variacion
mediante los documentos que adjunte
a esta declaracion.

c¢) Datos que han sufrido variacion:

d) Documentacion justificativa que se adjunta:




BLOQUE 6: CUESTIONES PARA LAS CUALES LA ENTIDAD DECLARANTE PRESTA
SUS MEDIOS

Marcar lo que proceda (una o varias) O Solvencia técnica y profesional

O Solvencia economica y financiera

DECLARACIONES FINALES:

D./Dr"]a. ............................................................ , con DN|/N|E ..................... actuando en nombre
propio/ 0 en representacion de la empresa <« rseerereeenees e, ,CoN NIF N ceveemrerenenennes y
domicilio social 00 e , en calidad de

........................... R ETIE T LT Segun poder Otorgado ante el notario de
....................................... , D/Dﬁa e OO fechg +wrrerrrrrrrneeeeens y

- Que lainformacion aportada en el presente documento, asi como en los documentos que
facilite a METRO DE MADRID. S.A., es exacta y veraz, con pleno conocimiento de las

consecuencias de una falsa declaracion de caracter grave.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion referenciada en el
blogue “Informacidon del contratante”, firma electronicamente la presente declaracion conforme a lo

indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.



ANEXO V

RATIFICACION DE LA OFERTA TECNICA EN RELACION A LA FIRMA ELECTRONICA DEL
ACUERDO MARCO Y/O CONTRATOS DERIVADOS

D/Da ............................................................... _(nombre y dos ape|“dos de|/|a representante del
licitador), con NIF: «eeeeeeeeeeeeeeee ..(codigo), representando a la Empresa «roeeoeeeeeeeeeeeeeeeeee ..(razon
social de la mercantil), domiciliada en «-eoeeeeeeeee (localidad), con CIF; «eeeeeeeeseeeenns ..(codigo),
MANIFIESTO:

Primero. Que la empresa a la que represento ha concurrido al procedimiento de licitacion n®--«-xeeeeeeee .

convocado por Metro de Madrid, S.A., y ha presentado la oportuna oferta técnica en dicho procedimiento.

Segundo. Que Metro de Madrid, S.A. ha requerido a la empresa a la que represento para que proceda a

la ratificacion de la oferta técnica referida en el punto anterior que carecia de firma electronica valida.

Tercero. Que por medio de este escrito procedo a la RATIFICACION de la oferta técnica presentada, con
objeto de cumplir con el requerimiento establecido en el apartado 41 del cuadro resumen de este PCP.
La oferta técnica presentada en su momento debe entenderse ratificada por la empresa licitadora y por
ende valida, vinculante y eficaz a todos los efectos, como si estuviera inicialmente firmada por medios

electronicos.

En prueba de conformidad con lo expuesto se firma electrénicamente el presente documento.



ANEXO VI
FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACION CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

D./D? rrrrrrren e .(nombre y dos apellidos del/la representante del
contratista), con NIF: «ooeeeeeeeeeeensn ..(codigo), representando a la Empresa -« xreeeeeeeemeeeeeeeenn ..(razén
social de la mercantil), domiciliada en ===+ eeveeeeee . (localidad), con CIF: «+eeeeereeeeneen ..(codigo), contratada
por METRO DE MADRID, S.A. para realizar los trabajos de «=roreeemrrerreriiienenii. .. (descripcion
del trabajo que realiza el contratista) -contrato num «-oeeeeeeeeees -, declara que con el pago de su/s
factura/s de liquidacign n® «+«eeeeeeeeeeenenns (num de factura), de fecha -+-++- ERERREPPD .. (enletra) y de importe
............... B (cifra) eUros Mas VA, y n® «eeeeeeseeeeeenennns (mjm de factura), de fechg «-+-er. wereeeren, (en Ietra)
y de importe «ororereeeeeees .. (cifra) euros mas IVA [anadir tantas referencias facturas pendientes como
procedan], quedaran saldados y finiquitados todos los trabajos realizados, y s«oseoererreerseeene. razon

social de la mercantil contratista) no tiene nada mas que reclamar a METRO DE MADRID, S.A. ni a ninguna
otra entidad o Administracion Publica en relacion a los cobros de dicho contrato, declarando su total
conformidad con los cobros efectuados en virtud del mismo, a falta del abono de las facturas detalladas
anteriormente, sin perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual devolucion de la

garantia definitiva en su caso.

Dichas retenciones y devolucion se haran efectivas, en su caso, por parte de METRO DE MADRID, S.A,,
en la formay plazos establecidos en el contrato n® «-««-eeeeeeeeeeees .. 0 documentacion contractual por la que

se rige el mismo.

ASIMISMO, POr Parte de D. «ressresssserrrsmmmmeettiiiiittiiiiii i .(nombre y dos apellidos del/la
representante del contratista), se declara expresamente que no tiene pendiente de abono cantidad alguna
a su personal en concepto de salarios, liquidacién, impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social, etc., asi
como que tiene pagados el trabajo y/o los suministros o servicios realizados por los subcontratistas y los
materiales empleados en la ejecucion de los trabajos incluidos los aportados, en su caso, por los
subcontratistas, no existiendo en consecuencia, deudas impagadas que motiven reclamacién de ningun
tipo en relacidon con los trabajos que se liquidan. Igualmente se declara que a fecha del presente escrito
no se tiene conocimiento de ninguna notificacién verbal o escrita de que se vaya a iniciar ninguno de tales

procedimientos.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma el presente documento D./D?
............................................................... _(nombre y dOS apellidos de|/|a representante de|

contratista), en --eeeeeeeeeeen . (localidad), a -+---- .(dia) de «------- (mes) de 20---.



Nota: Este anexo deberd entregarse firmado electronicamente por el representante del contratista



ANEXO VII

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA PARA LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO
MARCO

D./D? , con D.N.l. nimero , representando a la Empresa , con N.I.F. y
domicilio fiscal en , calle , humero , en calidad de ,en uso de las facultades
que le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de ,
D. , con el numero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y
obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del
Contrato de “ioeeiiiceceeeevee ", se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo, con
estricta sujecidén a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la

siguiente tabla:

Importe de la oferta (IVA
no incluido)

Importe total oferta

% IVA | Importe del IVA (IVA incluido)

Y segun el archivo Excel* denominado “Oferta” que se facilitara junto al resto de la
documentacion (poner cuando sea necesario presentar un Excel junto a este Anexo), todo ello de
acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones
Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta

plenamente.

Asimismo, manifiesta que son ciertos todos los datos e informacion contenidos en la Oferta, para

la cual firma el presente documento.
El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*Con independencia de que el fichero Excel mencionado anteriormente se presente en
formato PDF, es obligatorio que se presente también en formato Libro de Excel. (poner

cuando sea necesario presentar un Excel junto a este Anexo)

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el apartado 41

del cuadro resumen del PCP.



ANEXO VI

CERTIFICADO DE SEGURO

(1), con NIF con domicilio social en

CERTIFICA
Que la empresa (2), con N.ILF , tiene
otorgada cobertura, en calidad de (3), en virtud de la pdliza de Responsabilidad Civil

General que mas adelante se detalla, suscrita con esta compania aseguradora.

Que la pdliza se encuentra registrada con el nimero

Que dicha poliza presenta, al menos, las siguientes garantias y coberturas:

o Limite de suma asegurada (por siniestro):

o Sublimites:

» Por victima (patronal):

Que dicha poliza respondera de las reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civilmente
responsable por dafos materiales o personales, asi como por los perjuicios consecuenciales que el
contratista pueda ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecucion del contrato derivado de
la licitacion n.° 6012600021 - ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE MEDIOS DE
PRODUCCION (PLAN RENOVE), durante el periodo de pruebas y ensayos, asi como durante el periodo

de garantia, si los hubiere.

Que dicha poliza se encuentra al corriente de pago.

Que dicha poliza se encuentra en vigor, siendo su periodo de cobertura desde el hasta

el



Y para que asi conste expide el presente certificado en

Fdo y sellado:

(1) Entidad aseguradora
(2) Asegurado

(3) Indicar si es asegurado, asegurado adicional, etc.

de

de




ANEXO IX

DECLARACION SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES

ADJUDICATARIOS DE CONTRATOS

En relacion con la operacion cofinanciable por el FSE/FEDER: [identificar la operacion a la que se

refiere]

El/La abajo firmante [nombre y apellidos de la persona que firma] con DNI [indicar numero de DNI],

actuando:

O en su nombre (en el caso de persona fisica)
O en representacion de la [denominacién o razdn social de la entidad], con CIF [indicar nimero
de CIF] (en el caso de persona juridica)

A. DECLARA que [en caso de persona juridica se incluira la denominacion o razén social de la entidad]:

a) no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia firme, con
fuerza de cosa juzgada, dictada por la autoridad competente de un Estado miembro de la UE por
cualquier delito que afecte a su ética profesional, salvo que el delito haya prescrito;

b) no ha cometido una falta profesional grave probada por cualquier medio que pueda ser alegada
por cualesquiera partes interesadas, estando pendiente de cumplir la sancidn, salvo que la falta
haya prescrito;

c) no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia firme, con
fuerza de cosa juzgada, por fraude, corrupcion, participacién en una organizaciéon criminal,
blanqueo de capitales o cualquier otra actividad ilegal que suponga un perjuicio para los intereses
financieros de la Union Europea, salvo que el delito haya prescrito;

d) no ha sido objeto de una sancién administrativa, estando pendiente de su cumplimiento, por haber
incurrido en falsas declaraciones al facilitar la informacién exigida por las autoridades

competentes, o por no haber facilitado dicha informacion, salvo que |la falta haya prescrito.

B. DECLARA que las personas fisicas con poder de representacion, de toma de decisiones o de control
sobre [denominacidon razén social de la entidad] NO se encuentran en los casos mencionados en el

apartado anterior. (Incluir unicamente en caso de persona juridica).
C. DECLARA que [en caso de persona juridica se incluira la denominacion o razon social de la entidad]:

a) no esta afectado por ningun conflicto de intereses en relacion con la tramitacion del expediente
arriba indicado, entendiéndose que el conflicto de intereses podria plantearse en particular como
consecuencia de intereses compartidos de naturaleza econdmica, o por vinculos familiares en

linea recta ascendente y descendente, cualquiera que sea el grado, o en linea colateral hasta el



tercer grado, alcanzando a los parientes por consanguineidad y afinidad y a los derivados de
relaciones afectivas similares;
b) informard a Metro de Madrid, sin demora, de cualquier situacion que constituya conflicto de
intereses o pudiera dar lugar a tal conflicto;
c) no ha concedido ni concedera, no ha buscado ni buscara, no ha intentado ni intentara obtener, y
no ha aceptado ni aceptara ningun tipo de ventaja, financiera o en especie, en favor de nadie ni
por parte de nadie, cuando tal ventaja constituya una practica ilegal o implique corrupcion o
fraude, directa o indirectamente, por ser un incentivo o una recompensa derivados de su
participacion directa o indirecta en la operacion cofinanciable a través de la concesion de una
subvencion, la adjudicacidon de un contrato o la encomienda de una actividad;
d) ha suministrado informacion exacta, veraz y completa a Metro de Madrid en el marco de la
presente operacion;
D. RECONOCE que [en caso de persona juridica se incluira la denominacion o razén social de la entidad]
podra ser objeto de sanciones administrativas y financieras si se demostrara que las declaraciones o la

informacion facilitadas son falsas.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma el presente documento D./D?

............................................................... .(nombre y dos ape”idOS), EN e, (|Oca|idad)’ Al

Nota: Este anexo deberd entregarse firmado electronicamente por el representante del adjudicatario.



ANEXO X

MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

D./Dha. con D.N.l.-Pasaporte n° , actuando en nombre
propio / nombre y representacion de la empresa , con CIF
D./Dna. con D.N.l.-Pasaporte n° , actuando en nombre
propio / nombre y representacion de la empresa ,con CIF , D./Dna.

con D.N.l.-Pasaporte n° , actuando en nombre
propio / nombre y representacion de la empresa ,con CIF

, manifiestan lo siguiente:

1. Su voluntad de constituir una Union Temporal de Empresas (UTE) comprometiéndose, en caso de
resultar adjudicatarios del contrato cuyo objeto es el “ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE
MEDIOS DE PRODUCCION (PLAN RENOVE)", a formalizar la constitucion de dicha UTE en escritura

publica.

2. Que la participacion que cada empresa ostentara en la Union Temporal de Empresas sera la siguiente

(expresada en porcentaje):

En ,a de de

(firma de los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)

Fdo . Fdo Fdo

(Este modelo solamente se debera cumplimentar cuando concurran a la licitacion de forma conjunta
varios licitadores, con el compromiso de constituirse, en caso de ser adjudicatarios, en Union Temporal
de Empresas. Adicionalmente, cada empresa debera cumplimentar una Declaracion responsable

(conforme Anexo IV de este PCP)).



ANEXO XI

DOCUMENTO A INSERTAR EN LA CARPETA N°2 DE LA APLICACION SRM

Nota: este anexo solo debe incluirse cuando asi se indique en el apartado 42 del cuadro resumen de
este PCP.

Este documento sin contenido se presenta con el fin de no deshabilitar la Aplicacion informatica de
presentacion de ofertas, ya que resulta necesario que todas las Carpetas (1, 2 y 3) tengan incluido algutn

documento.

Al adjuntar en la Carpeta un documento, dicha Aplicacion informatica permitira emitir la oferta
correctamente, de manera que pueda recibirse toda la documentacion de esta y figurar, asi como Oferta

presentada perfectamente valida.



ANEXO XIl - LOTE 1

DECLARACION OFERTA TECNICA: CRITERIO CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS

*A incluir en la carpeta N23 de SRM

D./DRA oottt e , €on DNI/NIE ..ot en nombre propio o en

representacion de 1@ EMPIrESA ..ottt st ee e sr bbb e st sbe st stesanens , con NIF n®

DECLARA:

Que para los criterios evaluables mediante la aplicacion de férmulas especificados en el apartado 27 del cuadro resumen

de este PCP, oferta las opciones sefialadas en la siguiente tabla:

Criterio 1. Tiempo de entrega del material e instalacion
Suministro del material e Suministro del material e Suministro del material e
instalacion 10 dias laborables instalacion 5 dias antes de lo instalacion en el plazo estipulado
Opcion antes de lo estipulado en PPT, es | estipulado en PPT, es decir, en un | en PPT, es decir, en un maximo de
decir, en un maximo de 49 dias maximo de 54 dias laborables 60 dias laborables para el Lote 1y
laborables para el Lote 1y 69 dias | para el Lote 1y 74 dias laborables | 80 dias laborables para el Lote 2
laborables para el Lote 2 para el Lote 2
Oferta

A tener en cuenta para la correcta cumplimentacion de la oferta:
* Unicamente se rellenardn las celdas sombreadas en gris poniendo una X.

** Solo se podra marcar una de las opciones incluidas en la tabla para cada criterio. En el caso de incluir una X

en mds de una celda dentro de un mismo criterio, se obtendrd 0 puntos.

Minimo requerido Valor ofertado por el licitador

Criterio de valoracion . . L
en los Pliegos (adicional al minimo, en meses)

2.Ampliacidn del periodo de garantia: periodo adicional
sobre el indicado en el apartado 42 del cuadro resumen 24 meses meses
de este PCP, expresado en meses completos.




A tener en cuenta para la correcta cumplimentacion de la oferta:

*Se rellenard la celda sombreada en gris poniendo la cifra en meses. En el caso de no cumplimentar el apartado,

se obtendrd 0 puntos.



ANEXO XIl - LOTE 2

DECLARACION OFERTA TECNICA: CRITERIO CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS

*A incluir en la carpeta N23 de SRM

D./DB@ ettt ettt s saeenreas , con DNI/NIE .........uuee.. €N NOmbre propio o en

representacion de 1@ EMPIrESA ..ttt st ee e er bbbt e saeebesbeeaesanens , con NIF ne®

DECLARA:

Que para los criterios evaluables mediante la aplicacion de férmulas especificados en el apartado 27 del cuadro resumen

de este PCP, oferta las opciones sefialadas en la siguiente tabla:

Criterio 1. Tiempo de entrega del material e instalacion
Suministro del material e Suministro del material e Suministro del material e
instalacién 10 dias laborables instalacion 5 dias antes de lo instalacion en el plazo estipulado
Opcién antes de lo estipulado en PPT, es | estipulado en PPT, es decir, en un | en PPT, es decir, en un maximo de
decir, en un maximo de 49 dias maximo de 54 dias laborables 60 dias laborables para el Lote 1y
laborables para el Lote 1y 69 dias | para el Lote 1y 74 dias laborables | 80 dias laborables para el Lote 2
laborables para el Lote 2 para el Lote 2
Oferta

A tener en cuenta para la correcta cumplimentacion de la oferta:
* Unicamente se rellenardn las celdas sombreadas en gris poniendo una X.

** Solo se podrd marcar una de las opciones incluidas en la tabla para cada criterio. En el caso de incluir una X

en mds de una celda dentro de un mismo criterio, se obtendrd 0 puntos.

Minimo requerido Valor ofertado por el licitador

Criterio de valoracion . . L
en los Pliegos (adicional al minimo, en meses)

2.Ampliacidn del periodo de garantia: periodo adicional
sobre el indicado en el apartado 42 del cuadro resumen 24 meses meses
de este PCP, expresado en meses completos.

A tener en cuenta para la correcta cumplimentacion de la oferta:



*Se rellenard la celda sombreada en gris poniendo la cifra en meses. En el caso de no cumplimentar el apartado,

se obtendrad 0 puntos.



ANEXO XIl - LOTE 3

DECLARACION OFERTA TECNICA: CRITERIO CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS

*A incluir en la carpeta N23 de SRM

D./Dfa

en nombre propio o en
representacién de

(@ EMPIESA ettt ste st st e e e a et s s eaesreetesee e nann

con NIF n?

DECLARA:

Que para los criterios evaluables mediante la aplicacion de férmulas especificados en el apartado 27 del cuadro resumen
de este PCP, oferta las opciones sefialadas en la siguiente tabla:

Criterio 1. Tiempo de entrega del material e instalacion
Suministro del material e Suministro del material e Suministro del material e
instalacién 10 dias laborables instalacion 5 dias antes de lo instalacion en el plazo estipulado
Obcidn antes de lo estipulado en PPT, es | estipulado en PPT, es decir, en un | en PPT, es decir, en un maximo de
P decir, en un maximo de 49 dias maximo de 54 dias laborables 60 dias laborables para el Lote 3 y
laborables para el Lote 3 y 69 dias | para el Lote 3y 74 dias laborables | 80 dias laborables para el Lote 4
laborables para el Lote 4 para el Lote 4
Oferta
Criterio 2.

Formacion adicional a la indicada en el PPT

Sin incremento de la formacion
respecto de lo estipulado en PPT,
es decir, para el LOTE 3: 2

jornadas de 7 horas en el Depésito
Incremento de

Incremento de

la formacion en
mas de 7 horas

la formacion, en
mas de 3 horas

Incremento de
la formacion,

Incremento de
la formacion de

menos de 1 otro horario por parte de Metro
. y hasta 7 horas | entre 1-3 horas , .
., y masde5 . hora y/o de sélo de Madrid) y para el LOTE 4: 1
Opcidn . yentre3y5 y/o 2 asistentes ) .
asistentes . 1 trabajador jornada de 4 horas para un
asistentes respecto de lo L.
respecto de lo ] respecto de lo maximo de 8 personas en las
. respecto de lo estipulado en . . .
estipulado en estioulado en PPT estipulado en instalaciones de Metro en turno
PPT P PPT de mafana (08:00-12:00, salvo
PPT N .
indicacién de otro horario por
parte de Metro de Madrid) o
Cualquier otra casuistica no
considerada con anterioridad
Oferta

de Ventas en turno de mafiana
(07:30-14:30, salvo indicacion de




A tener en cuenta para la correcta cumplimentacion de la oferta:
* Unicamente se rellenardn las celdas sombreadas en gris poniendo una X.

** Solo se podrd marcar una de las opciones incluidas en la tabla para cada criterio. En el caso de incluir una X

en mds de una celda dentro de un mismo criterio, se obtendrd 0 puntos.



ANEXO XIl - LOTE 4

DECLARACION OFERTA TECNICA: CRITERIO CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS

*A incluir en la carpeta N23 de SRM

D./Dfa

representacién de

en nombre propio o en
la empresa

con NIF n?

DECLARA:

Que para los criterios evaluables mediante la aplicacion de férmulas especificados en el apartado 27 del cuadro resumen
de este PCP, oferta las opciones sefialadas en la siguiente tabla:

Criterio 1. Tiempo de entrega del material e instalacion
Suministro del material e Suministro del material e Suministro del material e
instalacién 10 dias laborables instalacion 5 dias antes de lo instalacion en el plazo estipulado
Obcidn antes de lo estipulado en PPT, es | estipulado en PPT, es decir, en un | en PPT, es decir, en un maximo de
P decir, en un maximo de 49 dias maximo de 54 dias laborables 60 dias laborables para el Lote 3 y
laborables para el Lote 3 y 69 dias | para el Lote 3y 74 dias laborables | 80 dias laborables para el Lote 4
laborables para el Lote 4 para el Lote 4
Oferta
Criterio 2.

Formacion adicional a la indicada en el PPT

Sin incremento de la formacion
respecto de lo estipulado en PPT,
es decir, para el LOTE 3: 2

jornadas de 7 horas en el Depésito
Incremento de

Incremento de

la formacion en
mas de 7 horas

la formacion, en
mas de 3 horas

Incremento de
la formacion,

Incremento de
la formacion de

menos de 1 otro horario por parte de Metro
. y hasta 7 horas | entre 1-3 horas , .
., y masde5 . hora y/o de sélo de Madrid) y para el LOTE 4: 1
Opcidn . yentre3y5 y/o 2 asistentes ) .
asistentes . 1 trabajador jornada de 4 horas para un
asistentes respecto de lo L.
respecto de lo ] respecto de lo maximo de 8 personas en las
. respecto de lo estipulado en . . .
estipulado en estioulado en PPT estipulado en instalaciones de Metro en turno
PPT P PPT de mafana (08:00-12:00, salvo
PPT N .
indicacién de otro horario por
parte de Metro de Madrid) o
Cualquier otra casuistica no
considerada con anterioridad
Oferta

de Ventas en turno de mafiana
(07:30-14:30, salvo indicacion de




A tener en cuenta para la correcta cumplimentacion de la oferta:
* Unicamente se rellenardn las celdas sombreadas en gris poniendo una X.

** Solo se podrd marcar una de las opciones incluidas en la tabla para cada criterio. En el caso de incluir una X

en mds de una celda dentro de un mismo criterio, se obtendrd 0 puntos.



ANEXO Xl

DECLARACION DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION DE CONTRATAR

D/ D s , con DNI/NIE o, actuando en representacion de
............................................... ,con NIF n® ....ccceeueeeeeee. y domicilio social ceeeeeveceeeceeccee e e, €0 calidad
(o , segun poder otorgado ante el notario de ...cocceceeeeeecceeeceie e, ,D./ D2
................................................. , con fecha ......cceeeeeveeeee. y NUMero de protocolo ..eeecveneens,

DECLARA:

Que la empresa a la que representa no esta incursa en ninguna de las prohibiciones o incompatibilidades
para contratar sefaladas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos, expide y firma electronicamente la presente

declaracion.



ANEXO XIV

Indicadores de servicio / suministro e instalacion (indicados en el apartado 9 del PPT)

LOTE 1:

Tiempo de suministro: mide el tiempo desde que se formaliza el contrato basado y la entrega del equipo, no siendo

superior a 12 semanas.

Tiempo de instalacion: mide el tiempo desde la entrega del equipo y la puesta en funcionamiento, no debiendo

ser superior a 3 dias.

Tiempo de entrega de documentacion: mide el tiempo entre la puesta en funcionamiento y la entrega de la

documentacion, no debiendo ser superior a 2 dias.
LOTE 2:

Tiempo de suministro: mide el tiempo desde que se formaliza el contrato basado y la entrega de las estanterias,

no debiendo ser siendo superior a 16 semanas.

Tiempo de instalacion: mide el tiempo desde la entrega de las estanterias y su montaje, no debiendo ser superior

a 4 dias.
LOTE 3:

Tiempo de suministro: mide el tiempo desde que se formaliza el contrato basado y la entrega del equipo, no

debiendo ser superior a 12 semanas.

Tiempo de entrega de documentacion: mide el tiempo entre la puesta en funcionamiento y la entrega de la

documentacion, no debiendo ser superior a 3 dias.
LOTE 4:

Tiempo de suministro: mide el tiempo desde que se formaliza el contrato basado y la entrega del equipo, no siendo

superior a 16 semanas.

Tiempo de entrega de documentacion: mide el tiempo entre la puesta en funcionamiento y la entrega de la

documentacion, no debiendo ser superior a 3 dias.



ANEXO XV (el presente anexo contiene el documento “PRINCIPIOS DE
CONTRATACION RESPONSABLE”)
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Area de Cumplimiento, Riesgos y Transparencia

1. Introduccion

Metro de Madrid S.A. asienta su gestion sobre una sélida cultura ética y de cumplimiento
normativo, y un firme compromiso con la sostenibilidad. Para la consecucién de sus
objetivos, Metro considera imprescindibles no solo a sus empleados, sino también a sus
proveedores, contratistas y colaboradores externos, y persigue establecer con ellos
relaciones firmes yduraderas basadas en la confianza y la transparencia.

Metro tiene un compromiso expreso con la gestion responsable de su cadena de valor, lo
que supone trasladar sus principios, estrategia y objetivos en materia de ética,
transparencia y sostenibilidad entre sus proveedores, a los que traslada el papel activo de
Metro en el desarrollosostenible. La compaiiia también estd adherida a diferentes iniciativas,
como a los Principios delPacto Mundial de las Naciones Unidas, que animan a poner el foco
en la seguridad y la salud deempleados y clientes, en el medio ambiente y el respeto a los
derechos humanos, aspectos en los que deben implicarse también proveedores,
contratistas y colaboradores externos.

El presente documento, basado en el marco descrito, va dirigido a proveedores y
contratistas de Metro de Madrid. El objetivo es asegurar su alineacidn con los principios de
actuacidon y negocio responsable de Metro de Madrid, sus estdndares éticos y el
cumplimiento de lalegalidad vigente, al tiempo que se garantiza un entorno respetuoso con
los derechos humanos,la integridad, la transparencia y el respeto al medio ambiente.

Principios generales de actuacién

Los valores que han de regir las relaciones de Metro de Madrid con sus contratistas y
proveedores son los mismos que recoge nuestro Codigo Etico: servicio publico,
profesionalidade integridad. Asi, el presente documento se asienta sobre los siguientes
principios generales deactuacién:

a) Enfocar la actividad profesional hacia la calidad y la innovacién, haciendo de estas
unafuente de cambio y de mejora.

b) Ser responsables, agiles, transparentes y eficientes en la ejecucion de funciones,
valorando y reconociendo el esfuerzo.

c) Trabajar en equipo y compartir conocimientos, informacion y recursos,
valorando yescuchando otras opiniones y aportaciones.

d) Adoptar decisiones analizando si son conformes a la legalidad vigente, y a los
principiosque inspiran este documento.

e) Cumplir con las politicas internas y procedimientos que se adopten para prevenir
comportamientos contrarios a la ética.

f) No permitir que intereses personales interfieran en las responsabilidades
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profesionales.

Principios de Contratacidn responsable
El proveedor, contratista o tercero relacionado con Metro de Madrid se alinea con
nuestracompafiia en lo siguiente:
e  Cumplimiento legal
Cumplir con toda la legislacién aplicable y vigente: nacional e internacional.
e Derechos humanos
Respetar los derechos humanos proclamados internacionalmente, sin provocar o ser
complicede cualquier violacién de los mismos. Estos derechos incluyen:
a) Prohibicién del trabajo forzado y del trabajo de menores.
b) Ofrecer un empleo de calidad: No discriminacién y respeto por los empleados,
promoviendo la igualdad de oportunidades y de trato a los trabajadores, y rechazando
cualquier tipo de acoso.
c) Apostar por la inclusidn de todas las personas y colectivos.
d) Pagar salarios justos por el trabajo y cumplir con todas las leyes aplicables.
e) Respetar los derechos sindicales de los trabajadores.
f) Actuar de conformidad con todas las leyes en materia de salud y seguridad en el

trabajo,y ofrecer condiciones de trabajo seguras.

e  Proteccion del medio ambiente

Respetar todas las normasy leyes internacionales aplicables en materia de medio ambiente,
lo que implica minimizar su impacto medioambiental, introducir mejoras continuas en la
conservacioén del entorno, y apostar por la sensibilizacidn y difusidon de buenas practicas en
materia de desarrollo sostenible.

° Practicas operativas justas

a) Promover la transparencia en todas las gestiones y organizacién de la empresa.

b) No tolerar ni participar en cualquier forma de corrupcién o soborno.

c) Actuar de acuerdo con las leyes de competencia leal nacionales e internacionales,
asicomo las leyes antimonopolio y respetar los derechos de propiedad intelectual.

d) No permitir que existan conflictos de intereses en el seno de la empresa, y en
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casoafirmativo, comunicarlos convenientemente.
e) Cumplir con las leyes de blanqueo de capitales y financiacion del terrorismo.
f) Garantizar el cumplimiento de toda la legislacion en materia de proteccién de datos.
g) Cumplir con los principios de no discriminacion en la seleccidn y el trato de los
proveedores.

4. Buzdén de Denuncias

Metro anima a todos sus proveedores a consultar y denunciar cualquier situacidn contraria
a este documento a través del Buzdn de Denuncias confidencial habilitado para tal fin en el
siguiente link: https://metromadrid.buzondenuncia.es, o a través de la linea telefénica 91
001 67 67, de 9 de la manana a 18 h. de la tarde, en horario de lunes a viernes.
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