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1.

OBJETO DEL CONTRATO
A. TIPO DE CONTRATO:

[ ] CONTRATO DE OBRAS
[ ] CONTRATO DE SUMINISTROS
CONTRATO DE SERVICIOS

B. OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del Contrato es la prestacién de los Servicios de asistencia técnica para la realizacion de los
trabajos de coordinacion de seguridad y salud durante la ejecucidén de obras y trabajos de manteni-
miento correspondientes a Canal de Isabel Il, S.A., M.P. como promotor.

C. DIVISION EN LOTES:

JNO
X si

Se ha dividido el procedimiento en cuatro Lotes, segun el tipo y volumen de las obras que realiza cada
una de las Subdirecciones de Canal de Isabel II, S.A., M.P. que precisa de los Servicios:

LOTE DENOMINACION

N2 1 | Subdireccion Conservacién Infraestructuras zona Oeste

N2 2 | Subdireccion Conservacién Infraestructuras zona Este

Ne 3 Subdireccién Planificaciéon de Recursos Hidricos y Abastecimiento y Area Acometidas.
) Apoyo a otras Subdirecciones objeto del contrato.

Subdirecciones Depuracidon y Medio Ambiente, Telecontrol, Proyectos, Energia y otros
servicios. Apoyo a otras Subdirecciones objeto del contrato.

Numero maximo de lotes a que los empresarios podran licitar: 4

Numero maximo de lotes de los que el empresario puede resultar adjudicatario: 1

Esta limitacion viene motivada por la necesidad de reducir el riesgo que supone que una Unica
empresa pueda ejecutar varios Lotes del presente procedimiento. Los Servicios objeto del contrato
son esenciales y deben ejecutarse sin solucién de continuidad. Si se permitiera la adjudicacién de
varios lotes a una misma empresa y esta no pudiera, en ejecucion del contrato, prestar los Servicios -
que ademas son de distinto tipo y obedecen a necesidades distintas en los lotes 1 y 2 respecto a lo
requerido en los lotes 3 y 4-, se paralizarian los servicios en todos los lotes de dicha empresa, lo que
provocaria la paralizacidn de todas las obras en ejecucién.

Asimismo, en caso de que se dejaran de prestar los Servicios en mas de 2 lotes, los adjudicatarios del
resto de lotes no podrian hacerse cargo de las actuaciones correspondientes a los referidos lotes sin
servicio mediante la modificacion del contrato prevista en los términos dispuestos en el apartado
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10.12 del Anexo | del PCAP, ni tampoco haciendo uso, en su caso, del régimen legal establecido para
las modificaciones no previstas en este pliego.
El contrato requiere:

- 25 Coordinadores de Seguridad y Salud (CSS) mensuales para cubrir los cuatro Lotes.

- 2 CSS mensuales para trabajos nocturnos y festivos para los Lotes 1y 2.

- 78visitas nocturnas y festivas para los cuatro afios de duracion del contrato para cada uno de los
Lotes 3y 4.

2. PLAZO DE DURACION O DE EJECUCION

El plazo de duracién inicial del contrato serd de CUATRO ANOS a contar desde el acta de inicio de los
trabajos.

El plazo maximo de prérroga posible es de UN ANO.

Hay que tener también en cuenta que la designacién de la figura del Coordinador de seguridad y salud
en fase de ejecucion en las obras es legalmente exigible al promotor, conforme a lo dispuesto por el
articulo 3 del RD 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establece las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccidn, estando prohibida la realizacion de obras sin la
designacion del coordinador en los casos establecidos.

3. MEMORIA ECONOMICA

A.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PBL)

BASE IVA TOTAL
Lote 1 1.668.936,74 € 350.476,72 € 2.019.413,46 €
Lote 2 1.504.529,75 € 315.951,25 € 1.820.481,00 €
Lote 3 836.679,27 € 175.702,65 € 1.012.381,92 €
Lote 4 836.679,27 € 175.702,65 € 1.012.381,92 €
TOTAL 4.846.825,03 € 1.017.833,27 € 5.864.658,30 €

AMBITO DE APLICACION

EMPRESA DEL GRUPO

Importe

CANAL DE ISABEL 11, S.A. (M.P.)

4.846.825,03 €

TOTAL (Presupuesto Base de Licitacidon s/ IVA)

4.846.825,03 €

Obras e instalaciones de Canal de Isabel II, S.A., M.P. que podran estar situadas en cualquier término
municipal de la Comunidad de Madrid, asi como fuera de la propia Comunidad (Avila y Guadalajara)

durante la duracion del contrato.
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C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:

CEGE

CUENTA

POSICION

ORDEN

M153000

623001

G/623001/000001

62006830

Linea Estratégica

*

Descripcidn Linea Estratégica

*

Descripcion Linea Estratégica

LEO1: Asegurar garantia de Suministro

LEQ7: Transparencia, buen gobierno y compromiso

LEO2: Garantizar calidad agua de consumo

LEO8: Talento, compromiso y salud profesionales

LEO3: Fortalecer continuidad de servicio

LEO9: Liderar innovacién y desarrollo

LEO4: Calidad ambiental y eficiencia energética.

LE10: Sostenibilidad y eficiencia en la gestion

LEOS5: Cooperacion con municipios de Madrid

OOdx| O

N/A: No Aplica

X OOogio

LEO6: Compromiso y cercania con usuario

D. ESTIMACION DE DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

D.1 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INICIAL

ANO LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 TOTAL (s/IVA)
2026 166.772,53 € 150.343,76 € 83.222,97 € 83.222,97 € 483.562,23 €
2027 408.259,14 € 368.041,53 € 204.757,19 € 204.757,19 € 1.185.815,05 €
2028 416.424,33 € 375.402,36 € 208.852,34 € 208.852,34 € 1.209.531,37 €
2029 424.752,82 € 382.910,41 € 213.029,39 € 213.029,39 € 1.233.722,01 €
2030 252.727,92 € 227.831,69 € 126.817,38 € 126.817,38 € 734.194,37 €
TOTAL
OIVA)(S/ 1.668.936,74 € 1.504.529,75 € 836.679,27 € 836.679,27 € 4.846.825,03 €
D.2 DISTRIBUCION DE LAS PRORROGAS
ANO LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 TOTAL (s/IVA)
2030 173.847,75 € 156.722,00 € 86.755,25 € 86.755,25 € 504.085,25 €
2031 243.386,85 € 219.410,80 € 122.133,25 € 122.133,25 € 707.064,15 €
TOTAL (S
IVA)( / 417.234,60 € 376.132,80 € 208.888,50 € 208.888,50 € 1.211.144,40 €

E. ¢ESTE CONTRATO ES SUSTITUCION DE UNO YA EXISTENTE?

X sl
] NO
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4,

SI HA RESPONDIDO Si, INDICAR CUAL/CUALES SON LOS CONTRATOS SUSTITUIDOS:

Este procedimiento N2 134/2025 se incoa para adjudicar el servicio de coordinaciéon de seguridad y
salud en las obras en las que Canal de Isabel II, S.A., M.P. actia como promotor, sustituyendo al con-
trato N2 187/2024 correspondiente a “SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE
LOS TRABAJOS DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS Y
TRABAJOS CORRESPONDIENTES A CANAL DE ISABEL II, S.A.”.

¢SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA PLANIFICACION PLURIANUAL VIGENTE?

1 sl
X NO

MEMORIA JUSTIFICATIVA

A.

NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO
A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER:

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposicio-
nes minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién, asi como del Real Decreto, de 30
de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion
de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales, Canal de Isabel 11 S.A,,
M.P. como promotor de las obras y/o trabajos en infraestructuras propias, tiene la obligacién de de-
signar un Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra, o un Técnico CAE (coor-
dinacién de actividades empresariales), no pudiendo delegar ni transmitir dicha obligacién al contra-
tista o terceros.

A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA:

Los contratos de servicios de asistencia técnica para la realizacién de los trabajos de coordinaciéon de
seguridad y salud durante la ejecucién de obras y trabajos de mantenimiento correspondientes a Ca-
nal de Isabel I, S.A., M.P., son un servicio de caracter recurrente dado que se trata de cubrir una
necesidad de caracter permanente.

A.3: JUSTIFICACION DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS:

El contrato requiere la contratacidn de los siguientes coordinadores de seguridad y salud en obras de
ejecucion, no disponiendo Canal de Isabel Il, S.A., M.P. de estos perfiles en plantilla para cubrir los 4
lotes del procedimiento y la totalidad de las obras objeto del mismo, en los horarios y dias que se
requieren:

o 25 coordinadores de Seguridad y Salud (CSS) mensuales para cubrir los cuatro Lotes.
o 2 CSS mensuales para trabajos nocturnos y festivos para los Lotes 1y 2.

o 78 visitas nocturnas y en festivos para los cuatro afios de duracién del contrato para
cada uno de los lotes 3y 4.
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B. JUSTIFICACION DE LOS VALORES ECONOMICOS

El calculo del presupuesto de licitacién del contrato se ha obtenido partiendo de los importes de
adjudicacién del contrato anterior que se formalizé en 2025, contrato N2 187/2024 de “SERVICIOS DE
ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y
SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS CORRESPONDIENTES A CANAL DE ISABEL
I, S.A.,M.P.” adjudicado en abril del afio 2025, habiendo transcurrido menos de un afio desde la fecha
de adjudicacidn, considerando estos como una base valida de precios de mercado:

- CSS con dedicacidn exclusiva en fase de ejecucién obras: 3.199,37 €/mes
- CSS de guardia en fase de ejecucién de obras: 6.882,65 €/mes
- Visita extraordinaria CSS en horario nocturno y/o festivo: 175,13 €/mes

Para ello, tomando como base los precios del contrato anterior, a los efectos de actualizarlos a precios
de mercado del servicio a prestar en 2026 y anualidades posteriores, se ha estimado un incremento
de precios de un 3,71 % anual desde el afio 2022 hasta el afio 2025 (3 afios) para el servicio de
asistencia técnica para la realizacién de trabajos de coordinacién de seguridad y salud durante la
ejecucion de obras, como consecuencia de los gastos de personal, administrativos y combustible para
desplazamientos, principalmente.

Para el calculo de la estimacidn inicial del 3,71 % se tiene en consideracién el indice General (IPS) del
Sector Servicios (Total servicios) del Instituto Nacional de Estadistica (INE) después de consultar esta
metodologia con la Subdireccién Estudios y Programas. El promedio de incremento interanual de los
indices entre el primer trimestre de 2022 y el cuarto trimestre de 2024 es del 3,71%:

2024 2024 |2024 2024 (2023 |2023 |2023 |2023 |2022 |2022 (2022 (2022
T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1

:g:\?ilcios 2,74% | 2,55% |2,40% |2,58% |3,60% |2,71% |3,61% |4,96% |4,60% |5,93% |5,60% |3,24%
!Dromedlo 3.71%
interanual

Asimismo, para los afios 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030, y teniendo en cuenta que el contrato no
contempla la revisién de precios durante la vigencia del mismo, se ha tenido en cuenta que los precios
unitarios se incrementen en un 2,7% para el afio 2026 y un 2% anual a aplicar en el resto de los afios
2027, 2028, 2029 y 2030. Esta hipdtesis de incrementos se basa en las estimaciones de FUNCAS a
futuro para servicios, que contempla un valor medio de servicios del 3,3% para 2025y 2,7% para 2026,
y es coherente con la prevision de inflacién prevista por el Banco de Espafia y el Banco Central
Europeo para el periodo 2026-2030, asi como con el plan plurianual de Canal de Isabel II, S.A., M.P.,
que contempla hipdtesis de incrementos de precios en torno a un 2%.

Aplicando dichos porcentajes a los precios unitarios marcados en la licitacién del contrato n?
187/2024 objeto de sustitucidn, y teniendo en cuenta que la mayor parte del servicio estd compuesto
por costes directos referidos a las horas de consultoria, afiadiéndose a dichos costes los gastos
indirectos derivados del uso de vehiculos, combustible y gastos administrativos, el coste medio
mensual de un Coordinador de Seguridad y Salud (CSS), el Coordinador de Seguridad y Salud (CSS) de
guardia y de la visita extraordinaria de un Coordinador de Seguridad y Salud (CSS) en horario nocturno
y/o festivo para la duracién del contrato de cuatro afios se detalla a continuacién:

Pagina 6 de 13



Canal de Isabel I, Sociedad Andnima, M.P. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 126, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal

de Isabel I

Informe de necesidad e idoneidad
Expediente 134/2025

Importe de | Estimacion de Incremento
adjudicacion | precios para contemplado
Concepto parael licitacion del respecto
contrato contrato contrato
187/2024 134/2025 anterior
C.SS cc'>[1 dedlca'uon exclusiva en fase de 3.199.37 € 3.425,15 € 7.06%
ejecucion obras (importe mensual):
;SS de guardia en fase de ejecucion de obras 6.882.65 € 7.368,35 € 7.06%
(importe mensual):
Visita e)ftrac?rdlnarla CSS en horario nocturno 175,13 € 187,75 € 721%
y/o festivo (importe visita):

A continuacion, se detallan los servicios contemplados y sus costes unitarios:

- CSS con dedicacidn exclusiva en fase de ejecucién obras:

- CSS de guardia en fase de ejecucién de obras:

- Visita extraordinaria CSS en horario nocturno y/o festivo:

3.425,15 €/mes
7.368,35 €/mes
187,75 €/visita

El porcentaje total de PBL del contrato 134/2025 es un 10,39% inferior respecto al valor estimado del

contrato anterior y un 30,98% superior respecto del importe de adjudicacién del contrato anterior

187/2024.

Estos incrementos se deben al aumento de precios anteriormente indicado y a que con el nuevo

contrato se incorpora por nuevas necesidades de los servicios sobrevenidas respecto a las indicadas

en el contrato n? 187/2024:

- Un coordinador de seguridad y salud mds en el lote n? 1, para la subdireccién conservacion

infraestructuras zona oeste.

- Un coordinador de seguridad y salud mas en el lote n? 3, para la subdireccion planificacién de

recursos hidricos y abastecimiento y area acometidas, asi como otras subdirecciones objeto del

contrato.

- Un coordinador de seguridad y salud mas en el lote n2 4, para la subdirecciéon de depuracion y

medioambiente, la subdireccion de Telecontrol, la subdireccién proyectos, la Subdireccion

energia, asi como otras subdirecciones objeto del contrato.

- 63 visitas nocturnas y en festivos de los coordinadores de seguridad y salud mas en cada uno de

los lotes n2 3y n24,

LOTE Servicios contratados (187/2024) Servicios a contratar (134/2025)
Ne 1 7 CSS con dedicacion exclusiva 8 CSS con dedicacion exclusiva
1 CSS de guardia 1 CSS de guardia
Ne 2 7 CSS con dedicacién exclusiva 7 CSS con dedicacion exclusiva
1 CSS de guardia 1 CSS de guardia
Ne 3 4 CSS con dedicacion exclusiva 5 CSS con dedicacion exclusiva
15 Visitas CSS nocturnas y en festivos 78 Visitas CSS nocturnas y en festivos
4 CSS con dedicacion exclusiva 5 CSS con dedicacion exclusiva
N2 4 15 Visitas CSS nocturnas y en festivos 78 Visitas CSS nocturnas y en festivos

Los costes directos y otros eventuales gastos considerados para su determinacion son los siguientes:
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- Gastos de personal: 75%
- Costes indirectos:

Vehiculo 11%

Combustible 8%

- Beneficio empresarial: 6%

En el Anexo “Memoria explicativa” del presente documento se justifica con detalle los servicios del
contrato, asi como se ha calculado el presupuesto base de licitacién.

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

ABIERTO

NEGOCIADO

CONTRATACION BASADA EN ACUERDO MARCO (AM)

CONTRATACION ESPECIFICA DERIVADA DE SISTEMA DINAMICO DE ADQUISICION
(SDA)

OO0

RESPONSABLE DEL CONTRATO:

Se designa como responsable del contrato a efectos de lo establecido en el articulo 62 de la LCSP al
titular de la Jefatura del Area de Prevencidn, Seguridad y Salud.

Firmado electronicamente por: Pedro L uis Perez GutierrBimado electronicamente por: MARIA DEL MAR Firmado electronicamente por: Isabel Pemau Gonzalez
Enlafechay hora 20012026 13:20:49 CET RAMIREZ MENDOZA En lafechay hora 20.01.2026 15.40:49 CET
Enlafechay hora 20.01.2026 15:36:37 CET

Pedro Luis Pérez Gutiérrez Maria del Mar Ramirez Mendoza Isabel Pemau Gonzélez
A. PREVENCION, SEGURIDAD Y SALUD SUBD. GESTION DE PERSONAS DIRECCION RECURSOS
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ANEXO. MEMORIA JUSTIFICATIVA

Se justifica el calculo del valor estimado del contrato y presupuesto base de licitacidon del contrato conforme a los

precios de mercado y escenarios indicados en el apartado 4B “Justificacién de los valores econdmicos” del presente

documento para el servicio de asistencia técnica para la realizacién de los trabajos de coordinacion de seguridad y

salud durante la ejecucion de obras y trabajos de mantenimiento correspondientes a Canal de Isabel Il, S.A., M.P.;

con las siguientes unidades e importes unitarios:

LOTE 1. Subdireccidon Conservacion Infraestructuras zona Oeste

134/2025:
SERVICIOS DE
ASISTENCIA
TECNICA PARA LA
REALIZACION DE
LOS TRABAJOS DE
COORDINACION
DE SEGURIDAD Y
SALUD DURANTE
LA EJECUCION DE
OBRAS Y
TRABAJOS
CORRESPONDIENT
ES A CANAL DE
ISABEL II. LOTE 1

Importe
unitario
actualizad
o
contempla
ndo
costes
indirectos
y subidas
salariales

CSs
2026-
2030

Estimacion
importe aiio
2026 (5
meses)
(+2,7%)

Estimacion
importe aiio
2027
(12 meses)
(+2%)

Estimacion
importe afio
2028
(12 meses)
(+2%)

Estimacion
importe afio
2029
(12 meses)
(+2%)

Estimacion
importe aiio
2030
(7 meses)
(+2%)

Estimacion
importe total
(sin prérroga)

2026-2030

Importe
licitacion
ANUAL
SIN
PRORROGA
(IVANO
incluido)
(Anexo I INI)

Coordinador Segu-
ridad y salud (CSS)
con dedicacién ex-
clusiva en fase de
ejecucion obras de
la Subdireccién
Conservacion Infra-
estructuras zona
Oeste (8 CSS)

3.199,37 €

131.430,12 €

321.740,93 €

328.175,75 €

334.739,27 €

199.169,86 €

1525588 E

328.813,98 €

Coordinador Segu-
ridad y salud (CSS)
de guardia en fase
de ejecucidn obras
de la Subdireccion
Conservacion Infra-
estructuras zona
Oeste (1

CSS_GUARDIA)

6.882,65 €

35.342,41 €

86.518,21 €

88.248,58 €

90.013,55 €

53.558,06 €

353.680,81 €

88.420,20 €

166.772,53 €

408.259,14 €

416.424,33 €

424.752,82 €

252.727,92 €

1.668.936,74 €

417.234,18 €
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LOTE 2. Subdireccion Conservacion Infraestructuras zona Este

134/2025:
SERVICIOS DE
ASISTENCIA
TECNICA PARA LA
REALIZACION DE
LOS TRABAJOS DE
COORDINACION
DE SEGURIDAD Y
SALUD DURANTE
LA EJECUCION DE
OBRAS Y
TRABAJOS
CORRESPONDIENT
ES A CANAL DE
ISABEL II. LOTE 2

Importe
unitario
actualizad
o
contempla
ndo
costes
indirectos
y subidas
salariales

CSs
2026-
2030

Estimacion
importe aiio
2026 (5
meses)
(+2,7%)

Estimacion
importe aiio
2027
(12 meses)
(+2%)

Estimacion
importe afio
2028
(12 meses)
(+2%)

Estimacion
importe afio
2029
(12 meses)
(+2%)

Estimacion
importe aiio
2030
(7 meses)
(+2%)

Estimacion
importe total
(sin prérroga)

2026-2030

Importe
licitacion
ANUAL
SIN
PRORROGA
(IVANO
incluido)
(Anexo I INI)

Coordinador Segu-
ridad y salud (CSS)
con dedicacién ex-
clusiva en fase de
ejecucion obras de
la Subdireccién
Conservacion Infra-
estructuras zona
Este (7 CSS)

3.199,37 €

115.001,35 €

281.523,32 €

287.153,78 €

292.896,86 €

174.273,63 €

1.150.848,94 €

287.712,24 €

Coordinador Segu-
ridad y salud (CSS)
de guardia en fase
de ejecucidn obras
de la Subdireccién
Conservacion Infra-
estructuras zona
Este (1 CSS_GUAR-
DIA)

6.882,65 €

35.342,41 €

86.518,21 €

88.248,58 €

90.013,55 €

53.558,06 €

353.680,81 €

88.420,20 €

150.343,76 €

368.041,53 €

375.402,36 €

382.910,41 €

227.831,69 €

1.504.529,75 €

376.132,44 €
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Canal de Isabel I, Sociedad Andnima, M.P. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 126, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal<Z
de Isabel

Informe de necesidad e idoneidad
Expediente 134/2025

LOTE 3. Subdireccion Planificacién de Recursos Hidricos y Abastecimiento y Area Acometidas. Apoyo a todas

Subdirecciones

134/2025:
SERVICIOS DE
ASISTENCIA
TECNICA PARA LA
REALIZACION DE
LOS TRABAJOS DE
COORDINACION
DE SEGURIDAD Y
SALUD DURANTE
LA EJECUCION DE
OBRAS Y
TRABAJOS
CORRESPONDIENT
ES A CANAL DE
ISABEL II. LOTE 3

Importe
unitario
actualizad
o
contempla
ndo
costes
indirectos
y subidas
salariales

CSs
2026-
2030

Estimacion
importe afo
2026 (5
meses)
(+2,7%)

(6 visitas)

Estimacion
importe afo
2027
(12 meses)
(+2%)

(20 visitas)

Estimacion
importe afio
2028
(12 meses)
(+2%)

(20 visitas)

Estimacion
importe afio
2029
(12 meses)
(+2%)

(20 visitas)

Estimacion
importe afo
2030
(7 meses)
(+2%)

(12 visitas)

Estimacion
importe total
(sin prérroga)

2026-2030

(78 visitas)

Importe
licitacion
ANUAL
SIN
PRORROGA
(IVA NO
incluido)
(Anexo I INI)

Coordinador Se-
guridad y salud
(CSS) con dedica-
cién exclusiva en
fase de ejecucion
obras de la Sub-
direccidn Planifi-
cacion de Recur-
sos Hidricos y
Abastecimiento y
Area Acometi-
das. Apoyo a
otras Subdirec-
ciones objeto del
contrato (5 CSS)

3.199,37 €

82.143,82 €

201.088,08 €

205.109,84 €

209.212,04 €

124.481,16 €

822.034,94 €

205.508,74 €

Visita extraordi-
naria Coordina-
dor de Seguridad
y Salud (CSS) en
horario nocturno
y/o festivo

175,13 €

78

1.079,15 €

3.669,11 €

3.742,50 €

3.817,35€

2.336,22 €

14.644,33 €

3.661,08 €

222907 &

204.757,19 €

208.852,34 €

213.029,39 €

126.817,38 €

836.679,27 €

209.169,82 €
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Canal de Isabel I, Sociedad Andnima, M.P. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 126, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal<Z
de Isabel

Informe de necesidad e idoneidad
Expediente 134/2025

LOTE 4. Subdirecciones Depuracion y Medio Ambiente, Telecontrol, Proyectos, Gestion ambiental y otros servicios.
Apoyo a todas Subdirecciones.

134/2025:
SERVICIOS DE
ASISTENCIA
TECNICA PARA LA
REALIZACION DE
LOS TRABAJOS DE
COORDINACION
DE SEGURIDAD Y
SALUD DURANTE
LA EJECUCION DE
OBRAS Y
TRABAJOS
CORRESPONDIENT
ES A CANAL DE
ISABEL II. LOTE 4

Importe
unitario
actualizad
o
contempla
ndo
costes
indirectos
y subidas
salariales

CSs
2026-
2030

Estimacion
importe aiio
2026 (5
meses)
(+2,7%)

(6 visitas)

Estimacion
importe aiio
2027
(12 meses)
(+2%)

(20 visitas)

Estimacion
importe afio
2028
(12 meses)
(+2%)

(20 visitas)

Estimacion
importe afio
2029
(12 meses)
(+2%)

(20 visitas)

Estimacion
importe aiio
2030
(7 meses)
(+2%)

(12 visitas)

Estimacion
importe total
(sin prérroga)

2026-2030

(78 visitas)

Importe
licitacion
ANUAL
SIN
PRORROGA
(IVANO
incluido)
(Anexo I INI)

Coordinador Segu-
ridad y salud (CSS)
con dedicacién ex-
clusiva en fase de
ejecucion obras de
la Subdirecciones
Depuracion y Me-
dio Ambiente, Te-
lecontrol, Proyec-
tos, Energia y otros
servicios. Apoyo a
otras Subdireccio-
nes objeto del con-
trato. (5 CSS)

3.199,37 €

82.143,82 €

201.088,08 €

205.109,84 €

209.212,04 €

124.481,16 €

822.034,94 €

205.508,74 €

Visita extraordi-
naria Coordina-
dor de Seguridad
y Salud (CSS) en
horario nocturno
y/o festivo

175,13 €

78

1.079,15 €

3.669,11 €

3.742,50 €

3.817,35€

2.336,22 €

14.644,33 €

3.661,08 €

B2 &

204.757,19 €

208.852,34 €

213.029,39 €

126.817,38 €

836.679,27 €

209.169,82 €
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Canal de Isabel I, Sociedad Andnima, M.P. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccion 8, Hoja M-534929. Inscripcién 12. Denominacion en inscripcion 126, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal<Z
de Isabel

Informe de necesidad e idoneidad
Expediente 134/2025

Los precios unitarios para los cuatro Lotes quedarian:

CSS con dedicacion exclusiva 3.425,15 €
CSS de guardia 7.368,35 €
Visita extraordinaria del CSS 187,75 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PBL)

IMPORT_IFRTS_LAL CON- IVA excluido IVA Importe con IVA
LOTE 1 1.668.936,74 € 350.476,72 € 2.019.413,46 €
LOTE 2 1.504.529,75 € 315.951,25 € 1.820.481,00 €
LOTE 3 836.679,27 € 175.702,65 € 1.012.381,92 €
LOTE 4 836.679,27 € 175.702,65 € 1.012.381,92 €
4.846.825,03 € 1.017.833,27 € 5.864.658,30 €

ESTIMACION DE DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

ANO LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 TOTAL (S/IVA)
2026 166.772,53 € 150.343,76 € 83.222,97 € 83.222,97 € 483.562,23 €
2027 408.259,14 € 368.041,53 € 204.757,19 € 204.757,19 € 1.185.815,05 €
2028 416.424,33 € 375.402,36 € 208.852,34 € 208.852,34 € 1.209.531,37 €
2029 424.752,82 € 382.910,41 € 213.029,39 € 213.029,39 € 1.233.722,01 €
2030 252.727,92 € 227.831,69 € 126.817,38 € 126.817,38 € 734.194,37 €
TOTAL (S/IVA) | 1.668.936,74 € 1.504.529,75 € 836.679,27 € 836.679,27 € 4.846.825,03 €
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