

LICITACIÓN: SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTUDIOS IP**MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO**

El art. 100 de la Ley de Contratación del Sector Público, establece que el presupuesto base de licitación debe ser adecuado a los precios de mercado, y deberá desglosarse indicando los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación.

El objeto del contrato es la contratación del servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura de los estudios IP (estudio 1 y 3)

El presupuesto base de licitación y el valor estimado ha sido fijado tomando en consideración el coste fijo del actual contrato, cuyo valor anual asciende a 103.958,42 €.

El desglose del coste actual es el siguiente:

CONCEPTO	COSTE
Soporte HW (CISCO)	26.561,38 €
Renovación Suscripción (CISCO)	12.360,66 €
Extensión garantía (LAWO)	6.060,78 €
Extensión garantía (HPE)	2.110,36 €
Servicio de soporte remoto	56.865,26 €
TOTAL	103.958,42 €

Se estima un incremento del 3,4% anual debido a:

- Presiones inflacionarias globales y sectoriales:
Aunque la inflación general en la zona euro se ha moderado recientemente, según las proyecciones del Banco Central Europeo (BCE), la inflación media para 2025 se estima en torno al 2,0-2,3 %, y para 2026 cerca del 1,6-1,9 %.
No obstante, los costes asociados al mantenimiento —que incluyen servicios especializados, soporte técnico, mano de obra cualificada, licencias de software, repuestos, etc.— suelen incrementarse por encima de la media de inflación general debido a particularidades del sector (costes de personal, tecnología, mantenimiento continuo).
- Incremento específico de costes de TI, HW y servicios técnicos:
Los fabricantes, como Cisco, han anunciado un incremento en el hardware y en los servicios técnicos de al menos un 3,4% para los próximos años.
- Estrategia prudente ante incertidumbres económicas y salariales:
Este incremento sirve como mecanismo de actualización realista, que protege tanto al proveedor como a RTVM frente a la erosión por inflación o incrementos de costes durante el ciclo de vida del contrato al aplicar el incremento anual.

Por lo tanto, el presupuesto base de licitación sería de:

	ACTUAL	INCREMENTO %	COSTE
AÑO 1	103.958,42 €	3,40%	107.493,01 €
AÑO 2 (AÑO 1 + 3,4%)		3,40%	111.147,77 €
AÑO 3 (AÑO2 + 3,4%)		3,40%	114.926,79 €
TOTAL			333.567,57 €

Si tomamos como referencia el coste a tres años, pasamos de 311.875,26 € a 333.567,57 €, lo que supone un incremento del 6,96 %. Este valor es moderado y permite adaptarse a la realidad de costes actual del sector. Este ajuste se presenta como justo y alineado con el mercado, evitando incrementos excesivos o que generen rechazo, a la vez que aseguran la sostenibilidad del contrato.

En los presupuestos están incluidos los costes directos, los indirectos, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial:

- Coste de estructura: 12 % de los costes directos.
- Beneficio industrial: 6 %.

El presupuesto base de licitación se desglosa en los siguientes importes:

Concepto	Importe
Costes fijos	280.969,99 €
Total costes directos	280.969,99 €
Gastos generales de estructura (12 % de CD)	33.716,40 €
Total costes	314.686,38 €
Beneficio industrial (6 %)	18.881,18 €
Presupuesto base de licitación	333.567,57 €
IVA	70.049,19 €
Total con IVA	403.616,76 €

El presupuesto base de licitación asciende a **TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y SIETE EUROS (333.567,57 €)** sin IVA, el IVA es de **SETENTA MIL CUARENTA Y NUEVA CON DIECINUEVE EUROS (70.049,19 €)**, por lo que el importe total es de **CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON SETENTA Y SEIS EUROS (403.617,76 €)**.



RTVM

El **valor estimado del contrato** asciende a **TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y SIETE EUROS (333.567,57 €)** sin IVA, que se distribuye en los siguientes conceptos:

Valor estimado	
Total Presupuesto base de licitación	333.567,57 €
Importe de las modificaciones previstas	--
Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras	--
Importe de las opciones eventuales	--
Prórrogas	--
Total Valor estimado sin IVA	333.567,57 €

Firmado digitalmente por SUBDIRECCION
DE INGENIERIA Y DOCUMENTACION -
RTVM80113 - RADIO TELEVISION
MADRID. Fecha: 20/01/2026.

Este documento es copia del original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.