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“c) Edificios o partes de edificios en los que se realicen reformas o ampliaciones que cumplan alguno de los 

siguientes supuestos:

1º. Sustitución, instalación o renovación de las instalaciones térmicas tal que necesite la realización o 

modificación de un proyecto de instalaciones térmicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

2º. Intervención en más del 25 % de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio.

3º. Ampliación en la que se incremente más de un 10 % la superficie o el volumen construido de la unidad o 

unidades de uso sobre las que se intervenga, cuando la superficie útil total ampliada supere los 50 m2”.
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“1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y 
salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08 euros.

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 
trabajadores simultáneamente.

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra, sea superior a 500.

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, el promotor 
estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud”.

SIENDO EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA SUPERIOR A 450.759,08 EUROS y LA DURACIÓN ESTIMADA 
SUPERIOR A 30 DÍAS LABORABLES se JUSTIFICA COMO OBLIGATORIA LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 







(Dependiendo del Módulo)
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“Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto se constate 
dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra”



























































































RIESGOS EN OPERACIONES DE REPARACIÓN O INSTALACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTRICOS EN ESTA OBRA:
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS DE CONSERVACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13 SEGURIDAD Y SALUD

INSTALACIONES DE BIENESTAR13.01

ACOMETIDAS A CASETAS13.01.01
13.01.01.01 m ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2
S01A020

CASETA VESTUARIO 1 2 25,00 50,00PROYECTO
CASETA COMEDOR 1 2 25,00 50,00PROYECTO

PROYECTO

100,00 6,75 675,00
13.01.01.02 u ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm
S01A030

CASETA VESTUARIO 1 2 2,00PROYECTO
CASETA COMEDOR 1 2 2,00PROYECTO

PROYECTO

4,00 143,12 572,48
13.01.01.03 u ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE
S01A050

CASETA VESTUARIO 1 2 2,00PROYECTO
CASETA COMEDOR 1 2 2,00PROYECTO

PROYECTO

4,00 190,43 761,72

TOTAL 13.01.01...................................................................................... 2.009,20

CASETAS13.01.02
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13.01.02.01 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2
S01B190

ALQUILER CASETA COMEDOR 2 10,00 20,00PROYECTO
PROYECTO

20,00 246,98 4.939,60
13.01.02.02 mes ALQUILER CASETA VESTUARIOS-ASEOS  14,65 m2
APud.21.1.1_S01B060

ALQUILER CASETA VESTUARIOS-ASEOS 2 10,00 20,00PROYECTO
PROYECTO

20,00 320,22 6.404,40

TOTAL 13.01.02...................................................................................... 11.344,00

MOBILIARIO CASETAS13.01.03
13.01.03.01 u PERCHA PARA DUCHA O ASEO
S01C010

CASETA VESTUARIO 1+2PROYECTO
2 Placas ducha 2 2,00 4,00PROYECTO

PROYECTO

4,00 7,78 31,12
13.01.03.02 u PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA
S01C020

CASETA VESTUARIO 1+2PROYECTO
2 Inodoros 2 2,00 4,00PROYECTO

PROYECTO

4,00 10,52 42,08
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13.01.03.03 u ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
S01C030

CASETA VESTUARIO 1+2PROYECTO
3 Lavabos 3 2,00 6,00PROYECTO

PROYECTO

6,00 35,92 215,52
13.01.03.04 u JABONERA INDUSTRIAL 1 l
S01C040

CASETA VESTUARIO 1+2PROYECTO
3 Lavabos 2 3,00 6,00PROYECTO
2 Duchas 2 2,00 4,00PROYECTO

PROYECTO

10,00 40,96 409,60
13.01.03.05 u DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
S01C050

CASETA VESTUARIO 1+2PROYECTO
3 Lavabos 2 2,00PROYECTO

PROYECTO

2,00 9,90 19,80
13.01.03.06 u SECAMANOS ELÉCTRICO
S01C060

CASETA VESTUARIO 1+2PROYECTO
3 Lavabos 2 3,00 6,00PROYECTO

PROYECTO

6,00 47,87 287,22
13.01.03.07 u HORNO MICROONDAS
S01C070

CASETA COMEDOR 1+2 1 2,00 2,00PROYECTO
PROYECTO

2,00 26,31 52,62
13.01.03.08 u TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
S01C080

CASETA VESTUARIO 1+2 2 2,00PROYECTO
PROYECTO

2,00 35,33 70,66
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13.01.03.09 u MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
S01C090

CASETA COMEDOR 1+2 2 2,00PROYECTO
PROYECTO

2,00 65,52 131,04
13.01.03.10 u BOTIQUÍN DE URGENCIA
S01C120

BOTIQUIN OBRA 4 4,00PROYECTO
PROYECTO

4,00 83,19 332,76
13.01.03.11 u REPOSICIÓN BOTIQUÍN
S01C130

PLAZO OBRA x BOTIQUINES 10 4,00 40,00PROYECTO
PROYECTO

40,00 20,80 832,00
13.01.03.12 u CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES
S01C140

CAMILLA 1 1,00PROYECTO
PROYECTO

1,00 13,58 13,58
13.01.03.13 u CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL 1500 W
S01C160

CASETA VESTUARIO 1+2 2 2,00PROYECTO
CASETA COMEDOR 1 1 1,00PROYECTO

PROYECTO

3,00 11,78 35,34
13.01.03.14 u ARMARIO PARA EPIs MEDIANO
S01C180

CASETA VESTUARIO 1+2 2 2,00PROYECTO
CASETA COMEDOR 1+2 2 2,00PROYECTO

PROYECTO

4,00 30,55 122,20
13.01.03.15 u BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
S01C100
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CASETA COMEDOR 1+2 2 2,00PROYECTO
PROYECTO

2,00 39,22 78,44
13.01.03.16 u DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
S01C110

CASETA VESTUARIO 1+2 2 2,00PROYECTO
CASETA COMEDOR 1+2 2 2,00PROYECTO

PROYECTO

4,00 6,62 26,48

TOTAL 13.01.03...................................................................................... 2.700,46

TOTAL 13.01........................................................................................... 16.053,66
PROTECCIONES COLECTIVAS13.02

BARANDILLAS, VALLADOS DE OBRA Y PUERTAS DE ACCESO13.02.01

VALLAS DE OBRA Y PUERTAS DE ACCESO13.02.01.01
13.02.01.01.01 m VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA
S02BV030

ZONA EN OBRAS 1 1.076,75 1.076,75PROYECTO
PROYECTO

1.076,75 21,56 23.214,73
13.02.01.01.02 u PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m
S02BV080

PUERTA PEATONAL 3 3,00PROYECTO
PROYECTO

3,00 57,84 173,52
13.02.01.01.03 u PUERTA CAMIÓN CHAPA 4,00x2,00 m
S02BV090

DELIMITACION ESPACIO EN OBRAS 2 2,00PROYECTO
PROYECTO

2,00 204,64 409,28

TOTAL 13.02.01.01................................................................................. 23.797,53

TOTAL 13.02.01...................................................................................... 23.797,53
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PROTECCIÓN ELÉCTRICA13.02.02

CUADROS DE OBRA13.02.02.01
13.02.02.01.01 u CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx. 40 kW
S02DC020

CUADRO SECUNDARIO 1 1,00PROYECTO
PROYECTO

1,00 451,14 451,14

TOTAL 13.02.02.01................................................................................. 451,14

TOMAS DE TIERRA13.02.02.02
13.02.02.02.01 u TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=150 Ohm
S02DT020

TOMA DE TIERRA CASETAS 4 4,00PROYECTO
PROYECTO

4,00 210,19 840,76

TOTAL 13.02.02.02................................................................................. 840,76

VARIOS13.02.02.03
13.02.02.03.01 u LÁMPARA PORTÁTIL MANO
S02DV010

USO INTERIOR 4 4,00PROYECTO
PROYECTO

4,00 4,64 18,56
13.02.02.03.02 u TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
S02DV020

TRANSFORMADOR 1 1,00PROYECTO
PROYECTO

1,00 40,13 40,13
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TOTAL 13.02.02.03................................................................................. 58,69

TOTAL 13.02.02...................................................................................... 1.350,59

PROTECCIÓN INCENDIOS13.02.03
13.02.03.01 u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS
S02E010

CASETA VESTUARIO 1+2 2 2,00PROYECTO
CASETA COMEDOR 1+3 2 2,00PROYECTO
MATERIALES CON RIESGO 1 1,00PROYECTO

PROYECTO

5,00 55,29 276,45
13.02.03.02 u EXTINTOR CO2 5 kg ACERO
S02E030

CUADRO ELÉCTRICO 1 1,00PROYECTO
PROYECTO

1,00 136,18 136,18

TOTAL 13.02.03...................................................................................... 412,63

PROTECCIÓN HUECOS HORIZONTALES13.02.04
13.02.04.01 m2 PROTECCIÓN HUECO CON RED HORIZONTAL
S02F100

PROTECION PATINILLOS 5 5,00PROYECTO
PROYECTO

5,00 8,64 43,20

TOTAL 13.02.04...................................................................................... 43,20

PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS13.02.05
13.02.05.01 u TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 cm
S02A040

ARQUETAS 5 5,00PROYECTO
PROYECTO

5,00 13,57 67,85
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13.02.05.02 u TAPA PROVISIONAL POZO 110x100 cm
S02A120

PREVISION 5 5,00PROYECTO
PROYECTO

5,00 18,80 94,00

TOTAL 13.02.05...................................................................................... 161,85

TOTAL 13.02........................................................................................... 25.765,80
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL13.03

E.P.I. PARA LA CABEZA13.03.01
13.03.01.01 u CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA
S03A010

SIMULTANEOS EN OBRA 21 21,00PROYECTO
PROYECTO

21,00 11,52 241,92
13.03.01.02 u PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR
S03A050

ESPECIALISTAS 10 10,00PROYECTO
PROYECTO

10,00 3,88 38,80
13.03.01.03 u GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA
S03A055

ESPECIALISTAS 10 10,00PROYECTO
PROYECTO

10,00 1,31 13,10
13.03.01.04 u PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
S03A060

SIMULTANEOS EN OBRA 21 21,00PROYECTO
PROYECTO

21,00 2,14 44,94
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13.03.01.05 u GAFAS CONTRA IMPACTOS
S03A070

SIMULTANEOS EN OBRA 21 21,00PROYECTO
PROYECTO

21,00 1,14 23,94
13.03.01.06 u GAFAS ANTIPOLVO
S03A090

SIMULTANEOS EN OBRA 15 15,00PROYECTO
PROYECTO

15,00 3,35 50,25
13.03.01.07 u SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS
S03A105

SIMULTANEOS EN OBRA 21 21,00PROYECTO
PROYECTO

21,00 40,85 857,85
13.03.01.08 u JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO
S03A130

SIMULTANEOS EN OBRA 21 21,00PROYECTO
PROYECTO

21,00 0,54 11,34

TOTAL 13.03.01...................................................................................... 1.282,14

E.P.I. PARA EL CUERPO13.03.02
13.03.02.01 u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR
S03B010

SIMULTANEOS EN OBRA 21 21,00PROYECTO
PROYECTO

21,00 7,13 149,73
13.03.02.02 u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
S03B030

SIMULTANEOS EN OBRA 21 21,00PROYECTO
PROYECTO

21,00 4,91 103,11
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13.03.02.03 u PROTECCIÓN LUMBAR CON TIRANTES
S03B020

SIMULTANEOS EN OBRA 21 21,00PROYECTO
PROYECTO

21,00 4,91 103,11
13.03.02.04 u CHALECO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN
S03B060

SIMULTANEOS EN OBRA 21 21,00PROYECTO
PROYECTO

21,00 14,56 305,76
13.03.02.05 u TRAJE AGUA VERDE INGENIERO
S03B100

ESPECIALISTA 10 10,00PROYECTO
PROYECTO

10,00 19,49 194,90
13.03.02.06 u IMPERMEABLE 3/4 PLÁSTICO
S03B110

ESPECIALISTA 21 21,00PROYECTO
PROYECTO

21,00 10,30 216,30
13.03.02.07 u TRAJE IMPERMEABLE
S03B090

ESPECIALISTA 21 21,00PROYECTO
PROYECTO

21,00 11,06 232,26
13.03.02.08 u MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
S03B140

ESPECIALISTA 10 10,00PROYECTO
PROYECTO

10,00 3,76 37,60
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13.03.02.09 u PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
S03B150

ESPECIALISTA 10 10,00PROYECTO
PROYECTO

10,00 4,51 45,10
13.03.02.10 u CINTURÓN REFLECTANTE
S03B160

ESPECIALISTA 21 21,00PROYECTO
PROYECTO

21,00 1,95 40,95
13.03.02.11 u CORREAJE SUPER-REFLECTANTE
S03B170

ESPECIALISTA 21 21,00PROYECTO
PROYECTO

21,00 3,10 65,10
13.03.02.12 u CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
S03B180

ESPECIALISTA 21 21,00PROYECTO
PROYECTO

21,00 3,51 73,71
13.03.02.13 u CAZADORA ALTA VISIBILIDAD
S03B190

ESPECIALISTA 21 21,00PROYECTO
PROYECTO

21,00 10,44 219,24
13.03.02.14 u MONO RECTO ALTA VISIBILIDAD
S03B210

ESPECIALISTA 21 21,00PROYECTO
PROYECTO

21,00 12,14 254,94
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13.03.02.15 u ABRIGO ALTA VISIBILIDAD
S03B220

ESPECIALISTA 21 21,00PROYECTO
PROYECTO

21,00 18,45 387,45
13.03.02.16 u CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD
S03B230

ESPECIALISTA 21 21,00PROYECTO
PROYECTO

21,00 4,14 86,94
13.03.02.17 u CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD
S03B240

ESPECIALISTA 21 21,00PROYECTO
PROYECTO

21,00 10,18 213,78

TOTAL 13.03.02...................................................................................... 2.729,98

E.P.I. PARA LAS MANOS13.03.03
13.03.03.01 u PAR GUANTES LONA
S03C010

SIMULTANEOS EN OBRA 21 21,00PROYECTO
PROYECTO

21,00 1,75 36,75
13.03.03.02 u PAR GUANTES LONA REFORZADOS
S03C020

SIMULTANEOS EN OBRA 21 21,00PROYECTO
PROYECTO

21,00 3,73 78,33
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.03.03.03 u PAR GUANTES LÁTEX ANTICORTE
S03C040

ESPECIALISTA 10 10,00PROYECTO
PROYECTO

10,00 2,43 24,30
13.03.03.04 u PAR GUANTES NEOPRENO
S03C050

ESPECIALISTA 10 10,00PROYECTO
PROYECTO

10,00 2,26 22,60
13.03.03.05 u PAR GUANTES NITRILO PROTECCIÓN RIESGOS MECÁNICOS
S03C060

ESPECIALISTA 10 10,00PROYECTO
PROYECTO

10,00 1,49 14,90
13.03.03.06 u PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
S03C070

ESPECIALISTA 10 10,00PROYECTO
PROYECTO

10,00 2,94 29,40
13.03.03.07 u PAR GUANTES PIEL VACUNO
S03C080

ESPECIALISTA 10 10,00PROYECTO
PROYECTO

10,00 2,18 21,80
13.03.03.08 u PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE
S03C090

ESPECIALISTA 10 10,00PROYECTO
PROYECTO

10,00 6,25 62,50
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13.03.03.09 u PAR GUANTES SOLDADOR
S03C100

ESPECIALISTA 5 5,00PROYECTO
PROYECTO

5,00 1,72 8,60
13.03.03.10 u PAR GUANTES AISLANTES 5000 V
S03C110

ESPECIALISTA 10 10,00PROYECTO
PROYECTO

10,00 11,36 113,60
13.03.03.11 u PAR GUANTES AISLANTES 10000 V
S03C120

ESPECIALISTA 10 10,00PROYECTO
PROYECTO

10,00 17,28 172,80
13.03.03.12 u PAR GUANTES RESISTENTES A TEMPERATURA
S03C150

ESPECIALISTA 10 10,00PROYECTO
PROYECTO

10,00 9,92 99,20
13.03.03.13 u MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE
S03C160

ESPECIALISTA 10 10,00PROYECTO
PROYECTO

10,00 4,81 48,10
13.03.03.14 u BRAZALETE REFLECTANTE
S03C170

ESPECIALISTA 10 10,00PROYECTO
PROYECTO

10,00 3,78 37,80
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OBRAS DE CONSERVACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.03.03.15 u BRAZALETE DOBLE ANCHO REFLECTANTE
S03C180

ESPECIALISTA 10 10,00PROYECTO
PROYECTO

10,00 7,11 71,10
13.03.03.16 u PAR MANGUITOS REFLECTANTES
S03C190

ESPECIALISTA 10 10,00PROYECTO
PROYECTO

10,00 8,13 81,30

TOTAL 13.03.03...................................................................................... 923,08

E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS13.03.04
13.03.04.01 u PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)
S03D010

ESPECIALISTA 21 21,00PROYECTO
PROYECTO

21,00 8,74 183,54
13.03.04.02 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
S03D070

SIMULTANEOS EN OBRA 21 21,00PROYECTO
PROYECTO

21,00 32,20 676,20
13.03.04.03 u PAR DE BOTAS AISLANTES
S03D080

ESPECIALISTA 10 10,00PROYECTO
PROYECTO

10,00 27,48 274,80
13.03.04.04 u PAR DE POLAINAS SOLDADURA
S03D090

ESPECIALISTA 10 10,00PROYECTO
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PROYECTO

10,00 1,80 18,00
13.03.04.05 u PAR DE POLAINAS EXTINCIÓN INCENDIOS
S03D100

ESPECIALISTA 10 10,00PROYECTO
PROYECTO

10,00 28,92 289,20
13.03.04.06 u PAR DE PLANTILLAS RESISTENTES PERFORACIÓN
S03D110

ESPECIALISTA 10 10,00PROYECTO
PROYECTO

10,00 2,18 21,80
13.03.04.07 u PAR DE PLANTILLAS AUMENTAR SUPERFICIE DE CONTACTO
S03D120

ESPECIALISTA 10 10,00PROYECTO
PROYECTO

10,00 6,85 68,50
13.03.04.08 u PAR DE PLANTILLAS CON PUNTAS
S03D130

ESPECIALISTA 10 10,00PROYECTO
PROYECTO

10,00 10,25 102,50
13.03.04.09 u PAR DE PLANTILLAS PUNTA DE WIDIA
S03D140

ESPECIALISTA 10 10,00PROYECTO
PROYECTO

10,00 27,28 272,80
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13.03.04.10 u ALMOHADILLA DE POLIURETANO
S03D160

SIMULTANEOS EN OBRA 10 10,00PROYECTO
PROYECTO

10,00 5,87 58,70
13.03.04.11 u PAR DE POLAINAS REFLECTANTES
S03D170

SIMULTANEOS EN OBRA 10 10,00PROYECTO
PROYECTO

10,00 7,88 78,80
13.03.04.12 u PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD
S03D180

SIMULTANEOS EN OBRA 10 10,00PROYECTO
PROYECTO

10,00 6,46 64,60
13.03.04.13 u PAR DE RODILLERAS
S03D150

SIMULTANEOS EN OBRA 1 1,00PROYECTO
PROYECTO

1,00 5,65 5,65

TOTAL 13.03.04...................................................................................... 2.115,09

E.P.I. ANTICAÍDAS13.03.05

PUNTOS DE ANCLAJE13.03.05.01
13.03.05.01.01 u PUNTO DE ANCLAJE FIJO
S03EH030

MÓDULOS 21 15,00 315,00PROYECTO
PROYECTO

315,00 22,66 7.137,90

TOTAL 13.03.05.01................................................................................. 7.137,90
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EQUIPOS COMPLETOS13.03.05.02
13.03.05.02.01 u EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL Y HORIZONTAL
S03EI030

ESPECIALISTAS 21 21,00PROYECTO
PROYECTO

21,00 51,37 1.078,77

TOTAL 13.03.05.02................................................................................. 1.078,77

TOTAL 13.03.05...................................................................................... 8.216,67

TOTAL 13.03........................................................................................... 15.266,96
SEÑALIZACIÓN13.04

BALIZAS13.04.01
13.04.01.01 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm
S05A010

SEÑALIZACION 300 300,00PROYECTO
PROYECTO

300,00 1,15 345,00
13.04.01.02 m BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE
S05A020

SEÑALIZACION 300 300,00PROYECTO
PROYECTO

300,00 1,90 570,00
13.04.01.03 m BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTES
S05A025

SEÑALIZACION 300 300,00PROYECTO
PROYECTO

300,00 10,12 3.036,00

TOTAL 13.04.01...................................................................................... 3.951,00
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CARTELES OBRA13.04.02
13.04.02.01 u CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA INCENDIO
S05B020

CASETA VESTUARIO 1+2 2 2,00PROYECTO
CASETA COMEDOR 1+2 2 2,00PROYECTO
CUADRO ELÉCTRICO 1 1 1,00PROYECTO

PROYECTO

5,00 11,56 57,80

TOTAL 13.04.02...................................................................................... 57,80

SEÑALIZACIÓN VERTICAL13.04.03
13.04.03.01 u SEÑAL TRIANGULAR RA-1 L=90 cm SOBRE TRÍPODE
S05C015

SEÑALIZACION 5 5,00PROYECTO
PROYECTO

5,00 27,81 139,05
13.04.03.02 u SEÑAL CUADRADA RA-1  L=60 cm SOBRE TRÍPODE
S05C025

SEÑALIZACION 5 5,00PROYECTO
PROYECTO

5,00 23,69 118,45
13.04.03.03 u SEÑAL CIRCULAR RA-1 D=90 cm SOBRE TRÍPODE
S05C037

SEÑALIZACION 5 5,00PROYECTO
PROYECTO

5,00 42,86 214,30
13.04.03.04 u SEÑAL STOP RA-1 D=60 cm SOBRE TRÍPODE
S05C045

SEÑALIZACION 5 5,00PROYECTO
PROYECTO

5,00 26,47 132,35
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13.04.03.05 u PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBLIGATORIA
S05C060

SEÑALIZACION 5 5,00PROYECTO
PROYECTO

5,00 10,85 54,25
13.04.03.06 u BANDERA DE OBRA MANUAL
S05C065

SEÑALIZACION 5 5,00PROYECTO
PROYECTO

5,00 4,16 20,80
13.04.03.07 u PANEL DIRECCIONAL CON SOPORTE
S05C070

SEÑALIZACION 5 5,00PROYECTO
PROYECTO

5,00 50,49 252,45
13.04.03.08 u PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
S05C080

SEÑALIZACION 5 5,00PROYECTO
PROYECTO

5,00 7,36 36,80

TOTAL 13.04.03...................................................................................... 968,45

TOTAL 13.04........................................................................................... 4.977,25
TOTAL 13......................................................................................................................................... 62.063,67

TOTAL............................................................................................................................................................. 62.063,67
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A: DATOS GENERALES

 A.1                                                                DATOS DEL PROMOTOR

  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

  DIRECCIÓN POSTAL

  MUNICIPIO

  CÓDIGO POSTAL     PROVINCIA

 A.2                                CLASE DE PROMOTOR (Señale con X la casilla que corresponda) 

  1. SOCIEDAD MERCANTIL
        1.1 PRIVADA ……………..………....…………  1 5. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO ……..……...….…….  7
        1.2 PÚBLICA (S.G.V. etc.) …….…..…...….…..  2
  2. COOPERATIVA ……...……...…..…..….………  3 6. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ………...………….  8
  3. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS …….....….  4
  4. PERSONAS FÍSICAS 7. ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL ……..…......…………  9
        4.1 PARTICULAR PARA USO PROPIO ……...  5
        4.2 PROMOTOR PRIVADO ……….……....…..  6 8. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ………….…….……… 10

  9. OTROS PROMOTORES (especifique) ……...………….……………..……………….………………….…………………………… 11

 A.3                                                       EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

  DIRECCIÓN POSTAL

  MUNICIPIO

  PROVINCIA

  CLASIFICACIÓN DEL SUELO (señale con X la casilla que corresponda)  1  5  9

 A.4                                                        RÉGIMEN LEGAL DE LAS OBRAS

INDIQUE TIPO DE PROTECCIÓN Y N.º DE VIVIENDAS
(señale con X la casilla que corresponda)

NO 0

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL (VPO)  1
SÍ 1

OTRAS VIVIENDAS PROTEGIDAS SEGÚN LA NOR-
MATIVA PROPIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA  9

¿SE ACOGERÁ LA EDIFICACIÓN
U OBRA, TOTAL O PARCIALMENTE,

(señale con X la casilla que corresponda)

URBANO URBANIZABLE

Núm.

NO URBANIZABLE

Núm.

N.º DE VIVIENDAS

A PROTECCIÓN OFICIAL?

TIPO DE PROTECCIÓN
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A.5 DURACIÓN DE LA OBRA

TIEMPO PREVISTO ENTRE LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA Y EL INICIO DE LA OBRA, EN MESES …………….
(Si fuera inferior a un mes, se indicará 0 0).
DURACIÓN PREVISTA DE LA OBRA, EN MESES ……................…………………………………..………………………
(Si fuera inferior a un mes, se indicará 0 0).

A.6 NÚMERO DE EDIFICIOS A CONSTRUIR O AFECTADOS POR LA OBRA (1)

(Señale con una X la casilla que corresponda)

Obras de/en edificios ………….…………….....………..…………………………..

Obras que sólo afecten a locales (Bajos comerciales, locales de oficinas,
bancos, etc.) ……….………………………………………………………………..     ……..    Pase directamente al cuadro C.1

D E S T I N A D O S   A :

    Aislados …………….. Explotaciones agrarias, ganaderas o pesca …….………
    Adosados (2) ……….. Industrias ……….………………………………….…..
    Pareados (2) ………… Transportes y comunicaciones………..………………..

Almacenes ...……………..…….………………………
    Con dos o más viviendas (3) …………. Servicios burocráticos (oficinas) ..………….…………

Servicios comerciales ………………….………………
Servicios sanitarios .…….……….…………………….
Servicios culturales y recreativos …………….….……

    colegios mayores, etc.) ……………… Servicios educativos .….………………………………
Iglesias y otros edificios religiosos (no residenc.) ..….

    Eventual (hoteles, moteles, etc.) ……… Otros (se especificará en observaciones) ………..……

(1) "Edificio" es una construcción permanente fija sobre terreno, provista de de cubierta y limitada por muros exteriores o medianeros.Son "edifi-
              cios residenciales" los que tienen más del 50% de su superficie (excluidos bajos y sótanos) destinada a vivienda familiar o residencia colectiva.

(2) En construcciones adosadas o pareadas,se considerarán tantos edificios como portales o entradas principales independientes existan.Son cons-
              trucciones pareadas, las adosadas de únicamente dos viviendas.

(3) En construcciones de dos o más viviendas,se considerarán tantos edificios como portales independientes existan,aunque estos edificios formen
parte de un núcleo común y los portales se encuentren dentro de un recinto cerrado.

A.7 CLASIFICACIÓN SEGÚN TIPO DE OBRA Y SU PRESUPUESTO

1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA EN EUROS (*)

2. TIPO DE OBRA PARA LA QUE SE PIDE LICENCIA:
(Señale con una X la casilla que corresponda)

  CON DEMOLICIÓN TOTAL ….  1 B              y D

  SIN DEMOLICIÓN …………….  2 B

  CON DEMOLICIÓN PARCIAL  3 C              y D

  SIN DEMOLICIÓN …..…………  4 C

DE DEMOLICIÓN TOTAL EXCLUSIVAMENTE (3) ..……….………  5 D

(1) Es obra de "nueva planta" la que da lugar a un nuevo edificio, haya habido o no demolición total previa.

(2) Es obra de "rehabilitación" (Ampliación, Reforma y/o Restauración) la que no da lugar a un nuevo edificio, haya habido o no demoliciones parciales.

(3) Es obra de "demolición total exclusivamente" la que da lugar a la desaparición de edificios, sin que se solicite, en esa licencia, ninguna nueva
construcción sobre el terreno del edificio demolido.

NOTA GENERAL: En todo el cuestionario, cuando se habla de SUPERFICIE (sin ninguna especificación), debe entenderse que es la suma  de todos los
metros cuadrados de cada planta, que son afectados por los distintos tipos de obra. Todos los datos se expresarán sin decimales.

Destinados a 
residencia
colectiva

1. E D I F I C I O S   R E S I D E N C I A L E S 2. E D I F I C I O S   N O   R E S I D E N C I A L E S

DE REHABILITACIÓN (2) 
(AMPLIACIÓN, REFORMA 
Y/O RESTAURAC. DE 

(*) (SIN DECIMALES)

    Permanente (residencias, conventos,

Con una 
vivienda

(según destino final de los edificios, pueden coexistir varios tipos de edificios)

DE NUEVA PLANTA (1)

Destinados a 
vivienda

Número de edificios Número de edificios

             Deberá cumplimentar los cuadros
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C: OBRAS DE REHABILITACIÓN (AMPLIACIÓN, REFORMA Y/O RESTAURACIÓN)
 C.1                                               TIPOLOGÍA DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN
                                                                                               (Señale con una X la casilla que corresponda) (1)

Pase a:
   EN HORIZONTAL ….…………………………………………………………………………………… C.2.1
   EN ALTURA …….………………………………………………………………………………………. "

   VACIADO DEL EDIFICIO,    QUE SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL ….… "
   CONSERVANDO LA FACHADA    QUE NO SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL .. "

REFORMA Y/O
RESTAURACIÓN (3)    QUE SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL ….… C.2.2

   QUE NO SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL .. "

REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES …………………………………………………………….... "

(1) Pueden coexistir varios tipos de rehabilitación; en ese caso, consigne solamente el más importante o el que lleve mayor presupuesto.
(2) AMPLIACIÓN: Aumenta la superficie construida de un edificio, incorporando nuevos elementos estructurales.
(3) REFORMA Y/O RESTAURACIÓN: No varía la superficie construida de un edificio, pero sí la modifica, afectando o no a elementos
      estructurales.

 C.2                         CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN, SEGÚN TIPO
                                                                              (Cumplimente los datos correspondientes al tipo de obra realizado)

C.2.1 OBRAS DE AMPLIACIÓN (EN HORIZONTAL O EN   C.2.2   OBRAS DE REFORMA Y/O RESTAURACIÓN SIN
ALTURA), O VACIADO DE EDIFICIOS CONSERVANDO   VACIADO DEL EDIFICIO, O REFORMA O
LA FACHADA   ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES

SUPERFICIE QUE SE AMPLÍA, O   NÚMERO DE EDIFICIOS AFECTADOS POR LA
QUE SE RECONSTRUYE TRAS SER   OBRA ..………………………………………………………….
VACIADO EL EDIFICIO, EN M2 ……..

  CREADAS .……………………….

  SUPRIMIDAS …………………….

  REFORMA O RESTAURACIÓN DE:
  CREADAS … (pueden coexistir varios tipos)

  SUPRIMIDAS    * ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN Y/O PILARES
   * ELEMENTOS DE CUBIERTA
   * ELEMENTOS DE CERRAMIENTO EXTERIOR VERTICAL (fachadas)
   * ELEMENTOS DE CERRAMIENTO INTERIOR HORIZONTAL (forjados)
   * ELEMENTOS DE CERRAMIENTO INTERIOR VERTICAL (tabiques)
   * ELEMENTOS DE ACABADOS INTERIORES
   * INSTALACIONES, APARATOS O MAQUINARIA
   * OTROS

 C.3                                                   CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS (1)
  Se contestará distinguiendo cada uno de los grupos (1, 2, 3…) correspondientes a cada tipo de viviendas iguales. Se entiende por iguales las de la misma superficie útil
  (sin decimales), el mismo n.º de habitaciones y cuartos de baño o aseos, aunque estén distribuidos de formas diferentes. Se empezará por las que tengan tamaño inferior
  (si hubiera más de 10 tipos distintos se cumplimentarán, en hoja aparte, los mismos datos aquí solicitados, numerado cada nuevo tipo con: 11, 12, 13, 14, etc.).

       (1) Este cuadro deberá cumplimentarse en todos los proyectos de rehabilitación, en los que haya creación de viviendas, aunque el edificio en el que se encuentren sea

    NOTA: Si va a existir demolición parcial previa de un edificio de rehabilitación, no se olvide de cumplimentar la superficie a demo-
                  ler en el cuadro D.2, y si va a existir cambio de destino principal consigne el primitivo del edificio en OBSERVACIONES.

TIPO
M2 SUPERFICIE

ÚTIL POR
VIVIENDA

N.º HABITACIONES POR 
VIVIENDA INCLUIDA LA COCINA 

SIN BAÑOS NI ASEOS

N.º BAÑOS
Y ASEOS

POR VIVIENDA

N.º VIVIENDAS
IGUALES

DE ESTE TIPO

1

   SIN VACIADO DEL EDIFICIO

AMPLIACIÓN (2)

NÚMERO DE VIVIENDAS

  NÚMERO DE VIVIENDAS

3

       de residencia colectiva o no residencial.

10
9
8
7

2

6
5
4
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D: DEMOLICIÓN
D.1 DEMOLICIÓN TOTAL

NÚMERO

1.1 EDIFICIOS A DEMOLER ………………………………………………………………………………………..

1.2 VIVIENDAS QUE DEBEN DEMOLERSE ………………………………………………………………………

1.3 PLAZAS QUE DEBEN DEMOLERSE …………………………………………………………………..
      (en edificios residenciales colectivos)

D.2 DEMOLICIÓN PARCIAL
En obras de rehabilitación, indique la superficie a demoler previamente

SUPERFICIE, EN M2, QUE VA A DEMOLERSE ………………………………………………………………………………

        OBSERVACIONES

    LUGAR Y FECHA: ,  a de de

FDO.: FDO.:

        PROFESIÓN

         TELÉFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO PARA POSIBLES DUDAS O ACLARACIONES:

         DEL PROMOTOR:          DEL TÉCNICO:

TELÉFONO TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO: CORREO ELECTRÓNICO:

ENTIDAD DE POBLACIÓN DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA

DISTRITO …………………………………………………………………………….

SECCIÓN …………………………………………………………………………….

FECHA DE SOLICITUD DE LA LICENCIA …………………………..

FECHA DE CONCESIÓN DE LA LICENCIA …………………………

N.º O CLAVE DE LICENCIA ………………………………………….

En obras de nueva planta pero con demolición previa, o en demolición total exclusivamente, indique el número de edificios a demoler y la super-
ficie que tienen, así como el número de viviendas y su superficie útil que van a desaparecer y el número de plazas de residencia colectiva que des-
aparecerán.

SUPERFICIE EN M2

FIRMA DEL TÉCNICO QUE HAFIRMA DEL PROMOTOR
O PERSONA RESPONSABLE REALIZADO EL PROYECTO

CONTROL ADMINISTRATIVO (A rellenar por el Ayuntamiento)SELLO DEL
AYUNTAMIENTO

Hoja 6
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COLEGIO OFICIAL DE  ARQUITECTOS DE MADRID  ,   28004 Madrid.

ALFREDO, DAVID Y ALFREDO NORNIELLA

PROY.BÁSICO Y DE EJECUCIÓN OBRAS CONSERVACIÓN GENERAL RM NUESTRA SEÑORA CARMEN

C / CANTOBLANCO, 3. CTRA. DE COLMENAR KM. 14,5 -

C.P.28049 MADRID MADRID

PGOU MADRID 17/04/1997

PGOU MADRID 17/04/1997

PARCELA MÍNIMA > 500 M2 91.967 M2 NO SE MODIFICA LA SUPERFICIE
DE LA PARCELA

<2/3 SUPERFICIE PARCELA EDIFICABLE NO SE MODIFICA LA OCUPACIÓN

EQUIPAMIENTO BÁSICO (BIENESTAR
SOCIAL) NORMA ZONAL 3 GRADO 1ºA

EQUIPAMIENTO BÁSICO (BIENESTAR
SOCIAL) NORMA ZONAL 3 GRADO 1ºA

1,4 - 0,31 -

8 30 M 3 9 M

>H/2>5M >H/2>5M >H/2VARIABLE >5 M (VARIABLE)

VOLUMETRÍA ESPECÍFICA
EDIFICACIÓN ABIERTA

VOLUMETRÍA ESPECÍFICA
EDIFICACIÓN ABIERTA

EL PRESENTE PROYECTO DE REFORMA ENGLOBA OBRAS DE REFORMA SIN REESTRUCTURACIÓN
RECONFIGURACIÓN O AMPLIACIÓN CUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN LA NORMA ZONAL 3.1.
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ALFREDO, DAVID Y ALFREDO NORNIELLA

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a ellos, rectificar los inexactos, oponerse al 
tratamiento de los mismos o solicitar su supresión cuando ya no fueran precisos. Asimismo, se le informa de la posibilidad de revocación de su consentimiento. En determinadas circunstancias puede solicitar que se limite su tratamiento. También puede ejercitar sus derechos a la portabilidad de los datos y a presentar 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante la presentación de escrito o formulario firmado ante la misma.  
Los interesados podrán ejercer los derechos anteriores dirigiéndose por correo postal a la siguiente dirección: C.O.A.M. (Secretaria General), C/ Hortaleza 63, 28004 MADRID o por correo electrónico: secretariageneral@coam.org o dpd@coam.org 
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“El proyecto definirá las calidades de los materiales y procesos constructivos y las medidas, que, para conseguirlas, 

deba tomar la dirección facultativa en el curso de la obra y al término de la misma. También establecerá las 

instrucciones sobre uso, conservación y mantenimiento del edificio una vez terminado y las normas de actuación en 

caso de siniestro o en situaciones de emergencia que pudieran producirse durante su uso”.
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LOS ARQUITECTOS AUTORES DEL PROYECTO

D. Alfredo Norniella López D. Alfredo Norniella Menéndez D. David Norniella Menéndez
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El listado de normativa de cumplimiento reflejado en el presente documento se encuentra actualizado a fecha de 
firma.
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, el mantenimiento y la 
conservación

el mantenimiento y conservación del edificio

las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el CTE

instrucciones de uso y mantenimiento.”
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