Memoria Justificativa y
Solicitud de Contratacién para
contratos de la LCSP

OBJETO A CONTRATAR: SUMINISTRO DE SENALIZACION
FOTOLUMINISCENTE Y SOPORTES PARA LA SENALIZACION

NUMERO DE LA S.C.: 3000010756

Direccion: Secretaria General Area: Aprovisionamie
Metro de Madrid, S.A. nto

Divisiéon: Econémico - Servicio: Compras
Financiera

Aprobado por: Santiago Ruedas

Fecha: Noviembre 2025



1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacion del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacion del inicio de un
proceso de licitacion para la contratacion del suministro de repuestos de
senalizacion fotoluminiscente y soportes para la sefnalizaciéon de instalaciones y
material mévil de Metro de Madrid.

2 DATOS DE LA LICITACION
= Objeto
Suministro de repuestos de senalizacion fotoluminiscente y soportes para la
senalizacion de instalaciones y material mévil de Metro de Madrid.

N.° REFERENCIAS
LOTE DENOMINACION e
LOTE | Repuestos de senalizacién
. 46
1 fotoluminiscente
L02TE Soportes para la sefalizacién 7

Tabla 1. Lotes

= Servicio responsable de la ejecucién del contrato

Servicio de Compras.

» Valor estimado del contrato (articulo 101 LCSP)
Valor estimado: 49.891,00 euros (IVA no incluido)

= Mé 3 i r rminar_el valor im
101 LCSP

El valor real de los distintos contratos analogos adjudicados, ajustado en
funcion de los precios del mercado y de los cambios en el nimero de
unidades de materiales a suministrar.

= Presupuesto base de Licitacién (Art. 100 LCSP)
= Base imponible (Bl): 49.891,00 euros
= |mporte del I.V.A.: 10.477,11 euros

=  Presupuesto base de licitacion (PBL): 60.368,11 euros, IVA
incluido

Lote PB (€) IVA (€) PBL (€)



38.571,00 | 8.099,91 | 46.670,91
€ € €

LOTE 1

LOTE | 11.320,00 | 2.377,20 | 13.697,20
2 € € €

Tabla 2. Presupuesto Base de Licitacién por lotes

= Desglose del presupuesto base de licitacion (Art. 100.2 LCSP)

Segin los estipulado en la “NOTA INFORMATIVA - DESGLOSE DEL
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION” se realiza el siguiente desglose de
costes:

Desglose Presupuesto Base

Costes Directos + Coses Ininectos 4238348 ¢

Costes directos (98%) 42.515,81 €

Costes indirectos (2%) 867,67 €
Gastos Generales (GG) (9% PE) 3.904,51 €
Beneficio Industrial (Bl) (6% PE) 2.603,01¢€
Base Imponible 49.891,00 €
IVA (21%) 10.477,11 €
:’\;:;upuesto Base de licitacion (Base imponible + 60.368.11 €

Tabla 3. Desglose del presupuesto

Desglose Presupuesto Base Lote 1

Cotes Directos » Coses Indinectos 3354000 ¢

Costes directos (98%) 32.869,20 €

Costes indirectos (2%) 670,80 €
Gastos Generales (GG) (9% PE) 3.018,60 €
Beneficio Industrial (B) (6% PE) 2.012,40 €
Base Imponible 38.571,00 €
IVA (21%) 8.099,91¢
:‘\;:;upuesto Base de licitacion (Base imponible + 46.670.91 €

Tabla 4. Desglose del presupuesto Lote 1

Desglose Presupuesto Base Lote 2

Costes Diectos  costes Indirectos 984348 ¢

Costes directos (98%) 9.646,61 €

Costes indirectos (2%) 196,87 €
Gastos Generales (GG) (9% PE) 885,91 ¢
Beneficio Industrial (Bl) (6% PE) 590,61 €
Base Imponible 11.320,00 €
IVA (21%) 2.377,20 €
:’\ll':;upuesto Base de licitacién (Base imponible + 13.697.20 €




Tabla 5. Desglose del presupuesto Lote 2

=  Modificacién del contrato (articulo 204 LCSP)
No procede




= Divisié [otes:
Si se divide en lotes (Art. 99.4 LCSP)
- Numero de lotes: 2
- Objeto de cada lote:
Lote 1: Repuestos de senalizacion fotoluminiscente
Lote 2: Soportes para la sefnalizacion
- Limitacién en la presentacidn de ofertas
Los licitadores podran presentar oferta a los lotes que deseen:
sf
- Limitacién en e] nimero de lotes que pueden adjudicar da licitador

Los licitadores sélo podran ser adjudicatarios de un nimero limitado de
lotes:

X NO

;El cédigo C e] contrato esta incluido en ajguno de los cédigos que son objeto de
reserva?:

X NO

Duracién del contrato

Plazo de duracion/ejecucion inicial del contrato: 30 meses o hasta agotar la
ejecucion del importe de este, lo que antes ocurra.

Para el calculo de plazo de ejecucion se ha tenido en cuenta la cobertura
estimada para el contrato veinticuatro (24) meses, los plazos de suministro de
los repuestos (inicialmente consume plazo de ejecucién sin aportar cobertura
hasta que son entregados) y posibles incidencias.

- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucion del contrato:
A partir del dia siguiente a la formalizacion del contrato
- Proérrogas:
NO
Clasificacién del contrato

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

Naturalez ntr.

Suministros



Procedimiento de licitacion

Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado

Se propone la contratacion mediante procedimiento abierto con el fin de
asegurar los principios de igualdad, transparencia y libre competencia. En
consecuencia, con lo anterior, se va a utilizar el procedimiento abierto
simplificado al tratarse de un contrato que cumple con las dos condiciones
previstas en el articulo 159.6 de la LCSP.

Criterio de adjudicacién (Arts. 145 y 146 LCSP)

Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)

Se ha optado por esta opciéon ya que los productos a adquirir estan
perfectamente definidos y se fija un plazo de entrega maximo, es por esto, por
lo que se ha considerado el precio como Unico factor determinante de la
adjudicacion del contrato.

Subcontratacién (articulo 215 LCSP):

Procede

No existen tareas criticas que no puedan ser subcontratadas.

Procedimiento de subasta electrénica o peticién sucesiva de ofertas

X NO

Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas

Si, en parte del contenido: Anexo IV. Imagenes y especificaciones técnicas
de los materiales. Los planos/documentacién técnica son documentacién
interna de Metro y hacen y/o muestran referencia a disefios y elementos
de otras companias, por lo que se considera necesario tener un control de
las empresas que acceden a ellos

Cesion de datos personales

;La ejecucion de este contrato requiere la cesién de datos personales por parte
de Metro de Madrid, S.A. al contratista?

X NO



;Ha participado alguna empresa exte

del pliego de prescripciones técnicas?
NO

de acuerdo con la obligacién recogida en el articulo 12 de la Ley 1/2024, de 17
de abril. de Economia Circular de |]a Comunidad de Madrid?
NO

El objeto de contrataciéon se refiere al suministro de repuestos definidos
técnicamente por los departamentos de Ingenieria y Mantenimiento de Metro
de Madrid, necesarios para las operaciones de mantenimiento de los equipos o
instalaciones ya desarrollados y/o contratados con anterioridad mediante
licitaciones previas. Se trata por tanto de un contrato que, por su propia
naturaleza, no tiene encaje de ninguna de las medidas indicadas en el apartado
2 del articulo 12 de la Ley 1/2024.

;Los trabajos objeto del alcance estdn dentro del dmbito de aplicacién del
S i S)?

No, los trabajos objeto del alcance no estan incluidos en el dmbito de
aplicacién del RD 311/2022

3 JUSTIFICACION Y ESTIMACION DE LA NECESIDAD

La senalizacion fotoluminiscente y el balizamiento en estaciones y taneles de la red de
Metro de Madrid tienen como objetivo principal garantizar la visibilidad permanente
de las vias de evacuacion, incluso en situaciones de ausencia total de alumbrado, como

podria ocurrir ante un fallo simultaneo de los sistemas eléctricos convencionales.

Lote 1 - Repuestos de sefalizacion fotoluminiscente. Este lote contempla el suministro

de elementos fotoluminiscentes que permiten:

Guiar a los usuarios hacia las salidas de emergencia en condiciones de baja o
nula visibilidad.

Identificar obstaculos, desniveles o cambios de direccion en los recorridos de
evacuacion.

Senalizar los equipos de proteccién contra incendios, como extintores, bocas de
incendio equipadas (BIEs) y pulsadores de alarma.

Lote 2 - Soportes para la senalizacion. Este lote incluye los elementos estructurales y

de fijacion necesarios para la correcta instalacion y mantenimiento de la senalizacién

fotoluminiscente. Cumplen funciones clave como:



e Asegurar la visibilidad y accesibilidad de las sefales en condiciones adversas
(humo, aglomeraciones, etc.).

e Facilitar la instalacion en diferentes superficies (paredes, techos, pasillos,
escaleras).

La prevision de consumo para ambos lotes se ha realizado en base al histérico de
consumos Yy mantenimientos efectuados en los Ultimos afos, ajustado a las
necesidades actuales de renovacién, ampliacién y mejora de la red.

4 ANTECEDENTES

A continuacion, se detallan los datos de las ultimas contrataciones de estos repuestos:

REF.
IMPORTE
INTERNA FECHA CONTRATISTA ADJUDICACION
MM
15451 SOLUCIONES 1.065,00 €
4524000601 15450 06.06.2024 LUMINISCENTES, S.L. 3000010407 1065.00 €
Lote 1 | 4523001068 62908 14.11.2023 IMPLASER 99 S.L. L 3000010091 83,00 €
SOLUCIONES
5323000112 VARIAS 24.08.2023 LUMINISCENTES, S.L. 3000009809 28.075,22 €
SOLUCIONES
4524000601 15450 06.06.2024 LUMINISCENTES, S.L. 3000010407 3.430,00 €
Lote 2
5323000111 VARIAS 24.08.2023 IMPLASER 99 S.L. L 3000009809 7.718,40 €

Tabla 6. Antecedentes de contrataciéon

CONTRATACIONES ANTERIORES CONTRATACION ACTUAL

SOLICITUD
DECONTRATACION 3000009809 3000010756
N. ° CONTRATO
SUMINISTRO DE REPUESTOS DE SUMINISTRO DE SENALIZACION
OBJETO DEL CONTRATO SENALIZACION FOTOLUMINISCENTE Y FOTOLUMINISCENTE Y SOPORTES PARA LA
SOPORTES PARA LA SENALIZACION SENALIZACION
DURACION INICIAL DEL
e 24 MESES 30 MESES
PRORROGAS PREVISTAS NO NO
MODIFICADOS PREVISTOS NO NO
LOTES Sl sl
PRESUPUESTO BASE
LICITACION 51.100,00 € 49.891,00 €
(SIN IVA)
VALOR ESTIMADO 56.210,00 € 49.891,00 €
IMPORTE ADJUDICACION 35.793,62 -

Tabla 7. Comparativa de contratacién

Ambas solicitudes de contratacion son semejantes, manteniendo la tipologia de

materiales, con variaciones en el nimero de referencias:



En el Lote 1, se ha pasado de 43 a 46 referencias, lo que refleja una ampliacion del
catdlogo de repuestos disponibles, adaptado a las necesidades actuales de

mantenimiento.

En el Lote 2, se ha reducido de 8 a 7 referencias, optimizando el nimero de referencias

en funcién de su uso real.

Se ha realizado una actualizacién de precios conforme a variaciones del mercado en
materiales objeto de esta solicitud. Esto ha supuesto un incremento del presupuesto

base de licitacién con relacién al adjudicado, debido a:
- Laevolucién de los costes de materiales.

- La ampliacion del periodo de ejecucion del contrato, que pasa de 24 a 30
meses, lo que permite una mayor cobertura y una mejor planificacién de las

entregas.

- El ajuste en el niUmero de referencias.

5 CALCULO DEL VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION.

Para hallar el presupuesto base de la licitacion, se ha calculado un importe de
referencia respecto de la Gltima contratacion, valorando la cantidad estimada del
repuesto por el precio unitario del contrato anterior, obteniéndose el importe de

referencia de 32.162,80 euros respecto a la anterior contratacion.

Por lo que, a partir del importe de referencia calculado, para hallar el importe base de
la licitacion se ha tenido en consideracion distintos aspectos, tales como el periodo de
contratacién con precios fijos durante toda su duracion, tiempo trascurrido desde las
anteriores contrataciones, situacion del mercado y gastos de la licitacion. Teniendo en
cuenta estos aspectos se ha establecido un Importe Base Licitacion SIN IVA una vez
redondeado de 49.891,00 euros.

En este caso, el importe del Valor Estimado de la Licitacién coincide y es de 49.891,00

euros.

6 INFORMACION PRESUPUESTARIA

La cuenta financiera 602002 “Compras Repuestos, Material Matriculado” es contra la
que se imputa el gasto por las compras de los repuestos objeto de la Solicitud, una vez

gue éstos son entregados y verificados.

Actualmente en Metro de Madrid, no se realiza la presupuestacién de las cuentas

financieras de las adquisiciones de repuestos matriculados; la presupuestacion se lleva



a cabo considerando Unicamente el gasto realmente incurrido por los departamentos

de Metro de Madrid en los consumos de los repuestos matriculados.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que
constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En el cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y
apellidos.
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