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Estimad@s Sr@s,

Una vez revisada en la fecha del 10-03-2026, por parte de la Comision de Evaluacion,
la documentacién presentada en el Sobre 1 (Documentacién Administrativa) para el
citado expediente de licitacion (FIBHGM PA 01-2026) se concluye que las siguientes
entidades no cumplen con las especificaciones del PCAP, vy, por lo tanto, deberan
proceder a subsanar en un plazo de 3 dias naturales, lo siguiente:

KYMOS GROUP:

Aporta el Anexo lll de Declaracion multiple, pero en el encabezado no aparece el
6rgano de contratacion y el niumero de expediente indicado no es correcto (el
correcto es FIBHGM PA 01-2026). Asimismo, no han marcado la casilla
relacionada con el compromiso de trabajadores con discapacidad. Deben aportar
dicho documento subsanando todo lo anterior.

JUAN CARLOS BARBA CARRETERO, SLNE:

Aporta el DEUC, Anexo Ill, Anexo Xl y Anexo Xll, pero no aparece firma digital
visible en ningln documento. Deben aportar dichos documentos con firma digital
visible.

Toda la documentacion se deberd aportar por VORTAL en respuesta al
correspondiente mensaje, en un plazo maximo de 3 dias naturales, a contar a
partir del siguiente al de esta notificacién. El plazo para aportar la documentacién
solicitada finaliza el viernes 13 de marzo de 2026, alas 18 horas. Les recordamos
que aquellas empresas gue no subsanen en tiempo vy forma podran ser excluidas
del procedimiento.

Les ruego por favor gue confirmen la correcta recepcion del presente mensaje.

(Mensaje original enviado por plataforma de licitacion electronica VORTAL)
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