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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacion del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacion para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacion del suministro del
rodamiento para el mantenimiento de los ejes de rueda de las series 2000, 5000, 6000,
y 8000- 1? del material mévil de Metro de Madrid.

2 DATOS DE LA LICITACION

Objeto
Suministro de rodamientos para el mantenimiento de los ejes de rueda de las
series 2000, 5000, 6000, y 8000- 1* del material mévil de Metro de Madrid.

Se han agrupado en dos Lotes en relacién con la necesidad de Metro de
Madrid:

0 : Suministro rodamiento S ecesidad inmediata:
REF. NEC.
INTERNA MM DENOMINACION ADQUISICION
RODAMIENTO BS2B
52809 445553 SKF 120 UN

Tabla 1. Repuesto objeto de la solicitud de contratacién lote 1.

LOTE 2: Suministro rodamiento SKF y Necesidad corto plazo:

REF. NEC.
INTERNA MM DENOMINACION ADQUISICION
RODAMIENTO BS2B
52809 | RODAMIENT 320 UN

Tabla 2. Repuesto objeto de la solicitud de contratacion lote 2.

Estamento responsable de la ejecucién del contrato

Servicio de Compras.

Valor estimado del contrato (articulo 101 LCSP)

Valor estimado: 256.800,00 € euros (IVA no incluido)

Método de célculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101
LCSP

El valor real del contrato analogo adjudicado, ajustado en funcién de los precios
habituales del mercado y de los cambios en el nimero de unidades de
materiales a suministrar.



P to le Licitacién (Art. 100 LCSP)

- Base imponible (Bl): 256.800,00 euros
- Importe del I.V.A.: 53.928,00 euros
= Presupuesto base de licitacion (PBL): 310.728,00 euros, IVA incluido

Desglose de

Segun los

Lote PB (€)

LOTE | 84.000,00
1 €

IVA (€)

17.640,0
0€

PBL (€)
101.640,0

0€

172,800,0
0€

36.288,0

LOTE
2 0€

209.088,0

0€

Tabla 3. Presupuesto base licitacion por lotes.

resupuesto base de licitacion (Art. 100.2 LCSP

estipulado en la “NOTA

INFORMATIVA

DESGLOSE DEL

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION” se realiza el siguiente desglose de costes:

Desglose Presupuesto Base

Presupuesto de Ejecucién (PE) 2235324,3
Costes directos (98%) 2186838'2
Costes indirectos (2%) | 4-466,09 €
Gastos Generales (GG) (9%) 20-027.39
Beneficio Industrial (BI) (6%) 13-328:26
Base Imponible 2566820.0
IVA (21%) 53.928,00
Presupuesto Base de licitacion 310.728,0
(Con IVA) 0€

Tabla 4. Desglose del presupuesto.

Desglose Presupuesto Base

Presupuesto de Ejecucién (PE) 73'023'48
Costes directos (98%) 71'522'61
Costes indirectos (2%) | 1.460,87 €
Gastos Generales (GG) (9%) 6.573,91 €
Beneficio Industrial (Bl) (6%) 4,382,61 €
Base Imponible 84-020'00
IVA (21%) 17-520'00
Presupuesto Base de licitacion 101.640,0
(Con IVA) 0€

Tabla 5. Desglose presupuesto base Lote 1.



Desglose Presupuesto Base

Presupuesto de Ejecucién (PE) 150:/2€6°'8
Costes directos (98%) 14752€5 2.6
Costes indirectos (2%) | 3.005,22 €
Gastos Generales (GG) (9%) 13-523-48
Beneficio Industrial (Bl) (6%) 9.015,65 €
Base Imponible 17268g0.0
IVA (21%) 36.228,00
Presupuesto Base de licitacién 209.088,0
(Con IVA) 0¢€

Tabla 6. Desglose presupuesto base Lote 2.

= Modificacién del contrato (articulo 204 LCSP)
No procede

= Divisién en lotes:
Sl se divide en lotes (Art. 99.4 LCSP)
- Namero de lotes: 2
- Objeto de cada lote:
Lote 1: Rodamientos con marca homologada SKF y Necesidad inmediata.

Lote 2: Rodamientos con marca homologada SKF y Necesidad corto
plazo.

= Duracién ntr

Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato: 12 meses o hasta agotar el
importe del contrato, lo que antes ocurra.

- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucion del contrato:
A partir del dia siguiente a la formalizacion del contrato.
- Prérrogas:

X NO

» Clasificacién del traf
Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)
= Naturaleza del contrato

Suministros



Procedimiento de licitacion

Procedimiento Abierto

No es posible la aplicacion del procedimiento abierto simplificado y simplificado
abreviado, ya que el valor estimado del contrato es superior a los limites que
establece la LCSP para estos procedimientos. Por todo lo anterior, y con el fin
de asegurar los principios de igualdad, transparencia y libre competencia, se
propone la contratacién mediante procedimiento abierto.

Criterio de adjudicacién (Arts. 145 y 146 LCSP)

Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)

Se ha optado por esta opciéon ya que el producto a adquirir esta perfectamente
definido y se fija un plazo de entrega maximo, es por esto, por lo que se ha
considerado el precio como Unico factor determinante de la adjudicacion del
contrato.

Subcontratacién (articulo 215 LCSP):

Procede

No existen tareas criticas que no puedan ser subcontratadas.

*Los repuestos estan sometidos a un proceso de homologacion previa, por lo
que la fabricacion deber ser realizada por el fabricante de la referencia
homologada.

Procedimiento de subasta electrénica o peticién sucesiva de ofertas

X NO

Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas

X NO

Cesion de datos personales

;La ejecucion de este contrato requiere la cesién de datos personales por parte
de Metro de Madrid, S.A. al contratista?

X NO

;Ha participado alguna empresa externa a Metro de Madrid en la elaboracién
del pliego de prescripciones técnicas?

X NO

;Se han incluido medidas ambientales en el Pliego de Prescripciones Técnicas
de acuerdo con la obligaciéon recogida en el articulo 12 de la Ley 1/2024, de 17
de abril, de Economia Circular de la Comunidad de Madrid?




X NO

El objeto de contratacion se refiere al suministro de repuestos definidos
técnicamente por los departamentos de Ingenieria y Mantenimiento de Metro
de Madrid, necesarios para las operaciones de mantenimiento de los equipos o
instalaciones ya desarrollados y/o contratados con anterioridad mediante
licitaciones previas. Se trata por tanto de un contrato que, por su propia
naturaleza, no tiene encaje de ninguna de las medidas indicadas en el apartado
2 del articulo 12 de la Ley 1/2024.

»  ;Los trabajos objeto de] alcance estan dentro de] ambito de aplicacidon del

E Nacional de Seguridad (ENS)?

No, los trabajos objeto del alcance no estan incluidos en el ambito de
aplicacion del RD 311/2022

3 JUSTIFICACION Y ESTIMACION DE LA NECESIDAD

El repuesto objeto de esta contratacién se emplea en el mantenimiento de los ejes de
ruedas de los trenes de las series 2000 y 5000 4° del parque moévil de Metro de
Madrid. Este rodamiento se utiliza en las operaciones programadas de mantenimiento
preventivo y esta ubicado en los ejes de ruedas de dichas series.

El objetivo de esta solicitud es cubrir las necesidades urgentes derivadas de las
operaciones de mantenimiento preventivo de ciclo largo (RCL), teniendo en cuenta el
namero de trenes planificados para RCL, las tasas de sustitucion previstas y las posibles
averias. La planificacion y los consumos estimados han sido facilitados por el Servicio
de Ingenieria de Mantenimiento de Material Moévil (SIMMM).

Ademas de su uso principal en las series 2000 y 5000 42, y por motivos de fiabilidad, se
ha decidido emplear este repuesto también en las series 6000 y 8000 12, ya que en
caso de no disponer del rodamiento compacto (matricula 304328), se puede utilizar de
forma puntual y justificada el rodamiento 52809, cuyo consumo por caja es de 16
unidades.

Con el fin de mantener un stock adecuado que permita atender tanto las RCL
programadas como las necesidades asociadas a la mejora de fiabilidad en las series
6000 y 8000 1%, se han calculado las necesidades urgentes de suministro. Estas
cantidades cubren el consumo previsto en las series 2000 y 5000 4?, cuyo consumo se
ha incrementado por la necesidad de sustituir una cantidad mayor de rodamientos
respecto al histérico, asi como el consumo adicional derivado de su utilizacion en las
series 6000 y 8000 1°.

Se ha decidido dividir en dos lotes la necesidad completa, para intentar cubrir las
necesidades inmediatas, por un lado limitando el plazo de entrega, y las necesidades
del corto plazo ampliando el plazo de entrega.



CANTIDA | CANTIDAD
$-2000/S- $-6000/S- D CORTO

TREN/SERIE
500042 800012  ,;pGENTE  PLAZO

192 UN 248 UN 120 UN 320 UN
Tabla 7. Necesidad estimada y urgente.

NECESIDAD
POR SERIE

4 ANTECEDENTES

A continuacién, se detalla la Gltima contratacion realizada:

N.e REF. CONTRATIS UNIDADES PRECIO

CONTRAT INTER FECHA N2 SC CONTRATAD UNITARI

53240001 09/10/202 YT
37 4 GLOBAL, S.L. 58 390UN | 345,00€

Tabla 8. Antecedentes de contratacion

CONTRATACIONES ANTERIORES CONTRATACION ACTUAL

SOLICITUD
DEC°"g:ATAc' 3700000358 3000010789
N. 2 CONTRATO
SUMINISTRO DE RODAMIENTOS | SUMINISTRO DE RODAMIENTOS
PARA EL MANTENIMIENTO DE
CON SOLO UNA MARCA
OBJETO DEL LOS EJES DE RUEDA DE LAS
HOMOLOGADA SKF PARA EL
CONTRATO SERIES 2000, 5000, 6000, y
MANTENIMIENTO DEL MATERIAL | ooRIe> 2000, 2000, 6000 %
MOVIL DE METRO DE MADRID - 12
DE METRO DE MADRID
DURACION
INICIAL DEL 24 MESES 12 MESES
CONTRATO
PRORROGAS o
PREVISTAS NO
MODIFICADOS
PREVISTOS NO NO
LOTES NO 5]
PRESUPUESTO
BASE
LICHAGION 232.000,00 € 256.800,00 €
(SIN IVA)
VALOR
ESTIMADO 232.000,00 € 256.800,00 €
IMPORTE
T LCIon 199.875,00 € ;

Tabla 9. Comparativa de contratacién

La variacion en el importe estimado responde principalmente al incremento de las
unidades necesarias y al ajuste del precio unitario, y a que la anterior contratacion
contenia el suministro de cinco referencias diferentes, frente a una Gnica referencia en

la solicitud actual.

Actualmente, dicho material se encuentra recogido en el lote M00015-003 del
Contrato Marco 3800000015, que no dispone de remanente, imposibilitando la

compra de las cantidades necesarias. Ante la urgencia de disponer de este material y la



imposibilidad de acudir al contrato marco, resulta necesario tramitar una nueva

contratacion.

5 CALCULO DEL VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION.

Para hallar el presupuesto base de la licitacion, se ha calculado un importe de
referencia respecto de la UGltima contratacién, valorando la cantidad estimada del
repuesto por el precio unitario del contrato anterior, obteniéndose el importe de

referencia de 151.800,00 euros respecto a la anterior contratacion.

Por lo que, a partir del importe de referencia calculado, para hallar el importe base de
la licitacion se ha tenido en consideracion distintos aspectos, tales como el periodo de
contratacién con precios fijos durante toda su duracién, gastos de la licitaciéon vy
situacion del mercado. Teniendo en cuenta estos aspectos se ha establecido un
Importe Base Licitacion SIN IVA es de 256.800,00 euros.

En este caso, el importe del Valor Estimado de la Licitacion coincide y es de
256.800,00 euros.

5.1 Requisito de homologacién previa.

Este repuesto se emplea en el mantenimiento de los ejes de ruedas de los trenes de las
series 2000 y 5000-4°.

Por este motivo y debido a la criticidad del sistema y para garantizar seguridad,
intercambiabilidad y fiabilidad de los equipos, los modelos o referencias de los
repuestos aceptables para Metro de Madrid estdn sometidos a un proceso de
homologacién previa, que aseguren su validez, compatibilidad fisica y funcional, y
prestaciones funcionando en los equipos donde van montados.

En el pliego de prescripciones técnicas se hace referencia a los productos homologados
actualmente.

5.2 Procedimiento de Homologacién de Repuestos Matriculados.

Metro de Madrid tiene publicado en el Perfil de Contratante de la web de la compania
desde el 12 de febrero del afno 2015 el Procedimiento para la Homologacién de
Repuestos Matriculados aprobado por el Comité Ejecutivo el dia 23 de diciembre del
ano 2014. Este procedimiento recoge los pasos a seguir por los proveedores para la
homologacién de los repuestos de los sistemas y/o equipos.

Por los motivos arriba indicados, los productos ofertados deberan estar homologados

previamente a la licitacién. En caso de estar interesado en iniciar los tramites de

homologacién para futuras licitaciones, en el enlace siguiente se indica el



procedimiento establecido por Metro de Madrid para homologar repuestos

matriculados:

ENLACE (RUTA: Web METRO MADRID > PERFIL DEL CONTRATANTE - Preguntas mds

frecuentes = ;Cudl es el procedimiento de homologacion de Repuestos Matriculados?).

Los repuestos a suministrar deberan ser nuevos y originales del fabricante de la

referencia homologada.

De este modo cualquier compafhia interesada en homologar un repuesto matriculado
puede iniciar los tramites escribiendo un correo en el enlace disponible en la misma
pagina.

6 INFORMACION PRESUPUESTARIA

La cuenta financiera 602002 “Compras Repuestos, Material Matriculado” es contra la
que se imputa el gasto por las compras de los repuestos objeto de la Solicitud, una vez

gue éstos son entregados y verificados.

Actualmente en Metro de Madrid, no se realiza la presupuestaciéon de las cuentas
financieras de las adquisiciones de repuestos matriculados; la presupuestacion se lleva
a cabo considerando Unicamente el gasto realmente incurrido por los departamentos

de Metro de Madrid en los consumos de los repuestos matriculados.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia,
es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.
En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos
identificativos adicionales a nombre y apellidos.
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