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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacion para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacion del MANTENIMIENTO
INTEGRAL DE 824 EQUIPOS DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION UBICADOS EN
ESTACIONES, RECINTOS Y DEPOSITOS DE METRO DE MADRID.

2 DATOS DE LA LICITACION

Objeto

Contratacion consistente en Mantenimiento Integral de 824 Equipos de
Instalaciones de Climatizacién ubicados en Estaciones, Recintos y Depésitos de
Metro de Madrid.

Esta contratacién tiene 2 lotes:

0 Lote 1: Mantenimiento Integral de Equipos de Climatizacion Domésticos
de Estaciones de Metro de Madrid.

0 Lote 2: Mantenimiento Integral de Equipos de Instalaciones de
Climatizacién de Recintos / Depésitos Modernos de Metro de Madrid.

Estamento responsable de la ejecucién del contrato

Servicio de Mantenimiento de Instalaciones de Estaciones.

val timado del trato (Articulo 4 RDLSE]
Valor estimado: 3.106.264,89 euros (IVA no incluido).
Valor estimado del Lote 1: 1.310.031,08 euros (IVA no incluido).
Valor estimado del Lote 2: 1.796.233,81 euros (IVA no incluido).

Método de célculo aplicado para determinar el valor estimado (Art. 4 RDLSE)
El valor real del contrato andlogo adjudicado, ajustado en funcién de los
precios del mercado, teniendo en cuenta que el contrato podra prorrogarse
hasta un maximo de 2 veces por periodos de hasta 6 meses cada prérroga asi
como el importe maximo de las modificaciones previstas en el apartado 34 del
cuadro resumen del PCP.

Presupuesto base de Licitacién (Art. 43 RDLSE)

= Base imponible (Bl): 2.070.843,26 euros:
e Base imponible correspondiente a labores de
mantenimiento: 1.882.584,77 euros.
e Base imponible correspondiente a labores ajenas al
mantenimiento: 188.258,49 euros.
=  |mporte del |.V.A.: 434.877,08 euros.




= Presupuesto base de licitacion (PBL): 2.505.720,34 euros, IVA

incluido.

Desglose por lotes:

Lote BI (€) IVA (€) PBL (€)
Labores de mantenimiento: 793.958,22 €
1 873.354,05 € - . 183.404,35 € | 1.056.758,40 €
Labores ajenas al mantenimiento: 79.395,83 €
Labores de mantenimiento: 1.088.626,55 €
2 | 1.197.489,21¢ ; . 251.472,73 € | 1.448.961,94 €
Labores ajenas al mantenimiento: 108.862,66 €
| LOTE 1 | LOTE2 | TOTAL |

Costes Directos (98% 1.764.718,5

del PE) 744.249,53 € 1.020.469,06 € 9€

Costes Indirectos (2%

del PE) 15.188,77 € 20.825,90 € | 36.014,67 €

Presupuesto de

Ejecuciéon (PE): Costes 1.800.733,2

Directos + Costes 759.438,30 € 1.041.294,96 € 6 €

Indirectos

Gastos Generales (9% 68.349,45 £ 93.716,55 € 162.066,00

PE) €

Beneficio Industrial 108.044,00

(6% PE) 45.566,30 € 62.477,70 € €

Base imponible 873.354,05 € | 1.197.489,21 € | 20708432

Presupuesto Base de

Licitacién (Base 1.056.758,40 € | 1-448:261,94 | 2:502.720,

imponible + IVA)




Modificacién del contrato (articulo 110 RDLSE)

Procede

Porcentaje de modificacion al alza: +20%

Porcentaje de modificacion a la baja -20%

Indicar las causas de modificacion del contrato:

Porcentaje de modificacion al alza:

Para cada uno de los lotes: maximo del 20% del precio de adjudicacion de
cada lote y aplicado al mismo lote.

Podra producirse un incremento en el servicio de mantenimiento contratado
por aumento del nimero de equipos, cuando:

1.

La instalacion y necesidad de mantenimiento de nuevo
equipamiento, o en su caso salida de garantia de equipos, no
incluidos inicialmente en el objeto de la licitacién.

Como consecuencia de la decision de aumentar el nimero de
equipos a mantener y que actualmente mantiene Metro.

Por aumento en las consistencias de mantenimiento preventivo,
pasando en los 6 meses del periodo estival, de revisiones
bimestrales a mensuales (en los equipos que tengan plan
bimensual), ya sea por altas temperaturas, condiciones ambientales
adversas (como el polvo) o condiciones operativas (como la
criticidad de equipos en el servicio ferroviario).

Por aumento de actuaciones no imputables a la labor de
mantenimiento y conservacion conforme a lo establecido en el
apartado 4.7 del PPT.

Porcentaje de modificacion a la baja
Para cada uno de los lotes: maximo del 20% del precio de adjudicacion de
cada lote y aplicado al mismo lote.
Podrad producirse una disminuciéon en el servicio de mantenimiento
contratado por reduccién del nimero de equipos objeto del mismo,
cuando:

1. Cuando proceda la sustitucion integral de alguno o algunos de los
citados equipos, por cuanto dicha sustitucion hace innecesario el
mantenimiento del nuevo equipo, hasta tanto en cuanto se
produzca su salida de garantia.

2. Cuando por necesidades del desarrollo del servicio se decidiera la
paralizacion de sistemas o subsistemas, con la consiguiente
disminucion del nimero de equipos a mantener.



3. Cuando se pueda asumir con medios propios los trabajos de
mantenimiento integral de alguno o algunos de los equipos
relacionados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

4. La realizacion de obras en las estaciones / depdsitos / recintos
donde se encuentran instalados los equipos objeto de
mantenimiento integral pueden obligar a dejar fuera de servicio los
mismos y, con ello a hacer innecesarios todos o algunos de los
trabajos relacionados con su mantenimiento integral, lo que llevara
aparejado la correspondiente reduccién en el mantenimiento
contratado.

Si la modificacién se debiera a la realizacion de obras en estaciones,
ademas de los datos mencionados en el parrafo precedente, la
comunicacion establecer el plazo previsto para la reduccién de los
trabajos de mantenimiento, que podra, o no, coincidir con Ia
finalizacion de las obras, pues la puesta en servicio de los equipos
no tiene necesariamente que coincidir con aquélla.

El mantenimiento integral de los nuevos equipos que pudieran
incorporarse a la relacion contenida en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, como consecuencia de las modificaciones aqui previstas,
se llevara a cabo en idénticas condiciones que la del resto de los
equipos y al mismo precio unitario de adjudicacién.

Las variaciones deben ser de un maximo del +20% / -20% en cada
lote.

Division en lotes:

Si se divide en lotes (Art. 52.3 RDLSE)

(0]

NuUmero de lotes: 2

Objeto de cada lote:

Lote 1: Mantenimiento Integral de Equipos de Climatizacién Domésticos
de Estaciones de Metro de Madrid.

Lote 2: Mantenimiento Integral de Equipos de Instalaciones de
Climatizacién de Recintos / Depésitos Modernos de Metro de Madrid.

Limitacion en la presentacion de ofertas

* Los licitadores podran presentar oferta a los lotes que deseen:

X Si



[1liLd
licitador

* Los licitadores solo podran ser adjudicatarios de un namero
limitado de lotes:

X si

0 Numero maximo de lotes a adjudicar: 1

0 Justificar los motivos por el que se limita el nGmero de
lotes a adjudicar: No podran adjudicarse ambos lotes al
mismo licitador, salvo que sea la Gnica oferta valida. Para
fomentar la concurrencia, mejorar la ejecucion y evitar
dependencia de un Gnico proveedor.

0 Indicar el orden de adjudicacién de lotes:
= 1)lotel
= 2)Llote?2

Duracién del contrato



Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato: 4 anos.

Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucion del contrato:

A partir del dia siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos, o en
la fecha de inicio que se indique en la propia acta, no comenzando antes
del 01/10/2026, siendo esta fecha la fecha de continuidad del contrato
en vigor y en la que deberia comenzar el presente contrato, previa
realizacion del Coordinacion de Actividades Empresariales (CAE)
correspondiente. Existen dos equipos en el inventario que su
mantenimiento empezara a ser efectivo a partir del 01/07/2028. Estas
dos bombas de calor se recogen en la tabla del LOTE 2 del apartado 4.2
del PPT.

Prérrogas:
Si

- El contrato podrad prorrogarse hasta un maximo de: 2 veces de
duracién.

- Duracién de cada prérroga: 6 meses cada prorroga.

- Justificacion de la necesidad de prorrogas: Para su utilizacion si
fuese necesario, en caso de no estar resuelta la licitacion de
mantenimiento que da continuidad o porque analizado el mercado
se considera oportuno por el 6rgano de contratacién.

»  (Clasificaciéon del contrato

Sujeto a RDLSE (Real Decreto-ley 3/2020).

= Naturaleza del contrato

Mixto de servicios y suministros (prestacion principal servicios).

Justificar la insuficiencia de medios: los trabajos objeto de esta
contratacién no pueden ser realizados con personal propio de Metro
porque no hay suficiente personal de Metro de Mantenimiento de
Climatizacién para abordar los trabajos objeto de esta contratacion
(salvo, de forma excepcional, los mantenimientos de equipos no criticos
como extractores, recuperadores de aire y PLCs (Programmable Logic
Controller), y el personal existente de mantenimiento de climatizacion
no posee la formacion y acreditaciones necesarias para realizar los
trabajos de esta contratacién, ni tampoco la Empresa Metro de Madrid:

Justificar la determinacién de la prestacion principal:

Servicio: el servicio tiene un importe superior al
suministro.

Lote

Prestacion

BI (Servicio +

. . .. . . IVA PBL
Servicio Suministro Suministro)




1 611.347,84 € | 262.006,22 € | 873.354,05 € | 183.404,35 € | 1.056.758,40 €
2 838.242,45 € | 359.246,76 € | 1.197.489,21 € | 251.472,73 € | 1.448.961,94 €
TOTAL 1.449.590,28 € | 621.252,98 € | 2.070.843,26 € | 434.877,08 € | 2.505.720,34 €
e VE (Servicio +
LOTE ..
. " Suministro)
Servicio Suministro
1 917.021,76 € 393.009,32 € 1.310.031,08 €
2 1.257.363,67 € 538.870,14 € 1.796.233,81 €
TOTAL 2.174.385,42 € 931.879,47 € 3.106.264,89 €

Justificar los motivos por los que las diferentes prestaciones que se
fusionan en el contrato mixto se encuentran directamente vinculadas
entre si y mantienen relaciones de complementariedad que exijan su
consideracién y tratamiento como una unidad funcional dirigida a la
satisfaccion de una determinada necesidad o a la consecucién de un fin
institucional propio de Metro de Madrid: esta contratacién es un
mantenimiento integral que consta principalmente de trabajos de

mantenimientos preventivos (servicios) y de mantenimientos
correctivos  (servicio + suministro). Estas prestaciones estan
directamente vinculadas porque para dar este servicio de

servicio de
para dichos

mantenimiento integral es necesario vincular el
mantenimiento y el suministro de repuestos
mantenimientos.

= Procedimiento de licitacién

Procedimiento Abierto

= Justificacion del procedimiento:

Con el fin de asegurar los principios del articulo 27 del RDLSE, se propone
la contratacion mediante procedimiento abierto.

= Criterio de adjudicacién (Art. 66 RDLSE)

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion calidad=precio

Ponderacion criterios de adjudicacion del contrato:
o0 Criterios cualitativos: 30 puntos.
0 Criterios econémicos: precio, 70 puntos.

0 Criterios cualitativos:

1. Plan de mantenimiento preventivo, 10 puntos.



1.

a)

b)

2. Compromiso de poner a disposicion del contrato repuestos por
encima del Stock Minimo. (Las referencias que componen el
stock minimo se relacionan en el apartado “5.1 Stock minimo de
repuestos” del PPT, 12 puntos.

3. Compromiso de aportar al contrato Equipos de Recuperacién /
Carga de Gas Refrigerante adicionales, 8 puntos.

¢Se aplicaran formulas de valoracion de los criterios cualitativos? Si,
para los criterios 2y 3.

¢Se evalltan criterios mediante juicios de valor dentro de la
valoracion de los criterios cualitativos? Si, para el criterio 1.

- Justificacion de porqué se utilizan criterios de calidad evaluables
mediante juicios de valor en lugar de criterios evaluables de forma
automatica mediante férmulas automaticas: la documentacién
técnica presentada por cada ofertante puede tener diferente nivel
de detalle y calidad. Estos aspectos cualitativos no siempre pueden
ser medidos de forma justa o precisa mediante férmulas
matematicas, ya que requieren interpretacion, analisis contextual y
experiencia técnica para valorar su verdadero mérito. Por ello, se
recurre a evaluacion mediante juicios fundamentados para poder
apreciar mejor la calidad real de cada propuesta.

Criterios econémicos:

70 puntos.

Oferta Econdmica: Hasta un maximo de 65 puntos, al que presente
la mejor oferta econémica en relacién con los servicios objeto del
contrato.

Disminucién porcentual de los precios precios reflejados en el
archivo Excel
“ANEXO_III_REFS_PRECIOS_FACT_EXTRA_PPT_LOTE_1" o en el
archivo  “ANEXO_IV_REFS_PRECIOS_FACT_EXTRA_PPT_LOTE_2":
Hasta un maximo de 5 puntos.

:Se aplicaran férmulas de valoracion de los criterios
econdémicos? Si, de acuerdo a los siguientes criterios para cada
apartado:

Se calculard la puntuacién econémica de acuerdo con la
siguiente formula, otorgando 0,00 puntos a las ofertas iguales al
Presupuesto Base de licitaciéon. Para el resto de los casos se
puntuara conforme a la siguiente férmula:



Ci = Crnax [1' ((Bmax- Bi)/Bmax)S/Z]

Ci = puntuacion obtenida por el licitador i
Cmax = 65 puntos

Bi = baja ofertada por el licitante i (%)
Bmax = Maxima baja ofertada admitida (%)

Para el calculo de las bajas ofertadas por los licitadores se
aplicara la siguiente formula:

B = [1- (Of//PBL)]*100

[{§3))

Bi = Baja (%) de la oferta econémica “i
llill

Ofi = Oferta econémica

PBL = Presupuesto Base de Licitacion

Se otorgar3 los siguientes puntos en funcién del porcentaje de
minoracion propuesto de los precios reflejados en el archivo
Excel “ANEXO_III_REFS_PRECIOS_FACT_EXTRA_PPT_LOTE_1" o
en el archivo
“ANEXO_IV_REFS_PRECIOS_FACT_EXTRA_PPT_LOTE_2":
maximo 5 puntos.

- Reduccion hasta el 5 %: 1 punto.

- Reduccion de mas del 5 % hasta el 10 %: 2 puntos.
- Reduccion de mas del 10 % hasta el 15%: 3 puntos.
- Reduccion de mas del 15 % hasta el 20 %: 4 puntos.

- Reducciéon de mas del 20 %: 5 puntos.

La puntuacién total de los criterios econdmicos correspondera a
la suma de la puntuacion obtenida en los apartados a) y b)
descritos anteriormente.



Subcontratacién (articulo 107 RDLSE)

Procede

- Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de
subcontratacion:

No se podran subcontratar las tareas a realizar por el
Responsable de la Gestion del Contrato (Responsable de
Mantenimiento), que a la vez serd el interlocutor del contrato
para Metro, ni el resto de las tareas que se incluyen en el punto
4.6 del PPT de la presente licitacion.

- Justificar la determinaciéon de las tareas criticas indicadas en el
apartado anterior:

Las funciones del responsable del contrato designado por el
contratista son consideradas tareas criticas para la correcta
ejecucion del contrato, ya que implican la direccion técnica, la
coordinacion operativa y la interlocucién directa con la
Administraciéon. Subcontratar estas funciones comprometeria la
trazabilidad, la responsabilidad directa del adjudicatario y el
cumplimiento de los compromisos de adscripcion de medios
personales valorados en la adjudicacién. Ademas, conforme al
articulo 215.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico, los
pliegos pueden prohibir la subcontratacion de tareas esenciales,
como las que afectan a la calidad, seguridad y continuidad del
servicio, especialmente en contratos de instalaciones técnicas
como los de climatizacion.

Procedimiento de subasta electrénica o peticién sucesiva de ofertas

X NO

Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas

X Si

En su totalidad

Justificar las razones por las que se declara confidencial (en su
totalidad) el pliego de prescripciones técnicas:

Se aporta informacién relevante de ubicacién y caracteristicas técnicas
de instalaciones sensibles para la explotacion de Metro de Madrid.



= Cesién de dat I
¢:La ejecucion de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro
de Madrid, S.A. al contratista?

NO

= ;Ha participado alguna empresa externa a Metro de Madrid en la elaboracién
del pliego de prescripciones técnicas?
NO

;€ Nan In U0 e INDICH] c €I € EE0 UC = J 1

de acuerdo con la obligacién recogida en el articulo 12 de la Ley 1/2024, de 17
de abril. de Economia Circular d Comunidad de Madrid?

X s

= ;Se requiere que el licitador tenga la Certificacion de Conformidad con el

Esquema Nacional de Seguridad (ENS)?

No procede porque los trabajos objeto del alcance no estan incluidos en el ambito
de aplicacion del RD 311/2022.

= Garantia definitiva y seguro de Responsabilidad Civil

Se solicitara al adjudicatario disponer, con anterioridad a la firma del contrato,
de:

- Garantia definitiva, por el importe que se establece en el Pliego de
Condiciones Particulares, para cubrir responsabilidades nacidas con motivo de
la ejecucion del contrato o por su incumplimiento.

- Seguro de Responsabilidad Civil, con las coberturas y limites que se establecen
en el Pliego de Condiciones Particulares. Entre los dafos y gastos objeto de
cobertura no se incluyen los que estan cubiertos por la garantia definitiva.

Atendiendo a la naturaleza y prestaciones del objeto de este contrato, el
adjudicatario estara obligado a suscribir antes de la formalizacién del contrato,
y a mantenerla durante toda su vigencia, una podliza de seguro de
responsabilidad civil general que garantice las reclamaciones de las que el
contratista pudiera resultar civilmente responsable por los dafios materiales o
personales asi como los perjuicios consecuenciales que el contratista pueda
ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecucién del contrato, asi como
durante el periodo de pruebas y ensayos, y durante el periodo de garantia, si
los hubiere.

= Justificacion de Ja féormula empleada en Jos criterios econdmicos evaluable

mediante la aplicacién de férmulas del apartado 27 del cuadro resumen del
PCP:



La formula empleada para la asignacion de la puntuacién del criterio econémico
esta disenada para favorecer las ofertas con una mejor relacién calidad - precio,
ya que para un mismo rango de ofertas econémicas, resulta una puntuacion
econdmica sin grandes divergencias.

Justificacion de la exigencia de los medios personales indicados en el apartado
24 del cuadro resumen del PCP:

La prestacion del servicio requiere la realizacién de cortes de traccién en las
instalaciones ferroviarias de Metro de Madrid, operacion que debe ser
ejecutada exclusivamente por personal que haya superado el curso de
capacitacion especifico de Metro de Madrid. Por este motivo, se exige el perfil
de “Agente de comprobacién de corte de tracciéon”, cuya capacitacion resulta
imprescindible para garantizar la seguridad operativa y la correcta ejecucion de
las maniobras eléctricas en tension y sin tension, minimizando riesgos para las
personas y las instalaciones.

En coherencia con lo senalado en la *nota (1) del apartado 24 del cuadro
resumen del PCP, la licitacion admite que, en caso de que el personal propuesto
aun no disponga de dicha capacitacion, el licitador presente un compromiso
formal de formaciéon para que Metro pueda habilitar al agente una vez
adjudicado el contrato.

Los medios personales exigidos en el apartado 24 del cuadro resumen del PCP
se han definido conforme a criterios de necesidad, proporcionalidad y
adecuada relacion con el objeto del contrato, garantizando que el adjudicatario
disponga de personal suficiente y técnicamente cualificado para realizar las
tareas de mantenimiento preventivo, correctivo, extraordinario y de apoyo
operativo.

Cada perfil profesional solicitado se corresponde con funciones indispensables
para la correcta ejecucion del servicio.

La definicion de estos medios personales responde al principio de seleccién
adecuada del contratista, asegurando que disponga de los recursos humanos
imprescindibles para garantizar la continuidad, seguridad y calidad del servicio,
sin imponer requisitos que restrinjan injustificadamente la concurrencia.

y para la solvencia técnica y profesional

Aunque el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, por el que se incorpora al
ordenamiento juridico espafiol las directivas de contratacion publica del sector
publico (RDLSE), no contiene un precepto especifico equivalente al articulo
116.4 de la LCSP, la exigencia de justificar los criterios de solvencia resulta
igualmente necesaria.



Dicha justificacion se considera implicita en los principios de necesidad,
proporcionalidad, libre concurrencia y adecuada seleccion del contratista
recogidos en el articulo 27 del RDLSE, que rigen toda la contratacién excluida.

En consecuencia, los criterios de solvencia técnica y profesional previstos en el pliego
se establecen como necesarios y adecuados para garantizar que el contratista
disponga de los medios y experiencia suficientes para ejecutar correctamente el objeto
del contrato, sin imponer restricciones desproporcionadas ni limitar injustificadamente
la concurrencia.

= Justificacién de los criterios de adjudicacion

La seleccion de los criterios de adjudicaciéon utilizados, tanto evaluables
mediante juicio de valor como aquellos basados en férmulas automaticas,
responde a los principios de eficiencia, calidad en la prestacion del servicio,
proporcionalidad, transparencia y mejor relaciéon calidad-precio, todos ellos
contemplados en el marco juridico aplicable a la contratacion excluida conforme
al articulo 27 del RDLSE.

Cada criterio ha sido definido para valorar aspectos directamente vinculados
con el objeto del contrato y determinantes para asegurar la correcta ejecuciéon
de los servicios de mantenimiento, tales como la organizacion de los medios
aportados, la capacidad técnica, la metodologia de trabajo, la calidad de los
procedimientos propuestos y el coste econdmico de la prestacion.

En este sentido, los criterios técnicos permiten identificar la oferta que mejor
garantiza la fiabilidad, disponibilidad y continuidad del servicio; mientras que los
criterios econémicos aseguran una asignacion eficiente de los recursos publicos
sin comprometer la calidad del mantenimiento.

En conjunto, los criterios de adjudicacién establecidos se consideran necesarios,
adecuados y equilibrados para seleccionar la oferta econémicamente mas ventajosa,
evitando restricciones injustificadas a la competencia y cumpliendo el estandar de
motivacion exigido por el Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid para asegurar la validez del procedimiento.

3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

El servicio de mantenimiento integral de 824 equipos de instalaciones de climatizacion
ubicados en estaciones, depdsitos y recintos de Metro de Madrid tiene los siguientes
objetivos principales:

e  Garantizar las condiciones de seguridad en su funcionamiento.

e Alcanzar los niveles de fiabilidad y disponibilidad requeridos.

e Preservar el correcto estado de mantenimiento, al objeto de asegurar su
durabilidad y adecuado funcionamiento durante toda su vida util.

Las instalaciones que forman parte de esta contratacién principalmente son:



Lote 1: contiene bombas de calor, maquinas de frio y dry-cooler situados en
diferentes habitaculos de las estaciones de la red de Metro, son normalmente
cuartos para personal. El mantenimiento de estos equipos se realiza
actualmente a través del contrato de mantenimiento integral n® 7222000384,
con la empresa TECNIPLAN, S.A. el cual finalizara el 30 de Septiembre de 2026.
El motivo de lanzar una nueva licitaciéon es dar continuidad al mantenimiento
de los equipos que pertenecen a este contrato.

Lote 2: instalaciones de calefaccion, agua caliente sanitaria y refrigeracién, que
climatizan naves de mantenimiento, edificios de oficinas y vestuarios, en
diferentes depdsitos y recintos de Metro, los [lamados “Modernos”, cuya fecha
de apertura es anterior al afno 1999/2000. El mantenimiento de estos equipos
se realiza actualmente a través del contrato de mantenimiento integral n°
7220000389, con la empresa TECNIPLAN, S.A. el cual finalizara el 30 de
Septiembre de 2026. El motivo de lanzar una nueva licitacion es dar
continuidad al mantenimiento de los equipos que pertenecen a este contrato.

El mantenimiento de estos equipos se realiza siguiendo la normativa legal en vigor.
El mantenimiento integral comprende las actividades de:

¢ Mantenimiento Preventivo: segun las frecuencias indicadas en cada normativa

para cada clase de objeto y en funcién de la potencia de cada uno. En él se
enmarca el Mantenimiento Reglamentario.

¢ Mantenimiento Correctivo: reparacion de las incidencias y averias.

e Mantenimiento preventivo segin condicién: resolucion de deficiencias

detectadas en las revisiones preventivas.

4 ANTECEDENTES

LOTE 1:
CONTRATACION ANTERIOR CONTRATACION ACTUAL
SOLICITUD DE
CONTRATACION 6000009961/7222000384 6000012203
N° CONTRATO
Mantenimiento Integral de 679 Equipos de Mantenimiento Integral de 824 Equipos de
Instalaciones de Climatizacién ubicados en Instalaciones de Climatizacién ubicados en
OBJETO DEL Estaciones, Recintos y Depésitos de Metro de Estaciones, Recintos y Depésitos de Metro de
CONTRATO Madrid (Lote 1 - 439 equipos) Madrid (Lote 1 - 559 equipos)
DURACION INICIAL 4 afios 4 afios
DEL CONTRATO




CONTRATACION ANTERIOR CONTRATACION ACTUAL
PRORROGAS
PREVISTAS NO S (2 de 6 meses)
MODIFICADOS
PREVISTOS Sf (+/- 20%) SI (+/- 20%)
LOTES 2LOTES (Lote 1de 2) 2 LOTES (Lote 1 de 2)
PRESUPUESTO BASE 257.762,88 873.354,05
LICITACION (SIN IVA) /o288 ¢€ 0o e
VALOR ESTIMADO 386.644,33 € 1.310.031,08 €
LOTE 2:
CONTRATACION ANTERIOR CONTRATACION ACTUAL
SOLICITUD DE
CONTRATACION 6000009961/7222000389 6000012203
N°® CONTRATO
Mantenimiento Integral de 679 Equipos de Mantenimiento Integral de 824 Equipos de
Instalaciones de Climatizacién ubicados en Instalaciones de Climatizacién ubicados en
OBJETO DEL Estaciones, Recintos y Depésitos de Metro de Estaciones, Recintos y Depésitos de Metro de
CONTRATO Madrid (Lote 2 - 240 equipos) Madrid (Lote 2 - 265 equipos)
DURACION INICIAL . =
4 afnos 4 aios
DEL CONTRATO
PRORROGAS
PREVISTAS Sf (2 de 6 meses) Sf (2 de 6 meses)
MODIFICADOS
PREVISTOS Sf (+/= 20%) SI (+/-20%)
LOTES 2LOTES (Lote 2de 2) 2 LOTES (Lote 2 de 2)
PRESUPUESTO BASE 614.968,80 1.197.489,21
LICITACION (SIN IVA) 0080 ¢€ 197.495,21¢€
VALOR ESTIMADO 922.453,20 € 1.796.233,81 €

El incremento en el importe de licitacion de cada lote tiene que ver con lo siguiente:

- Se da continuidad a lo relativo de las recomendaciones IDAE del Gobierno en
relacion a la operaciéon y mantenimiento de los sistemas de climatizacion y
ventilacion para la prevencién de la propagacion del SARS-COV-2.

El precio de licitacién del mantenimiento se incrementa en un 102% respecto a
la adjudicacién anterior, segln los precios actuales de mercado y en relacion al
aumento significativo de equipos y a la creciente subida de precios de
repuestos y materiales.

El nimero de equipos en la nueva licitacion sufre un aumento del 21% con
respecto a la anterior licitacién. El lote 1 sufre un aumento considerable de
equipos debido a la instalacion de equipos de climatizaciéon en los llamados
PAVs (Punto de Atencién al Viajero) y en los comedores. Este aumento también



se debe a la instalacion de nuevos equipos como consecuencia de las obras de
rehabilitacion que Metro de Madrid esta ejecutando por toda la red.

- Se incluyen nuevos alcances en relacion a limpiezas de conductos en sistemas
de climatizacién de mas de 70 kW, para dar cumplimiento al RITE segiin UNE
100012 o equivalente. El lote 2 incrementa su precio notablemente debido a
que en el figuran 10 instalaciones que pueden requerir limpieza de conductos.
Se ha dimensionado la realizacién de una limpieza de cada instalacion al ano, si
procede.

- Incremento de las instalaciones legalizadas.

- Gases fluorados. Prohibicion de comercializacion de alguno de los refrigerantes
(solo se pueden utilizar recuperados o reciclados y nunca en equipos nuevos)
que actualmente incorporan parte del parque de las instalaciones existentes
(R404A, R422D, entre otros).

- Parque de equipos antiguo. Existe un nimero de equipos muy elevado con una
fecha de instalacion y funcionamiento superior a los 15/20 anos.

- Labores Administrativas. El incremento de varios de los puntos anteriores, asi
como de |os protocoles establecido a cumplir y la documentacién mensual a
aportar supone un incremento en las horas administrativas para poder
mantener toda la documentacion al dia.

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO

LOTE 1: Mantenimiento Integral de Equipos de Climatizacion Domésticos de Estaciones.

ANO 2026 2027 2028 2029 2030
IMPORTE
54.584,63 € 218.338,51€ | 218.338,51 ¢ | 218.338,51¢€ | 163.753,88 ¢
PERMITIDO
CECO 4413 4413 4413 4413 4413
CUENTA 622223 622223 622223 622223 622223

Depésitos Modernos.

ANO 2026 2027 2028 2029 2030
IMPORTE
70.577,18 € 282.308,73 € | 282.308,73 € | 282.308,73€ | 211.731,55¢€¢
PERMITIDO
CECO 4413 4413 4413 4413 4413

CUENTA 622223 622223 622223 622223 622223




ANO 2026 2027 2028 2029 2030
IMPORTE
4.265,89 € 17.063,57 € 17.063,57 € | 17.063,57 € 12.797,69 €
PERMITIDO
CECO 4425 4425 4425 4425 4425
CUENTA 622223 622223 622223 622223 622223

*Nota: 1° Tabla LOTE 2: Metro Pesado; 2° Tabla LOTE 2: Metro Ligero.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es
copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En el cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos
identificativos adicionales a nombre y apellidos.
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