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ESTUDIO ECONOMICO Y CALCULO DEL COSTE DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES DEL EXPEDIENTE A/SER-009884/2025 PARA EL CONTRATO DE
SERVICIOS DE AYUDAS PARA LA REPARACION, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS, DEL COMPLEJO HOSPITALARIO HGUGM.

El estudio econdmico que ha dado lugar al célculo del precio de este expediente,
“SERVICIO DE AYUDAS PARA LA REPARACION, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS, BIENES Y AREAS EXTERIORES”, del
Hospital G. U. “Gregorio Marandn”, para cada uno de los lotes viene derivado del
histérico de las necesidades de los dos ultimos afios con los datos del actual contrato
de mantenimiento de “Servicio de ayudas para la reparacion, conservacién y
mantenimiento de los edificios del Hospital General Universitario Gregorio Marafion” del
ano 2023.

El desglose del calculo de los costes del contrato se ha realizado en base a los
siguientes datos:

1. LOTE 1

1.1. RECURSOS TECNICOS, se calcular la parte amortizable segin el tiempo del
contrato:

1.1.1. Vestuario de los trabajadores, elementos de identificacion y los elementos de
seguridad de sus operarios (EPIs)

1.1.2. Herramientas de cada uno de los operarios, herramientas generales del taller,
asi como cualquier herramienta, instrumento o utillaje que fueran necesarios
para la realizacion de los trabajos objeto del contrato (bombas de vacio,
extractores, compresores, escaleras, torres, andamios, sistemas de
comunicacion, furgonetas, etc.).

1.1.3. Adecuacion del local para el personal cedido por el hospital, incluyendo todo el
equipamiento necesario para el desarrollo del contrato (equipamiento
informatico, telefonia, vestuarios, comedores, etc.).

TOTAL COSTES ESTIMADOS RECURSOS TECNICOS...........cccveeeeen. 50.000 €

1.2. MATERIALES DE REPUESTO: La cuantia de la partida de material debe cubrir el
total del material de mantenimiento necesario para la ejecucion del servicio
contratado y se ha calculado en base al histérico de los dos ultimos afios, con los
datos del actual contrato de mantenimiento de “SERVICIO DE AYUDAS PARA LA
REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARANON?” del afio 2023

TOTAL COSTES ESTIMADOS MATERIALES DE REPUESTO............. 90.000 €

1.3. RECURSOS HUMANOS El calculo del coste de la mano de obra se ha realizado
en base a las retribuciones minimas establecidas en el boletin Oficial de la
Comunidad de Madrid del sabado 9 de noviembre de 2024, por Resolucién de la
Direccion General de Trabajo de la Consejeria de Economia, Empleo y
Competitividad para el sector de la Construccion y Obras Publicas:
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SALARIO
TITULACION |CANTIDAD | BRUTO ANUAL ";lCREMENTO TOTAL
3% PARA 2025
2024

Titulado Medio 1 28.313,41 € 849,40 € 29.162,81 €
Encargado 1 24.478,92 € 734,37 € 25.213,29 €
Oficial 12 Oficio 7 23.484,22 € 704,53 € 169.321,23 €

Técnico PRL 0,2 28.313,41 € 849,40 € 5.832,56 €

Administrativo 0,15 22.297,90 € 668,94 € 3.445,03 €
Total retribuciones minimas 23297491 €
TOTAL COSTE EMPRESARIAL 370.749.11 €

(232.974,91x1,63)

La cantidad obtenida se ha incrementado en el valor del coste por antigiedad y
experiencia de los operarios de los trabajadores en la empresa, de la necesidad de
realizar guardias localizadas para emergencias y la prevision del coste empresarial
para el pago de la Seguridad Social, estimado todo ello en un 63% sobre el valor
retributivo anual de cada una de las categorias

TOTAL, COSTES MANODE OBRA ...t 379.749,11 €

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL LOTE 1

TOTAL COSTES ESTIMADOS RECURSOS TECNICOS 50.000,00 €
TOTAL COSTES ESTIMADOS MATERIALES REPUESTO 90.000,00 €
TOTAL COSTE EMPRESARIAL RECURSOS HUMANOS 379.749,11 €
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
SIN IVA 519.749,11 €
21% IVA 109.147,31 €
TOTAL ESTIMACION DEL CONTRATO 628.896,42 €
TOTAL, GASTO ESTIMADO LOTE 1.....ceiiiiiiiiiiire e

628.896,42 € IVA 21% incluido
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2. LOTE 2

El Lote 2 comprende la prestacion del servicio en actuaciones de mantenimiento
encaminadas a la ejecucion de pequefias reparaciones y/o mejora de los espacios,
entendiendo como tales aquellas pequefias actuaciones globales e integrales de
mejora para el mantenimiento del Hospital que pueden comprender un compendio de
actuaciones de saneamiento, albaiiileria, paramentos horizontales y/o verticales,
cubiertas, aislamientos, impermeabilizacion, revestimientos, alicatados, suelos,
carpinteria de madera, cerrajeria metalica, fontaneria, pintura, actuaciones puntuales de
instalaciones de electricidad, climatizacion, etc.

El adjudicatario debera presentar cuando asi sea requerido un presupuesto del alcance
de la reparacion solicitada confeccionado con los precios establecidos en la Base
de Precios de la Construccion del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Guadalajara y en caso de no existir precio de las unidades a acometer,
éstas deberan ser aprobadas previamente por el Responsable del Contrato del Hospital

La valoracion estimada de costes se ha realizado teniendo en cuenta el volumen de
reparaciones integrales de las diferentes areas del hospital motivado por el deterioro de
los edificios que conforman el hospital.

En otro sentido, y teniendo en cuenta la necesidad de contencion de gasto que nos viene
afectando en afios anteriores, se ha estimado que el presupuesto actual del contrato en
curso no va a sufrir aumento que motive el incremento del presupuesto del mismo.

TOTAL GASTO ESTIMADO PARA EL LOTE 2 ...........ccoeeeeee.
1.200.000,00 €, IVA 21% incluido

La idoneidad del contrato viene determinada por la consideracion de que el objeto
descrito satisfara las necesidades asistenciales, siendo su objeto y contenido el
necesario para tal fin.

Madrid, 22 de diciembre de 2025
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Myriam de la Puente Maroto
Jefa de la Seccion de Obras y Reformas
Hospital General Universitario “Gregorio Maraiidon”
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