

## RESOLUCIÓN

**Expediente: ST2026-0-01**

**Título: Suministro de material de ferretería, herramienta, cerrajería y fontanería para el Hospital Universitario Ramón y Cajal.**

Por motivos de compatibilidad de agendas, este órgano de contratación del Hospital Universitario Ramón y Cajal se ve obligado a aplazar la apertura del Sobre nº 1, relativo a la documentación administrativa y criterios cuya valoración es sometida a juicio de valor, inicialmente prevista para el día 18 de marzo de 2026.

En virtud de lo anterior, y al amparo de las competencias que me han sido atribuidas por la Resolución 342/2021, de 3 de septiembre, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y de la Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria (B.O.C.M. nº 222, de 17 de septiembre de 2021),

## RESUELVO

**Primero.** Aplazar la fecha de apertura del Sobre nº 1 ya que, por motivos sustanciales, no será posible celebrar la Mesa de Contratación del día 18 de marzo de 2026

**Segundo.** La nueva fecha de apertura del Sobre nº 1 se celebrará el **20 de marzo de 2026** a las 10:00 horas.

**Tercero.** Procédase a la remisión del presente acuerdo al Perfil de Contratante a efectos de su publicación y general conocimiento.

Madrid, a fecha de la firma

EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: MINGO RODRIGUEZ CARLOS  
Fecha: 2026.03.13 07:54

Fdo.: Carlos Mingo Rodríguez