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Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 

www.canaldeisabelsegunda.es 

.es

Área: Gestión de Residuos

INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD 

SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE ESTACIONES 

DEPURADORAS Y DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, TANQUES DE 

TORMENTA Y VERTEDERO DE LOECHES DE CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.

EXPEDIENTE N.º 208/2025 
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1. OBJETO DEL CONTRATO 

A. TIPO DE CONTRATO:

CONTRATO DE OBRAS

CONTRATO DE SUMINISTROS 

CONTRATO DE SERVICIOS 

El contrato tiene naturaleza mixta al integrar prestaciones que están directamente vinculadas entre sí 

y mantienen relaciones de complementariedad que exigen su consideración y tratamiento como una 

unidad funcional dirigida a la satisfacción de una necesidad. En concreto, comprende prestaciones 

propias de un contrato de servicios, consistentes en la retirada, transporte y gestión de los residuos de 

pretratamiento generados en las instalaciones de Canal de Isabel II, S.A., M.P., con prestaciones acce-

sorias de suministro, como el arrendamiento o adquisición de contenedores y compactadores y la im-

plantación de sistemas de geolocalización y digitalización de las retiradas, que representan el 15,35% 

del Presupuesto Base de Licitación y resultan necesarias para la correcta ejecución del servicio. Estas 

prestaciones responden en la práctica a una misma finalidad operativa, pues la gestión eficaz de los 

residuos exige disponer de medios materiales adecuados y de sistemas de control y trazabilidad que 

permitan su correcta retirada, transporte y destino final, configurando todas ellas una unidad funcional 

única. En este sentido, las distintas prestaciones no pueden escindirse sin menoscabo de la finalidad 

del contrato, por lo que, atendiendo a la prestación principal y al carácter instrumental de las restan-

tes, el contrato debe calificarse como contrato mixto con predominio de servicios conforme al artículo 

15 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al 

ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación 

pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito 

tributario y de litigios fiscales. 

B. OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del Contrato es la prestación de los Servicios de retirada, transporte y gestión de los residuos 
de pretratamiento procedentes de Estaciones depuradoras (EDAR), de bombeo de aguas residuales 
(EBAR), tanques de tormenta y/o Laminador (TT), y Vertedero de Loeches, producidos en las instala-
ciones de Canal de Isabel II, S.A., M.P. (en adelante “los Servicios”). 

Conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circu-
lar y la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, el productor de los 
residuos está obligado a tratarlos por sí mismo o a encargar su tratamiento a una empresa o entidad 
autorizada para realizar el tratamiento. Dado que Canal de Isabel II, S.A., M.P., no tiene capacidad 
para tratar todos los residuos que genera, debe encargar la retirada y el tratamiento a empresas au-
torizadas para ello, lo que implica la contratación de Gestores de Residuos. 

Actualmente, este servicio está cubierto con los contratos correspondientes a los lotes del procedi-
miento nº 260/2020. Ante la finalización de este, se hace necesaria la licitación de un nuevo procedi-
miento que dé continuidad a dichos contratos del procedimiento nº 260/2020, de forma que se ga-
rantice la continuidad de este servicio crítico. 
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Por otro lado, el depósito de residuos en vertedero se ha visto afectado por la Ley 7/2022, de 8 de 
abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en vigor desde el 10 de abril de 
2022 y en relación a su Título VII (Medidas fiscales para incentivar la economía circular), desde el 1 de 
enero de 2023, con tasas por la gestión de depósito en vertedero que pueden llegar hasta 80 /t . 
Para evitar estos costes asociados al depósito de residuos en el vertedero se están implementando 
operaciones de tratamiento intermedias mediante las cuales se obtienen fracciones de residuos sus-
ceptibles de valorización en plantas de tratamiento externas. Por este motivo, se hace necesaria la 
contratación del transporte, retirada y tratamiento de residuos destinados a valorización procedentes 
del Vertedero de Loeches. La citada Ley también marca objetivos de reducción de residuos en verte-
dero en 2030 a un 20%. 

Los residuos de pretratamiento deberán cargarse en cada una de las instalaciones con los vehículos y 
sistemas de carga adecuados y transportarse hasta el destino final donde serán tratados. Podrán tras-
ladarse a vertedero o entregarse en plantas de tratamiento que dispongan de la autorización para 
tratar este tipo de residuos. 

C. DIVISIÓN EN LOTES:

NO

SÍ 

Se han reorganizado los lotes con respecto al procedimiento nº 260/2020, a los efectos de diversificar 
y de evitar el riesgo que supone que una sola empresa ejecute los Servicios en instalaciones con el 
mismo destino final. Las EDAR, EBAR y TT se encuentran repartidas por toda la Comunidad de Madrid, 
por lo que se han agrupado la retirada, transporte y gestión de los residuos en tres lotes homogéneos, 
atendiendo a la cantidad de residuos de pretratamiento a transportar y tratar y a la dispersión de las 
instalaciones. Los residuos tratados en el Vertedero de Loeches con destino a plantas de valorización 
se incluyen en los tres Lotes de manera proporcional. 

- Lote 1: 29 EDAR, 16 EBAR, 3 TT y Vertedero de Loeches, 

- Lote 2: 71 EDAR, 19 EBAR, 1 TT y Vertedero de Loeches 

- Lote 3: 54 EDAR, 24 EBAR, 12 TT y Vertedero de Loeches 

LOTE1  

1. EBAR EL ENCINAR  
2. EBAR EL GASCO  
3. EBAR EL PINAR  
4. EBAR GALAPAGAR ESTACIÓN  
5. EBAR GALAPAGAR-TORRELODONES 
6. EBAR LA NAVATA  
7. EBAR LA PASADA 1  
8. EBAR LA PASADA 2  
9. EBAR LAS MARIAS  
10. EBAR LOS ARROYOS 1  
11. EBAR MONTE URGULL 
12. EBAR MORALZARZAL 
13. EBAR ROSA DE LIMA 
14. EBAR TORRELODONES 
15. EBAR VILLANUEVA DEL PARDILLO 
16. EBAR VILLAVICIOSA 
17. EDAR ARROYO EL PLANTIO 
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18. EDAR COLMENAREJO ESTE 
19. EDAR COLMENAREJO OESTE 
20. EDAR EL CHAPARRAL 
21. EDAR EL ENDRINAL 
22. EDAR EL PARAISO 
23. EDAR FRESNEDILLAS DE LA OLIVA 
24. EDAR GALAPAGAR-TORRELODONES 
25. EDAR GUADARRAMA MEDIO 
26. EDAR LA ESTACION 
27. EDAR LA HOYA 
28. EDAR LA PARADILLA 
29. EDAR LAS HERRERAS 
30. EDAR LAS MATAS-PEÑASCALES 
31. EDAR LAS REJAS 
32. EDAR LAS ROZAS 
33. EDAR LOS ESCORIALES 
34. EDAR NAVALAGAMELLA 
35. EDAR PERALEJO 
36. EDAR PINOSOL 
37. EDAR QUIJORNA 
38. EDAR ROBLEDO DE CHAVELA 
39. EDAR ROBLEDONDO 
40. EDAR SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 
41. EDAR SUR 
42. EDAR VALDEMAQUEDA 
43. EDAR VALDEMORILLO 
44. EDAR VILLANUEVA DE LA CAÑADA 
45. EDAR ZARZALEJO 
46. TT BUTARQUE 
47. TT LA CHINA 
48. TT COLLADO VILLALBA
49. VERTEDERO DE LOECHES

LOTE2 

1. EBAR ALAMEDA DEL VALLE 
2. EBAR ARENERO INIA  
3. EBAR ARROYOMOLINOS/COTORREDONDO 
4. EBAR CASARRUBUELOS 
5. EBAR CHAPINERIA 
6. EBAR CIEMPOZUELOS  
7. EBAR EL ALAMO 
8. EBAR GARGANTILLA 
9. EBAR OTERUELO 
10. EBAR PARACUELLOS 
11. EBAR PARQUE COIMBRA 
12. EBAR PEDREZUELA 
13. EBAR RASCAFRIA 
14. EBAR REDUEÑA 
15. EBAR SAN MARTIN (ARPEGIO) 
16. EBAR TERCIO DE LA LAGUNA 
17. EBAR TORREMOCHA DEL JARAMA 
18. EBAR VENTURADA NORTE (MONTERREY) 
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19. EBAR VENTURADA TOLLELEGE 
20. EDAR ALDEA DEL FRESNO 
21. EDAR AOSLOS 
22. EDAR ARANJUEZ 
23. EDAR ARANJUEZ NORTE 
24. EDAR ARROYO CULEBRO CUENCA BAJA 
25. EDAR ARROYO CULEBRO CUENCA MEDIA ALT 
26. EDAR ARROYO DEL SOTO 
27. EDAR BERZOSA DE LOZOYA 
28. EDAR BUSTARVIEJO 
29. EDAR CABANILLAS 
30. EDAR CADALSO DE LOS VIDRIOS 
31. EDAR CENICIENTOS 
32. EDAR CERVERA DE BUITRAGO 
33. EDAR CHAPINERIA 
34. EDAR CINCOVILLAS 
35. EDAR COLMENAR DEL ARROYO 
36. EDAR CONJUNTA DE GASCONES 
37. EDAR EL ATAZAR 
38. EDAR EL BERRUECO 
39. EDAR EL ESPARTAL 
40. EDAR EL VELLON, EL MOLAR, PEDREZUELA 
41. EDAR GANDULLAS 
42. EDAR GUADALIX DE LA SIERRA 
43. EDAR GUATEN 
44. EDAR HORCAJO DE LA SIERRA 
45. EDAR HORCAJUELO DE LA SIERRA 
46. EDAR LA CABRERA 
47. EDAR LA CHINA 
48. EDAR LA GAVIA 
49. EDAR LA HIRUELA 
50. EDAR LOZOYUELA 
51. EDAR MADARCOS 
52. EDAR MANJIRON 
53. EDAR MOLAR SUR 
54. EDAR MONTEJO DE LA SIERRA 
55. EDAR NAVALAFUENTE 
56. EDAR NAVARREDONDA 
57. EDAR NAVAS DE BUITRAGO 
58. EDAR NAVAS DEL REY 
59. EDAR PAREDES DE BUITRAGO 
60. EDAR PATONES 
61. EDAR PICADAS 
62. EDAR PINILLA 
63. EDAR PINILLA DE BUITRAGO 
64. EDAR PIÑUECAR 
65. EDAR PRADENA DEL RINCON 
66. EDAR PUEBLA DE LA SIERRA 
67. EDAR PUENTES VIEJAS 
68. EDAR REDUEÑA 
69. EDAR RIOSEQUILLO 
70. EDAR ROBLEDILLO DE LA JARA 
71. EDAR ROBREGORDO 
72. EDAR ROZAS DE PUERTO REAL 
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73. EDAR SAN MAMES 
74. EDAR SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS N 
75. EDAR SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS NE 
76. EDAR SERRADA DE LA FUENTE 
77. EDAR SIETEIGLESIAS 
78. EDAR SOMOSIERRA 
79. EDAR SOTO-GUTIERREZ 
80. EDAR TALAMANCA DE JARAMA 
81. EDAR TITULCIA 
82. EDAR TORRELAGUNA 
83. EDAR TORREMOCHA DE JARAMA 
84. EDAR VALDEPIÉLAGOS 
85. EDAR VALDETORRES DE JARAMA 
86. EDAR VENTURADA 
87. EDAR VILLA DEL PRADO 
88. EDAR VILLAMANTA 
89. EDAR VILLAMANTILLA 
90. EDAR VIVEROS DE LA VILLA 
91. LAMINADOR DE BUSTARVIEJO 
92. VERTEDERO DE LOECHES 

LOTE 3 

1. EBAR ALCOBENDAS EL JUNCAL 
2. EBAR ARROYO QUIÑONES 
3. EBAR ARROYOMOLINOS  
4. EBAR BOADILLA 4 
5. EBAR BONANZA 
6. EBAR EL PASTEL  
7. EBAR FUENTIDUEÑA DE TAJO 1  
8. EBAR FUENTIDUEÑA DE TAJO 2  
9. EBAR LA DEHESA  
10. EBAR LAS ARROYADAS  
11. EBAR LOS CORTIJOS 1 
12. EBAR MAJADAHONDA 
13. EBAR MANZANARES EL REAL 
14. EBAR MONTE DE LA VILLA 
15. EBAR RÍO TAJO (BOADILLA) 
16. EBAR RIVAS 
17. EBAR SECTOR I-10 
18. EBAR SEVILLA LA NUEVA - URBANIZACIÓN LOS CORTIJOS 
19. EBAR SEVILLA LA NUEVA 1 
20. EBAR SEVILLA LA NUEVA 2 
21. EBAR SOTO DEL REAL 
22. EBAR SOTO DEL REAL. URB. PEÑA 
23. EBAR TALAMANCA 
24. EBAR VILLAMANRIQUE DEL TAJO 
25. EDAR CASAQUEMADA 
26. EDAR ALCALA ESTE 
27. EDAR ALCALA OESTE 
28. EDAR ALGETE II 
29. EDAR ARROYO DE LA VEGA 
30. EDAR ARROYO QUIÑONES 
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31. EDAR ARROYO VALENOSO 
32. EDAR BATRES 
33. EDAR BELMONTE DE TAJO 
34. EDAR BOADILLA 
35. EDAR BREA DE TAJO 
36. EDAR BUTARQUE 
37. EDAR CAMPO REAL 
38. EDAR CARABAÑA 
39. EDAR CHINCHON 
40. EDAR COBEÑA 
41. EDAR COLMENAR DE OREJA 
42. EDAR CONJUNTA DE AMBITE 
43. EDAR ESTREMERA 
44. EDAR FUENTE EL SAZ 
45. EDAR FUENTIDUEÑA DE TAJO 
46. EDAR HOYO DE MANZANARES 
47. EDAR LA MINA 
48. EDAR LA POVEDA 
49. EDAR LA REGUERA 
50. EDAR LOS SANTOS DE LA HUMOSA 
51. EDAR MECO 
52. EDAR MIRAFLORES 
53. EDAR MORATA DE TAJUÑA 
54. EDAR NAVALCARNERO 
55. EDAR NAVARROSILLOS 
56. EDAR ORUSCO DE TAJUÑA 
57. EDAR PERALES DE TAJUÑA Y TIELMES 
58. EDAR PEZUELA DE LAS TORRES 
59. EDAR POZUELO DEL REY 
60. EDAR RIBATEJADA - FRESNO 
61. EDAR SAN AGUSTIN DEL GUADALIX 
62. EDAR SANTILLANA 
63. EDAR SERRANILLOS DEL VALLE 
64. EDAR SEVILLA LA NUEVA 
65. EDAR SUR ORIENTAL 
66. EDAR TORREJON DE ARDOZ 
67. EDAR TORRES DE LA ALAMEDA 
68. EDAR TRES CANTOS 
69. EDAR VALDARACETE 
70. EDAR VALDEAVERO 
71. EDAR VALDEBEBAS 
72. EDAR VALDELAGUNA 
73. EDAR VALDILECHA 
74. EDAR VELILLA DE SAN ANTONIO 
75. EDAR VILLACONEJOS 
76. EDAR VILLAMANRIQUE 
77. EDAR VILLAREJO DE SALVANES 
78. EDAR VILLAVICIOSA DE ODON 
79. LAMINADOR DE GETAFE 
80. TT ARROYOFRESNO (Club de Campo) 
81. TT VALDEMARÍN 
82. TT ABROÑIGALES 
83. TT EL PARDO 1 
84. TT EL PARDO 2 
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85. TT EL PARDO 3 
86. TT EL PARDO 4 
87. TT LA GAVIA 
88. TT LOS MIGUELES 
89. TT SAN FERNANDO 
90. TT SUP I 4 
91. VERTEDERO DE LOECHES 

A.- Número máximo de lotes a que los empresarios podrán licitar:  

Los licitadores deberán presentar oferta obligatoriamente a todos los lotes. Los licitadores deben tener 

en cuenta que, si concurren en UTE a un lote deberán concurrir con la misma UTE (mismos miembros) a 

los demás lotes para poder cumplir esta regla. No se tendrá en cuenta ninguna de las ofertas que incum-

plan cualquiera de las reglas anteriores. 

B.- Número máximo de lotes de los que el empresario puede resultar adjudicatario: 1 

Los licitadores, individualmente o en UTE, podrán ser adjudicatarios como máximo de UN lote. En este 

sentido se adjudicará en primer lugar el lote 1, a continuación, el lote 2 y por último el lote 3.  

No obstante lo anterior, únicamente en el caso de no existir suficientes licitadores admitidos, y con el 

fin de evitar que alguno de los lotes se quede desierto, un mismo licitador podrá resultar adjudicatario de 

un máximo de dos lotes, respetándose el orden de adjudicación establecido (Lote 1, Lote 2 y Lote 3). 

En ningún caso podrá adjudicarse la totalidad de los tres lotes a un mismo licitador, dado que la concen-

tración de la prestación del servicio en un único operador supondría un riesgo operativo y ambiental 

relevante, atendiendo al carácter crítico del servicio, al volumen anual estimado de residuos a gestionar 

(aproximadamente 34.000 toneladas), a la dispersión geográfica de las más de 230 instalaciones incluidas 

en el contrato y a la elevada frecuencia de retirada requerida. La experiencia en este tipo de servicios y la 

capacidad real del mercado evidencian, además, la dificultad objetiva de que una sola empresa pueda 

asumir simultáneamente la gestión integral de los tres lotes con las garantías exigidas, por lo que esta 

limitación se considera necesaria y proporcionada para asegurar la correcta ejecución del contrato, la 

continuidad del servicio y el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable. 

C.- Justificación de la configuración de los lotes y de las limitaciones referidas a los mismos 

Las EDAR, EBAR y TT se encuentran repartidas por toda la Comunidad de Madrid, por lo que se han agru-

pado la retirada, transporte y gestión de los residuos en tres lotes homogéneos, atendiendo a la cantidad 

de residuos de pretratamiento a transportar y tratar y a la dispersión de las instalaciones. Los residuos 

tratados en el Vertedero de Loeches con destino a plantas de valorización se incluyen en los tres Lotes de 

manera proporcional. 

En el presente expediente de contratación para la gestión de residuos (detritus), se ha establecido un 

orden de adjudicación de los lotes que no responde estrictamente al criterio de mayor a menor presu-

puesto de los mismos, sino que atiende a razones operativas y funcionales que se consideran prioritarias 

para la adecuada prestación del servicio. 
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En efecto, el Lote 1 corresponde a la recogida y transporte de detritus generados en zonas de alta densi-

dad poblacional que, si bien no representa el mayor importe económico del contrato, constituye el núcleo 

operativo del sistema de gestión, por su frecuencia, volumen y criticidad sanitaria. Este servicio es esencial 

para garantizar la salubridad urbana y prevenir riesgos ambientales, por lo que se ha considerado opor-

tuno asignarle el primer lugar en el orden de adjudicación. 

Los lotes posteriores incluyen servicios en zonas con menos densidad de población y han sido ordenados 

en función de su relación funcional con el lote principal, y no por su importe económico. 

Este enfoque permite una mejor comprensión técnica del procedimiento, facilita la planificación de la 

ejecución y favorece la concurrencia de operadores del sector. La decisión se adopta con el objetivo de 

priorizar la lógica operativa del servicio, garantizando una estructura coherente y eficaz. 

La limitación de adjudicación de los lotes, como hemos indicado anteriormente, viene motivada por la 

necesidad de reducir el riesgo que supone que una sola empresa preste el servicio de retirada, transporte 

y gestión de los residuos de pretratamiento producidos en las 230 instalaciones  comprendidas en este 

procedimiento, repartidas por todo el territorio de la Comunidad de Madrid, pues dichas instalaciones no 

pueden asumir, almacenar y tratar las cantidades de residuos que se generan diariamente en las mismas 

(una producción anual de aproximadamente 34.000 toneladas), y que Canal de Isabel II, S.A., M.P., en su 

condición de productor, está obligada a tratar -por sí misma o encargando su tratamiento a empresa o 

entidad autorizada-, de conformidad con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados 

para una Economía Circular y con la Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de 

Madrid. El incumplimiento del contrato puede suponer, además de las dificultades en la operación de las 

instalaciones por la falta de retirada de los residuos de pretratamiento, el que éstos no sean debidamente 

tratados, reutilizados o valorizados, con el consiguiente riesgo medioambiental, el incumplimiento de la 

normativa aplicable y la aplicación de elevadas sanciones. 

No obstante lo anterior, se permite que el mismo licitador sea adjudicatario de un máximo de dos lotes 

respetándose el orden de adjudicación establecido (Lote 1, Lote 2 y Lote 3), en caso de que no haya sufi-

cientes licitadores para los tres lotes del procedimiento. Esta regla de cierre se establece para evitar que 

queden lotes desiertos y quede sin cubrir la necesidad que viene a satisfacer el contrato, siendo en este 

caso mayor el riesgo de no disponer de los Servicios en determinadas instalaciones, que el de incumpli-

miento por parte de un adjudicatario que pudiera serlo de más de un lote.  

2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN 

El plazo de duración inicial del contrato será de tres (3) años, con una eventual prórroga de un (1) año. 
Siendo el plazo total del contrato incluida la prórroga de cuatro (4) años.  

El plazo de duración del contrato comenzará desde la fecha indicada en el acta de inicio de los trabajos. 

3.   MEMORIA ECONÓMICA 

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL) 
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BASE IVA (10%) TOTAL 

PBL 9.404.151,15  940.415,12  10.344.566,27  

BASE IVA (10%) TOTAL 

Lote 1 2.972.156,12  297.215,61  3.269.371,73  

Lote 2 3.356.647,88  335.664,79  3.692.312,67  

Lote3 3.075.347,15  307.534,72  3.382.881,87  

TOTAL 9.404.151,15  940.415,12  10.344.566,27  

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Retirada, transporte y gestión de los residuos de pretratamiento procedentes de Estaciones depura-
doras (EDAR), de bombeo de aguas residuales (EBAR), y tanques de tormenta y/o Laminador (TT) y 
Vertedero de Loeches, producidos en las instalaciones de Canal de Isabel II, S.A., M.P, por tanto, es 
un servicio para Canal de Isabel II S.A., M.P. 

      EMPRESA DEL GRUPO Importe 

CANAL DE ISABEL II, S.A. (M.P.) 9.404.151,15

TOTAL (Presupuesto Base de Licitación s/ IVA) 9.404.151,15 

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA 

Inversión:

CEGE CUENTA POSICIÓN Elem. PEP

F131007-F14*-F191001 236216 Y/236216/004422

Posición presupuestaria: G/607011/000003, cuentas de gestión centralizada: 

INSTALACIÓN LOTE CeGe orden 

EBAR EL ENCINAR  1 F131007 60003068 

EBAR EL GASCO  1 F131007 60003068 
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EBAR EL PINAR  1 F131007 60003068 

EBAR GALAPAGAR ESTACIÓN  1 F131007 60003068 

EBAR GALAPAGAR-TORRELODONES 1 F131007 60003068 

EBAR LA NAVATA  1 F131007 60003068 

EBAR LA PASADA 1  1 F131007 60003068 

EBAR LA PASADA 2  1 F131007 60003068 

EBAR LAS MARIAS  1 F131007 60003068 

EBAR LOS ARROYOS 1  1 F131007 60003068 

EBAR MONTE URGULL 1 F131007 60003068 

EBAR MORALZARZAL 1 F131007 60003068 

EBAR ROSA DE LIMA 1 F131007 60003068 

EBAR TORRELODONES 1 F131007 60003068 

EBAR VILLANUEVA DEL PARDILLO 1 F131007 60003068 

EBAR VILLAVICIOSA 1 F131007 60003068 

TT BUTARQUE 1 F131007 60003069 

TT LA CHINA 1 F131007 60003069 

TT COLLADO VILLALBA 1 F131007 60003068 

EDAR SUR 1 F141004 60003101 

EDAR REJAS 1 F141006 60003104 

EDAR EL CHAPARRAL 1 F144006 60003060 

EDAR EL ENDRINAL 1 F144007 60003061 

EDAR FRESNEDILLAS DE LA OLIVA 1 F144008 60003024 

EDAR GALAPAGAR-TORRELODONES 1 F144009 60003025 

EDAR LA ESTACION 1 F144010 60003028 

EDAR LA HOYA 1 F144011 60003072 

EDAR LA PARADILLA 1 F144012 60003073 

EDAR LAS HERRERAS 1 F144013 60003074 

EDAR NAVALAGAMELLA 1 F144014 60003033 

EDAR PERALEJO 1 F144016 60003036 

EDAR PINOSOL 1 F144018 60003037 

EDAR QUIJORNA 1 F144019 60003038 

EDAR ROBLEDO DE CHAVELA 1 F144020 60003039 

EDAR ROBLEDONDO 1 F144021 60003040 

EDAR SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 1 F144025 60003044 

EDAR VALDEMAQUEDA 1 F144026 60003050 

EDAR VALDEMORILLO 1 F144027 60003051 

EDAR ZARZALEJO 1 F144031 60003058 

EDAR ARROYO EL PLANTÍO 1 F145003 60003012 

EDAR COLMENAREJO ESTE 1 F145007 60003022 

EDAR COLMENAREJO OESTE 1 F145008 60003023 

EDAR EL PARAÍSO 1 F145009 60005246 

EDAR GUADARRAMA MEDIO 1 F145010 60003760 
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EDAR LAS MATAS-PEÑASCALES 1 F145016 60003030 

EDAR LAS ROZAS 1 F145017 60003031 

EDAR LOS ESCORIALES 1 F145018 60003064 

EDAR VILLANUEVA DE LA CAÑADA 1 F145025 60003056 

VERTEDERO DE LOECHES 1 F191001 60007620

INSTALACIÓN LOTE CeGe orden 

EBAR ALAMEDA DEL VALLE 2 F131007 60003068 

EBAR ARENERO  INIA  2 F131007 60003069 

EBAR ARROYOMOLINOS/COTORREDONDO 2 F131007 60003068 

EBAR CASARRUBUELOS 2 F131007 60003068 

EBAR CHAPINERIA 2 F131007 60003068 

EBAR CIEMPOZUELOS  2 F131007 60003068 

EBAR EL ALAMO 2 F131007 60003068 

EBAR GARGANTILLA 2 F131007 60003068 

EBAR OTERUELO 2 F131007 60003068 

EBAR PARACUELLOS 2 F131007 60003069 

EBAR PARQUE COIMBRA 2 F131007 60003068 

EBAR PEDREZUELA 2 F131007 60003068 

EBAR RASCAFRIA 2 F131007 60003068 

EBAR REDUEÑA 2 F131007 60003068 

EBAR SAN MARTIN (ARPEGIO) 2 F131007 60003068 

EBAR TERCIO DE LA LAGUNA 2 F131007 60003068 

EBAR TORREMOCHA DEL JARAMA 2 F131007 60003068 

EBAR VENTURADA NORTE (MONTERREY) 2 F131007 60003068 

EBAR VENTURADA TOLLELEGE 2 F131007 60003068 

LAMINADOR DE BUSTARVIEJO 2 F131007 60003068 

EDAR LA CHINA 2 F141002 60002926 

EDAR LA GAVIA 2 F141003 60003102 

EDAR VIVEROS DE LA VILLA 2 F141005 60003106 

EDAR ARANJUEZ 2 F142001 60003010 

EDAR ARANJUEZ NORTE 2 F142002 60003011 

EDAR ARROYO CULEBRO CB 2 F142003 60002962 

EDAR ARROYO CULEBRO CMA 2 F142004 60002963 

EDAR GUATÉN 2 F142013 60003027 

EDAR SOTO-GUTIERREZ 2 F142018 60003047 

EDAR TITULCIA 2 F142020 60003048 

EDAR AOSLOS 2 F143001 60002954 

EDAR BERZOSA DE LOZOYA 2 F143002 60004791 
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EDAR CABANILLAS 2 F143003 60003071 

EDAR CERVERA DE BUITRAGO 2 F143004 60002942 

EDAR CINCOVILLAS 2 F143005 60002960 

EDAR CONJUNTA DE GASCONES 2 F143006 60002968 

EDAR EL ATAZAR 2 F143007 60002955 

EDAR EL BERRUECO 2 F143008 60005981 

EDAR EL ESPARTAL 2 F143009 60005843 

EDAR EL VELLON,EL MOLAR, PEDREZUELA 2 F143010 60003005 

EDAR GANDULLAS 2 F143012 60002967 

EDAR HORCAJO DE LA SIERRA 2 F143013 60002969 

EDAR HORCAJUELO DE LA SIERRA 2 F143014 60002970 

EDAR LA CABRERA 2 F143015 60002971 

EDAR LA HIRUELA 2 F143016 60002972 

EDAR LOZOYUELA 2 F143017 60002975 

EDAR MADARCOS 2 F143018 60002976 

EDAR MANJIRÓN 2 F143019 60002977 

EDAR MOLAR SUR 2 F143020 60003075 

EDAR MONTEJO DE LA SIERRA 2 F143021 60002979 

EDAR NAVARREDONDA 2 F143022 60002980 

EDAR NAVAS DE BUITRAGO 2 F143023 60002981 

EDAR PAREDES DE BUITRAGO 2 F143024 60002983 

EDAR PATONES 2 F143025 60003076 

EDAR PINILLA 2 F143026 60002948 

EDAR PINILLA DE BUITRAGO 2 F143027 60002986 

EDAR PIÑUECAR 2 F143028 60002987 

EDAR PRÁDENA DEL RINCÓN 2 F143029 60002989 

EDAR PUEBLA DE LA SIERRA 2 F143030 60002990 

EDAR PUENTES VIEJAS 2 F143031 60002949 

EDAR REDUEÑA 2 F143032 60003077 

EDAR RIOSEQUILLO 2 F143033 60002950 

EDAR ROBLEDILLO DE LA JARA 2 F143034 60004786 

EDAR ROBREGORDO 2 F143035 60002992 

EDAR SAN MAMÉS 2 F143036 60002994 

EDAR SERRADA DE LA FUENTE 2 F143037 60002995 

EDAR SIETEIGLESIAS 2 F143038 60002996 

EDAR SOMOSIERRA 2 F143039 60002997 

EDAR TALAMANCA DE JARAMA 2 F143040 60003078 

EDAR TORRELAGUNA 2 F143041 60002999 

EDAR TORREMOCHA DE JARAMA 2 F143042 60003079 

EDAR VALDEPIÉLAGOS 2 F143044 60003080 

EDAR VALDETORRES DE JARAMA 2 F143045 60003081 

EDAR VENTURADA 2 F143046 60003006 
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EDAR ALDEA  FRESNO 2 F144001 60003009 

EDAR CADALSO DE LOS VIDRIOS 2 F144002 60003016 

EDAR CENICIENTOS 2 F144003 60003017 

EDAR CHAPINERÍA 2 F144004 60003018 

EDAR COLMENAR DEL ARROYO 2 F144005 60003020 

EDAR NAVAS DEL REY 2 F144015 60003035 

EDAR PICADAS 2 F144017 60003066 

EDAR ROZAS DE PUERTO REAL 2 F144022 60003041 

EDAR SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS N 2 F144023 60003042 

EDAR SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS NE 2 F144024 60003043 

EDAR VILLA DEL PRADO 2 F144028 60003052 

EDAR VILLAMANTA 2 F144029 60003054 

EDAR VILLAMANTILLA 2 F144030 60003055 

EDAR ARROYO DEL SOTO 2 F145002 60003059 

EDAR BUSTARVIEJO 2 F146006 60002943 

EDAR GUADALIX DE LA SIERRA 2 F146010 60002945 

EDAR NAVALAFUENTE 2 F146016 60002947 

VERTEDERO DE LOECHES 2 F191001 60007620 

INSTALACIÓN LOTE CeGe orden 

EBAR ALCOBENDAS EL JUNCAL 3 F131007 60003068

EBAR ARROYO QUIÑONES 3 F131007 60003068

EBAR ARROYOMOLINOS 3 F131007 60003068

EBAR BOADILLA 4 3 F131007 60003068

EBAR BONANZA 3 F131007 60003068

EBAR EL PASTEL 3 F131007 60003068

EBAR FUENTIDUEÑA DE TAJO 1 3 F131007 60003068

EBAR FUENTIDUEÑA DE TAJO 2 3 F131007 60003068

EBAR LA DEHESA 3 F131007 60003068

EBAR LAS ARROYADAS 3 F131007 60003068

EBAR LOS CORTIJOS 1 3 F131007 60003068

EBAR MAJADAHONDA 3 F131007 60003068

EBAR MANZANARES EL REAL 3 F131007 60003068

EBAR MONTE DE LA VILLA 3 F131007 60003068

EBAR RÍO TAJO (BOADILLA) 3 F131007 60003068

EBAR RIVAS 3 F131007 60003068

EBAR SECTOR I-10 3 F131007 60003068

EBAR SEVILLA LA NUEVA - URBANIZACIÓN 
LOS CORTIJOS 3 F131007 60003068 

EBAR SEVILLA LA NUEVA 1 3 F131007 60003068

EBAR SEVILLA LA NUEVA 2 3 F131007 60003068
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EBAR SOTO DEL REAL 3 F131007 60003068

EBAR SOTO DEL REAL. URB. PEÑA 3 F131007 60003068

EBAR TALAMANCA 3 F131007 60003068

EBAR VILLAMANRIQUE DEL TAJO 3 F131007 60003068

LAMINADOR DE GETAFE 3 F131007 60003069

TT  ARROYOFRESNO (Club de Campo) 3 F131007 60003069

TT VALDEMARÍN 3 F131007 60003069

TT ABROÑIGALES 3 F131007 60003069

TT EL PARDO 1 3 F131007 60003069

TT EL PARDO 2 3 F131007 60003069

TT EL PARDO 3 3 F131007 60003069

TT EL PARDO 4 3 F131007 60003069

TT LA GAVIA 3 F131007 60003069

TT LOS MIGUELES 3 F131007 60003069

TT SAN FERNANDO 3 F131007 60003068

TT SUP I 4 3 F131007 60003068

EDAR BUTARQUE 3 F141001 60003100

EDAR VALDEBEBAS 3 F141007 60003105

EDAR BELMONTE DE TAJO 3 F142005 60003014

EDAR BREA DE TAJO 3 F142006 60002956

EDAR CARABAÑA 3 F142007 60002959

EDAR CHINCHÓN 3 F142008 60003019

EDAR COLMENAR DE OREJA 3 F142009 60003021

EDAR CONJUNTA DE AMBITE 3 F142010 60002953

EDAR ESTREMERA 3 F142011 60002964

EDAR FUENTIDUEÑA DE TAJO 3 F142012 60002966

EDAR MORATA DE TAJUÑA 3 F142014 60003032

EDAR ORUSCO DE TAJUÑA 3 F142015 60002982

EDAR PERALES DE TAJUÑA Y TIELMES 3 F142016 60002984

EDAR PEZUELA DE LAS TORRES 3 F142017 60002985

EDAR SUR ORIENTAL 3 F142019 60003103

EDAR VALDARACETE 3 F142021 60003002

EDAR VALDELAGUNA 3 F142022 60003049

EDAR VALDILECHA 3 F142023 60003003

EDAR VILLACONEJOS 3 F142024 60003053

EDAR VILLAMANRIQUE 3 F142025 60003007

EDAR VILLAREJO DE SALVANÉS 3 F142026 60003008

EDAR FUENTE EL SAZ 3 F143011 60002965

EDAR TRES CANTOS 3 F143043 60003000

EDAR ARROYO VALENOSO 3 F145004 60004555

EDAR BATRES 3 F145005 60003013

EDAR BOADILLA 3 F145006 60003015

EDAR HOYO DE MANZANARES 3 F145011 60003062

EDAR LA MINA 3 F145014 60003063

EDAR LA REGUERA 3 F145015 60003029

EDAR NAVALCARNERO 3 F145019 60003034

EDAR NAVARROSILLOS 3 F145020 60003065
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EDAR SANTILLANA 3 F145022 60003067

EDAR SERRANILLOS DEL VALLE 3 F145023 60003045

EDAR SEVILLA LA NUEVA 3 F145024 60003046

EDAR VILLAVICIOSA DE ODÓN 3 F145026 60003057

EDAR ALCALÁ ESTE 3 F146001 60002951

EDAR ALCALÁ OESTE 3 F146002 60002952

EDAR ARROYO DE LA VEGA 3 F146004 60002941

EDAR ARROYO QUIÑONES 3 F146005 60003928

EDAR CAMPO REAL 3 F146007 60002958

EDAR CASAQUEMADA 3 F146008 60002944

EDAR COBEÑA 3 F146009 60002961

EDAR LA POVEDA 3 F146011 60002973

EDAR LOS SANTOS DE LA HUMOSA 3 F146013 60002974

EDAR MECO 3 F146014 60002978

EDAR MIRAFLORES 3 F146015 60002946

EDAR POZUELO DEL REY 3 F146017 60002988

EDAR RIBATEJADA-FRESNO 3 F146018 60002991

EDAR SAN AGUSTÍN DE GUADALIX 3 F146019 60002993

EDAR TORREJÓN DE ARDOZ 3 F146020 60002998

EDAR TORRES DE LA ALAMEDA 3 F146021 60004792

EDAR VALDEAVERO 3 F146022 60003001

EDAR VELILLA DE SAN ANTONIO 3 F146025 60003004

EDAR ALGETE II 3 F146026 60005517

VERTEDERO DE LOECHES 3 F191001 60007620 

Línea Estratégica:

* Descripción Línea Estratégica 

LE01: Garantía y continuidad del suministro 

LE02: Calidad del suministro 

X LE03: Calidad ambiental 

LE04: Transición energética 

LE05: Clientes, municipios y sociedad 

LE06: Nuestros profesionales 

LE07: Transformación digital e innovación 

LE08: Liderar la inversión sostenible 

LE09: Gobernanza 

N/A: No Aplica 

D. ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES 

D.1 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INICIAL: 
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AÑO Lote 1 Lote 2 Lote 3 TOTAL (s/IVA) 

2027 577.919,24  652.681,53  597.984,17  1.828.584,94  

2028 990.718,71  1.118.882,63  1.025.115,72  3.134.717,06  

2029 990.718,71  1.118.882,63  1.025.115,72  3.134.717,06  

2030 412.799,46  466.201,09  427.131,54  1.306.132,09  

TOTAL (S/ IVA) 2.972.156,12  3.356.647,88  3.075.347,15  9.404.151,15  

Lote 1 

AÑO GASTO INVERSIÓN TOTAL (s/IVA) 

2027 484.345,57  93.573,67  577.919,24  

2028 830.306,71  160.412,00  990.718,71  

2029 830.306,71  160.412,00  990.718,71  

2030 345.961,13  66.838,33  412.799,46  

TOTAL (S/ IVA) 2.490.920,12  481.236,00  2.972.156,12  

Lote 2 

AÑO GASTO INVERSIÓN TOTAL (s/IVA) 

2027 559.107,86  93.573,67  652.681,53  

2028 958.470,63  160.412,00  1.118.882,63  

2029 958.470,63  160.412,00  1.118.882,63  

2030 399.362,76  66.838,33  466.201,09  

TOTAL (S/ IVA) 2.875.411,88  481.236,00  3.356.647,88  

Lote 3 

AÑO GASTO INVERSIÓN TOTAL (s/IVA) 
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2027 504.410,50  93.573,67  597.984,17  

2028 864.703,72  160.412,00  1.025.115,72  

2029 864.703,72  160.412,00  1.025.115,72  

2030 360.293,21  66.838,33  427.131,54  

TOTAL (S/ IVA) 2.594.111,15  481.236,00  3.075.347,15  

D.2 DISTRIBUCION DE LAS PRÓRROGAS: 

AÑO Lote 1 Lote 2 Lote 3 TOTAL (s/IVA) 

2030 577.919,25  652.681,54  597.984,17  1.828.584,96  

2031 412.799,46  466.201,09  427.131,55  1.306.132,10  

TOTAL (S/ IVA) 990.718,71  1.118.882,63  1.025.115,72  3.134.717,06  

Lote 1 

AÑO GASTO INVERSIÓN TOTAL (s/IVA) 

2030 484.345,58  93.573,67  577.919,25  

2031 345.961,13  66.838,33  412.799,46  

TOTAL (S/ IVA) 830.306,71  160.412,00  990.718,71  

Lote 2 

AÑO GASTO INVERSIÓN TOTAL (s/IVA) 

2030 559.107,87  93.573,67  652.681,54  

2031 399.362,76  66.838,33  466.201,09  

TOTAL (S/ IVA) 958.470,63  160.412,00  1.118.882,63  

Lote 3 
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AÑO GASTO INVERSIÓN TOTAL (s/IVA) 

2030 504.410,50  93.573,67  597.984,17  

2031 360.293,22  66.838,33  427.131,55  

TOTAL (S/ IVA) 864.703,72  160.412,00  1.025.115,72  

E. ¿ESTE CONTRATO ES SUSTITUCIÓN DE UNO YA EXISTENTE? 

SI  Los datos comparativos figuran en el anexo a este documento.  
 NO

Los contratos que serán sustituidos son los siguientes: 

260/2020 Lotes I, II, III y IV “SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE ESTA-
CIONES DEPURADORAS Y DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES DE TORMENTA DE 
CANAL DE ISABEL II, S.A.” 

F. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA PLANIFICACIÓN PLURIANUAL VIGENTE? 

SI  Código asignado: PCCYII 25 – 152
 NO

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO 

A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER: 

Los servicios consisten en la gestión de los residuos de pretratamiento procedentes de Estaciones depurado-

ras, de bombeo de aguas residuales, tanques de tormenta/Laminadores y Vertedero de Loeches de Canal de 

Isabel II, S.A., M.P., siendo principalmente los trabajos a realizar los siguientes: 

Carga del camión haciendo uso de los sistemas de carga y almacenamiento que existan en la instala-

ción. Requiere de la organización de la logística de retirada, el acceso a las instalaciones con vehículos 

de recogida adecuados. 

Transporte del residuo hasta lugar de destino.

Descarga del residuo en el destino. 

Tratamiento de residuos en plantas autorizadas, tanto de valorización como de eliminación. El adju-

dicatario deberá contratar el tratamiento de aquellos residuos que no vayan a ser gestionados en ver-

tederos públicos de la Comunidad de Madrid, o en el de Loeches de Canal de Isabel II, S.A., M.P. El 

alcance viene descrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas del procedimiento (en adelante, PPT). 

En este caso, el adjudicatario deberá actuar como Operador de Traslado, según lo descrito en el RD 

553/2020, de 2 de junio. 
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Canal de Isabel II, S.A., M.P., podrá fijar como destino final una planta de tratamiento externa, en cuyo 

caso se aplicarán los precios de transporte previstos en el cuadro de precios del ANEXO X del PCAP.  

Tramitación administrativa de la documentación legal generada, incluyendo la necesaria para organi-

zar el traslado y la gestión de los residuos, y la emisión de certificados legales y de tratamiento, así 

como la tramitación y remisión de documentación a Canal de Isabel II S.A., M.P. y a las Administracio-

nes Públicas competentes a través de las herramientas informáticas puestas a disposición. 

El licitador aportará los vehículos necesarios para el desarrollo del servicio y realizará el manteni-
miento adecuado de los camiones, vehículos, contenedores, compactadores, etc.   del objeto del con-
trato. 

Cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud. 

El licitador aportará los contenedores necesarios para el desarrollo de servicio. 

6-9 m3 3 m3 
Nº total contenedores adscri-

tos por el adjudicatario 

LOTE 1 97 ud 15 ud 112 ud 

LOTE 2 159 ud 9 ud  168 ud 

LOTE 3 193 ud 32 ud  225 ud 

A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA: 

Existe la necesidad de tratar y gestionar adecuadamente los residuos de pretratamiento generados 

en las EDAR, EBAR Y TT de Canal de Isabel II, S.A., M.P., estos residuos se generan diariamente en las 

instalaciones, que disponen de almacenamientos de capacidad limitada, lo que conlleva que sea ne-

cesaria su retirada y traslado con los medios adecuados y su gestión posterior. Canal de Isabel II, S.A., 

M.P, como productor de estos residuos tiene la obligación de gestionarlos adecuadamente según la 

legislación vigente. La producción anual de estos residuos es de aproximadamente 34.000 toneladas, 

y estos deben ir a depósito en vertedero controlado, reutilizados o valorizados energéticamente.   

La adecuada gestión de este servicio es una actividad crítica y estratégica, debido a que la entrada de 

agua en una EDAR es continua, 24 horas al día, 365 días al año, por lo que no resulta posible detener 

la generación de residuos. 

Por otro lado, en el vertedero de Loeches se generan fracciones de residuos susceptibles de recibir 

un tratamiento de valorización (R) en plantas externas, en vez de ser depositadas en el vertedero (D). 

Para valorizar esta fracción, es necesaria la contratación de plantas externas autorizadas. 

A.3: JUSTIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS (PARA CONTRATOS DE SERVICIOS): 



INI 208/2025 

Página 21 de 23 

Ca
na

ld
e

Is
ab

el
II,

So
ci

ed
ad

An
ón

im
a,

M
.P

.i
ns

cr
ita

en
el

Re
gi

st
ro

M
er

ca
nt

il
de

M
ad

ri
d

al
To

m
o

29
.7

33
,F

ol
io

86
,S

ec
ci

ón
8,

H
oj

a
M

-5
34

92
9.

In
sc

ri
pc

ió
n

1ª
.D

en
om

in
ac

ió
n

en
in

sc
ri

pc
ió

n
12

6,
N

IF
A

86
48

80
87

,D
om

ic
ili

o
So

ci
al

:C
/

Sa
nt

a
En

gr
ac

ia
,1

25
,2

80
03

M
ad

ri
d.

Canal de Isabel II S.A., M.P. no dispone de instalaciones de tratamiento para todos y cada uno de los 

residuos generados en el desarrollo de su actividad. Asimismo, carece de la mano de obra, maquinaria 

y vehículos específicos y legalmente exigidos para la correcta ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato. En consecuencia, y a fin de garantizar la adecuada gestión de los residuos conforme a la 

normativa vigente, resulta imprescindible acudir a la contratación de medios externos para la presta-

ción de dichos servicios. 

B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS 

El contrato se organiza en tres lotes, con aproximadamente el mismo volumen anual de toneladas a 
gestionar. Para el cálculo del presupuesto base de licitación, se ha tenido en cuenta como base el 
importe de adjudicación de los contratos correspondientes a los lotes del procedimiento nº260/2020, 
licitado en junio de 2021, ajustando el mismo a precios actuales de mercado, lo cual se desarrolla en 
los comentarios adjuntos a la tabla. 

En la tabla que se adjunta a continuación se comparan capítulos anuales de los contratos en vigor del 
procedimiento nº 260/2020, con los precios establecidos en el procedimiento nº 208/2025. 

208/2025 DETRI-

TUS ANUAL 

IMPORTE 

260/2020 ANUAL 

Incremento anual 

208 vs 260 

Comenta-

rio 

TRANSPORTE 1.657.211,85 1.199.922,20 457.289,65 1 

TRATAMIENTO  698.174,21 703.989,65 -5.815,45 2 

SERVICIOS URGEN-
TES Y CAMION SUC-

CIONADOR  
221.340,00 0,00 221.340,00 3 

VOLCADOS, MOVI-
MIENTOS, MANTENI-

MIENTOS 
76.755,00 0,00 76.755,00 4 

INVERSIÓN 481.236,00 0,00 481.236,00 5 

3.134.717,06 1.903.911,85 

Comentarios explicativos: 

1. Evolución del precio de mercado del transporte. Para el transporte, se han tenido en cuenta los pre-
cios del combustible. El precio del gasoil en España, desde mayo 2021 (1,20 /litro) hasta agosto 2025 
(1,41 /litro) ha experimentado una subida del 17,10 % (Precios obtenidos de la página del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Informe de variación de los precios del gasóleo).  Otros 
costes provienen de los salarios de los conductores, al no existir un único convenio, se toma el con-
venio colectivo del sector del transporte de mercancías por carretera de Madrid 2022-2024 (publi-
cado en el BOCM 18/03/2023), que contempla un incremento de salarios del 2,5 % para el año 2022 
y del 3,25% el año 2023 y del 2,75% para el año 2024, fecha en que finaliza el convenio. El resto de 
los costes provienen de los mantenimientos de los vehículos, seguros, amortizaciones, etc. Esta par-
tida sufre también un incremento como consecuencia de que resulta necesario el transporte de resi-
duos pretratados en el vertedero de Loeches con destino a plantas de valorización, para favorecer el 
reciclaje/valorización energética frente al depósito de residuos en el vertedero. 

2. El tratamiento también se ha visto afectado por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular, en vigor desde el 10 de abril de 2022 y en relación a su 
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Título VII (Medidas fiscales para incentivar la economía circular), desde el 1 de enero de 2023, se 
aplican las tasas por la gestión de depósito en vertedero que pueden llegar hasta 80 /t. Se ajustan 
las unidades en este pliego para el tratamiento de residuos en plantas externas para someterlos a un 
proceso finalista de valorización mediante una operación R1, R3, R10. Esta partida pretende dar cum-
plimiento a la referida Ley 7/2022. El objetivo es favorecer el reciclaje/valorización energética frente 
al depósito de residuos en el vertedero, dando cumplimiento a los objetivos de reducción de residuos 
en vertedero en 2030 a un 20% o menos. Para los destinos finales en plantas de tratamiento se han 
solicitado precios de tratamiento para la valorización energética de las toallitas mediante combustible 
derivado de residuos (CDR) y evitar como destino final vertedero. 

3. Se ha estimado necesario reservar una partida de un 7,07 % del Presupuesto Base de Licitación (PBL) 
para la realización de servicios urgentes de retirada y acondicionamiento de residuos en situaciones 
no previstas de emergencias que se ha comprobado con la experiencia en los contratos anteriores, 
que se producen en ciertas ocasiones. 

4. Se ha incluido una partida equivalente al 2,45 % del PBL, destinada al mantenimiento de los contene-
dores que serán adquiridos en la partida de inversión cuyos precios unitarios se han basado en el 
procedimiento anterior nº 260/2020. 

5. Se ha incorporado una nueva partida de inversiones, que representa el 15,35 % del PBL, destinada al 
arrendamiento o compra de contenedores y compactadores, así como a la implementación de siste-
mas de geolocalización (GPS) y digitalización del sistema de retiradas, cuyos precios unitarios se han 
obtenido de la realización de un análisis de precios existentes en el mercado actual. 

Los licitadores deberán ofertar un único porcentaje de baja que se aplicará a cada uno de los precios unitarios que 
componen el contrato. 

El porcentaje de licitación anual del procedimiento nº 208/2025 es un 153,92% superior respecto del procedi-
miento anterior nº 260/2020, por las razones anteriormente explicadas. 

El importe del PBL, antes de IVA, para cada lote se ha obtenido multiplicando los precios unitarios descritos en el 
contrato por las toneladas o servicios a gestionar en cada caso. Los conceptos quedarían agrupados de la siguiente 
forma en importes anuales antes de IVA y porcentajes para cada uno de los lotes: 

- Lote 1: 990.718,71  antes de IVA

TRANSPORTE 492.160,20 49,68% 

TRATAMIENTO  238.781,51 24,10% 

SERVICIOS URGENTES Y CAMION SUCCIONADOR  73.780,00 7,45% 

VOLCADOS, MOVIMIENTOS, MANTENIMIENTOS 25.585,00 2,58% 

INVERSIÓN 160.412,00 16,19% 

- Lote 2: 1.118.882,63  antes de IVA 

TRANSPORTE 587.544,65 52,51% 

TRATAMIENTO  271.560,98 24,27% 

SERVICIOS URGENTES Y CAMION SUCCIONADOR 73.780,00 6,59% 
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VOLCADOS, MOVIMIENTOS, MANTENIMIENTOS 25.585,00 2,29% 

INVERSIÓN 160.412,00 14,34% 

- Lote 3: 1.025.115,72  antes de IVA 

TRANSPORTE 577.507,00 56,34% 

TRATAMIENTO  187.831,72 18,32% 

SERVICIOS URGENTES Y CAMION SUCCIONADOR 73.780,00 7,20% 

VOLCADOS, MOVIMIENTOS, MANTENIMIENTOS 25.585,00 2,50% 

INVERSIÓN 160.412,00 15,64% 

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

ABIERTO (en cualquiera de sus modalidades: ordinario, simplificado…)  
 NEGOCIADO
CONTRATACIÓN BASADA EN ACUERDO MARCO (AM)
CONTRATACIÓN ESPECÍFICA DERIVADA DE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN 
(SDA) 

RESPONSABLE DEL CONTRATO: 

Se designa como responsable del contrato a efectos de lo establecido en el artículo 62 de la LCSP a la 

Jefatura de Área de Gestión de Residuos.

Jefa del Área de Gestión de Residuos 

Subdirector de Economía Circular 

Directora de Operaciones 
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