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MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN 
SU INFORME 1088 SOBRE LOS ENCARGOS EN EL DENOMINADO ENCARGO DE
ACONDICIONAMIENTO Y GESTION INTEGRAL DEL PARQUE FORESTAL VALDEBERNARDO
2026

En relación con la memoria de cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en su 
Acondicionamiento y Gestión Integral 

del Parque Forestal Valdebernardo 2026 se hace el siguiente informe propuesta del citado 
documento para continuar con el trámite del mismo.

Idoneidad frente a otras formas posibles de contrato: 

El Parque Forestal Valdebernardo es una gran área verde situada entre una zona urbana de reciente 
desarrollo, como es el barrio de Valdebernardo y el antiguo municipio de Vicálvaro ambos 
pertenecientes al municipio de Madrid.

Debido a su localización y a su fácil acceso es un espacio de recreo muy demandado por los vecinos. 
Tiene una extensión aproximada de unas 103 hectáreas y comprende tanto el Parque propiamente 
dicho (que incluye zonas de plantaciones, zonas pavimentadas, quioscos y láminas de agua) como 
las laderas forestales que descienden hacia la carretera de Valencia y los terrenos en los que se 
ubica el parque temático FAUNIA. El proyecto del Parque Forestal Valdebernardo fue el colofón de la 
gran actuación urbanística del PAU-4 Valdebernardo. Su construcción se inició en 2003 y se inauguró 
en el año 2007. A finales de 2010 se traspasó a la Comunidad de Madrid quedando adscrito a la 
Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales.

Por su situación y características de diseño es único parque urbano de los Parques Forestales 
gestionados por la Comunidad. Los objetivos específicos de gestión son el crecimiento y
consolidación de la masa vegetal y la mejora del Parque atendiendo al gran número de ciudadanos 
que lo disfrutan. Las actuaciones de mejora realizadas han supuesto la instalación de circuitos 
biosaludables, pérgolas y áreas infantiles en la zona de la Plaza de los Tilos y circuito perimetral de 
FAUNIA, la actualización y reposición de la cartelería del Parque, la plantación de nuevas 
superficies infraestructura de 
riego por goteo para reducir el consumo de agua, la segregación e incorporación del antiguo arboreto 
del vivero al uso público y la puesta en marcha de la concesión de los quioscos de bebidas.

El encargo consiste en la realización de trabajos de acondicionamiento y mejora que suponen una 
gestión integral del mismo. Estos trabajos no deben tener sólo un carácter de preservación, sino que 
deben ir encaminados a su mejora y consolidación al ser un parque urbano de reciente creación.

Los trabajos principales a desarrollar son los referentes a: Elementos vegetales; Infraestructuras 
viarias, plazas y zonas estanciales; Sistemas de riegos y sistemas de captación y abastecimiento; 
Alcantarillado, drenajes y saneamiento; Láminas de agua, fuentes ornamentales, elementos 
hidráulicos y fuentes de agua potable, incluido su suministro; Cerramientos, puertas, puentes y 
pasarelas, verjas y elementos de protección; Red de alumbrado, distribución y suministro de energía 
eléctrica; Elementos de obra civil; Monumentos; Mobiliario urbano y zonas infantiles y deportivas 
(papeleras, bancos, fuentes de agua potable, áreas de juegos infantiles, elementos deportivos, 
pórticos y otros elementos ornamentales, cartelería y señalización, pasarelas, farolas y otros); 
Edificios y sus instalaciones; Conservación y control de la fauna; Limpieza: recogida selectiva de 
residuos; Vigilancia.

A través de este encargo se deberá proporcionar especialistas en jardinería y paisajismo, capataces o 
encargados, oficiales de jardinería, auxiliares de jardinería, auxiliares de limpieza, para poder 
garantizar su uso público, el acondicionamiento, gestión y restitución de sus elementos vegetales, sus 
estanques y lagunas, caminos y sendas e infraestructuras asociadas.
  

Este documento se ha obtenido directamente del 
original que contenía todas las firmas auténticas y 
se han ocultado los datos personales protegidos y 
los códigos que permitirían acceder al original.
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La complejidad y variedad de las prestaciones que constituyen el objeto del presente encargo, exige 
una organización grande, aportación de recursos humanos y de medios técnicos eficaces con los que 
no cuenta esta Unidad de Parques Regionales. Por ello, se vienen realizando estos trabajos en años 
anteriores mediante un contrato que se adjudicó dentro de los procedimientos establecidos a una 
empresa externa.

En este momento la empresa TRAGSA está ejecutando la prórroga del encargo de 2025-2026
finalizando el Servicio con la citada el 31 de marzo de 2026, siendo necesario ampliar dicho servicio 
se propone un nuevo encargo hasta la posible adjudicación del nuevo contrato que se está tramitando 
con el periodo de 2026 a 2028 y con una posible prórroga hasta el año 2030.

Actualmente, y dada la fecha de finalización del servicio del encargo para dar continuidad a los 
trabajos de Acondicionamiento y Gestión
establecer un nuevo Encargo. 

El Encargo propuesto tendría carácter temporal, comenzando su ejecución el 1 de abril de 2026 y 
hasta el 31 de julio de 2026, prorrogable por cuatro meses más, teniendo en cuenta que el encargo 
podría finalizar antes, si el nuevo expediente de contratación del servicio, que se encuentra en 
tramitación actualmente, se formalizara antes de la terminación del presente encargo. 

La empresa TRAGSA goza de acreditada experiencia en este tipo de actuaciones. Por lo tanto, se 
considera que TRAGSA dispone del personal y los medios idóneos para gestionar este Parque 
durante el periodo transitorio que dure el encargo.

Economía y eficiencia: La adjudicación a TRAGSA estaría regulada por los criterios de precios 
públicos establecidos por la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas, que se 
incorporan a las unidades de trabajo del encargo. Además, el procedimiento resulta más eficiente en 
cuanto a plazos de adjudicación y más ventajoso para disponer de la prestación del servicio 
adjudicado a partir el 1 de abril de 2026, circunstancia esta que se considera fundamental para no 
interrumpir la prestación de los servicios que la normativa encomienda a la Comunidad de Madrid.

Por último, TRAGSA cuenta, como se ha dicho antes, de personal y equipos con experiencia 
suficiente para hacerse cargo de los trabajos de forma inmediata, sin interrupciones o periodos de 
adaptación que perturben el cumplimiento de las obligaciones que tiene la Comunidad de Madrid en 
la gestión de este parque urbano.

Madrid, a fecha de la firma.

EL TECNICO DE APOYO. EL JEFE DE DIVISION DE INFRAESTRUCTURA
VERDE Y PARQUES REGIONALES.

Fdo.: Jesús Mª Wallace Corominas. Fdo.: Felipe Ruza Rodriguez.

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA DIRECTORA GENERAL DE MEDIO 
GESTION TERRITORIAL AMBIENTE Y GESTION FORESTAL

Fdo.: José Juan Castro Diez. Fdo.: Irene Aguiló Vidal
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