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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
6rgano de contratacién de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacion de los servicios de un
CENTRO DE PRUEBAS Y SOPORTE OPERATIVO NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE
PRUEBAS FUNCIONALES Y DE INTEGRACION DE NUEVO MATERIAL MOVIL
DESTINADO A LA LINEA 6 DE METRO DE MADRID, EN INSTALACIONES EXTERNAS A LA
RED PROPIA DE METRO.

2 DATOS DE LA LICITACION

= Objeto

Contratacion consistente en los servicios de centro de pruebas y soporte
operativo en instalaciones externas de ensayo ferroviario.

= Estamento responsable de la ejecucién del contrato

Servicio de Ingenieria de Galibo Ancho.

= Valor estimado del contrato (Articulo 4 RDLSE)
Valor estimado: 2.100.000,00 euros (IVA no incluido)

=  Método de cilculo aplicado para determinar el valor estimado (Articulo 4

RDLSE)

En funcion de los precios del mercado.

= Presupuesto base de Licitacién (Articulo 43 RDLSE)
= Base imponible (BI): 2.100.000 euros

= |mporte del I.V.A.: 441.000 euros
= Presupuesto base de licitacion (PBL): 2.541.000 euros, IVA
incluido

= Desglose del presupuesto base de licitacién (Articulo 4 RDLSE)

Costes Directos (98% del PE) 1.789.565,22 €

Costes Indirectos (2% del PE) 36.521,74 €




Presupuesto de Ejecucién (PE):

(Base imponible + IVA)

Costes Directos + Costes Indirectos 1.826.086,96 €
Gastos Generales (9% PE) 164.347,82 €
Beneficio Industrial (6% PE) 109.565,22 €
Base imponible 2.100.000,00 €
Presupuesto Base de Licitacion 2.541.000.00 €

= Modificacién del contrato (articulo 110 RDLSE)

No procede

= Divisién en lotes:
NO se divide en lotes (Art. 52.3 RDLSE)

- Justificar los motivos de la no division en lotes: No procede la division del
contrato en lotes al tratarse de un servicio integral, homogéneo e
indivisible que requiere la coordinaciéon continua de multiples elementos
técnicos (pruebas dinamicas, suministro de energia, control de tréafico,
maniobras, acceso a taller y personal cualificado) en una misma

infraestructura.

:El cédigo CPV del contrato estd incluido en alguno de los cédigos que son objeto de

reserva?:

X NO

= Duracidn de] contrato

= Plazo de ejecucion inicial del contrato: 6 meses

= Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucion del contrato:

A partir del dia siguiente a la firma del acta de inicio de los
trabajos o en la fecha de inicio que se indique en la propia acta

= Prérrogas:
NO

= (lasificacion del contrato




Sujeto a RDLSE (Real Decreto-ley 3/2020)

= Naturaleza del contrato
Servicios

- Justificar la insuficiencia de medios: Metro de Madrid no dispone de
infraestructura operativa ni disponibilidad temporal adecuada para la
realizacion de las pruebas necesarias en condiciones seguras y eficientes.

= Procedimiento de licitacion

Procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia (contratista
Unico)

- Justificar las razones por las que se propone este procedimiento: Existe un
Unico proveedor viable para la prestacion del servicio, segiin se detalla en
la correspondiente Declaracion de Exclusividad. La empresa CAF Track Test
Center, S.L. es la Unica entidad con infraestructura técnica adecuada para
cumplir con los requerimientos del contrato.

= Criterio de adjudicacién (Art. 66 RDLSE)

Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)
- Justificar las razones por el que se propone este criterio de adjudicacion:

por estar el servicio a prestar perfectamente definido y no siendo posible
introducir modificaciones en el contrato.

= Subcontratacién (articulo 107 RDLSE):




Procede
- Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de subcontratacion:

Procede la subcontratacion de aquellos servicios que no sean criticos para
ejecucioén de los servicios.

Las tareas criticas son aquellas relacionadas directamente con la realizacion de
las pruebas del tren, como son la conduccién y la gestién del trafico.

- Justificar la determinacion de las tareas criticas indicadas en el apartado
anterior: Se consideran tareas criticas la conduccién de trenes y la gestion
del trafico ferroviario, por estar directamente vinculadas con la seguridad
operativa y la correcta ejecucion de las pruebas. Estas actividades
requieren alta especializacion, conocimiento especifico del material moévil
y del entorno de ensayo, y una coordinacion directa con el resto de
operaciones, por lo que deberan ser ejecutadas directamente por el
adjudicatario, sin posibilidad de subcontratacion.

Procedimiento de subasta electrénica o peticion sucesiva de ofertas

X NO

Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas

X NO

Cesién de datos personales

;La ejecucion de este contrato requiere la cesion de datos personales por parte
de Metro de Madrid, S.A. al contratista?

X SI

- Especificar la finalidad del tratamiento de los datos que vayan a ser
cedidos: gestion asociada a PRL y accesos a las instalaciones de CAF TCC.

;Ha participado alguna empresa externa a Metro de Madrid en la elaboracién
del pliego de prescripciones técnicas?

X NO

;Se han incluido medidas ambientales en el Pliego de Prescripciones Técnicas
de acuerdo con la obligacion recogida en el articulo 12 de la Ley 1/2024, de 17
de abril, de Economia Circular de la Comunidad de Madrid?




Esquema Nacional de Seguridad (ENS)?

No procede porque los trabajos objeto del alcance no estan incluidos en el &mbito
de aplicacion del RD 311/2022

3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

La automatizaciéon de la Linea 6 de Metro de Madrid requiere la disponibilidad anticipada del
nuevo material mévil con pruebas tipo esenciales y de integracion realizadas con antelaciéon.
Las limitaciones de infraestructura en la red de Metro:

e Obrasen L6,
¢ Limitacién de velocidad existente en las vias de pruebas,
¢ Falta de franjas horarias viables y de suficiente duracién en L10, L11y L12,y

¢ Falta de tramos seguros en L10, L11 y L12 para circulaciones a velocidades mayores a
30 km/h

impiden la realizacion de pruebas tipo e integracion dentro de la propia red en los plazos
necesarios. Por tanto, se hace necesario contratar un servicio externo que permita realizar
dichas pruebas de forma anticipada, segura y sin interferencias.

4 ANTECEDENTES

No existen contrataciones precedentes de naturaleza analoga dentro de Metro de Madrid, al
tratarse de un nuevo enfoque para acelerar los plazos de la puesta en servicio de nuevo
material movil mediante pruebas en circuito externo. Se ha llevado a cabo un anélisis de
alternativas nacionales e internacionales, concluyéndose que sélo el centro TTC de CAF en
Corella (Navarra) permite cumplir los requisitos técnicos del proyecto. Dicha circunstancia ha
sido formalizada mediante la correspondiente Declaracién de Exclusividad adjunta al
expediente. Ademas de ser la Gnica que retne los requisitos técnicos necesarios, es el centro
con las condiciones mas favorables desde el punto de vista logistico y econémico.

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION

ANO 2026
IMPORTE
2.100.000 €
PERMITIDO




CENTRO.ACCION 05.217
EXPEDIENTE P3071

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan
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