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Santa!Engracia,!125.!28003!Madrid

www.canaldeisabelsegunda.es

Área: Área!de!Infraestructura!informática

INFORME!DE!NECESIDAD!E!IDONEIDAD

CONTRATO! DE! SUMINISTRO! Y! MANTENIMIENTO! DE!

EQUIPOS!CORE!(NEXUS)!PARA!LA!RED!CORPORATIVA!DE!

CANAL!DE!ISABEL!II,!S.A.,!M.P.

EXPEDIENTE!N.º: 246/2025



Informe de!Necesidad!e!idoneidad
Expediente: 246/2025

Página!2 de!8

Ca
na

l!d
e!
Is
ab

el
!II
,!S
oc
ie
da

d!
An

ón
im

a,
!M

.P
.!i
ns
cr
ita

!e
n!
el
!R
eg
is
tr
o!
M
er
ca
nt
il!
de

!M
ad

ri
d!
al
!T
om

o!
29

.7
33

,!F
ol
io
!8
6,
!S
ec
ci
ón

!8
,!H

oj
a!
M
-5
34

92
9.
!In

sc
ri
pc
ió
n!
1ª
.!D

en
om

in
ac
ió
n!
en

!in
sc
ri
pc
ió
n!
12

6,
!N
IF
!A
86

48
80

87
,!D

om
ic
ili
o!
So
ci
al
:!C

/!
Sa
nt
a!
En

gr
ac
ia
,!1

25
,!2

80
03

!M
ad

ri
d.

1. OBJETO DEL!CONTRATO

A. TIPO!DE!CONTRATO:

CONTRATO!DE!OBRAS

CONTRATO!DE!SUMINISTROS

CONTRATO!DE!SERVICIOS

El!presente!contrato!tiene!carácter!mixto!toda!vez!que!comprende!prestaciones!de!dos tipos!

de contratos:!de suministro de equipamiento!de!red!con!su!correspondiente!soporte!y!man-

tenimiento,!y!de!servicio!de!horas!de!consultoría!para!la!instalación!y!configuración!avan-

zada!de!los!mismos.!La!prestación!principal!del!contrato!es!la!de!suministro.

B. OBJETO!DEL!CONTRATO:

El!objeto!del!contrato!es!el!suministro y!mantenimiento!de!equipos!Core!(Nexus)!para!la!red!

corporativa!de!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.

En!concreto,!el!objeto!del!contrato!comprende!el!suministro,!instalación!y!configuración!de!

los!equipos!Cisco!necesarios!para!renovar!los!actuales!equipos!Nexus!que!forman!el!Core!de!

la!Red!de!Canal de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.,!así!!como!dar!soporte!a!las!tareas!de!migración,!el!

suministro!de!los!módulos!adicionales!necesarios!(transceptores!de!fibra!óptica,!cableados,!

fuentes!de!alimentación!redundantes�)!que!se!pudieran!necesitar!para!realizar!la!sustitu-

ción!de!los!equipos!actuales!y!una!bolsa!de!horas!de!consultoría.

C. DIVISIÓN!EN!LOTES:

NO

SÍ

Canal!de! Isabel! II,!S.A.,!M.P.!no!ha!dividido!el!objeto!del!contrato!en! lotes!debido!que! la!

realización!independiente!de!las!diversas!prestaciones!comprendidas!en!el!objeto!del!con-

trato!dificultaría!la!correcta!ejecución!del!mismo!desde!el!punto!de!vista!técnico.!En!con-

creto,!no!es!posible!dividir!el!contrato!en!lotes!debido!a!que!se!trata!de!un!equipamiento!de!

infraestructura!que!debe!integrarse!en!la!Red!Corporativa!de!Datos actual!que!se!presta!de!

forma!única!e!indivisible.

2. PLAZO!DE!DURACIÓN!O!DE!EJECUCIÓN

El!plazo!de!duración!de! las!prestaciones!objeto!del!Contrato!será!de!TREINTA!Y!SEIS! (36)!

MESES!a!contar!desde!la!fecha!indicada!en!el!acta!de!inicio!de!los!trabajos.!

3. MEMORIA!ECONÓMICA

A. PRESUPUESTO!BASE!DE!LICITACIÓN!(PBL)
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BASE IVA TOTAL

PBL 593.389,66 � 124.611,83 � 718.001,49 �

B. ÁMBITO!DE!APLICACIÓN

El!contrato!aplica!a!Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.

El!alcance!del!contrato!no!incluye!suministros!para!empresas!del!Grupo.

C. PARTIDA!PRESUPUESTARIA

Gasto:

CEGE CUENTA POSICIÓN! ORDEN

U164000 622700 G/622700/000001 62005739

U164000 623001 G/623001/000001 62004039

Inversión:

CEGE CUENTA POSICIÓN! Elem.!PEP

U164000 236271 Y/236271/0453B3

Línea!Estratégica:

* Descripción!Línea!Estratégica * Descripción!Línea!Estratégica
LE01:!Garantía!y!continuidad!del!suministro LE06:!Nuestros!profesionales

LE02:!Calidad!del!agua LE07:!Transformación!digital!e!innovación

LE03:!Calidad!ambiental LE08:!Gestión!económico-financiera!sostenible

LE04:!Transición!energética N/A:!No!Aplica

LE05:!Clientes!y!sociedad

D. ESTIMACIÓN!DE!DISTRIBUCIÓN!PRESUPUESTARIA!POR!ANUALIDADES

D.1!DISTRIBUCION!DEL!PRESUPUESTO!INICIAL:

AÑO GASTO INVERSIÓN TOTAL!(s/IVA)

2026 89.503,22 � 348.571,70 � 438.074,92!�

2027 940,00 � 76.717,37!� 77.657,37 �

2028 940,00 � 76.717,37!� 77.657,37 �

TOTAL!(S/!IVA) 91.383,22 � 502.006,44 � 593.389,66 �

En!el!primer!año!se!pagaría!el!equipamiento,!licencias,!el soporte!e!instalación!de!los!equipos!

de!la!Fase 1.
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En!los!siguientes!años!la!bolsa!de!horas!de!asistencias!técnicas!y!una!posible!ampliación (equipos!de!la!
Fase!2)

E. ¿ESTE!CONTRATO!ES!SUSTITUCIÓN!O!RENOVACIÓN!DE!UNO!YA!EXISTENTE?

SI
NO

F. ¿SE!ENCUENTRA!INCLUIDO!EN!LA!PLANIFICACIÓN!PLURIANUAL!VIGENTE?

SI Código!asignado:
NO.!Este!suministro!inicialmente!estaba!previsto!licitarlo!como!parte!del!contrato!

planificado PCCYII!26 � 069,!pero!por!razones!técnicas!se!ha!decidido!realizar!licitación!
independiente.

4. MEMORIA!JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD!E!IDONEIDAD!DEL!CONTRATO

A.1:!NECESIDADES!QUE!SATISFACER:

Canal!de!Isabel!II,!S.A.,!M.P.!(en!adelante!Canal)!dispone!de!una!Red!Corporativa!de!Datos!

(en!adelante!RCD),!basada!fundamentalmente!en!equipamiento!del!fabricante!Cisco,!para!

dar!servicios!de!conectividad!y!acceso!a!los!dispositivos!conectados!a!ella,!principalmente:

· Servidores!que!publican!servicios.

· Clientes,!ya!sean!internos!o!externos!(proveedores/contratistas)!que!los!consumen.

Canal!dispone!de!una!red!de!datos!corporativa!extendida!por!toda!la!Comunidad!de!Madrid.!

El!70%!de!los!dispositivos!(PCs,!impresoras!�)!conectados!a!ella!se!encuentran!en!las!ofici-

nas!Centrales!de!Santa!Engracia!y!aledaños!(Campus!Santa!Engracia)!y!el!resto!(Presas,!Cen-

tros!de!Trabajo,!estaciones!de!tratamiento!de!agua!potable!y!depurada!�)!se!reparte!en!

torno!a!70!ubicaciones!a!lo!largo!de!los!diferentes!municipios!de!la!Comunidad!de!Madrid.

El!core!de!esta!red!corporativa!de!datos!está!compuesto!por!seis!equipos!Nexus!5000,!que!

trabajan!en!parejas!de!equipos!redundantes!(dos!a!dos),!2!equipos!en!el!CPD!principal,!2!

equipos!en!el!CPD!redundante!y!2!equipos!que!son!los!equipos!cabecera!de!las!conexiones!

de!los!switches!que!dan!servicio!al!campus!de!las!oficinas!centrales.!Cada equipo!Nexus!de!

las!parejas!de!cada!CPD!están!conectados!a!2!Nexus!2000!que!se!usan!como!extensores!

para!la!ampliación!de!puertos!del!equipo!Nexus!5000!principal,!todos!los!equipos!operan!

bajo!el!sistema!operativo!NX-OS!que!soporta!funcionalidades!avanzadas!de!switching!y!rou-

ting.

El!mantenimiento!evolutivo!de!esta!red!contempla!las!tareas!de!renovación!y!ampliación!

de!los!equipos,!debido!a!la!obsolescencia!que!presentan!los!actuales!equipos!Nexus!que!se!

encontrarán!pronto!fuera!de!soporte!y!su!limitada!escalabilidad!para!cubrir!las necesidades!

de!capacidad!que!la!Red!de!Canal!va!a!requerir!en!un!futuro!próximo,!así!como!de!la!adqui-

sición!de!otros!módulos!necesarios!(transceptores!de!fibra!óptica,!cableados,! fuentes!de!

alimentación!redundantes!�)!que!se!necesiten!para!llevar!a!cabo!esa!renovación!y!amplia-

ción.
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Por!último,!se!pretende!obtener!a!través!de!este!proyecto!la!disponibilidad!de!asistencias!

técnicas!especializadas!en!el!fabricante!Cisco!que!den!soporte!al!cambio!de!equipos!y!futu-

ras!necesidades!de!consultoría!que!pudieran!surgir!respecto!a!los!mismos.

En!consecuencia,!es!necesario!tramitar el!presente!contrato!con!el!fin!de aumentar!las!ca-

pacidades!de!la!Red!Corporativa!de!Datos!y!actualizarla!tecnológicamente,!dada!la!obsoles-

cencia!tecnológica!de!los!actuales!switches!core.

A.2:!IDONEIDAD!DE!LA!PROPUESTA!PLANTEADA:

La!solución!propuesta!se!centra!en!renovar! los!equipos!de!Red!de!Canal,!sustituyendo!los!

antiguos!Cisco!Nexus!5000!por!modelos!más!avanzados!de!la!familia!Cisco!Nexus!que!ofrezcan!

mayores!capacidades!de!escalabilidad,!rendimiento!y!facilidad!de!gestión.!Esta!actualización

permitirá!a!Canal!no!solo!mejorar!el!rendimiento!de!su!Red!actual,!sino!también!asegurarse!

de!que!la!infraestructura!de!red!esté!preparada!para!los!próximos!años!de!crecimiento!tec-

nológico!y!las!demandas!de!ancho!de!banda!que!se!pueda!requerir.

La!arquitectura!no!solo!tiene!que!cubrir! las!necesidades!actuales!de!conectividad!y!redun-

dancia,!sino!que!también!tiene!que!permitir!futuras!ampliaciones.!Para!ello,!se!contempla!el!

uso!de!modelos!de!Cisco!Nexus!9300!Series,!que!ofrecen!capacidades!de!10GbE,!40GbE,!y!

100GbE,!con!soporte!para!expansiones!futuras!de!hasta!400GbE,!además!de!ser!completa-

mente!compatibles!con!la!infraestructura!existente!(como!SFP+!y!fibra!óptica).!Además,!se!

garantiza!la!compatibilidad!con!los!equipos!actuales!al!tener!el!mismo sistema!operativo!y!

poder!formar!parte!de!una!pareja!de!equipos!redundantes!con!los!actuales!Nexus,!ofreciendo!

la!necesaria!escalabilidad!para!el!futuro!y!asegurar!una!alta!disponibilidad.

B. JUSTIFICACIÓN!DE!LOS!VALORES!ECONÓMICOS

Se!ha!tenido!en!cuenta!los!precios!de!mercado!de!los!equipos!objeto!del!presente!contrato.)

y!una!estimación!del! coste!de! las!asistencias!técnicas!actualizando!el!precio! sufragado!en!

otros!contratos!de!equipamiento!de!red.

De!esta!tabla,!los!conceptos!de!tipo!SOPORTE!son!considerados!gasto!(88.563,22�)!y!los!de!tipo!

EQUIPO!y!LICENCIAS!inversión!(341.391,90�).

Por!otra!parte,!para!calcular!los!precios!de!la!instalación!y!puesta!en!marcha!de!los!nuevos!equi-

pos,!conceptos de!�Instalación de!equipo!Nexus� y!�Configuración,!implantación!y!migración!a!

Part Number Description TIPO Total Cantidad Precio con Descuento (€)Precio  Total (€)

N9K-C93180YC-FX3 Nexus 9300 48p 1/10/25G, 6p 40/100G. Con memoria adicional 16GB, doble fuente de alimentación, doble ventilador, cableado de alEQUIPO 6 20.734,53 € 124.407,18 €

CON-L14HR-N9KC93X3 Mantenimiento HW Nivel 1. 24x7x4 (3 años) CX LEVEL 1 24X7X4 Nexus 9300 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MACse. (36 meses). SOPORTE 6 5.738,94 € 34.433,64 €

NXOS-AD-XF Licencia Advantage perpetua NX-OS Advantage License for Nexus 9300 (10G+) PlatformsLICENCIAS 6 17.822,12 € 106.932,72 €

CON-L1DS-N9SWADXF Soporte SW (3 años) CX LVL 1 SW DCN PERP NX-OS Advantage Lic for Nexus 9300 10G+ (36 meses)SOPORTE 6 4.241,73 € 25.450,38 €

N9K-C92348GC-FX3 Nexus 9200 with 48p 100M/1GT, 4p 10/25G & 2p 40/100G QSFP28.  Con doble fuente de alimentación, doble ventilador, cableado de aEQUIPO 8 6.312,97 € 50.503,76 €

CON-L14HR-N9K23FX3 Mantenimiento HW Nivel 1. 24x7x4 (3 años) CX LEVEL1 24X7X4 Nexus 9200 with 48p (36 meses)SOPORTE 8 1.817,88 € 14.543,04 €

NXOS-AD-GF Licencia Advantage perpetua NX-OS Advantage license for a 1G Nexus 9KLICENCIAS 8 7.443,53 € 59.548,24 €

CON-L1DS-N9SWADGF Soporte SW (3 años) CX LVL 1 SW DCN PERP NX-OS Advantage license for 1G Nexus 9K (36 meses)SOPORTE 8 1.767,02 € 14.136,16 €

TOTAL 429.955,12 €
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la!nueva!infraestructura� se!ha!recurrido!a los!precios!de adjudicación!de!los!mismos!conceptos!

del!contrato!233/2022!por!exigirse!los!mismos!perfiles!y!cualificaciones!en!ambos!contratos.!A!

este!precio!se!le!ha incrementado!un!10% en!base!al!incremento!de!precios!de!los!últimos!3!años!

de!este!tipo!de!servicios:

Justificación!de!la!subida!de!tarifas!10%: Según!el!INE (Instituto!Nacional!de!Estadística),!el!índice!

sectorial! del! sector! servicios! 63.1 Procesos! de! datos,! hosting! y! actividades! relacionadas,! ha!

sufrido!un!incremento!de!10!puntos!en!los!últimos!tres!años:

2021 2022 2023 2024

100,00 103,91 106,94 110,00

Para!más!información!consultar:!https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=59974

Por!tanto,!los!precios!indicados!para!instalación!y!configuración!serían!adecuados!a!precio!de!

mercado.

En!una!segunda! fase!del!proyecto!y!dentro!del!alcance!del!contrato!Canal!podrá!adquirir! los!

siguiente!módulos!y!equipos!atendiendo!a!la!necesidad!que!esta!empresa!pública!tenga llegado!

el!momento.!Se!ha!tenido!en!cuenta!los!precios!de!mercado publicados!en!la!GPL!del!fabricante

de!los!siguientes!módulos!y!equipos!objeto!de!la!presente!licitación:

Así! como!una!bolsa!de!horas!de!asistencia! técnica opcional durante! los!3!años!del! contrato,

basándose!en! los!precios!de mercado!basados!en! los!precios!de adjudicación!de! los!mismos!

conceptos!del!contrato!233/2022,!por!exigirse! los!mismos!perfiles!y!cualificaciones!en!ambos!

contratos,!incrementando!ese!precio!en!un!10%!por!el!incremento!de!precios!de!los!últimos!3!

años!de!este!tipo!de!servicios según!el!índice!sectorial!del!sector!servicios!63.1:

Part Number Description TIPO Total Cantidad Precio con Descuento (€)Precio  Total (€)

GLC-TE= 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wireSFP 2 351,90 € 703,80 €

GLC-SX-MMD= 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM (MMF 550m)SFP 2 391,01 € 782,02 €

GLC-LH-SMD= 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM (SMF 10Km)SFP 4 778,11 € 3.112,44 €

SFP-10G-T-X= 10GBASE-T SFP+ transceiver module for Category 6A cables. (Cobre Cat6A 30m)SFP 2 547,40 € 1.094,80 €

SFP-10G-SR-S= 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class. (MMF OM3/OM4 300m)SFP 2 547,40 € 1.094,80 €

SFP-25G-SR-S= 25GBASE-SR SFP Module (MMF 70m) SFP 1 778,11 € 778,11 €

SFP-10/25G-LR-S= 10/25GBASE-LR SFP28 Module (SMF 10Km) SFP 8 1.720,43 € 13.763,44 €

SFP-H10GB-CU1M= 10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter Cable 1 78,20 € 78,20 €

SFP-H10GB-CU5M= 10GBASE-CU SFP+ Cable 5 Meter Cable 1 117,30 € 117,30 €

QSFP-40G-LR4-S= QSFP 40GBASE-LR4 Trnscvr Mod, LC, 10km, Enterprise-Class  (SMF 10Km)SFP 1 8.523,94 € 8.523,94 €

QSFP-40G-ER4= QSFP 40GBASE-ER4 Transceiver Module, LC, 40KM (SMF 40Km)SFP 4 29.321,55 € 117.286,20 €

QSFP-H40G-AOC5M= 40GBASE Active Optical Cable, 5m Cable 1 782,01 € 782,01 €

QSFP-H40G-AOC1M= 40GBASE Active Optical Cable, 1m Cable 8 664,71 € 5.317,68 €

TOTAL 153.434,74 €
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Costes!directos!e!indirectos!y!otros!eventuales!gastos!calculados!para!su!determinación:

Costes!directos:

Costes!Directos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!100%

Equipamiento!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!55,33%
Soporte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!14,92%
Licencias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!28,06%
Asistencias!técnicas!!!!!!!!!! 1,69%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Todal!Costes!directos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!100%

Costes!Indirectos!o!eventuales:!!!!!!!no!existen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5. PROCEDIMIENTO!DE!ADJUDICACIÓN

ABIERTO!
NEGOCIADO
CONTRATACIÓN!BASADA!EN!ACUERDO!MARCO!(AM)
CONTRATACIÓN!ESPECÍFICA!DERIVADA!DE!SISTEMA!DINÁMICO!DE!ADQUISICIÓN!
(SDA)

El!presente!contrato!no!se!puede!tramitar!como!específico!del!SDA!24/2022!�SUMINISTRO!DE!

EQUIPOS!DE!COMUNICACIONES,!SERVIDORES!Y!SISTEMAS!DE!ALMACENAMIENTO�!al!ser!una!

licitación!para!un!producto!concreto!de!CISCO,!estando!excluido!de!su!ámbito!de!aplicación!de!

conformidad! con! el! artículo! 1! del! Pliego! de! Cláusulas! Administrativas! Particulares! del! SDA!

24/2022,!en!el!que!se!indica!�No!se!incluyen!en!este!sistema!dinámico!los!bienes específicos (�)!

ni!otros!suministros!de!las!categorías!del!SDA!utilizados!por!los!organismos!o!entidades!en!el!

ejercicio!de!funciones!propias!que,!por!sus!particulares!características,!no!pueden!ser!calificadas!

de!uso!común.�.

RESPONSABLE!DEL!CONTRATO:

Se!designa!como!responsable!del!contrato!a!efectos!de!lo!establecido!en!el!artículo!62!de!la!LCSP!

a!la!Jefatura!de!Área!de!Infraestructura!Informática
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Firma/s:

JEFE!DE ÁREA DE!INFRAESTRUCTURA!INFORMÁTICA

SUBDIRECTOR!DE!SISTEMAS!INFORMÁTICOS

DIRECTOR!DE!INNOVACIÓN!E!INGENIERIA

Firmado electronicamente por: Elías
Manrique Rojo
En la fecha y hora 06.03.2026 13:41:10 CET

Firmado electronicamente por: Ángel
Rodríguez García
En la fecha y hora 06.03.2026 15:34:49 CET

Firmado electronicamente por: JUAN
SÁNCHEZ GARCÍA
En la fecha y hora 09.03.2026 09:50:28 CET
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