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EXPEDIENTE: PA 2025–7–518

MEMORIA ECONÓMICA Y JUSTIFICATIVA PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SUSPENDIDA Y DE LOS 
SISTEMAS DE INTEGRACIÓN PARA EL NUEVO BLOQUE QUIRÚRGICO DE CIRUGÍA 
MAYOR AMBULATORIA, EN EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS DE MADRID.

Visto el informe emitido por la Subdirección de gestión (Área Técnica), donde se constata la 
necesidad e idoneidad a cubrir, quedando justificada en atención al objeto que se pretende contratar, 
así como en relación a las funciones que este hospital tiene asignadas, la tramitación de un 
expediente de estas características.

1. OBJETO DEL CONTRATO (ART. 99 LCSP)

El objeto del presente contrato consiste en el SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SUSPENDIDA Y DE LOS SISTEMAS DE 
INTEGRACIÓN PARA EL NUEVO BLOQUE QUIRÚRGICO DE CIRUGÍA MAYOR 
AMBULATORIA, EN EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS DE MADRID, así como la formación,
si así se requiriese por el Servicio Promotor, al personal que se determine para el correcto uso de 
los productos, cuyas características y requisitos se especifican en el pliego de prescripciones 
técnicas, cuya misión es la de proporcionar los medios necesarios adecuados y suficientes para dar 
la cobertura asistencial que tiene asignada dicho Centro.

1.1.Codificación CPV: 33100000-1 Equipamiento médico

1.2.Duración y ejecución del contrato (Art. 29 LCSP)
El equipamiento tendrá que ser suministrado en un plazo máximo de seis meses desde el día 
siguiente a la formalización del contrato. La ejecución de los quirófanos de oftalmología se llevará 
a cabo en el año 2027.En caso de no hallarse acondicionado el área a la que va destinado el 
suministro objeto del contrato, y no se pudiera cumplir el plazo de entrega, el equipo quedará en 
depósito en las instalaciones del adjudicatario hasta que el Hospital solicite la recepción del mismo.

1.3.División en Lotes: 
NO. Lote único. Se plantea en un solo lote debido a la compatibilidad que debe tener todo el 
equipamiento para integrarlo dentro del nuevo bloque quirúrgico.

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (ART.100 LCSP)

El presupuesto base de licitación asciende a un importe Dos millones ochocientos veinticinco mil 
seiscientos tres euros con dieciseis céntimos, según el siguiente desglose:

Base imponible 2.335.209,11 €
Importe del IVA (21%) 490.393,91 €
IMPORTE TOTAL 2.825.603,02 €
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Al tratarse de un contrato de precios unitarios, los importes anteriores son meramente indicativos, 
sin que vinculen el precio real a abonar al contratista, que se corresponderá con el ofertado por el 
adjudicatario.

Este presupuesto se ha establecido teniendo en cuenta los importes unitarios fijados para los 
productos objeto del contrato y el número estimado de unidades a suministrar.

2.1.Determinación del Precio: 
Para la determinación del precio unitario, se ha intentado recabar información de licitaciones de otros 
hospitales, pero no hemos sido capaces de identificar expedientes similares al ser produtos 
configurables en funcion de las necesidades de cada hospital. Por este motivo hemos recurrido al 
mercado para conseguir precios mediante solicitud de presupuestos.

2.2.Determinación de las Unidades: 
Para el cálculo del número de unidades requeridas se ha tenido en cuenta la estimación del Servicio 
Promotor.

3. VALOR ESTIMADO Y MÉTODO DE ESTIMACIÓN DEL MISMO (ART.101 LCSP)

El valor estimado del contrato asciende a un importe de Dos millones trescientos treinta y cinco 
mil doscientos nueve euros con veintidos céntimos (IVA excluido) según el siguiente desglose:

Base imponible (s/IVA) 2.335.209,11 €
Importe de las prórrogas (s/IVA) 0,00 €
Importe de la modificación del contrato inicial 
(s/IVA) 0,00 €

Valor estimado del contrato (Articulo 101 LCSP) 2.335.209,11 €

3.1.Método de estimación
En el cálculo del valor estimado se han tenido en cuenta los costes derivados de la aplicación de las 
normativas laborales vigentes, los costes derivados de la ejecución material del servicio, los gastos 
generales de estructura, el beneficio industrial, y las siguientes eventualidades: 

- Modificaciones previstas: No. Dada la naturaleza del contrato no se recoge la posibilidad de 
eventuales modificaciones.

- Prorrogas: No. Dada la naturaleza del contrato no se recoge la posibilidad de eventuales 
prorrogas.

3.2.Regulación Armonizada (Art. 21 LCSP)
La contratación que se propone, en razón de su objeto y valor estimado, Sí queda sujeta a LAS 
NORMAS DE REGULACIÓN ARMONIZADA COMUNITARIA.

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 se
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
 e

n 
ht

tp
s:/

/g
es

tio
na

.c
om

un
id

ad
.m

ad
rid

/c
sv

m
ed

ia
nt

e 
el

 si
gu

ie
nt

e 
có

di
go

 se
gu

ro
 d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

n:
 

51648035V
Nota adhesiva
None definida por 51648035V

51648035V
Nota adhesiva
MigrationNone definida por 51648035V

51648035V
Nota adhesiva
Unmarked definida por 51648035V

51648035V
Nota adhesiva
None definida por 51648035V

51648035V
Nota adhesiva
MigrationNone definida por 51648035V

51648035V
Nota adhesiva
Unmarked definida por 51648035V



 

 
 
Procedimiento Abierto. Pluralidad de Criterios. 
PA 2025-7-518 Suministro e instalación de la infraestructura suspendida y de los sistemas de integración para el nuevo bloque quirúrgico de cirugía 
mayor ambulatoria, en el Hospital Clínico San Carlos De Madrid. 
.

Página 3 de 5 

4. PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE VALORACION

4.1.Elección del procedimiento de licitación.
Basándonos en el valor estimado para esta contratación, y al objeto de promover la libre 
concurrencia y publicidad en el ámbito de la contratación pública, se considera más adecuado 
elegir el Procedimiento Abierto, pudiendo por lo tanto cualquier interesado presentar una 
proposición y quedando excluida toda la negociación con los licitadores de los términos del 
contrato (Artículo 156 de la LCSP 9/2017).

4.2.Elección de la forma de adjudicación.

Conforme al supuesto establecido en el artículo 131 de la LCSP 9/2017, se considera conveniente 
incluir una PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACION basados en el principio de mejor 
relación calidad- precio.

Los criterios de adjudicación elegidos se consideran adecuados y convenientes para el objeto de 
este contrato conforme a lo que se señala en el artículo 145 en su apartado I de la Ley 9/2017, al 
establecer que “la adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de 
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio”.

A este respecto, en el pliego de prescripciones técnicas se recogerán las exigencias mínimas que 
debe cumplir la prestación, dejando a valoración aquellas cualidades añadidas que pueda ofertar el 
mercado.

4.3.Elección de los criterios de adjudicación (ART. 145 LCSP)

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa, se atenderá a 
una pluralidad de criterios en base a la mejor calidad- precio, con arreglo a criterios cualitativos y 
económicos de acuerdo con lo dispuesto en el art. 145 de la LCSP.

La necesidad de aplicar estos criterios es debido a la importancia del suministro objeto del contrato, 
y en la incidencia de dicho suministro en la prestación de la actividad asistencial en la CMA del 
Hospital. La elección de criterios subjetivos no valorables por aplicación directa de fórmulas 
matemáticas, obedece a que están relacionados exclusivamente con la calidad de la propuesta y 
Proyecto, así como la solución planteada, permitiendo ser valorado el conocimiento en proyectos de 
características semejantes y los recursos de que dispone, el enfoque de su propuesta y la 
metodología planteada. Estos aspectos son fundamentales para el desarrollo del nuevo bloque 
quirúrgico.

Por todo lo expuesto anteriormente, se ha determinado la siguiente proporción, en aras de conseguir 
la mejor calidad-precio:

Criterios relacionados con los costes, en los que se valorarán los precios de los artículos 
ofertados, asignado una ponderación de 70 puntos.  
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Los criterios cualitativos evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas, 
asignando una ponderación máxima de 10 puntos puntuando con un mayor valor a la oferta 
que ofrezca más meses de garantía adicional, con el objetivo de reducir los costes de 
mantenimiento del Hospital Clinico San Carlos

Los criterios cualitativos se evaluarán de forma subjetiva mediante juicio de valor, asignando 
una ponderación máxima de 20 puntos. Estos criterios se evaluarán de forma escalonada y 
comparativamente entre todas las ofertas, valorando la disposición de los equipos y las 
características técnicas en detalle, sí como la capacidad de gestión y la integración de los 
equipos.

Así mismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 146 de la LCSP, se establece un umbral mínimo 
del 50 % de la puntuación obtenida en el conjunto de los criterios cualitativos, con el objetivo de 
garantizar que el suministro y la tecnología que los licitadores pongan a disposición del Hospital sea 
de la máxima calidad posible, atendiendo a los principios de mejor relación calidad-precio.

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN: HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA

Según lo establecido en el articulado de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014,
es necesario establecer unos criterios exigibles de solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional proporcionales al objeto del contrato, que permitan la libre concurrencia en el 
procedimiento de contratación y fomenten la participación en el mismo de las pequeñas y 
medianas empresas.

6. CRITERIOS DE DESEMPATE (art. 147 LCSP) 

Atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 147 de la LCSP, y según lo dispuesto en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas, la selección de los criterios de desempate obedece al 
establecimiento de una prelación que, estando adecuadamente vinculada al objeto del contrato y 
resultando proporcional al mismo, solvente los empates que se produzcan entre dos o más ofertas 
en atención a criterios de compromiso social. 

7. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN (art. 202 LCSP) 

La especial incidencia que los suministros, servicios y obras objeto de este contrato tienen en las 
actividades sanitario-asistencial del Hospital Clínico San Carlos en régimen de 24 horas/día, los 365 
días del año, hace necesario establecer un régimen particular de evaluación y control en la ejecución 
del presente contrato, así como establecer un régimen especial de penalizaciones y sanciones, que 
se detallan y explicitan en la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para su 
aplicación en aquellos supuestos en que las prestaciones exigidas sean ejecutadas 
defectuosamente.
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Las condiciones especiales de ejecución que se solicitan están vinculadas al objeto del contrato, no 
son discriminatorias y son compatibles con el derecho comunitario: Su finalidad es el consumo 
socialmente responsable, resulta idóneo tomar en consideración las condiciones medioambientales 
que se empleen en la realización del suministro adjudicado.

8. RESPONSABLE DEL CONTRATO

El órgano de contratación nombra como Responsable del Contrato al Subdirector de Gestión (Área 
Técnica) para supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias 
con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato es la propia Subdirección de 
Gestión (Área Técnica)

En Madrid, a la fecha de la firma

 

 

 

Fdo.:

Jefe del Servicio de Suministros

POR LA ADMINISTRACIÓN:

El Director Gerente del Hospital Clínico San Carlos, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución 342/2021 de fecha de 13 de septiembre, de la 
Viceconsejería de Sanidad (BOCM nº 222 de 17 de septiembre de 2021).

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 se
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
 e

n 
ht

tp
s:/

/g
es

tio
na

.c
om

un
id

ad
.m

ad
rid

/c
sv

m
ed

ia
nt

e 
el

 si
gu

ie
nt

e 
có

di
go

 se
gu

ro
 d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

n:
 

Firmado digitalmente por: ASCARIZ GONZÁLEZ JOSÉ MANUEL
Fecha: 2026.03.06 07:51

Firmado digitalmente por: GOMEZ DERCH CESAR ADOLFO
Fecha: 2026.03.09 17:25

51648035V
Nota adhesiva
None definida por 51648035V

51648035V
Nota adhesiva
MigrationNone definida por 51648035V

51648035V
Nota adhesiva
Unmarked definida por 51648035V

51648035V
Nota adhesiva
None definida por 51648035V

51648035V
Nota adhesiva
MigrationNone definida por 51648035V

51648035V
Nota adhesiva
Unmarked definida por 51648035V


		2026-03-31T12:12:49+0200
	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN




