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[EXPEDIENTE|PA 2025-7-518 (A/SUM-012413/2026)|

RESOLUCION PARA APROBAR EL EXPEDIENTE Y EL GASTO PARA LA
CONTRATACION DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA
SUSPENDIDA Y DE LOS SISTEMAS DE INTEGRACION PARA EL NUEVO BLOQUE
QUIRURGICO DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA

El Director Gerente del Hospital Clinico San Carlos, en virtud de las facultades conferidas
por la Resolucion 342/2021 de fecha de 13 de septiembre, de la Vice consejeria de
Sanidad (BOCM n°® 222 de 17 de septiembre de 2021),

MANIFIESTA

Que, ordenado el inicio para la contratacion del expediente con fecha 19 de marzo de
2026 y una vez recibida la Autorizacion de la Direccion General de Infraestructuras
Sanitarias del Servicio Madrilefio de Salud con fecha 4 de marzo de 2026, en virtud de lo
dispuesto en el Decreto 1/2022, de 19 de enero, del Consejo de Gobierno y el Decreto
157/2021, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto
88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura
organica de las Consejerias de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 3.4) del Decreto
49/2003, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 11/4/2003).

se completa el expediente con la siguiente documentacion:

e El Pliego Técnico emitido por la Subdireccion de Gestion de Area Técnica, en el que
se describen las caracteristicas minimas que debe cumplir el SUMINISTRO E
INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUSPENDIDA Y DE LOS SISTEMAS
DE INTEGRACION PARA EL NUEVO BLOQUE QUIRURGICO DE CIRUGIA MAYOR
AMBULATORIA.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
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e El Pliego de Clausulas Administrativas elaborado segun lo establecido en el articulo
122 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP).

De manera que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 117 de la Ley 9/2017 de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP) por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,

RESUELVE

e Aprobar los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que serviran de base para la contratacion del suministro anteriormente
mencionado.

e Aprobar el gasto, derivado de dicha contratacion, por un importe total de Dos millones
Procedimiento Abierto. Pluralidad de Criterios.
PA 2025-7-518 Suministro e instalacion de la infraestructura suspendida y de los sistemas de integracion para el nuevo bloque quirdrgico de cirugia
mayor ambulatoria, en el Hospital Clinico San Carlos De Madrid

Paginalde?2


51648035V
Nuevo sello


e

‘r M Hospital Clinico
SaludMadrid San CarIOS

E Comunidad de Madrid

ochocientos veinticinco mil seiscientos tres euros con dos céntimos
(2.825.603,02 €) I.V.A. incluido.

e Disponer la apertura por Procedimiento Abierto mediante pluralidad de criterios.

En Madrid, a la fecha de la firma

Firmado digitalmente por: GOMEZ DERCH CESAR ADOLFO
Fecha: 2026.03.23 15:13

Director Gerente del Hospital Clinico San
Carlos
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