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[EXPEDIENTE PA 2025-7-518|

RESOLUCION PARA ORDENAR EL INICIO DEL EXPEDIENTE PARA LA
CONTRATACION DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA
SUSPENDIDA Y DE LOS SISTEMAS DE INTEGRACION PARA EL NUEVO BLOQUE
QUIRURGICO DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA, EN EL HOSPITAL CLIiNICO SAN
CARLOS DE MADRID.

El Director Gerente del Hospital Clinico San Carlos, en virtud de las facultades conferidas por la
Resolucion 342/2021 de fecha de 13 de septiembre, de la Vice consejeria de Sanidad (BOCM n°
222 de 17 de septiembre de 2021),

Que VISTA la propuesta para la contratacion compuesta por:

e El Informe emitido por el Subdirector de Gestién del Area Técnica en el que se constata la
necesidad del Suministro e instalacion de la infraestructura suspendida y de los sistemas de
integracion para el nuevo Bloque Quirurgico De Cirugia Mayor Ambulatoria.

e La Memoria econdmica vy justificativa emitida por el Servicio de Suministros para atender las
necesidades del Hospital Clinico San Carlos.

e El documento emitido por el Director de Gestion en el que se certifica que existe crédito
adecuado y suficiente para atender las necesidades del Hospital Clinico San Carlos.

Y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 116 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico (LCSP) por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014,

RESUELVE

Acordar el inicio y ordenar la tramitacién del expediente anteriormente mencionado con objeto de
dotar al Hospital Clinico San Carlos de los medios adecuados para su actividad asistencial, cuyo
presupuesto base de licitacion asciende a Dos millones ochocientos veinticinco mil
seiscientos tres euros con dos céntimos (2.825.603,02 €) I.V.A. incluido.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
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En Madrid, a la fecha de la firma

Firmado digitalmente por: GOMEZ DERCH CESAR ADOLFO
Fecha: 2026.03.19 13:45

Director Gerente del Hospital Clinico San Carlos

Procedimiento Abierto. Pluralidad de Criterios.
PA 2025-7-518 Suministro e instalacion de la infraestructura suspendida y de los sistemas de integracion para el nuevo bloque quirdrgico de cirugia
mayor ambulatoria, en el Hospital Clinico San Carlos De Madrid.
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