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B3 comunidad de Madrid

‘; M Hospital Clinico
suaveas AN Carlos

RESOLUCION DE MODIFICACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO,
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
SUSPENDIDA Y DE LOS SISTEMAS DE INTEGRACION PARA EL NUEVO
BLOQUE QUIRURGICO DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA, EN EL
HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS DE MADRID

Expediente.: PA 2025-7-518 (A/SUM-012413/2026)

El Director Gerente del Hospital Clinico San Carlos, en virtud de las facultades conferidas
por la Resolucion 342/2021 de fecha de 13 de septiembre, de la Viceconsejeria de Sanidad
(BOCM n° 222 de 17 de septiembre de 2021).

EXPONE

Por necesidades del Servicio Promotor en los tramites seguidos para la contratacion del PA
2025-7-518 (ASUM-0124132026), cuyo objeto es el “SUMINISTRO, INSTALACION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SUSPENDIDA Y DE
LOS SISTEMAS DE INTEGRACION PARA EL NUEVO BLOQUE QUIRURGICO DE
CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA, EN EL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS DE
MADRID”, se hace necesario modificar la apertura de las proposiciones econdmicas y

RESUELVE

* Comunicar Nueva fecha de Apertura de ofertas economicas:

o Fecha y hora, 02 de junio de 2026 a las 09:30 horas (ACTO NO PUBLICO)

e Informar:

La autenticidad de este documento se puede comprob)

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

0 Que se da traslado de la presente Resolucion al Perfil de Contratante del Portal de la
Contratacion de la Comunidad de Madrid y de la publicacion de la nueva fecha de apertura en
los Boletines correspondientes para general conocimiento.

Madrid, a dia de la firma

DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: GOMEZ DERCH CESAR ADOLFO
Fecha: 2026.05.26 15:09

Pag. 1 de 1

Firmado por: SISTEMA DE FIRMA COMUNIDAD DE MADRID


51421928t
SELLO CENSURA


		2026-05-27T08:54:59+0200
	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN




