

RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SUSPENDIDA Y DE LOS SISTEMAS DE INTEGRACIÓN PARA EL NUEVO BLOQUE QUIRÚRGICO DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA, EN EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS DE MADRID

Expediente.: PA 2025-7-518 (A/SUM-012413/2026)

El Director Gerente del Hospital Clínico San Carlos, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución 342/2021 de fecha de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Sanidad (BOCM nº 222 de 17 de septiembre de 2021).

EXPONE

Por necesidades del Servicio Promotor en los trámites seguidos para la contratación del PA 2025-7-518 (ASUM-0124132026), cuyo objeto es el “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SUSPENDIDA Y DE LOS SISTEMAS DE INTEGRACIÓN PARA EL NUEVO BLOQUE QUIRÚRGICO DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA, EN EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS DE MADRID”, se hace necesario modificar la apertura de las proposiciones económicas y

RESUELVE

• **Comunicar Nueva fecha de Apertura de ofertas económicas:**

o Fecha y hora, 02 de junio de 2026 a las 09:30 horas (ACTO NO PÚBLICO)

• **Informar:**

o Que se da traslado de la presente Resolución al Perfil de Contratante del Portal de la Contratación de la Comunidad de Madrid y de la publicación de la nueva fecha de apertura en los Boletines correspondientes para general conocimiento.

Madrid, a día de la firma

DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: GOMEZ DERCH CESAR ADOLFO
Fecha: 2026.05.26 15:09