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Contrato 254/2025

1.

OBJETO DEL CONTRATO

A. TIPO DE CONTRATO:

(] CONTRATO DE OBRAS
(L] CONTRATO DE SUMINISTROS
CONTRATO DE SERVICIOS

Es un contrato de naturaleza mixta, con servicios y suministros si bien, al constituir la instalacion de
los equipos, programacion y asistencia técnica la prestacion principal y de mayor valor estimado, y
tener el suministro de relés y equipos caracter complementario, el contrato se rige por las normas
aplicables al contrato de servicios, conforme a lo dispuesto en el articulo 18 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico.

OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto de este contrato es el SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, SUSTITUCION DE RELES Y
ACTUACIONES ADICIONALES, CON SUMINISTRO DE DICHOS RELES Y EQUIPOS DE PROTECCION,
CONTROL Y MEDIDA, EN LAS SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS ADSCRITAS AL AREA DE LINEAS
ELECTRICAS DE CANAL DE ISABEL II, S.A. M.P.

Para ello, se precisa la contratacion de una empresa que preste el servicio de suministro e instalacion
de relés IEDs (Intelligent Electronic Devices) destinados a la proteccion, control y medida en redes
eléctricas de alta, media y baja tensidn, con las caracteristicas técnicas detalladas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, y la programacion y modificacién de los mismos. Dicha empresa debera tener
capacidad de prestar asistencia técnica para resolver incidencias. Asi mismo, debe tener capacidad
técnica para definir las caracteristicas técnicas de los equipos, relés y elementos de proteccidn control
y medida a instalar.

Por otro lado, es necesario el suministro de relés y equipos y/o elementos de los mismos para
disponer de reservas para los relés y equipos instalados en las subestaciones transformadoras
adscritas al Area Lineas Eléctricas. Los equipos a suministrar deberan ser totalmente compatibles con
los modelos concretos del fabricante ZIV existentes en las subestaciones transformadoras, que
podran sustituir total o parcialmente a varios equipos diferentes de la misma familia, o a equipos
descatalogados de dicho fabricante. No podrdn no ser totalmente compatibles con los modelos de
relés y equipos existentes, a los que deberdn sustituir en caso de averia o incidencia.

Asi mismo, se precisa la sustituciéon de varios relés antiguos descatalogados por relés modernos
equivalentes compatibles e integrables con los existentes, al objeto de disponer de equipos
homogéneos en las instalaciones.

Ademas, se precisa disponer de asistencia técnica del fabricante de los equipos ZIV o equivalentes
para la subsanacion de incidencias en los equipos existentes o para la instalacion e integraciéon de
nuevos equipos.

Finalmente, se contemplan actuaciones adicionales en los cuadros de control de las instalaciones
motivados por la sustitucion de los relés y equipos existentes por equipos equivalentes que tienen
que ser 100% compatibles con los del fabricante ZIV que se encuentran en las subestaciones
transformadoras de Canal de Isabel II, S.A., M.P.
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C. DIVISION EN LOTES:

X NO
O si

La divisidn conllevaria un riesgo para la correcta ejecucion del contrato procedente de la naturaleza
del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecucion de las diferentes prestaciones
que lo componen, cuestidon que podria verse imposibilitada por su division en lotes y ejecucién por
una pluralidad de contratistas diferentes. En efecto, teniendo en cuenta que no puede estimarse el
numero de relés y equipos de proteccidon, control y medida que presentaran un funcionamiento
andmalo, lo que implicaria un incremento en el niumero de equipos de reserva a adquirir y
sustituciones adicionales, ni puede determinarse en qué momentos y subestaciones sera necesaria la
asistencia técnica, se hace imprescindible coordinar de forma centralizada el reparto de trabajos para
satisfacer las necesidades que puedan surgir en las 6 subestaciones transformadoras objeto del
contrato.

2. PLAZO DE DURACION O DE EJECUCION
El plazo de duracién sera de TRES (3) ANOS, con posibilidad de UNA prérroga de UN (1) ANO, desde
la fecha del acta de inicio de los trabajos.
3. MEMORIA ECONOMICA!
A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PBL)

El presupuesto base de licitacidn para la duracion inicial del contrato, eventuales prérrogas excluidas,
asciende a CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS EUROS (169.400,00 €), IVA incluido.

BASE IVA TOTAL
PBL 140.000,00 € 29.400,00 € 169.400,00 €

B. AMBITO DE APLICACION

EMPRESA DEL GRUPO Importe
CANAL DE ISABEL II, S.A. (M.P.) 140.000,00 €
TOTAL (Presupuesto Base de Licitacién s/ IVA) 140.000,00

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:

CEGE CUENTA POSICION ORDEN
F183002 622200 G/622200/000005 62000316

1 NOTA: Desde el Area de Presupuestos y la Subdireccién de Control de Gestién, podra solicitarse infor-
macién adicional y/o complementaria para completar el analisis.
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Inversion:
CEGE CUENTA POSICION Elem. PEP
F183002 236228 Y/236228/00412A

Linea Estratégica:

*

Descripcidn Linea Estratégica

* | Descripcion Linea Estratégica

LEO1: Garantia y continuidad del suministro

LEO6: Nuestros profesionales

LEO2: Calidad del agua

LEO7: Transformacidn digital e innovacién

LEO3: Calidad ambiental

LEO8: Gestidn econdmico-financiera sostenible

LEO4: Transicidn energética

Qoo

N/A: No Aplica

000X

LEOS: Clientes y sociedad

D. ESTIMACION DE DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

D.1 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INICIAL:

ANO GASTO INVERSION TOTAL (s/IVA)
2026 6.000,00 € 30.000,00 € 36.000,00
2027 7.000,00 € 35.000,00 € 42.000,00
2028 7.500,00 € 35.800,00 € 43.300,00
2029 6.700,00 € 12.000,00 € 18.700,00
TOTAL (S/ IVA) 27.200,00 112.800,00 140.000,00
D.2 DISTRIBUCION DE LAS PRORROGAS:
ARO GASTO INVERSION TOTAL (s/IVA)
2029 2.000,00 € 5.000,00 € 7.000,00
2030 13.000,00 € 20.000,00 € 33.000,00
TOTAL (S/ IVA) 15.000,00 25.000,00 40.000,00

E. ¢ESTE CONTRATO ES SUSTITUCION DE UNO YA EXISTENTE?

1 si
X NO

F. ¢SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA PLANIFICACION PLURIANUAL VIGENTE?

L] SI Cédigo asignado:
NO
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4,

MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER:

Las necesidades a satisfacer son las siguientes:

>

Suministro de relés y equipos de proteccion, control y medida y partes o elementos que
forman parte de los mismos, que sean compatibles e integrables con los que se encuentran
instalados para posibilitar una sustitucion rapida en caso de averia para evitar la
indisponibilidad de las instalaciones.

Asistencia técnica especializada para subsanar incidencias en los equipos existentes y para
la instalacidn e integracién de nuevos elementos y equipos, teniendo en cuenta que en las
incidencias de cierta complejidad se ha constatado que es habitual que tenga que intervenir
personal técnico del propio fabricante de los equipos.

Sustituciéon de varios relés antiguos concretos que carecen de repuesto por equipos
equivalentes que tienen que ser como los ya instalados o equivalentes, y en todo caso
compatibles con los mismos, con el fin de homogeneizar los elementos de proteccién y
control en las subestaciones transformadoras.

Sustitucidon de relés antiguos adicionales que presenten un mal funcionamiento durante la
vigencia del contrato por relés modernos que tienen que ser equivalentes a los ya instalados,
y en todo caso compatibles con los mismos.

A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA:

El Area Lineas Eléctricas de CANAL DE ISABEL Il, S.A., M.P. es responsable de la operacién y
mantenimiento de un sistema formado por numerosas lineas e instalaciones de alta tensidén cuya
finalidad es el suministro de energia a multitud de instalaciones de captacion, tratamiento, elevacion,
almacenamiento y distribucion de agua potable, y de elevacion y depuracion de agua residual, asi
como el transporte y distribucién de la energia generada por las centrales hidraulicas dentro del
sistema y la exportacion de los excedentes, en su caso, a la red de distribucidn que corresponda, en
este caso, de IBERDROLA.

El Area Lineas Eléctricas tiene a su cargo las 6 subestaciones transformadoras relacionadas a
continuacion:

- Subestacion Transformadora de Torrelaguna.
- Subestacion Transformadora de El Sotillo.

- Subestacion Transformadora de El Bodonal.
- Subestacion Transformadora de Batres.

- Subestacion Transformadora de Navallar.

- Subestacion Transformadora de El Atazar.

Las dos subestaciones de construccién mas reciente entraron en servicio en 2009 y 2013. Por otro
lado, hay tres subestaciones cuya entrada en servicio se produjo en 1971. En una de estas tres ultimas
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se instalé un segundo transformador de potencia y se actualizo el sistema de control en 2016, en otra
se estan ejecutando actualmente obras de reforma, y la reforma de la ultima de estas tres, se
encuentra en fase de proyecto.

En las subestaciones de nueva construccidn y en las que se han realizado, o se estan realizando, obras
de reforma, se han instalado relés y equipos de proteccion, control o medida del fabricante ZIV.

En el pasado reciente se han producido incidencias puntuales con algunos relés, que han debido ser
reparados por el propio fabricante en sus instalaciones, y en un caso concreto fue precisa la
sustitucion de un equipo por otro que hubo de ser fabricado ex profeso, ya que, en general, no se
dispone de equipos de reserva.

Los relés y equipos de las subestaciones transformadoras son elementos complejos para aplicaciones
muy concretas, cuyos plazos de entrega son dilatados, y si se producen incidencias o averias en los
que se encuentran instalados la continuidad del suministro de energia puede verse comprometida, o
interrumpida en algunas circunstancias. Se considera procedente disponer de relés y equipos de
reserva de distintas tipologias y que sean compatibles con los existentes, para la sustitucion inmediata
de aquéllos en los que se produzcan incidencias o averias.

Por otro lado, algunos relés concretos de ZIV de los que se encuentran en las instalaciones ya no se
encuentran en produccion, y deberdn ser sustituidos, en caso necesario, por otros asimilables,
equivalentes y compatibles que se fabriquen en la actualidad, para los que también se precisa
disponer de reservas.

Los equipos de reserva no deben ser necesariamente idénticos a los instalados, pues algunos modelos
pueden sustituir a varios equipos diferentes de la misma familia, e incluso a algunos equipos
descatalogados, por tanto, lo necesario para tener dicho stock es que sean compatibles con unos u
otros modelos.

Debe tenerse en cuenta lo anterior, a los efectos de considerar las caracteristicas constructivas de los
equipos y relés, la posible sustitucion de los mismos que en ningln caso implicara trabajos de
mecanizacién de los armarios de control, ni de modificaciones en los borneros, ni en el cableado y las
conexiones con los distintos elementos de la instalacion, ni trabajos de ingenieria adicionales.
Ademas, el software y la parametrizacion deben ser compatibles con los equipos y las Unidades de
Control ya instaladas, y no deben requerir trabajos de integracién suplementarios.

Por otra parte, es necesario tomar en consideracién que en ocasiones, serd necesario reparar o
sustituir elementos o partes de los relés instalados, que se describen en la Tabla 1 del Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Teniendo en cuenta las circunstancias expresadas anteriormente, la sustitucion de los relés y equipos
y/o partes de los mismos de ZIV que presenten anomalias de funcionamiento como consecuencia de
incidencias o averias, se debe realizar por otros equipos idénticos o equivalentes, que en todo caso
sean compatibles e integrables, y en los que la parametrizacidn sea similar (consistira en el volcado
de la informacién del relé sustituido), el conexionado se realice en bornas idénticas o andlogas, y la
Unidad de Control, en su caso, reciba la misma informacién, de manera que la indisponibilidad de la
instalacion sea minima.

Por otro lado, hay algunos relés muy antiguos de otros fabricantes para los que tampoco hay reservas,
y cuya sustitucidn es preceptiva antes de que se produzca una averia. En este caso, si se requeriran
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trabajos de ingenieria de detalle y modificacién de armarios, cableado y conexiones, asi como
parametrizacion especifica por parte del adjudicatario para sustituirlos por equipos modernos que
sean compatibles con el resto de relés y equipos existentes.

Ademas, y en base a la experiencia previa que se ha constatado, puede requerirse la asistencia técnica
del personal del adjudicatario, incluso con intervencién del propio fabricante de los equipos, para
resolver incidencias puntuales que puedan producirse en los relés y equipos de proteccion, control y
medida de las subestaciones transformadoras, asi como para modificar parametros e integrar nuevos
equipos.

Por todo ello, se precisa la contratacién de una empresa que preste los servicios de instalacion,
adecuacion y asistencia técnica de relés de proteccidn, asi como su suministro.

A.3: JUSTIFICACION DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS (PARA CONTRATOS DE SERVICIOS):

Las subestaciones transformadoras son instalaciones muy complejas cuya indisponibilidad
compromete seriamente la continuidad del suministro de energia a multitud de instalaciones. Si bien
la sustitucion de relés por otros idénticos o equivalentes puede ser asumida por el Area Lineas
Eléctricas, la sustitucion de relés antiguos por otros modernos requerird de unos trabajos de
ingenieria previa, mecanizacion de cuadros, nuevo cableado, integracion con el resto de equipos y
puesta en marcha, para los que dicho area de Canal de Isabel Il, S.A., M.P. no dispone de medios.
Asimismo, se requiere disponer de una asistencia técnica muy especializada en este tipo de equipos
para asesorar en caso de averias e incidencias de especial complejidad. Por todo ello es necesario
contratar a una empresa especializada con los medios y conocimientos necesarios.

B. JUSTIFICACION DE LOS VALORES ECONOMICOS

El desglose del PBL del contrato de 140.000,00 €, sin IVA, es el siguiente:

- Suministro de relés y equipos de proteccidn, control y medida: 65.000,00 €

- Asistencia técnica eventual del propio personal del fabricante de los equipos: 13.000,00 €
- Sustitucion y adecuacion de relés y equipos de proteccion, control y medida: 47.800,00 €
- Actuaciones adicionales: 6.500 €

- Asistencia técnica del personal del adjudicatario: 7.700 €.

Los importes anteriores corresponden a los conceptos reflejados en el cuadro adjunto.

CONCEPTO UNIDADES IMPORTE TOTAL
1. SUMINISTROS

Terminal multifuncion de linea modelo 2IRX-BIN- 1 3.380,00 € 3.380,00 €
228100GLL de ZIV o equivalente.

Terminal integrado de proteccion, control y medida 1 4.420,00 € 4.420,00 €
modelo 7IRD-A2N-202142KD de ZIV o equivalente.

Terminal integrado de proteccién, control y medida 1 4.940,00 € 4.940,00 €
modelo 7IRV-B1N-227300QC de ZIV o equivalente.

Terminal de proteccién diferencial para 2 devanados, 1 3.640,00 € 3.640,00 €
control y medida modelo 8IDN-A2N-202000FB de ZIV o

equivalente.
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CONCEPTO UNIDADES IMPORTE TOTAL

Terminal de proteccién diferencial para 2 devanados, 1 3.965,00 € 3.965,00 €

control y medida modelo 8IDV-A1N-227000MC de ZIV o

equivalente.

Terminal de proteccién diferencial para 3 devanados, 1 4.563,00 € 4.563,00 €

control y medida modelo 8IDV-B1N-227300QC de ZIV o

equivalente.

Terminal de proteccién de distancia modelo 8ZLV-A1N- 1 5.980,00 € 5.980,00 €

227000MK de ZIV o equivalente.

Terminal integrado de control y medida con 72 ED y 26 SD 1 4.940,00 € 4.940,00 €

modelo 6MCD-P7K-204H76KA de ZIV o equivalente.

Terminal integrado de control y medida con 44 ED y 26 SD 1 4.940,00 € 4.940,00 €

modelo 6MCV-A1N-227300QC de ZIV o equivalente.

Unidad central de subestacién modelo 1CPT-C3B- 1 7.020,00 € 7.020,00 €

250020FAL o equivalente.

Concentrador de comunicaciones 1xFOC+8xFOC modelo 1 1.924,00 € 1.924,00 €

4CCN-D2N-204200EA de ZIV o equivalente.

Concentrador de comunicaciones 1xFOC+12xFOC modelo 1 2.379,00 € 2.379,00 €

4CCN-D2N-202400EA de ZIV o equivalente.

Servidor de terminales OE+8FOC+1S+2E modelo 1 3.146,00 € 3.146,00 €

4CICOE221001000A de ZIV o equivalente.

Switch 3SWTA modelo 3SWTAOO0INMEO004 o de 1 2.268,50 € 2.268,50 €

similares de ZIV o equivalente

GPS ARBITER 1094B o equivalente. 1 6.461,00 € 6.461,00 €

MODEM LTE Antenna SMA 1 puerto RS-232/485 modelo 1 435,50 € 435,50 €

4UMML2P02130520D0 o equivalente.

Antena de parche AERIAL MAGNETICA G 0/3 dB adhesiva 1 143,00 € 143,00 €

referencia 4CZ03670002 o equivalente.

Antena GPS tipo parche referencia 4CZ03710003 de ZIV. 234,00 € 234,00 €

Cable DB9M-RJ11 MOD-CTE ED 4 M.referencia 39,00 € 39,00 €

4GL03020071 o equivalente.

Cable antena LMR200 30 m. referencia 4GL03000094 o 1 123,50 € 123,50 €

equivalente.

Escuadra de sujecion 10 conectores F.O.C. referencia 1 58,50 € 58,50 €

3PF04100004 o equivalente.

TOTAL SUMINISTROS 65.000,00 €

2. ASISTENCIA TECNICA FABRICANTE

Jornada de técnico de fabricante hasta 8 horas laborables, 3 2.340,00 € 7.020,00 €

con maleta de inyeccién de secundario (Omicron CMC256)

(incluye gastos manutencidn y pernocta)

Desplazamiento de técnico de fabricante hasta 4 horas 3 1.267,50 € 3.802,50 €

Parametrizacion in situ de contador 1 2.177,50 € 2.177,50 €

TOTAL ASISTENCIA TECNICA FABRICANTE 13.000,00 €

3. SUSTITUCION DE RELES
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CONCEPTO UNIDADES IMPORTE TOTAL

Sustitucion de relé de proteccion direccional modelo TCC 1 12.740,00 € 12.740,00 €
6101B109B35S de GENERAL ELECTRIC por un equipo 7IRV
de ZIV o equivalente, incluso mecanizacién del cuadro
existente, suministro e instalacion de relé, cableado,
bornas, relés auxiliares y pequeiio material, modificacion
de la instalacion existente, ingenieria de detalle,
parametrizacion del relé y modificacion de esquemas de
control, probado y funcionando.

Sustituciéon de relé de proteccidon diferencial de tres 1 14.963,00 € 14.963,00 €
devanados modelo TSS 1001B111G0O0 de GENERAL
ELECTRIC por un equipo 8IDV de ZIV o equivalente, incluso
mecanizacion del cuadro existente, suministro e
instalacion de relé, cableado, bornas, relés auxiliares y
pequeiio material, modificacion de la instalacion
existente, ingenieria de detalle, parametrizacion del relé y
modificacion de esquemas de control, probado vy
funcionando.

Sustitucién de relé de modelo 3TPI-AOB-212000DG de ZIV 1 8.066,00 € 8.066,00 €
por un equipo por un equipo 2IRX de ZIV o equivalente,
incluso mecanizacién del cuadro existente, suministro e
instalacion de relé, cableado, bornas, relés auxiliares y
pequefio material, modificacion de la instalacion
existente, ingenieria de detalle, parametrizacion del relé y
modificacion de esquemas de control, probado vy
funcionando.

Sustitucion de relé existente por un equipo 7IRV de ZIV o 1 7.530,00 € 7.530,00 €
equivalente, incluso mecanizacion del cuadro existente,
suministro e instalacion de cableado, bornas, relés
auxiliares y pequefio material, modificacion de Ia
instalacion existente, ingenieria de detalle,
parametrizacion del relé y modificacion de esquemas de
control, probado y funcionando. Suministro de relé no
incluido.

Sustitucion de relé existente por un equipo 2IRX de ZIV o 1 4.501,00 € 4.501,00 €
equivalente, incluso mecanizacidon del cuadro existente,
suministro e instalacion de cableado, bornas, relés
auxiliares y pequefio material, modificacion de Ia
instalacion existente, ingenieria de detalle,
parametrizacion del relé y modificacion de esquemas de
control, probado y funcionando. Suministro de relé no
incluido.

TOTAL SUSTITUCION DE RELES 47.800,00 €

4. ACTUACIONES ADICIONALES

Suministro e instalacion de UPS para 24 Vcc power DC - 1 667,08 € 667,08 €
USV 40 con cargador, con by-pass integrado, totalmente
montada, probada y funcionando.

Suministro e instalacion de mddulo de 16 entradas 1 530,09 € 530,09 €
digitales a 24 Voc con separacion galvénica, totalmente
montado, probado y funcionando.
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CONCEPTO UNIDADES IMPORTE TOTAL

Suministro e instalacién de médulo de 16 salidas digitales 1 383,13 € 383,13 €
a 24 Voc con separacion galvanica, totalmente montado,
probado y funcionando.

Suministro e instalacion de pantalla tactil SIEMENS 1 4.919,70 € 4.919,70 €
Multipanel/Multitouch o equivalente de 12", 4 Mbyte
Memoria de Configuracion, con conexidn a autdomata
programable, totalmente montada, programada, probada
y funcionando.

TOTAL ACTUACIONES ADICIONALES 6.500,00 €

5. ASISTENCIA TECNICA ADJUDICATARIO

Jornada fraccionable de técnico del adjudicatario hasta 8 10 724,80 € 7.248,00 €
horas laborables, con maleta de inyecciéon de secundario
para modificacion de pardmetros de relés y equipos de
proteccién/control, subsanacion de errores de
funcionamiento, comprobacién de funcionamiento,
realizacién de pruebas, etc. (incluso desplazamiento, en
Su caso)

Precio hora extra de técnico de adjudicatario en dia 4 113,00 € 452,00 €
laborable (92 hora diaria y siguientes o exceso de 40 horas
semanales) para modificacion de parametros de relés y
equipos de proteccidn/control, subsanacion de errores de
funcionamiento, comprobacion de funcionamiento,
realizacién de pruebas, etc. (incluso desplazamiento, en

Su caso)
TOTAL ASISTENCIA TECNICA ADJUDICATARIO 7.700,00 €
TOTAL PBL 140.000,00 €

Para la obtencién del PBL se han considerado los siguientes precios de mercado:

- El importe correspondiente al suministro de terminales de relés, equipos de proteccidn, control y
medida, y equipos de comunicaciones reflejados en el cuadro anterior, se ha calculado a partir de los
precios analizados de tarifa del fabricante ZIV.

- Elimporte relativo a la asistencia técnica del personal técnico del fabricante ZIV se ha estimado con
las tarifas del mismo y aplicados a tres intervenciones y una parametrizacién, que podrian ser
necesarias durante la vigencia del contrato.

- Elimporte correspondiente a la sustitucidn de relés se ha calculado en base a la sustitucion de 3 relés
concretos cuyo cambio es necesario. Ademas, se ha estimado la sustitucién de dos relés genéricos
adicionales cuyo cambio podria ser preciso si se produjera alguna anomalia en los mismos.

- El importe de las actuaciones adicionales ha sido estimado en funcién de la sustitucion de varios
equipos de comunicacion y autématas con precios asimilables a los adjudicados en otros contratos
anteriores de Canal de Isabel Il, S.A., M.P., como el contrato n? 98/2025.

- El importe relativo a la asistencia técnica del personal técnico del adjudicatario se ha estimado en
base a 10 jornadas con precios habituales de mercado comprobados segun los precios de contratos
anteriormente adjudicados y los de empresas similares.
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5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
ABIERTO (en cualquiera de sus modalidades: ordinario, simplificado...)
[0 NEGOCIADO
] CONTRATACIQN BASAQA EN ACUERDO MARCO (AM) i )
[0 CONTRATACION ESPECIFICA DERIVADA DE SISTEMA DINAMICO DE ADQUISICION

(SDA)

RESPONSABLE DEL CONTRATO:

Se designa como responsable del contrato a efectos de lo establecido en el articulo 62 de la LCSP al titular
RESPONSABLE DE LINEAS ELECTRICAS.

Firmas:
Firmado electronicamente por: JUAN Fim}qdo elegtronicamente por: Diego Pérez
RAMON SANCHEZ MARTIN Cecilia Aguilar
En la fecha y hora 25.03.2026 10:58:44 CET En la fecha y hora 25.03.2026 11:37:48 CET
Juan Ramon Sanchez Martin Diego Pérez-Cecilia Aguilar
Responsable de Lineas Eléctricas Jefe Area de Lineas Eléctricas
Firmado electronicamente por
Firmado electronicamente por: GREGORIO MARIA BELEN BENITO (R:A86488087)
ARIAS SANCHEZ FIRMA

En la fecha y hora 25.03.2026 12:54:44 CET

Gregorio Arias Sanchez Belén Benito Martinez
Subdirector de Energia Directora de Operaciones
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