

CRECIMIENTO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID MEDIANTE LA "TERMINACION DEL C.E.I.P. (LINEA 6) EN EL BARRIO DE EL CAÑAVERAL DE MADRID: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 6 AULAS INFANTIL, 36 AULAS DE PRIMARIA, 6 AULAS DE DESDOBLE, 6 AULAS DE APOYO, 4 AULAS ESPECÍFICAS (Informática y música), AULA DE RECURSOS Y BIBLIOTECA, GIMNASIO Y PISTAS DEPORTIVAS", "NUEVO C.E.I.P. (LINEA 4) EN LA CALLE ALFONSO OJEDA, 15 DE COLMENAR VIEJO DE MADRID: CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS DE INFANTIL, 24 AULAS DE PRIMARIA, 2 AULAS POLIVALENTES (Infantil y Primaria), 2 AULAS ESPECÍFICAS (Informática y taller de música), AULAS DE PEQUEÑO GRUPO, ZONA ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA, GIMNASIO y PISTAS DEPORTIVAS" Y "NUEVO IES COBEÑA: CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS DE ESO, 4 AULAS DE BACHILLERATO, AULAS ESPECÍFICAS, BIBLIOTECA, GIMNASIO Y PISTAS DEPORTIVAS (MADRID)"

EXPEDIENTE Nº: A/OBR-005196/2026

LOTE 1: TERMINACION DEL C.E.I.P. (LINEA 6) EN EL BARRIO DE EL CAÑAVERAL DE MADRID: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 6 AULAS INFANTIL, 36 AULAS DE PRIMARIA, 6 AULAS DE DESDOBLE, 6 AULAS DE APOYO, 4 AULAS ESPECÍFICAS (Informática y música), AULA DE RECURSOS Y BIBLIOTECA, GIMNASIO Y PISTAS DEPORTIVAS.

11.2 Valor técnico de la proposición consistente en el desarrollo técnico de la obra (hasta 16 puntos)	Máx.	BARROSO NAVA Y CIA, S.A.	EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA, S.A.	SERANCO, S.A.U.	TALLER DE CONSTRUCCION TMR, S.A.
11.2.A) Medidas en materia de gestión de residuos	2	2,00	2,00	1,50	1,50
Implantación, movimiento de tierras	0,4	0,40	0,40	0,30	0,30
Cimentación y estructura	0,4	0,40	0,40	0,30	0,30
Cubierta, cerramiento y albañilería	0,4	0,40	0,40	0,30	0,30
Instalaciones	0,4	0,40	0,40	0,30	0,30
Estado final de la parcela	0,4	0,40	0,40	0,30	0,30
11.2.B) Medidas en materia de impacto medioambiental	3	2,80	3,00	3,00	3,00
Análisis de los diferentes impactos medioambientales	1	1,00	1,00	1,00	1,00
Medidas para evitar la contaminación, de disminución del consumo de recursos naturales, materias primas y ahorro energético, incluyendo su cuantificación	1	0,80	1,00	1,00	1,00
Disposición de medios para conseguir la adopción de las medidas (equipos, herramientas informáticas de monitorización, control y seguimiento)	1	1,00	1,00	1,00	1,00
11.2.C) Programa de ejecución de los trabajos	11	11,00	11,00	11,00	10,00
Definición de Planificación de obra, que demuestre conocimiento del proyecto y defina las actuaciones necesarias para llevarlo a cabo en los plazos programados	9	9,00	9,00	9,00	9,00
<i>Totalmente definida, completa y viable</i>	9	9	9	9	9
<i>Ampliable y/o mejorable, aunque viable</i>	6				
<i>Incompleta de la que no se puede deducir su viabilidad o inviable</i>	0				
Descripción de la ruta crítica de la obra y de los aspectos más conflictivos del proyecto y su ejecución	2	2,00	2,00	2,00	1,00
TOTAL	16	15,80	16,00	15,50	14,50