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Este documento se ha obtenido directamente del original que contenia la firma auténtica y, para
evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el codigo que permitiria comprobar
el original.

N° EXP: PAS 16-2026

TITULO: OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CMA Y BLOQUE
QUIRURGICO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

RESOLUCION DE INICIO

Visto informe de necesidad emitido por el Jefe del Servicio Mantenimiento como unidad
promotora de este contrato, se manifiesta la necesidad de iniciar la tramitacién del expediente

arriba referenciado con las siguientes caracteristicas justificadas a continuacion:

1. MOTIVACION DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO

El proyecto de remodelacion tiene como objetivos prioritarios:

- Ampliar el area de Urgencias, consiguiendo una mayor seguridad del paciente.

- Dotar al Bloque Quirurgico de dos nuevos quiréfanos, incrementando capacidad
resolutiva y eficiencia.

- Reordenar espacios criticos (CMA, REA y Unidad del Dolor), optimizando circuitos y
dotandolos de mayor polivalencia funcional.

- Adecuar los espacios a estandares actuales en seguridad, almacenamiento,
esterilizacion y accesibilidad.

La actuacion supone una mejora estructural relevante del hospital, permitiendo:

- Mayor seguridad del paciente.

- Mayor confort y privacidad para los pacientes y acompafantes.

- Una superficie asistencial mas adaptada a las necesidades.

- Mejor sectorizacion de circuitos limpios y sucios.

- Mejores condiciones de trabajo para los profesionales.

La ejecucion se planifica por fases para garantizar la continuidad asistencial y
minimizar el impacto organizativo.

Por todo ello esta necesidad obedece al objetivo del Hospital Universitario Severo
Ochoa de seguir cumpliendo los fines institucionales que tiene encomendados, con
pleno sometimiento a los principios recogidos en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

2 VALOR ESTIMADO Y METODO DE ESTIMACION DEL MISMO

Una vez realizado estudio econdmico del contrato que obra en el expediente, su valor
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estimado, determinado segun regula el art. 101 de la LCSP, sera de 1.983.105,65€ en
funcion de los siguientes conceptos:

- Importe de la obra sin iva para un plazo de ejecucion de 225 dias: 1.652.588,04€
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- El presupuesto de licitacion de la obra ha sido calculado: segun los costes directos
(ejecucion material basada en el importe de la obra y los costes indirectos (13% de
gastos generales y 6% de beneficio industrial)

- Posibles prérrogas: No procede

- Posibles modificaciones: 20%

3 JUSTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION ELEGIDO

En virtud de lo establecido en el art. 131 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, la adjudicacion de los contratos de obras se realizara
ordinariamente utilizando el procedimiento abierto.

De conformidad con lo regulado en el art. 159.1 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, por tratarse de un contrato de obras cuyo valor
estimado es igual o inferior a 2.000.000 euros se utilizara el procedimiento abierto
simplificado.

4 PLAZO DE EJECUCION

El plazo sera de 225 dias desde la firma del acta de comprobacion del replanteo. La

obra se desarrollara en 4 fases:

- Faset............. 15 dias en el ejercicio 2026
- Fase2........... 90 dias en el ejercicio 2026
- Fase3........... 60 dias en el ejercicio 2027
- Fase4........... 60 dias en el ejercicio 2027

5 DIVISION DEL OBJETO DEL CONTRATO EN LOTES

No

En virtud de lo regulado en el art. 99 3 b) se considera que existen motivos validos que
justifican la no divisién en lotes del objeto del contrato, ya que, constituyendo una
unidad funcional, su divisién dificultaria la coordinaciéon de su ejecucion y su correcta
realizacion.

6 EXIGENCIA DE CLASIFICACION

De conformidad con la legislacion contractual vigente en las obras empresario debera
acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacion o solvencia:

Clasificacion del contratista:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
C 4 3
| 6 2
J 2 3
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7 JUSTIFICACION DE LA ELECCION DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA EXIGIBLES

a) Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera:

Entre los medios previstos en el art. 87 de la LCSP, se entiende que resulta idénea,
a los efectos de acreditar la viabilidad econdémica y financiera de las ofertas
presentadas al procedimiento de licitacidn, y en atencion al objeto contractual y la
cuantia econémica del mismo la siguiente:
o Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los 3
ultimos disponibles con una cifra que suponga una vez y media el valor
estimado del contrato 2.974.658,47€

b) Acreditacién de la solvencia técnica:

Entre los medios previstos en el art. 88 de la LCSP, se entiende que resulta idénea,

a los efectos de acreditar la viabilidad técnica de las ofertas presentadas al

procedimiento de licitacion, y en atencién al objeto contractual y la cuantia
econdmica del mismo la siguiente:

e Relacién de los principales suministros efectuados en los 3 ultimos afos

de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato,

cuyo importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o

superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato 1.388.173,95€

8 JUSTIFICACION DE LA ELECCION DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION

De conformidad con lo establecido en el art. 145 de la LCSP la adjudicacion de los
contratos se realizara utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacion en base a la
mejor relacion calidad-precio.

Los criterios objetivos propuestos seran:

1.- CRITERIO PRECIO......ciiiii e 80 PUNTOS
Este criterio valorara el coste de la obra, criterio que estando vinculado al objeto del
contrato, se basa en los principios de estabilidad presupuestaria y eficiencia de los
recursos publicos.

2. CRITERIO EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE
FORMULAS ... e 20 PUNTOS

1. Plazo ejecucion de la obra 14 PUNTOS

Entendiendo que el periodo de la ejecucion de la obra condiciona y dificulta la actividad
del Hospital Universitario Severo Ochoa, se considera la reduccion del plazo de
ejecucion un criterio de valoracién que, estando vinculado al objeto del contrato, mejora
sus condiciones.

Plazodelafase 2 .............. 8 puntos

Plazodelafase 3 .............. 3 puntos

Plazode lafase 4 ............. 3 puntos
2. Ampliacion de la garantia 6 PUNTOS

Se valorara aquellas ofertas que recojan una ampliacién de la garantia de aquella
exigida en el pliego para los dafios materiales causados en el edificio por vicios ocultos
o defectos estructurales; por defectos que afecten a requisitos de habitabilidad, higiene,
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salud y proteccion del medio ambiente; y aquellos que afecten a elementos de
terminacién o acabado. Este criterio aporta mayor seguridad y calidad al contrato.

Los anteriores criterios son idéneos para la adjudicacién del contrato atendiendo a la
naturaleza y caracteristicas de la obra que se pretende contratar con esta licitacion, y
se acredita que los mismos cumplen el requisito de estar vinculados al objeto del
contrato

JUSTIFICACION DE LA ELECCION DE LOS CRITERIOS DE DESEMPATE

En base a lo dispuesto en el art. 147 de la LCSP, se establece como criterios de
adjudicacién especificos para el desempate, en los casos en que tras la aplicaciéon de
los criterios de adjudicacién se produzca un empate, los siguientes:
o Porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga
la normativa
o Ser empresa de insercién regulada en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre
o Empresas que al vencimiento del plazo de presentacién de ofertas,
incluyan medidas de caracter social y laboral que favorezcan la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres.

En aplicacién de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la
entidad que reuna mas de una caracteristica de las sefaladas.

Estos criterios son favorecen los principios sociales y laborales impulsados desde las
directivas europeas.

En caso de persistencia del empate, se decidira la oferta seleccionada mediante sorteo
publico.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

En cumplimiento de lo regulado en el art. 202.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos, el adjudicatario debera adoptar medidas dirigidas a la proteccién del medio
ambiente como la promocion del reciclado de productos, el uso de envases
reutilizables o de vehiculos ecoldgicos. Dicha condicion se acreditara mediante
declaracion responsable en el momento de formalizar el contrato. A los efectos de
comprobar el cumplimiento, el responsable del contrato podra hacer uso de las
facultades de comprobacion de la declaracion responsable y requerir al efecto, si lo

considera necesario, la presentacion de los correspondientes justificantes.

En cumplimiento de lo recogido en el Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid, lo recogido en esta clausula se considera como
condicion esencial de ejecucién, constituyendo su incumplimiento causa de resolucion
del contrato.

RESPONSABLE DEL CONTRATO

Jefe del Servicio de Mantenimiento.
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De este modo y de conformidad con lo que establece el articulo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, y en uso de las atribuciones que me han sido
conferidas por delegacion de la Viceconsejeria de Asistencia Sanitaria y Salud Publica y
Direccién general del Servicio Madrilefio de Salud, (Resolucion 342/2021, de 13 de septiembre,
publicada en el BOCM n° 222 de 17 de septiembre de 2021)

RESUELVO

Autorizar el inicio y ordenar la tramitacion del expediente de contratacion del contrato de
“OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CMA Y BLOQUE QUIRURGICO
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA”, cuyo presupuesto de licitacién
asciende a 1.999.631,53€ (base imponible 1.652.588,04€ mas 21% de IVA) y un plazo de

ejecucion de 225 dias, todo ello motivado por la necesidad descrita anteriormente.

Leganés, 10 de marzo de 2026
EL DIRECTOR GERENTE
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

Firmado digitalmente por: GONZALEZ ANTON JOSE GILBERTO
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