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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

diM02GE010 2,140 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t                                 35,59 76,16

diM02GE050 2,095 h   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                90,75 190,10

diM02GT060 0,349 mes Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                              1.145,60 399,96

diM02GT080 0,058 ud  Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                              2.681,87 156,05

diM02GT090 0,349 mes Contrato mantenimiento                                          75,56 26,38

diM02GT100 0,349 mes Alquiler telemando                                              49,68 17,34

diM02GT110 0,058 ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                        1.060,75 61,72

diM03HH010 2,129 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,07 4,41

diM05EC005 6,215 h   Excavadora hidráulica cadenas 90 cv                             45,76 284,42

diM05PN010 20,447 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           31,86 651,43

diM05RN020 1,310 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 25,87 33,90

diM06CM020 0,150 h   Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar          2,30 0,35

diM06CM030 4,520 h   Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar          4,52 20,43

diM06MI020  1,000 h   Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg                         2,68 2,68

diM06MI030  0,150 h   Martillo manual picador neumático                               2,81 0,42

diM06MP020 103,680 h   Martillo manual perforador neumát.20 kg                         2,30 238,46

diM06MR030 1,040 h   Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,99 2,07

diM07CB020 7,798 h   Camión basculante 4x2 10 t.                                     23,90 186,36

diM07CB040 37,605 h   Camión basculante 4x4 14 t.                                     25,96 976,23

diM07CG060 2,000 h   Camión grua con cesta                                           42,22 84,44

diM07N035   368,000 m3  Canon de tierra a vertedero                                     2,90 1.067,20

diM07N105   14,680 m3  Canon escombro mixto a planta RCD                               10,04 147,39

diM07N285   6,000 m3  Canon residuo metales a planta valorizacion                     13,08 78,48

diM07N290   6,000 m3  Canon residuo plástico a planta valorizacion                    22,91 137,46

diM07N295   6,000 m3  Canon residuo cartón a planta valorizacion                      13,08 78,48

diM07N300   6,000 m3  Canon residuo madera a planta valorizacion                      13,08 78,48

diM07N600   1,000 u   Canon resid.peligrosos const.bidon 200 l.                       139,50 139,50

diM08CA010 6,900 h   Camión cisterna de agua 16 t                                    32,71 225,70

diM08CA020 1,725 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                26,17 45,14

diM08N020   1,725 h   Motoniveladora de 200 CV                                        48,27 83,27

diM08RN030 17,250 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t                         23,53 405,89

diM08RN040 1,725 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                        26,78 46,20

diM11HC020 60,000 m   Corte c/sierra disco hormig.fresco                              3,86 231,60

diM11HV030 4,733 h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                        3,85 18,22

diM11HV060 0,669 h   Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                              1,50 1,00

diM13EA010 581,880 d   Consola trabajo                                                 1,44 837,91

diM13EA030 179,655 ud  Cono terminal tubo 22/26                                        0,07 12,58

diM13EA510 196,385 d   Panel metálico-fenól. 3,00x1,00                                 1,07 210,13

diM13EA520 392,769 d   Grapa unión paneles met.                                        0,08 31,42

diM13EA530 78,554 d   Tuerca palomilla                                                0,02 1,57

diM13EA540 78,554 d   Placa tuerca palomilla                                          0,02 1,57

diM13EA550 196,385 d   Barra dywidag 1,00 m.                                           0,02 3,93

diM13O095   1,000 ud  Alq.conten. chatarra 6m3                                        93,59 93,59

diM13O125   1,000 ud  Alq.conten. plásticos 6m3                                       93,59 93,59

diM13O155   1,000 ud  Alq.conten. cartones 6m3                                        93,59 93,59

diM13O185   1,000 ud  Alq.conten. madera 6m3                                          93,59 93,59

Grupo diM ......................... 7.670,79

diO01OA020 4,416 h   Capataz                                                         20,04 88,50

diO01OA030 523,112 h   Oficial primera                                                 20,40 10.671,48

diO01OA040 11,564 h   Oficial segunda                                                 18,82 217,63

diO01OA050 375,944 h   Ayudante                                                        18,16 6.827,14

diO01OA060 120,934 h   Peón especializado                                              17,46 2.111,51

diO01OA070 456,993 h   Peón ordinario                                                  17,34 7.924,26

diO01OB010 62,172 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,99 1.242,82

diO01OB020 62,172 h   Ayudante encofrador                                             18,76 1.166,35

diO01OB040 14,617 h   Oficial 1ª ferralla                                             19,99 292,20

diO01OB050 14,617 h   Ayudante ferralla                                               18,76 274,22

diO01OB160 38,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,47 744,73

diO01OB170 38,250 h   Ayudante cerrajero                                              18,31 700,36

diO01OB190 18,400 h   Ayudante carpintero                                             18,50 340,40

diO01OB200 50,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 1.029,50

diO01OB240 5,134 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 101,50
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

diO01OB250 1,070 h   Oficial 2ª electricista                                         18,50 19,80

diO01OB260 2,070 h   Ayudante electricista                                           18,50 38,30

diO01OB420 3,500 h   Montador especializado                                          22,38 78,33

diO01OB430 2,500 h   Ayudante montador especializado                                 18,50 46,25

diO01OC130 3,694 h.  Especialista preparación resinas                                19,57 72,28

Grupo diO.......................... 33.987,55

diP01AA020 8,825 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,52 128,14

diP01AF020  151,800 t   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                4,35 660,33

diP01CC030  1,664 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 84,19 140,13

diP01DA010 11,929 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,27 15,15

diP01DA080 2.160,000 kg  Mortero reparación coqueras                                     0,58 1.252,80

diP01DA130 11,824 m3  Agua                                                            1,14 13,48

diP01FJ130   174,500 m   Sellado junta dilatación 2x2 cm.                                1,93 336,79

diP01HA021 88,135 m3  Hormigón HA-25/B/20/XC2 central                                 65,04 5.732,29

diP01HA025 2,730 m3  Hormigón HA-30/B/20/XC2 central                                 69,92 190,88

diP01HM010 21,134 m3  Hormigón HM-20/B/20/X0 central                                  61,87 1.307,56

diP01HM030 3,000 m3  Hormigón HM-25/B/20/X0 central                                  63,34 190,02

diP01LT020  0,246 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          62,33 15,33

diP01MC020 0,075 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          57,40 4,31

diP01MC040 0,120 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                      55,72 6,69

diP01U020    133,600 kg  Resina adhesiva hormigón-mort.                                  2,93 391,45

diP01U070    1,455 kg  Puntas acero 20x100 mm cabeza plana                             1,99 2,89

diP02CVM005 1,980 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=110mm                        5,74 11,37

diP02CVW010 0,024 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,59 0,09

diP02EAF040 1,000 u   Marco/reja cuadrada articulada FD 60x60 cm                      62,05 62,05

diP02EAM020 2,000 ud  Tapa y marco FD 0,40x0,40                                       32,56 65,12

diP02ECH090 30,000 ud  Canaleta H.polim.150x1000x135 rej.fund.                         40,88 1.226,40

diP02TVO008 6,300 m   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=110mm                             4,34 27,34

diP03AA010 9,314 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,77 7,17

diP03ACC030 1.722,594 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,90 1.550,33

diP03ACD010 38,980 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD                                  0,95 37,03

diP03AM030 552,000 m2  Malla 15x15x6     2,870 kg/m2                                   2,40 1.324,80

diP04TF030  40,000 m2  Placa f.techo regist. lana roca 600x600x15 mm fisurada p,semivi 9,97 398,80

diP06BG100 379,500 m2  Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2                           0,65 246,68

diP06SR040  100,000 kg  Rev. poliuretano impermeabilización                             3,57 357,00

diP08XBH020 90,200 m   Bord.pref.hor. t. VIII 10x30 cm                                 3,31 298,56

diP08XBQ020 5,000 ud  Rejilla de fundición, de 103x103                                67,32 336,60

diP08XVL270 120,750 m2  Baldosa hormigón 40x40x4 cm                                     9,55 1.153,16

diP08XW010 115,000 ud  Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                0,22 25,30

diP13TT030  255,000 m   Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.                                     1,31 334,05

diP13VE060  85,000 m2  Malla elect.a/galv.gris 50x200x6                                3,05 259,25

diP13VP060  85,000 ud  Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.                                4,37 371,45

diP15FB030  2,000 ud  Arm. puerta 500x400x150                                         75,49 150,98

diP18D110    0,250 ud  P. ducha gres 70x70 blanco Isly                                 54,50 13,63

diP18LU010  0,250 ud  Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio                            48,68 12,17

diP20AE122  0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l  1,5 KW                       140,91 35,23

diP25J030    34,000 l   E. laca poliuretano satinada color                              10,81 367,54

diP26PP050  150,000 ud  Collarín PP para PE-PVC D=32mm-3/4"                             1,85 277,50

diP26TPI010  300,000 m   Tub.PEBD c/goteo integr. c/30cm D=16mm                          0,43 129,00

diP30PF100  345,000 m2  Pav. continuo caucho+resinas color e=10 mm                      34,10 11.764,50

diP30PF110  345,000 m2  Pav. continuo caucho  50 mm espesor                             37,90 13.075,50

diP31BC020  0,280 ud  Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos                     3.371,70 944,08

diP31BC040  0,300 ud  Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios                           3.325,51 997,65

diP31BM180 1,000 ud  Material sanitario                                              183,32 183,32

diP31CB070  25,000 m   Valla metálica                                                  1,55 38,75

diP31CI040   2,000 ud  Extintor CO2 6 kg                                               78,52 157,04

diP31IA010   6,000 ud  Casco seguridad básico                                          4,96 29,76

diP31IA180   2,000 ud  Gafas vinilo visor policarb.                                    12,16 24,32

diP31IA250   1,000 ud  Orejeras antiruido                                              12,14 12,14

diP31IC020   6,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               21,04 126,24

diP31IC040   6,000 ud  Impermeable 3/4 plástico                                        11,01 66,06

diP31IC070   6,000 ud  Peto reflectante amarillo/rojo                                  13,75 82,50

17 de noviembre de 2025 Página 2



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

diP31IM030   6,000 ud  Par guantes nitrilo/vinilo                                      4,94 29,64

diP31IM060   6,000 ud  Par guantes serraje manga 12                                    2,93 17,58

diP31IP010   1,998 ud  Par botas aislantes 5.000 V                                     38,84 77,60

diP31IP030   6,000 ud  Par botas goma                                                  14,44 86,64

diP31IP090   6,000 ud  Par de botas serraje                                            16,75 100,50

diP31IS010   3,000 ud  Cinturón amarre lateral anillas inox.                           37,90 113,70

diP31IS090   10,000 ud  Cuerda seg. poliamida l<50 m                                    15,03 150,30

diP31SV010 2,000 ud  Señal peligro 1,35 m.                                           34,84 69,68

diP31SV040 1,000 ud  Señal preceptiva 1,20 m.                                        37,41 37,41

diP31SV070 1,000 ud  Panel direccional 1,50x0,45                                     21,24 21,24

diP31SV100 1,000 ud  Señal obligación con soporte                                    12,25 12,25

diP31SV120 1,000 ud  Señal prohibición con soporte                                   12,25 12,25

diP31SV160 3,000 ud  Señal inform. 40x40 cm c/Soporte                                13,54 40,62

diP34BB010  20,000 ud  Bidón adecuado 220 l                                            23,50 470,00

diP34BB090  9,500 ud  Palet zona residuos                                             6,20 58,90

diP34BP020  5,000 kg  Tratamiento restos pintura                                      1,20 6,00

diP34BP080  5,000 kg  Tratamiento disolventes halogenados                             2,25 11,25

diP34BP110  5,000 kg  Tratamiento disolventes no halogenados                          0,64 3,20

diP34BP330  5,000 kg  Tratamiento envases plástico contaminados                       0,75 3,75

diP35BT070  1,000 u   TRANSRTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS                              79,89 79,89

diP35LB160  115,564 kg  Sika AnchorFix-2 Mort.Anclaje                                   9,15 1.057,41

diP35LD030  25,920 kg  Sika Top 110 Epocem (lote 10kg)                                 4,30 111,46

Grupo diP .......................... 49.539,95

Resumen

Mano de obra ............................................................... 34.274,17
Materiales..................................................................... 52.053,34
Maquinaria.................................................................... 6.700,06
Otros ............................................................................ 1.942,14

TOTAL......................................................................... 91.198,29
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

diA01L020    m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                           

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-03.
diO01OA070 1,178 h   Peón ordinario                                                  17,34 20,43

diP01CC030  0,425 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 84,19 35,78

diP01DA130 0,850 m3  Agua                                                            1,14 0,97

TOTAL PARTIDA.................................................. 57,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

diA02A051    m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15, con una dosificación
de cemento de 450 kg/m3, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y
UNE-EN-998-1:2004.

diO01OA070 1,700 h   Peón ordinario                                                  17,34 29,48

diP01CC030  0,450 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 84,19 37,89

diP01AA020 1,174 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,52 17,05

diP01DA130 0,146 m3  Agua                                                            1,14 0,17

diM03HH010 0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,07 0,83

TOTAL PARTIDA.................................................. 85,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

diA02A080    m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G),
con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigone-
ra de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

diO01OA070 1,700 h   Peón ordinario                                                  17,34 29,48

diP01CC030  0,270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 84,19 22,73

diP01AA020 1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,52 15,83

diP01DA130 0,255 m3  Agua                                                            1,14 0,29

diM03HH010 0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,07 0,83

TOTAL PARTIDA.................................................. 69,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

diA03A000    m3  VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS                     

Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medios ma-
nuales en relleno de zapatas y zanjas de cimentación. Totalmente realizado; i/p.p. de
encamillado de pilares y muros, vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE-C,
EHE-08 y NTE-CSZ.

diO01OA030 0,250 h   Oficial primera                                                 20,40 5,10

diO01OA070 0,250 h   Peón ordinario                                                  17,34 4,34

diM11HV060 0,250 h   Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                              1,50 0,38

%PM0200     2,000 %   Pequeño Material                                                9,80 0,20

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS

diA03A026    m3  HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-25/B/20/XC2 VERT. MANUAL        

Hormigón para armar en zapatas,  r iostras,  v igas o zanjas de c imentación
HA-25/B/40/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 25
MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 40 mm, en ele-
mentos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente
realizado; i/p.p. de vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

diA03A000   1,000 m3  VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS     10,02 10,02

diP01HA021 1,080 m3  Hormigón HA-25/B/20/XC2 central                                 65,04 70,24

TOTAL PARTIDA.................................................. 80,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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diA03C020    m2  MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm                   

Malla electrosoldada de barras de acero corrugado B 500 SD/T de D=6 mm, formando
trama en cuadrícula de #150x150 mm, fabricada conforme a UNE 36092:2014, UNE
36061:2014, UNE 36060:2014, UNE-EN 10080 u UNE 36099, suminitrada en paneles
de dimensiones aprox. 6,00x2,20 m de medidas totales con bandas laterales de sola-
pe (malla simple ahorro); con colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según
EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

diO01OB040 0,010 h   Oficial 1ª ferralla                                             19,99 0,20

diO01OB050 0,010 h   Ayudante ferralla                                               18,76 0,19

diP03AM030 1,200 m2  Malla 15x15x6     2,870 kg/m2                                   2,40 2,88

diP03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,77 0,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

diA03R040    kg  ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD                   

Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.  Según EHE y
CTE-SE-A.

diO01OB040 0,014 h   Oficial 1ª ferralla                                             19,99 0,28

diO01OB050 0,014 h   Ayudante ferralla                                               18,76 0,26

diP03ACD010 1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD                                  0,95 1,00

diP03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,77 0,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

diA05M010    d   ALQUILER m2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=3 m                        

Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 3 m. de altura con panel metálico-fe-
nólico de 3,00x1,00 m. con grapa unión paneles.

diM13EA510 9,000 d   Panel metálico-fenól. 3,00x1,00                                 1,07 9,63

diM13EA520 18,000 d   Grapa unión paneles met.                                        0,08 1,44

diM13EA530 3,600 d   Tuerca palomilla                                                0,02 0,07

diM13EA540 3,600 d   Placa tuerca palomilla                                          0,02 0,07

diM13EA550 9,000 d   Barra dywidag 1,00 m.                                           0,02 0,18

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diA06T050    h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               

Alquiler de grúa torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo ci-
mentación, montaje, desmontaje y medios auxiliares.

diM02GT060 0,006 mes Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                              1.145,60 6,87

diM02GT090 0,006 mes Contrato mantenimiento                                          75,56 0,45

diM02GT100 0,006 mes Alquiler telemando                                              49,68 0,30

diM02GT080 0,001 ud  Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                              2.681,87 2,68

diM02GE050 0,036 h   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                90,75 3,27

diM02GT110 0,001 ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                        1.060,75 1,06

diA03R040   0,638 kg  ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500
S/SD                   

1,54 0,98

diA03A026   0,046 m3  HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-25/B/20/XC2
VERT. MANUAL        

80,26 3,69

TOTAL PARTIDA.................................................. 19,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

diO01OA090   h   Cuadrilla A                                                     

diO01OA030 1,000 h   Oficial primera                                                 20,40 20,40

diO01OA050 1,000 h   Ayudante                                                        18,16 18,16

diO01OA070 0,500 h   Peón ordinario                                                  17,34 8,67

TOTAL PARTIDA.................................................. 47,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

diO01OA100   h   Cuadrilla B                                                     

diO01OA040 1,000 h   Oficial segunda                                                 18,82 18,82

diO01OA060 1,000 h   Peón especializado                                              17,46 17,46

diO01OA070 0,500 h   Peón ordinario                                                  17,34 8,67

TOTAL PARTIDA.................................................. 44,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
diR06HE100   m2  REPARACIÓN JACENA HORMIGÓN PR.5 cm                              

Reparación de viga de hormigón incluso picado del hormigón deteriorado, mediante métodos nor-
males o martillo eléctrico de baja potencia, en una profundidad media de 5 cm., saturación con
agua. Relleno con mortero monocomponente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros,
fibras y aditivos y terminación con llana metálica.

diO01OA090   1,940 h   Cuadrilla A                                                     47,23 91,63

diP01DA080   100,000 kg  Mortero reparación coqueras                                     0,58 58,00

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               149,60 2,99

Suma la partida..................................................... 152,62
Costes indirectos....................... 2,00% 3,05

TOTAL PARTIDA ................................................ 155,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

#diR06HA240  m   ANCLAJE ARM. B500S HGON. D=12                                   
Anclaje estructural realizado sobre hormigón de resistencia característica mínima 20 N/mm², me-
diante taladro de 16 mm de diámetro y 325 mm de profundidad, relleno del orificio con mortero flui-
do de dos componentes a base de resina epoxi, y posterior inserción de barra de acero corruga-
do de 12 mm de diámetro y 1035 mm de longitud. Incluso p/p de replanteo, realización del taladro
con martillo percutor y broca de tamaño adecuado; limpieza del polvo resultante en la perforación,
con aire a presión; preparación de la mezcla; vertido del mortero y relleno de más del 50% del vo-
lumen del orificio realizado; inserción en el mismo de la barra de acero corrugado hasta llegar a un
anclaje de 300 mm. y limpieza de los restos sobrantes.

diO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 20,40 3,06

diO01OA060   0,150 h   Peón especializado                                              17,46 2,62

diP03ACC030  0,920 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,90 0,83

diP01U020    0,200 kg  Resina adhesiva hormigón-mort.                                  2,93 0,59

diP35LB160   0,173 kg  Sika AnchorFix-2 Mort.Anclaje                                   9,15 1,58

diM06MP020   0,150 h   Martillo manual perforador neumát.20 kg                         2,30 0,35

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               9,00 0,18

Suma la partida..................................................... 9,21
Costes indirectos....................... 2,00% 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................ 9,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

diR06HS040   m2  REVESTIMIENTO ADHESIVO ENTRE HORMIGONES                         
Revestimiento  de adherencia entre hormigones en reparaciones a base de cemento de resinas
epoxi modificadas tipo  Sika Top 110 EpoCem.  Aplicado sobre el soporte de hormigón, compacto,
limpio y exento de aceites y grasas, suciedad, lechadas superficiales y partículas.  Mezclado  de
componentes A y B con batidora a baja velocidad  durante 30 segundos ir añadiendo el compo-
nente C mientras se sigue batiendo durante 3 minutos, tras un reposo de 5 a 10 minutos de la mez-
cla y humedecido el soporte hasta saturación, evitando encharcamiento se aplica  manualmente
mediante  brocha, rodillo o pistola adecuada una  capa de espesor no inferior de 0,5 mm.  asegu-
randose que el producto cubra bien las irregularidades del soporte  y aplicar el mortero de repara-
ción o el hormigón, mientras la capa de adherencia permanece fresca (húmedo sobre húmedo) no
utilizar nunca después de los tiempos máximos de espera que marque el fabricante que dependen
de la temperatura ambiente.  Medida la superficie aplicada.

diO01OC130   0,171 h.  Especialista preparación resinas                                19,57 3,35

diO01OA030   0,288 h   Oficial primera                                                 20,40 5,88

diP35LD030   1,200 kg  Sika Top 110 Epocem (lote 10kg)                                 4,30 5,16

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               14,40 0,29

Suma la partida..................................................... 14,68
Costes indirectos....................... 2,00% 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................ 14,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

diE01DPS010  m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                            
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

diO01OA060   0,400 h   Peón especializado                                              17,46 6,98

diO01OA070   0,400 h   Peón ordinario                                                  17,34 6,94

diM06CM030   0,200 h   Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar       4,52 0,90

diM06MR030   0,200 h   Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,99 0,40

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               15,20 0,30

Suma la partida..................................................... 15,52
Costes indirectos....................... 2,00% 0,31

TOTAL PARTIDA ................................................ 15,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

diE01DKW010  m   LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO                             
Levantado de barandillas  o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

diO01OA050   0,224 h   Ayudante                                                        18,16 4,07

diO01OA070   0,224 h   Peón ordinario                                                  17,34 3,88

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               8,00 0,16

Suma la partida..................................................... 8,11
Costes indirectos....................... 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................ 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

diE01DFM040  m2  DEMOL.MURO BLOQ.HGÓN.MAC.C/COMP.                                
Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados con hormigón, de hasta 30
cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p.
de medios auxiliares.

diO01OA060   0,720 h   Peón especializado                                              17,46 12,57

diO01OA070   0,720 h   Peón ordinario                                                  17,34 12,48

diM06CM030   0,580 h   Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar       4,52 2,62

diM06MP020   0,580 h   Martillo manual perforador neumát.20 kg                         2,30 1,33

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               29,00 0,58

Suma la partida..................................................... 29,58
Costes indirectos....................... 2,00% 0,59

TOTAL PARTIDA ................................................ 30,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

#diR03IA370  ud  DESMONTAJE DE FAROLA CON COLUMNA  h=5m  C/RECUPERACIÓN          
Desmontado de farola sobre columna de 5 m de altura con alojamiento de equipo eléctrico, difusor
y lámpara, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación del material, inclu-
so medidas de protección, medios de elevación carga y descarga.

diO01OB240   1,532 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 30,29

diO01OA040   1,532 h   Oficial segunda                                                 18,82 28,83

diO01OA060   1,532 h   Peón especializado                                              17,46 26,75

diM06MI020   0,500 h   Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg                         2,68 1,34

diM07CG060   1,000 h   Camión grua con cesta                                           42,22 42,22

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               129,40 2,59

Suma la partida..................................................... 132,02
Costes indirectos....................... 2,00% 2,64

TOTAL PARTIDA ................................................ 134,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#diU16E260   m2  RETIRADA DE TOBOGÁN C/RECUPERACIÓN                              
Levantado con recuperación para posterior colocación después de terminda la obra, por medios
manuales, de tobogán infantil de estructura modular  retirada de escombros a pie de carga y p.p.
de medios auxiliares.

diO01OA100   1,500 h   Cuadrilla B                                                     44,95 67,43

diO01OB420   1,500 h   Montador especializado                                          22,38 33,57

diO01OB430   1,500 h   Ayudante montador especializado                                 18,50 27,75

diM06CM020   0,150 h   Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar       2,30 0,35

diM06MI030   0,150 h   Martillo manual picador neumático                               2,81 0,42

diM02GE010   0,535 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t                                 35,59 19,04

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               148,60 2,97

Suma la partida..................................................... 151,53
Costes indirectos....................... 2,00% 3,03

TOTAL PARTIDA ................................................ 154,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
diE02PM020   m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COHESIVOS                                 

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones, en suelos co-
hesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. In-
cluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excava-
ción y con p.p. de medios auxiliares.

diO01OA070   0,105 h   Peón ordinario                                                  17,34 1,82

diM05RN020   0,210 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 25,87 5,43

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               7,30 0,15

Suma la partida..................................................... 7,40
Costes indirectos....................... 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................ 7,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

diE02CM010   m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS <2 m          
Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos disgregados, por
medios mecánicos, extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión ni transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

diO01OA070   0,015 h   Peón ordinario                                                  17,34 0,26

diM05EC005   0,030 h   Excavadora hidráulica cadenas 90 cv                             45,76 1,37

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               1,60 0,03

Suma la partida..................................................... 1,66
Costes indirectos....................... 2,00% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................ 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17 de noviembre de 2025 Página 4



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                        
SUBCAPÍTULO 03.01 CIMENTACIÓN                                                     
diE04CML005 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-20/P/20 VERT. MANUAL          

Hormigón en masa HL-20/P/20, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimen-
tación, i/vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Compo-
nentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

diO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 20,40 2,04

diO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  17,34 3,47

diP01HM010   1,000 m3  Hormigón HM-20/B/20/X0 central                                  61,87 61,87

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               67,40 1,35

Suma la partida..................................................... 68,73
Costes indirectos....................... 2,00% 1,37

TOTAL PARTIDA ................................................ 70,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

diE04CM065   m3  HORM. HA-30/B/20/XC2  V. MANUAL                                 
Hormigón en masa HA-30/B/20/XC2, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de ci-
mentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y coloca-
ción. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C.

diO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 20,40 4,08

diO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  17,34 3,47

diM11HV030   0,288 h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                        3,85 1,11

diP01HA025   1,050 m3  Hormigón HA-30/B/20/XC2 central                                 69,92 73,42

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               82,10 1,64

Suma la partida..................................................... 83,72
Costes indirectos....................... 2,00% 1,67

TOTAL PARTIDA ................................................ 85,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.02 ESTRUCTURA                                                      
diE04MEF010  m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS <3,00m.                              

Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m. de altura, con paneles metáli-
cos modulares de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas.

diO01OB010   0,400 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,99 8,00

diO01OB020   0,400 h   Ayudante encofrador                                             18,76 7,50

diA05M010    0,150 d   ALQUILER m2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=3 m            11,39 1,71

diM13EA010   4,000 d   Consola trabajo                                                 1,44 5,76

diP01DA010   0,082 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,27 0,10

diP01U070    0,010 kg  Puntas acero 20x100 mm cabeza plana                             1,99 0,02

diM13EA030   1,235 ud  Cono terminal tubo 22/26                                        0,07 0,09

diA06T050    0,400 h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               19,30 7,72

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               30,90 0,62

Suma la partida..................................................... 31,52
Costes indirectos....................... 2,00% 0,63

TOTAL PARTIDA ................................................ 32,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

diE04AB020   kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes.  Según EHE y CTE-SE-A.

diO01OB040   0,009 h   Oficial 1ª ferralla                                             19,99 0,18

diO01OB050   0,009 h   Ayudante ferralla                                               18,76 0,17

diP03ACC030  1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,90 0,95

diP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,77 0,00

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               1,30 0,03

Suma la partida..................................................... 1,33
Costes indirectos....................... 2,00% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................ 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

diE04MM010   m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/XC2  MUROS V.MAN.                           
Hormigón HA-25/B/20/XC2, elaborado en central en muros, incluso vertido manual, vibrado y colo-
cado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

diO01OB010   0,300 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,99 6,00

diO01OB020   0,300 h   Ayudante encofrador                                             18,76 5,63

diP01HA021   1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/XC2 central                                 65,04 68,29

diM11HV030   0,300 h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                        3,85 1,16

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               81,10 1,62

Suma la partida..................................................... 82,70
Costes indirectos....................... 2,00% 1,65

TOTAL PARTIDA ................................................ 84,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 CUBIERTA                                                        
#diE01DCC120 m2  LEVANTAMIENTO Y RECOLOCACIÓN TEJA CERÁMICA CURVA/PLANA          

Levantamiento de teja cerámica curva o plana para limpieza y reparación de canalón, incluidos ca-
balletes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manua-
les con recuperación y recolocación del material desmontado, con p.p. de medios auxiliares.

diO01OA030   0,400 h   Oficial primera                                                 20,40 8,16

diO01OA040   0,200 h   Oficial segunda                                                 18,82 3,76

diO01OA070   0,400 h   Peón ordinario                                                  17,34 6,94

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               18,90 0,38

Suma la partida..................................................... 19,24
Costes indirectos....................... 2,00% 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................ 19,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

diE20Z020    m   LIMPIEZA Y REPARACION CANALÓN AC.GALV.                          
Limpieza y reparación de canalón oculto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor
de sección cuadrada con un desarrollo de 800 mm., encontrándose con partes muy oxidadas, co-
mo consecuencia del agua acumulada, suciedad, hojas de árboles, etc., primero se limpiaran de
toda suciedad y se sellaran las zonas que presenten grietas o perforaciones en la chapa, des-
pués se aplicara una impermeabilización liquida bituminosa con resina de poliuretano, dejando toda
la superficie reparada.

diO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 20,59

diO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  17,34 17,34

diP06SR040   2,000 kg  Rev. poliuretano impermeabilización                             3,57 7,14

%PM0100      1,000 %   Pequeño Material                                                45,10 0,45

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               45,50 0,91

Suma la partida..................................................... 46,43
Costes indirectos....................... 2,00% 0,93

TOTAL PARTIDA ................................................ 47,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 FALSOS TECHOS                                                   
#diE08TAM130 ud  SUSTITUCION DE PLACAS FALSO TECHO 600X600                       

Sustitución de placas de falso techo de 600X600X12 acústicas rotas o dañadas a causa de hu-
medades por unas igual a las existentes.

diO01OB190   0,230 h   Ayudante carpintero                                             18,50 4,26

diP04TF030   0,500 m2  Placa f.techo regist. lana roca 600x600x15 mm fisurada
p,semivi 

9,97 4,99

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               9,30 0,19

Suma la partida..................................................... 9,44
Costes indirectos....................... 2,00% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................ 9,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 URBANIZACION                                                    
diE02SC030   m3  COMP.TERRENO RODILLO VIBR.                                      

Compactación superficial de terrenos, realizada con rodillo vibratorio, incluso regado de los mis-
mos, sin definir grado de compactación mínimo. Medida en verdadera magnitud.

diO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  17,34 1,73

diM08RN030   0,050 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t                         23,53 1,18

diM08CA010   0,020 h   Camión cisterna de agua 16 t                                    32,71 0,65

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               3,60 0,07

Suma la partida..................................................... 3,63
Costes indirectos....................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................ 3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

diE02G020    m2  FIELTRO GEOTEXTIL 150 gr/m2                                     
Suministro y colocación de geotextil de poliéster punzonado, con un peso de 150 gr/m2 y <48 mm.
de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de 10
cm., para posterior relleno con tierras.

diO01OA070   0,008 h   Peón ordinario                                                  17,34 0,14

diP06BG100   1,100 m2  Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2                           0,65 0,72

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               0,90 0,02

Suma la partida..................................................... 0,88
Costes indirectos....................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................ 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

diU05C040    m3  SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL                                     
Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y con compactación según
Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

diO01OA020   0,064 h   Capataz                                                         20,04 1,28

diO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  17,34 2,08

diM08N020    0,025 h   Motoniveladora de 200 CV                                        48,27 1,21

diM08RN040   0,025 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                        26,78 0,67

diM07CB040   0,025 h   Camión basculante 4x4 14 t.                                     25,96 0,65

diM08CA020   0,025 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                26,17 0,65

diP01AF020   2,200 t   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                4,35 9,57

diP01DA130   0,150 m3  Agua                                                            1,14 0,17

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               16,30 0,33

Suma la partida..................................................... 16,61
Costes indirectos....................... 2,00% 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................ 16,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

diE04SA020   m2  SOLERA HA-25/B/20/XC2, 15cm. ARMADA .#15x15x6                   
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

diO01OA030   0,072 h   Oficial primera                                                 20,40 1,47

diO01OA070   0,072 h   Peón ordinario                                                  17,34 1,25

diP01HA021   0,155 m3  Hormigón HA-25/B/20/XC2 central                                 65,04 10,08

diA03C020    1,000 m2  MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm   3,27 3,27

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               16,10 0,32

Suma la partida..................................................... 16,39
Costes indirectos....................... 2,00% 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................ 16,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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diE04SJ010   m   JUNTA RETRACCIÓN SOLERA                                         
Junta de retracción de solera con profundidad 1/3 del espesor de la solera, incluso sellante.

diO01OA070   0,040 h   Peón ordinario                                                  17,34 0,69

diP01FJ130   1,000 m   Sellado junta dilatación 2x2 cm.                                1,93 1,93

diM11HC020   1,000 m   Corte c/sierra disco hormig.fresco                              3,86 3,86

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               6,50 0,13

Suma la partida..................................................... 6,61
Costes indirectos....................... 2,00% 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................ 6,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

diE04SJ020   m   JUNTA CONTORNO SOLERA                                           
Junta de contorno realizada con separador de poliestireno expandido de 2 cm de espesor y altura
15/20 cm incluso corte y colocación del sellado según NTE-RSS-9.

diO01OA070   0,040 h   Peón ordinario                                                  17,34 0,69

diP01FJ130   1,000 m   Sellado junta dilatación 2x2 cm.                                1,93 1,93

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               2,60 0,05

Suma la partida..................................................... 2,67
Costes indirectos....................... 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................ 2,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU16E020    m2  SUELO CONTINUO PARA ÁREAS INFANTILES E=60 MM                    
Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Estireno butadieno reticula-
do), mezclado con una resina especial de 50 mm de espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno
modificado) o TPV igualmente mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colo-
res.

diO01OA090   0,700 h   Cuadrilla A                                                     47,23 33,06

diP30PF100   1,000 m2  Pav. continuo caucho+resinas color e=10 mm                     34,10 34,10

diP30PF110   1,000 m2  Pav. continuo caucho  50 mm espesor                             37,90 37,90

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               105,10 2,10

Suma la partida..................................................... 107,16
Costes indirectos....................... 2,00% 2,14

TOTAL PARTIDA ................................................ 109,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

diU06A150    m   BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 10x30 cm.                       
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en
recta o curva, de 10 x 30 cm, para delimitación de zonas ajardinadas, incluso mortero de asiento y
rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

diO01OA030   0,120 h   Oficial primera                                                 20,40 2,45

diO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  17,34 2,08

diP08XBH020  1,000 m   Bord.pref.hor. t. VIII 10x30 cm                                 3,31 3,31

diA02A051    0,008 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                              85,42 0,68

diP01HM010   0,040 m3  Hormigón HM-20/B/20/X0 central                                  61,87 2,47

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               11,00 0,22

Suma la partida..................................................... 11,21
Costes indirectos....................... 2,00% 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................ 11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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diU06E020    ud  REJILLA FUNDICIÓN 103x103 cm                                    
Suministro y colocación de rejilla de fundición de 103 x 103 cm, en alcorques, según N.E.C.

diO01OA030   0,360 h   Oficial primera                                                 20,40 7,34

diO01OA070   0,360 h   Peón ordinario                                                  17,34 6,24

diP08XBQ020  1,000 ud  Rejilla de fundición, de 103x103                                67,32 67,32

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               80,90 1,62

Suma la partida..................................................... 82,52
Costes indirectos....................... 2,00% 1,65

TOTAL PARTIDA ................................................ 84,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

diCEAH050    m2  SOLADO BALDOSA HORMIGÓN LISO COLOR 40x40x4 cm                   
Solado exteriores con baldosa de hormigón liso color de 40x40x4 cm, acabado superficial liso, so-
bre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p.
de junta de dilatación de máximo 4 mm, enlechado y limpieza. Losa y componentes del hormigón y
mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

diO01OA090   0,600 h   Cuadrilla A                                                     47,23 28,34

diP01HM010   0,110 m3  Hormigón HM-20/B/20/X0 central                                  61,87 6,81

diP08XVL270  1,050 m2  Baldosa hormigón 40x40x4 cm                                     9,55 10,03

diA01L020    0,002 m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                           57,18 0,11

diA02A080    0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             69,16 2,77

diP08XW010   1,000 ud  Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                0,22 0,22

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               48,30 0,97

Suma la partida..................................................... 49,25
Costes indirectos....................... 2,00% 0,99

TOTAL PARTIDA ................................................ 50,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

diE15VM120   m2  VALLA BAST. MALLA 50x200x6 GALV.LAC.                            
Suministro y colocación de valla de cerramiento formada por bastidores de acero laminado de
40x40x1,5 con mallazo electrosoldado de 50x200 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 6
mm., fijado a postes de tubo de diámetro 50 mm. separados 2,00 m. con tapa superior y placa infe-
rior para recibido, galvanizado en caliente por inmersión Z-275. Todo el conjunto lacado al horno,
incluso recibidos y aplomados,  totalmente terminada..

diO01OB160   0,450 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,47 8,76

diO01OB170   0,450 h   Ayudante cerrajero                                              18,31 8,24

diP13TT030   3,000 m   Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.                                     1,31 3,93

diP13VP060   1,000 ud  Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.                                4,37 4,37

diP13VE060   1,000 m2  Malla elect.a/galv.gris 50x200x6                                3,05 3,05

diP25J030    0,400 l   E. laca poliuretano satinada color                              10,81 4,32

%PM0100      1,000 %   Pequeño Material                                                32,70 0,33

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               33,00 0,66

Suma la partida..................................................... 33,66
Costes indirectos....................... 2,00% 0,67

TOTAL PARTIDA ................................................ 34,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS
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#diU10APB140 m   REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO                       
Revisión y reparación de instalación de riego existente, incluso sustitución de tramos averiados o
en mal estado, incluso p.p. piezas especiales.

diO01OA030   0,024 h   Oficial primera                                                 20,40 0,49

diP26TPI010  10,000 m   Tub.PEBD c/goteo integr. c/30cm D=16mm                          0,43 4,30

diP26PP050   5,000 ud  Collarín PP para PE-PVC D=32mm-3/4"                             1,85 9,25

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               14,00 0,28

Suma la partida..................................................... 14,32
Costes indirectos....................... 2,00% 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................ 14,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

diE03ALRF050 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x50 cm. TF                               
Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo
1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfos-
cado interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de fundicion sobre
cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

diO01OA030   2,390 h   Oficial primera                                                 20,40 48,76

diO01OA060   2,390 h   Peón especializado                                              17,46 41,73

diP01HM010   0,036 m3  Hormigón HM-20/B/20/X0 central                                  61,87 2,23

diP01LT020   0,082 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          62,33 5,11

diP01MC040   0,040 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                      55,72 2,23

diP01MC020   0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          57,40 1,44

diP02EAF040  1,000 u   Marco/reja cuadrada articulada FD 60x60 cm                      62,05 62,05

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               163,60 3,27

Suma la partida..................................................... 166,82
Costes indirectos....................... 2,00% 3,34

TOTAL PARTIDA ................................................ 170,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

diE03ENH090  m   CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND.                         
Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla de fundición dúctil de clase C250 y
bastidor de acero galvanizado de medidas exteriores 150x1000x135 mm. y 100 mm. de ancho.
Sección transversal en V: máximo paso del caudal y autolimpieza.  Cierre sin tornillos, sistema
Drainlock, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p.
de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

diO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 20,40 3,06

diO01OA050   0,150 h   Ayudante                                                        18,16 2,72

diP01AA020   0,050 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,52 0,73

diP02ECH090  1,000 ud  Canaleta H.polim.150x1000x135 rej.fund.                         40,88 40,88

diP01HM010   0,040 m3  Hormigón HM-20/B/20/X0 central                                  61,87 2,47

%PM0100      1,000 %   Pequeño Material                                                49,90 0,50

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               50,40 1,01

Suma la partida..................................................... 51,37
Costes indirectos....................... 2,00% 1,03

TOTAL PARTIDA ................................................ 52,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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diE03OEP028  m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  110mm                         
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 110 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena
de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

diO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 20,40 2,04

diO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              17,46 1,75

diP01AA020   0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,52 3,54

diP02CVM005 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=110mm                        5,74 1,89

diP02CVW010 0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,59 0,01

diP02TVO008  1,050 m   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=110mm                             4,34 4,56

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               13,80 0,28

Suma la partida..................................................... 14,07
Costes indirectos....................... 2,00% 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................ 14,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

#diU13F260   ud  MONTAJE DE FAROLA RECUPERADA                                    
Recolocación de farola existente retirada anteriormente, provista de caja de conexión y protec-
ción, conductor interior para 0,6/ 1 KV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de
0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón
en masa HM-25/P/40/XC2 O XC3. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado y
anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

diO01OA030   2,390 h   Oficial primera                                                 20,40 48,76

diO01OA060   2,390 h   Peón especializado                                              17,46 41,73

diO01OB240   0,535 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 10,58

diO01OB250   0,535 h   Oficial 2ª electricista                                         18,50 9,90

diO01OB260   0,535 h   Ayudante electricista                                           18,50 9,90

diP01HM030   1,500 m3  Hormigón HM-25/B/20/X0 central                                  63,34 95,01

diP01LT020   0,082 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          62,33 5,11

diP01MC040   0,040 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                      55,72 2,23

diP01MC020   0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          57,40 1,44

diP02EAM020  1,000 ud  Tapa y marco FD 0,40x0,40                                       32,56 32,56

diM02GE010   0,535 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t                                 35,59 19,04

%PM0150      1,500 %   Pequeño material                                                276,30 4,14

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               280,40 5,61

Suma la partida..................................................... 286,01
Costes indirectos....................... 2,00% 5,72

TOTAL PARTIDA ................................................ 291,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

diE07WV020   m2  LIMPIEZA DE OBRA                                                
Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios,
barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares.
Medido el metro cuadrado construido.

diO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  17,34 1,73

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               1,70 0,03

Suma la partida..................................................... 1,76
Costes indirectos....................... 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................ 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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#diU16E270   ud  MONTAJE DE TOBOGÁN RETIRADO                                     
Instalación de tobogán modular retirado para la ejecución de la obra, i/anclaje al terreno según indi-
caciones del fabricante.

diO01OA100   2,000 h   Cuadrilla B                                                     44,95 89,90

diO01OB420   2,000 h   Montador especializado                                          22,38 44,76

diO01OB430   1,000 h   Ayudante montador especializado                                 18,50 18,50

diM02GE010   0,535 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t                                 35,59 19,04

%PM0150      1,500 %   Pequeño material                                                172,20 2,58

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               174,80 3,50

Suma la partida..................................................... 178,28
Costes indirectos....................... 2,00% 3,57

TOTAL PARTIDA ................................................ 181,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
SUBCAPÍTULO 07.01 RCD NIVEL 1 TIERRAS Y PÉTREOS EXCAVACIÓN                        
APARTADO 07.01.01 CARGA Y TRANSPORTE                                              
diG02C080    m3  CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS LIMPIAS<10 km CARGA MEC

Carga y transporte de tierras limpias al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la
Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor
de 10 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, carga y parte
proporcional de medios auxiliares. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se re-
gula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

diM05PN010   0,100 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           31,86 3,19

diM07CB040   0,195 h   Camión basculante 4x4 14 t.                                     25,96 5,06

diM07N035    1,000 m3  Canon de tierra a vertedero                                     2,90 2,90

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               11,20 0,22

Suma la partida..................................................... 11,37
Costes indirectos....................... 2,00% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................ 11,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

APARTADO 07.01.02 CANON                                                           
diG02B030    m3  CANON VERTEDERO TIERRAS LIMPIAS                                 

Canon de vertedero de tierras limpias al vertedero autorizado  (por la Consejería de Medio Ambien-
te de la comunidad autónoma correspondiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

diM07N035    1,000 m3  Canon de tierra a vertedero                                     2,90 2,90

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               2,90 0,06

Suma la partida..................................................... 2,96
Costes indirectos....................... 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................ 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.02 RCD NIVEL 2 RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                  
APARTADO 07.02.01 CLASIFICACION RCD                                               
diG03A010    m3  CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                       

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normati-
va vigente, con medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se re-
gula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

diO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  17,34 17,34

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               17,30 0,35

Suma la partida..................................................... 17,69
Costes indirectos....................... 2,00% 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................ 18,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO 07.02.02 NATURALEZA PETREA                                               
diG03BB020   m3  CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO MIXTO                       

Canon de vertedero de materiales procedentes de demolición o construcción catalogados como
mixtos. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.

diM07N105    1,000 m3  Canon escombro mixto a planta RCD                               10,04 10,04

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               10,00 0,20

Suma la partida..................................................... 10,24
Costes indirectos....................... 2,00% 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................ 10,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

diG03BA070   m3  CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NAT. PETREA<10 km MEC.  
Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a cantera autorizada (bien por Medio
Ambiente bien por Industria) por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de
la comunidad autónoma correspondiente), situado a una distancia de hasta 20 km, considerando
ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, carga y parte proporcional de medios au-
xiliares.

diM05PN010   0,120 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           31,86 3,82

diM07CB020   0,240 h   Camión basculante 4x2 10 t.                                     23,90 5,74

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               9,60 0,19

Suma la partida..................................................... 9,75
Costes indirectos....................... 2,00% 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................ 9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

APARTADO 07.02.03 NATURALEZA NO PETREA                                            
diG03CB015   mesENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CHATARRA 6 m3              

Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-
ción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso car-
ga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

diM13O095    1,000 ud  Alq.conten. chatarra 6m3                                        93,59 93,59

diM07N285    6,000 m3  Canon residuo metales a planta valorizacion                     13,08 78,48

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               172,10 3,44

Suma la partida..................................................... 175,51
Costes indirectos....................... 2,00% 3,51

TOTAL PARTIDA ................................................ 179,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

diG03CB105   mesENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR MADERA 6 m3                
Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-
trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso
carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

diM13O185    1,000 ud  Alq.conten. madera 6m3                                          93,59 93,59

diM07N300    6,000 m3  Canon residuo madera a planta valorizacion                      13,08 78,48

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               172,10 3,44

Suma la partida..................................................... 175,51
Costes indirectos....................... 2,00% 3,51

TOTAL PARTIDA ................................................ 179,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS
CÉNTIMOS
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diG03CB045   mesENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR PLÁSTICOS 6 m3             
Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-
ción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso car-
ga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

diM13O125    1,000 ud  Alq.conten. plásticos 6m3                                       93,59 93,59

diM07N290    6,000 m3  Canon residuo plástico a planta valorizacion                    22,91 137,46

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               231,10 4,62

Suma la partida..................................................... 235,67
Costes indirectos....................... 2,00% 4,71

TOTAL PARTIDA ................................................ 240,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

diG03CB075   mesENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CARTONES 6 m3              
Transporte de residuos inertes de papel y cartón producidos en obras de construcción y/o demoli-
ción, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. In-
cluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

diM13O155    1,000 ud  Alq.conten. cartones 6m3                                        93,59 93,59

diM07N295    6,000 m3  Canon residuo cartón a planta valorizacion                      13,08 78,48

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               172,10 3,44

Suma la partida..................................................... 175,51
Costes indirectos....................... 2,00% 3,51

TOTAL PARTIDA ................................................ 179,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

diG03CA010   m3  CARGA Y TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA <20 km      
Carga y transporte de residuos no peligrosos valorables (maderas, plásticos, cartones, chata-
rras...) sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peón ordinario de ayu-
da, a una distancia <20 km, sin medidas de protección colectivas.

diO01OA070   0,160 h   Peón ordinario                                                  17,34 2,77

diM05PN010   0,016 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           31,86 0,51

diM07CB020   0,240 h   Camión basculante 4x2 10 t.                                     23,90 5,74

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               9,00 0,18

Suma la partida..................................................... 9,20
Costes indirectos....................... 2,00% 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................ 9,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 07.03 RESIDUOS PELIGROSOS (RP)                                        
APARTADO 07.03.01 TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS                          
diG04A010    kg  TRATAMIENTO RESTOS PINTURA                                      

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma correspondiente) de restos de pintura y pinturas caducadas, almacenados en la insta-
lación en bidones de tapones de 220 l y paletizados, que deben adquirirse la primera vez. El precio
(por kg) incluye la etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. Según Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de cons-
trucción y demolición.

diO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  17,34 1,73

diP34BB010   1,000 ud  Bidón adecuado 220 l                                            23,50 23,50

diP34BB090   0,500 ud  Palet zona residuos                                             6,20 3,10

diP34BP020   1,000 kg  Tratamiento restos pintura                                      1,20 1,20

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               29,50 0,59

Suma la partida..................................................... 30,12
Costes indirectos....................... 2,00% 0,60

TOTAL PARTIDA ................................................ 30,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

diG04A040    kg  TRATAMIENTO DISOLVENTES HALOGENADOS                             
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma correspondiente) de restos de disolventes halogenados y disolventes halogenados ca-
ducados, almacenados en la instalación en bidones de tapones de 220 l y paletizados, que deben
adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. Según Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

diO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  17,34 1,73

diP34BB010   1,000 ud  Bidón adecuado 220 l                                            23,50 23,50

diP34BB090   0,400 ud  Palet zona residuos                                             6,20 2,48

diP34BP080   1,000 kg  Tratamiento disolventes halogenados                             2,25 2,25

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               30,00 0,60

Suma la partida..................................................... 30,56
Costes indirectos....................... 2,00% 0,61

TOTAL PARTIDA ................................................ 31,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

diG04A050    kg  TRATAMIENTO DISOLVENTES NO HALOGENADOS                          
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma correspondiente) de restos de disolventes no halogenados y disolventes no halogena-
dos caducados, almacenados en la instalación en bidones de tapones de 200 l y paletizados, que
deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. Se-
gún Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los re-
siduos de construcción y demolición.

diO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  17,34 1,73

diP34BB010   1,000 ud  Bidón adecuado 220 l                                            23,50 23,50

diP34BB090   0,500 ud  Palet zona residuos                                             6,20 3,10

diP34BP110   1,000 kg  Tratamiento disolventes no halogenados                          0,64 0,64

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               29,00 0,58

Suma la partida..................................................... 29,55
Costes indirectos....................... 2,00% 0,59

TOTAL PARTIDA ................................................ 30,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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diG04A090    kg  TRATAMIENTO ENVASES PLÁSTICOS CONTAMINADOS                      
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma correspondiente) de envases de plástico vacíos contaminados (ej. botes de desenco-
frante, sellantes de silicona...) almacenados en la instalación en bidones ballesta de 220 l. y paleti-
zados, que deben adquirirse la primera vez, i/ la etiquetación por parte de peón del bidón corres-
pondiente. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.

diO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  17,34 1,73

diP34BB010   1,000 ud  Bidón adecuado 220 l                                            23,50 23,50

diP34BB090   0,500 ud  Palet zona residuos                                             6,20 3,10

diP34BP330   1,000 kg  Tratamiento envases plástico contaminados                       0,75 0,75

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               29,10 0,58

Suma la partida..................................................... 29,66
Costes indirectos....................... 2,00% 0,59

TOTAL PARTIDA ................................................ 30,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

APARTADO 07.03.02 TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS                               
diG04B040    u   TRANSPORTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS                            

Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la cons-
trucción o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-
ción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, consideran-
do la carga y descarga de los bidones.

diP35BT070   1,000 u   TRANSRTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS                        79,89 79,89

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               79,90 1,60

Suma la partida..................................................... 81,49
Costes indirectos....................... 2,00% 1,63

TOTAL PARTIDA ................................................ 83,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

APARTADO 07.03.03 CANON                                                           
diG04B130    u   CANON VERT RESIDUO PELIGROSO OTROS RESIDUOS CONSTRUC BIDON 200 L

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200 litros de
capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición. El precio no in-
cluye el recipiente ni el transporte.

diM07N600    1,000 u   Canon resid.peligrosos const.bidon 200 l.                       139,50 139,50

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               139,50 2,79

Suma la partida..................................................... 142,29
Costes indirectos....................... 2,00% 2,85

TOTAL PARTIDA ................................................ 145,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               
diS03C010    ud  CASETA ASEOS 20,50 m² <6 m                                      

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distri-
bución interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración no mayor de 6 meses
formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich
en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de alumi-
nio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y
pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con
acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje
según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones

diP31BC020   0,280 ud  Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos                  3.371,70 944,08

diP18LU010   0,250 ud  Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio                            48,68 12,17

diP18D110    0,250 ud  P. ducha gres 70x70 blanco Isly                                 54,50 13,63

diP20AE122   0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 l  1,5 KW                       140,91 35,23

diO01OA040   2,000 h   Oficial segunda                                                 18,82 37,64

diO01OA070   2,000 h   Peón ordinario                                                  17,34 34,68

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               1.077,40 21,55

Suma la partida..................................................... 1.098,98
Costes indirectos....................... 2,00% 21,98

TOTAL PARTIDA ................................................ 1.120,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

diS03C110    ud  CASETA VEST.20,50 m² <6 m                                       
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución
interior e instalaciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas
caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, re-
jas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso prepara-
ción del terreno,cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de
asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vi-
gente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

diP31BC040   0,300 ud  Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios                           3.325,51 997,65

diO01OA040   1,000 h   Oficial segunda                                                 18,82 18,82

diO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  17,34 17,34

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               1.033,80 20,68

Suma la partida..................................................... 1.054,49
Costes indirectos....................... 2,00% 21,09

TOTAL PARTIDA ................................................ 1.075,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

diS03E030    ud  MATERIAL SANITARIO                                              
Material sanitario para curas y primeros auxilios.

diP31BM180   1,000 ud  Material sanitario                                              183,32 183,32

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               183,30 3,67

Suma la partida..................................................... 186,99
Costes indirectos....................... 2,00% 3,74

TOTAL PARTIDA ................................................ 190,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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diS02A010    ud  SEÑAL PELIGRO 1,35 m                                            
Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con trípode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número
óptimo de utilizaciones.

diP31SV010   1,000 ud  Señal peligro 1,35 m.                                           34,84 34,84

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               34,80 0,70

Suma la partida..................................................... 35,54
Costes indirectos....................... 2,00% 0,71

TOTAL PARTIDA ................................................ 36,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

diS02A040    ud  SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m                                         
Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con trípode de acero
galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el nú-
mero óptimo de utilizaciones.

diP31SV040   1,000 ud  Señal preceptiva 1,20 m.                                        37,41 37,41

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               37,40 0,75

Suma la partida..................................................... 38,16
Costes indirectos....................... 2,00% 0,76

TOTAL PARTIDA ................................................ 38,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

diS02A070    ud  PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45                                     
Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m sobre sopor-
tes con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado según el
número óptimo de utilizaciones.

diP31SV070   1,000 ud  Panel direccional 1,50x0,45                                     21,24 21,24

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               21,20 0,42

Suma la partida..................................................... 21,66
Costes indirectos....................... 2,00% 0,43

TOTAL PARTIDA ................................................ 22,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

diS02A100    ud  SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE                                    
Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm con soporte
metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

diP31SV100   1,000 ud  Señal obligación con soporte                                    12,25 12,25

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               12,30 0,25

Suma la partida..................................................... 12,50
Costes indirectos....................... 2,00% 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................ 12,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

diS02A120    ud  SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE                                   
Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm con soporte
metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

diP31SV120   1,000 ud  Señal prohibición con soporte                                   12,25 12,25

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               12,30 0,25

Suma la partida..................................................... 12,50
Costes indirectos....................... 2,00% 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................ 12,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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diS02A160    ud  SEÑAL INFORM.40x40 cm c/SOP.                                    
Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x40 cm con soporte
metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

diP31SV160   1,000 ud  Señal inform. 40x40 cm c/Soporte                                13,54 13,54

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               13,50 0,27

Suma la partida..................................................... 13,81
Costes indirectos....................... 2,00% 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................ 14,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

diS02B010    m   VALLA METALICA                                                  
Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos au-
tónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la nor-
mativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

diP31CB070   1,000 m   Valla metálica                                                  1,55 1,55

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               1,60 0,03

Suma la partida..................................................... 1,58
Costes indirectos....................... 2,00% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................ 1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

diS02F010    ud  EXTINTOR CO2 6 KG                                               
Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical in-
cluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

diP31CI040   1,000 ud  Extintor CO2 6 kg                                               78,52 78,52

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               78,50 1,57

Suma la partida..................................................... 80,09
Costes indirectos....................... 2,00% 1,60

TOTAL PARTIDA ................................................ 81,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

diS02G040    ud  CUADRO ELÉCTRICO                                                
Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para
alojamiento de aparamenta.

diP15FB030   1,000 ud  Arm. puerta 500x400x150                                         75,49 75,49

diO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 9,89

diO01OB260   0,500 h   Ayudante electricista                                           18,50 9,25

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               94,60 1,89

Suma la partida..................................................... 96,52
Costes indirectos....................... 2,00% 1,93

TOTAL PARTIDA ................................................ 98,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

diS01A010    ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      
Casco de seguridad homologado.

diP31IA010   1,000 ud  Casco seguridad básico                                          4,96 4,96

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               5,00 0,10

Suma la partida..................................................... 5,06
Costes indirectos....................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................ 5,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

diS01A030    ud  MONO DE TRABAJO                                                 
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

diP31IC020   1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               21,04 21,04

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               21,00 0,42

Suma la partida..................................................... 21,46
Costes indirectos....................... 2,00% 0,43

TOTAL PARTIDA ................................................ 21,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

diS01A040    ud  IMPERMEABLE                                                     
Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

diP31IC040   1,000 ud  Impermeable 3/4 plástico                                        11,01 11,01

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               11,00 0,22

Suma la partida..................................................... 11,23
Costes indirectos....................... 2,00% 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................ 11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

diS01A080    ud  CHALECO REFLECTANTE                                             
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela re-
flectante, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

diP31IC070   1,000 ud  Peto reflectante amarillo/rojo                                  13,75 13,75

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               13,80 0,28

Suma la partida..................................................... 14,03
Costes indirectos....................... 2,00% 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................ 14,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

diS01A140    ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

diP31IP010   0,333 ud  Par botas aislantes 5.000 V                                     38,84 12,93

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               12,90 0,26

Suma la partida..................................................... 13,19
Costes indirectos....................... 2,00% 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................ 13,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

diS01D020    ud  GAFAS VINILO VISOR POLICARB.                                    
Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cá-
mara de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos, homologa-
das.

diP31IA180   1,000 ud  Gafas vinilo visor policarb.                                    12,16 12,16

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               12,20 0,24

Suma la partida..................................................... 12,40
Costes indirectos....................... 2,00% 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................ 12,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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diS01E010    ud  OREJERAS ANTIRUIDO                                              
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homolo-
gado.

diP31IA250   1,000 ud  Orejeras antiruido                                              12,14 12,14

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               12,10 0,24

Suma la partida..................................................... 12,38
Costes indirectos....................... 2,00% 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................ 12,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

diS01F010    ud  CINTURÓN SEG.CAÍDA                                              
Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estam-
pado con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero tro-
quelado, cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, homologado.

diP31IS010   1,000 ud  Cinturón amarre lateral anillas inox.                           37,90 37,90

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               37,90 0,76

Suma la partida..................................................... 38,66
Costes indirectos....................... 2,00% 0,77

TOTAL PARTIDA ................................................ 39,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

diS01F090    m   CUERDA SEG.POLIAMIDA l<50 m                                     
Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diámetro hasta 50 m de longitud, incluso anclaje
formado por redondo normal de acero de diámetro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada
en función del número óptimo de utilizaciones, homologada.

diP31IS090   1,000 ud  Cuerda seg. poliamida l<50 m                                    15,03 15,03

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               15,00 0,30

Suma la partida..................................................... 15,33
Costes indirectos....................... 2,00% 0,31

TOTAL PARTIDA ................................................ 15,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

diS01G010    ud  PAR GUANTES NITRILO/VINILO                                      
Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitri-
lo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.

diP31IM030   1,000 ud  Par guantes nitrilo/vinilo                                      4,94 4,94

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               4,90 0,10

Suma la partida..................................................... 5,04
Costes indirectos....................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................ 5,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

diS01G050    ud  PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12                                    
Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm,
homologados.

diP31IM060   1,000 ud  Par guantes serraje manga 12                                    2,93 2,93

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               2,90 0,06

Suma la partida..................................................... 2,99
Costes indirectos....................... 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................ 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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diS01H010    ud  PAR DE BOTAS GOMA                                               
Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en goma forrada con lona de algodón y piso antideslizante, homologadas.

diP31IP030   1,000 ud  Par botas goma                                                  14,44 14,44

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               14,40 0,29

Suma la partida..................................................... 14,73
Costes indirectos....................... 2,00% 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................ 15,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

diS01H070    ud  PAR DE BOTAS SERRAJE                                            
Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en serraje afelpado con plantilla
antisudor y antialérgica, puntera de acero con revestimiento y piso resistente a la abrasión, homo-
logadas.

diP31IP090   1,000 ud  Par de botas serraje                                            16,75 16,75

% MEDIOS     2,000 %   Medios auxiliares                                               16,80 0,34

Suma la partida..................................................... 17,09
Costes indirectos....................... 2,00% 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................ 17,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

diR06HE100   m2 REPARACIÓN JACENA HORMIGÓN PR.5 cm                              

Reparación de viga de hormigón incluso picado del hormigón deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturación con agua. Relleno con mortero mo-
nocomponente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fibras y
aditivos y terminación con llana metálica.

Muro infantil 1 18,04 0,27 4,87

1 29,67 0,32 9,49

Muro pistas 1 36,21 0,20 7,24

21,60 155,67 3.362,47

#diR06HA240 m   ANCLAJE ARM. B500S HGON. D=12                                   

Anclaje estructural realizado sobre hormigón de resistencia característica
mínima 20 N/mm², mediante taladro de 16 mm de diámetro y 325 mm de
profundidad, relleno del orificio con mortero fluido de dos componentes a
base de resina epoxi, y posterior inserción de barra de acero corrugado de
12 mm de diámetro y 1035 mm de longitud. Incluso p/p de replanteo, realiza-
ción del taladro con martillo percutor y broca de tamaño adecuado; limpieza
del polvo resultante en la perforación, con aire a presión; preparación de la
mezcla; vertido del mortero y relleno de más del 50% del volumen del orificio
realizado; inserción en el mismo de la barra de acero corrugado hasta llegar
a un anclaje de 300 mm. y limpieza de los restos sobrantes.

Muro infantil 2 72,00 144,00

2 118,00 236,00

Muro pistas 2 144,00 288,00

668,00 9,39 6.272,52

diR06HS040   m2 REVESTIMIENTO ADHESIVO ENTRE HORMIGONES                         

Revestimiento  de adherencia entre hormigones en reparaciones a base de
cemento de resinas epoxi modificadas tipo  Sika Top 110 EpoCem.  Aplica-
do sobre el soporte de hormigón, compacto, limpio y exento de aceites y gra-
sas, suciedad, lechadas superficiales y partículas.  Mezclado  de componen-
tes A y B con batidora a baja velocidad  durante 30 segundos ir añadiendo el
componente C mientras se sigue batiendo durante 3 minutos, tras un repo-
so de 5 a 10 minutos de la mezcla y humedecido el soporte hasta satura-
ción, evitando encharcamiento se aplica  manualmente mediante  brocha,
rodillo o pistola adecuada una  capa de espesor no inferior de 0,5 mm.  ase-
gurandose que el producto cubra bien las irregularidades del soporte  y apli-
car el mortero de reparación o el hormigón, mientras la capa de adherencia
permanece fresca (húmedo sobre húmedo) no utilizar nunca después de
los tiempos máximos de espera que marque el fabricante que dependen de
la temperatura ambiente.  Medida la superficie aplicada.

Muro infantil 1 18,04 0,27 4,87

1 29,67 0,32 9,49

Muro pistas 1 36,21 0,20 7,24

21,60 14,97 323,35

diE01DPS010 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                            

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta
15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

Cimentación muro 1 4,00 1,30 5,20

5,20 15,83 82,32

diE01DKW010 m   LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO                             

Levantado de barandillas  o vallas de cualquier tipo, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares.

Muro zona pista A 1 37,00 37,00

Muro zona infantil B 1 48,00 48,00

85,00 8,27 702,95
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diE01DFM040 m2 DEMOL.MURO BLOQ.HGÓN.MAC.C/COMP.                                

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados
con hormigón, de hasta 30 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

Muro bloque existente 1 4,00 1,50 6,00

6,00 30,17 181,02

#diR03IA370  ud  DESMONTAJE DE FAROLA CON COLUMNA  h=5m  C/RECUPERACIÓN          

Desmontado de farola sobre columna de 5 m de altura con alojamiento de
equipo eléctrico, difusor y lámpara, aflojando los pernos de anclaje y placa
de asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección,
medios de elevación carga y descarga.

Patio de infantil 2 2,00

2,00 134,66 269,32

#diU16E260   m2 RETIRADA DE TOBOGÁN C/RECUPERACIÓN                              

Levantado con recuperación para posterior colocación después de terminda
la obra, por medios manuales, de tobogán infantil de estructura modular  re-
tirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.

Tobogán infantil 1 1,00

1,00 154,56 154,56

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS............................................................. 11.348,51
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

diE02PM020   m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.COHESIVOS                                 

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimenta-
ciones, en suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota
de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y
fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación y con p.p.
de medios auxiliares.

Cimentación muro 1 4,00 1,30 1,20 6,24

6,24 7,55 47,11

diE02CM010  m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS <2 m          

Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terre-
nos disgregados, por medios mecánicos, extracción de tierras fuera de la
excavación, sin carga a camión ni transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

Retirada de arena zona de
juegos

1 345,00 0,45 155,25

Retirada de arena para nueva
acera

1 115,00 0,45 51,75

Arqueta 1 0,60 0,60 0,50 0,18

207,18 1,69 350,13

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.......................................................... 397,24
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                        

SUBCAPÍTULO 03.01 CIMENTACIÓN                                                     
diE04CML005 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-20/P/20 VERT. MANUAL          

Hormigón en masa HL-20/P/20, elaborado en central, para limpieza y nivela-
do de fondos de cimentación, i/vertido por medios manuales y colocación.
Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Cimentación muro 1 4,00 1,30 0,70 3,64

3,64 70,10 255,16

diE04CM065  m3 HORM. HA-30/B/20/XC2  V. MANUAL                                 

Hormigón en masa HA-30/B/20/XC2, elaborado en central en relleno de za-
patas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, verti-
do por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas EHE-08 y
CTE-SE-C.

Cimentación muro 1 4,00 1,30 0,50 2,60

2,60 85,39 222,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 CIMENTACIÓN ............. 477,17

SUBCAPÍTULO 03.02 ESTRUCTURA                                                      
diE04MEF010 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS <3,00m.                              

Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m. de altu-
ra, con paneles metálicos modulares de 2,70 m. de altura considerando 20
posturas.

Muro infantil 2 18,04 0,80 28,86

2 29,67 0,80 47,47

Muro pistas 2 36,21 0,80 57,94

Muro nuevo 2 4,00 1,40 11,20

145,47 32,15 4.676,86

diE04AB020   kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, in-
cluso p.p. de despuntes.  Según EHE y CTE-SE-A.

AMPLIACIÓN MUROS

ARMADURA HORIZONTAL

Diámetro 12 mm.

Muro infantil 4 18,04 0,92 66,39

4 29,67 0,92 109,19

Muro pistas 4 36,21 0,92 133,25

ZUNCHO CABEZA MURO

Diámetro 16 mm.

Muro infantil 4 18,04 1,63 117,62

4 29,67 1,63 193,45

Muro pistas 4 36,21 1,63 236,09

* ARMADURA VERTICAL
MEDIDA

EN PARTIDA DE ANCLAJES*

MURO NUEVO

ARMADURA HORIZONTAL

Diámetro 6 mm. 6 4,00 0,22 5,28

Diámetro 16 mm. 18 4,00 1,63 117,36

ARMADURA VERTICAL

Diámetro 12 mm.

Esperas 34 1,10 0,92 34,41

Armaduras 34 1,35 0,92 42,23

1.055,27 1,36 1.435,17

diE04MM010  m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/XC2  MUROS V.MAN.                           

Hormigón HA-25/B/20/XC2, elaborado en central en muros, incluso vertido
manual, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
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AMPLIACIÓN MUROS

Muro infantil 1 18,04 0,27 0,60 2,92

1 29,67 0,27 0,60 4,81

Muro pistas 1 36,21 0,20 0,60 4,35

MURO NUEVO 1 4,00 0,25 1,20 1,20

13,28 84,35 1.120,17

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 ESTRUCTURA .............. 7.232,20

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA................................................... 7.709,37
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CAPÍTULO 04 CUBIERTA                                                        

#diE01DCC120 m2 LEVANTAMIENTO Y RECOLOCACIÓN TEJA CERÁMICA CURVA/PLANA          

Levantamiento de teja cerámica curva o plana para limpieza y reparación de
canalón, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuen-
tros con paramentos, etc., por medios manuales con recuperación y recolo-
cación del material desmontado, con p.p. de medios auxiliares.

Levantado de hilada para
limpieza y reparación de canalón

1 25,00 0,40 10,00

10,00 19,62 196,20

diE20Z020    m   LIMPIEZA Y REPARACION CANALÓN AC.GALV.                          

Limpieza y reparación de canalón oculto de chapa de acero galvanizada de
0,6 mm. de espesor de sección cuadrada con un desarrollo de 800 mm.,
encontrándose con partes muy oxidadas, como consecuencia del agua acu-
mulada, suciedad, hojas de árboles, etc., primero se limpiaran de toda su-
ciedad y se sellaran las zonas que presenten grietas o perforaciones en la
chapa, después se aplicara una impermeabilización liquida bituminosa con
resina de poliuretano, dejando toda la superficie reparada.

Cubierta 1 50,00 50,00

50,00 47,36 2.368,00

TOTAL CAPÍTULO 04 CUBIERTA................................................................................... 2.564,20

17 de noviembre de 2025 Página 6



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 FALSOS TECHOS                                                   

#diE08TAM130 ud  SUSTITUCION DE PLACAS FALSO TECHO 600X600                       

Sustitución de placas de falso techo de 600X600X12 acústicas rotas o daña-
das a causa de humedades por unas igual a las existentes.

80 80,00

80,00 9,63 770,40

TOTAL CAPÍTULO 05 FALSOS TECHOS........................................................................ 770,40
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CAPÍTULO 06 URBANIZACION                                                    

diE02SC030   m3 COMP.TERRENO RODILLO VIBR.                                      

Compactación superficial de terrenos, realizada con rodillo vibratorio, inclu-
so regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo. Medi-
da en verdadera magnitud.

Zona de juegos 1 345,00 345,00

345,00 3,70 1.276,50

diE02G020    m2 FIELTRO GEOTEXTIL 150 gr/m2                                     

Suministro y colocación de geotextil de poliéster punzonado, con un peso de
150 gr/m2 y <48 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, exten-
dido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tie-
rras.

Zona de juegos infantil 1 345,00 345,00

345,00 0,90 310,50

diU05C040    m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL                                     

Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y con
compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

Zona de juegos infantil 1 345,00 0,15 51,75

Zona nueva acera 1 115,00 0,15 17,25

69,00 16,94 1.168,86

diE04SA020   m2 SOLERA HA-25/B/20/XC2, 15cm. ARMADA .#15x15x6                   

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con
mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según
NTE-RSS y EHE.

Zona de juegos infantil 1 345,00 345,00

Zona nueva acera 1 115,00 115,00

460,00 16,72 7.691,20

diE04SJ010   m   JUNTA RETRACCIÓN SOLERA                                         

Junta de retracción de solera con profundidad 1/3 del espesor de la solera,
incluso sellante.

Zona juegos infantiles 1 60,00 60,00

60,00 6,74 404,40

diE04SJ020   m   JUNTA CONTORNO SOLERA                                           

Junta de contorno realizada con separador de poliestireno expandido de 2
cm de espesor y altura 15/20 cm incluso corte y colocación del sellado se-
gún NTE-RSS-9.

Zona juegos infantiles 1 81,50 81,50

Acera con muro 1 33,00 33,00

114,50 2,72 311,44

diU16E020    m2 SUELO CONTINUO PARA ÁREAS INFANTILES E=60 MM                    

Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Esti-
reno butadieno reticulado), mezclado con una resina especial de 50 mm de
espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o TPV igualmente
mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colores.

Zona de juegos infantil 1 345,00 345,00

345,00 109,30 37.708,50

diU06A150    m   BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 10x30 cm.                       

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigón, en recta o curva, de 10 x 30 cm, para delimitación de
zonas ajardinadas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir exca-
vación ni hormigón de solera y refuerzo.

Separacion zona de juegos de
nueva acera

1 54,20 54,20
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Separación nueva acera con
arenero restante

1 16,00 16,00

Creación de alcorques en nueva
acera

5 4,00 20,00

90,20 11,43 1.030,99

diU06E020    ud  REJILLA FUNDICIÓN 103x103 cm                                    

Suministro y colocación de rejilla de fundición de 103 x 103 cm, en alcor-
ques, según N.E.C.

Alcorques 5 5,00

5,00 84,17 420,85

diCEAH050    m2 SOLADO BALDOSA HORMIGÓN LISO COLOR 40x40x4 cm                   

Solado exteriores con baldosa de hormigón liso color de 40x40x4 cm, aca-
bado superficial liso, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm de es-
pesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación de má-
ximo 4 mm, enlechado y limpieza. Losa y componentes del hormigón y mor-
tero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Solado de nueva acera 1 115,00 115,00

115,00 50,24 5.777,60

diE15VM120  m2 VALLA BAST. MALLA 50x200x6 GALV.LAC.                            

Suministro y colocación de valla de cerramiento formada por bastidores de
acero laminado de 40x40x1,5 con mallazo electrosoldado de 50x200 mm. de
luz de malla y alambre de diámetro 6 mm., fijado a postes de tubo de diáme-
tro 50 mm. separados 2,00 m. con tapa superior y placa inferior para recibi-
do, galvanizado en caliente por inmersión Z-275. Todo el conjunto lacado al
horno, incluso recibidos y aplomados,  totalmente terminada..

Muro zona pistas A 1 37,00 37,00

Muro zona infantil B 1 48,00 48,00

85,00 34,33 2.918,05

#diU10APB140 m   REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO                       

Revisión y reparación de instalación de riego existente, incluso sustitución
de tramos averiados o en mal estado, incluso p.p. piezas especiales.

1 30,00 30,00

30,00 14,61 438,30

diE03ALRF050 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x50 cm. TF                               

Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 50 cm de profundi-
dad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albañilería M 5; solera de
10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado interior con mortero se-
co hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de fundicion sobre cerco
PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Acera patio 1 1,00

1,00 170,16 170,16

diE03ENH090  m   CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND.                         

Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla de fundi-
ción dúctil de clase C250 y bastidor de acero galvanizado de medidas exte-
riores 150x1000x135 mm. y 100 mm. de ancho.  Sección transversal en V:
máximo paso del caudal y autolimpieza.  Cierre sin tornillos, sistema Drain-
lock, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, ni-
velado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Patio infantil 1 30,00 30,00

30,00 52,40 1.572,00
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diE03OEP028 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  110mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja
y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 110 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-
pado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Rejillas 1 6,00 6,00

6,00 14,35 86,10

#diU13F260   ud  MONTAJE DE FAROLA RECUPERADA                                    

Recolocación de farola existente retirada anteriormente, provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/ 1 KV, pica de tierra, arque-
ta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hie-
rro fundido, cimentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/XC2
O XC3. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado y an-
c la je  sobre c imentac ión;  según UNE-EN 40-3-1:2013 y  UNE-EN
40-3-2:2013.

2 2,00

2,00 291,73 583,46

diE07WV020  m2 LIMPIEZA DE OBRA                                                

Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sani-
tarios, escaleras, patios, barrido y retirada de escombros a pie de carga,
i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares. Medido el metro cuadrado
construido.

1 460,00 460,00

460,00 1,80 828,00

#diU16E270   ud  MONTAJE DE TOBOGÁN RETIRADO                                     

Instalación de tobogán modular retirado para la ejecución de la obra, i/ancla-
je al terreno según indicaciones del fabricante.

Tobogán infantil 1 1,00

1,00 181,85 181,85

TOTAL CAPÍTULO 06 URBANIZACION........................................................................... 62.878,76
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CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

SUBCAPÍTULO 07.01 RCD NIVEL 1 TIERRAS Y PÉTREOS EXCAVACIÓN                        
APARTADO 07.01.01 CARGA Y TRANSPORTE                                              

diG02C080    m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS LIMPIAS<10 km CARGA
MEC

Carga y transporte de tierras limpias al vertedero autorizado por transportista
autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autóno-
ma correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y
vuelta, con camión basculante cargado a máquina, carga y parte proporcio-
nal de medios auxiliares. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.

Tierra 1 460,00 0,40 184,00

184,00 11,60 2.134,40

TOTAL APARTADO 07.01.01 CARGA Y
TRANSPORTE...........................................................

2.134,40

APARTADO 07.01.02 CANON                                                           
diG02B030    m3 CANON VERTEDERO TIERRAS LIMPIAS                                 

Canon de vertedero de tierras limpias al vertedero autorizado  (por la Conse-
jería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente). Se-
gún Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produc-
ción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Tierra 1 460,00 0,40 184,00

184,00 3,02 555,68

TOTAL APARTADO 07.01.02 CANON ......................... 555,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 RCD NIVEL 1 TIERRAS
Y PÉTREOS EXCAVACIÓN ........................................

2.690,08

SUBCAPÍTULO 07.02 RCD NIVEL 2 RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                  
APARTADO 07.02.01 CLASIFICACION RCD                                               

diG03A010    m3 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                       

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en
fracciones según normativa vigente, con medios manuales. Según Real De-
creto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.

Hormigón 1 5,97 5,97

Tejas y materiales cerámicos 1 8,71 8,71

Plástico 1 2,00 2,00

Papel y cartón 1 1,57 1,57

Residuos mezclados 1 4,18 4,18

Metal 1 2,27 2,27

Madera 1 5,68 5,68

Materiales de construccion a
base de yeso

1 2,11 2,11

32,49 18,04 586,12

TOTAL APARTADO 07.02.01 CLASIFICACION RCD.... 586,12
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APARTADO 07.02.02 NATURALEZA PETREA                                               
diG03BB020   m3 CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO MIXTO                       

Canon de vertedero de materiales procedentes de demolición o construc-
ción catalogados como mixtos. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de fe-
brero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de cons-
trucción y demolición.

Hormigón 1 5,97 5,97

Tejas y materiales cerámicos 1 8,71 8,71

14,68 10,44 153,26

diG03BA070   m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NAT. PETREA<10 km
MEC.  

Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a cantera auto-
rizada (bien por Medio Ambiente bien por Industria) por transportista autori-
zado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma co-
rrespondiente), situado a una distancia de hasta 20 km, considerando ida y
vuelta, con camión basculante cargado a máquina, carga y parte proporcio-
nal de medios auxiliares.

Hormigón 1 5,97 5,97

Tejas y materiales cerámicos 1 8,71 8,71

14,68 9,95 146,07

TOTAL APARTADO 07.02.02 NATURALEZA PETREA.. 299,33

APARTADO 07.02.03 NATURALEZA NO PETREA                                            
diG03CB015   mesENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CHATARRA 6 m3              

Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construc-
ción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instala-
ción de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso carga, servi-
cio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

1 1,00

1,00 179,02 179,02

diG03CB105   mesENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR MADERA 6 m3                

Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de cons-
trucción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, ins-
talación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso carga,
servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

1 1,00

1,00 179,02 179,02

diG03CB045   mesENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR PLÁSTICOS 6 m3             

Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construc-
ción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instala-
ción de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso carga, servi-
cio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

1 1,00

1,00 240,38 240,38

diG03CB075   mesENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CARTONES 6 m3              

Transporte de residuos inertes de papel y cartón producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso carga,
servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

1 1,00

1,00 179,02 179,02
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diG03CA010  m3 CARGA Y TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA <20 km      

Carga y transporte de residuos no peligrosos valorables (maderas, plásti-
cos, cartones, chatarras...) sobre camión medio-grande, con pala cargadora,
a granel, y con un peón ordinario de ayuda, a una distancia <20 km, sin me-
didas de protección colectivas.

Plástico 1 2,00 2,00

Papel y cartón 1 1,57 1,57

Residuos mezclados 1 4,18 4,18

Metal 1 2,27 2,27

Madera 1 5,68 5,68

Materiales de construccion a
base de yeso

1 2,11 2,11

17,81 9,38 167,06

TOTAL APARTADO 07.02.03 NATURALEZA NO
PETREA....................................................................

944,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 RCD NIVEL 2
RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.............

1.829,95

SUBCAPÍTULO 07.03 RESIDUOS PELIGROSOS (RP)                                        
APARTADO 07.03.01 TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS                          

diG04A010    kg  TRATAMIENTO RESTOS PINTURA                                      

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Am-
biente de la Comunidad Autónoma correspondiente) de restos de pintura y
pinturas caducadas, almacenados en la instalación en bidones de tapones
de 220 l y paletizados, que deben adquirirse la primera vez. El precio (por kg)
incluye la etiquetación por parte de peón del bidón correspondiente. Según
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.

1 5,00 5,00

5,00 30,72 153,60

diG04A040    kg  TRATAMIENTO DISOLVENTES HALOGENADOS                             

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Am-
biente de la Comunidad Autónoma correspondiente) de restos de disolven-
tes halogenados y disolventes halogenados caducados, almacenados en la
instalación en bidones de tapones de 220 l y paletizados, que deben adqui-
rirse la primera vez, i/ etiquetación por parte de peón del bidón correspon-
diente. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

1 5,00 5,00

5,00 31,17 155,85

diG04A050    kg  TRATAMIENTO DISOLVENTES NO HALOGENADOS                          

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Am-
biente de la Comunidad Autónoma correspondiente) de restos de disolven-
tes no halogenados y disolventes no halogenados caducados, almacena-
dos en la instalación en bidones de tapones de 200 l y paletizados, que de-
ben adquirirse la primera vez, i/ etiquetación por parte de peón del bidón co-
rrespondiente. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

1 5,00 5,00

5,00 30,14 150,70

diG04A090    kg  TRATAMIENTO ENVASES PLÁSTICOS CONTAMINADOS                      

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio Am-
biente de la Comunidad Autónoma correspondiente) de envases de plástico
vacíos contaminados (ej. botes de desencofrante, sellantes de silicona...) al-
macenados en la instalación en bidones ballesta de 220 l. y paletizados,
que deben adquirirse la primera vez, i/ la etiquetación por parte de peón del
bidón correspondiente. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de-
molición.

1 5,00 5,00
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5,00 30,25 151,25

TOTAL APARTADO 07.03.01 TRATAMIENTO DE LOS
RESIDUOS PELIGROSOS..........................................

611,40

APARTADO 07.03.02 TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS                               
diG04B040    u   TRANSPORTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS                            

Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos
procedentes de la construcción o demolición, a vertedero específico, instala-
ción de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando la
carga y descarga de los bidones.

1 1,00

1,00 83,12 83,12

TOTAL APARTADO 07.03.02 TRANSPORTE DE
RESIDUOS PELIGROSOS..........................................

83,12

APARTADO 07.03.03 CANON                                                           
diG04B130    u   CANON VERT RESIDUO PELIGROSO OTROS RESIDUOS CONSTRUC BIDON 200

L

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de
bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la
construcción o demolición. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.

1 1,00

1,00 145,14 145,14

TOTAL APARTADO 07.03.03 CANON ......................... 145,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 RESIDUOS
PELIGROSOS (RP)....................................................

839,66

TOTAL CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................. 5.359,69
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               

diS03C010    ud  CASETA ASEOS 20,50 m² <6 m                                      

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o boti-
quín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en
obras de duración no mayor de 6 meses formada por estructura de perfiles
laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa pre-
lacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinte-
ría de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con so-
porte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del te-
rreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S,
placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y des-
montaje según la normativa vigente, y valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones

1 1,00

1,00 1.120,96 1.120,96

diS03C110    ud  CASETA VEST.20,50 m² <6 m                                       

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios
(incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración me-
nor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerra-
mientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado
con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fe-
nólico y pavimento, incluso preparación del terreno,cimentación, soportes de
hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de
instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vi-
gente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00 1.075,58 1.075,58

diS03E030    ud  MATERIAL SANITARIO                                              

Material sanitario para curas y primeros auxilios.

1 1,00

1,00 190,73 190,73

diS02A010    ud  SEÑAL PELIGRO 1,35 m                                            

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y mo-
delos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

2 2,00

2,00 36,25 72,50

diS02A040    ud  SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m                                         

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y mo-
delos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00 38,92 38,92

diS02A070    ud  PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45                                     

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utiliza-
ciones.

1 1,00

1,00 22,09 22,09

diS02A100    ud  SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE                                    

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de
45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo
de utilizaciones.
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1 1,00

1,00 12,75 12,75

diS02A120    ud  SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE                                   

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de
45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

1 1,00

1,00 12,75 12,75

diS02A160    ud  SEÑAL INFORM.40x40 cm c/SOP.                                    

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de
40x40 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

3 3,00

3,00 14,09 42,27

diS02B010    m   VALLA METALICA                                                  

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones for-
mada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

25 25,00

25,00 1,61 40,25

diS02F010    ud  EXTINTOR CO2 6 KG                                               

Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje
según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utili-
zaciones.

2 2,00

2,00 81,69 163,38

diS02G040    ud  CUADRO ELÉCTRICO                                                

Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario
con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta.

2 2,00

2,00 98,45 196,90

diS01A010    ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      

Casco de seguridad homologado.

6 6,00

6,00 5,16 30,96

diS01A030    ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 21,89 131,34

diS01A040    ud  IMPERMEABLE                                                     

Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 11,45 68,70

diS01A080    ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y
tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo de utiliza-
ciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6 6,00
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6,00 14,31 85,86

diS01A140    ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortiza-
bles en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 13,45 80,70

diS01D020    ud  GAFAS VINILO VISOR POLICARB.                                    

Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla
interior antichoque y cámara de aire entre las dos pantallas, para trabajos
con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.

2 2,00

2,00 12,65 25,30

diS01E010    ud  OREJERAS ANTIRUIDO                                              

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables, homologado.

1 1,00

1,00 12,63 12,63

diS01F010    ud  CINTURÓN SEG.CAÍDA                                              

Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester,
anillas de acero estampado con resistencia a la tracción superior a 115
kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud
opcional y mosquetón de acero estampado, homologado.

3 3,00

3,00 39,43 118,29

diS01F090    m   CUERDA SEG.POLIAMIDA l<50 m                                     

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diámetro hasta 50 m de
longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de acero de diámetro
16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en función del número óptimo
de utilizaciones, homologada.

1 10,00 10,00

10,00 15,64 156,40

diS01G010    ud  PAR GUANTES NITRILO/VINILO                                      

Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasi-
vos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologa-
dos.

6 6,00

6,00 5,14 30,84

diS01G050    ud  PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12                                    

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje
con manga de 12 cm, homologados.

6 6,00

6,00 3,05 18,30

diS01H010    ud  PAR DE BOTAS GOMA                                               

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algo-
dón y piso antideslizante, homologadas.

6 6,00

6,00 15,02 90,12

diS01H070    ud  PAR DE BOTAS SERRAJE                                            

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en serraje
afelpado con plantilla antisudor y antialérgica, puntera de acero con revesti-
miento y piso resistente a la abrasión, homologadas.

6 6,00
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6,00 17,43 104,58

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................. 3.943,10

TOTAL.......................................................................................................................... 94.971,27
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ______________________________________________________________________________________________  
14 de noviembre de 2025  
 Página 1  

01 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................................................................................  11.348,51 11,95 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  397,24 0,42 
03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA ........................................................................................................................................  7.709,37 8,12 
04 CUBIERTA .............................................................................................................................................................................  2.564,20 2,70 
05 FALSOS TECHOS .................................................................................................................................................................  770,40 0,81 
06 URBANIZACION ....................................................................................................................................................................  62.878,76 66,21 
07 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  5.359,69 5,64 
08 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  3.943,10 4,15 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 94.971,27 
 
 13,00 % Gastos generales .............................  12.346,27 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  5.698,28 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 18.044,55 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  23.733,32 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 136.749,14 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 136.749,14 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS  

 Madrid, a 14 de Octubre de 2025. 

                          El promotor                                              La dirección facultativa                           

                                        
                         

        ELENA LAUDELINA LÓPEZ OTERO  

              Arquitecta col. Nº 15.131                  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHEILA YEPES MARTIN
Sello supervisión



RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ______________________________________________________________________________________________  
14 de noviembre de 2025  
 Página 2  

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PLAN DE OBRA 

 

SHEILA YEPES MARTIN
Sello supervisión

SHEILA YEPES MARTIN
Sello supervisión



CAPITULOS
01. Actuaciones previas 11.348,51 €
02. Movimiento de tierras 358,07 €          
03. Cimentación y estructura 7.709,37 €       
04. Cubierta 2.564,20 €       
05. Falsos techos 770,40 €          
06. Urbanización 39.803,57 €     
07. Seguridad y salud 5.359,69 €       
08. Gestión de residuos 3.943,10 €       
Total ejecución material
Total contrata
21% I.V.A. 11.118,55 €         6.838,49 €           
Total por meses 64.064,03 €         39.402,73 €         

PRESUPUESTO TOTAL 64.064,03 €         39.402,73 €         

85.509,72 €     

103.466,76 €   

17.957,04 €     
103.466,76 €   

                                    Proyecto Básico y de Ejecución: de muro de refuerzo perimetral de cerramiento del CEIPSO SALVADOR DE MADARIAGA y acondicionamiento del centro. 
mes 1 mes 2 TOTAL

44.492,00 €                                         27.364,91 € 71.856,91 €
52.945,48 €                                         32.564,24 €                                         

SHEILA YEPES MARTIN
Sello supervisión

SHEILA YEPES MARTIN
Sello supervisión
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