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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
diMO2GEO10 2,140 h Grua telescépica autoprop. 20 t 35,59 76,16
diMO2GEO050 2,095 h Grua telescépica autoprop. 60 t. 90,75 190,10
diMO2GT060 0,349 mes Alquiler gria torre 40 m. 1000 kg. 1.145,60 399,96
diM02GT080 0,058 ud Mont/desm. grua torre 40 m. flecha 2.681,87 156,05
diMO2GT090 0,349 mes Contrato mantenimiento 75,56 26,38
diM02GT100 0,349 mes Alquiler telemando 49,68 17,34
diMO2GT110 0,058 ud Tramo de empotramiento gria torre <40 m. 1.060,75 61,72
diMO3HHO010 2,129 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 441
diMO5ECO005 6,215 h Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 45,76 284,42
diMO5PNO010 20,447 h Pala cargadora neuméticos 85 CV/1,2m3 31,86 651,43
diMO5RN020 1,310 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 25,87 33,90
diM06CM020 0,150 h Compresor portéatil diesel media presién 2 m3/min 7 bar 2,30 0,35
diMO6CMO030 4,520 h Compresor portatil diesel media presiéon 5 m3/min 7 bar 4,52 20,43
diMO6MI020 1,000 h Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg 2,68 2,68
diMO6MI030 0,150 h Matrtillo manual picador neumatico 2,81 0,42
diMO6MP020 103,680 h Martillo manual perforador neumat.20 kg 2,30 238,46
diMO6MR030 1,040 h Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,99 2,07
diMO7CB020 7,798 h Camién basculante 4x2 10 t. 23,90 186,36
diM07CB040 37,605 h Camion basculante 4x4 14 t. 25,96 976,23
diM07CG060 2,000 h Camioén grua con cesta 42,22 84,44
diMO7NO035 368,000 m3 Canon de tierra a vertedero 2,90 1.067,20
diMO7N105 14,680 m3 Canon escombro mixto a planta RCD 10,04 147,39
diMO7N285 6,000 m3 Canon residuo metales a planta valorizacion 13,08 78,48
diMO7N290 6,000 m3 Canon residuo plastico a planta valorizacion 22,91 137,46
diMO7N295 6,000 m3 Canon residuo cartén a planta valorizacion 13,08 78,48
diMO7N300 6,000 m3 Canon residuo madera a planta valorizacion 13,08 78,48
diMO7N600 1,000 u Canon resid.peligrosos const.bidon 200 I. 139,50 139,50
diMO8CA010 6,900 h Camion cisterna de agua 16 t 32,71 225,70
diMO8CA020 1,725 h Cisterna agua s/camioén 10.000 . 26,17 45,14
diMO8N020 1,725 h Motoniveladora de 200 CV 48,27 83,27
diMOSB8RNO30 17,250 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t 23,53 405,89
diMOBRNO040 1,725 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 26,78 46,20
diM11HCO020 60,000 m Corte c/sierra disco hormig.fresco 3,86 231,60
diM11HV030 4,733 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,85 18,22
diM11HV060 0,669 h Vibrador hormigén 230V Aguja 50 mm 1,50 1,00
diM13EA010 581,880 d Consola trabajo 1,44 837,91
diM13EA030 179,655 ud  Cono terminal tubo 22/26 0,07 12,58
diM13EA510 196,385 d Panel metélico-fendl. 3,00x1,00 1,07 210,13
diM13EA520 392,769 d Grapa union paneles met. 0,08 31,42
diM13EA530 78,554 d Tuerca palomilla 0,02 1,57
diM13EA540 78,554 d Placa tuerca palomilla 0,02 1,57
diM13EA550 196,385 d Barra dywidag 1,00 m. 0,02 3,93
diM130095 1,000 ud Alg.conten. chatarra 6m3 93,59 93,59
diM130125 1,000 ud Alg.conten. plasticos 6m3 93,59 93,59
diM130155 1,000 ud Alg.conten. cartones 6m3 93,59 93,59
diM130185 1,000 ud Alg.conten. madera 6m3 93,59 93,59

Grupo diM ...oooveeiiieiieene 7.670,79
di0O010A020 4,416 h Capataz 20,04 88,50
diO010A030 523,112 h Oficial primera 20,40 10.671,48
diO010A040 11,564 h Oficial segunda 18,82 217,63
diO010A050 375,944 h Ayudante 18,16 6.827,14
diO010A060 120,934 h Pebn especializado 17,46 2.111,51
diO010A070 456,993 h Pe6n ordinario 17,34 7.924,26
di0010B010 62,172 h Oficial 12 encofrador 19,99 1.242,82
di0010B020 62,172 h Ayudante encofrador 18,76 1.166,35
dio010B040 14,617 h Oficial 12 ferralla 19,99 292,20
di0010B050 14,617 h Ayudante ferralla 18,76 274,22
diO010B160 38,250 h Oficial 12 cerrajero 19,47 744,73
di0010B170 38,250 h Ayudante cerrajero 18,31 700,36
di0010B190 18,400 h Ayudante carpintero 18,50 340,40
di0010B200 50,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1.029,50
dio010B240 5134 h Oficial 12 electricista 19,77 101,50
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
di0010B250 1,070 h Oficial 22 electricista 18,50 19,80
di0010B260 2,070 h Ayudante electricista 18,50 38,30
di0010B420 3,500 h Montador especializado 22,38 78,33
di0010B430 2,500 h Ayudante montador especializado 18,50 46,25
di0010C130 3,694 h. Especialista preparacion resinas 19,57 72,28

Grupo diO....ccoceevviiirine 33.987,55
diP01AA020 8,825 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 128,14
diP0O1AF020 151,800 t Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 4,35 660,33
diP01CCO030 1,664 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 140,13
diP01DA010 11,929 | Desencofrante p/encofrado metalico 1,27 15,15
diPO1DA080 2.160,000 kg  Mortero reparacion coqueras 0,58 1.252,80
diPO1DA130 11,824 m3 Agua 1,14 13,48
diPO1FJ130 174,500 m  Sellado junta dilatacién 2x2 cm. 1,93 336,79
diPO1HA021 88,135 m3 Hormigdn HA-25/B/20/XC2 central 65,04 5.732,29
diPO1HA025 2,730 m3 Hormigén HA-30/B/20/XC2 central 69,92 190,88
diPOIHMO010 21,134 m3 Hormigdn HM-20/B/20/X0 central 61,87 1.307,56
diP01HMO030 3,000 m3 Hormigbn HM-25/B/20/X0 central 63,34 190,02
diPO1LT020 0,246 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,33 15,33
diPO1IMC020 0,075 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-15/CEM 57,40 4,31
diPO1MCO040 0,120 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 55,72 6,69
diP01U020 133,600 kg Resina adhesiva hormigén-mort. 2,93 391,45
diP01U070 1,455 kg  Puntas acero 20x100 mm cabeza plana 1,99 2,89
diPO2CVMO005 1,980 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=110mm 574 11,37
diP02CVWO010 0,024 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,59 0,09
diPO2EAF040 1,000 u Marco/reja cuadrada articulada FD 60x60 cm 62,05 62,05
diPO2EAMO020 2,000 ud Tapay marco FD 0,40x0,40 32,56 65,12
diPO2ECH090 30,000 ud Canaleta H.polim.150x1000x135 rej.fund. 40,88 1.226,40
diP02TVO008 6,300 m Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=110mm 4,34 27,34
diPO3AA010 9,314 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,77 7,17
diPO3ACCO030 1.722,594 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,90 1.550,33
diPO3ACDO010 38,980 kg Acero corrugado elab. B 500 SD 0,95 37,03
diPO3AM030 552,000 m2 Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 2,40 1.324,80
diPO4TF030 40,000 m2 Placa f.techo regist. lana roca 600x600x15 mm fisurada p,semivi 9,97 398,80
diPO6BG100 379,500 m2 Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2 0,65 246,68
diPO6SR040 100,000 kg Rev. poliuretano impermeabilizacion 3,57 357,00
diPO8XBH020 90,200 m Bord.pref.hor. t. VIl 10x30 cm 3,31 298,56
diPO8XBQ020 5,000 ud Rejilla de fundicién, de 103x103 67,32 336,60
diPO8XVL270 120,750 m2 Baldosa hormigén 40x40x4 cm 9,55 1.153,16
diPO8XWO010 115,000 ud  Junta dilatacion/m2 pavim.piezas 0,22 25,30
diP13TTO030 255,000 m Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm. 1,31 334,05
diP13VE060 85,000 m2 Malla elect.a/galv.gris 50x200x6 3,05 259,25
diP13VP060 85,000 ud Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter. 4,37 371,45
diP15FB030 2,000 ud  Arm. puerta 500x400x150 75,49 150,98
diP18D110 0,250 ud P. ducha gres 70x70 blanco Isly 54,50 13,63
diP18LUO10 0,250 ud Lav.44x52 angular cffij.bla. Estudio 48,68 12,17
diP20AE122 0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 301 1,5 KW 140,91 35,23
diP25J030 34,000 | E. laca poliuretano satinada color 10,81 367,54
diP26PP050 150,000 ud Collarin PP para PE-PVC D=32mm-3/4" 1,85 277,50
diP26TPI010 300,000 m Tub.PEBD c/goteo integr. ¢/30cm D=16mm 0,43 129,00
diP30PF100 345,000 m2 Pav. continuo caucho+resinas color e=10 mm 34,10 11.764,50
diP30PF110 345,000 m2 Pav. continuo caucho 50 mm espesor 37,90 13.075,50
diP31BC020 0,280 ud Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.371,70 944,08
diP31BC040 0,300 ud Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios 3.325,51 997,65
diP31BM180 1,000 ud Material sanitario 183,32 183,32
diP31CB070 25,000 m  Valla metalica 1,55 38,75
diP31Cl040 2,000 ud Extintor CO2 6 kg 78,52 157,04
diP311A010 6,000 ud Casco seguridad basico 4,96 29,76
diP31IA180 2,000 ud  Gafas vinilo visor policarb. 12,16 24,32
diP311A250 1,000 ud Orejeras antiruido 12,14 12,14
diP311C020 6,000 ud Mono de trabajo poliéster-algodén 21,04 126,24
diP311C040 6,000 ud Impermeable 3/4 plastico 11,01 66,06
diP311C070 6,000 ud Peto reflectante amarillo/rojo 13,75 82,50
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
diP31IM030 6,000 ud Par guantes nitrilo/vinilo 4,94 29,64
diP31IM060 6,000 ud Par guantes serraje manga 12 2,93 17,58
diP311P010 1,998 ud Par botas aislantes 5.000 V 38,84 77,60
diP31I1P030 6,000 ud Par botas goma 14,44 86,64
diP311P090 6,000 ud Par de botas serraje 16,75 100,50
diP31I1S010 3,000 ud  Cinturén amarre lateral anillas inox. 37,90 113,70
diP311S090 10,000 ud  Cuerda seg. poliamida I<50 m 15,03 150,30
diP31SVv010 2,000 ud Sefial peligro 1,35 m. 34,84 69,68
diP31SVv040 1,000 ud Sefial preceptiva 1,20 m. 37,41 37,41
diP31SVv070 1,000 ud Panel direccional 1,50x0,45 21,24 21,24
diP31SVv100 1,000 ud Sefial obligacién con soporte 12,25 12,25
diP31SV120 1,000 ud Sefial prohibicién con soporte 12,25 12,25
diP31SVv160 3,000 ud Sefial inform. 40x40 cm c/Soporte 13,54 40,62
diP34BB010 20,000 ud  Bidon adecuado 220 | 23,50 470,00
diP34BB090 9,500 ud Palet zona residuos 6,20 58,90
diP34BP020 5,000 kg  Tratamiento restos pintura 1,20 6,00
diP34BP080 5,000 kg Tratamiento disolventes halogenados 2,25 11,25
diP34BP110 5,000 kg  Tratamiento disolventes no halogenados 0,64 3,20
diP34BP330 5,000 kg Tratamiento envases plastico contaminados 0,75 3,75
diP35BT070 1,000 u TRANSRTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS 79,89 79,89
diP35LB160 115,564 kg Sika AnchorFix-2 Mort.Anclaje 9,15 1.057,41
diP35LD030 25,920 kg  Sika Top 110 Epocem (lote 10kg) 4,30 111,46
Grupo diP ...cooveiiiiieiiees 49.539,95

Resumen
ManOo de OBra .......ccoeeiiiiiiiiiii e 34.274,17
MatErAlES ........vveeeee et 52.053,34
Magquinaria.... 6.700,06
[ 1 (0 1R PPPPTP 1.942,14
TOTAL ettt 91.198,29
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA01L020 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-03.
diO010A070 1,178 h  Peo6n ordinario 17,34 20,43
diP01CC030 0,425 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 35,78
diPO1DA130 0,850 m3 Agua 1,14 0,97
TOTAL PARTIDA ..ottt 57,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS
diA02A051 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-15, con una dosificacion
de cemento de 450 kg/m3, confeccionado con hormigonera de 200 |, s/IRC-08 y
UNE-EN-998-1:2004.
diO010A070 1,700 h Pebn ordinario 17,34 29,48
diP01CCO030 0,450 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 37,89
diP0O1AA020 1,174 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 17,05
diP0O1DA130 0,146 m3 Agua 1,14 0,17
diMO3HHO010 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,83
TOTAL PARTIDA ..ot 85,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
DOS CENTIMOS
diA02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso corriente (G),
con resistencia a compresion a 28 dias de 5,0 N/'mm2, confeccionado con hormigone-
ra de 200 I., s/IRC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
diO010A070 1,700 h Peo6n ordinario 17,34 29,48
diP01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 22,73
diPO1AA020 1,090 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 15,83
diPO1DA130 0,255 m3 Agua 1,14 0,29
diMO3HHO010 0,400 h  Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,83
TOTAL PARTIDA ... 69,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS
diAO3A000 m3 VERTIDO HORMIGON MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS
Vertido de hormigén suministrado de planta de fabricacién, realizado por medios ma-
nuales en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién. Totalmente realizado; i/p.p. de
encamillado de pilares y muros, vibrado y colocacion. Conforme a CTE DB SE-C,
EHE-08 y NTE-CSZ.
diO010A030 0,250 h  Oficial primera 20,40 5,10
diO010A070 0,250 h Peo6n ordinario 17,34 4,34
diM11HV060 0,250 h  Vibrador hormigén 230V Aguja 50 mm 1,50 0,38
%PM0200 2,000 % Pequefio Material 9,80 0,20
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CENTIMOS
diAO3A026 m3 HORMIGON CIMENTACION ZAPATAS HA-25/B/20/XC2 VERT. MANUAL
Hormigdén para armar en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentacion
HA-25/B/40/1la, elaborado en central, de resistencia caracteristica a compresion 25
MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio maximo del arido de 40 mm, en ele-
mentos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitacion. Totalmente
realizado; i/p.p. de vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segin normas
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaraciéon
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
diA03A000 1,000 m3 VERTIDO HORMIGON MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS 10,02 10,02
diPO1HAO021 1,080 m3 Hormigén HA-25/B/20/XC2 central 65,04 70,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 80,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA03C020 m2 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm
Malla electrosoldada de barras de acero corrugado B 500 SD/T de D=6 mm, formando
trama en cuadricula de #150x150 mm, fabricada conforme a UNE 36092:2014, UNE
36061:2014, UNE 36060:2014, UNE-EN 10080 u UNE 36099, suminitrada en paneles
de dimensiones aprox. 6,00x2,20 m de medidas totales con bandas laterales de sola-
pe (malla simple ahorro); con colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar. Segun
EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
dio010B040 0,010 h  Oficial 12 ferralla 19,99 0,20
di0010B050 0,010 h  Ayudante ferralla 18,76 0,19
diPO3AMO30 1,200 m2 Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 2,40 2,88
diPO3AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,00
TOTAL PARTIDA ... 3,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
diAO3R040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Segun EHE y
CTE-SE-A.
di0010B040 0,014 h Oficial 12 ferralla 19,99 0,28
di0010B050 0,014 h  Ayudante ferralla 18,76 0,26
diPO3ACDO010 1,050 kg Acero corrugado elab. B 500 SD 0,95 1,00
diPO3AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,00
TOTAL PARTIDA ..ot 1,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
diAO5M010 d ALQUILER m2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=3m
Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 3 m. de altura con panel metélico-fe-
nolico de 3,00x1,00 m. con grapa unién paneles.
diM13EA510 9,000 d Panel metalico-fendl. 3,00x1,00 1,07 9,63
diM13EA520 18,000 d  Grapa union paneles met. 0,08 1,44
diM13EA530 3,600 d Tuerca palomilla 0,02 0,07
diM13EA540 3,600 d Placa tuerca palomilla 0,02 0,07
diM13EA550 9,000 d Barra dywidag 1,00 m. 0,02 0,18
TOTAL PARTIDA ...ootiiiritiitetee et 11,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
diA06T050 h  GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.
Alquiler de grua torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo ci-
mentacion, montaje, desmontaje y medios auxiliares.
diMO2GT060 0,006 mes Alquiler grda torre 40 m. 1000 kg. 1.145,60 6,87
diM02GT090 0,006 mes Contrato mantenimiento 75,56 0,45
diM02GT100 0,006 mes Alquiler telemando 49,68 0,30
diM02GT080 0,001 ud Mont/desm. grua torre 40 m. flecha 2.681,87 2,68
diMO2GEO50 0,036 h  Grua telescopica autoprop. 60 t. 90,75 3,27
diM02GT110 0,001 ud Tramo de empotramiento gria torre <40 m. 1.060,75 1,06
diAO3R040 0,638 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 1,54 0,98
S/ISD
diA03A026 0,046 m3 HORMIGON CIMENTACION ZAPATAS HA-25/B/20/XC2 80,26 3,69
VERT. MANUAL
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS
diO010A090 h Cuadrilla A
diO010A030 1,000 h Oficial primera 20,40 20,40
diO010A050 1,000 h  Ayudante 18,16 18,16
diO010A070 0,500 h Pebn ordinario 17,34 8,67
TOTAL PARTIDA ..ot 47,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES

CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diO010A100 h  CuadrillaB

diO010A040 1,000 h  Oficial segunda 18,82 18,82

diO010A060 1,000 h  Peodn especializado 17,46 17,46

diO010A070 0,500 h  Pedn ordinario 17,34 8,67

TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiiie e 44,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
diROBHE100 m2 REPARACION JACENA HORMIGON PR.5 cm

Reparacion de viga de hormigon incluso picado del hormigén deteriorado, mediante métodos nor-
males o martillo eléctrico de baja potencia, en una profundidad media de 5 cm., saturacién con
agua. Relleno con mortero monocomponente de fraguado rapido, formulado a base de polimeros,
fibras y aditivos y terminacién con llana metalica.

diO010A090 1,940 h  Cuadrilla A 47,23 91,63

diPO1DA080 100,000 kg Mortero reparacion coqueras 0,58 58,00

% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 149,60 2,99
Suma la partida..........ccceeveeeeiiiee e 152,62
Costes indirectos............cc.vuueee.. 2,00% 3,05
TOTAL PARTIDA ..ot 155,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y SIETE CENTIMOS

#diRO6HA240 m  ANCLAJE ARM. B500S HGON. D=12

Anclaje estructural realizado sobre hormigén de resistencia caracteristica minima 20 N/mmz2, me-
diante taladro de 16 mm de didametro y 325 mm de profundidad, relleno del orificio con mortero flui-
do de dos componentes a base de resina epoxi, y posterior insercién de barra de acero corruga-
do de 12 mm de diametro y 1035 mm de longitud. Incluso p/p de replanteo, realizacién del taladro
con martillo percutor y broca de tamafio adecuado; limpieza del polvo resultante en la perforacion,
con aire a presion; preparacion de la mezcla; vertido del mortero y relleno de mas del 50% del vo-
lumen del orificio realizado; insercion en el mismo de la barra de acero corrugado hasta llegar a un
anclaje de 300 mm. y limpieza de los restos sobrantes.

diO010A030 0,150 h  Oficial primera 20,40 3,06

diO010A060 0,150 h  Pedn especializado 17,46 2,62

diPO3ACCO030 0,920 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,90 0,83

diP01U020 0,200 kg Resina adhesiva hormigén-mort. 2,93 0,59

diP35LB160 0,173 kg Sika AnchorFix-2 Mort.Anclaje 9,15 1,58

diMO6MP020 0,150 h  Martillo manual perforador neumat.20 kg 2,30 0,35

% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 9,00 0,18
Suma la partida..........cceeeveeeiiieeeiiee e 9,21
Costes indirectos........ccccveenunen. 2,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ..ot 9,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS

diR0O6HS040 m2 REVESTIMIENTO ADHESIVO ENTRE HORMIGONES

Revestimiento de adherencia entre hormigones en reparaciones a base de cemento de resinas
epoxi modificadas tipo Sika Top 110 EpoCem. Aplicado sobre el soporte de hormigén, compacto,
limpio y exento de aceites y grasas, suciedad, lechadas superficiales y particulas. Mezclado de
componentes A y B con batidora a baja velocidad durante 30 segundos ir afiadiendo el compo-
nente C mientras se sigue batiendo durante 3 minutos, tras un reposo de 5 a 10 minutos de la mez-
cla 'y humedecido el soporte hasta saturacién, evitando encharcamiento se aplica manualmente
mediante brocha, rodillo o pistola adecuada una capa de espesor no inferior de 0,5 mm. asegu-
randose que el producto cubra bien las irregularidades del soporte y aplicar el mortero de repara-
cion o el hormigoén, mientras la capa de adherencia permanece fresca (himedo sobre himedo) no
utilizar nunca después de los tiempos maximos de espera que marque el fabricante que dependen
de la temperatura ambiente. Medida la superficie aplicada.

di0010C130 0,171 h. Especialista preparacion resinas 19,57 3,35

diO010A030 0,288 h  Oficial primera 20,40 5,88

diP35LD030 1,200 kg Sika Top 110 Epocem (lote 10kg) 4,30 5,16

% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 14,40 0,29
Suma la partida..........ccceveeeeiiieeeniee e 14,68
Costes indirectos..........c.cceeueenee. 2,00% 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diEO1DPS010 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.
Demolicién de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
diO010A060 0,400 h  Pedn especializado 17,46 6,98
diO010A070 0,400 h  Pedn ordinario 17,34 6,94
diMO6CMO030 0,200 h  Compresor portatil diesel media presién 5 m3/min 7 bar 4,52 0,90
diMO6MRO030 0,200 h  Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,99 0,40
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 15,20 0,30
Suma la partida..........ccceveeeeiiiie e 15,52
Costes indirectos..........c.coeueenne. 2,00% 0,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS
diEO1DKWO010 m LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO
Levantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
diO010A050 0,224 h  Ayudante 18,16 4,07
diO010A070 0,224 h Peo6n ordinario 17,34 3,88
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 8,00 0,16
Suma la partida..........cocevcveniiniiee e 8,11
Costes indirectos..........c.cceeeenee. 2,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
diEO1DFMO040 m2 DEMOL.MURO BLOQ.HGON.MAC.C/COMP.
Demolicién de muros de bloques prefabricados de hormigén macizados con hormigén, de hasta 30
cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p.
de medios auxiliares.
diO010A060 0,720 h Peon especializado 17,46 12,57
diO010A070 0,720 h  Peo6n ordinario 17,34 12,48
diMO6CMO030 0,580 h Compresor portatil diesel media presion 5 m3/min 7 bar 4,52 2,62
diMO6MP020 0,580 h  Martillo manual perforador neumat.20 kg 2,30 1,33
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 29,00 0,58
Suma la partida.........ccocevieiiiniiieee e 29,58
Costes indirectos.............ccccuee. 2,00% 0,59
TOTAL PARTIDA ...t 30,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
#diRO3IA370 ud DESMONTAJE DE FAROLA CON COLUMNA h=5m C/RECUPERACION
Desmontado de farola sobre columna de 5 m de altura con alojamiento de equipo eléctrico, difusor
y lampara, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperacion del material, inclu-
so medidas de proteccion, medios de elevacion carga y descarga.
di0010B240 1,532 h  Oficial 12 electricista 19,77 30,29
diO010A040 1,532 h  Oficial segunda 18,82 28,83
diO010A060 1,532 h  Pe6n especializado 17,46 26,75
diM06MI020 0,500 h  Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg 2,68 1,34
diM07CG060 1,000 h  Camién grua con cesta 42,22 42,22
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 129,40 2,59
Suma la partida..........cceeevereiiiie e 132,02
Costes indirectos............c..uuueee... 2,00% 2,64
TOTAL PARTIDA ...t 134,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#diU16E260 m2 RETIRADA DE TOBOGAN C/RECUPERACION
Levantado con recuperacion para posterior colocacion después de terminda la obra, por medios
manuales, de tobogan infantil de estructura modular retirada de escombros a pie de carga y p.p.
de medios auxiliares.
diO010A100 1,500 h  Cuadrilla B 44,95 67,43
dio010B420 1,500 h  Montador especializado 22,38 33,57
di0010B430 1,500 h  Ayudante montador especializado 18,50 27,75
diM06CM020 0,150 h  Compresor portatil diesel media presién 2 m3/min 7 bar 2,30 0,35
diMO6MI030 0,150 h  Martillo manual picador neumatico 2,81 0,42
diMO2GE010 0,535 h  Grua telescépica autoprop. 20 t 35,59 19,04
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 148,60 2,97
Suma la partida..........ccceeveeeiiieeeniee e 151,53
Costes indirectos.............c.c.uue.... 2,00% 3,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 154,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
diE0O2PM020 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COHESIVOS
Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de pozos para cimentaciones, en suelos co-
hesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. In-
cluso refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excava-
cién y con p.p. de medios auxiliares.
diO010A070 0,105 h  Pedn ordinario 17,34 1,82
diMO5RN020 0,210 h  Retrocargadora neumaticos 75 CV 25,87 5,43
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 7,30 0,15
Suma la partida..........ccceeveeeeiiiee e 7,40
Costes indirectos............cc.vuueee.. 2,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiiiiieceeeee 7,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS
diE02CMO010 m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS DISGREGADOS <2 m
Excavacion a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos disgregados, por
medios mecanicos, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camién ni transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Segin CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
diO010A070 0,015 h  Pedn ordinario 17,34 0,26
diMO5EC005 0,030 h Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 45,76 1,37
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 1,60 0,03
Suma la partida..........cocevvevvenieniieieeeee 1,66
Costes indirectos............ccceueen.e. 2,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..ot 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
SUBCAPITULO 03.01 CIMENTACION
diEO4CMLO005 m3 HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION HL-20/P/20 VERT. MANUAL
Hormigon en masa HL-20/P/20, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimen-
tacion, i/vertido por medios manuales y colocacion. Segin NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Compo-
nentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
diO010A030 0,100 h  Oficial primera 20,40 2,04
diO010A070 0,200 h  Peén ordinario 17,34 3,47
diP0O1HMO010 1,000 m3 Hormigén HM-20/B/20/X0 central 61,87 61,87
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 67,40 1,35
Suma la partida.........cccceveeiiiee e 68,73
Costes indirectos........ccocveeveene 2,00% 1,37
TOTAL PARTIDA ...t 70,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIEZ CENTIMOS
diEO4CMO065 m3 HORM. HA-30/B/20/XC2 V. MANUAL
Hormigdn en masa HA-30/B/20/XC2, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de ci-
mentacion, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y coloca-
cién. Segun normas EHE-08 y CTE-SE-C.
diO010A030 0,200 h Oficial primera 20,40 4,08
diO010A070 0,200 h  Pedn ordinario 17,34 3,47
diM11HV030 0,288 h  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,85 1,11
diPO1HA025 1,050 m3 Hormigén HA-30/B/20/XC2 central 69,92 73,42
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 82,10 1,64
Suma la partida.........ccocevieiiiiiee e 83,72
Costes indirectos.............cccuue. 2,00% 1,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 85,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO 03.02 ESTRUCTURA
diEO4AMEFO010 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS <3,00m.
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m. de altura, con paneles metali-
cos modulares de 2,70 m. de altura considerando 20 posturas.
diO010B010 0,400 h Oficial 12 encofrador 19,99 8,00
di0010B020 0,400 h  Ayudante encofrador 18,76 7,50
diAO5M010 0,150 d ALQUILER m2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=3m 11,39 1,71
diM13EA010 4,000 d Consola trabajo 1,44 5,76
diPO1DA010 0,082 | Desencofrante p/encofrado metéalico 1,27 0,10
diPO1U070 0,010 kg Puntas acero 20x100 mm cabeza plana 1,99 0,02
diM13EA030 1,235 ud Cono terminal tubo 22/26 0,07 0,09
diAO6TO50 0,400 h  GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 19,30 7,72
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 30,90 0,62
Suma la partida.........ccoceviiniiiiiieee e 31,52
Costes indirectos............ccvveeeen. 2,00% 0,63
TOTAL PARTIDA ..ot 32,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diEO4AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Segun EHE y CTE-SE-A.
di0010B040 0,009 h  Oficial 12 ferralla 19,99 0,18
di0010B050 0,009 h  Ayudante ferralla 18,76 0,17
diPO3ACC030 1,050 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,90 0,95
diPO3AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,00
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 1,30 0,03
Suma la partida..........ccceveeeeiiiie e 1,33
Costes indirectos..........c.coeueenne. 2,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..ot 1,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
diE04MMO010 m3 HORMIGON HA-25/B/20/XC2 MUROS V.MAN.
Hormigén HA-25/B/20/XC2, elaborado en central en muros, incluso vertido manual, vibrado y colo-
cado. Segun normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
di0010B010 0,300 h  Oficial 12 encofrador 19,99 6,00
di0010B020 0,300 h  Ayudante encofrador 18,76 5,63
diPO1HAO021 1,050 m3 Hormigbén HA-25/B/20/XC2 central 65,04 68,29
diM11HV030 0,300 h  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,85 1,16
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 81,10 1,62
Suma la partida.........ccocevieieiiieieeeee e 82,70
Costes indirectos 2,00% 1,65
TOTAL PARTIDA ..ottt 84,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA'Y
CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 CUBIERTA
#diEO1DCC120 m2 LEVANTAMIENTO Y RECOLOCACION TEJA CERAMICA CURVA/PLANA
Levantamiento de teja ceramica curva o plana para limpieza y reparacion de canalén, incluidos ca-
balletes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manua-
les con recuperacion y recolocacion del material desmontado, con p.p. de medios auxiliares.
diO010A030 0,400 h  Oficial primera 20,40 8,16
diO010A040 0,200 h  Oficial segunda 18,82 3,76
diO010A070 0,400 h  Pedn ordinario 17,34 6,94
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 18,90 0,38
Suma la partida..........cceeveeiiiee e 19,24
Costes indirectos 2,00% 0,38
TOTAL PARTIDA ...t 19,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS
diE20Z020 m  LIMPIEZA Y REPARACION CANALON AC.GALV.
Limpieza y reparacion de canal6n oculto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor
de seccion cuadrada con un desarrollo de 800 mm., encontrandose con partes muy oxidadas, co-
mo consecuencia del agua acumulada, suciedad, hojas de arboles, etc., primero se limpiaran de
toda suciedad y se sellaran las zonas que presenten grietas o perforaciones en la chapa, des-
pués se aplicara una impermeabilizacion liquida bituminosa con resina de poliuretano, dejando toda
la superficie reparada.
di0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
diO010A070 1,000 h  Pedn ordinario 17,34 17,34
diPO6SR040 2,000 kg Rev. poliuretano impermeabilizacion 3,57 7,14
%PM0100 1,000 % Pequefio Material 45,10 0,45
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 45,50 0,91
Suma la partida.........ccocevieiiiiiiiieeeee e 46,43
Costes indirectos 2,00% 0,93
TOTAL PARTIDA ...t 47,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 FALSOS TECHOS
#diEOBTAM130 ud SUSTITUCION DE PLACAS FALSO TECHO 600X600
Sustitucion de placas de falso techo de 600X600X12 acusticas rotas o dafiadas a causa de hu-
medades por unas igual a las existentes.
di0010B190 0,230 h  Ayudante carpintero 18,50 4,26
diPO4TFO30 0,500 m2 Placa f.techo regist. lana roca 600x600x15 mm fisurada 9,97 4,99
p,semivi
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 9,30 0,19
Suma la partida..........ccceveeeeiiiie e 9,44
Costes indirectos..........c.coeueenne. 2,00% 0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 URBANIZACION
diE02SC030 m3 COMP.TERRENO RODILLO VIBR.

Compactacion superficial de terrenos, realizada con rodillo vibratorio, incluso regado de los mis-
mos, sin definir grado de compactacion minimo. Medida en verdadera magnitud.

diO010A070 0,100 h  Peén ordinario 17,34 1,73
diMOBRNO30 0,050 h  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t 23,53 1,18
diMO8CA010 0,020 h  Camion cisterna de agua 16 t 32,71 0,65
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 3,60 0,07
Suma la partida..... 3,63
Costes indirectos 0,07
TOTAL PARTIDA ..ot 3,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CENTIMOS
diE02G020 m2 FIELTRO GEOTEXTIL 150 gr/m2
Suministro y colocacién de geotextil de poliéster punzonado, con un peso de 150 gr/m2 y <48 mm.
de apertura en ensayo de perforacion dinamica, extendido sobre el terreno con solapes de 10
cm., para posterior relleno con tierras.
diO010A070 0,008 h  Pedn ordinario 17,34 0,14
diPO6BG100 1,100 m2 Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2 0,65 0,72
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 0,90 0,02
Suma la partida.........ccocvvienieniiieeee 0,88
Costes indirectos..........c.cceeueenee. 2,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
diu0o5C040 m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL
Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y con compactacion segun
Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.
di0O010A020 0,064 h  Capataz 20,04 1,28
diO010A070 0,120 h Pebn ordinario 17,34 2,08
diMO8N020 0,025 h  Motoniveladora de 200 CV 48,27 1,21
diMOSRNO040 0,025 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 26,78 0,67
diM07CB040 0,025 h  Camibn basculante 4x4 14 t. 25,96 0,65
diMO8CA020 0,025 h Cisterna agua s/camién 10.000 I. 26,17 0,65
diPO1AF020 2,200 t Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 4,35 9,57
diPO1DA130 0,150 m3 Agua 1,14 0,17
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 16,30 0,33
Suma la partida..........c.ccvvevveniiniiiieceeee 16,61
Costes indirectos 2,00% 0,33
TOTAL PARTIDA ..ot 16,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
diE04SA020 m2 SOLERA HA-25/B/20/XC2, 15cm. ARMADA .#15x15x6
Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocacion y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado. Segun NTE-RSS y EHE.
diO010A030 0,072 h Oficial primera 20,40 1,47
diO010A070 0,072 h  Peén ordinario 17,34 1,25
diPO1HAO021 0,155 m3 Hormigdn HA-25/B/20/XC2 central 65,04 10,08
diA03C020 1,000 m2 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm 3,27 3,27
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 16,10 0,32
Suma la partida..........cccevveeeiiiieiee e 16,39
Costes indirectos..........c.coceeeee. 2,00% 0,33
TOTAL PARTIDA ..o 16,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE04SJ010 m  JUNTA RETRACCION SOLERA
Junta de retraccion de solera con profundidad 1/3 del espesor de la solera, incluso sellante.
diO010A070 0,040 h  Pedn ordinario 17,34 0,69
diPO1FJ130 1,000 m  Sellado junta dilatacién 2x2 cm. 1,93 1,93
diM11HC020 1,000 m Corte c/sierra disco hormig.fresco 3,86 3,86
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 6,50 0,13
Suma la partida..........ccceveeeiiee e 6,61
Costes indirectos..........c.coeeenee. 2,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ...oeiiiiiiiiiiiieinen 6,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
diE04SJ020 m  JUNTA CONTORNO SOLERA
Junta de contorno realizada con separador de poliestireno expandido de 2 cm de espesor y altura
15/20 cm incluso corte y colocacion del sellado segin NTE-RSS-9.
diO010A070 0,040 h  Pedn ordinario 17,34 0,69
diPO1FJ130 1,000 m Sellado junta dilataciéon 2x2 cm. 1,93 1,93
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 2,60 0,05
Suma la partida..........ccceveee e 2,67
Costes indirectos 2,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
diU16E020 m2 SUELO CONTINUO PARA AREAS INFANTILES E=60 MM
Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Estireno butadieno reticula-
do), mezclado con una resina especial de 50 mm de espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno
modificado) o TPV igualmente mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colo-
res.
diO010A090 0,700 h  Cuadrilla A 47,23 33,06
diP30PF100 1,000 m2 Pav. continuo caucho+resinas color e=10 mm 34,10 34,10
diP30PF110 1,000 m2 Pav. continuo caucho 50 mm espesor 37,90 37,90
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 105,10 2,10
Suma la partida.........ccocevieiiiniiiieeeeee 107,16
Costes indirectos........ccoccvvevuneene 2,00% 2,14
TOTAL PARTIDA ..ot 109,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS
diUO6A150 m BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 10x30 cm.
Suministro y colocacion manual mediante (til de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén, en
recta o curva, de 10 x 30 cm, para delimitacién de zonas ajardinadas, incluso mortero de asiento y
rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de solera y refuerzo.
diO010A030 0,120 h  Oficial primera 20,40 2,45
diO010A070 0,120 h  Pedn ordinario 17,34 2,08
diPO8XBH020 1,000 m Bord.pref.hor. t. VIII 10x30 cm 3,31 3,31
diAO2A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 85,42 0,68
diPO1HMO010 0,040 m3 Hormigén HM-20/B/20/X0 central 61,87 2,47
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 11,00 0,22
Suma la partida..... 11,21
Costes indirectos 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES

CENTIMOS

17 de noviembre de 2025
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diUO6E020 ud REJILLA FUNDICION 103x103 cm
Suministro y colocacion de rejilla de fundicién de 103 x 103 cm, en alcorques, segin N.E.C.
diO010A030 0,360 h  Oficial primera 20,40 7,34
diO010A070 0,360 h  Peo6n ordinario 17,34 6,24
diP08XBQ020 1,000 ud Rejilla de fundicién, de 103x103 67,32 67,32
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 80,90 1,62
Suma la partida..........ccceveeeiiee e 82,52
Costes indirectos..........c.coeeenee. 2,00% 1,65
TOTAL PARTIDA ...t 84,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS
diCEAHO050 m2 SOLADO BALDOSA HORMIGON LISO COLOR 40x40x4 cm
Solado exteriores con baldosa de hormigén liso color de 40x40x4 cm, acabado superficial liso, so-
bre solera de hormigén HM-20/P/20/1, y 10 cm de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p.
de junta de dilatacién de maximo 4 mm, enlechado y limpieza. Losa y componentes del hormigén y
mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
diO010A090 0,600 h  Cuadrilla A 47,23 28,34
diPO1HMO010 0,110 m3 Hormigén HM-20/B/20/X0 central 61,87 6,81
diPO8XVL270 1,050 m2 Baldosa hormigén 40x40x4 cm 9,55 10,03
diA01L020 0,002 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5N 57,18 0,11
diA02A080 0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-5 69,16 2,77
diPO8XWO010 1,000 ud Junta dilatacion/m2 pavim.piezas 0,22 0,22
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 48,30 0,97
Suma la partida..........cocevreenieniiiieceeee e 49,25
Costes indirectos..........c.cceeueenee. 2,00% 0,99
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiiiiicc e 50,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
diE15VM120 m2 VALLA BAST. MALLA 50x200x6 GALV.LAC.
Suministro y colocacion de valla de cerramiento formada por bastidores de acero laminado de
40x40x1,5 con mallazo electrosoldado de 50x200 mm. de luz de malla y alambre de didmetro 6
mm., fijado a postes de tubo de diametro 50 mm. separados 2,00 m. con tapa superior y placa infe-
rior para recibido, galvanizado en caliente por inmersion Z-275. Todo el conjunto lacado al horno,
incluso recibidos y aplomados, totalmente terminada..
di0010B160 0,450 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 8,76
di0010B170 0,450 h  Ayudante cerrajero 18,31 8,24
diP13TT030 3,000 m  Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm. 1,31 3,93
diP13VP060 1,000 ud Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter. 4,37 4,37
diP13VE060 1,000 m2 Malla elect.a/galv.gris 50x200x6 3,05 3,05
diP25J030 0,400 | E. laca poliuretano satinada color 10,81 4,32
%PM0100 1,000 % Pequefio Material 32,70 0,33
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 33,00 0,66
Suma la partida..........cceeveeiiiee e 33,66
Costes indirectos............c.vuveeee.. 2,00% 0,67
TOTAL PARTIDA ..ot 34,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y

TRES CENTIMOS

17 de noviembre de 2025
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#diU10APB140 m  REVISION Y REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO
Revision y reparacion de instalacion de riego existente, incluso sustituciéon de tramos averiados o
en mal estado, incluso p.p. piezas especiales.
diO010A030 0,024 h  Oficial primera 20,40 0,49
diP26TPI010 10,000 m Tub.PEBD c/goteo integr. ¢/30cm D=16mm 0,43 4,30
diP26PP050 5,000 ud Collarin PP para PE-PVC D=32mm-3/4" 1,85 9,25
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 14,00 0,28
Suma la partida..........cceveveeeiiiee e 14,32
Costes indirectos...............uue.... 2,00% 0,29
TOTAL PARTIDA ..ot 14,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN
CENTIMOS
diEO3ALRF050 ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x50 cm. TF
Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 50 cm de profundidad, de ladrillo macizo
1/2 pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfos-
cado interior con mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de fundicion sobre
cerco PNL 50.50.5, seguin 1SS-51. Medida la unidad ejecutada.
diO010A030 2,390 h  Oficial primera 20,40 48,76
diO010A060 2,390 h  Pedn especializado 17,46 41,73
diPO1HMO010 0,036 m3 Hormigén HM-20/B/20/X0 central 61,87 2,23
diPO1LT020 0,082 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,33 511
diPO1MC040 0,040 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 55,72 2,23
diP01MC020 0,025 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-15/CEM 57,40 1,44
diPO2EAF040 1,000 u Marco/reja cuadrada articulada FD 60x60 cm 62,05 62,05
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 163,60 3,27
Suma la partida..........coccvveveniiniiiieeeee 166,82
Costes indirectos..........c.cceeueenee. 2,00% 3,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 170,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS
diEO3ENHO090 m  CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND.
Canaleta de drenaje superficial de hormigén polimero con rejilla de fundicién ductil de clase C250 y
bastidor de acero galvanizado de medidas exteriores 150x1000x135 mm. y 100 mm. de ancho.
Seccion transversal en V: maximo paso del caudal y autolimpieza. Cierre sin tornillos, sistema
Drainlock, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p.
de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
diO010A030 0,150 h  Oficial primera 20,40 3,06
diO010A050 0,150 h  Ayudante 18,16 2,72
diPO1AA020 0,050 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 0,73
diPO2ECHO090 1,000 ud Canaleta H.polim.150x1000x135 rej.fund. 40,88 40,88
diPO1HMO010 0,040 m3 Hormigén HM-20/B/20/X0 central 61,87 2,47
%PMO0100 1,000 % Pequefio Material 49,90 0,50
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 50,40 1,01
Suma la partida..........coceevveeeiiiee e 51,37
Costes indirectos..........c.coeeenee. 2,00% 1,03
TOTAL PARTIDA ... 52,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
CENTIMOS

17 de noviembre de 2025
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diEO3OEP028 m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un didmetro 110 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena
de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riflones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.
diO010A030 0,100 h  Oficial primera 20,40 2,04
diO010A060 0,100 h  Pedn especializado 17,46 1,75
diP0O1AA020 0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 3,54
diPO2CVMO005 0,330 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=110mm 5,74 1,89
diP02CVWO010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,59 0,01
diP02TVO008 1,050 m Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=110mm 4,34 4,56
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 13,80 0,28
Suma la partida.........ccoceeiieniiiiiiieeee e 14,07
Costes indirectos 2,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ...t 14,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EURQOS con TREINTA Y CINCO
CENTIMOS
#diU13F260 ud MONTAJE DE FAROLA RECUPERADA
Recolocacién de farola existente retirada anteriormente, provista de caja de conexion y protec-
cion, conductor interior para 0,6/ 1 KV, pica de tierra, arqueta de paso y derivacién de
0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentacion realizada con hormigén
en masa HM-25/P/40/XC2 O XC3. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado y
anclaje sobre cimentacién; segin UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.
diO010A030 2,390 h  Oficial primera 20,40 48,76
diO010A060 2,390 h  Pedn especializado 17,46 41,73
di0010B240 0,535 h  Oficial 12 electricista 19,77 10,58
di0010B250 0,535 h  Oficial 22 electricista 18,50 9,90
di0010B260 0,535 h  Ayudante electricista 18,50 9,90
diPO1HMO030 1,500 m3 Hormigbén HM-25/B/20/X0 central 63,34 95,01
diPO1LT020 0,082 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,33 511
diPO1MC040 0,040 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 55,72 2,23
diP01MCO020 0,025 m3 Mortero cem. gris 1/B-M 32,5 M-15/CEM 57,40 1,44
diPO2EAM020 1,000 ud Tapay marco FD 0,40x0,40 32,56 32,56
diMO2GE010 0,535 h  Grua telescépica autoprop. 20 t 35,59 19,04
%PM0150 1,500 % Pequefio material 276,30 4,14
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 280,40 5,61
Suma la partida..........ccceveeeeiiiee e 286,01
Costes indirectos.............cccue. 2,00% 5,72
TOTAL PARTIDA ..ot 291,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y TRES CENTIMOS
diEO7WV020 m2 LIMPIEZA DE OBRA
Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios,
barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares.
Medido el metro cuadrado construido.
diO010A070 0,100 h  Pedn ordinario 17,34 1,73
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 1,70 0,03
Suma la partida.........ccocevieiiiiiee e 1,76
Costes indirectos........cccccevennnen. 2,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS

17 de noviembre de 2025
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#diU16E270 ud MONTAJE DE TOBOGAN RETIRADO
Instalacién de tobogan modular retirado para la ejecucién de la obra, i/anclaje al terreno segun indi-
caciones del fabricante.
diO010A100 2,000 h  Cuadrilla B 44,95 89,90
di0010B420 2,000 h  Montador especializado 22,38 44,76
di0010B430 1,000 h  Ayudante montador especializado 18,50 18,50
diMO2GE010 0,535 h  Grua telescépica autoprop. 20 t 35,59 19,04
%PMO0150 1,500 % Pequefio material 172,20 2,58
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 174,80 3,50
Suma la partida..........cceeveeiiiee e 178,28
Costes indirectos 2,00% 3,57
TOTAL PARTIDA ...t 181,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA'Y
CINCO CENTIMOS

17 de noviembre de 2025
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPITULO 07.01 RCD NIVEL 1 TIERRAS Y PETREOS EXCAVACION
APARTADO 07.01.01 CARGA Y TRANSPORTE
diG02C080 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS LIMPIAS<10 km CARGA MEC
Carga y transporte de tierras limpias al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la
Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad auténoma correspondiente), a una distancia menor
de 10 km, considerando ida y vuelta, con camién basculante cargado a maquina, carga y parte
proporcional de medios auxiliares. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se re-
gula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
diMO5PNO10 0,100 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,86 3,19
diM07CB040 0,195 h  Camidn basculante 4x4 14 t. 25,96 5,06
diMO7NO35 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 2,90 2,90
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 11,20 0,22
Suma la partida..........ccceveeiiiee e 11,37
Costes indirectos..............evveeee.. 2,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ...t 11,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CENTIMOS
APARTADO 07.01.02 CANON
diG02B030 m3 CANON VERTEDERO TIERRAS LIMPIAS
Canon de vertedero de tierras limpias al vertedero autorizado (por la Consejeria de Medio Ambien-
te de la comunidad auténoma correspondiente). Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por
el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
diMO7N035 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 2,90 2,90
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 2,90 0,06
Suma la partida..........cccevveeeiiieeeniee e 2,96
Costes indirectos..........c.ccoveenee. 2,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 07.02 RCD NIVEL 2 RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
APARTADO 07.02.01 CLASIFICACION RCD
diG03A010 m3 CLASIFICACION DE RESIDUOS
Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicion en fracciones segiin normati-
va vigente, con medios manuales. Segin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se re-
gula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
diO010A070 1,000 h  Pedn ordinario 17,34 17,34
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 17,30 0,35
Suma la partida.........ccoceviiiiiiieieeeeee e 17,69
Costes indirectos............ccuvee.n. 2,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CENTIMOS

17 de noviembre de 2025
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 07.02.02 NATURALEZA PETREA
diG03BB020 m3 CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO MIXTO
Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicién o construccion catalogados como
mixtos. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién y gestién
de los residuos de construccion y demolicion.
diMO7N105 1,000 m3 Canon escombro mixto a planta RCD 10,04 10,04
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 10,00 0,20
Suma la partida..........cceveveeeiiiee e 10,24
Costes indirectos...............uue.... 2,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ...t 10,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
diGO3BAOQ70 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NAT. PETREA<10 km MEC.
Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a cantera autorizada (bien por Medio
Ambiente bien por Industria) por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de
la comunidad auténoma correspondiente), situado a una distancia de hasta 20 km, considerando
ida y vuelta, con camion basculante cargado a maquina, carga y parte proporcional de medios au-
xiliares.
diMO5PNO10 0,120 h  Pala cargadora neuméticos 85 CV/1,2m3 31,86 3,82
diM07CB020 0,240 h Camioén basculante 4x2 10 t. 23,90 5,74
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 9,60 0,19
Suma la partida..........ccceveeeiiieiiee e 9,75
Costes indirectos..........c.ccoeeenee. 2,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ..ot 9,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS
APARTADO 07.02.03 NATURALEZA NO PETREA
diG03CBO015 mesENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CHATARRA 6 m3
Transporte de residuos inertes metalicos producidos en obras de construccion y/o demolicién, con
contenedor de 6 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construc-
cion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos. Incluso car-
ga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.
diM130095 1,000 ud Alg.conten. chatarra 6m3 93,59 93,59
diMO7N285 6,000 m3 Canon residuo metales a planta valorizacion 13,08 78,48
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 172,10 3,44
Suma la partida..........ccceveeeeiiieeiee e 175,51
Costes indirectos..........c.coeueenee. 2,00% 3,51
TOTAL PARTIDA ..ot 179,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS
CENTIMOS
diG03CB105 mesENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR MADERA 6 m3
Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construccién y/o demolicién,
con contenedor de 6 m3, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de cons-
truccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Incluso
carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.
diM130185 1,000 ud Alg.conten. madera 6m3 93,59 93,59
diMO7N300 6,000 m3 Canon residuo madera a planta valorizacion 13,08 78,48
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 172,10 3,44
Suma la partida..........ccceeveeeiiiie e 175,51
Costes indirectos..........c.ccoeeenne. 2,00% 3,51
TOTAL PARTIDA ..ot 179,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS
CENTIMOS

17 de noviembre de 2025
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diG03CB045 mesENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR PLASTICOS 6 m3
Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras de construccién y/o demolicién, con
contenedor de 6 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construc-
cién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos. Incluso car-
ga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.
diM130125 1,000 ud Alg.conten. plasticos 6m3 93,59 93,59
diMO7N290 6,000 m3 Canon residuo plastico a planta valorizacion 22,91 137,46
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 231,10 4,62
Suma la partida.........ccocevieiiiiieie e 235,67
Costes indirectos 2,00% 4,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 240,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA
Y OCHO CENTIMOS
diG03CBO075 mesENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CARTONES 6 m3
Transporte de residuos inertes de papel y cartén producidos en obras de construccion y/o demoli-
cion, con contenedor de 6 m3, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de
construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. In-
cluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.
diM130155 1,000 ud Alg.conten. cartones 6m3 93,59 93,59
diMO7N295 6,000 m3 Canon residuo cartén a planta valorizacion 13,08 78,48
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 172,10 3,44
Suma la partida..........ccceveeeeiiiieeiiee e 175,51
Costes indirectos..........c.coceenee. 2,00% 3,51
TOTAL PARTIDA ..o 179,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS
CENTIMOS
diGO3CA010 m3 CARGA Y TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA <20 km
Carga y transporte de residuos no peligrosos valorables (maderas, plasticos, cartones, chata-
rras...) sobre camién medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peén ordinario de ayu-
da, a una distancia <20 km, sin medidas de proteccion colectivas.
diO010A070 0,160 h  Pedn ordinario 17,34 2,77
diMO5PNO010 0,016 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,86 0,51
diM07CB020 0,240 h  Camion basculante 4x2 10 t. 23,90 574
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 9,00 0,18
Suma la partida..... 9,20
Costes indirectos 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 07.03 RESIDUOS PELIGROSOS (RP)
APARTADO 07.03.01 TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS
diG04A010 kg TRATAMIENTO RESTOS PINTURA
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad
Auténoma correspondiente) de restos de pintura y pinturas caducadas, almacenados en la insta-
lacién en bidones de tapones de 220 | y paletizados, que deben adquirirse la primera vez. El precio
(por kg) incluye la etiquetacion por parte de pedn del bidon correspondiente. Segin Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de cons-
truccién y demolicion.
diO010A070 0,100 h  Peo6n ordinario 17,34 1,73
diP34BB010 1,000 ud Bidén adecuado 220 | 23,50 23,50
diP34BB090 0,500 ud Palet zona residuos 6,20 3,10
diP34BP020 1,000 kg Tratamiento restos pintura 1,20 1,20
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 29,50 0,59
Suma la partida..........cccevceeeiiiieenieeeeeee 30,12
Costes indirectos 2,00% 0,60
TOTAL PARTIDA ...ootiiiiiiiiiiiiinee 30,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS
diG04A040 kg TRATAMIENTO DISOLVENTES HALOGENADOS
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad
Auténoma correspondiente) de restos de disolventes halogenados y disolventes halogenados ca-
ducados, almacenados en la instalacién en bidones de tapones de 220 | y paletizados, que deben
adquirirse la primera vez, i/ etiquetacién por parte de pedn del bidon correspondiente. Segun Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de
construccion y demolicién.
diO010A070 0,100 h  Peo6n ordinario 17,34 1,73
diP34BB010 1,000 ud Bidén adecuado 220 | 23,50 23,50
diP34BB090 0,400 ud Palet zona residuos 6,20 2,48
diP34BP080 1,000 kg Tratamiento disolventes halogenados 2,25 2,25
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 30,00 0,60
Suma la partida..........cccevveeeiiiieeee e 30,56
Costes indirectos 2,00% 0,61
TOTAL PARTIDA ..o 31,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS
diGO4A050 kg TRATAMIENTO DISOLVENTES NO HALOGENADOS
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad
Auténoma correspondiente) de restos de disolventes no halogenados y disolventes no halogena-
dos caducados, almacenados en la instalacion en bidones de tapones de 200 | y paletizados, que
deben adquirirse la primera vez, i/ etiquetacion por parte de pe6n del bidon correspondiente. Se-
gun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de los re-
siduos de construccion y demolicion.
diO010A070 0,100 h  Pedn ordinario 17,34 1,73
diP34BB010 1,000 ud Bidén adecuado 220 | 23,50 23,50
diP34BB090 0,500 ud Palet zona residuos 6,20 3,10
diP34BP110 1,000 kg Tratamiento disolventes no halogenados 0,64 0,64
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 29,00 0,58
Suma la partida..........c.ccovceeiiiiiiieeeeeee 29,55
Costes indirectos 2,00% 0,59
TOTAL PARTIDA ..ot 30,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diG04A090 kg TRATAMIENTO ENVASES PLASTICOS CONTAMINADOS
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad
Auténoma correspondiente) de envases de plastico vacios contaminados (ej. botes de desenco-
frante, sellantes de silicona...) almacenados en la instalacién en bidones ballesta de 220 |. y paleti-
zados, que deben adquirirse la primera vez, i/ la etiquetacién por parte de pe6n del bidén corres-
pondiente. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién y
gestién de los residuos de construccion y demolicion.
diO010A070 0,100 h Peon ordinario 17,34 1,73
diP34BB010 1,000 ud Bidén adecuado 220 | 23,50 23,50
diP34BB090 0,500 ud Palet zona residuos 6,20 3,10
diP34BP330 1,000 kg Tratamiento envases plastico contaminados 0,75 0,75
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 29,10 0,58
Suma la partida.........ccocevvieiiiiiiiieeee e 29,66
Costes indirectos........ccocvvevnnene 2,00% 0,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
APARTADO 07.03.02 TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS
diG04B040 u TRANSPORTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS
Transporte de bidon de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la cons-
truccién o demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construc-
cion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos, consideran-
do la carga y descarga de los bidones.
diP35BT070 1,000 u TRANSRTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS 79,89 79,89
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 79,90 1,60
Suma la partida..... 81,49
Costes indirectos 1,63
TOTAL PARTIDA ..ot 83,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DOCE CENTIMOS
APARTADO 07.03.03 CANON
diG04B130 u CANON VERT RESIDUO PELIGROSO OTROS RESIDUOS CONSTRUC BIDON 200 L
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200 litros de
capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construccion o demolicion. El precio no in-
cluye el recipiente ni el transporte.
diMO7N600 1,000 u  Canon resid.peligrosos const.bidon 200 I. 139,50 139,50
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 139,50 2,79
Suma la partida..........ccceveeeeiiieeiee e 142,29
Costes indirectos..........c.coeueenee. 2,00% 2,85
TOTAL PARTIDA ...t 145,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con

CATORCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 SEGURIDAD Y SALUD
diS03C010 ud CASETA ASEOS 20,50 m2<6 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distri-
bucién interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracién no mayor de 6 meses
formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich
en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de alumi-
nio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendélico y
pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con
acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacién y desmontaje
segun la normativa vigente, y valorada en funcién del niumero 6ptimo de utilizaciones
diP31BC020 0,280 ud Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.371,70 944,08
diP18LU010 0,250 ud Lav.44x52 angular cffij.bla. Estudio 48,68 12,17
diP18D110 0,250 ud P. ducha gres 70x70 blanco Isly 54,50 13,63
diP20AE122 0,250 ud Termo eléct.Junkers ES 30-1IM 30| 1,5 KW 140,91 35,23
diO010A040 2,000 h  Oficial segunda 18,82 37,64
diO010A070 2,000 h Peon ordinario 17,34 34,68
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 1.077,40 21,55
Suma la partida..........cocvveveniiniieieeeee 1.098,98
Costes indirectos..........c.cceeueenee. 2,00% 21,98
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.120,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y
SEIS CENTIMOS
diS03C110 ud CASETA VEST.20,50 m2<6 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucién
interior e instalaciones) en obras de duracion menor de 6 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas
caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, re-
jas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fenélico y pavimento, incluso prepara-
cioén del terreno,cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de
asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacién y desmontaje segun la normativa vi-
gente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
diP31BC040 0,300 ud Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios 3.325,51 997,65
diO010A040 1,000 h  Oficial segunda 18,82 18,82
diO010A070 1,000 h  Pedn ordinario 17,34 17,34
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 1.033,80 20,68
Suma la partida..... 1.054,49
Costes indirectos 21,09
TOTAL PARTIDA ...t 1.075,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
Y OCHO CENTIMOS
diSO3E030 ud MATERIAL SANITARIO
Material sanitario para curas y primeros auxilios.
diP31BM180 1,000 ud Material sanitario 183,32 183,32
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 183,30 3,67
Suma la partida..........ccceveeeiiiieiiiee e 186,99
Costes indirectos..........c.ccoeueenee. 2,00% 3,74
TOTAL PARTIDA ..ot 190,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA Y TRES
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diS02A010 ud SENAL PELIGRO 1,35 m
Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con tripode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el nimero
6ptimo de utilizaciones.
diP31SV010 1,000 ud Sefial peligro 1,35 m. 34,84 34,84
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 34,80 0,70
Suma la partida..........ccceveveeeiiieeniee e 35,54
Costes indirectos..........c.ccoveenee. 2,00% 0,71
TOTAL PARTIDA ...t 36,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
diS02A040 ud SENAL PRECEPTIVA 1,20 m
Suministro y colocacién de sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con tripode de acero
galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el na-
mero 6ptimo de utilizaciones.
diP31SV040 1,000 ud Sefal preceptiva 1,20 m. 37,41 37,41
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 37,40 0,75
Suma la partida..........ccceveeeiiiieeneee e 38,16
Costes indirectos..........c.ccoeueenee. 2,00% 0,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 38,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
diS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45
Suministro y colocacién de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m sobre sopor-
tes con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado segun el
ndmero 6ptimo de utilizaciones.
diP31SVv070 1,000 ud Panel direccional 1,50x0,45 21,24 21,24
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 21,20 0,42
Suma la partida..........cccevereiiiee e 21,66
Costes indirectos 2,00% 0,43
TOTAL PARTIDA ..ot 22,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NUEVE CENTIMOS
diS02A100 ud SENAL OBLIGACION CON SOPORTE
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metdlica tipo obligacion de 45x33 cm con soporte
metélico de 50 mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
diP31SV100 1,000 ud Sefial obligacién con soporte 12,25 12,25
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 12,30 0,25
Suma la partida..........coceveieiiiniieieee 12,50
Costes indirectos 2,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS
diS02A120 ud SENAL PROHIBICION CON SOPORTE
Suministro y colocacién de sefial de seguridad metdlica tipo prohibicién de 45x33 cm con soporte
metélico de 50 mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en funcién del nimero 6éptimo de utilizaciones.
diP31SV120 1,000 ud Seiial prohibicion con soporte 12,25 12,25
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 12,30 0,25
Suma la partida..... 12,50
Costes indirectos 0,25
TOTAL PARTIDA ...ooiiiiiiieeeceee e 12,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

diS02A160 ud SENAL INFORM.40x40 cm c/SOP.
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacién de 40x40 cm con soporte
metalico de 50 mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.

diP31SV160 1,000 ud Sefial inform. 40x40 cm c/Soporte 13,54 13,54

% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 13,50 0,27
Suma la partida..........ccceveveeeiiieeniee e 13,81
Costes indirectos........ccccvvernnnne 2,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CENTIMOS

diS02B010 m  VALLA METALICA
Valla metélica para acotamiento de espacios y contencién de peatones formada por elementos au-
tbnomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segln la nor-
mativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones.

diP31CB070 1,000 m Valla metélica 1,55 1,55

% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 1,60 0,03
Suma la partida..........ccceveeeiiiie e 1,58
Costes indirectos..........ccvevnnenne 2,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..ot 1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

diS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG
Extintor manual de nieve carbénica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical in-
cluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en
funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.

diP31Cl040 1,000 ud Extintor CO2 6 kg 78,52 78,52

% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 78,50 1,57
Suma la partida..........cccevceeeiiienee e 80,09
Costes indirectos........cccccvvevnnenn. 2,00% 1,60
TOTAL PARTIDA ..o 81,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS

diS02G040 ud CUADRO ELECTRICO
Suministro ,instalacion y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para
alojamiento de aparamenta.

diP15FB030 1,000 ud Arm. puerta 500x400x150 75,49 75,49

di0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 19,77 9,89

di0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 18,50 9,25

% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 94,60 1,89
Suma la partida.........ccoceivieniiiiieieee e 96,52
Costes indirectos............ccvveeeen. 2,00% 1,93
TOTAL PARTIDA ..ottt 98,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CENTIMOS

diS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
Casco de seguridad homologado.
diP311A010 1,000 ud Casco seguridad basico 4,96 4,96
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 5,00 0,10
Suma la partida..........ccceeveeeiiieeeiiee e 5,06
Costes indirectos.........cccvevnnenn. 2,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot 5,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diS01A030 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
diP311C020 1,000 ud Mono de trabajo poliéster-algodén 21,04 21,04
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 21,00 0,42
Suma la partida..........ccceveeeeiiieee e 21,46
Costes indirectos..........c.ceeueenee. 2,00% 0,43
TOTAL PARTIDA ... 21,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
diS01A040 ud IMPERMEABLE
Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
diP311C040 1,000 ud Impermeable 3/4 plastico 11,01 11,01
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 11,00 0,22
Suma la partida.........cccceeveeeinieeeiee e 11,23
Costes indirectos 2,00% 0,22
TOTAL PARTIDA ..ot 11,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS
diS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela re-
flectante, valorado en funcién del nUmero éptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
diP31IC070 1,000 ud Peto reflectante amarillo/rojo 13,75 13,75
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 13,80 0,28
Suma la partida..........cocevieniiniieieee 14,03
Costes indirectos.............ccceuue. 2,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ..ot 14,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
diS01A140 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensién (amortizables en 3 usos). Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
diP311P010 0,333 ud Par botas aislantes 5.000 V 38,84 12,93
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 12,90 0,26
Suma la partida..........ccceveeeiiiee e 13,19
Costes indirectos..........c.coeeenee. 2,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ... 13,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS
diS01D020 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y ca-
mara de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos, homologa-
das.
diP311A180 1,000 ud Gafas vinilo visor policarb. 12,16 12,16
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 12,20 0,24
Suma la partida..........coceverveniiniiieceeee 12,40
Costes indirectos..........c.cceeueenee. 2,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homolo-
gado.
diP311A250 1,000 ud Orejeras antiruido 12,14 12,14
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 12,10 0,24
Suma la partida..........ccceevereiiiee e 12,38
Costes indirectos............cc.uue.... 2,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ..ot 12,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

diS01F010 ud CINTURON SEG.CAIDA
Cinturén de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estam-
pado con resistencia a la traccién superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero tro-
quelado, cuerda de longitud opcional y mosquetén de acero estampado, homologado.

diP311S010 1,000 ud Cinturén amarre lateral anillas inox. 37,90 37,90

% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 37,90 0,76
Suma la partida..........cocvveveniiniieieeeee 38,66
Costes indirectos..........ccveeunenn. 2,00% 0,77
TOTAL PARTIDA ..ot 39,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
TRES CENTIMOS

diSO1F090 m CUERDA SEG.POLIAMIDA I<50 m
Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diametro hasta 50 m de longitud, incluso anclaje
formado por redondo normal de acero de diametro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada
en funcion del nimero éptimo de utilizaciones, homologada.

diP311S090 1,000 ud Cuerda seg. poliamida I<50 m 15,03 15,03

% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 15,00 0,30
Suma la partida..........ccceveeeiiiee e 15,33
Costes indirectos 2,00% 0,31
TOTAL PARTIDA ...t 15,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS

diS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitri-
lo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.

diP31IM030 1,000 ud Par guantes nitrilo/vinilo 4,94 4,94

% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 4,90 0,10
Suma la partida..........ccceeveveiiieeeniee s 5,04
Costes indirectos............ccoeuenee. 2,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS

diS01G050 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12
Par de guantes de proteccion en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm,
homologados.

diP31IM060 1,000 ud Par guantes serraje manga 12 2,93 2,93

% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 2,90 0,06
Suma la partida.........ccoceviiiiiiiiiieee 2,99
Costes indirectos..............ccuu..... 2,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ...t 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diSO1HO010 ud PAR DE BOTAS GOMA
Par de botas de proteccién para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en goma forrada con lona de algodén y piso antideslizante, homologadas.
diP31I1P030 1,000 ud Par botas goma 14,44 14,44
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 14,40 0,29
Suma la partida..........ccceevereiiiee e 14,73
Costes indirectos............cc.uue.... 2,00% 0,29
TOTAL PARTIDA ..ot 15,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CENTIMOS
diS01HO070 ud PAR DE BOTAS SERRAJE
Par de botas de seguridad contra riesgos mecanicos fabricadas en serraje afelpado con plantilla
antisudor y antialérgica, puntera de acero con revestimiento y piso resistente a la abrasiéon, homo-
logadas.
diP311P090 1,000 ud Par de botas serraje 16,75 16,75
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 16,80 0,34
Suma la partida..........cocvveveniiniieieeeee 17,09
Costes indirectos..........c.cceeueenee. 2,00% 0,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diRO6HE100

#diRO6HA240

diRO6HS040

diEO1DPS010

diEO1DKWO010

CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS

m2 REPARACION JACENA HORMIGON PR.5 cm

Reparacion de viga de hormigén incluso picado del hormigén deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturaciéon con agua. Relleno con mortero mo-
nocomponente de fraguado rapido, formulado a base de polimeros, fibras y
aditivos y terminacioén con llana metalica.

Muro infantil 1 18,04 0,27 4,87
1 29,67 0,32 9,49
Muro pistas 1 36,21 0,20 7,24

m ANCLAJE ARM. B500S HGON. D=12

Anclaje estructural realizado sobre hormigén de resistencia caracteristica
minima 20 N/mmz2, mediante taladro de 16 mm de didmetro y 325 mm de
profundidad, relleno del orificio con mortero fluido de dos componentes a
base de resina epoxi, y posterior insercién de barra de acero corrugado de
12 mm de diametro y 1035 mm de longitud. Incluso p/p de replanteo, realiza-
cion del taladro con martillo percutor y broca de tamafio adecuado; limpieza
del polvo resultante en la perforacién, con aire a presién; preparacion de la
mezcla; vertido del mortero y relleno de mas del 50% del volumen del orificio
realizado; insercion en el mismo de la barra de acero corrugado hasta llegar
a un anclaje de 300 mm. y limpieza de los restos sobrantes.

Muro infantil 2 72,00 144,00
2 118,00 236,00
Muro pistas 2 144,00 288,00

21,60

155,67

3.362,47

m2 REVESTIMIENTO ADHESIVO ENTRE HORMIGONES

Revestimiento de adherencia entre hormigones en reparaciones a base de
cemento de resinas epoxi modificadas tipo Sika Top 110 EpoCem. Aplica-
do sobre el soporte de hormigén, compacto, limpio y exento de aceites y gra-
sas, suciedad, lechadas superficiales y particulas. Mezclado de componen-
tes Ay B con batidora a baja velocidad durante 30 segundos ir afiadiendo el
componente C mientras se sigue batiendo durante 3 minutos, tras un repo-
so de 5 a 10 minutos de la mezcla y humedecido el soporte hasta satura-
cion, evitando encharcamiento se aplica manualmente mediante brocha,
rodillo o pistola adecuada una capa de espesor no inferior de 0,5 mm. ase-
gurandose que el producto cubra bien las irregularidades del soporte y apli-
car el mortero de reparaciéon o el hormigén, mientras la capa de adherencia
permanece fresca (himedo sobre hiumedo) no utilizar nunca después de
los tiempos maximos de espera que marque el fabricante que dependen de
la temperatura ambiente. Medida la superficie aplicada.

Muro infantil 1 18,04 0,27 4,87
1 29,67 0,32 9,49
Muro pistas 1 36,21 0,20 7,24

668,00

9,39

6.272,52

m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<15¢m.C/COMP.

Demolicién de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, hasta
15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

Cimentacién muro 1 4,00 1,30 5,20

21,60

14,97

323,35

m LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO

Levantado de barandillas o vallas de cualquier tipo, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares.

Muro zona pista A 1 37,00 37,00
Muro zona infantil B 1 48,00 48,00

5,20

15,83

82,32

85,00

8,27

702,95
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
diEOIDFM040 m2 DEMOL.MURO BLOQ.HGON.MAC.C/COMP.
Demolicién de muros de bloques prefabricados de hormigén macizados
con hormigoén, de hasta 30 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Muro bloque existente 1 4,00 1,50 6,00
6,00 30,17 181,02
#diR03IA370 ud DESMONTAJE DE FAROLA CON COLUMNA h=5m C/RECUPERACION
Desmontado de farola sobre columna de 5 m de altura con alojamiento de
equipo eléctrico, difusor y lampara, aflojando los pernos de anclaje y placa
de asiento, con recuperacion del material, incluso medidas de proteccidn,
medios de elevacion carga y descarga.
Patio de infantil 2 2,00
2,00 134,66 269,32
#diU16E260 m2 RETIRADA DE TOBOGAN C/RECUPERACION
Levantado con recuperacion para posterior colocacion después de terminda
la obra, por medios manuales, de tobogan infantil de estructura modular re-
tirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
Tobogan infantil 1 1,00
1,00 154,56 154,56
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS........ooiiiuieiiieeee e 11.348,51
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
diEO2PM020 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COHESIVOS
Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de pozos para cimenta-
ciones, en suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota
de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y
fondo de excavacion, extraccién de tierras fuera de la excavacion y con p.p.
de medios auxiliares.
Cimentacion muro 1 4,00 1,30 1,20 6,24
6,24 7,55 47,11
diEO2CM010  m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS DISGREGADOS <2 m
Excavacion a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terre-
nos disgregados, por medios mecanicos, extraccion de tierras fuera de la
excavacion, sin carga a camién ni transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares. Segin CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
Retirada de arena zona de 1 345,00 0,45 155,25
juegos
Retirada de arena para nueva 1 115,00 0,45 51,75
acera
Arqueta 1 0,60 0,60 0,50 0,18
207,18 1,69 350,13
TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .....ooiitieiiee e 397,24
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
SUBCAPITULO 03.01 CIMENTACION
diEO4CML005 m3 HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION HL-20/P/20 VERT. MANUAL
Hormigén en masa HL-20/P/20, elaborado en central, para limpieza y nivela-
do de fondos de cimentacion, i/vertido por medios manuales y colocacion.
Segln NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigdén con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
Cimentacion muro 1 4,00 1,30 0,70 3,64
3,64 70,10 255,16
diEO4CM065 m3 HORM. HA-30/B/20/XC2 V. MANUAL
Hormigén en masa HA-30/B/20/XC2, elaborado en central en relleno de za-
patas y zanjas de cimentacion, incluso encamillado de pilares y muros, verti-
do por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun normas EHE-08 y
CTE-SE-C.
Cimentacion muro 1 4,00 1,30 0,50 2,60
2,60 85,39 222,01
TOTAL SUBCAPITULO 03.01 CIMENTACION ............. 477,17
SUBCAPITULO 03.02 ESTRUCTURA
diEO4AMEF010 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS <3,00m.
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m. de altu-
ra, con paneles metalicos modulares de 2,70 m. de altura considerando 20
posturas.
Muro infantil 2 18,04 0,80 28,86
2 29,67 0,80 47,47
Muro pistas 2 36,21 0,80 57,94
Muro nuevo 2 4,00 1,40 11,20
145,47 32,15 4.676,86
diEO4AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, in-
cluso p.p. de despuntes. Segun EHE y CTE-SE-A.
AMPLIACION MUROS
ARMADURA HORIZONTAL
Diametro 12 mm.
Muro infantil 4 18,04 0,92 66,39
4 29,67 0,92 109,19
Muro pistas 4 36,21 0,92 133,25
ZUNCHO CABEZA MURO
Diametro 16 mm.
Muro infantil 4 18,04 1,63 117,62
4 29,67 1,63 193,45
Muro pistas 4 36,21 1,63 236,09
* ARMADURA VERTICAL
MEDIDA
EN PARTIDA DE ANCLAJES*
MURO NUEVO
ARMADURA HORIZONTAL
Didmetro 6 mm. 6 4,00 0,22 5,28
Diametro 16 mm. 18 4,00 1,63 117,36
ARMADURA VERTICAL
Diametro 12 mm.
Esperas 34 1,10 0,92 34,41
Armaduras 34 1,35 0,92 42,23
1.055,27 1,36 1.435,17
diE04AMMO010  m3 HORMIGON HA-25/B/20/XC2 MUROS V.MAN.

Hormigén HA-25/B/20/XC2, elaborado en central en muros, incluso vertido
manual, vibrado y colocado. Seguin normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
AMPLIACION MUROS
Muro infantil 1 18,04 0,27 0,60 2,92
1 29,67 0,27 0,60 4,81
Muro pistas 1 36,21 0,20 0,60 4,35
MURO NUEVO 1 4,00 0,25 1,20 1,20
13,28 84,35 1.120,17
TOTAL SUBCAPITULO 03.02 ESTRUCTURA .............. 7.232,20
TOTAL CAPITULO 03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA ..., 7.709,37
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

#diE0O1DCC120

diE20Z020

CAPITULO 04 CUBIERTA

m2 LEVANTAMIENTO Y RECOLOCACION TEJA CERAMICA CURVA/PLANA

Levantamiento de teja ceramica curva o plana para limpieza y reparacion de
canaldn, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuen-
tros con paramentos, etc., por medios manuales con recuperacion y recolo-
cacion del material desmontado, con p.p. de medios auxiliares.

Levantado de hilada para 1 25,00 0,40 10,00
limpieza y reparacion de canalon

m LIMPIEZA Y REPARACION CANALON AC.GALV.

Limpieza y reparacion de canalon oculto de chapa de acero galvanizada de
0,6 mm. de espesor de seccién cuadrada con un desarrollo de 800 mm.,
encontrandose con partes muy oxidadas, como consecuencia del agua acu-
mulada, suciedad, hojas de arboles, etc., primero se limpiaran de toda su-
ciedad y se sellaran las zonas que presenten grietas o perforaciones en la
chapa, después se aplicara una impermeabilizacién liquida bituminosa con
resina de poliuretano, dejando toda la superficie reparada.

Cubierta 1 50,00 50,00

10,00

19,62

196,20

50,00

47,36

TOTAL CAPITULO 04 CUBIERTA ..ottt etie ittt ettt ettt

2.368,00

2.564,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 FALSOS TECHOS
#diEOBTAM130 ud SUSTITUCION DE PLACAS FALSO TECHO 600X600

Sustitucién de placas de falso techo de 600X600X12 acusticas rotas o dafia-
das a causa de humedades por unas igual a las existentes.

80 80,00

80,00 9,63 770,40

TOTAL CAPITULO 05 FALSOS TECHOS. ......ooiiiiiiiiieie ettt 770,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 URBANIZACION
diE02SC030 m3 COMP.TERRENO RODILLO VIBR.
Compactacion superficial de terrenos, realizada con rodillo vibratorio, inclu-
so regado de los mismos, sin definir grado de compactaciéon minimo. Medi-
da en verdadera magnitud.
Zona de juegos 1 345,00 345,00
345,00 3,70 1.276,50
diE02G020 m2 FIELTRO GEOTEXTIL 150 gr/m2
Suministro y colocacién de geotextil de poliéster punzonado, con un peso de
150 gr/m2 y <48 mm. de apertura en ensayo de perforacién dindmica, exten-
dido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tie-
rras.
Zona de juegos infantil 1 345,00 345,00
345,00 0,90 310,50
diu05C040 m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL
Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y con
compactacién segun Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.
Zona de juegos infantil 1 345,00 0,15 51,75
Zona nueva acera 1 115,00 0,15 17,25
69,00 16,94 1.168,86
diEO4SA020 m2 SOLERA HA-25/B/20/XC2, 15cm. ARMADA #15x15x6
Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25
N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacién y armado con
mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segun
NTE-RSS y EHE.
Zona de juegos infantil 1 345,00 345,00
Zona nueva acera 1 115,00 115,00
460,00 16,72 7.691,20
diE04SJ010 m JUNTA RETRACCION SOLERA
Junta de retraccién de solera con profundidad 1/3 del espesor de la solera,
incluso sellante.
Zona juegos infantiles 1 60,00 60,00
60,00 6,74 404,40
diE04SJ020 m JUNTA CONTORNO SOLERA
Junta de contorno realizada con separador de poliestireno expandido de 2
cm de espesor y altura 15/20 cm incluso corte y colocacion del sellado se-
gun NTE-RSS-9.
Zona juegos infantiles 1 81,50 81,50
Acera con muro 1 33,00 33,00
114,50 2,72 311,44
diU16E020 m2 SUELO CONTINUO PARA AREAS INFANTILES E=60 MM
Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Esti-
reno butadieno reticulado), mezclado con una resina especial de 50 mm de
espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o TPV igualmente
mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colores.
Zona de juegos infantil 1 345,00 345,00
345,00 109,30 37.708,50
diU0BA 150 m BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 10x30 cm.

Suministro y colocacién manual mediante util de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigén, en recta o curva, de 10 x 30 cm, para delimitacion de
zonas ajardinadas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir exca-
vacion ni hormigén de solera y refuerzo.

Separacion zona de juegos de 1 54,20 54,20
nueva acera
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Separacion nueva acera con 1 16,00 16,00
arenero restante
Creacion de alcorques en nueva 5 4,00 20,00
acera
90,20 11,43 1.030,99
diUO6E020 ud REJILLA FUNDICION 103x103 cm
Suministro y colocacion de rejilla de fundicién de 103 x 103 cm, en alcor-
ques, segin N.E.C.
Alcorques 5 5,00
5,00 84,17 420,85
diCEAHO050 m2 SOLADO BALDOSA HORMIGON LISO COLOR 40x40x4 cm
Solado exteriores con baldosa de hormigon liso color de 40x40x4 cm, aca-
bado superficial liso, sobre solera de hormigéon HM-20/P/20/1, y 10 cm de es-
pesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion de mé-
ximo 4 mm, enlechado y limpieza. Losa y componentes del hormigén y mor-
tero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.
Solado de nueva acera 1 115,00 115,00
115,00 50,24 5.777,60
diE1ISVM120 m2 VALLA BAST. MALLA 50x200x6 GALV.LAC.
Suministro y colocacién de valla de cerramiento formada por bastidores de
acero laminado de 40x40x1,5 con mallazo electrosoldado de 50x200 mm. de
luz de malla y alambre de didmetro 6 mm., fijado a postes de tubo de diame-
tro 50 mm. separados 2,00 m. con tapa superior y placa inferior para recibi-
do, galvanizado en caliente por inmersién Z-275. Todo el conjunto lacado al
horno, incluso recibidos y aplomados, totalmente terminada..
Muro zona pistas A 1 37,00 37,00
Muro zona infantil B 1 48,00 48,00
85,00 34,33 2.918,05
#diU10APB140 m REVISION Y REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO
Revisién y reparacion de instalacion de riego existente, incluso sustitucion
de tramos averiados 0 en mal estado, incluso p.p. piezas especiales.
1 30,00 30,00
30,00 14,61 438,30
diEO3ALRF050 ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x50 cm. TF
Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 50 cm de profundi-
dad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de
10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero se-
co hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de fundicion sobre cerco
PNL 50.50.5, segtn ISS-51. Medida la unidad ejecutada.
Acera patio 1 1,00
1,00 170,16 170,16
diEO3ENH090 m CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND.
Canaleta de drenaje superficial de hormigén polimero con rejilla de fundi-
cion ductil de clase C250 y bastidor de acero galvanizado de medidas exte-
riores 150x1000x135 mm. y 100 mm. de ancho. Seccién transversal en V:
maéaximo paso del caudal y autolimpieza. Cierre sin tornillos, sistema Drain-
lock, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, ni-
velado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
Patio infantil 1 30,00 30,00
30,00 52,40 1.572,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diEO30OEP028

#diU13F260

diEO7WV020

#diU16E270

m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 110mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja
y rigidez 2 kN/m2; con un didmetro 110 mm. y de unién por junta elastica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el ta-
pado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Rejillas 1 6,00 6,00

ud MONTAJE DE FAROLA RECUPERADA

Recolocacién de farola existente retirada anteriormente, provista de caja de
conexioén y proteccién, conductor interior para 0,6/ 1 KV, pica de tierra, arque-
ta de paso y derivacion de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hie-
rro fundido, cimentacién realizada con hormigén en masa HM-25/P/40/XC2
O XC3. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado y an-
claje sobre cimentacién; segun UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN
40-3-2:2013.

2 2,00

6,00

14,35

86,10

m2 LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sani-
tarios, escaleras, patios, barrido y retirada de escombros a pie de carga,
i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares. Medido el metro cuadrado
construido.

1 460,00 460,00

2,00

291,73

583,46

ud MONTAJE DE TOBOGAN RETIRADO

Instalacion de tobogan modular retirado para la ejecucién de la obra, i/ancla-
je al terreno segun indicaciones del fabricante.

Tobogan infantil 1 1,00

460,00

1,80

828,00

TOTAL CAPITULO 06 URBANIZACION .......cooiiiiiiiiiiiieetieieeieie e sie st esa s eneas

181,85

62.878,76

17 de noviembre de 2025

Pagina 10



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diG02C080

diG02B030

diGO3A010

CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUOS

SUBCAPITULO 07.01 RCD NIVEL 1 TIERRAS Y PETREOS EXCAVACION

APARTADO 07.01.01 CARGA Y TRANSPORTE

m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS LIMPIAS<10 km CARGA
MEC

Carga y transporte de tierras limpias al vertedero autorizado por transportista
autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad auténo-
ma correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y
vuelta, con camion basculante cargado a maquina, carga y parte proporcio-
nal de medios auxiliares. Segin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por
el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion.

Tierra 1 460,00 0,40 184,00

184,00

TOTAL APARTADO 07.01.01 CARGA' Y

APARTADO 07.01.02 CANON
m3 CANON VERTEDERO TIERRAS LIMPIAS

Canon de vertedero de tierras limpias al vertedero autorizado (por la Conse-
jeria de Medio Ambiente de la comunidad auténoma correspondiente). Se-
gun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produc-
cion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

Tierra 1 460,00 0,40 184,00

11,60

2.134,40

2.134,40

TOTAL APARTADO 07.01.02 CANON

TOTAL SUBCAPITULO 07.01 RCD NIVEL 1 TIERRAS

SUBCAPITULO 07.02 RCD NIVEL 2 RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION

APARTADO 07.02.01 CLASIFICACION RCD
m3 CLASIFICACION DE RESIDUOS

Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicién en
fracciones segun normativa vigente, con medios manuales. Segun Real De-
creto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién y gestiéon
de los residuos de construccion y demolicién.

597 5,97
8,71 8,71
2,00 2,00
157 1,57
4,18 4,18
2,27 2,27
5,68 5,68
2,11 2,11

Hormigén

Tejas y materiales ceramicos
Plastico

Papel y cartén

Residuos mezclados

Metal

Madera

Materiales de construccion a
base de yeso

N e T

555,68

555,68

2.690,08

32,49

18,04

TOTAL APARTADO 07.02.01 CLASIFICACION RCD....

586,12

586,12

17 de noviembre de 2025
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diG03BB020

diGO3BA070

diG03CB015

diG03CB105

diG03CB045

diG03CB075

APARTADO 07.02.02 NATURALEZA PETREA

m3 CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO MIXTO

Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicién o construc-
cién catalogados como mixtos. Segln Real Decreto 105/2008, de 1 de fe-
brero por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de cons-
truccion y demolicion.

Hormigén 1 5,97 5,97
Tejas y materiales ceramicos 1 8,71 8,71

m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NAT. PETREA<10 km
MEC.

Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a cantera auto-
rizada (bien por Medio Ambiente bien por Industria) por transportista autori-
zado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad auténoma co-
rrespondiente), situado a una distancia de hasta 20 km, considerando ida y
vuelta, con camion basculante cargado a maquina, carga y parte proporcio-
nal de medios auxiliares.

Hormigén 1 5,97 5,97
Tejas y materiales ceramicos 1 8,71 8,71

14,68

10,44

153,26

14,68

9,95

TOTAL APARTADO 07.02.02 NATURALEZA PETREA..

APARTADO 07.02.03 NATURALEZA NO PETREA
mes£ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CHATARRA 6 m3

Transporte de residuos inertes metalicos producidos en obras de construc-
cion y/o demolicién, con contenedor de 6 m3, a vertedero especifico, instala-
cion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la
obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos. Incluso carga, servi-
cio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

1 1,00

146,07

299,33

me<ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR MADERA 6 m3

Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de cons-
truccién y/o demolicion, con contenedor de 6 m3, a vertedero especifico, ins-
talacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a
la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Incluso carga,
servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

1 1,00

1,00

179,02

179,02

mesENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR PLASTICOS 6 m3

Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras de construc-
cion y/o demolicion, con contenedor de 6 m3, a vertedero especifico, instala-
cién de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la
obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos. Incluso carga, servi-
cio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

1 1,00

1,00

179,02

179,02

Me<ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CARTONES 6 m3

Transporte de residuos inertes de papel y carton producidos en obras de
construccion y/o demolicion, con contenedor de 6 m3, a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa
a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos. Incluso carga,
servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

1 1,00

1,00

240,38

240,38

1,00

179,02

179,02
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diGO3CA010

diG04A010

diG04A040

diG04A050

diG04A090

m3 CARGA Y TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA <20 km

Carga y transporte de residuos no peligrosos valorables (maderas, plasti-
cos, cartones, chatarras...) sobre camién medio-grande, con pala cargadora,
a granel, y con un pedn ordinario de ayuda, a una distancia <20 km, sin me-
didas de proteccidn colectivas.

Plastico

Papel y carton
Residuos mezclados
Metal

Madera

Materiales de construccion a
base de yeso

2,00 2,00
1,57 1,57
4,18 4,18
2,27 2,27
5,68 5,68
2,11 2,11

N

TOTAL APARTADO 07.02.03 NATURALEZA NO

TOTAL SUBCAPITULO 07.02 RCD NIVEL 2

SUBCAPITULO 07.03 RESIDUOS PELIGROSOS (RP)

17,81

APARTADO 07.03.01 TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS

kg TRATAMIENTO RESTOS PINTURA

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Am-
biente de la Comunidad Autbnoma correspondiente) de restos de pintura y
pinturas caducadas, almacenados en la instalaciéon en bidones de tapones
de 220 | y paletizados, que deben adquirirse la primera vez. El precio (por kg)
incluye la etiquetacién por parte de peén del bidon correspondiente. Segun
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién y
gestion de los residuos de construccion y demolicién.

1 5,00 5,00

9,38

167,06

944,50

1.829,95

kg TRATAMIENTO DISOLVENTES HALOGENADOS

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Am-
biente de la Comunidad Auténoma correspondiente) de restos de disolven-
tes halogenados y disolventes halogenados caducados, almacenados en la
instalacién en bidones de tapones de 220 | y paletizados, que deben adqui-
rirse la primera vez, i/ etiquetacion por parte de pe6n del bidén correspon-
diente. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula
la produccién y gestidn de los residuos de construccién y demolicion.

1 5,00 5,00

5,00

30,72

153,60

kg TRATAMIENTO DISOLVENTES NO HALOGENADOS

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Am-
biente de la Comunidad Auténoma correspondiente) de restos de disolven-
tes no halogenados y disolventes no halogenados caducados, almacena-
dos en la instalacion en bidones de tapones de 200 | y paletizados, que de-
ben adquirirse la primera vez, i/ etiquetacion por parte de pedn del bidén co-
rrespondiente. Segin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se
regula la produccién y gestién de los residuos de construccién y demolicion.

1 5,00 5,00

5,00

31,17

155,85

kg TRATAMIENTO ENVASES PLASTICOS CONTAMINADOS

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Am-
biente de la Comunidad Auténoma correspondiente) de envases de plastico
vacios contaminados (ej. botes de desencofrante, sellantes de silicona...) al-
macenados en la instalacion en bidones ballesta de 220 I. y paletizados,
que deben adquirirse la primera vez, i/ la etiquetacién por parte de peén del
bidon correspondiente. Segln Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la produccion y gestidn de los residuos de construccion y de-
molicion.

1 5,00 5,00

5,00

30,14

150,70
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
5,00 30,25 151,25
TOTAL APARTADO 07.03.01 TRATAMIENTO DE LOS 611,40

APARTADO 07.03.02 TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS
diG04B040 u  TRANSPORTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS

Transporte de bidon de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos
procedentes de la construccion o demolicion, a vertedero especifico, instala-
cién de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la
obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos, considerando la
carga y descarga de los bidones.

1 1,00
1,00 83,12 83,12
TOTAL APARTADO 07.03.02 TRANSPORTE DE 83,12
APARTADO 07.03.03 CANON
diG04B130 u  CANON VERT RESIDUO PELIGROSO OTROS RESIDUOS CONSTRUC BIDON 200
L
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de
bidon de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la
construccion o demolicion. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.
1 1,00
1,00 145,14 145,14
TOTAL APARTADO 07.03.03 CANON ......ccccvviiieirinnnnn. 145,14
TOTAL SUBCAPITULO 07.03 RESIDUOS 839,66
TOTAL CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUOS.......cocoutiiiiaieieiaieniesiaeeieseeeaiesieeeneeeenes 5.359,69
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diS03C010

diS03C110

diSO3E030

diS02A010

diS02A040

diS02A070

diS02A100

CAPITULO 08 SEGURIDAD Y SALUD

ud CASETA ASEOS 20,50 m2<6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o boti-
quin (incluyendo distribucion interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en
obras de duraciéon no mayor de 6 meses formada por estructura de perfiles
laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa pre-
lacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinte-
ria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con so-
porte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacién del te-
rreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S,
placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y des-
montaje segln la normativa vigente, y valorada en funcién del nimero 6pti-
mo de utilizaciones

1 1,00

ud CASETA VEST.20,50 m2 <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios
(incluyendo distribucion interior e instalaciones) en obras de duracién me-
nor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerra-
mientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado
con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fe-
noélico y pavimento, incluso preparacion del terreno,cimentacion, soportes de
hormigdn H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexidn de
instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vi-
gente, y valorada en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00

1.120,96

1.120,96

ud MATERIAL SANITARIO
Material sanitario para curas y primeros auxilios.
1 1,00

1,00

1.075,58

1.075,58

ud SENAL PELIGRO 1,35 m

Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m
con tripode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y mo-
delos del MOPTMA valorada segun el nimero 6ptimo de utilizaciones.

2 2,00

1,00

190,73

190,73

ud SENAL PRECEPTIVA 1,20 m

Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m
con tripode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y mo-
delos del MOPTMA valorada segun el nimero 6ptimo de utilizaciones.

1 1,00

2,00

36,25

72,50

ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocacién de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado segun el nimero 6ptimo de utiliza-
ciones.

1 1,00

1,00

38,92

38,92

ud SENAL OBLIGACION CON SOPORTE

Suministro y colocacién de sefial de seguridad metalica tipo obligacion de
45x33 cm con soporte metalico de 50 mm de diametro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nUmero éptimo
de utilizaciones.

1,00

22,09

22,09

17 de noviembre de 2025
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,00
1,00 12,75 12,75
diS02A120 ud SENAL PROHIBICION CON SOPORTE
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo prohibicion de
45x33 cm con soporte metélico de 50 mm de diametro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del numero éptimo
de utilizaciones.
1 1,00
1,00 12,75 12,75
diS02A160 ud SENAL INFORM.40x40 cm c/SOP.
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metdlica tipo informacion de
40x40 cm con soporte metélico de 50 mm de diametro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero 6ptimo
de utilizaciones.
3 3,00
3,00 14,09 42,27
diS02B010 m VALLA METALICA
Valla metélica para acotamiento de espacios y contencién de peatones for-
mada por elementos autdbnomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcion del nimero éptimo
de utilizaciones.
25 25,00
25,00 1,61 40,25
diS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG
Extintor manual de nieve carbdnica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje
segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de utili-
zaciones.
2 2,00
2,00 81,69 163,38
diS02G040 ud CUADRO ELECTRICO
Suministro ,instalaciéon y montaje de cuadro eléctrico formado por armario
con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta.
2 2,00
2,00 98,45 196,90
diS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
Casco de seguridad homologado.
6 6,00
6,00 5,16 30,96
diS01A030 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00
6,00 21,89 131,34
diS01A040 ud IMPERMEABLE
Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00
6,00 11,45 68,70
diS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y
tirantes de tela reflectante, valorado en funcién del nGmero 6ptimo de utiliza-
ciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6 6,00

17 de noviembre de 2025
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
6,00 14,31 85,86
diS01A140 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension (amortiza-
bles en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00
6,00 13,45 80,70
diS01D020 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla
interior antichoque y camara de aire entre las dos pantallas, para trabajos
con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.
2 2,00
2,00 12,65 25,30
diSO1E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables, homologado.
1 1,00
1,00 12,63 12,63
diSO1F010 ud CINTURON SEG.CAIDA
Cinturdn de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliester,
anillas de acero estampado con resistencia a la traccién superior a 115
kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud
opcional y mosquetén de acero estampado, homologado.
3 3,00
3,00 39,43 118,29
diS01F090 m CUERDA SEG.POLIAMIDA I<50 m
Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diametro hasta 50 m de
longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de acero de diametro
16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en funcion del nimero 6ptimo
de utilizaciones, homologada.
1 10,00 10,00
10,00 15,64 156,40
diS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
Par de guantes de proteccién para carga y descarga de materiales abrasi-
vos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologa-
dos.
6 6,00
6,00 514 30,84
diS01G050 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12
Par de guantes de proteccidn en trabajos de soldadura fabricado en serraje
con manga de 12 cm, homologados.
6 6,00
6,00 3,05 18,30
diSO1HO010 ud PAR DE BOTAS GOMA
Par de botas de proteccién para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algo-
don y piso antideslizante, homologadas.
6 6,00
6,00 15,02 90,12
diS01H070 ud PAR DE BOTAS SERRAJE

Par de botas de seguridad contra riesgos mecénicos fabricadas en serraje
afelpado con plantilla antisudor y antialérgica, puntera de acero con revesti-
miento y piso resistente a la abrasion, homologadas.

6 6,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
6,00 17,43 104,58

TOTAL CAPITULO 08 SEGURIDAD Y SALUD ......couiitiiiiiiiaieiieeie ittt 3.943,10

TOTAL et 94.971,27
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 ACTUACIONES PREVIAS...... 11.348,51 11,95

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS....... 397,24 042
03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA... . 770937 8,12
04 CUBIERTA.....oovreeririreriiens . 256420 2,70
05 FALSOS TECHOS.. 770,40 0,81
06 URBANIZACION............. 62.878,76 66,21
07 GESTION DE RESIDUOS.. . 535969 5,64
08 SEGURIDAD Y SALUD .....oovorreeumeeermeeeseeesseessseessssesssesessse s esssesssssesses st s eesssas s ssss s esssesssesssssesssessssssssassssessssesssssssnnes 3.94310 4,15
TOTAL EJECUCION MATERIAL 94.971,27
13,00 % Gastos generales..........ccocuveerernienes 12.346,27
6,00 % Beneficio industrial.............ccccrveennee 5.698,28
SUMADE G.G.yB.l. 18.044,55
21,00 % LVA. oot 23.733,32
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 136.749,14
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 136.749,14

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA'Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA'Y NUEVE EUROS con CATORCE
CENTIMOS

Madrid, a 14 de Octubre de 2025.

El promotor La direccion facultativa

A

ELENA LAUDELINA LOPEZ OTERO

Arquitecta col. N° 15.131

DIRECCION GENERAL DE
—— INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Mool Consejeria de Educacion
Ciencia y Universidades B
Comunidad de Madrid

14 de noviembre de 2025

SUPERVISADO®



SHEILA YEPES MARTIN
Sello supervisión


RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
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PLAN DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Mool Consejeria de Educacién

Ciencia y Universidades )
Comunidad de Madrid

ok ok ok

SUPERVISADO



SHEILA YEPES MARTIN
Sello supervisión

SHEILA YEPES MARTIN
Sello supervisión


Proyecto Basico y de Ejecucion: de muro de refuerzo perimetral de cerramiento del CEIPSO SALVADOR DE MADARIAGA y acondicionamiento del centro.

CAPITULOS mes 1 mes 2 TOTAL
01. Actuaciones previas 11.348,51 €
02. Movimiento de tierras 358,07 €
03. Cimentacién y estructura 7.709,37 €
04. Cubierta 2.564,20 €
05. Falsos techos 770,40 €
06. Urbanizacion 39.803,57 €
07. Seguridad y salud 5.359,69 €
08. Gestion de residuos 3.943,10 €
Total ejecucion material 44.492,00 € 27.364,91 € 71.856,91 €
Total contrata 52.945,48 € 32.564,24 € 85.509,72 €
21% I.V.A. 11.118,55 € 6.838,49 € 17.957,04 €
Total por meses 64.064,03 € 39.402,73€ | 103.466,76 €
PRESUPUESTO TOTAL 64.064,03 € 39.402,73 € | 103.466,76 €
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