

## MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA

**Licitación: RETRANSMISIÓN DE LOS ACTOS DE LA VISITA DE SU SANTIDAD EL PAPA LEÓN XIV A MADRID EN JUNIO DE 2026**

### 1. Objeto del contrato

La presente licitación tiene por objeto la contratación de los **medios técnicos y profesionales necesarios para la producción, generación de señal y retransmisión audiovisual** de distintos actos oficiales con motivo de la visita de Su Santidad el Papa León XIV a España, en particular los que se producen en Madrid, así como la producción de una señal personalizada para su emisión en los programas de RTVM.

Se trata de un **contrato de servicios** conforme al artículo 17 de la LCSP.

### 2. Justificación del Presupuesto Base de Licitación (art. 100 LCSP)

El presupuesto base de licitación asciende a CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (439.611,88.-€), IVA incluido.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	
BASE IMPONIBLE COSTES FIJOS	228.262,00 €
BASE IMPONIBLE COSTES VARIABLES	135.053,60 €
<b>BASE IMPONIBLE</b>	<b>363.315,60 €</b>
IMPORTE DEL IVA	76.296,28 €
<b>IMPORTE TOTAL CON IVA</b>	<b>439.611,88 €</b>

### 3. Estructura del Presupuesto

El presupuesto se ha calculado teniendo en cuenta el alcance de los eventos en los que se va a generar señal institucional, señal personalizada y coste de comunicaciones.

Para el cálculo de los **costes fijos** se ha partido de una estimación de necesidades a partir de la información disponible, y de acuerdo a la distribución de días de cobertura, señales de los eventos a realizar, así como la previsión de las personalizaciones en dichos lugares, el desglose de costes es el siguiente:

**RESUMEN COSTES FIJOS SEÑAL**

DÍA 6	VIGILIA - EVENTO	51.744,40 €
	VIGILIA - PERSONALIZADA	18.681,00 €
DÍA 7	CIBELES PERSONALIZADA	9.000,00 €
	MOVISTAR ARENA - EVENTO	41.008,00 €
	MOVISTAR ARENA - PERSONALIZADA	21.457,20 €
DÍA 8	ALMUDENA - EVENTO	31.929,00 €
	BERNABEU- PERSONALIZADA	21.457,20 €
DÍA 9	IFEMA - PERSONALIZADA	32.985,20 €
<b>TOTAL COSTES FIJOS</b>		<b>228.262,00 €</b>

Dado que a esta fecha no se ha cerrado la agenda oficial y se desconocen ubicaciones, escenografías, duraciones de los actos y otros datos absolutamente necesarios para concretar y determinar la forma en la que se llevará a cabo la producción de la señal audiovisual es necesario incluir en la presente licitación un amplio porcentaje de costes variables.

Los costes variables se han previsto de acuerdo a necesidades de ampliación de días de montaje, de comunicaciones y traslado de señales, de ampliación de medios de directo y segmento espacial, de medios técnicos complementarios a los ya previstos, distribuyéndose de la siguiente manera:

CONCEPTO		NÚMERO UNID.	PRESUPUESTO
Conectividad	Fibra 1Gbps + Receptores	1	8.500,00 €
	FTTH - unidad	14	6.300,00 €
	Conmutaciones - unidad	10	750,00 €
Transmisión satelital	DSNG - día	8	10.400,00 €
	Uplink (4 horas)	4	1.800,00 €
	Satélite 9 MHz – Hispasat/Eutelsat (minuto)	1.500	5.400,00 €
	Satélite 12 MHz – Hispasat/Eutelsat (minuto)	1.500	7.125,00 €
Medios técnicos	Spyder Cam - servicio dos días	1	9.000,00 €
	Teleprompter - servicio dos días	3	10.500,00 €
	Practicables -unidad	10	5.000,00 €
Operatividad	Transporte material - servicio 2 recogidas	4	1.800,00 €
	Ampliación de montajes	1	68.478,60 €
<b>TOTAL COSTES VARIABLES</b>			<b>135.053,60 €</b>

Método aplicado para calcular el presupuesto base de licitación:

Para la elaboración de este presupuesto se han tenido en cuenta los siguientes factores:

- La planificación y presupuestación de los detalles en este momento conocidos de los eventos a retransmitir.
- La complejidad en la retransmisión de eventos que exigen altas medidas de seguridad por la presencia de personalidades.
- El impacto de la subida del IPC en 2026.
- La implantación del IV Convenio Colectivo de ámbito estatal para el sector de la producción audiovisual para los años 2025 y 2026.

Se han revisado las siguientes fuentes para confirmar el presupuesto:

- Precios habituales del mercado en el sector
- Precios de otras contrataciones realizadas de características similares o parecidas en 2025 y los primeros meses de este año, y de su actualización conforme al incremento de precios y servicios requeridos para llevar a cabo el presente contrato.
- Precio de adjudicación de la licitación de retransmisiones anteriores.
- El nuevo Convenio Colectivo del sector audiovisual anteriormente mencionado.

El presupuesto incluye:

- Los costes directos
- Los gastos generales de estructura
- El beneficio industrial.

Este presupuesto de los costes fijos se desglosa de la siguiente manera:

#### **PRESUPUESTO BASE COSTES FIJOS**

<b>Costes directos (CD)</b>	<b>Importe Total</b>
Medios técnicos	85.066,58 €
Personal técnico	103.970,27 €
<b>Total costes directos</b>	<b>189.036,85 €</b>
<b>Gastos generales de estructura GGE (15 % de CD)</b>	<b>28.355,53 €</b>
<b>Total CD + GGE</b>	<b>217.392,38 €</b>
<b>Beneficio industrial (5%)</b>	<b>10.869,62 €</b>
<b>Presupuesto Base</b>	<b>228.262,00 €</b>

Y el presupuesto de los costes variables de la siguiente manera:

**COSTES COSTES VARIABLES**

Costes directos (CD)		Importe Total
Medios técnicos		78.291,94 €
Personal técnico		33.553,69 €
<b>Total costes directos</b>		<b>111.845,63 €</b>

<b>Gastos generales de estructura GGE (15 % de CD)</b>	<b>16.776,84 €</b>
--	--------------------

<b>Total CD + GGE</b>	<b>128.622,48 €</b>
-----------------------	---------------------

<b>Beneficio industrial (5%)</b>	<b>6.431,12 €</b>
----------------------------------	-------------------

<b>Presupuesto Base COSTES VARIABLES</b>	<b>135.053,60 €</b>
--	---------------------

Esta distribución responde al peso técnico y productivo de cada área dentro del proyecto global.

**8. Resumen del Presupuesto Base (sin IVA)**
**DESGLOSE DE COSTES**

COSTES MEDIOS PERSONALES	137.523,96 €
COSTES MEDIOS TÉCNICOS	163.358,53 €
<b>SUBTOTAL COSTES DIRECTOS</b>	<b>300.882,48 €</b>

<b>GASTOS GENERALES DE ESTRUCTURA (15% CD)</b>	<b>45.132,37 €</b>
--	--------------------

<b>BENEFICIO INDUSTRIAL (5% CD+GG)</b>	<b>17.300,74 €</b>
--	--------------------

<b>TOTAL PRESUPUESTO BASE</b>	<b>363.315,60 €</b>
-------------------------------	---------------------

## 9. Valor Estimado del Contrato (art. 101 LCSP)

El valor estimado del contrato es CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (435.978, 72 €), ya que no se contemplan ni prórrogas ni opciones eventuales ni premios o primas pagaderos a las empresas licitadoras. Se calculan modificaciones por un importe máximo equivalente al 20 % del PBL.

Se distribuye en los siguientes conceptos:

VALOR ESTIMADO	
Presupuesto base de licitación	363.315,60 €
Importe de las modificaciones previstas 20%	72.663,12 €
<b>Valor estimado del contrato sin IVA</b>	<b>435.978,72 €</b>

Condiciones en que podrán efectuarse las modificaciones:

### Adecuación de medios técnicos a las localizaciones definitivas

Modificación del número, tipología y configuración de los medios técnico inicialmente previstos en función de las características reales de los espacios, accesos, condiciones de montaje y necesidades de producción detectadas tras las visitas técnicas.

Por motivos del progreso del proceso de producción y las necesidades que puedan surgir en los trabajos de localización, dado que la agenda de la Visita todavía no está cerrada, pueden ser necesarios un mayor número de pasacables, vallas, estructuras (practicables), UUMM HD, DSNG, o equipamiento técnico adicional de la UUMM, uplink y segmento de satélite, dron, grúas... así como por necesidades de programación, o por ampliación de medios para atender web, segunda cadena, OTT etc.

Por necesidades de producción derivadas de inclemencias meteorológicas no previstas, obras urbanas, averías técnicas difíciles de prever, así como otros imprevistos inherentes a las producciones realizadas en exteriores en el mes de junio.

## 10. Plazo de ejecución

La duración del contrato será desde su formalización hasta el final de la Visita a España del Papa León XIV, el día 12 de junio de 2026.

No se contemplan prórrogas.

## 11. Adecuación a mercado y principio de eficienciaEl presupuesto:

- Se ajusta a precios de mercado contrastados.
- Incluye todos los costes necesarios para la correcta ejecución.
- Garantiza viabilidad técnica.
- Evita bajas temerarias estructurales.
- Permite mantener estándares de calidad acordes a la naturaleza estratégica del proyecto.