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Este documento se ha obtenido directamente del original que contenia

Hospital todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales
protegidos y los codigos que permitirian acceder al original.
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INFORME DE VALORACION DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN RELACION
CON LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION RELATIVOS A LAS MEDIDAS DE
MINIMIZACION DE AFECCIONES Y LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO TECNICO

Denominacion  |ngpas DE REFORMA DEL AREA SIN USO EN PLANTA 3° PARA
HABILITACION DE LA UNIDAD DE PATOLOGIA DUAL

A/OBR-011981/2026

De conformidad con lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
(PCAP), se procede a la valoraciéon de los criterios de adjudicacién evaluables mediante la
documentacién aportada por los licitadores.

Los criterios objeto de valoracién en este informe son los siguientes:

*« Medidas concretas y verificables destinadas a minimizar las afecciones de la obra al
entorno del Centro Sanitario y a garantizar la seguridad de los pacientes,
especialmente teniendo en cuenta las caracteristicas del centro.

* Experiencia adicional del equipo técnico adscrito al contrato en la ejecucién de obras
similares en centros sanitarios y/o edificios de uso administrativo con importe igual o
superior al 50 % del PEM correspondiente a la obra objeto del contrato, debiendo
acreditarse al menos una actuacién en un centro psiquiatrico para las figuras de Jefe
de Obra y Encargado de Obra, conforme a lo previsto en el PCAP.

Una vez examinada la documentacion aportada por las empresas licitadoras para la acreditacién
de los citados criterios de adjudicacién, se emite el presente informe de valoracién y asignacién
de puntuaciones.

EMPRESA
ASIME, S.A.

1. Medidas destinadas a minimizar las afecciones de la obra al entorno del Centro y
garantizar la seguridad de los pacientes

En esta oferta se propone adicionalmente una medida encuadrada en un ambito de actuacién no
recogido expresamente entre los ambitos indicados en el PCAP. No obstante, dado que dichos
ambitos tienen caracter orientativo y no limitativo, y que la medida contribuye de forma directa a
garantizar la seguridad de pacientes y usuarios, se considera susceptible de valoracién dentro
del criterio correspondiente.

Ambito de actuacion N° Medidas
propuestas

Control y delimitacion fisica de la zona de obra mediante cerramientos o 1
elementos equivalentes que impidan el acceso no autorizad
Implantacién de sistemas efectivos de control y cierre de los accesos a la 1
zona de obra.
Organizacion de itinerarios seguros para el acceso del personal de obra, 1
magquinaria y suministro de materiales.
Medidas especificas para la gestion y retirada de residuos de obra. 1
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Medidas de proteccion frente a ruido, polvo o molestias que puedan afectar 1
al entorno del hospital.

Protocolos de coordinacién con los responsables del centro sanitario para 1

la planificacién de accesos, retirada de residuos y ejecucion de trabajos
potencialmente sensibles.

Gestion de emergencias y plan de actuacion ante incidencias 1
TOTAL 7
PUNTUACION ASIGNADA Max. 14 puntos

2. Experiencia adicional del equipo técnico adscrito

Figura N° obras aportadas Actuacioén en Puntuacion
Centro de Salud asignada
mental
Jefe de obra 2 Sl 717
Responsable de 0 No aplica 0/3
Seguridad y Salud
Encargado de obra 2 Si 5/5

o Enrelaciéon con la figura del Responsable de Seguridad y Salud, la documentacién
aportada no acredita de forma expresa la participacion de la persona propuesta en
las obras aportadas como experiencia desempefando dichas funciones. En
consecuencia, no procede la asignacion de puntuaciéon en este subcriterio de
valoracion.

Por consiguiente, la puntuacién adquirida por dicha empresa es la siguiente:

CRITERIO PUNTUACION OBTENIDA
Medidas para minimizar afecciones 14 puntos
Experiencia del equipo técnico 12 puntos
adscrito
Jefe de obra 7
Responsable seguridad y salud 0
Encargado de obra 5
TOTAL PUNTUACION 26 PUNTOS
EMPRESA
FULTON, S.A.

1. Medidas destinadas a minimizar las afecciones de la obra al entorno del Centro y
garantizar la seguridad de los pacientes

Ambito de actuacion N° Medidas
propuestas

Control y delimitacion fisica de la zona de obra mediante cerramientos o 4
elementos equivalentes que impidan el acceso no autorizad
Implantacion de sistemas efectivos de control y cierre de los accesos a la 6
zona de obra.
Organizacion de itinerarios seguros para el acceso del personal de obra, 6
maquinaria y suministro de materiales.
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Medidas especificas para la gestion y retirada de residuos de obra. 5
Medidas de proteccion frente a ruido, polvo o molestias que puedan afectar 10
al entorno del hospital.

Protocolos de coordinacion con los responsables del centro sanitario para 6
la planificacion de accesos, retirada de residuos y ejecucion de trabajos
potencialmente sensibles.

TOTAL 46

PUNTUACION ASIGNADA

Max. 14 puntos

2. Experiencia adicional del equipo técnico adscrito

Figura N° obras Actuacién en Centro de Puntuacién
aportadas Salud mental asignada
Jefe de obra >2 S 77
Responsable de >2 No aplica 3/3
Seguridad y Salud
Encargado de obra >2 Si 5/5
Por consiguiente, la puntuacién adquirida por dicha empresa es la siguiente:
CRITERIO PUNTUACION OBTENIDA
Medidas para minimizar afecciones 14 puntos
Experiencia del equipo técnico 15 puntos
adscrito
Jefe de obra 7
Responsable seguridad y salud 3
Encargado de obra 5
TOTAL PUNTUACION 29 PUNTOS
EMPRESA

EICO INGENIERIA'Y ECONOMIA, S.L.

1. Medidas destinadas a minimizar las afecciones de la obra al entorno del Centro y

garantizar la seguridad de los pacientes

Ambito de actuacion

N° Medidas
propuestas

Control y delimitacion fisica de la zona de obra mediante cerramientos o
elementos equivalentes que impidan el acceso no autorizad

1

Implantacion de sistemas efectivos de control y cierre de los accesos a la
zona de obra.

Organizacion de itinerarios seguros para el acceso del personal de obra,
maquinaria y suministro de materiales.

Medidas especificas para la gestion y retirada de residuos de obra.

Medidas de proteccion frente a ruido, polvo o molestias que puedan afectar
al entorno del hospital.

Protocolos de coordinacién con los responsables del centro sanitario para
la planificacién de accesos, retirada de residuos y ejecucion de trabajos




-
A xxx

SaludMadrid

Hospital

Dr. R. Lafora

potencialmente sensibles.

TOTAL

8

PUNTUACION ASIGNADA

Max. 14 puntos

2. Experiencia adicional del equipo técnico adscrito

Figura N° obras Actuacion en Centro de Puntuacion
aportadas Salud mental asignada
Jefe de obra >2 NO 0/7
Responsable de >2 No aplica 3/3
Seguridad y Salud
Encargado de obra >2 NO 0/5

o La documentaciéon aportada no acredita, para los perfiles de Jefe de Obra y
Encargado de Obra, la participacion en al menos una actuacién en un Centro de
Salud Mental, requisito expresamente exigido en el apartado 2.1 y 2.3 de los
criterios de adjudicacion del PCAP para la valoracion de la experiencia adicional.
En consecuencia, no procede la asignacion de puntuacion en dichos subcriterios.

Por consiguiente, la puntuacion adquirida por dicha empresa es la siguiente:

CRITERIO PUNTUACION OBTENIDA
Medidas para minimizar afecciones 14 puntos
Experiencia del equipo técnico 3 puntos
adscrito
Jefe de obra 0
Responsable seguridad y salud 3
Encargado de obra 0
TOTAL PUNTUACION 17 PUNTOS
EMPRESA

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

1. Medidas destinadas a minimizar las afecciones de la obra al entorno del Centro y
garantizar la seguridad de los pacientes

elementos equivalentes que impidan el acceso no autorizad

Ambito de actuacion N° Medidas
propuestas
Control y delimitacion fisica de la zona de obra mediante cerramientos o 2

zona de obra.

Implantacion de sistemas efectivos de control y cierre de los accesos a la

maquinaria y suministro de

Organizacion de itinerarios seguros para el acceso del personal de obra,

materiales.
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Medidas especificas para la gestion y retirada de residuos de obra. 4
Medidas de proteccion frente a ruido, polvo o molestias que puedan afectar 5
al entorno del hospital.

Protocolos de coordinacion con los responsables del centro sanitario para 3
la planificacion de accesos, retirada de residuos y ejecucion de trabajos
potencialmente sensibles.

TOTAL 16

PUNTUACION ASIGNADA

Max. 14 puntos

2. Experiencia adicional del equipo técnico adscrito

Figura N° obras Actuacion en Centro de Puntuacion
aportadas Salud mental asignada
Jefe de obra >2 Sl 717
Responsable de >2 No aplica 3/3
Seguridad y Salud
Encargado de obra >2 Si 5/5
Por consiguiente, la puntuacion adquirida por dicha empresa es la siguiente:
CRITERIO PUNTUACION OBTENIDA
Medidas para minimizar afecciones 14 puntos
Experiencia del equipo técnico 15 puntos
adscrito
Jefe de obra 7
Responsable seguridad y salud 3
Encargado de obra 5
TOTAL PUNTUACION 29 PUNTOS
EMPRESA

CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

¢ No se ha presentado documentacion acreditativa relativa a ninguno de los criterios
de adjudicacion objeto de valoracion. En consecuencia, no procede la asignacion

de puntuacion.

Por consiguiente, la puntuacién adquirida por dicha empresa es la siguiente:

CRITERIO PUNTUACION OBTENIDA
Medidas para minimizar afecciones 0 puntos
Experiencia del equipo técnico 0 puntos
adscrito
Jefe de obra 0
Responsable seguridad y salud 0
Encargado de obra 0
TOTAL PUNTUACION 0 PUNTOS
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