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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
6rgano de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizaciéon del inicio de un
proceso de licitacion para la contratacion del suministro del repuesto ARTICULACION
ELAST. SUSP. PRIMARIA del proveedor Rail Line Components S.L.U. empleado en el
mantenimiento de los trenes de Material Mévil de Metro de Madrid.

2 DATOS DE LA LICITACION

=  Objeto
Suministro del siguiente repuesto fungible del proveedor Rail Line Components

S.L.U. utilizado en el mantenimiento de los trenes de la serie 2000 del parque
movil de Metro Madrid.

REF. CANTIDAD

INTERNA DESCRIPCION REPUESTO ESTIMADA
MM (30 MESES)

88411 ARTICULACION ELAST.SUSP.PRIMARIA 504 UN

Tabla 1. Material objeto de la solicitud de contratacién

=  Estamento responsable de la ejecucién del contrato

Servicio de Compras.

= Valor estimado del contrato (articulo 101 LCSP)
Valor estimado: 154.224,00 euros (IVA no incluido).

= Método de cilculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101
LCSP)

El valor real del contrato analogo adjudicado, ajustado en funcién de los precios
del mercado y de los cambios en el nimero de unidades de materiales a
suministrar.

= Presupuesto base de Licitacién (Art. 100 LCSP)
= Base imponible (Bl): 154.224,00 euros.
= |mporte del I.V.A.: 32.387,04 euros.

= Presupuesto base de licitacion (PBL): 186.611,04 euros, IVA
incluido.



= D del presupuesto de licitacién (Art. 100.2 LCSP

Segun lo estipulado en la “NOTA INFORMATIVA - DESGLOSE DEL PRESUPUESTO
BASE DE LICITACION” se realiza el siguiente desglose de costes:

CONCEPTO IMPORTE

Presupuesto de Ejecucion (PE) 134.107,83 €
Costes directos (98%) | 131.425,67 €
Costes indirectos (2%) 2.682,16 €

Gastos Generales (GG) (9%) 12.069,70 €
Beneficio Industrial (Bl) (6%) 8.046,47 €
Base Imponible 154.224,00 €
IVA (21%) 32.387,04 €
Presupuesto Base de licitacién (Con IVA) 186.611,04 €

Tabla 2. Desglose presupuesto base

= Modificacién del contrato (articulo 204 LCSP)

No procede

= Division en |otes:
X NO se divide en lotes (Art. 99.3 LCSP)
Al tratarse de contratista Unico, todos los lotes tendrian el mismo adjudicatario,
por tanto, no procede la divisién en lotes. Ademas, disminuiria la eficiencia en
la ejecucion del contrato, ya que se deberia controlar/hacer seguimiento de
tantos contratos como lote.

= ;El cédigo CPV del contrato est4 incluido en alguno de los c6digos que son objeto de
reserva?:

X NO

# Duracién del contrato

Plazo de ejecucion del contrato: Treinta (30) meses o hasta agotar la ejecucion
del importe de este, lo que antes ocurra.

Para el célculo de plazo de ejecucion se ha tenido en cuenta la cobertura
estimada para el contrato veinticuatro (24) meses, los plazos de suministro de
los repuestos (inicialmente consume plazo de ejecucion sin aportar cobertura
hasta que son entregados) y posibles incidencias.



- Hito a partir del cual comienza la ejecucién del contrato:
A partir del dia siguiente a la formalizacién del contrato
- Proérrogas:

X NO

Clasificacion del contrato

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

Naturaleza del contrato

Suministros

Procedimiento de licitacion

Procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia (contratista
Unico).

El régimen juridico correspondiente a esta contratacion viene determinado por
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, sobre Contratos del Sector Publico, que en su
articulo 168 letra c) 22 establece que el procedimiento negociado sin previa
convocatoria de licitacion podra ser utilizado cuando por razones técnicas
adquirir material con caracteristicas técnicas diferentes, dando lugar a
incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso y de mantenimiento
desproporcionadas.

Criterio de adjudicacién (Arts. 145 vy 146 LCSP)

Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad).

Se ha optado por esta opciéon ya que los productos a adquirir estan
perfectamente definidos y se fija un plazo de entrega maximo, es por esto, por
lo que se ha considerado el precio como Unico factor determinante de Ia
adjudicacion del contrato.

Subcontratacién (articulo 215 LCSP):

Procede

- Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de
subcontratacion: Todos aquellos aspectos/tareas que aseguren la
originalidad y el correcto funcionamiento de los repuestos a
adquirir.

= Justificar la determinacién de las tareas criticas indicadas en el
apartado anterior:
Se han establecidos aspectos/tareas no subcontratables para
garantizar la seguridad, originalidad, fiabilidad e intercambiabilidad
de los repuestos a suministrar.



Procedimiento de subasta electrénica o peticién sucesiva de ofertas

X NO

Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas

X NO

Cesion de datos personales

;La ejecucion de este contrato requiere la cesién de datos personales por parte
de Metro de Madrid, S.A. al contratista?

X NO

;Ha participado alguna empresa externa a Metro de Madrid en la elaboracién
del pliego de prescripciones técnicas?

X NO

;Se han incluido medidas ambientales en el Pliego de Prescripciones Técnicas
de acuerdo con la obligacion recogida en el articulo 12 de la Ley 1/2024, de 17
de abril, de Economia Circular de la Comunidad de Madrid?

X NO

= En el caso de marcar “NO” y en cumplimiento del articulo 13 de la citada
Ley 1/2024, se deben justificar las razones técnicas, econdmicas,
ambientales, de seguridad o de otra indole por las que no se han incluido
las medidas ambientales o los porcentajes minimos de utilizaciéon de
materiales recogidos en las letras b), c) y d) del articulo 12:

El objeto de contratacién se refiere al suministro de productos
homologados previamente vy, por tanto, definidos técnicamente,
necesarios para las operaciones de mantenimiento de los equipos o
instalaciones ya desarrollados y/o contratados con anterioridad mediante
licitaciones previas. Se trata por tanto de un contrato que, por su propia
naturaleza, no tiene encaje de ninguna de las medidas indicadas en el
apartado 2 del articulo 12 de la Ley 1/2024.

;Los trabajos objeto del alcance estan dentro del ambito de aplicacion del
Esquema Nacional de Seguridad (ENS)?

No, los trabajos objeto del alcance no estan incluidos en el ambito de aplicacion
del RD 311/2022



3 SITUACION ACTUAL DEL REPUESTO
En la siguiente tabla, se muestra la situacién actual del repuesto:

COBERTURA FECHA PREVISTA ENTRADA EN PLAZO NECESIDAD

REFERENCIA 'EsiMADA  VIGORNUEVOCONTRATO  -T¥ECR EXTRAORDINARIO

88411 ENE-27 JUN-26 7 MESES CONDICIONADA

Tabla 3. Situacién actual del repuesto.

Es necesario priorizar esta contratacion por tratarse de un repuesto critico en el
mantenimiento de los trenes.

Se realizard un analisis mensual de la situacion de existencias para estudiar el
comportamiento de los consumos de estos repuestos por si fuera necesario cursar una
compra extraordinaria.

4 JUSTIFICACION Y ESTIMACION DE LA NECESIDAD

El repuesto objeto de la presente Solicitud de Contratacion se utiliza en las
operaciones de mantenimiento de los ejes motores de los vehiculos de Metro de
Madrid de la serie 2000.

El repuesto objeto de la licitacion esta constituido por caucho y metal, y tiene como
principal funcién:

e Absorcion de ruidos, choques y vibraciones.

® Las de articulacion elastica.

* Las de estabilidad dinamica del vehiculo evitando el descarrilamiento de éste.

e Proporcionar confort a los viajeros mitigando las aceleraciones vibraciones y
golpes que se producen durante la circulacién de los trenes.

El citado repuesto de caucho y metal se sustituye de forma sistematica en las
revisiones por preventivo (RCL’s) que realiza el Servicio de Mantenimiento de Talleres
Centrales (SMTC), o bien en funcién de su estado de desgaste por mantenimiento
correctivo.

Por lo tanto, el acopio del repuesto en las cantidad y plazo requerido es necesario para
el correcto mantenimiento de la suspension de los vehiculos.

Para calcular la cantidad necesaria para el periodo en estudio de 24 meses, se parte de
las siguientes fuentes de informacién:

e El ndmero de unidades de cada serie de tren que tienen planificado su
mantenimiento de ciclo largo (RCL) dentro del periodo en estudio, veinticuatro



(24) meses. Esta informacion ha sido facilitada por el Servicio de Ingenieria de
Mantenimiento de Material Mévil (SIMMM).
¢ Elndimero de repuestos por tipo de unidad tren.

SERIE 2027 2028 2029

2000 10 5 5
Tabla 4. RCL’s planificadas (trenes).

REF N° REPUESTOS CANTIDAD ESTIMADA

XTREN 30 MESES (Uds.)

INTERNA DENOMINACION
MM

88411 ARTICULACION ELAST.SUSP.PRIMARIA 24 504

Tabla 5. Necesidad final.

No obstante, se pueden producir variaciones en las necesidades estimadas con origen
en alguna de las siguientes causas:

e Disponibilidad de capacidad real para acometer las revisiones de ciclo largo

planificadas.
e Variaciones en los kilémetros realmente recorridos por las unidades de tren.
¢ Incidencias en linea y accidentes con impacto en ejes de las unidades de tren.
e Variacion de las tasas de sustitucion de los repuestos.
e Reingenieria de los planes de mantenimiento.
e Etc.

El nimero de entregas las planificarda Metro de Madrid durante el plazo de ejecucion
del contrato, en funcion de las necesidades reales de los mantenimientos, de cara a
minimizar los stocks en los almacenes, optimizar las garantias de los suministros y
minimizar los costes logisticos y financieros de las adquisiciones.

El plazo de ejecucién para el contrato es de treinta (30) meses o hasta ejecutar el
importe del mismo, lo que antes ocurra.

5 ANTECEDENTES
A continuacién, se detalla la Gltima contratacion realizada:

IMPORTE
ADJUDICACION (€)

N° CONTRATO FECHA CONTRATISTA N.° SC

5324000090 23/07/2024 RAIL LINE COMPONENTS, S.L.U. 3000010330 100.334,50 €




Tabla 6. Antecedentes contratacién.

CONTRATACION ANTERIOR CONTRATACION ACTUAL

SOLICITUD DECONTRATACION 3000010330 (LOTE 1) 3000010800
N. ° CONTRATO 5324000090 -
SUMINISTRO ARTICULACION | ¢\ cxo 0 4 b1 ACION
OBJETO DEL CONTRATO ELAST.s(lLJCs;.Eplk)lMAklA EL'A;T_ sU SP.PRIIM ARL A'
DURACION DEL CONTRATO 30 MESES 30 MESES
PRORROGAS PREVISTAS NO NO
MODIFICADOS PREVISTOS NO NO
LOTES NO NO
PRESUPUESTO BASE LICITACION (SIN IVA) 100.500,00 € 154.224,00 €
VALOR ESTIMADO 110.550,00 € 154.224,00 €
IMPORTE ADJUDICACION 100.334,50 € -

Tabla 7. Comparativa de contratacion

Se debe tener en consideracion, que en la comparativa con la anterior contrataciéon de
este repuesto existe la siguiente variacion:

e Las necesidades de compra actuales son diferentes ya que estan condicionadas
al nimero de revisiones de ciclo largo planificadas.
* Seincrementan de 350 a 504 unidades la cantidad a adquirir.

6 CALCULO DEL VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION.

Para hallar el presupuesto base de la licitaciéon, se ha calculado un importe de
referencia respecto de la Gltima contratacion, valorando la cantidad estimada del
material por el precio unitario del contrato anterior, obteniéndose el importe de
referencia de 144.481,68 euros respecto a la anterior contratacion.

Por lo que, a partir del importe de referencia calculado, para hallar el importe base de
la licitacion se ha tenido en consideracion distintos aspectos, tales como el periodo de
contratacion con precios fijos durante toda su duracion, tiempo trascurrido desde la
anterior contratacién, situaciéon del mercado y gastos de la licitaciéon. Teniendo en
cuenta estos aspectos se ha establecido un Importe Base Licitaciéon SIN IVA una vez
redondeado de 154.224,00 €.



7 INFORMACION PRESUPUESTARIA

La cuenta financiera 602002 “Compras Material Diverso MM” es contra la que se
imputa el gasto por las compras de los repuestos objeto de la Solicitud, una vez que

éstos son entregados y verificados.

Actualmente en Metro de Madrid, no se realiza la presupuestacion de las cuentas
financieras de las adquisiciones de repuestos matriculados; la presupuestacion se lleva
a cabo considerando Unicamente el gasto realmente incurrido por los departamentos

de Metro de Madrid en los consumos de los repuestos matriculados.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia,
es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.
En cumplimiento de las obligaciones de proteccién de datos personales, no constan en esta copia datos
identificativos adicionales a nombre y apellidos.
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