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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE NECESIDAD DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 

DE FUNGIBLE ASOCIADO A LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE 

DESBASTADO Y CORTE EN EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, CON 

DESTINO AL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN, 

EXCLUSIVOS DE LA FIRMA “CASA ALVAREZ” A ADJUDICAR POR 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

 

1. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD 

 

Este contrato que se promueve tiene por objeto la adquisición de fungible asociado a los 

sistemas automáticos de desbastado y corte en el Servicio de Anatomía Patológica, del Hospital 

Gregorio Marañón, perteneciente al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), exclusivo de la firma 

“CASA ALVAREZ, S.L.”, en los términos que se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

(PPT) y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), con el fin de que los 

profesionales dispongan de los materiales con el objeto de dar continuidad y salvaguardar la 

calidad asistencial. 

Los Servicios de Anatomía Patológica constituyen un pilar fundamental en el diagnóstico clínico 

y en la toma de decisiones terapéuticas en la práctica hospitalaria. La calidad, fiabilidad y rapidez 

de los informes anatomopatológicos tienen un impacto directo en la atención al paciente, 

especialmente en áreas críticas como la oncología, la cirugía y la medicina de precisión. 

El contrato tiene como finalidad que los profesionales adscritos al Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón dispongan, de acuerdo con las condiciones técnicas recogidas en el PPT, de 

las dotaciones de material fungible asociado a los sistemas automáticos de desbastado y corte 

en estado óptimo para el desempeño de sus funciones, entendiéndose en todo caso que los 

requisitos exigidos en los pliegos tienen la consideración de mínimos o básicos. 

Dicha contratación se promueve para que sea posible la prestación asistencial, garantizando el 

cumplimiento de los procedimientos y normas sobre la misma, la agilización de los procesos 

asistenciales y la satisfacción de los profesionales, y teniendo en cuenta que el Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón no dispone de los medios personales ni materiales adecuados 

para la ejecución del contrato, se propone su adjudicación mediante Procedimiento Negociado 

por Exclusividad. 
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Justificación de la necesidad:  

Los Servicios de Anatomía Patológica constituyen un pilar fundamental en el diagnóstico clínico 

y en la toma de decisiones terapéuticas en la práctica hospitalaria. La calidad, fiabilidad y rapidez 

de los informes anatomopatológicos tienen un impacto directo en la atención al paciente, 

especialmente en áreas críticas como la oncología, la cirugía y la medicina de precisión. 

 

En los últimos años, el volumen de muestras procesadas en el laboratorio ha experimentado un 

incremento significativo, tanto en número como en complejidad, derivado del aumento de 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos, del envejecimiento poblacional y de la mayor 

demanda de estudios moleculares y de biomarcadores. Esta situación hace imprescindible la 

modernización de los equipos de formación de bloques, al ser ésta una etapa fundamental 

dentro del procesamiento de muestras en el marco de la anatomía patológica. 

 

La automatización del corte y del desbastado en anatomía patológica representa un avance 

importante para la modernización y eficiencia del laboratorio. Estos sistemas automatizados 

permiten estandarizar dos etapas críticas del procesamiento histológico: el desbastado del 

bloque de parafina, necesario para exponer correctamente el tejido, y el corte delgado con 

precisión micrométrica, indispensable para una correcta visualización al microscopio. Estos 

sistemas garantizan una mayor precisión y homogeneidad en la obtención de los cortes 

histológicos lo que eleva la calidad del diagnóstico anatomopatológico, incrementando la 

fiabilidad y la correlación clínico-patológica. A su vez permite una reducción significativa del 

tiempo total de procesamiento de muestras lo que repercute directamente en la reducción del 

tiempo de respuesta, favoreciendo la toma de decisiones clínicas más rápidas y eficaces. 

 

El funcionamiento óptimo de estos equipos requiere el suministro de material fungible 

específico (cuchillas de precisión, porta y cubreobjetos de alta calidad, filtros, etc.), cuyo uso es 

indispensable para mantener la fiabilidad, seguridad y durabilidad de los sistemas. La 

adquisición conjunta de este material asegura la compatibilidad técnica y el cumplimiento de 

garantías de fabricante. 

 

Al contar con esta tecnología en el Servicio de Anatomía Patológica permitirá incorporar los 

avances tecnológicos acontecidos con el paso de los años ofreciendo a los profesionales y 

pacientes una mejor experiencia y satisfacción, y permitiendo a los hospitales de la Comunidad 

de Madrid mantenerse a la vanguardia de la tecnología sanitaria. 
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2.  VALOR ESTIMADO Y MÉTODO DE ESTIMACIÓN DEL MISMO 

 

El presupuesto se fija con los precios actuales de mercado, incluyendo los costes del material 

fungible conforme a las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas. Para el cálculo del 

importe del contrato, se han tenido en cuenta los consumos estimados durante un año, el 

posible incremento de consumo durante la vigencia del contrato, así como los precios ofertados 

por el proveedor.  

 

Para ello, se propone la contratación del servicio de material fungible asociado a los sistemas 

automáticos de desbastado y corte para los profesionales del Servicio de Anatomía Patológica 

del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, mediante el procedimiento de licitación 

que corresponda, con un presupuesto total estimado de 66.704,88 euros para un plazo de 

ejecución de 4 meses, garantizando el correcto mantenimiento y presentación del material 

fungible, en cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad exigidos en la atención 

sanitaria. 

 

Como características del contrato a licitar se proponen las siguientes:  

1.- El presupuesto base de la licitación que se ha calculado teniendo en cuenta los precios 

vigentes en el mercado y nuestros propios precios es: 

 

El presupuesto máximo de licitación del servicio asciende a la cantidad de 55.128,00 euros (base 

imponible), a lo que se añade el importe correspondiente al IVA 11.576,88 euros, resultando un 

presupuesto total de 66.704,88 euros IVA incluido, calculado conforme a los precios vigentes en 

el mercado y a los costes internos estimados por el centro. 

 

Anualidad Base Imponible IVA Total 

               2026 (4 meses) 55.128,00 11.576,88 66.704,88 

Total 55.128,00 11.576,88 66.704,88 

 

 

Valor estimado del contrato (101 LCSP):    66.153,60 EUROS 

 

 55.128,00  PROPUESTA 
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   11.025,60  20% MODIFICACIÓN 

 

Imputación partida presupuestaria: 27004 

Anualidad Base Imponible IVA Total 

               2026 (4 meses) 39.104,00 8.211,84 47.315,84 

Total 39.104,00 8.211,84 47.315,84 

  

Imputación partida presupuestaria: 27002 

Anualidad Base Imponible IVA Total 

               2026 (4 meses) 14.840,00 3.116,40 17.956,40 

Total 14.840,00 3.116,40 17.956,40 

 

 

Imputación partida presupuestaria: 22004 

Anualidad Base Imponible IVA Total 

               2026 (4 meses) 1.184,00 248,64 1.432,64 

Total 1.184,00 248,64 1.432,64 

 

El gasto se imputará con cargo a la partida presupuestaria:  27002, 27004 y 22004 

 

3.  TIPO DE PROCEDIMIENTO 
 

Basándonos en el objeto del contrato y la naturaleza de los bienes a adquirir, y siguiendo 

en todo caso, lo estipulado en el art. 167 de la LCSP 9/2017, se considera más adecuado 

elegir el procedimiento negociado sin publicidad (art. 166 LCSP). 

 

 

 

4. DIVISIÓN EN LOTES 

 

División en lotes: lote único 
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El presente contrato se configura como un único lote debido a que el riesgo para la correcta 

ejecución del contrato procede de la naturaleza del objeto del mismo (Art. 99 LCSP) 

 

La división en lotes debe realizarse solo cuando sea técnica y funcionalmente viable. En el 

presente caso, se determina que el contrato debe configurarse como un único lote, dado que el 

objeto del suministro presenta características homogéneas, sin diferenciación técnica o 

funcional que permita una división razonable. 

 

La ejecución del contrato exige uniformidad en las especificaciones, coordinación logística y 

garantía de disponibilidad continua del suministro, por lo que su fragmentación podría generar 

riesgos de abastecimiento, disparidad en la calidad o incremento de la complejidad 

administrativa. Por ello, la naturaleza del objeto del contrato no hace viable ni eficiente su 

división en lotes. 

 

El presente expediente prevé UN LOTE con 5 números de orden. 

 

Los componentes de los lotes son los siguientes: 

 

LOTE 
Nº 

ORDEN 
DESCRIPCIÓN 

1 

1 Dispensador 5x50 cuchillas microtomo 

2 Cinta Transportadora 

3 Filtro de recogida de parafina 

4 Cartucho tinta para impresora térmica 

5 Dispensador 5x50 cuchillas microtomo AT-192M 

 

 

5.  PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución del contrato será de 4 meses, a contar desde el día siguiente a la firma  del 

contrato. 

 

6.  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. (ART. 145 LCSP) 
 
6.1. Criterios relacionados con los costes: 
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6.1.1.-Ponderación ..................................................................... 100 puntos. 

 
Las ofertas económicas presentadas que coincidan con el importe máximo de 

licitación según  la fórmula que a continuación se detalla obtendrán 0 puntos. 

 

La asignación de puntos se efectuará proporcionalmente a la oferta 
económica de los licitadores, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

P = 100 x ((A-B)/(A-C))^(1/6) 
 

Siendo: 
 
A=Precio de Licitación  
B=Oferta a valorar  
C=Oferta más baja 

                      

 
Al tratarse de un Procedimiento Negociado Sin Publicidad por Exclusividad, el único 
criterio a contemplar es el criterio económico –“PRECIO” 
  

7. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

Aunque la LCSP exige con carácter general la utilización de más de un criterio de adjudicación 

en la mayoría de contratos existen supuestos en que es más adecuado la utilización únicamente 

del criterio precio. En este caso, al tratarse de un Procedimiento Negociado sin Publicidad por 

Exclusividad, el material fungible se considera indispensable para el funcionamiento de los 

sistemas automáticos de bloques de parafina y ser suministrados por la misma empresa con 

carácter exclusivo.  

Por estos motivos utilizar otros criterios de valoración puede resultar artificial e innecesario. 

Cuando la calidad está asegurada mediante especificaciones técnicas cerradas, utilizar un único 

criterio optimiza los recursos públicos y mantiene el principio de eficiencia. 

 

8. MODIFICACIONES: SI 

 

9.  PRÓRROGA: NO. 

 
10.  REVISIÓN DE PRECIOS:  No se admite en este contrato revisión de precios. 
 

Considerando que uno de los objetivos establecidos por la Dirección de este Hospital 
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es la moderación del gasto y que su consecución, asociado al interés público, exige, 

entre otros aspectos, eliminar las eventuales variaciones de precios que pudieran 

producirse durante el plazo de ejecución del contrato, ya sean consecuencia de 

oscilaciones propias del mercado o de otras circunstancias ajenas al mismo, tales como 

la actual incertidumbre que afecta a la evolución de la economía monetaria, conocido 

en el momento de la licitación el tiempo de ejecución del contrato, habiéndose previsto 

el precio con precios de mercado actuales y tenido en cuenta la incidencia del IPC, 

puede establecerse un precio cierto, no sujeto a variaciones, que haga compatibles los 

intereses comerciales de los licitadores con la previsión de la evolución del precio de 

mercado, teniendo en cuenta la importancia estratégica, la relevancia económica y el 

plazo de ejecución del contrato. 

 

11.  PENALIDADES 

 

Por demora en la prestación del servicio: 

 

Se aplicará una penalidad de 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio del contrato, 

por día de retraso, IVA excluido, dado que la falta de cumplimiento en los plazos 

compromete la disponibilidad del producto y, por tanto, la continuidad asistencial. 

 

Por incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato: 

 

En caso de que el adjudicatario no cumpla con la entrega o distribución del material 

fungible en las condiciones establecidas, el Hospital podrá imponer una penalidad del 

10% sobre el valor de los bienes no entregados, sin que la cuantía de cada penalidad 

supere el 10% del precio del contrato (IVA excluido), ni el total acumulado supere el 50% 

del precio del contrato. 

 

Todo ello se aplicará sin perjuicio de que, en caso de incumplimientos parciales, la 

Administración pueda optar por la resolución del contrato en lugar de la imposición de 

penalidades, conforme al artículo 192 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). 

 

Todos los gastos en que incurra el Hospital, junto con el incremento indicado, podrán ser 

detraídos de las facturas pendientes de tramitar y/o posteriores en su caso. Las penalidades se 

harán efectivas, mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, 

deban abonarse al contratista. Los incumplimientos en los que incurra el contratista quedará 
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debidamente reflejado en todos los certificados de suministros que emita el Hospital respecto 

de la anualidad en la que los mismos se realicen. Asimismo, el Hospital, respecto de 

adjudicaciones futuras, tendrá en cuenta los incumplimientos producidos a efectos de 

acreditación de la solvencia técnica.  

 

 

Por ejecución defectuosa del contrato:   

 

Las entregas que no cumplan las indicaciones del Pliego, podrán originar la imposición 

de penalidades en una cuantía del 10% del importe del presupuesto total base de 

licitación del contrato, ya sea éste una entrega parcial o total del objeto del contrato.  

Estos gastos, así como las penalidades impuestas, se harán efectivas mediante 

deducción de las cantidades que en concepto de pago total, o parcial deban abonarse al 

contratista, o sobre la garantía que, en su caso se hubiese constituido, cuando no 

puedan deducirse de las mencionadas certificaciones. 

La gravedad de los incumplimientos se evaluará en las Actas de No Conformidad que el 

Hospital Universitario Gregorio Marañón podrá levantar por cualquiera de las siguientes 

causas: 

•  Retrasos en el cumplimiento de las entregas objeto del PPT.  

•  La ejecución defectuosa o el incumplimiento por parte del contratista de alguna 

de las obligaciones determinadas en el PPT, ya sean explícitos o implícitos en él.  

 

En cualquier caso, la Administración valorará si procede la Resolución del contrato, en 

el marco legal establecido en el Art.193 de la LCSP. 

 

 

 

         En Madrid, a fecha de firma 
 
 
 
 

Fdo.: Dr. Miguel Ángel Idoate 
Jefe de Servicio de Anatomía Patológica 
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