@ SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACION DE ViA EN

. PLACA CON FIJACION DIRECTA DE TECNOLOGIA
Metro de Madrid, S.A. ADHERIZADA ALTA ATENUACION

DIRECCION DE EXPLOTACION FERROVIARIA
DIVISION DE INFRAESTRUCTURAS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Pagina: 1 de 11

Servicio de Superestructura de Via



@ SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACION DE ViA EN

Metro de Madrid SA PLACA CON FIJACION DIRECTA DE TECNOLOGIA
etro de Madrld, 5.A. ADHERIZADA ALTA ATENUACION

DIRECCION DE EXPLOTACION FERROVIARIA
DIVISION DE INFRAESTRUCTURAS

iNDICE DE CONTENIDO

i I 1 3 3 o 3
N Y of Y. of PO 3
3 CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS DEL CONJUNTO DE SUJECION.........ccceveeerueerernennns 3
3.1  SISTEMA DE FIJACION DIRECTA CON TECNOLOGIA ADHERIZADA............ccccereeurrererenne 3
3.2 CARACTERISTICAS TECNICAS ......ccererrrreerreerseersssesssesssesssesessssensssesessesessssessssenens 4
3.3 NORMATIVA Y ENSAYOS......ccreerrerrerrereeressessessesessesseseesessessessesessessesessessessssessessesens 6
4  CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO ......cceveeueeererreeeeesessessessesessessessesessensensssens 7
8.1 SUMINISTRO ....eeeeueereereeereesessessesessessensesessessessssesessesessessessesessenssensesssessessesesensenes 7
4.2  TRANSPORTE Y DESCARGA........ccereevevereeseraeneesensessessesessessessesessenssssssessessessssensessenes 7
4.3  RECEPCION DEL SUMINISTRO.....ccucetruererrerueneesesseseessessesesessessessessssensessesessensessenes 8
5  CONTROL DE CALIDAD ......coveerreerrereesrsessesessssssssssesssensssesensssesssensssesesssesessnssssssssssenens 8
5.1  PLAN DE CALIDAD........cceetrueerreerseessssessssesssesssssssssssensssensssenssssssssssnsssesssssnsssssenens 8
5.2 ENSAYOS DE INSPECCION METRO DE MADRID. .......cocerererererreserseersssessssesssssssssnnens 9
5.3 EMBALAJE Y SUMINISTRO......ccceceruererrrrerersesrsesessssessssesssssssessssssenssssnsssesessssesssenens 9
5.4 GARANTIA....cuiitectectectese s st st et e saesae s e s s e st e st esa e s sesae s e s e et et e saessesaessassasstsnnasaanes 9
6 SEGURIDAD Y SALUD. ......cvecveueerereeeseesessesesessessesessessensessssessessessssensessesessessesssssnsensenes 10
7  PLAZO Y PROGRAMA DE TRABAJOS......oecueuerrerereeressesseeesessessessssessessessesessessesessensesssen 10
7.1  PROGRAMA DE TRABAJOS ......coververeererterteeesessessesessessessessesessessessssessensessssensensenens 10
8  MEDICION Y ABONO......ccueeuerueeererstestessesseesesseestasssssessessessassessssssessessassessessessassssssessans 10

Pagina: 2 de 11

Servicio de Superestructura de Via



@ SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACION DE ViA EN
Metro de Madrid SA PLACA CON FIJACION DIRECTA DE TECNOLOGIA
etro de Madrld, 5.A. ADHERIZADA ALTA ATENUACION

DIRECCION DE EXPLOTACION FERROVIARIA
DIVISION DE INFRAESTRUCTURAS

1 OBIJETO.

El objeto de este Pliego consiste en la definicidn de las prescripciones técnicas para la contratacion
del Suministro de sistemas de fijacion de via en placa con fijacién directa de tecnologia adherizada
de Alta Atenuacion.

2 ALCANCE

El alcance de la presente licitacion comprende el disefio, fabricacion, suministro, transporte y
descarga, de los sistemas de via en placa de fijacion directa con tecnologia adherizada de Alta
Atenuacion.

La cantidad total de puntos de sistema de via en placa que se incluyen en la presente licitacion es
de 1.600 unidades. El procedimiento de licitacién serad abierto, en base a un criterio de
adjudicacion (Oferta con la mejor relacién calidad precio), por importe total de 302.680,00 € (IVA
no incluido), en el siguiente desglose:

e Placas de fijacidn directa de alta atenuacién de vibraciones para carril 54E1 montaje
Bottom-Up: 800 ud.

e Placas de fijacidn directa de alta atenuacién de vibraciones conjunta para carril 54E1 y
contracarril 33C1 montaje Bottom-up: 800 ud.

Numero total de fijaciones: 1.600 placas sistema alta atenuacién.

Las zonas de suministro a las que se deberdn transportar, y descargar, los sistemas de via seran
transmitidas por el Responsable de Contrato de Metro de Madrid, estando las mismas repartidas
por los Depdsitos de Metro de Madrid.

3 CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS DEL CONJUNTO DE SUJECION

3.1 SISTEMA DE FIJACION DIRECTA CON TECNOLOGIA ADHERIZADA

Los sistemas de via en placa de fijacion directa a suministrar seran de tecnologia adherizada,
entendiendo como tal aquellos sistemas en los cuales el elastémero se adhiere mediante un
proceso de vulcanizacidn a una placa de acero superior, y a una placa de acero inferior,
conformando una Unica placa principal, que es en si misma un elemento elastico.
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3.11

Elementos constituyentes fijacion directa tecnologia adherizada

REGULADCR EN ALINEACION
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PLACA ASIENTO BAJO CARRL
— A ASENTO _BAJO

CONJUNTO SUJECICN ELASTICA REGULADOR EN ALINEACION

PLACA DE NIVELACION

ANCLAJE ANCLAJE

Constara de dos placas metalicas, la inferior sera la que se atornillard mediante el sistema de
anclaje a la losa de hormigdn del tunel, la placa superior efectuara el apoyo y sujecién del carril y
se colocara una suela eldstica entre ambos. Ambas placas quedaran formando un cuerpo Unico
mediante inyeccidn de caucho natural, que se adherird a las dos placas, siendo este el elemento
que confiere elasticidad al conjunto.

3.2 CARACTERISTICAS TECNICAS

Las caracteristicas de los sistemas de via en placa con fijacidn directa de tecnologia adherizada,
seran las indicadas en los siguientes puntos:

Categoria B de sujecion segun la UNE-EN-13481-5/7 o equivalente.

El sistema tiene que estar disefiado para soportar la combinacidn de 18 toneladas/eje de
carga circulando 110 km/h.

Correcto funcionamiento del sistema con una separacion entre apoyos a 0,6 m en radios
superiores o iguales a 150 m y separacion a 0,6 m en radios inferiores a 150 m.

El sistema ha de incluir todos los elementos necesarios para su instalacion del tipo
“bottom up” con varilla roscada.

El diseio del elemento para la regulacién lateral deberd apoyarse en un disefio dentado
en el que el encaje sea vertical en todo el espesor del ojal de la placa, es decir que se
mantenga en su posicidn sin aun haberle proporcionado el apriete final del conjunto de

arandela y tuerca, para evitar su giro.

Disposicion para tipologia de via en placa en:
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Ancho 1.445 mm.

Radio minimo 80 metros.

Fijacion del sistema a la losa de hormigdn Unicamente mediante dos/cuatro anclajes.
Carril 54 E1, inclinacién 1/20.

Contracarril del tipo 33C1 regulable entre 45 mm y 80 mm.

El sistema de sujecion deberd cumplir:

3.21

Rigidez estatica del conjunto:

o Via general antivibratorio o alta atenuacion, comprendida entre 5y 10 kN/mm,
medida segin UNE-EN ISO 22074-4:2024 o equivalente; UNE-EN ISO 22074-
8:2024 o equivalentes.

Resistencia longitudinal del carril: no inferior a 7 KN, medida segtin la UNE-EN I1SO 22074-
2:2024 o equivalente.

Fuerza de apriete: no inferior a 10KN, medida segin UNE-EN ISO 22074-7:2024 o
equivalente.

Resistencia al desenganche: no inferior a 60 kN medida segun lo indicado en la UNE-EN
ISO 22074-3:2024 o equivalente.

Efecto de las cargas repetidas: conforme a los indicado en la UNE-EN ISO 22074-4:2024
o equivalente.

Regulacién lateral de carril de £12mm en todos los hilos de forma independiente para
cada uno de ellos.

Regulacién vertical del carril: el sistema debe permitir una regulacion vertical de + 10
mm.

Resistencia eléctrica: del conjunto de sujecion no debera ser inferior a 5KQ.

Longitud minima del perno en sistema bottom-up: 335 mm.

DOCUMENTACION A APORTAR OFERTA TECNICA.

Se debera aportar para la oferta técnica, dossier técnico que acredite el cumplimiento de los
requisitos indicados en lo referente a:

Definicion del sistema propuesto y de sus componentes.
Planos individuales y de conjunto.
Procedimiento de montaje.
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Ademas, debera incluirse:

- Cdlculo del correcto funcionamiento del sistema, con una separacidon de 0,6 m en recta y
curvas mayores a 150 metros, y a 0,6m en curvas de radios menores a 150 metros.

- Mantenimiento del sistema de via en el que se especifique la NO necesidad
mantenimiento preventivo periddico sobre el sistema de via. Entendiendo como
mantenimiento preventivo periddico, aquellas actuaciones que se lleven a cabo sobre la
vida util del sistema en las cuales las actuaciones no sean mas alld de realizar una
inspeccidn visual, o comprobacién del par de apriete.

3.3 NORMATIVAY ENSAYOS

El sistema de sujecion debera cumplir los requisitos contenidos en las siguientes normas en vigor
(algunos ya referidos en los puntos anteriores), en base los requisitos establecidos en las
pertinentes normas europeas en su aplicacién a sistemas de via de categoria B segiin norma las
siguientes normas UNE.

Es preciso sefalar que todos los ensayos referidos a las normas UNE seran considerados como
como ensayos referidos a la norma UNE o equivalente.

Todas las prescripciones y especificaciones técnicas que se formulen en el presente pliego por
referencia a cualesquiera de las tipologias normativas recogidas por el articulo 60.3 b) de la
Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero, sobre Contratacion Publica, habrdn de entenderse
hechas también a sus equivalentes, correspondiendo al licitador acreditar dicha equivalencia en
la forma establecida en el articulo 60.5 de la mencionada Directiva.

En el caso de que el sistema de anclaje de placas a la plataforma tenga mas de dos pernos o
insertos, el fabricante debera indicar si existe algin caso excepcional en el que se requiere la
instalacidn de mas de dos pernos.

e ViA GENERAL ANTIVIBRATORIO: seglin norma UNE 13481-7 Aplicaciones ferroviarias o
equivalente. Requisitos de funcionamiento para los conjuntos de sujecién — Sujeciones
especiales para aparatos de via y contracarriles o equivalente y segiin norma UNE 13481-
5 Aplicaciones ferroviarias o equivalente. Requisitos de funcionamiento para los
conjuntos de sujecién - Conjuntos de sujecidn para via en placa sin balasto o equivalente.

Los ensayos que se solicitan estardn soportados por el cumplimiento de las siguientes normas
UNE o equivalente:

NORMA DE REFERENCIA

ENSAYO PARA ViA EN PLACA

Resistencia longitudinal al deslizamiento UNE-EN ISO.22074-2:2024 no inferior a 7 KN
o equivalente

UNE-EN ISO 22074-4:2024;
Rigidez del conjunto y placa de asiento UNE-EN ISO 22074-8:2024 Entre 5y 10 kN/mm
o equivalentes

UNE-EN ISO 22074-4:2024 Conforme UNE-EN ISO 22074-4:2024

Efecto de las cargas repetidas . .
o equivalente o equivalente
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Resistencia eléctrica del conjunto

UNE-EN ISO 22074-5:2024
o equivalente

no debera ser inferior a 5KQ

Efecto de la exposicidn a condicionantes
extremas

UNE-EN ISO 22074-6:2024
o equivalente

Conforme UNE-EN ISO 22074-6:2024
o equivalente

Componentes de sujecion empotrados

UNE-EN ISO 22074-3:2024
o equivalente

no inferior a 60 kN

UNE-EN ISO 22074-7:2024

Conforme UNE-EN 1SO 22074-7:2024

Determinacidn fuerza de apriete

o equivalente o equivalente

Conforme UNE UNE-EN 17495 o
equivalente (En el caso de no
disponer de este ensayo, el
adjudicatario a la firma de contrato
iniciara los tramites para realizarlos)

Determinacion de la rigidez dinamica de
los componentes de via eldsticos
relacionados con el ruido y la vibraciéon

UNE-EN 17495 o
equivalente

Conjuntos de sujecion para aparatos de
via, contracarriles, dispositivos de
dilatacion de via y juntas aisladas.

UNE-EN 13481-7 o
equivalente

Conforme a UNE-EN 13481-7 o
equivalente

4 CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO

En base a las especificaciones recogidas en el presente documento el contratista, debera llevar a
cabo las labores necesarias para realizar el suministro de los sistemas de sujecién objeto del
contrato.

4.1 SUMINISTRO

Para iniciar el suministro de los sistemas de via, el contratista debera disponer de la autorizacion
previa por parte de la Responsable de Contrato de Metro de Madrid, quien indicara al contratista
el nimero de sujeciones a fabricar, asi como la fecha prevista de suministro, acorde al programa
de trabajos el cual es objeto el apartado 7.1 del presente pliego.

El Responsable de Contrato de Metro de Madrid facilitard los teléfonos de las personas de
contacto para poder planificar el envio de los suministros, especificando, en caso de producirse,
cualquier variacién en la ubicacién para la recepcidn del suministro.

4.2 TRANSPORTE Y DESCARGA

El contratista transportard las sujeciones hasta las instalaciones de Metro de Madrid situadas en
los diferentes Depésitos de la red, en horario diurno de 9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes.
Igualmente se podra solicitar que el envio se realice a cualquier otro lugar de Metro de Madrid, e
incluso mantener el acopio el suministrador para realizar posteriormente el transporte, si por
condiciones de ocupacidn, Metro no dispone de todo el espacio necesario.

El contratista debera entregar el 25% del suministro durante del primer mes desde la firma del
acta de inicio y el 75% restante, en un plazo de tres (3) meses desde la firma del mismo.

El transporte se realizara mediante camion con descarga lateral, corriendo la descarga a cargo del
suministrador.
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Ademas, el ritmo de transporte debe ser capaz de alcanzar el necesario para cumplir el programa
de trabajos establecido en el presente Pliego.

La manipulaciéon de las sujeciones debera estar mecanizada evitando golpes e impactos entre las
mismas, evitando su deterioro por una manipulacién indebida.

4.3 RECEPCION DEL SUMINISTRO

El Responsable de Contrato comprobard el perfecto estado del suministro entregado. En el
supuesto de que el mismo estuviera defectuoso o no coincidiera con las especificaciones
solicitadas, se devolvera al contratista sin coste alguno para Metro de Madrid.

Serd exigible que en la recepcidon del suministro en dependencias de Metro de Madrid, se
encuentre personal de la empresa contratista.

El contratista debera aportar, previa a la primera recepcion y como condicidn necesaria, para
comenzar con la misma un dossier técnico que incluya, al menos, lo siguiente:

. Normativa de referencia para su fabricaciéon y montaje.
. Propuesta de protocolo de recepcion.

Una vez realizada la recepcion del suministro, el Responsable de Contrato de Metro de Madrid y
el contratista procederan a la firma de un acta donde se refleje la correcta recepcidon del
suministro.

5 CONTROL DE CALIDAD

5.1 PLAN DE CALIDAD

El contratista deberd poseer un Plan de Calidad en el que figuren todos los procedimientos y
ensayos a realizar para garantizar la calidad de los suministros de acuerdo a lo establecido en este
Pliego y la normativa correspondiente expresada en el mismo.

Dicho plan, recogera toda la informacion necesaria de las materias primas, componentes,
producto terminado, asi como de las condiciones del suministro y fabricacidon de los materiales
contratados, para su aprobacidon por parte del Responsable de Contrato.

El fabricante deberd presentar un modelo de “PAC” para su aprobacién que comprendera por
cada lote y serd objeto de la recepcién del material:

e Datos de la expedicion (Cliente, destino, N.2 contrato, N.2 de albaran).

e Datos de la pieza expedida (N.2 de plano y denominacién).

e (Codigo del lote de fabricacidn, que permita la trazabilidad con los registros tomados en
los controles de proceso e identifique las piezas con los componentes empleados (Fecha
de fabricacion, nombre del fabricante y lote, legibles en cada placa).

e Los resultados de los controles o ensayos de proceso que se han realizado.

Estos ensayos/controles seran a realizar sobre caracteristicas geométricas, fisicas y quimicas de la
placa adherizada y sus componentes, debera contener al menos:

e Elementos de muestreo.
e Seleccién de los parametros a controlar.
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e Definicion basica del plan de muestreo.

e Ensayos a realizar.

e Valoracién en funcién del nimero de muestras.
e Aceptacion o rechazo del lote.

La realizacién de los ensayos y controles de recepcion de los componentes de la sujecion formara
parte a todos los efectos del control de la calidad del producto suministrado a Metro de Madrid
objeto del presente Pliego.

El contratista debera entregar a Metro de Madrid un informe con los resultados de todos los
ensayos y trabajos que sean objeto del presente contrato y estara obligado a asistir a las reuniones
que la Direccion de Contrato convoque, para cualquier explicacién o aclaracion sobre la marcha
del suministro y la calidad del mismo.

Todos estos ensayos se ajustaran a la normativa vigente al respecto y a lo establecido en este
Pliego, y seran determinantes para la aceptacion o rechazo del material.

5.2 ENSAYOS DE INSPECCION METRO DE MADRID.

Con independencia de las pruebas realizadas por el contratista que figuren en su plan de calidad
aprobado, Metro de Madrid ejercera un control sobre las caracteristicas que debera tener el
suministro, y podrd recoger muestras en cualquier momento y lugar para someterlas a ensayos,
asumiendo dicho coste por parte del contratista.

Para la comprobacién del par de apriete, se debera elaborar un procedimiento de como se debe
realizar la comprobacion del par y que herramientas/utiles se recomienda utilizar. Asi mismo,
Metro de Madrid podra requerir la presencia del contratista en el proceso de comprobacién del
par de apriete de las placas suministradas.

5.3 EMBALAIJE Y SUMINISTRO

Cada lote se identificara mediante etiquetas protegidas de la intemperie en la que al menos se
indicard los siguientes campos:

e Numero de contrato

e Lote de obra al que corresponde

e Tipo de placa

e NuUmero de unidades

e Nombre del fabricante

e Fechay lote de fabricacion

e Peso total de la unidad de embalaje, no debera superar los 400kg/m?2.

5.4 GARANTIA

El contratista garantizard el producto suministrado de acuerdo a lo especificado en el presente
pliego. Todos los sistemas de via a suministrar tendran una garantia de tres (3) afos. La misma
empezara a contar desde la firma del acta de recepcién de los sistemas.

A lo largo de este periodo de garantia, el contratista estard obligado a asegurar gratuitamente el
suministro para reemplazar todo sistema de sujecién que sea advertido como defectuoso.
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6 SEGURIDAD Y SALUD.

El contratista deberd elaborar un Plan de Seguridad y Salud que le sera exigido por el Responsable
de Contrato, en el que se evaluardn los riesgos laborales derivados de los trabajos y la planificacién
preventiva a observar durante el desarrollo de los mismos, debiendo ser presentado antes del
inicio a la aprobacién expresa de Metro de Madrid para su formalizacion a través de la
Coordinacion de Actividades Empresariales.

7 PLAZOY PROGRAMA DE TRABAJOS

El plazo previsto para la fabricacidn, carga, transporte y descarga en las zonas establecidas por
Metro de Madrid, o en cualquier otro punto cercano que determine la Responsable de Contrato,
sera de 3 (tres) meses, debiéndose cumplir el programa de entregas indicado en el punto 7.1.”
Programa de trabajos”, incluyéndose en el mismo todas las actividades descritas en este pliego
dentro del ambito del contrato.

7.1 PROGRAMA DE TRABAJOS

El suministro se realizard la primera semana habil del mes indicado, este programa de trabajos
estara condicionado al avance de la licitacién de la obra para la que es este suministro, por lo que
el programa de trabajos reflejado puede variar ligeramente en funcidn del proceso de concurso e
inicio de la obra.

Igualmente, la tipologia de placa a recibir dentro de cada entrega, se definird en el momento de
la firma del acta de inicio del contrato de suministro.

La necesidad de disponer de placas suministradas, es la siguiente:

El contratista debera entregar el 25% del suministro durante del primer mes desde la firma del
acta de inicio y el 75% restante, en un plazo de tres (3) meses desde la firma de la misma.

8 MEDICION Y ABONO

Los precios unitarios "base de licitacion", comprenden, sin excepcion ni reserva, la totalidad de
los gastos y cargas ocasionados por la ejecucion de los trabajos correspondientes a cada uno de
ellos, los que resulten de las obligaciones impuestas al contratista por los diferentes documentos
del Contrato y por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

Estos precios de licitacién comprenderdn todos los gastos necesarios para la ejecucién de los
trabajos correspondientes hasta su completa terminacidn, a fin de que sirvan para el objeto que
fueron proyectados.
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La formacidn de precios unitarios de las unidades relacionadas en apartados anteriores de este
Pliego se realizara libremente por el licitador con arreglo a su estructura de costes, pero para su
justificacion se debera tener en cuenta lo siguiente:

e Las unidades recogen los costes de personal, materiales y medios auxiliares
incrementados en los gastos generales y beneficio oportunos que tengan en cuenta
cuantas actuacionesy relaciones contractuales figuran en el pliego, y los impuestos y tasas
de toda clase, excluido el IVA.

e En particular, los costes de personal tienen en cuenta todo tipo de remuneraciones
directas, basicas, horas extra requeridas, cualquiera que sea su nimero, dietas y otras
asignaciones del personal en cuestion, asi como todas las labores complementarias que
deban realizarse, tanto por ellos como por terceros, para el correcto cumplimiento de las
labores definidas en este Pliego.

Madrid, febrero de 2026
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