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INFORME

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenia la firma auténtica y, para evitar
el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el c6digo que permitiria comprobar el original.

EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS.

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

ACTUACION: OBRAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE UN NUEVO AREA DE NEURORREHABILITACION PARA
DANO MEDULAR Y CEREBRAL ADULTO E INFANTIL EN EL HOSPITAL ENFERMERA ISABEL ZENDAL, A ADJUDICAR
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

CENTRO GESTOR: AGENCIA DE CONTRATACION SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
N2 EXP: PA OBR 46/2025 (A/OBR-044417/2025)

IMPORTE TOTAL: 5.995.301,51 €

1. ANTECEDENTES

Dentro del proceso de licitacidn, conforme a las normas del procedimiento abierto para la contratacién de las
obras arriba referenciadas, esta Direccion General de Infraestructuras Sanitarias ha recibido de la Mesa de
Contratacién, la documentacién acreditativa de los criterios cualitativos evaluables de forma automatica por
aplicacion de férmulas, y las proposiciones econdmicas, con el fin de que sea evaluada dicha documentacién,
segun los criterios establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP).

2. DOCUMENTACION RECIBIDA

Se ha recibido de la Mesa de Contratacién la documentacidn que han presentado las empresas que licitan y que
se relacionan mas abajo, a través del sistema de licitacion electrdnica, relativa a las ofertas técnicas vy
proposiciones econdmicas que se evallan en el presente informe.

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.
UTE PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y RESTARURACIONES, S.L. con TECNICAS DE DESALINIZACION DE AGUAS, S.A.
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.
SERANCO, S.A.U.
UTE PRACE SERVICIOS Y OBRAS, S.A. con RIGGERSA CONSTRUCCIONES S.A.
BARROSO NAVAY CIA, S.A.
UTE CONTROL Y MONTAIJES INDUSTRIALES CYMI, S.A con TROYA CONSTRUCCCIONES FERROVIARIAS, S.L.
CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U
SERVEO SERVICIOS, S.A.
. TALLER DE CONSTRUCCION TMR, S.A.
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3. CRITERIOS DE VALORACION
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Los criterios cualitativos evaluables de forma automatica por aplicacion de fdrmulas se establecen en el
apartado 11.2 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCAP segln se muestra a continuacion.

1. Criterio relacionado con el precio (hasta 51 puntos)

Descripcion del criterio: Precio
Ponderacién: hasta 51 puntos sobre 100

La asignacién de puntos se efectuard de acuerdo con la siguiente formula, con una puntuacién maxima de 51
puntos:

P =51x((A-B)/ (A-C)) * (1/6)

Siendo:

P = puntuacién otorgada al licitador
A = presupuesto base de licitacion
B = Oferta a valorar

C = Oferta mas baja

2. Criterios cualitativos evaluables de forma automatica (hasta 49 puntos)

e Descripcion del criterio: Experiencia adicional en el personal del equipo técnhico minimo.
Ponderacién: hasta 18 puntos sobre 100

Se valorara que el licitador incluya en los miembros del equipo técnico que se relacionan mas abajo, personal
con experiencia profesional que supere los minimos exigidos, considerando que la experiencia afadida en
obras concretas, con circunstancias y condicionantes diversos, mas que en afios de trabajo acumulados,

proporcionara al equipo una mayor capacidad en el desempefio de sus trabajos y ahondara en la mejor calidad
en la ejecucion de la obra.

La asignacidn de puntos se efectuara de acuerdo con la baremacién especifica y distribucién de puntos del
siguiente cuadro:

1 | Jefe de obra: maximo 8 puntos. Por experiencia profesional en las mismas funciones de jefe de
obra en obras de nueva edificacion, reforma y/o ampliacién de uso administrativo o uso
Hospitalario segun lo establecido en el CTE RD 314/2006, cuyo importe de cada una sea igual o
superior al PEM correspondiente a la obra de este contrato, realizadas con dedicacion exclusiva.

N2 de obras adicionales | 1 [ 2 o mas
Puntos 4 (8

Los puntos no son acumulativos.

2 | Responsable de Seguridad y Salud: maximo 4 puntos. Por experiencia profesional en obras de
nueva planta, de reforma, reparacién, conservacion, reestructuracion o rehabilitacion de edificios
de uso administrativo o uso Hospitalario segln lo establecido en el CTE RD 314/2006, cuyo importe
minimo sea el PEM correspondiente a la obra de este contrato, realizadas en calidad de
responsable de seguridad y salud.
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N2 de obras adicionales | 1 [ 2 o mas
Puntos 214

Los puntos no son acumulativos.

3 | Encargado de obra: maximo 6 puntos. Por experiencia profesional en las mismas funciones de
encargado en obras de nueva edificacion, reforma y/o ampliacién de uso administrativo o uso
Hospitalario segun lo establecido en el CTE RD 314/2006, cuyo importe de cada una sea igual o
superior al PEM correspondiente a la obra de cada lote de este contrato, realizadas con dedicacién
exclusiva.

N2 de obras adicionales | 1 [ 2 o mas
Puntos 3|16

Los puntos no son acumulativos.

A efectos de la valoracién de este criterio, no seran objeto de puntuacion aquellas obras o experiencias
profesionales que hayan sido aportadas por el licitador para la acreditacién de la solvencia técnica o
profesional, debiendo tratarse, en todo caso, de experiencias adicionales a las minimas exigidas para
acreditar dicha solvencia.

e Descripcion del criterio: Mejoras de humanizacién vy accesibilidad
Ponderacién: hasta 10 puntos sobre 100

Se valorara, como maximo con 10 puntos, el compromiso mediante declaracién responsable, de la aportacién
por parte del contratista de un importe de hasta un 1% del PEM, que el licitador pone a disposicidn de la
Direccién Facultativa para la ejecucion de actuaciones de mejora de humanizacion y accesibilidad, sin coste
adicional para la Administracion. Previamente a la realizaciéon de las mejoras, el adjudicatario debera
presentar un estudio/proyecto que incluya medidas que mejoren la humanizacion y accesibilidad del
proyecto, para su revision y aprobacidn por parte de la Direccion Facultativa y Responsable de
Administracion, previas a su ejecucién. La intencién de esta iniciativa es romper con barreras econémicas,
administrativas y vinculadas al patrimonio que limitan muchas actuaciones. Se busca la humanizacién de la
arquitectura e ingenieria sanitarias pretendiendo transformar los espacios de atencion médica en entornos
calidos, acogedores y centrados en las necesidades humanas para contribuir al bienestar general de la
sociedad, promover un cuidado mas holistico y centrado en las personas.

El objetivo es crear espacios que promuevan el bienestar, la comodidad y la interaccidn positiva entre las
personas. Busca mejorar la calidad de vida de los usuarios/as, al considerar sus necesidades fisicas,
emocionales y sociales en el diseifo de los edificios y entornos. Los ambientes acogedores y estimulantes,
con luz natural, colores suaves, texturas naturales y disposiciones abiertas reducen el estrés y la ansiedad
con lo que se mejora la cognicién y el estado de dnimo. Los espacios deben ser funcionales, inclusivos y
adaptados a las experiencias humanas, ademas, deben incorporar practicas sostenibles y materiales que
contribuyan a un entorno saludable.
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Este importe se pondrd a disposicion de la direccidén facultativa y de la propiedad, para las obras y/o
actuaciones de acondicionamiento interior que supongan la mejora de las condiciones de accesibilidad
exigidas en el proyecto y en la normativa de obligado cumplimiento, tanto en mejoras de espacios y/o
itinerarios, como de sefalética. Se pretende fomentar la inclusién de todas las personas y la mas amplia
participacién. Accesibilidad segun la UNE 170001 definida como “la capacidad de aproximarse, acceder, usar
y salir de todo espacio o recinto con independencia, facilidad y sin interrupciones.

El estudio pretendido tendra en cuenta que la arquitectura debe incluir nuevos conceptos complementarios
como son la neuroarquitectura y la humanizacién de la arquitectura sanitaria. La humanizacién dara
respuestas a tres necesidades: conexidon, empatia y dignidad. Desde el inicio de la medicina se ha
comprobado que el espacio donde se habita es terapéutico y que pueden existir espacios sanadores y
espacios iatrogénicos. Elementos como la luz, los materiales y los colores entre otros, se hacen indispensables
para sanar a un enfermo, teniendo una repercusién directa sobre la salud de los pacientes y sobre su
recuperacidon porque contribuye a elevar su estado emocional, lo que se traduce en unas mejores
condiciones de partida para hacer frente a la patologia y repercute directamente en su bienestar fisico y en
el de sus acompafantes.

Se incluyen en la humanizacién la ingenieria sanitaria, esto implica incorporar tecnologias y sistemas
eficientes, pero también amigables y comprensibles. Por lo que las mejoras pueden incluir también control
de la temperatura, iluminacién automatizada y gestion de residuos.

El estudio debera incluir aspectos basicos en el entorno de la humanizacién como son la ergonomia, la
iluminacidn, la ventilacion, la acustica, colores, texturas, disposicidn de elementos y materiales sostenibles,
ademas como base estd la accesibilidad universal, incluida la sefialética, especialmente la cognitiva y
sensorial. El mobiliario también forma parte de la humanizacién por lo que podrian ser piezas clave y
singulares que mejoren el proyecto. Podra incluir mobiliario modular que se puede reconfigurar segun sea
necesario. Todo ello sin perder de vista la durabilidad y facilidad de limpieza necesario en espacios sanitarios.
La humanizacion considera necesidades técnicas y normativas, pero también emocionales y psicoldgicas,
tanto de pacientes, familiares y sanitarios (usuarios en general).

Se pretende el estudio/proyecto incluya especial atencidén en el espacio destinado a pacientes infanto-
juveniles que ayude a los mismos a mejorar su estancia durante los tratamientos. Se podra incluir también la
aportacién de sistemas de distraccién y juego durante la espera.

El estudio/proyecto que deberd aportar el adjudicatario deberd contener memoria, PPT, mediciones y
presupuesto, asi como planos de las actuaciones. El mismo estard sujeto a la supervision de la DF y de la
propiedad durante su elaboracién y serd necesaria la aprobacion de ambos para llevar a cabo las actuaciones,
teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por los mismos.

La aportacién ofertada por cada licitador se puntuara de manera independiente y proporcional, entre el
importe maximo ofertado (10 puntos) y el importe nulo (0 puntos) aplicando la siguiente férmula:
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C=10*0i/OM
Siendo:
Oi: Importe ofertado por el licitador

OM: Importe maximo ofertado

Descripcion del criterio: Ampliacion del plazo de garantia

Ponderacién: hasta 13 puntos sobre 100

Se valorara la ampliacion del plazo de garantia de las obras fijado en el Pliego, hasta un maximo de 24 meses
adicionales, como forma de acreditar la mejora en la calidad de las obras entregadas.

La asignacidn de puntos se efectuara de manera proporcional desde el maximo plazo admitido (24 meses)
hasta el nulo plazo de ampliacién ofertado.

Descripcion del criterio: Reduccidn del plazo de ejecucion

Ponderacién: hasta 8 puntos sobre 100

Se valorara la reduccion sobre el plazo previsto para la ejecucion de las obras hasta un maximo del 10% del
plazo de ejecucidn licitado.

La asignacion de puntos se efectuara de manera proporcional desde la maxima reduccién ofertada hasta la
nula reduccion del plazo.

Documentacion técnica a presentar en relacién con los criterios de adjudicacion:
1. Criterio relacionado con el precio

Para la valoracidn se presentaran los siguientes documentos:

Proposicién econdmica seguin el modelo establecido en el PCAP

2. Criterios cualitativos evaluables de forma automatica.

. Criterio: Experiencia adicional en el personal del equipo técnico minimo

Para la valoracidn se presentaran los siguientes documentos:

Certificados de buena ejecucion expedidos por las empresas o Administraciones publicas destinatarias de
los servicios prestados por el jefe de obra que se adscribira al equipo técnico minimo, que indiquen el
nombre del profesional, cargo ocupado y obra ejecutada, la dedicacidon temporal a la misma y su importe
total incluido IVA, y fechas en las que se desarrollaron los trabajos. de manera que se acredite con dichos
certificados una experiencia profesional que supere los minimos exigidos.

Certificados expedidos por las empresas o Administraciones publicas destinatarias de los servicios
prestados por el responsable de Seguridad y Salud que se adscribird al equipo técnico minimo, que
indiquen el nombre del profesional, cargo ocupado y obra ejecutada, la dedicacion temporal a la misma
y suimporte total incluido IVA, y las fechas en que se desarrollaron los trabajos, de manera que se acredite
con dichos certificados una experiencia profesional que supere los minimos exigidos.

Certificados expedidos por las empresas o Administraciones publicas destinatarias de los servicios
prestados por el Encargado de Obra que se adscribira al equipo técnico minimo, que indiquen el nombre
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del profesional, cargo ocupado y obra ejecutada, la dedicacién temporal a la misma y su importe total
incluido IVA, y las fechas en que se desarrollaron los trabajos, de manera que se acredite con dichos
certificados una experiencia profesional que supere los minimos exigidos.
En el caso de que el certificado de buena ejecucidon expedido haga referencia a una empresa, y no figure el
nombre del profesional que se estd evaluando, serd necesario incluir una declaracién responsable del
empresario, en la que se declare que el profesional ha participado en la obra de la que se presenta dicho
certificado, con detalle de su dedicacién temporal.

Los certificados aqui mencionados son documentos adicionales y distintos de la documentacidn que se presente
para el analisis del compromiso de adscripcidon de medios solicitado como solvencia.

Criterio: Mejoras en humanizacién y accesibilidad
Para la valoracidn se presentara un documento de compromiso firmado, que tendrd caracter contractual.

Criterio: Ampliaciéon del plazo de garantia
Para la valoracidn se presentara un documento de compromiso firmado, que tendrd caracter contractual.

Criterio: Reduccidén del plazo de ejecucion.
Para la valoracidn se presentara un documento de compromiso firmado, que tendra caracter contractual.

NOTAS ACLARATORIAS SOBRE CRITERIOS DE VALORACION:

1 De los criterios objetivos establecidos anteriormente se valoraran por un lado los criterios cualitativos
evaluables de forma automatica por aplicacién de férmulas (hasta 49 puntos) y por otro lado el criterio
relacionado con el precio (hasta 51 puntos). La puntuacion total del licitador sera la suma de la puntuacion
obtenida por los criterios cualitativos evaluables automaticamente y la puntuacién econémica obtenida.

2. De los criterios objetivos establecidos para la adjudicacién del contrato, y a efectos de apreciar, en su caso,
que la proposicién no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados, se
tomaran Unicamente en consideracién los criterios relacionados con los costes y mds concretamente, el Precio.
Los criterios de valoracidn cualitativos evaluables de forma automatica tienen la puntuacién limitada a unos
maximos a partir de los cuales se considera la oferta sin relevancia. La valoracidn de la experiencia afiadida en
el personal del equipo técnico minimo esta limitada a un maximo de 2 obras adicionales, y aunque se oferte
experiencia en mas obras, no se podra obtener mas puntuacién. La valoracién del compromiso de ampliacién
de plazo de garantia estd limitada a un maximo de 24 meses y aunque se oferte un plazo de garantia mayor no
se podra obtener mas puntuacion.

Por ello, el establecer un pardmetro objetivo para apreciar temeridad o anormalidad de la oferta en ninguno
de los criterios de valoracién cualitativos carece de trascendencia en el presente caso.

3. De los criterios objetivos establecidos anteriormente se tomaran en consideracién, a efectos de apreciar, en
su caso, que la proposicidon no puede ser cumplida como consecuencia de tratarse de una oferta con valores
anormales o desproporcionados, el criterio relacionado con el precio, siendo los limites para apreciar que se
dan en aquella dicha circunstancia, los siguientes:
- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mds de 20 unidades
porcentuales.
- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 15 unidades porcentuales a la otra oferta
- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el cdmputo de dicha media la oferta de
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cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier
caso, se considerara desproporcionada la baja superior a 20 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 7 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores
a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procederd al calculo de una nueva media sélo con
las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas
es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

En el caso de empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en
alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cdédigo de Comercio, presenten distintas proposiciones,
independientemente de si se presentan individualmente o en UTE con otras empresas, se tomard Unicamente,
para aplicar el régimen de apreciacién de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta mas baja,
produciéndose la aplicacion de los efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de
ofertas desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del
grupo descrito anteriormente.

4 En el supuesto de empate entre varias ofertas, el mismo se resolvera mediante la aplicacién de los criterios
sociales establecidos en el articulo 147.2 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
referidos al momento de finalizar el plazo de presentacidon de ofertas en el orden establecido por dicho
precepto, y de persistir el empate se considerara la oferta que mayor puntuacién haya obtenido en los criterios
cualitativos evaluables de forma automatica.

4. VALORACION DE LAS OFERTAS PRESENTADAS POR EMPRESA Y CRITERIO
4.1 CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS

Una vez examinada la documentacidn aportada por los licitadores, las puntuaciones relativas a los criterios
cualitativos evaluables de forma automatica por aplicacidn de fédrmulas se incorporan en el siguiente

cuadro:
HUMANIZACION AMPLIACION REDUCCION PUNTUACION
N2 EMPRESA EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO TECNICO MiNIMO " PLAZO
Y ACCESIBILIDAD PLAZO GARANTIA L CUALITATIVOS
EJECUCION
18 PUNTOS 10 PUNTOS 13 PUNTOS 8 PUNTOS
JEFE DE OBRA RESPONSABLE DE SS ENCARGADO DE OBRA 1% PEM 24 MESES ADICI 10% 6 MESES
4 PUNTOS 8 PUNTOS | 2 PUNTOS 4 PUNTOS | 3 PUNTOS 6 PUNTOS 41.636,93 48 MESES 10% 180 DIAS
10BRA 2 0 MAS 10BRA 20 MAS 10BRA 20 MAS 49 00
ADC OBRAS ADIC ADC OBRAS ADIC ADC OBRAS ADIC v
1 ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. 8 2 6 10 13 8 47,00

UTE PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y
2 RESTAURACIONES, SLU con TECNICAS DE 4 4 3 10 13 8 42,00
DESALINIZACION DE AGUAS, S.A.

3 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.U 4 2 3 10 13 8 40,00

4 SERANCO, S.A.U. 8 4 6 10 13 8 49,00

UTE PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A. con RIGGERSA
> |CONSTRUCCIONES, S.A. 4 2 8 10 13 8 40,00

6 BARROSO NAVA'Y CIA, S.A. 8 2 3 10 13 8 44,00
UTE CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI,

7 S.A. con TROYA CONSTRUCCIONES FERRROVIARIAS, 10 13 8 31,00
S.L

8 CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U. 4 2 3 10 13 8 40,00

9 SERVEO SERVICIOS, S.A. 8 4 6 10 13 8 49,00

10 TALLER DE CONSTRUCCION TMR, S.A. 10 13 8 31,00
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A continuacidn, se justifican las puntuaciones asignadas:

1- ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

Criterio: Experiencia adicional en el personal del equipo técnico minimo

Total: 16 puntos sobre 100

Jefe de obra: 8 puntos

Se comprueba la aportacion de tres (3) certificados de buena ejecucion expedidos por las empresas o
Administraciones publicas destinatarias de los servicios prestados a favor de las personas que se
adscribiran al equipo técnico minimo.

Se comprueba que tres (3) de los certificados cumplen con el uso y el importe de PEM segun lo
especificado en el apartado 11.2 del PCAP.

Se comprueba que aporta compromiso de adscripcion de persona fisica a la obra objeto de licitacion de
acuerdo al punto 9.5 Concrecién de las condiciones de solvencia en fase 1 de licitacién del PCAP.

Responsable de Seguridad y Salud: 2 puntos

Se comprueba la aportacién de cuatro (4) certificados de buena ejecucién expedidos por las empresas o
Administraciones publicas destinatarias de los servicios prestados a ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Se comprueba que uno (1) de los certificados cumplen con el uso y el importe de PEM segun lo
especificado en el apartado 11.2 del PCAP. Uno de ellos no tiene el importe minimo, otro tiene uso
docente y otro es certificado de obras iniciadas.

ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A. certifica participacion de la persona en las obras de los certificados.

Se comprueba que aporta compromiso de adscripcion de persona fisica a la obra objeto de licitacion de
acuerdo al punto 9.5 Concrecién de las condiciones de solvencia en fase 1 de licitacion del PCAP.

Encargado de obra: 6 puntos

Se comprueba la aportacion de dos (2) certificados de buena ejecucion expedidos por las empresas o
Administraciones publicas destinatarias de los servicios prestados. Uno de ellos esta expedido a la
empresa ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS.

Se comprueba que dos (2) de los certificados cumplen con el uso y el importe de PEM segun lo
especificado en el apartado 11.2 del PCAP.

ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS certifica la participacion de la persona en las obras de los certificados.

Aporta compromiso de adscripcion al equipo técnico minimo de la persona fisica de los certificados a la
obra objeto de licitacidn.

Criterio: Mejoras de la humanizacidn y accesibilidad

Total: 10 puntos sobre 100
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e  Se comprueba la aportacion de compromiso de aportacidn por parte del contratista de un importe de un
1% del PEM consisten en 41.636,93 €, que el licitador pone a disposicidn de la Direccion Facultativa para
la ejecucién de actuaciones de mejora de humanizacién y accesibilidad, sin coste adicional para la
Administracion.

Criterio: Ampliacion del plazo de garantia
Total: 13 puntos sobre 100

e Se comprueba la aportacidon de compromiso de ampliacidn del plazo de garantia de las obras por un plazo
de veinticuatro (24) meses sobre el minimo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, resultando un plazo de garantia total de cuarenta y ocho (48) meses.

Criterio: Reduccidn del plazo de ejecucidn
Total: 8 puntos sobre 100

e  Se comprueba la aportacién de compromiso de reduccién del plazo de ejecucidn de las obras en un 10%
del plazo de ejecucién licitado de 6 meses (180 dias). El plazo comprometido se fija en 5,4 meses (162
dias).

2- UTE PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L.U. CON TECNICAS DE DESALINIZACION DE
AGUAS, S.A.

Criterio: Experiencia adicional en el personal del equipo técnico minimo
Total: 11 puntos sobre 100

Jefe de obra: 4 puntos

e Se comprueba la aportacion de dos (2) certificados de buena ejecucion expedidos por las empresas o
Administraciones publicas destinatarias de los servicios prestados. Uno de ellos a favor de las personas
que se adscribirian al equipo técnico minimo. Otro a favor de PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y
RESTAURACIONES, S.L.U

e Se comprueba que uno (1) de los certificados cumplen con el uso y el importe de PEM segun lo
especificado en el apartado 11.2 del PCAP. Un certificado al estar en UTE no alcanza el importe minimo.

e PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L.U. certifica la participacién de la persona en
las obras de los certificados.

e Se comprueba que aporta compromiso de adscripcién de persona fisica a la obra objeto de licitacion de
acuerdo al punto 9.5 Concrecién de las condiciones de solvencia en fase 1 de licitacién del PCAP.

Responsable de Seguridad y Salud: 4 puntos
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e Se comprueba la aportacidon de dos (2) certificados de buena ejecucion expedidos por las empresas
destinatarias de los servicios prestados certificando la colaboracién de persona fisica como técnico de
prevencion.

e Se comprueba que dos (2) de los certificados cumplen con el uso y el importe de PEM segln lo
especificado en el apartado 11.2 del PCAP.

e Se comprueba que aporta compromiso de adscripcién de persona fisica a la obra objeto de licitacidn de
acuerdo al punto 9.5 Concrecién de las condiciones de solvencia en fase 1 de licitacién del PCAP.

Encargado de obra: 3 puntos

e Se comprueba la aportacion de dos (2) certificados de buena ejecucion expedidos por las empresas o
Administraciones publicas destinatarias de los servicios prestados. Uno de ellos a favor de las personas
que se adscribirian al equipo técnico minimo. Otro a favor de PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y
RESTAURACIONES, S.L.U

e Se comprueba que uno (1) de los certificados cumplen con el uso y el importe de PEM segln lo
especificado en el apartado 11.2 del PCAP. Un certificado al estar en UTE no alcanza el importe minimo.

e PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L.U. certifica la participacién de la persona en
las obras de los certificados.

e Se comprueba que aporta compromiso de adscripcién de persona fisica a la obra objeto de licitacion de
acuerdo al punto 9.5 Concrecién de las condiciones de solvencia en fase 1 de licitacién del PCAP.

Criterio: Mejoras de la humanizacién y accesibilidad
Total: 10 puntos sobre 100

e Se comprueba la aportacién de compromiso de aportacion por parte del contratista de un importe de un
1% del PEM consisten en 41.636,93 €, que el licitador pone a disposicion de la Direccion Facultativa para
la ejecucién de actuaciones de mejora de humanizacion y accesibilidad, sin coste adicional para la
Administracién.

Criterio: Ampliacion del plazo de garantia
Total: 13 puntos sobre 100

e Se comprueba la aportacién de compromiso de ampliacién del plazo de garantia de las obras por un plazo
de veinticuatro (24) meses sobre el minimo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, resultando un plazo de garantia total de cuarenta y ocho (48) meses.

Criterio: Reduccidn del plazo de ejecuciéon

PA OBR 46/2025 (A/OBR-044417/2025)-Informe evaluacion. Criterios cualitativos evaluables por férmulas y proposiciones econémicas
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Total: 8 puntos sobre 100

Se comprueba la aportacidn de compromiso de reduccidn del plazo de ejecucién de las obras en un 10%
del plazo de ejecucioén licitado de 6 meses (180 dias). El plazo comprometido se fija en 5,4 meses (162
dias).

3- COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.U.

Criterio: Experiencia adicional en el personal del equipo técnico minimo

Total: 9 puntos sobre 100

Jefe de obra: 4 puntos

Se comprueba la aportacion de tres (3) certificados de buena ejecucién expedidos por las empresas o
Administraciones publicas destinatarias de los servicios prestados a favor de COBRA INSTALACIONES Y
SERVICIOS, S.A.U.

Se comprueba que uno (1) de los certificados cumplen con el uso y el importe de PEM segun lo
especificado en el apartado 11.2 del PCAP. Uno de los certificados es de uso predominante almacén y otro
no alcanza el importe minimo.

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.U. certifica la participacion de la persona en las obras de los
certificados.

Se comprueba que aporta compromiso de adscripcion de persona fisica a la obra objeto de licitacion de
acuerdo al punto 9.5 Concrecién de las condiciones de solvencia en fase 1 de licitacién del PCAP.

Responsable de Seguridad vy Salud: 2 puntos

Se comprueba la aportacion de tres (3) certificados de buena ejecucién expedidos por las empresas o
Administraciones publicas destinatarias de los servicios prestados a favor de COBRA INSTALACIONES Y
SERVICIOS, S.A.U.

Se comprueba que uno (1) de los certificados cumplen con el uso y el importe de PEM segun lo
especificado en el apartado 11.2 del PCAP. Uno de los certificados es de uso predominante almacén y otro
no alcanza el importe minimo.

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.U. certifica la participacion de la persona en las obras de los
certificados.

Se comprueba que aporta compromiso de adscripcién de persona fisica a la obra objeto de licitacion de
acuerdo al punto 9.5 Concrecién de las condiciones de solvencia en fase 1 de licitacién del PCAP.

Encargado de obra: 3 puntos
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e Se comprueba la aportacidn de tres (3) certificados de buena ejecucion expedidos por las empresas o
Administraciones publicas destinatarias de los servicios prestados a favor de COBRA INSTALACIONES Y
SERVICIOS, S.A.U.

e Se comprueba que uno (1) de los certificados cumplen con el uso y el importe de PEM segun lo
especificado en el apartado 11.2 del PCAP. Uno de los certificados es de uso predominante almacén y
otro no alcanza el importe minimo.

e COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.U. certifica la participacion de la persona en las obras de los
certificados.

e Se comprueba que aporta compromiso de adscripcion de persona fisica a la obra objeto de licitacion de
acuerdo al punto 9.5 Concrecidn de las condiciones de solvencia en fase 1 de licitacién del PCAP.

Criterio: Mejoras de la humanizacién y accesibilidad
Total: 10 puntos sobre 100

e Se comprueba la aportacién de compromiso de aportacion por parte del contratista de un importe de
un 1% del PEM consisten en 41.636,93 €, que el licitador pone a disposicion de la Direccién Facultativa
para la ejecucion de actuaciones de mejora de humanizacion y accesibilidad, sin coste adicional para la
Administracioén.

Criterio: Ampliacion del plazo de garantia
Total: 13 puntos sobre 100

e Se comprueba la aportaciéon de compromiso de ampliacién del plazo de garantia de las obras por un
plazo de veinticuatro (24) meses sobre el minimo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, resultando un plazo de garantia total de cuarenta y ocho (48) meses.

Criterio: Reduccidn del plazo de ejecucidn
Total: 8 puntos sobre 100

e Se comprueba la aportacién de compromiso de reduccién del plazo de ejecucidn de las obras en un 10%
del plazo de ejecucidén licitado de 6 meses (180 dias). El plazo comprometido se fija en 5,4 meses (162
dias).

4- SERANCO, S.A.U.

Criterio: Experiencia adicional en el personal del equipo técnico minimo
Total: 18 puntos sobre 100

Jefe de obra: 8 puntos

e Se comprueba la aportacién de dos (2) certificados de buena ejecucidén expedidos por las empresas o
Administraciones publicas destinatarias de los servicios prestados a favor de SERANCO S.A.U.
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Se comprueba que dos (2) de los certificados cumplen con el uso y el importe de PEM segun lo
especificado en el apartado 11.2 del PCAP.

SERANCO, S.A.U., aporta certificado de participacion de la persona adscrita al equipo técnico minimo en
las obras de los certificados aportados.

Se comprueba que aporta compromiso de adscripcidon de persona fisica a la obra objeto de licitacion de
acuerdo al punto 9.5 Concrecidn de las condiciones de solvencia en fase 1 de licitacién del PCAP.

Responsable de Seguridad vy Salud: 4 puntos

Se comprueba la aportacién de dos (2) certificados de buena ejecucién expedidos por las empresas o
Administraciones publicas destinatarias de los servicios prestados a favor de SERANCO S.A.U.

Se comprueba que dos (2) de los certificados cumplen con el uso y el importe de PEM segun lo
especificado en el apartado 11.2 del PCAP.

SERANCO, S.A.U., aporta certificado de participacion de la persona adscrita al equipo técnico minimo en
las obras de los certificados aportados.

Se comprueba que aporta compromiso de adscripcidon de persona fisica a la obra objeto de licitacion de
acuerdo al punto 9.5 Concrecidn de las condiciones de solvencia en fase 1 de licitacién del PCAP.

Encargado de obra: 6 puntos

Se comprueba la aportacién de dos (2) certificados de buena ejecucién expedidos por las empresas o
Administraciones publicas destinatarias de los servicios prestados a favor de SERANCO S.A.U.

Se comprueba que dos (2) de los certificados cumplen con el uso y el importe de PEM segun lo
especificado en el apartado 11.2 del PCAP.

SERANCO, S.A.U., aporta certificado de participacion de la persona adscrita al equipo técnico minimo en
las obras de los certificados aportados.

Se comprueba que aporta compromiso de adscripcidn de persona fisica a la obra objeto de licitacidn de
acuerdo al punto 9.5 Concrecién de las condiciones de solvencia en fase 1 de licitacién del PCAP.

Criterio: Mejoras de la humanizacidn y accesibilidad

Total: 10 puntos sobre 100

Se comprueba la aportacion de compromiso de aportacidn por parte del contratista de un importe de un
1% del PEM consisten en 41.636,93 €, que el licitador pone a disposicién de la Direccién Facultativa para
la ejecucidn de actuaciones de mejora de humanizacion y accesibilidad, sin coste adicional para la
Administracioén.
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Criterio: Ampliacion del plazo de garantia
Total: 13 puntos sobre 100

e  Se comprueba la aportacidon de compromiso de ampliacidn del plazo de garantia de las obras por un plazo
de veinticuatro (24) meses sobre el minimo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, resultando un plazo de garantia total de cuarenta y ocho (48) meses.

Criterio: Reduccidn del plazo de ejecucidn
Total: 8 puntos sobre 100

e Se comprueba la aportacién de compromiso de reduccién del plazo de ejecucidn de las obras en un 10%
del plazo de ejecucién licitado de 6 meses (180 dias). El plazo comprometido se fija en 5,4 meses (162
dias).

5- UTE PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A. con RIGGERSA CONSTRUCCIONES, S.A.

Criterio: Experiencia adicional en el personal del equipo técnico minimo
Total: 9 puntos sobre 100

Jefe de obra: 4 puntos

e Se comprueba la aportacién de un (1) certificado de buena ejecucién expedidos por las empresas o
Administraciones publicas destinatarias de los servicios prestados a favor de las personas que se
adscribiran al equipo técnico minimo.

e Se comprueba que uno (1) de los certificados cumplen con el uso y el importe de PEM segun lo
especificado en el apartado 11.2 del PCAP.

e Se comprueba que aporta compromiso de adscripcidn de persona fisica a la obra objeto de licitacion de
acuerdo al punto 9.5 Concrecidn de las condiciones de solvencia en fase 1 de licitacién del PCAP.

Responsable de Seguridad y Salud: 2 puntos

e Se comprueba la aportacién de dos (2) certificados de buena ejecucidén expedidos por las empresas o
Administraciones publicas destinatarias de los servicios prestados a favor de las personas que se
adscribiran al equipo técnico minimo.

e Se comprueba que uno (1) de los certificados cumplen con el uso y el importe de PEM segun lo
especificado en el apartado 11.2 del PCAP. Otro certificado no alcanza el importe minimo.

e Se comprueba que aporta compromiso de adscripcidn de persona fisica a la obra objeto de licitacidn de
acuerdo al punto 9.5 Concrecién de las condiciones de solvencia en fase 1 de licitacién del PCAP.

Encargado de obra: 3 puntos
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e Se comprueba la aportacidn de tres (3) certificados de buena ejecucidon expedidos por las empresas o
Administraciones publicas destinatarias de los servicios prestados a favor de las personas que se
adscribiran al equipo técnico minimo.

e Se comprueba que uno (1) de los certificados cumplen con el uso y el importe de PEM segln lo
especificado en el apartado 11.2 del PCAP. Un certificado es de uso predominante publica concurrenciay
otro no alcanza el importe minimo.

e Se comprueba que aporta compromiso de adscripcidn de persona fisica a la obra objeto de licitacion de
acuerdo al punto 9.5 Concrecidn de las condiciones de solvencia en fase 1 de licitacién del PCAP.

Criterio: Mejoras de la humanizacidn y accesibilidad
Total: 10 puntos sobre 100

e  Se comprueba la aportacion de compromiso de aportacidn por parte del contratista de un importe de un
1% del PEM consisten en 41.636,93 €, que el licitador pone a disposicién de la Direccién Facultativa para
la ejecucién de actuaciones de mejora de humanizacion y accesibilidad, sin coste adicional para la
Administracion.

Criterio: Ampliacion del plazo de garantia
Total: 13 puntos sobre 100

e Se comprueba la aportacion de compromiso de ampliacidn del plazo de garantia de las obras por un plazo
de veinticuatro (24) meses sobre el minimo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, resultando un plazo de garantia total de cuarenta y ocho (48) meses.

Criterio: Reduccidn del plazo de ejecuciéon
Total: 8 puntos sobre 100

e Se comprueba la aportacién de compromiso de reduccién del plazo de ejecucidn de las obras en un 10%
del plazo de ejecucién licitado de 6 meses (180 dias). El plazo comprometido se fija en 5,4 meses (162
dias).

6- BARROSO NAVA Y CIA, S.A.

Criterio: Experiencia adicional en el personal del equipo técnico minimo
Total: 13 puntos sobre 100

Jefe de obra: 8 puntos

e Se comprueba la aportacién de dos (2) certificados de buena ejecucidén expedidos por las empresas o
Administraciones publicas destinatarias de los servicios prestados. Uno de ellos a favor de la persona que
se adscribiria al equipo técnico minimo, el otro expedido a BARROSO NAVA Y CIA S.A. (BANASA).

e Se comprueba que dos (2) de los certificados cumplen con el uso y el importe de PEM segun lo
especificado en el apartado 11.2 del PCAP.
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BARROSO NAVAY CIAS.A. certifica la participacidn de la persona adscrita al equipo técnico minimo en las
obras de los certificados aportados.

Se comprueba que aporta compromiso de adscripcién de persona fisica a la obra objeto de licitacidn de
acuerdo al punto 9.5 Concrecién de las condiciones de solvencia en fase 1 de licitacién del PCAP.

Responsable de Seguridad y Salud: 2 puntos

Se comprueba la aportacién de dos (2) certificados de buena ejecucidén expedidos por las empresas o
Administraciones publicas destinatarias de los servicios prestados. Uno de ellos a favor de la persona que
se adscribiria al equipo técnico minimo, el otro expedido a BARROSO NAVA Y CIA S.A. (BANASA)

Se comprueba que uno (1) de los certificados cumplen con el uso y el importe de PEM segln lo
especificado en el apartado 11.2 del PCAP. El otro es uso predominante residencial.

BARROSO NAVAY CIA S.A. certifica la participacidn de la persona adscrita al equipo técnico minimo en las
obras de los certificados aportados.

Se comprueba que aporta compromiso de adscripcion de persona fisica a la obra objeto de licitacidn de
acuerdo al punto 9.5 Concrecién de las condiciones de solvencia en fase 1 de licitacién del PCAP.

Encargado de obra: 3 puntos

Se comprueba la aportacidn de dos (2) certificados de buena ejecucion expedidos por las empresas o
Administraciones publicas destinatarias de los servicios prestados.

Se comprueba que uno (1) de los certificados cumplen con el uso y el importe de PEM segun lo
especificado en el apartado 11.2 del PCAP. El otro es uso predominante publica concurrencia.

BARROSO NAVAY CIA S.A. certifica la participacion de la persona adscrita al equipo técnico minimo en las
obras de los certificados aportados.

Se comprueba que aporta compromiso de adscripcion de persona fisica a la obra objeto de licitacidn de
acuerdo al punto 9.5 Concrecién de las condiciones de solvencia en fase 1 de licitacién del PCAP.

Criterio: Mejoras de la humanizacidn y accesibilidad

Total: 10 puntos sobre 100

Se comprueba la aportacion de compromiso de aportacidn por parte del contratista de un importe de un
1% del PEM consisten en 41.636,93 €, que el licitador pone a disposicidn de la Direccion Facultativa para
la ejecucién de actuaciones de mejora de humanizacién y accesibilidad, sin coste adicional para la
Administracion.
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Criterio: Ampliacion del plazo de garantia

Total: 13 puntos sobre 100

Se comprueba la aportacidn de compromiso de ampliacidn del plazo de garantia de las obras por un plazo
de veinticuatro (24) meses sobre el minimo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, resultando un plazo de garantia total de cuarenta y ocho (48) meses.

Criterio: Reduccidn del plazo de ejecuciéon

Total: 8 puntos sobre 100

Se comprueba la aportacién de compromiso de reduccién del plazo de ejecucién de las obras en un 10%
del plazo de ejecucién licitado de 6 meses (180 dias). El plazo comprometido se fija en 5,4 meses (162
dias).

7- UTE CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A. con TROYA CONSTRUCCIONES FERRROVIARIAS, S.L.

Criterio: Aportacion de personal especializado atadido a la ejecucidn del contrato

Total: 0 puntos

Jefe de obra: 0 puntos

Se comprueba la aportacion de tres (3) certificados de buena ejecucién expedidos por las empresas o
Administraciones publicas destinatarias de los servicios prestados a favor de CONTROLY MONTAIJES CYMI,
S.A. en UTE con otras empresas.

Se comprueba que ninguno de los certificados cumple con el uso y el importe de PEM segun lo
especificado en el apartado 11.2 del PCAP. Dos de ellos al estar en UTE al 50% no alcanzan el importe
minimo y la tercera es de uso predominante industrial.

CONTROL Y MONTAIJES INDUSTRIALES CYMI, S.A. certifica la participacidn de la persona adscrita al equipo
técnico minimo en las obras de los certificados aportados.

Se comprueba que aporta compromiso de adscripcion de persona fisica a la obra objeto de licitacidn de
acuerdo al punto 9.5 Concrecién de las condiciones de solvencia en fase 1 de licitacién del PCAP.

Responsable de Seguridad y Salud: 0 puntos

Se comprueba la aportacion de tres (3) certificados de buena ejecucidén expedidos por las empresas o
Administraciones publicas destinatarias de los servicios prestados a favor de CONTROLY MONTAIJES CYMI,
S.A. en UTE con otras empresas.

Se comprueba que ninguno de los certificados cumple con el uso y el importe de PEM segun lo
especificado en el apartado 11.2 del PCAP. Dos de ellos al estar en UTE al 50% no alcanzan el importe
minimo vy la tercera es de uso predominante industrial.

CONTROL Y MONTAIJES INDUSTRIALES CYMI, S.A. certifica la participacién de la persona adscrita al equipo
técnico minimo en las obras de los certificados aportados.
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e Se comprueba que aporta compromiso de adscripcién de persona fisica a la obra objeto de licitacidn de
acuerdo al punto 9.5 Concrecién de las condiciones de solvencia en fase 1 de licitacién del PCAP.

Encargado de obra: 0 puntos

e Se comprueba la aportacion de tres (3) certificados de buena ejecucién expedidos por las empresas o
Administraciones publicas destinatarias de los servicios prestados a favor de CONTROLY MONTAIJES CYMI,
S.A. en UTE con otras empresas.

e Se comprueba que ninguno de los certificados cumple con el uso y el importe de PEM segun lo
especificado en el apartado 11.2 del PCAP. Dos de ellos al estar en UTE al 50% no alcanzan el importe
minimo y la tercera es de uso predominante industrial.

e CONTROLY MONTAIJES INDUSTRIALES CYMI, S.A. certifica la participacidn de la persona adscrita al equipo
técnico minimo en las obras de los certificados aportados.

e Se comprueba que aporta compromiso de adscripcién de persona fisica a la obra objeto de licitacion de
acuerdo al punto 9.5 Concrecién de las condiciones de solvencia en fase 1 de licitacién del PCAP.

Criterio: Mejoras de la humanizacidn y accesibilidad
Total: 10 puntos sobre 100

e  Se comprueba la aportacion de compromiso de aportacidn por parte del contratista de un importe de un
1% del PEM consisten en 41.636,93 €, que el licitador pone a disposicidn de la Direccion Facultativa para
la ejecucién de actuaciones de mejora de humanizacién y accesibilidad, sin coste adicional para la
Administracion.

Criterio: Ampliacion del plazo de garantia
Total: 13 puntos sobre 100

e Se comprueba la aportacion de compromiso de ampliacidn del plazo de garantia de las obras por un plazo
de veinticuatro (24) meses sobre el minimo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, resultando un plazo de garantia total de cuarenta y ocho (48) meses.

Criterio: Reduccidn del plazo de ejecuciéon
Total: 8 puntos sobre 100

e Se comprueba la aportacién de compromiso de reduccién del plazo de ejecucidn de las obras en un 10%
del plazo de ejecucién licitado de 6 meses (180 dias). El plazo comprometido se fija en 5,4 meses (162
dias).

8- CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U.
Criterio: Aportacion de personal especializado ainadido a la ejecucién del contrato
Total: 9 puntos
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Jefe de obra: 4 puntos

Se comprueba la aportacién de dos (2) certificados de buena ejecucién expedidos por las empresas o
Administraciones publicas destinatarias de los servicios prestados a favor de las personas que se
adscribiran al equipo técnico minimo.

Se comprueba que uno (1) de los certificados cumplen con el uso y el importe de PEM segln lo
especificado en el apartado 11.2 del PCAP. El otro certificado no alcanza el importe minimo.

Se comprueba que aporta compromiso de adscripcidon de persona fisica a la obra objeto de licitacion de
acuerdo al punto 9.5 Concrecidn de las condiciones de solvencia en fase 1 de licitacién del PCAP.

Responsable de Seguridad y Salud: 2 puntos

Se comprueba la aportacién de dos (2) certificados de buena ejecucién expedidos por las empresas o
Administraciones publicas destinatarias de los servicios prestados a favor de las personas que se
adscribiran al equipo técnico minimo.

Se comprueba que uno (1) de los certificados cumplen con el uso y el importe de PEM segln lo
especificado en el apartado 11.2 del PCAP. El otro certificado no alcanza el importe minimo.

Se comprueba que aporta compromiso de adscripcidn de persona fisica a la obra objeto de licitacidn de
acuerdo al punto 9.5 Concrecién de las condiciones de solvencia en fase 1 de licitacién del PCAP.

Encargado de obra: 3 puntos

Se comprueba la aportacién de dos (2) certificados de buena ejecucién expedidos por las empresas o
Administraciones publicas destinatarias de los servicios prestados a favor de las personas que se
adscribiran al equipo técnico minimo.

Se comprueba que uno (1) de los certificados cumplen con el uso y el importe de PEM segln lo
especificado en el apartado 11.2 del PCAP. El otro certificado no alcanza el importe minimo.

Se comprueba que aporta compromiso de adscripcidon de persona fisica a la obra objeto de licitacion de
acuerdo al punto 9.5 Concrecidn de las condiciones de solvencia en fase 1 de licitacién del PCAP.

Criterio: Mejoras de la humanizacidn y accesibilidad

Total: 10 puntos sobre 100

Se comprueba la aportacion de compromiso de aportacidn por parte del contratista de un importe de un
1% del PEM consisten en 41.636,93 €, que el licitador pone a disposicién de la Direccién Facultativa para
la ejecucién de actuaciones de mejora de humanizacion y accesibilidad, sin coste adicional para la
Administracioén.

Criterio: Ampliacion del plazo de garantia
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Total: 13 puntos sobre 100

e  Se comprueba la aportacidon de compromiso de ampliacidn del plazo de garantia de las obras por un plazo
de veinticuatro (24) meses sobre el minimo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, resultando un plazo de garantia total de cuarenta y ocho (48) meses.

Criterio: Reduccidn del plazo de ejecucidn
Total: 8 puntos sobre 100

e Se comprueba la aportacién de compromiso de reduccién del plazo de ejecucidn de las obras en un 10%
del plazo de ejecucién licitado de 6 meses (180 dias). El plazo comprometido se fija en 5,4 meses (162
dias).

9- SERVEO SERVICIOS, S.A.
Criterio: Aportacion de personal especializado afiadido a la ejecucidn del contrato
Total: 18 puntos

Jefe de obra: 8 puntos

e Se comprueba la aportacién de dos (2) certificados de buena ejecucién expedidos por las empresas o
Administraciones publicas destinatarias de los servicios prestados a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A.

e Se comprueba que dos (2) de las obras recogidas en los certificados cumplen con el uso y el importe de
PEM segun lo especificado en el apartado 11.2 del PCAP.

e  SERVEO SERVICIOS S.A. anterior FERROVIAL SERVICIOS S.A. certifica la participacion de la persona adscrita
al equipo técnico minimo en las obras de los certificados aportados.

e Se comprueba que aporta compromiso de adscripcidn de persona fisica a la obra objeto de licitacidn de
acuerdo al punto 9.5 Concrecién de las condiciones de solvencia en fase 1 de licitacién del PCAP.

Responsable de Seguridad vy Salud: 4 puntos

e Se comprueba la aportacién de dos (2) certificados de buena ejecucidn expedidos por las empresas o
Administraciones publicas destinatarias de los servicios prestados a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A.

e Se comprueba que dos (2) de las obras recogidas en los certificados cumplen con el uso y el importe de
PEM segun lo especificado en el apartado 11.2 del PCAP.

e  SERVEO SERVICIOS S.A. anterior FERROVIAL SERVICIOS S.A. certifica la participacion de la persona adscrita
al equipo técnico minimo en las obras de los certificados aportados.

e Se comprueba que aporta compromiso de adscripcidon de persona fisica a la obra objeto de licitacion de
acuerdo al punto 9.5 Concrecidn de las condiciones de solvencia en fase 1 de licitacién del PCAP.

Encargado de obra: 6 puntos

e Se comprueba la aportacién de dos (2) certificados de buena ejecucidn expedidos por las empresas o
Administraciones publicas destinatarias de los servicios prestados a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A.

PA OBR 46/2025 (A/OBR-044417/2025)-Informe evaluacion. Criterios cualitativos evaluables por férmulas y proposiciones econémicas
Pagina 20 de 26



ok Kk ok

* %k Kk

Direccion General o
Comunidad de Infraestructuras Sanitarias

de Madrid | CONSEJERIA DE SANIDAD

e Se comprueba que dos (2) de las obras recogidas en los certificados cumplen con el uso y el importe de
PEM segun lo especificado en el apartado 11.2 del PCAP.

e  SERVEO SERVICIOS S.A. anterior FERROVIAL SERVICIOS S.A. certifica la participacion de la persona adscrita
al equipo técnico minimo en las obras de los certificados aportados.

e Se comprueba que aporta compromiso de adscripcidn de persona fisica a la obra objeto de licitacion de

acuerdo al punto 9.5 Concrecidn de las condiciones de solvencia en fase 1 de licitacién del PCAP.

Criterio: Mejoras de la humanizacién y accesibilidad
Total: 10 puntos sobre 100

e  Se comprueba la aportacion de compromiso de aportacidn por parte del contratista de un importe de un
1% del PEM consisten en 41.636,93 €, que el licitador pone a disposicién de la Direccién Facultativa para
la ejecucién de actuaciones de mejora de humanizacion y accesibilidad, sin coste adicional para la
Administracion.

Criterio: Ampliacion del plazo de garantia
Total: 13 puntos sobre 100

e Se comprueba la aportacion de compromiso de ampliacidn del plazo de garantia de las obras por un plazo
de veinticuatro (24) meses sobre el minimo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, resultando un plazo de garantia total de cuarenta y ocho (48) meses.

Criterio: Reduccidn del plazo de ejecucidon
Total: 8 puntos sobre 100

e Se comprueba la aportacién de compromiso de reduccién del plazo de ejecucidn de las obras en un 10%
del plazo de ejecucidén licitado de 6 meses (180 dias). El plazo comprometido se fija en 5,4 meses (162
dias).

10- TALLER DE CONSTRUCCION TMR, S.A.
Criterio: Aportacion de personal especializado ainadido a la ejecucién del contrato
Total: 0 puntos

Jefe de obra: 0 puntos

e Se comprueba la no aportacién de certificados de buena ejecucion expedidos por las empresas o
Administraciones publicas destinatarias de los servicios prestados.

e TALLER DE CONSTRUCCION TMR, S.A. certifica la participacién de la persona adscrita al equipo técnico
minimo en las obras de los certificados aportados.
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e Se comprueba que aporta compromiso de adscripcion de persona fisica a la obra objeto de licitacion de
acuerdo al punto 9.5 Concrecién de las condiciones de solvencia en fase 1 de licitacién del PCAP.

Responsable de Seguridad vy Salud: 0 puntos

e Se comprueba la no aportacién de certificados de buena ejecucion expedidos por las empresas o
Administraciones publicas destinatarias de los servicios prestados.

e TALLER DE CONSTRUCCION TMR, S.A. certifica la participaciéon de la persona adscrita al equipo técnico
minimo en las obras de los certificados aportados.

e Se comprueba que aporta compromiso de adscripcion de persona fisica a la obra objeto de licitacion de
acuerdo al punto 9.5 Concrecién de las condiciones de solvencia en fase 1 de licitacién del PCAP.

Encargado de obra: 0 puntos

e Se comprueba la no aportacién de certificados de buena ejecucion expedidos por las empresas o
Administraciones publicas destinatarias de los servicios prestados.

e TALLER DE CONSTRUCCION TMR, S.A. certifica la participacién de la persona adscrita al equipo técnico
minimo en las obras de los certificados aportados.

e Se comprueba que aporta compromiso de adscripcion de persona fisica a la obra objeto de licitacion de
acuerdo al punto 9.5 Concrecién de las condiciones de solvencia en fase 1 de licitaciéon del PCAP.

Criterio: Mejoras de la humanizacién y accesibilidad
Total: 10 puntos sobre 100

e Se comprueba la aportacidon de compromiso de aportacién por parte del contratista de un importe de un
1% del PEM consisten en 41.636,93 €, que el licitador pone a disposicidn de la Direccion Facultativa para
la ejecucién de actuaciones de mejora de humanizacién y accesibilidad, sin coste adicional para la
Administracion.

Criterio: Ampliacion del plazo de garantia
Total: 13 puntos sobre 100

e Se comprueba la aportacidon de compromiso de ampliacidn del plazo de garantia de las obras por un plazo
de veinticuatro (24) meses sobre el minimo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, resultando un plazo de garantia total de cuarenta y ocho (48) meses.

Criterio: Reduccidn del plazo de ejecucidn
Total: 8 puntos sobre 100

e Se comprueba la aportacién de compromiso de reduccién del plazo de ejecucion de las obras en un 10%
del plazo de ejecucién licitado de 6 meses (180 dias). El plazo comprometido se fija en 5,4 meses (162
dias).
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5. EVALUACION DE LOS CRITERIOS RELACIONADOS CON LOS COSTES (PRECIO).
PROPOSICIONES ECONOMICAS.

Método para la evaluacion de las proposiciones econdmicas:

La valoracion de la oferta se realizara conforme a la siguiente formula:
P =51 x ((A-B) / (A-C)) ~ (1/6)

Siendo:

P = Puntuacidén otorgada al licitador

A = Precio de licitacion (Base Imponible)
B = Oferta a valorar (Base Imponible)

C = Oferta mas baja (Base Imponible)

Presupuesto Base de Licitacion PBL

Base imponible: 4.954.794,64 euros
Importe I.V.A.:  1.040.508,87 euros
Importe total: ~ 5.995.301,51 euros

Se han recibido las siguientes proposiciones econdmicas, segun se refleja en el acta n22 de la Mesa

de Contratacion, de 1 de julio de 2026:

Ne CIF EMPRESA BASE IMPONIBLE IVA 21% IMPORTE TOTAL VALOR

1,00 A-73998346 ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. 4.452.378,46 934.999,48 5.387.377,94 47,22

UTE PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES, SLU con

2,00 A-35078682 . < 4.251.213,80 892.754,90 5.143.968,70 49,94
TECNICAS DE DESALINIZACION DE AGUAS, S.A.

3,00 A-46146387 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.U 4.355.466,41 914.647,95 5.270.114,36 48,63

4,00 A-79189940 SERANCO, S.A.U. 4.157.000,00 872.970,00 5.029.970,00 51,00

UTE PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A. con RIGGERSA
5,00 B-37511128 CONSTRUCCIONES, S.A. 4.432.063,80 930.733,40 5.362.797,20 47,53

6,00 A-28297760 BARROSO NAVA'Y CIA, S.A. 4.311.166,81 905.345,03 5.216.511,84 49,21

UTE CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A. con TROYA
7,00 A-59920330/B-84381813 CONSTRUCCIONES FERRROVIARIAS, S.L. 4.238.501,31 890.085,28 5.128.586,59 50,09

8,00 B-15675515 CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U. 4.862.139,98 1.021.049,40 5.883.189,38 35,62

9,00 A-80241789 SERVEO SERVICIOS, S.A. 4.400.143,62 924.030,16 5.324.173,78 48,00

10,00 A-78159654 TALLER DE CONSTRUCCION TMR, S.A. 4.220.989,55 886.407,81 5.107.397,36 50,29
LICITACION 4.954.794,64 1.040.506,87 5.995.301,51
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Ofertas con valores anormales o desproporcionados

Atendiendo a las NOTAS ACLARATORIAS SOBRE CRITERIOS DE VALORACION del PCAP, relacionadas en el apartado
3 del presente informe, durante el proceso de valoracién de las ofertas econdmicas, no fueron identificadas en
presuncién de anormalidad ninguna de las ofertas presentadas.

Por lo tanto, considerandose vaélidas todas las ofertas, se procede a evaluar las puntuaciones relativas a los
criterios relacionados con el precio, de todos los licitadores.

1- ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.
P =51x((A-B) / (A-C))  (1/6) = 47,22 puntos
A =4.954.794,64 euros
B = Oferta a valorar = 4.452.378,46 €
C=4.157.000,00 €

2- UTE PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES, SLU con TECNICAS DE DESALINIZACION DE AGUAS, S.A.
P =51x ((A-B) / (A-C)) ~ (1/6) = 49,94 puntos
A =4.954.794,64 euros
B = Oferta a valorar = 4.251.213,80 €
C=4.157.000,00 €

3- COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.U
P =51 x((A-B) / (A-C)) ~ (1/6) = 48,63 puntos
A=4.954.794,64 euros
B = Oferta a valorar = 4.355.466,41 €
C=4.157.000,00 €

4- SERANCO, S.A.U
P =51 x ((A-B) / (A-C)) ~ (1/6) = 51,00 puntos
A=4.954.794,64 euros
B = Oferta a valorar = 4.157.000,00 €
C=4.157.000,00 €

5- UTE PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A. con RIGGERSA CONSTRUCCIONES, S.A.
P =51x((A-B) / (A-C)) ~ (1/6) = 47,53 puntos
A =4.954.794,64 euros
B = Oferta a valorar = 4.432.063,80 €
C=4.157.000,00 €

6- BARROSO NAVA Y CIA, S.A.
P =51x((A-B) / (A-C))  (1/6) = 49,21 puntos
A =4.954.794,64 euros
B = Oferta a valorar =4.311.166,81 €
C=4.157.000,00 €

7- UTE CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A. con TROYA CONSTRUCCIONES FERRROVIARIAS, S.L.
P =51 x ((A-B) / (A-C)) ~ (1/6) = 50,09 puntos
A=4.954.794,64 euros
B = Oferta a valorar = 4.238.501,31 €
C=4.157.000,00 €

8- CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U.
P=51x ((A-B) / (A-C)) A (1/6) = 35,62 puntos
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A =4.954.794,64 euros
B = Oferta a valorar = 4.862.139,98 €
C=4.157.000,00 €

9- SERVEO SERVICIOS, S.A.
P =51 x ((A-B) / (A-C)) ~ (1/6) = 48,00 puntos
A=4.954.794,64 euros
B = Oferta a valorar = 4.400.143,62 €
C=4.157.000,00 €

10- TALLER DE CONSTRUCCION TMR, S.A.
P =51x ((A-B) / (A-C))  (1/6) = 50,29 puntos
A =4.954.794,64 euros
B = Oferta a valorar = 4.220.989,55 €
C=4.157.000,00 €

6. PUNTUACIONES TOTALES TENIENDO EN CUENTA TODOS LOS CRITERIOS.

Se presenta a continuacién una relacion de todos los licitadores, ordenados de mayor a menor puntuacién, segin
la suma total obtenida de las puntuaciones de todos los criterios. Todas las puntuaciones y los totales obtenidos
por cada licitador se incorporan en el cuadro siguiente:

" REDI
P HUMANIZACION AMPLIACION UCCION PUNTUACION PUNTUACION
EMPRESA EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO TECNICO MINIMO " PLAZO PRECIO
Y ACCESIBILIDAD PLAZO GARANTIA < CUALITATIVOS TOTAL
EJECUCION
18 PUNTOS 10 PUNTOS 13 PUNTOS 8 PUNTOS
JEFE DE OBRA RESPONSABLE DE SS ENCARGADO DE OBRA 1% PEM 24 MESES ADICI 10% 6 MESES
4 PUNTOS [ 8 PUNTOS | 2 PUNTOS | 4 PUNTOS | 3 PUNTOS 6 PUNTOS 41.636,93 48 MESES 10% 180 DIAS
10BRA 20 MAs 10BRA 20 MAs 10BRA 20 MAs
ADC OBRAS ADIC ADC OBRAS ADIC ADC OBRAS ADIC 49,00 51,00
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. 8 2 6 10 13 8 47,00 47,22 94,22

UTE PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y
RESTAURACIONES, SLU con TECNICAS DE 4 4 3 10 13 8 42,00 49,94 91,94
DESALINIZACION DE AGUAS, S.A.

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.U 4 2 3 10 13 8 40,00 48,63 88,63

SERANCO, S.A.U. 8 4 6 10 13 8 49,00 51,00 100,00

UTE PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A. con RIGGERSA

CONSTRUCCIONES, S.A. 4 2 3 10 i3 8 40,00 47,53 87,53
BARROSO NAVAY CIA, S.A. 8 2 3 10 13 8 44,00 49,21 93,21
UTE CONTROL Y MONTAIJES INDUSTRIALES CYMI,

S.A. con TROYA CONSTRUCCIONES FERRROVIARIAS, 10 13 8 31,00 50,09 81,09

gL

CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U. 4 2 3 10 13 8 40,00 35,62 75,62
SERVEO SERVICIOS, S.A. 8 4 6 10 13 8 49,00 48,00 97,00
TALLER DE CONSTRUCCION TMR, S.A. 10 13 8 31,00 50,29 81,29
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Ne EMPRESA oL PRECIO o
4 | SERANCO, SAU. 49,00 51,00 100,00
9 | SERVEO SERVICIOS, S.A. 49,00 48,00 97,00
1 | ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. 47,00 47,22 94,22
6 | BARROSO NAVA Y CIA, SA. 44,00 49,21 93,21

UTE PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y
2 RESTAURACIONES, SLU con TECNICAS DE 42,00 49,94 91,94
DESALINIZACION DE AGUAS, S.A.

3 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.U 40,00 48,63 88,63

UTE PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A. con RIGGERSA
> CONSTRUCCIONES, S.A. 40,00 47,53 87,53

10 TALLER DE CONSTRUCCION TMR, S.A. 31,00 50,29 81,29

7 UTE CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, 31,00 50,09 81,09
S.A. con TROYA CONSTRUCCIONES FERRROVIARIAS,

8 CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U. 40,00 35,62 75,62

En Madrid, a la fecha de la firma

TECNICO DE APOYO

Firmado digitalmente por: FU_
Fecha: 2026.08.10 17:43

Ana B. Fuente Andrés
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