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MEMORIA

1. GENERALIDADES

1.1  ANTECEDENTES

Desde la Subdireccion General de Atencion a Personas con Discapacidad y con
Enfermedad Mental, se ha identificado que algunos de los centros residenciales para
personas con discapacidad intelectual de titularidad de la Comunidad de Madrid no
disponen de sistemas de alimentacién eléctrica de emergencia mediante grupo
electrégeno. Esta carencia supone una limitacion importante en la capacidad de respuesta
ante eventuales interrupciones del suministro eléctrico, afectando a servicios esenciales
que garanticen el bienestar y la seguridad de los residentes.

Dada la especial vulnerabilidad de los usuarios atendidos en este centro y la necesidad de
mantener en funcionamiento determinados equipos e instalaciones, se ha considerado
imprescindible dotar al Centro de grupo electrégeno capaz de garantizar, al menos, los

servicios esenciales.

1.2 OBJETO DEL PROYECTO

El objeto de este Proyecto es definir las obras necesarias para la instalacion de grupo
electrogeno del tipo insonorizado-automatico e indicar las caracteristicas técnicas de la
Instalacion del suministro eléctrico para los servicios esenciales, en conformidad con la
normativa vigente, en el Centro de Atencién Residencial a Personas con Discapacidad
intelectual de Aranjuez.

Una vez realizadas las obras se procedera a la legalizacién de la instalacién mediante la

inscripcién de la misma en el Registro de la Direccién General de Industria de la
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Comunidad de Madrid. Previo a esto, el centro debera disponer de su correspondiente

inspeccioén periddica de la instalacion eléctrica en vigor.

1.3 SITUACION

Centro de atencién Residencial a personas con discapacidad intelectual de Aranjuez sito

en C/ de El Regajal, n® 3. 28300 Aranjuez (Madrid),

1.4 PROPIEDAD

La Propiedad del Edificio corresponde a la Consejeria de Familia Juventud y Asuntos
Sociales de la Comunidad de Madrid con CIF: S-7800001-E, y direccion en la C/

O’Donnell, n°50, CP:28009.

1.5 ENCARGO

El presente proyecto se hace por encargo de la Consejeria de Familia Juventud y Asuntos

Sociales de la Comunidad de Madrid

1.6 EQUIPO REDACTOR

La redaccién del presente Proyecto de Ejecucion ha sido encargada a la oficina técnica
Prost 21 Estudios y Proyectos S.L, siendo representante de dicha empresa Maria
Alfageme Vigara. El autor del presente proyecto es D. Javier Jiménez Ares Ingeniero
Técnico Industrial colegiado n° 22.233 en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de Madrid. Dna. Maria Alfageme Vigara Arquitecta Técnica colegiada n°
105.373 en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid interviene

como colaboradora dando soporte técnico.
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DESCRIPCION DE LA INSTALACION EXISTENTE

El Centro de Atencién Residencial a Personas con Discapacidad Intelectual de Aranjuez
se encuentra en funcionamiento y compuesto por diversas edificaciones unidas vy
distribuidas en varias plantas.

La superficie construida segun catastro, asciende a 2.341 m2.

El conjunto del centro esta dotado de una instalacion eléctrica general que suministra
energia a las diferentes zonas de uso asistencial, administrativo, residencial y de servicios.
La instalacién eléctrica dispone de cuadros de distribucién situados en distintos puntos del
edificio, organizados por plantas y zonas funcionales. En lineas generales, la distribucion

de cuadros es la siguiente:

* Planta Primera: o Cuadro general ubicado tras la zona de recepcion
o Cuadro en lavanderia

o Dos cuadros en el pasillo correspondiente a los médulos de dormitorios

* Planta Segunda: o Cuadro en cocina
o Cuadro en el hall, junto a la caja de escalera

o Dos cuadros en el pasillo de los médulos de dormitorios

* Planta Baja: o Cuadro en la sala de bombas y acumulacion ACS
o Cuadro en la sala de calderas

o Cuadro en el hall
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2. PLAZO Y METODO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion para la realizacién de los trabajos se estima en un periodo de 3
meses, condicionado principalmente por el suministro del grupo electrogeno, que se
estima del orden de 6 semanas.

Durante la ejecucién de los trabajos se mantendrd su actividad normal, por tanto, la
ejecucién de cada trabajo se programara previa consulta para incidir lo menos posible en
el funcionamiento del Centro.

Todos los trabajos a realizar se haran previa consulta con la Direccion Facultativa y/o la
Propiedad y adaptandose a las necesidades de uso de la actividad.

Todos los trabajos eléctricos se realizaran “sin tension”, primero se procedera a la
realizacion de los trabajos de desmontajes y posteriormente la nueva instalacion.

En todo caso se aportara un plan de trabajo de obra, que se revisara en el momento del

inicio de la obra.
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3. NORMATIVA DE APLICACION

Para la redaccion del presente proyecto, se ha tenido en cuenta la normativa siguiente:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por la que
se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion (C.T.E.). (B.O.E. n° 74, de 28 de
marzo de 2.006), y sus posteriores modificaciones.

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias,
segun RD 842/2002, y sus posteriores modificaciones.

Real Decreto 1955/2000 de fecha 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribucién, comercializaciéon, suministro y
autorizacion de instalaciones de energia eléctrica.

Reglamento de Instalaciones Petroliferas Real Decreto 706/2017, de 7 de julio.
Real Decreto Emisiones sonoras de las maquinas al aire libre RD 524/2006, de 28
de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero.
Normas UNE de obligado cumplimiento.

Normas de los fabricantes de los equipos a instalar.

Reglamento de productos de la construccion (CRP).

Todas las referencias incluidas en el proyecto a UNE / EN / ISO / certificaciones /

evaluaciones técnicas deberan entenderse acompafadas de la expresion “o equivalente”,

permitiendo la aceptacién de productos o sistemas con idéntico nivel de desempefio

reconocido en la UE, conforme a los principios de libre competencia y contratacion publica.

Financiado por
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4, INSTALACION DE ELECTRICIDAD

41 DESCRIPCION DE LA INSTALACION

Se dotara al edificio de un nuevo suministro eléctrico complementario, consistente en la
instalacién de un grupo electrégeno insonorizado-automatico de 420 kVA, ubicado en la
parcela del centro, como se indica en los planos.

El edificio se plantea para un Unico usuario, y las plantas seran para uso de las personas
que residan, utilicen o trabajen en el edificio.

Al tratarse de una instalacion de suministro eléctrico complementario, no resultan de
aplicacion los Documentos Basicos del Codigo Técnico de la Edificacion (CTE), quedando
la instalacién regulada unicamente por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién
(REBT), siendo de aplicacion especifica la ITC-BT-28 (locales de publica concurrencia) y
la ITC-BT-40 (instalaciones generadoras asistidas), al afectar al suministro eléctrico del
edificio.

Segun la ITC-BT 28, se considera como local de reunion, trabajo y usos sanitarios, que,
debido a su condicion de residencia de atencién a personas con discapacidad, se
considera local de publica concurrencia, independiente de la ocupacién del centro.

La ocupacion del centro es superior a 100 personas e inferior a 300 personas, por lo que
normativamente, segun la ITC-BT-28, no precisa disponer de ningun tipo de suministro
complementario.

No obstante, debido al apagén de larga duracion producido el pasado 28 de abril de 2.025,
en prevision de que pueda volver a ocurrir y teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las
personas residentes, se ha optado por disponer de un suministro complementario que
atienda y de respaldo de suministro eléctrico al centro, en caso de falo del suministro de la
compania suministradora.

Segun la ITC-BT-40, edificio dispondra de una “instalacion generadora asistida, donde la

fuente preferente sera la Red de Distribucién Publica y la fuente complementaria sera el
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4.3

4.4

NextGenerationEU

nuevo grupo electrégeno que se pretende instalar. Disponiendo de su correspondiente

sistema de conmutacion automatica, que impedira el acoplamiento de ambos suministros.

ACOMETIDA Y SUMINISTRO DE ENERGIA

La energia eléctrica es suministrada al edificio por la Compania suministradora en la zona,

y proporciona un suministro de las siguientes caracteristicas:

- Clase de corriente: Alterna trifasica
- Frecuencia: 50 Hz
- Tensiéon nominal: 400V / 230V

MEDIDA DE ENERGIA ELECTRICA

La medida de energia, se realiza en baja tensién. Se dispone de un uUnico tarificador
electrénico con medicién de energia activa, reactiva, con elemento maximetro vy
discriminacion de tarifas y horaria.

No se actuara sobre el equipo de medida actual.

SUMINISTRO COMPLEMENTARIO. GRUPO ELECTROGENO

Se prevé la instalacion de un grupo electrégeno para funcionamiento en emergencia y su
equipo asociado de conmutacion automatica, es decir, en caso de fallo del suministro
normal de la red.

Se dispone de un espacio especifico, en el exterior de la parcela, el cual se acondicionara
mediante su correspondiente bancada de hormigén y su valla perimetral de proteccion,
para ubicar el grupo electrégeno de 420 kVA.

Dicho grupo abastecera de energia eléctrica a los servicios esenciales del edificio.

Asi mismo, existira una conmutacion automatica entre el suministro del grupo electrogeno

y el suministro de red normal en baja tension del edificio.
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Para satisfacer las necesidades de suministro eléctrico complementario de la edificacion,

se elige un grupo electrogeno de 420 kVA, seleccionado principalmente por dos motivos:

- No se realizan obras en el interior, y se realizaria un Unico corte de suministro,

pudiéndose organizar en el periodo que menos distorsione el funcionamiento

del centro.

- Se realizaria una reposiciéon total sin ningun tipo de necesidad de hacer

arranques progresivos o secuenciales, que complicarian su funcionamiento

normal.

- La autonomia seria superior a 12 horas.

- Daria respaldo a un futuro sistema de calefaccion mediante bombas de calor.

- Da respaldo a la climatizacién del centro, considerado este como un servicio

esencial en caso de olas de calor, especialmente con personas vulnerables.

- Da garantias de funcionamiento incluso en prevision de futuras ampliaciones

de potencia que pueda necesitar el centro.

- Cumple las necesidades de potencia del grupo actual.

- Las medidas del mismo se ajustan al espacio disponible actualmente,

garantizando la viabilidad de su instalacion.

- Cumple las recomendaciones del fabricante en cuanto a que la potencia

suministrada por el grupo durante largos periodos de tiempo, sea inferior al 70

% de la potencia en servicio principal del grupo electrégeno.

El grupo electrégeno propuesto en la redaccion del proyecto que se adapta a las

necesidades es el siguiente:
- Tipo:
- Potencia emergencia:

- Potencia principal:

- Carga admisible 1° esc.:

- Deposito Combustible:

- Consumo especifico:

Fijo, Insonorizado y Automatico
420 kVA / 336 kW

383 kVA /306 kW

212 kW

750 Its

0,23 |/ kW-h
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- Medidas: 4,44 x 1,57 x 2,45 m (Largo x Ancho x Alto)
- Peso: 4.670 kg. (sin combustible) (670 kg/m2)

El grupo electrégeno dispondra su propio cuadro de control, y dispondra al menos de las
siguientes protecciones:

- De Sobreintensidad instantaneo

- De Minima Tension

- De Sobretension

- De Maxima y Minima Frecuencia
Se podra valorar diferentes marcas y modelos de grupos electrégenos, siempre y cuando
se adapten a las necesidades y caracteristicas indicadas en el presente proyecto.
Para la realizacién de estas maniobras de conmutacién, se contempla la instalacién de un
nuevo cuadro de conmutacién que ordenara el arranque y parada del grupo electrégeno,
asi como actuara sobre las parejas de interruptores automaticos motorizados previstos
para que entre en cada caso el suministro adecuado.
Esta nueva conmutacién se ubicara junto al cuadro general de BT de la edificacion.
En el esquema unifilar se indican sus conexiones y protecciones.
El grupo electrogeno se abastece, cuando arranquen, desde su depdsito en bancada con
una autonomia minima de 12 horas.
La linea de alimentacion que parte del Grupo electrogeno se realizaran con cable
resistente al fuego hasta el Cuadro General de BT de la edificacion.
El grupo electrogeno dispondra de su propio sistema de evacuacion de humos,
intercalando el silenciador.
La evacuacion del aire de refrigeracion, sera a través de las rejillas de su propio carrozado
insonorizado.
La toma de aire limpio del exterior, para la refrigeracion y combustion del motor, sera
igualmente, a través de las rejillas de su propio carrozado insonorizado.
Se presenta a continuacion las caracteristicas de la ficha técnica del fabricante del grupo

electrégeno:
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GRUPO ELECTROGENO CARACTERISTICAS
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Potencia Maxima en servicio de emergencia por fallo de red
(Potencia LTP "Limited Time Power" de la norma ISO 8528-1)

420 kva 338 kW

Potencia en servicio principal
(Potencia PRP "Prime Power™ de la norma ISO 8528-1)

383 kVA 306 kW

Tolerancia de la potencia activa maxima (kW) +2%
Intensidad en servicio de emergencia por fallo de red 606 A
Intensidad en servicio principal 553 A
Tension 400V
N2 de fases 3+N
Pracision de la tension en régimen permanents 1%
Margen de ajuste de la tension +5%
Factor de potencia 08-1
Velocidad de giro 1.500 r.p.m.
Frecuencia 50 Hz
Variacion de |a frecuencia en régimen permanente 10,5%
Potencia de la resistencia calefactora (sélo en construccion automatico) 1.500 W
Primer escalon de carga admisible 212 kW
Nivel sonoro medio a 10 m 69 dBA
Nivel sonoro medio a 1 m 79 dBA
Potencia acustica Lwa 97 dBA

Largo % Ancho x Alto

4.440 x 1.570 x 2.450 mm

Peso sin combustible 4.670 ka
Capacidad del depdsito de combustible 750 |
Consumo especifico de combustible 0,23 I/kW-h
Consumo de combustible al 75% de carga (252 kW) 58 1/h

Ciclo Diésel 4 tiempos
Refrigeracion Agua por radiador
NC y disposicion de los cilindros 6 en linea
Cilindrada total 12,781
Aspiracion del aire Turbo con refrescador A-A
Regulador de velocidad Electronico
Capacidad de aceite 36|
Consumo de aceite a plena carga 0,04 |/h
Capacidad circuito de refrigeracian (agua al 40% anticongelante) 44 ]

ESTUDIOS Y PROYECTOS S.L.

C/ Albadalejo, 6 Puerta 17 . MADRID 28037
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ALTERNADOR

Conexion Estrella
Clase de aislamiento H
Regulador electronico de tension R-180
Corriente de cortocircuito sostenida 3'In durante 10 s
Proteccion IP-23

BaTERIAS

Cantidad 2
Conexion En serie
Tension corriente continua 24V
Capacidad de cada bateria 125 Ah

Tipo

Plomo-acido

Las potencias indicadas corresponden al régimen maximo de trabajo continuo con carga variable segin IS0-8528-1, en
condiciones ambientales de 25°C y 1000 m de altitud. El grupo puede trabajar a temperaturas ambiente y altitudes superiores

aplicando factores correctores de potencia.

La potencia en servico principal es sobrecargable un 10% en puntas de tiempo limitade, maxime una hora de cada 12 horas. No
obstante, para lograr una larga vida del motor diésel, se recomienda gue la carga media de potencia activa (kW) conectada al
grupo en cualguer pericdo de 24 horas de funcionamiento, tanto s1 son continuas como si son discontinuas, no sea superior a los

siguientes valores:

B En servicio principal, al 70% de la potencia PRP.
B En servicio de emergencia por fallo de red, al 80% de la potencia LTP.

4.5 PREVISION DE POTENCIA

Considerando la potencia maxima admisible de la edificacion, las potencias contratadas y
las potencias maximas indicadas por su maximetro, serian las siguientes:

- Potencia Maxima admisible segun su Interruptor General Automatico (IGA):

o IGA:4x630 A

o POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE: 435,960 kW
- Potencia contratada en el periodo mas elevado:

o 80kw
- Potencia maxima consumida segun maximetro (periodos continuados de al

menos 15 minutos)

o

155,06 kW

ESTUDIOS Y PROYECTOS S.L.

C/ Albadalejo, 6 Puerta 17 . MADRID 28037
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Para garantizar el suministro continuo, absorbiendo los picos de arranques simultaneos y
distorsiones armoénicas, en el momento de reposicion automatica del suministro,
seleccionamos un grupo electrégeno que nos aporte la intensidad mas cercana al 1.G.A.
de la instalacion, sin necesidad de llegar a superarla, es decir algo inferior a 630 A.

Segun las indicaciones anteriores, seleccionariamos el siguiente grupo electrégeno:

GRUPO ELECTROGENO del 420 kVAs:

- Intensidad max. servicio emergencia: 606 A

- Primer escaldn de carga admisible: 212 kW
Esta propuesta daria cobertura TOTAL al edificio, actuando unicamente en el Cuadro
General.
Ademas, aporta garantias del funcionamiento TOTAL del centro ante situaciones de mayor

emergencia y/o duracién que el apagén general vivido recientemente.

Se realiza a continuacién un calculo de previsién de potencia de los servicios esenciales

solicitados, con el objeto de dar suministro Unicamente a estos:

SUPERFICIE Uso POTENCIA  RATIO
(m2) (W) (W/m2)
2341  ALUMBRADO 23.410 10

CALEFACCION GAS 10.000
ASCENSORES 15.000
CLIMATIZACION Z. COMUN 20.000
COMUNICACIONES 5.000
COCINA 5.000
2341 ENCHUFES 46.820 20
COEF. SEGURIDAD (30%) 36.069
(W) (KVA)
POTENCIA DEMANDADA 161.299 201.624
(W) (KVA)
POT. G.E. AL 70% 230.427 288.034
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Atendiendo a la recomendacion del fabricante en cuanto a que la potencia suministrada
por el grupo durante largos periodos de tiempo, sea inferior al 70 % de la potencia en

servicio principal del grupo electrégeno, nos serviria un grupo electrégeno de 300 kVA.

Se descarta esta opcion por los siguientes motivos:

- En caso de actualizaciéon y descarbonizacion de las calderas de gas natural,
siendo estas sustituidas por bombas de calor, la instalacion no estaria prevista
para su funcionamiento, dejando fuera del sistema el servicio esencial de
calefaccion

- No se daria suministro al sistema de climatizacion del edificio, considerado
este como un servicio esencial en caso de temporadas de olas de calor
extremas, que se estan dando cada vez con mayor frecuencia e intensidad.

- Seria necesario ejecutar una nueva instalacién eléctrica, en paralelo a la
existente, con sus correspondientes lineas, canalizaciones y cuadros para dar
suministro a los receptores especificos. Lo que ocasionaria la realizacion de
obras en el interior del edificio y un mayor nimero de cortes de suministro.

- La diferencia econdmica entre un grupo electrégeno de 300 kVA y uno de 420
KVA es del orden de 20.000 €, siendo muy inferior al coste de tener que
duplicar la instalacion eléctrica interior.

- El espacio ocupado y la obra civil necesaria para un grupo electrégeno de 300
kVA es la misma que para un grupo de 420 kVA, el cual daria cobertura
TOTAL.

Por tanto, se elige la instalacion de un grupo electrogeno de 420 kVA, que nos aporte una
cobertura TOTAL, ya que es la solucién, tanto técnica, como econémica, mas favorable

para el funcionamiento del centro.
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4.6 LINEA DE ALIMENTACION

Existe un cuadro general de proteccion en BT, donde se ubicara el nuevo sistema de
conmutacioén, al que sera alimentado desde el nuevo grupo electrégeno.

La alimentacion desde el grupo electrégeno al nuevo cuadro de conmutacion sera
mediante conductores de cobre de seccion 3x(4x120+T) mm2.

El cableado a emplear estara formado por conductores unipolares de cobre, aislados con
material libre de halégenos, de baja emision de humos y gases téxicos y reaccion al fuego
Cca-s1b, d1, a1, del tipo S/RZ1-0,6/1kV (AS+) para suministros de emergencia.

La seccion de los conductores sera elegida de forma que la caida de tension sea menor
del 1,5% para la intensidad nominal (considerando la caida de tensién acumulada desde
las bornas de salida del grupo electrégeno hasta el cuadro de conmutacién) y no
sobrepasando la intensidad maxima admisible del cable considerando el 125% de la
maxima intensidad del generador, de acuerdo a la ITC-BT-40.

Las canalizaciones de las lineas se realizaran bajo tubos enterrados por la parcela y
bandejas metalicas con tapa a su paso por fachadas del edificio, de medidas segun

planos.

4.7 CUADRO GENERAL DE PROTECCION Y CRITERIOS GENERALES

Se dispone de un Cuadro General de Proteccién en BT existente, en cuarto especifico,
desde el cual parten los circuitos de alimentacion a los diferentes cuadros secundarios y
receptores finales.

El Cuadro General de Proteccion esta construido en chapa de acero, formado por diversos
paneles contiguos, registrables mediante puertas con cerradura y contienen la aparamenta
eléctrica.

Unicamente se actuara sobre el nuevo sistema de conmutacion automatica.

El sistema de conmutacion automatica dispondra de una pareja de interruptores

automaticos de caja moldeada, enclavados eléctrica y mecanicamente entre ellos.
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Asi mismo, se dispondra de proteccion diferencial regulable mediante toroidal, relé y
bobina de disparo en el interruptor automatico de alimentacion desde el grupo electrogeno.
El nuevo sistema de conmutacion se instalara en junto al cuadro general existente.

Los interruptores seran todos de Schneider o equivalente.

PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

El sistema adoptado contra contactos indirectos es el denominado de clase B consistente
en la puesta a tierra de las masas asociandolas a un interruptor diferencial. Su intensidad
nominal y sensibilidad se detalla en el esquema unifilar.
La nueva linea instalada, desde el grupo electrégeno hasta el cuadro de conmutacion
quedara protegida por el interruptor automatico con proteccion diferencial del propio grupo
electrégeno.
Si bien dichas regulaciones estaran en funcion de las necesidades y de la resistencia de
tierras que se midan, considerando un esquema TT y cumpliendo en todo momento la
siguiente condicion:

RAxIA=<U
Siendo:

RA: Suma de las resistencias de toma de tierra y conductores de proteccion < 37 ohmios
IA: Corriente diferencial-residual = 650 mA

U: Tension de contacto = 24 V (exterior)

PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS

Todo circuito estara protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan

presentarse en el mismo, sean éstas por sobrecargas o por cortocircuitos.
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Se utilizaran interruptores automaticos magnetotérmicos de corte omnipolar. Su intensidad

nominal y poder de corte se refleja en los calculos y en los esquemas unifilares.

410 PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES PERMANENTES Y
TRANSITORIAS

Puesto que unicamente se actla sobre el suministro complementario existente, y se
mantiene por completo la instalacién interior receptora, no se prevé la actualizacién de las

protecciones de sobretensiones del edificio.

411 EQUIPOS DE CORRECCION AUTOMATICA DEL FACTOR DE
POTENCIA

El edificio dispone de la instalacién de un equipo de correccion automatica del factor de
potencia para el usuario, con objeto de que durante la explotacion de la instalacién no
deban pagarse sobrecostos motivados por factores de potencia inferiores a lo establecido
por la legislacién vigente.

Con la nueva configuracién, en caso de suministro desde el grupo electrégeno, la bateria
de condensadores se excluye del mismo, para evitar posibles problemas de

funcionamiento y acoplamiento entre ellos.

412 LINEAS DE DISTRIBUCION A CUADROS SECUNDARIOS

No se prevé la actuacion sobre las lineas de distribucion a los cuadros secundarios,

minimizando costes y molestias a los usuarios.
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413 CUADROS SECUNDARIOS

No se prevé la actuacion sobre los cuadros secundarios, minimizando costes y molestias a

los usuarios.

414 CANALIZACIONES A RECEPTORES

No se prevé la actuaciéon sobre la alimentacion a los receptores finales, minimizando

costes y molestias a los usuarios.

415 PUESTA A TIERRA

Como criterio general se mantendra la red de tierras existente, actuando y reforzando
unicamente las zonas que sean necesarias.

La red de tierras de la edificacion se mantendra la existente.

La red de tierras de Herrajes y Neutro del Grupo Electrégeno se realizaran nuevas, en las
proximidades de su ubicacion.

Realizando posteriormente las correspondientes medidas, y reforzandola en caso de
obtener valores muy elevados, superiores a 20 ohmios.

Se pondra a tierra todas las partes metdlicas de la instalacion como son los herrajes del
grupo electrégeno, bandejas metalicas, etc...

En caso necesario de tener que reforzar la red de tierras, se instalaran electrodos o picas
de tierra conectadas a la red del grupo electrégeno. Los electrodos de puesta a tierra
estaran constituidos por pica vertical de acero cobrizado de 14 mm de diametro y 2 mts.
de longitud. Las uniones de cables entre si, de cables con picas y de cables con
armaduras de pilares, seran con soldaduras aluminotérmicas. Si fuera preciso, se
colocaran picas de puesta a tierra adicionales para obtener una resistencia de puesta a

tierra menor de 10 Ohmios.
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El punto de puesta a tierra estara constituido por un dispositivo de conexion (regleta o
borne) que permita la union de la linea principal de tierra con la toma, de forma que pueda
separarse si se precisara medir la resistencia de tierra.
Las lineas principales de tierra estaran formadas por conductores que parten del punto de
puesta a tierra y a las cuales se conectan las derivaciones necesarias para la puesta a
tierra de las masas. Estan integradas por conductores de cobre desnudo de 16 mm2 de
seccion minima.
Las derivaciones de las lineas principales de tierra estan constituidas por conductores que
uniran la linea principal de tierra con los conductores de proteccion o, directamente con las
masas.
Los conductores de proteccion seran de la misma seccién que los conductores activos,
con el mismo aislamiento e igualmente de cobre rigido y en ningun caso de seccidn
inferior a 2,5 mm2.
En cualquier caso el valor de resistencia de tierra sera tal que cualquier masa no pueda
dar lugar a tensiones de contacto superiores a:

- 24V en local o emplazamiento conductor

- 50V en los demas casos
Las protecciones diferenciales se regularan en funcion de las necesidades y de la

resistencia de tierras que se midan.

4.16 NIVEL SONORO

El grupo electrégeno previsto tiene un nivel de presién sonora de 79 dBA a 1 m y potencia
acustica declarada LwA = 97 dBA.

El equipo se ubica en el exterior de la parcela, garantizando distancias superiores a 15
metros respecto a cualquier fachada, hueco, estancia habitable o zona de paso, tal como
se acredita en los planos del proyecto.

Considerando la ley de propagacion esférica del sonido y las condiciones de instalacion
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La variacién del nivel sonoro con la distancia se obtiene con la siguiente tabla :
Dist. m il 2 3 |4 3 6 7 8 9 10 |15 [20 |25 |30
At. dBA 11 |17 |20 |23 |25 |26 |28 |29 |30 |31 |34 |37 |39 |40
Con todo ello, se instalaran pantallas acusticas integradas en el vallado perimetral que
delimita la zona de ubicacién del grupo electrégeno, con propiedades absorbentes por la
cara enfrentada al equipo, de altura suficiente 2,50 m) y sin discontinuidades que
comprometan su eficacia.
La instalacion de dichas pantallas acusticas en el vallado contribuira a la atenuacién del
nivel sonoro directo hacia el edificio.
El nivel sonoro esperado en las zonas receptoras del edificio es la siguiente sera inferior a
55 dBA en fachada, cumpliendo con los valores limite establecidos en el CTE DB-HR
Proteccién frente al ruido para recintos protegidos y dormitorios en periodo diurno.
417 CALCULOS

Calculos de secciones y caidas de tension en cables:

Los calculos se efectuaran por intensidad admisible, de acuerdo a la UNE 20.460-5-523 y
caida de tension limite permitida, segun tipo de receptor.
Para la comprobacién de la intensidad admisible se supondra una temperatura exterior de
40 °C y se utilizaran las siguientes tablas del R.E.B.T.:
- Para la LGA e instalaciones enterradas, se emplearan las diversas tablas,
segun el tipo de instalacion, recogidas en la ITC-BT-07.
- Para las instalaciones interiores y receptoras se empleara la tabla 1 de ITC
B.T.019.
Se comprobara que la caida de tensién no sobrepase los siguientes valores:
- 4,5 % total en alumbrado.

- 6,5 % total para otros usos.




Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU

L R R Plan de
* K K Recuperacioén,
Transformacion

‘ v Resiliencia

Comunidad | CONSEJERIA DE FAMILIA,
de Madrid | JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Se aplicaran los siguientes valores de coeficientes de seguridad:
- Lamparas y tubos de descarga: las lineas de estos receptores se han
calculado para 1,8 veces la potencia nominal.
- Motores: calculo de lineas en base a un consumo de 1,25 veces el nominal
- Aparatos de elevacion: calculo de lineas en base a un consumo de 1,3 veces
el nominal
Férmulas:

Lineas Trifasicas:

_ P
1,73xUx cos ¢

LxP

U= ———
CxSxU

u(%) = 1,73xLxIx cos ¢ +100
CxUxS
Lineas Monofasicas:

P

I=—
Uxcosg

_ 2xLxP

U= —
CxSxU

2xLxIx cos @ 100

u(%) =
0 =—Ctns

Siendo:

o
]

Potencia en Watios

-
]

Longitud en metros del conductor

Caida de tensién en voltios, desde el principio al final de la linea

c
[]

u(%)= Caida de tension anterior en %
cos fi = Factor de potencia
U= Tension entre fases (trifasico), entre fase y neutro (monofasico)

C= Conductividad (56 para cobre)
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S= Seccioén del conductor en mm2

I= Intensidad en amperios

Se indican los resultados de calculos por ordenador.
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5. OBRAS Y ALBANILERIA

Para la instalacion del nuevo grupo electrégeno seran necesarias las siguientes
actuaciones de obras y albafileria, las cuales quedan definidas en el presupuesto del
proyecto:
- Ejecucion de zanjas y su tapado para las canalizaciones eléctricas enterradas
en parcela. Con sus correspondientes arquetas intermedias.
- Ejecucion de bancada antivibratoria de hormigon.
- Ejecucion de vallado perimetral del grupo electrégeno, con su correspondiente
puerta de acceso.
- Pequenas actuaciones de albaiiileria en el paso de muros o instalacion del
nuevo cuadro de conmutaciéon, cono reposicion de paramentos y pinturas,

quedando definidas en las ayudas de albadileria del presupuesto.

Bancada Antivibratoria

Para la correcta implantacion del grupo electrégeno y con objeto de garantizar su estabilidad
estructural y el adecuado aislamiento frente a vibraciones, se proyecta la ejecucion de una
bancada de hormigdén armado de dimensiones 3,00 x 6,00 m y 0,30 m de espesor, apoyada sobre

una base regularizada de terreno compactado.

La soluciéon constructiva incluye, conforme al detalle disefiado, un sistema antivibratorio y
antiimpacto formado por paneles elasticos de alta densidad y lamina técnica absorbente, con el fin
de minimizar la transmision de vibraciones y ruido estructural al terreno y edificaciones cercanas

durante el funcionamiento del grupo. La composicién del conjunto es la siguiente:

o Capa separadora mediante geotextil o lamina plastica sobre la base de apoyo.

o Paneles antivibracion de caucho técnico o material equivalente de alta densidag @00
kg/m3).

e Lamina antimpacto de caucho o membrana bituminosa.

e Losa de hormigébn armado HA-25/B/20/lla con doble malla electrosoldada @8/15 cm,

superior e inferior.
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Esta configuracion garantiza una distribucion uniforme de cargas y reduce las vibraciones
transmitidas al terreno, contribuyendo al cumplimiento de las exigencias de proteccion frente al

ruido establecidas en el CTE DB-HR para este tipo de equipamientos.

Cargas sobre la bancada

Peso grupo electrogeno sin deposito 4.670 kg

Depésito de combustible 750 L = 750 kg

Qiﬁtrﬂ' = 5.420 kf{ — 5'1, 2 kN

T -
e St BAT, 3,01 kN /m? = 0,003 MPa
A 18 '

Capacidad portante del terreno 0,15 — 0,20 MPa > 0.003 MPa CUMPLE

Comprobacién punzonamiento

54,2
i 13,55 kN

13,55 o
O-i“;.-]:r_;“u.l.r|]'.!-”f|"a —_ —j = :13‘9 kh _.-'I IL].I — {]1 :?r:iﬂ I"r"I.Pﬂ
0,04

Resistencia a compresion del hormigén HA-25 = 25 MPa > 0,339 MPa CUMPLE

La presion transmitida al terreno es muy inferior a la capacidad portante habitual del mismo,
quedando plenamente garantizada la estabilidad estructural de la bancada, incluso considerando

el peso total del grupo electrogeno (5,42 t) con el depdsito de combustible lleno.

La bancada dispondra de una pendiente minima del 1% hacia el exterior, con el fin de garantizar la
correcta evacuacion de aguas pluviales y condensados, evitando encharcamientos bajo el grupo
electrégeno y prolongando la durabilidad del sistema antivibratorio. Esta pendiente se ejecutara
manteniendo la nivelacion del plano de apoyo del grupo mediante calzos de precisiéon en los
puntos de anclaje del bastidor, asegurando que la maquinaria quede instalada dentro de las

tolerancias admisibles del fabricante.
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La bancada se ejecutara sobre el terreno existente de la parcela, actualmente acabado con
adoquines exteriores de piedra, el cual sera demolido y retirado en el area de implantacion (3,00 x
6,00 m) hasta alcanzar el terreno firme subyacente.

Posteriormente, se procedera a la regularizacion y compactacién del terreno, antes de la

colocacion del sistema antivibratorio y la losa estructural proyectada.

Cerramiento perimetral acustico

El grupo electrogeno se dispondra en un recinto exterior delimitado mediante un cerramiento
perimetral acustico autoportante, cuya funcion es simultaneamente la proteccion fisica del equipo y

el control del nivel sonoro emitido hacia el entorno.

El cerramiento se materializa mediante una barrera acustica modular, conforme a la partida

incluida en el presupuesto del proyecto, con las siguientes caracteristicas:

e Altura del cerramiento: 3,00 m

e Separacion entre pilares: 3,00 m

e Sistema autoportante anclado a solado

e Estructura de soporte formada por pilares metalicos de perfil laminado en caliente,

soldados a placas de anclaje con pernos mecanicos

Los paneles que conforman el cerramiento son paneles machihembrados de acero galvanizado,
de 80 mm de espesor, compuestos por:

e Cara exterior de chapa de acero microgrecada prelacada, espesor 0,5 mm
e Alma absorbente de lana de roca de densidad media 120 kg/m?

e Cara interior de chapa de acero nervada microperforada, espesor 0,5 mm

Los paneles presentan clasificacién de reaccién al fuego Euroclase A2-s1, dO, conforme a UNE-
EN 13501-1.

El conjunto del cerramiento esta dimensionado para resistir una sobrecarga maxima de 240 kg/m?

debida a la accion del viento, garantizando su estabilidad estructural en condiciones exteriores.
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La configuracion constructiva del panel (chapa microperforada interior + lana de roca + chapa
exterior) proporciona una doble funcidon absorbente—aislante, actuando como pantalla acustica

frente a la propagacion directa del ruido generado por el grupo electrégeno.

De acuerdo con las caracteristicas del sistema adoptado, la barrera acustica proporciona una
atenuacion sonora minima del orden de 20-25 dB(A), especialmente eficaz en el rango de

frecuencias dominante del grupo electrégeno.

La cara absorbente del cerramiento se orienta hacia el interior del recinto, enfrentada al grupo

electrégeno, garantizando la maxima eficacia acustica y evitando reflexiones hacia el exterior.

El cerramiento perimetral acustico incorpora una puerta de acceso para mantenimiento, definida

en el presupuesto del proyecto, con las siguientes caracteristicas:

e Puerta abatible metélica de 4,00 x 2,00 m
e Bastidor de acero galvanizado
e Cerramiento mediante mallazo electrosoldado galvanizado

e Herrajes de seguridad, parador y tope

Estudio Geotécnico

No es preciso estudio geotécnico, ya que la instalacion no constituye una edificacion ni un
elemento estructural sometido al CTE en lo referente a su cimentacion, y las cargas
transmitidas al terreno son reducidas y se distribuyen uniformemente sobre una losa de
hormigon superficial.

No obstante, se garantizara la estabilidad de la bancada del grupo electrégeno mediante la

comprobacion de la capacidad portante del terreno durante la ejecucion de la obra.
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6. MEDIDAS DE PROTECCION

Se incluira en la instalacion la sefalizacion obligatoria de seguridad mediante carteles
normalizados tipo “Depdsito de combustible. Prohibido fumar / encender fuego”, conforme

a la norma UNE 23035 y a lo establecido en la ITC-BT-40 del REBT.

Asimismo, se adoptaran las medidas de proteccion contra incendios aplicables:
e instalacion de un extintor portatil de eficacia minima 21A-113B ubicado en las
proximidades del grupo electrégeno,
e distancias de seguridad respecto a elementos combustibles y zonas de paso ya
justificadas en los planos del proyecto.
Estas medidas se complementaran con los procedimientos de mantenimiento y operacion
definidos por el fabricante, garantizando una instalacién segura, conforme al CTE DB-Sl y
a la normativa vigente de prevencion de incendios.

EVACUACION DE HUMOS

La instalacién del conducto de evacuacion de gases del grupo electrégeno se ejecutara de
forma que la descarga se realice en espacio abierto, garantizando en todo momento una
distancia minima de 15 metros respecto a cualquier fachada, hueco habitable, acceso,
zona de estancia o paso de personas.

Durante la ejecucion se comprobara que el terminal del escape mantiene dicha distancia
de seguridad, quedando expresamente prohibido orientar la salida hacia elementos
constructivos del edificio. Para ello, el conducto se prolongara hasta el exterior del recinto,
mediante la instalacion del tubo de escape necesario que permita salvar la distancia al
cerramiento y garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad en la descarga.
El montaje se realizara conforme a las especificaciones del fabricante y buenas practicas
de instalacién, asegurando una dispersion segura y adecuada al exterior, evitando

cualquier tipo de afeccion a los usuarios del centro o a sus edificaciones.
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MEDIDAS COMPLEMENTARIAS.

Durante la ejecucion de las obras se garantizara en todo momento la compatibilidad de los
trabajos con la actividad habitual del Centro de Atencién Residencial a Personas con
Discapacidad, manteniendo la seguridad y el bienestar de los usuarios, personal y
visitantes. Para ello, se adoptaran las siguientes medidas de organizacion y proteccion:

e La planificacion de los trabajos se coordinara previamente con la Direccion del
Centro, programando las actuaciones de mayor afeccion en franjas horarias que
minimicen molestias y evitando interferencias con la operativa diaria.

e Se estableceran accesos diferenciados para obra y para los usuarios del centro,
garantizando siempre la circulacion segura tanto peatonal como de vehiculos
autorizados.

e El acopio de materiales, contenedores de residuos y maquinaria se realizara
exclusivamente en zonas autorizadas, debidamente sefalizadas y alejadas de los
recorridos habituales de residentes y personal.

o Se delimitaran y sefalizaran las zonas de trabajo y de riesgo mediante vallas,
cinta de balizamiento y sefalizacion reglamentaria, quedando restringido su
acceso a personal autorizado.

e Cualquier corte o afectacion del suministro eléctrico sera programado y
comunicado con antelacion suficiente, asegurando que no comprometa el
funcionamiento del centro ni la seguridad de los residentes.

e Se implementaran medidas de control de ruido, polvo y vibraciones,
especialmente en las proximidades de los espacios ocupados.

e El personal de obra contara con las instrucciones necesarias para mantener una
actitud discreta y respetuosa con los usuarios y las actividades que se desarrollan

en el centro.

Financiado por

NextGenerationEU



Financiado por

******* Plan de

Recuperacion, Ry

Transformacién la Unién Europea
Comunidad | CONSEJERIA DE FAMILIA ‘ ¥ Resiliencia

de Madrid | JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES NextGenerationEU

Estas medidas seran desarrolladas y concretadas por el Contratista en el Plan de
Seguridad y Salud, con la supervisién de la Direccion Facultativa, asegurando que la
totalidad de los trabajos se ejecutan sin afectar al normal funcionamiento del centro y
priorizando en todo momento la proteccidon de las personas usuarias, especialmente
consideradas como colectivo vulnerable.

En Madrid a 6 de Febrero de 2.026.

LA PROPIEDAD INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

FDO. CONS. DE FAMILIA, JUVENTUD FDO. JAVIER JIMENEZ ARES
Y ASUNTOS SOCIALES
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2. ANEJOS A LA MEMORIA

2.1 Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion.
1. Objeto.
2. Desarrollo Estudio Gestion Residuos.
3. Normativa de Obligado Cumplimiento.
4. Conclusion.

2.2 Plan de Control de Calidad.
1. Objeto.
2. Control de recepcién de los productos.
3. Control de ejecucion.
4. Control de la obra terminada.
5. Conclusiones.

2.3 Manual de Uso y Mantenimiento.
1. Instrucciones de Seguridad, Manejo y Maniobra.
2. Programa de Funcionamiento.
3. Programa de Mantenimiento Preventivo.
4. Informacion Complementaria para el Titular de la Instalacion.

ESTUDIOS Y PROYECTOS S.L.

C/ Albadalejo, 6 Puerta 17 . MADRID 28037
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ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS

1. OBJETO DEL ESTUDIO.

1.1. Contenido del documento.

2. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS,

2.1. Identificacion de los residuos a generar.

2.2 Estimacion de la cantidad de tipo de residuo A generar en obra.
2.3. Medidas de segregacion “in situ” previstas.

2.4, Prevision de operaciones de reutilizacion.

2.5. Prevision de operac. de valorizacion “in situ” de los residuos.
2.6.  Valoracioén del coste previsto para la gestion de los RCDs,

2.7. Estimacion de presupuesto, cantidad y composicion de residuos.

3. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

ESTUDIOS Y PROYECTOS S.L.

C/ Albadalejo, 6 Puerta 17 . MADRID 28037
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

1. OBJETO DEL ESTUDIO.

El presente documento justifica el cumplimiento del Real Decreto 105/2008 y Decreto 189/2005,
para el proyecto de ejecuciéon de obra PARA LA INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO
PARA SERVICIOS ESENCIALES EN EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MAJADAHONDA A TRAVES DEL PLAN
DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION
EUROPEA - NEXT GENERATION EU sito en Avd. Guadarrama, 44. 28220 Majadahonda
(Madrid).

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

De acuerdo con el RD 105/2008, del Plan de Residuos de Construccion, se presenta el presente
Plan de Gestién de Residuos de la Construccién y Demolicién, con el siguiente contenido:

1.1- Identificacién de los residuos (segin OMAM/304/2002)

1.2- Estimacion de la cantidad que se generara (en Tny m3)

1.3- Medidas de segregacion “in situ”

1.4- Prevision de reutilizacion en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales)

1.5- Operaciones de valorizacién “in situ”

1.6- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestion.

1.7- Valoracién del coste previsto para la correcta gestién de los RCDs, que formara parte del
presupuesto del proyecto.

1.8.- Estimacién de presupuesto, cantidad y composicién de residuos en el proyecto.
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2. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON ARREGLO A LA
LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO
O SUS MODIFICACIONES POSTERIORES

Clasificacion y descripcion de los residuos:

RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ambito

local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacién urbanistica o planes de
desarrollo de caracter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacién de los
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras, Se trata, por tanto, de las
tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel ll: residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccién, de la demolicién, de la reparacién domiciliaria y de la implantacién de servicios. Son
residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o biol6gicas
significativas. Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni
quimicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacién del
medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes
de obras de construcciéon y demolicién, incluidos los de obras menores de construccién y
reparacién domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. Los residuos a generados seran tan
solo los marcados a continuacién de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No
se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 1 m* de aporte y
no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

Dada la caracteristica especifica de la actividad a desarrollar, y puesto que todo el equipamiento,
mobiliario e instalaciones son reutilizable, puesto que se hallan en régimen de alquiler o en
propiedad, hay que destacar que todos los residuos generados son de naturaleza NO PETREA,
limitandose en la practica a los procedentes de embalajes (plasticos, papel, cartéon vy
ocasionalmente aleaciones metalicas) y los materiales biodegradables procedentes de los restos
de alimentos y bebidas consumidos en el evento.
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A.1.: RCDs Nivel |

1.- TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de las especificadas en el cédigo 17 05 06
17 0508 Balasto de vias férreas distinto del especificada en el cédigo 17 05 07
A.2.: RCDs Nivel I
RCD: Naturaleza no pétrea
1.- Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01
2.- Madera
X 17 02 01 Madera
3.- Metales

X 17 04 01 Cobre, bronce, laton.

X 17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

X 17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estafio

X 17 04 06 Metales mezclados

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10

4.- Papel

X 2001 01 Papel y Cartén

5.- Plastico

X 17 02 03 Plastico

6.- Vidrio

17 02 02 Vidrio

7.-Yeso

17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del cédigo 17

RCD: Naturaleza pétrea

1.- Arena Grava y otros aridos

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo 01
04 07

0104 09 Residuos de arenay arcilla

2.- Hormigon
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X 17 01 01 Hormigon
3.- Ladrillos, azulejos y otros ceramicos
X 17 01 02 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales ceramicos
17 01 07 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las
especificadas en el codigo 17 01 06
4.- Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03
RCD: Potencialmente peligroso y otros
1.- Basuras
2002 01 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales
2.- Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias
peligrosas (SPs)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SPs
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcciéon que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con SPs
17 09 01 Residuos de construccion y demolicién que contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construccién y demolicién que contienen SPs
17 09 03 Otros residuos de construcciéon y demoliciéon que contienen SPs
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SPs
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
14 06 Residuos de disolventes, refrigerantes y aerosoles organicos
14 06 01 Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC.
X 16 02 Residuos de equipos eléctricos y electrénicos.
16 02 11 Equipos desechados que contienen clorofluorocarbonos, HCFC, HFC.
16 06 03 Pilas botén
150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado
X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
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X 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desenconfrantes
1501 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterias de plomo
130703 Hidrocarburos con agua
X 16 02 14 Cuadros electricos
X 16 02 13 Cuadros electricos
X 17 04 11 Cables Eléctricos
X 17 04 10 Cables Eléctricos
16 06 01 Bateria de grupo

ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERARA EN LA
OBRA, EN TONELADAS Y METROS CUBICOS

La estimacion se realizara en funcién de las categorias indicadas anteriormente, y expresadas en
Toneladas y Metros Cubicos tal y como establece el RD 105/2008.

Obra Demolicién. Rehabilitacién, Reparacién o Reforma:
Se debera elaborar un inventario de los residuos peligrosos:

Obra Nueva (implantacién de la actividad):

En ausencia de datos mas contrastados se manejan parametros estimativos estadisticos de 20cm
de altura de mezcla de residuos por m? construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5
Tn/md.

Sobre la base de estos datos, la estimacion completa de residuos en la obra es:
. No es de aplicacion en la presente actividad.
Con el dato estimado de RCDs por metro cuadro de construccion, van a sus vertederos plasmados

en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volimenes en

funcioén de la tipologia de residuo:
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Se incorpora la gestion especifica de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrénicos (RAEE)

procedentes de la sustitucion o retirada de equipos eléctricos existentes (cuadro eléctrico,

cableado en desuso u otros), mediante gestor autorizado, con emisién de los correspondientes

certificados de entrega y trazabilidad, dando cumplimiento al RD 110/2015 de RAEE y a la Ley

7/2022 de residuos.

CONSTRUCCION

A.1.: RCDs Nivel Il

Tn d \Y
Evaluacion teérica del peso por tipologia de RDC Toneladas | Densidad m°
de cada tipo volumen
tipo de (entre de
RDC 1,5y 0,5) | residuos
1.- TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion 1.50
estimados directamente desde los datos de proyecto '
A.2.: RCDs Nivel Il
% Tn d Y
Toneladas | Densidad VN
% de de cada tipo volumen
peso tipo de (entre de
RDC 1,5y 0,5) | residuos
RCD: NATURALEZA NO PETREA
1.- Asfalto 0,00 0,00 1,30 0,00
2.- Madera 7,52 0,80 1,30 1,04
3.- Metales 14,10 1,5 1,50 2,25
4.- Papel 3,76 0,40 1,30 0,52
5.- Plastico 2,82 0,30 1,50 0,45
6.- Vidrio 0,00 0,00 1,30 0,00
7.-Yeso 11,28 1,20 1,30 1,56
TOTAL estimacion 39,48 % 4,20 5,82
RCD: NATURALEZA PETREA
1.- Arena Grava y otros aridos 16,92 1,80 1,50 2,70
2.- Hormigén 20,68 2,00 2,20 4,70
3.- Ladrillos, azulejos y otros ceramicos 15,04 1,60 1,50 24
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4.- Piedra 7,52 0,80 1,30 1,04
TOTAL estimacion 60,16 % 6,20 10,84

RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

1.- Basuras 0,00 0,00 0,90 0,00
2.- Materiales de aislamiento que contienen sustancias

) 0.00 0,00 0,90 0,00
peligrosas
3- Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC. 0,00 0,00 0,01 0,00
4 -Equipos desechados que contienen

0,00 0,00 0,90 0,00

clorofluorocarbonos, HCFC, HFC.
5- Cuadros eléctricos 0.94 0,10 1,50 0,07
6-Cables eléctricos 0,94 0,10 1,50 0,07
TOTAL estimacion 1,88 % 0,20 0,14
TOTAL estimacion cantidad RCDss 100,00 % 10,60 16,80
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MEDIDAS DE SEGREGACION “IN SITU” PREVISTAS (CLASIFICACION/SELECCION)
En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccién y demolicién deberan
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la

cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Obras que se inicien a partir del 14-02-2.010

Hormigén 0,00T
Ladrillos, tejas, ceramicos 0,00T
Metales 300T
Madera 010T
Vidrio 0.10T
Plasticos 001T
Papel y cartén 002T

Medidas empleadas:

Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacién en obra nueva (egj.: pétreos, madera, metales, plasticos
+ cartén + envases, organicos, peligrosos...). Solo en caso de superar las fracciones
establecidas en el articulo 5.5 del RD 105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior

tratamiento en planta

Los contenedores o sacos industriales empleados cumpliran las especificaciones de la normativa

vigente.

. No es de aplicacion en la presente actividad.
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PREVISION DE OPERACIONES DE REUTILIZACION EN LA MISMA OBRA O EN

EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo).

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL
No hay prevision de redutilizacion en la misma obra o en

X | emplazamientos externos, simplemente seran transportados a Externo
vertedero autorizado

Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion

Reutilizaciéon de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados o
en urbanizacion

Reutilizacién de materiales ceramicos

Reutilizaciéon de materiales no pétreos: madera, vidrio...

Reutilizacién de materiales metalicos

Otros (indicar)

PREVISION DE OPERACIONES DE VALORIZACION ‘IN SITU” DE LOS RESIDUOS
GENERADOS

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo).

OPERACION PREVISTA

Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC.

Reciclado o recuperacién de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias organicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos

Acumulacién de residuos para su tratamiento segun el Anexo |1.B de la Comisién 96/350/CE

Otros (indicar)
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PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construccién y demolicién en la obra, planos que
posteriormente podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus
sistemas de ejecucion, siempre con el acuerdo de la direccién facultativa de la obra.

En los planos se especifica la situacién y dimensiones de:

Bajantes de escombros

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plasticos,

metales, vidrios, cartones...

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigén

Almacenamiento de residuos y productos téxicos potencialmente peligrosos

Contenedores para residuos urbanos

Planta moévil de reciclaje “in situ”

Ubicacién de los acopios provisionales de materiales para reciclar como aridos, vidrios,
madera o materiales ceramicos.
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VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTION DE LOS RCDS, QUE
FORMARA PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Con caracter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacion con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de

construccion y demoliciéon en obra.

Gestion de residuos de construccion y demolicién:

Gestion de residuos segun RD 105/2008, realizandose su identificacion con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones

posteriores.
La segregacién, tratamiento y gestion de residuos se realizara mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales

que cumpliran las especificaciones de la normativa vigente.

Certificacion de los medios empleados:

Es obligacién del contratista proporcionar a la Direccidn Facultativa de la obra y a la Propiedad de
los certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos

emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad donde se realice la actividad.

Limpieza de las obras:

Es obligacién del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra

presente buen aspecto.

Gestién y ubicacion de contenedores / sacas

Dada la baja produccion de residuos, sera el contratista, en el momento del inicio de la obra y
conforme a la planificacion definitiva, quien defina el numero y tipo de contenedor o sacas
necesarias, asi como su ubicacién exacta dentro de la parcela, garantizando que no interfieran con

la operativa del centro.
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Con caracter Particular:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas

que sean de aplicacion a la obra)

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia
obra como a los edificios colindantes

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados y/o
peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos
(ceramicos, marmoles...).

Seguidamente se actuarda desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones,
carpinterias y demas elementos que |o permitan

El depésito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1m?®, contadores metalicos especificos con la ubicacién y condicionado que
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depésito en acopios, también debera estar
en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos

El depésito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...) que
X se realice en contenedores o acopios, se debera sefializar y segregar del resto de residuos
de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al
menos 15cm a lo largo de toso su perimetro.

En los mismos debera figurar la siguiente informacioén: Razén social, CIF, teléfono del titular
del contenedor / envase y el nimero de inscripcion en el registro de transportistas de
residuos.

Esta informacién también debera quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios
de contencién y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas
necesarias para evitar el depésito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores
permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el

deposito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos
para la separacién de cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia
de obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas materias
objeto de reciclaje o deposicion.

En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacién
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econémica de las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto por las
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de
RCDs adecuados.

La Direccién de Obra sera la responsable de tomar la ultima decisién y de su justificacién

ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestién de los RCDs que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizacién
autonémica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera contratar sélo
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro
pertinente

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de

retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en
una obra de derribo o de nueva planta se regiran conforme a la legislacién nacional y
autonémica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y
autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorizacién y
eliminaciéon de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como
peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de
febrero sobre la prevencién y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida
por el amianto, asi como la legislacién laboral al respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdn seran tratadas como escombros

Se evitara en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los
plasticos y restos de madera para su adecuada segregacién, asi como la contaminacién de
los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacion
de los suelos degradados seran retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en
cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitard la humedad excesiva, la

manipulacién y la contaminacién con otros materiales.

Otros (indicar)
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ESTIMACION DE PRESUPUESTO, CANTIDAD Y COMPOSICION DE RESIDUOS EN EL

PROYECTO

A continuacién se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestién de los residuos

de la obra, repartido en funcién del volumen de cada material.

PESO (Tn) PRECIO GESTION EN: IMPORTE
planta/vertedero/cantera/gestor
RCD:NATURALEZA NO PETREA
Tierras y pétreos de la
. 0,00 9,22 0,00 €
excavacion
Orden 2726/2009 CAM establece minimo de 3.000,00 €
RCD:NATURALEZA PETREA
RCDs de naturaleza no
4,2 15,91 66,82 €
pétrea
RCDs de naturaleza
6,2 9,50 58,9 €
pétrea
RCDs peligrosos 0,2 161,00 32,20 €
Presupuesto aconsejado limite minimo= 0,2% del PEM
IMPORTES A ANADIR A LOS COSTES DE GESTION
% Presupuesto hasta cubrir RCDs NIVEL I (si el mowv. tierras tiene un valor 0.00 €
desproporcionado respecto al PEM total de la obra) '
% Presupuesto hasta completar el minimo aconsejado del 0'2% para RCDs 157 82 €
NIVEL Il '
% Presupuesto costes de gestion de residuos, alquileres, maquinaria, m.
- 2.954,56 €
obra, m.auxiliares
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 3.112,48 €
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3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

. R.D 105/2008, de 1 de febrero del Ministerio de Presidencia

Produccion y Gestion de los Residuos de Construccién y Demolicion. B.O.E. 13-FEB-2008

o Orden 2726/2009, de 16 de Julio de la Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda vy
Ordenacion del Territorio por la que se regula la Gestion de residuos de construccién y demolicion
en la Comunidad de Madrid.

. Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008-2015.

o Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de
2008, sobre los residuos

Con el presente Estudio de Gestion de Residuos Anexo al Proyecto para la OBRA PARA LA
INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO PARA SERVICIOS ESENCIALES EN EL CENTRO
DE ATENCION RESIDENCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE
MAJADAHONDA A TRAVES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA - NEXT GENERATION EU sito en
Avd. Guadarrama, 44. 28220 Majadahonda (Madrid)., entiende el Técnico redactor haber dado

una justificacion clara y precisa del cumplimiento de Real Decreto 105/2008

En Madrid a 6 de Febrero de 2.026.

LA PROPIEDAD INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

FDO. CONS. DE FAMILIA, JUVENTUD FDO. JAVIER JIMENEZ ARES
Y ASUNTOS SOCIALES

Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU
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2.2 Plan de Control de Calidad
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1. Objeto

2. Control de recepcion de los productos
3. Control de ejecucion

4. Control de la obra terminada

5. Conclusiones

ESTUDIOS Y PROYECTOS S.L.

C/ Albadalejo, 6 Puerta 17 . MADRID 28037
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1. OBJETO

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad con el objeto de dar cumplimiento a lo
establecido en la normativa vigente en cuanto al Control de Calidad en la Edificacion.

El Plan de Control de Calidad de la obra a la que corresponde el presente proyecto sera revisado
por el Director de la ejecucion de la obra, el cual podra modificarlo si lo considera oportuno
atendiendo a las caracteristicas del proyecto, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones, a las
indicaciones del Director de Obra, a las disposiciones establecidas en el CTE y en las normas y
reglamentos vigentes, y a las consideraciones que el Director de la ejecucién de la obra estime

oportunas en funcion de las caracteristicas especificas de la misma.
El control de calidad de las obras incluye:

1. El control de recepcion de productos
2. El control de la ejecucion

3. El control de la obra terminada

Para ello:

El director de la ejecucion de la obra recopilara la documentacion del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al director de obra y al
director de la ejecucion de la obra la documentacién de los productos anteriormente sefialada, asi
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando

proceda; y

La documentacion de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de
obra podra servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucién de la obra, como parte del control
de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control sera depositada por el
director de la ejecucion de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en
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la Administracion Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

2, CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

El control de recepcién tiene por objeto comprobar las caracteristicas técnicas minimas exigidas
que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el
edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias de calidad y el control
de recepcion.

Durante la construccion de las obras el director de la ejecucién de la obra realizara los siguientes

controles:

1. Control de la documentacion de los suministros

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de la ejecucion de la
obra, los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa. Esta documentacion
comprenderd, al menos, los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacién correspondiente al marcado CE de los productos
de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicion
de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

- En el caso de hormigones estructurales el control de documentacién se realizara de
acuerdo con el apartado. 79.3.1. de la EHE, facilitandose los documentos indicados antes, durante

y después del suministro.

2, Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad

El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados,
que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara,
en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3
del capitulo 2 del CTE.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2 del CTE, y
la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.
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- El procedimiento para hormigones estructurales es el indicado en el apartado 79.3.2. de la
EHE.

El director de la ejecucion de la obra verificard que esta documentacion es suficiente para la
aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

3. Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en
la reglamentaciéon vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la
direccion facultativa.

La realizacién de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto
o indicados por la direccién facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los
criterios de aceptacioén y rechazo y las acciones a adoptar.

4, Criterio general de no-aceptacion del producto:

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostracién de que no
suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecanicas como de la durabilidad, sera condi-
cion suficiente para la no-aceptacion del producto y en su caso de la partida.

El resto de controles se realizaran segun las exigencias de la normativa vigente de
aplicacion de la que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCION DE MATERIALES Y ELEMENTOS

1. INSTALACIONES
INSTALACIONES ELECTRICAS

Columnas y baculos de alumbrado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resoluciéon de 10 de octubre
de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolucién de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE
16/07/2004)

e Acero. UNE-EN 40- 5.

e Aluminio. UNE-EN 40-6

o Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

=  COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

Caodigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB Sl Seguridad en Caso de Incendio
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
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¢ Justificacion del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los
productos de construccion y de los elementos constructivos en funciéon de sus propiedades de
reaccion y de resistencia frente al fuego).

REGLAMENTO UE 305/2011 por el que se aprueba la clasificacion de los productos de
construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccion
y de resistencia frente al fuego.

3. CONTROL DE EJECUCION

Durante la construccién, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecuciéon de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y
demas controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la direccion
facultativa. En la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su
caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificacion.

Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos
y sistemas innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.

Los diferentes controles se realizaran segun las exigencias de la normativa vigente de
aplicacion de la que se incorpora un listado por elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE EJECUCION DE ELEMENTOS

1. INSTALACIONES

INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensiéon (REBT)

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)
o Articulo 6. Equipos y materiales

» ITC-BT-28.

¢ ITC-BT-40.




Financiado por
la Union Europea
NextGenerationEU

Plan de
Recuperacion,
Transformacion

CONSEJERIA DE FAMILIA, ‘ y Resiliencia

4, CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse
las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la direccién facultativa y
las previstas en el CTE y resto de la legislacion aplicable que se enumera a continuacion:

ELEMENTOS

1. INSTALACIONES

* INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

Fase de recepcion de las instalaciones

¢ Articulo 18. Ejecucion y puesta en servicio de las instalaciones

¢ |TC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones

¢ |TC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

¢ Procedimiento para la tramitacion, puesta en servicio e inspeccién de las instalaciones eléctricas
no industriales conectadas a una alimentacién en baja tensién en la Comunidad de Madrid.
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5. CONCLUSIONES

Con las indicaciones expuestas anteriormente, se considera redactado el correspondiente Plan de
Control de Calidad.

El Plan de Control de Calidad de la obra a la que corresponde el presente proyecto sera revisado
por el Director de la ejecucion de la obra, el cual podra modificarlo si lo considera oportuno
atendiendo a las caracteristicas del proyecto, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones, a las
indicaciones del Director de Obra, a las disposiciones establecidas en el CTE y en las normas y
reglamentos vigentes, y a las consideraciones que el Director de la ejecucién de la obra estime

oportunas en funcion de las caracteristicas especificas de la misma.

En Madrid a 6 de Febrero de 2.026.

LA PROPIEDAD INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

FDO. CONS. DE FAMILIA, JUVENTUD FDO. JAVIER JIMENEZ ARES
Y ASUNTOS SOCIALES
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2.3. Manual de Uso y Mantenimiento
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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

1. Instrucciones de Seguridad, Manejo y Maniobra.
Programa de Funcionamiento.

Programa de Mantenimiento Preventivo.

L

Informacion Complementaria para el Titular de la Instalacién.

ESTUDIOS Y PROYECTOS S.L.

Albadalejo, 6 Puerta 17 . MADRID 28037
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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

1.- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, MANEJO Y MANIOBRA:

Con el objetivo de reducir el riesgo de que los usuarios u operarios sufran dafios durante el uso de

la instalacion, se indican a continuacion unas instrucciones basicas:

. La propiedad conservara en su poder la documentacion técnica relativa al uso

para el que han sido proyectadas, debiendo utilizarse Unicamente para tal fin.

" Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo

momento (averia, revision y mantenimiento) a la empresa instaladora especifica.

" No se realizardan modificaciones de la instalacion sin la intervencion de un
instalador especializado y las mismas se realizaran, en cualquier caso, dentro de las
especificaciones de la reglamentacion vigente y con la supervision de un técnico

competente.

" Se dispondra de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, asi
como de diagramas esquematicos de los circuitos existentes, con indicacion de las zonas a

las que prestan servicio, numero y caracteristicas de los mismos.

. El mantenimiento y reparacion de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes
empleados en las instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladores-
mantenedores competentes y autorizados. Se debe disponer de un Contrato de
Mantenimiento con las respectivas empresas instaladoras autorizadas antes de habitar el

edificio.

L] Existird un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada
del mantenimiento dejara constancia de cada visita, anotando el estado general de la

instalacién, los defectos observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas del




****** Plan de
Recuperacion, .z
‘ Transformacion 'a Unlon Europea
ni S E Resili i :
Gomadnd | SOVENTUD ¥ ASUNTOS SOCIALES s NextGenerationEU
potencial de proteccion.
. El titular se responsabilizara de que esté vigente en todo momento el contrato de

2.-

mantenimiento y de la custodia del Libro de Mantenimiento y del certificado de la ultima

inspeccion oficial.

L] El usuario dispondra del plano actualizado y definitivo de las instalaciones,
aportado por el arquitecto, instalador o promotor o bien debera proceder al levantamiento
correspondiente de aquéllas, de forma que en los citados planos queden reflejados los

distintos componentes de la instalacion.

. Igualmente, recibira los diagramas esquematicos de los circuitos existentes con
indicacion de las zonas a las que prestan servicio, niumero y caracteristicas de todos los
elementos, codificacion e identificacion de cada una de las lineas, codigos de especificacion
y localizacion de las cajas de registro y terminales e indicaciéon de todas las caracteristicas

principales de la instalacion.

" En la documentacion se incluird razén social y domicilio de la empresa

suministradora y/o instaladora.

PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO:

El programa de funcionamiento sera controlado por el personal interno de mantenimiento del
Edificio.

Debido a su alternancia y diferentes horarios de funcionamiento, seguin las necesidades del

Edificio, la puesta en marcha y paro de la instalacion, asi como los parametros de consigna,

dependera de estos horarios de funcionamiento, y seran controlados por el personal especializado

de mantenimiento apoyandose en el sistema de control, pudiendo actuar sobre lo siguiente:

o

Horarios de funcionamiento.
Orden y deteccion de puesta en marcha y parada de los equipos.
Programa de modificacién del régimen de funcionamiento.

Programa de paradas intermedias del conjunto o parte de equipos.

Financiado por
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o Programa de funcionamiento de fines de semanas y condiciones de funcionamiento

excepcionales.

3.- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Para un adecuado mantenimiento de la instalacién, se debera disponer del correspondiente

contrato de mantenimiento de las instalaciones, con empresas autorizadas.

Las labores de mantenimiento seran las de obligado cumplimiento para cada instalacion,

quedando reflejadas en el correspondiente Libro de Mantenimiento.

- Las instalaciones de electricidad se regiran por el REBT.

4.- INFORMACION COMPLEMENTARIA PARA EL TITULAR DE LA INSTALACION:

Se indican a continuacién otras informaciones que le seran de utilidad a efecto de conocer las

caracteristicas de su instalacién y sus obligaciones como titular:

Los Planos y Esquemas As-built figuraran en poder de la Propiedad.

e Obligacioén de suscribir un contrato de mantenimiento.

e Se ha de emitir, por parte de la Empresa Mantenedora, un Certificado Anual de

Mantenimiento, segun modelo oficial de la CC.AA.

e La obligatoriedad de realizar las inspecciones periédicas establecidas en normativa.

En las inspecciones se comprobara el registro oficial de las labores de mantenimiento,
para comprobar su realizacion, asi como el cumplimiento y adecuacion del Manual de Uso

y Mantenimiento a la instalacion existente.

o El titular es responsable de encargar el mantenimiento, que se realice y de guardar todas
las actuaciones realizadas en la instalacion, durante al menos 5 afios, bien sean labores
de mantenimiento preventivo, correctivo o reparaciones. Todos estos documentos debera

consignarlos en el Libro del Edificio.
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e El usuario debe recibir anualmente, por parte de la empresa mantenedora, la evolucion del
consumo de energia y agua, con el fin de poder detectar posibles desviaciones y tomar

medidas oportunas.

e La empresa mantenedora asesorara al titular recomendando mejoras o modificaciones,
asi como de uso y funcionamiento que redunden en una mayor eficiencia energética de la
instalacién, siempre justificadas en base a su rentabilidad energética, medioambiental y

econdémica.

La Empresa de Mantenimiento habilitada, al hacerse cargo del mantenimiento de una instalaciéon
debe recibir por parte del titular de la misma una copia del Manual de Uso y Mantenimiento de la
Instalacion, para realizar sus labores de acuerdo a las instrucciones especificadas en el mismo.

Sera obligacién del mantenedor habilitado la actualizacion y adecuacion permanente de la

documentacion contenida en el Manual a las caracteristicas técnicas de la instalacion.

En Madrid a 6 de Febrero de 2.026.

LA PROPIEDAD INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

FDO. CONS. DE FAMILIA, JUVENTUD FDO. JAVIER JIMENEZ ARES
Y ASUNTOS SOCIALES
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3. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y
SALUD
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Antecedentes y Datos Generales.

1.1. Objeto y autor del Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Proyecto al que se refiere.
Descripcion del emplazamiento y la obra.
Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria.
Magquinaria de obra.
Medios auxiliares.

— o —
ook wh

Riesgos Laborales evitables completamente.

2.1. Identificacion de los riesgos laborales que van a ser totalmente
evitados.

2.2. Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales
riesgos.

Riesgos Laborales no eliminables completamente.
3.1. Relacién de los riesgos laborales que van a estar presentes en
la obra.
3.2 Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben
adoptarse para su control y reduccion.
3.3. Medias alternativas y su evaluacion.
Riesgos Laborales especiales.
4.1. Trabajos que entrafan riesgos especiales.
4.2. Mediadas especificas que deben adoptarse para controlar y
reducir estos riesgos.
Previsiones para trabajos futuros.
Normas de Seguridad y Salud aplicables a la obra.
Botiquin.
Presupuesto de Seguridad Y Salud.
Obligaciones del Promotor.
Coordinador en Materia de Seguridad y Salud.
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Obligaciones de Contratistas y Subcontratistas.
Obligaciones de los trabajadores auténomos.

Libro de Incidencias.

Paralizacion de los Trabajos.
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

16. Derechos de los Trabajadores.

17. Disposiciones minimas de Seguridad y Salud que deben aplicarse.

ESTUDIOS Y PROYECTOS S.L.

Albadalejo, 6 Puerta 17 . MADRID 28037
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.0BJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al Real
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre,
de Prevencién de Riesgos Laborales.

El autor del proyecto es JAVIER JIMENEZ ARES — INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL,, su
elaboracion ha sido encargada por CONSEJERIA DE FAMILIA JUVENTUD Y ASUNTOS
SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mas de una empresa, o
una empresa y trabajadores auténomos, o mas de un trabajador auténomo, el Promotor debera
designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra. Esta

designacion debera ser objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Basico de Seguridad y Salud es
servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo, en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones
contenidas en este documento, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

1.2.PROYECTO AL QUE SE REFIERE.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales
son:

PROYECTO DE REFERENCIA

Proyecto de Ejecucion de Obra PARA LA INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO PARA
SERVICIOS ESENCIALES EN EL CENTRO DE ATENCION

MAJADAHONDA A TRAVES DEL PLAN DE RECUPERACION,

EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Autor del proyecto Javier Jiménez Ares — Ingeniero Técnico Industrial
Titularidad del encargo Cons. Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la C. Madrid
Emplazamiento Avd. Guadarrama, 44. 28220 Majadahonda (Madrid)
Presupuesto de Ejecucion Material 127.319,67 Euros

Plazo de ejecucion previsto 3 meses

Numero maximo de operarios 3

Total aproximado de jornadas 198

Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU
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OBSERVACIONES: Para el célculo del total de jornadas se han considerado 3 operarios por un total de 22
jornadas al mes.

1.3.DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.

En la tabla siguiente se indican las principales caracteristicas y condicionantes del emplazamiento
donde se realizara la obra:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

Accesos a la obra Acceso rodado, pavimentado y aceras.
Topografia del terreno Llano

Edificaciones colindantes Si

Suministro de energia eléctrica Si

Suministro de agua Si

Sistema de saneamiento Si

Servidumbres y condicionantes --—-

OBSERVACIONES:

En la tabla siguiente se indican las caracteristicas generales de la obra a que se refiere el presente

Estudio Basico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES
Demoliciones No
Movimiento No
de tierras
Cimentacién y No
estructuras
Cubiertas No
Albafileria y Si
cerramientos
Acabados Si. Los de instalaciones.
Instalaciones Generales
OBSERVACIONES:
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1.4.INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondra de los servicios

higiénicos que se indican en la tabla siguiente:

SERVICIOS HIGIENICOS
Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.
Lavabos con agua fria, agua caliente, y espejo.
Duchas con agua fria y caliente.
Retretes.

X
X
X
X

OBSERVACIONES:
1.- La utilizacion de los servicios higiénicos sera no simultanea en caso de haber operarios de distintos sexos.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondra del material de
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye ademas la identificacion

y las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

NIVEL DE ASISTENCIA

NOMBRE Y UBICACION

DISTANCIA APROX. (Km)

Primeros auxilios

Botiquin portatil

En la obra

Asistencia Primaria (Urgencias)

C. S. Cerro del Aire

1,4 Km.

Asistencia Especializada (Hospital)

Hospital Fremap Majadahonda

5.4 Km.

OBSERVACIONES:

1.5.MAQUINARIA DE OBRA.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucién de la obra se indica en la relacién (no

exhaustiva) de tabla adjunta:

MAQUINARIA PREVISTA

Terrajadora

Herramienta de mano

Camiones

Cortadora de tubos

Cabrestantes mecanicos

X
X| Taladradora
X
X

Sierra circular

XXX >

Soldadura

OBSERVACIONES:
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1.6.MEDIOS AUXILIARES.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus
caracteristicas mas importantes:

MEDIOS AUXILIARES

MEDIOS CARACTERISTICAS
Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa.
moéviles Correcta colocacion de los pestillos de seguridad de los ganchos.

Los pescantes seran preferiblemente metalicos.

Los cabrestantes se revisaran trimestraimente.

Correcta disposicion de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.

Obligatoriedad permanente del uso de cinturon de seguridad.

L’ Andamios tubulares Deberan montarse bajo la supervisién de persona competente.
apoyados Se apoyaran sobre una base sdlida y preparada adecuadamente.

Se dispondran anclajes adecuados a las fachadas.

Las cruces de San Andrés se colocaran por ambos lados.

Correcta disposicion de las plataformas de trabajo.

Correcta disposicion de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.

Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de trabajo.

Uso de cinturén de seguridad de sujecion Clase A, Tipo | durante el

montaje y el desmontaje.

X | Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
| X | Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.
Separacion de la pared en la base = % de |a altura total.
ﬂ Instalacion eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:

. diferenciales de 0,3A en lineas de maquinas y fuerza.

. diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tension > 24V.

I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.

I. magnetotérmicos en lineas de maquinas, tomas de cte. y alumbrado.
La instalacion de cables sera aérea desde la salida del cuadro.

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) sera < 80 Q.

OBSERVACIONES:
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2. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relacién de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la
obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopcién de las medidas técnicas que también se

incluyen:
RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
X | Derivados de la rotura de instalaciones existentes Neutralizacion de las instalaciones existentes
| X | Presencia de lineas eléctricas de alta tension | | Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito
aéreas o subterraneas de los cables

OBSERVACIONES:
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la identificacion de los riesgos laborales que no pueden ser

completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberan

adoptarse para el control y la reduccién de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a

aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos especificos de

cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA

RIESGOS

X | Caidas de operarios al mismo nivel

X | Caidas de operarios a distinto nivel

X | Caidas de objetos sobre operarios

X | Caidas de objetos sobre terceros

X | Choques o golpes contra objetos

X | Fuertes vientos

X | Trabajos en condiciones de humedad

X | Contactos eléctricos directos e indirectos

X | Cuerpos extrafios en los ojos

X | Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

X | Orden y limpieza de las vias de circulacién de la obra permanente

X [ Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente

X | Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas de B.T. permanente

X | lluminacién adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente

X | No permanecer en el radio de accion de las maquinas permanente

X | Puesta a tierra en cuadros, masas y maquinas sin doble aislamiento permanente

X | Senalizaciéon de la obra (sefales y carteles) permanente

X | Cintas de sefializacion y balizamiento a 10 m de distancia alternativa al vallado

X | Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de altura > 2m permanente

X [ Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra permanente

X [ Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacion o ed. Colindantes permanente

X | Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente

X | Evacuacioén de escombros frecuente

X | Escaleras auxiliares ocasional

X | Informacion especifica para riesgos concretos

X | Cursos y charlas de formacion frecuente
Grua parada y en posicién veleta con viento fuerte
Grua parada y en posicion veleta final de cada jornada

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

X | Cascos de seguridad permanente

X | Calzado protector permanente

X | Ropa de trabajo permanente

X | Ropa impermeable o de proteccion con mal tiempo

X [ Gafas de seguridad frecuente

X | Cinturones de proteccion del tronco ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:




* *'l’ *t *i

Comunidad
de Madrid

Plan de
Recuperacion,
Transformacion

CONSEJERIA DE FAMILIA, ‘ vy Resiliencia
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU

FASE: ALBANILERIA Y CERRAMIENTOS

RIESGOS

X | Caidas de operarios al vacio

X | Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

X | Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios
X | Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte

X | Lesiones y cortes en manos

X | Lesiones, pinchazos y cortes en pies

X | Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
X | Incendios por almacenamiento de productos combustibles

X | Golpes o cortes con herramientas

X | Electrocuciones

X | Proyecciones de particulas al cortar materiales

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X | Apuntalamientos y apeos permanente

X | Pasos o pasarelas permanente

X | Redes verticales permanente

X | Redes horizontales frecuente

X | Andamios (constitucién, arriostramiento y accesos correctos) permanente

X_| Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente

X | Barandillas rigidas (0,9 m de altura, con liston intermedio y rodapié) permanente

X | Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente

X | Escaleras peldaneadas y protegidas permanente

X | Evitar trabajos superpuestos permanente

X | Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente

X | Proteccion de huecos de entrada de material en plantas permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

X | Gafas de seguridad frecuente

X | Guantes de cuero o goma frecuente

X | Botas de seguridad permanente

X | Cinturones y arneses de seguridad frecuente

X | Mastiles y cables fiadores frecuente
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: ACABADOS

RIESGOS

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados

Ambiente pulvigeno

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con materiales

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Inhalacion de sustancias téxicas

Quemaduras

Electrocucion

Atrapamientos con o entre objetos o herramientas

Pad Bad Bt Bad Bad Bad Bad Bad Bad B B P

Deflagraciones, explosiones e incendios

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X | Ventilacién adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente
X | Andamios permanente
X | Plataformas de carga y descarga de material permanente
X | Barandillas permanente
X | Escaleras peldaneadas y protegidas permanente
X | Evitar focos de inflamacién permanente
X | Equipos auténomos de ventilacién permanente
X | Almacenamiento correcto de los productos permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Gafas de seguridad ocasional
X | Guantes de cuero o goma frecuente
X | Botas de seguridad frecuente
X [ Cinturones y arneses de seguridad ocasional
X | Mastiles y cables fiadores ocasional
X | Mascarilla filtrante ocasional
X | Equipos auténomos de respiracion ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: INSTALACIONES

RIESGOS

Caidas a distinto nivel por el hueco del ascensor

Lesiones y cortes en manos y brazos

Dermatosis por contacto con materiales

Inhalacion de sustancias téxicas

Quemaduras

Golpes y aplastamientos de pies

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Electrocuciones

Contactos eléctricos directos e indirectos

Pad Bad Bad Bad Bad Bad Pad Bad B B

Ambiente pulvigeno

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

X | Ventilacion adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente
X | Escalera portatil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente
X | Proteccién del hueco del ascensor permanente
X | Plataforma provisional para ascensoristas permanente
X | Realizar las conexiones eléctricas sin tension permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Gafas de sequridad ocasional
X | Guantes de cuero o goma frecuente
X | Botas de seguridad frecuente
X_| Cinturones y arneses de seguridad ocasional
X | Mastiles y cables fiadores ocasional
X | Mascarilla filtrante ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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4. RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la
obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud
de los trabajadores, y estan por ello incluidos en el Anexo Il del R.D. 1627/97.

También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir los
riesgos derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS
Especialmente graves de caidas de altura, sepultamientos
y hundimientos
En proximidad de lineas eléctricas de alta tension Sefalizar y respetar la distancia de seguridad (5m).
Pérticos protectores de 5 m de altura.

Calzado de seguridad.

Con exposicion a riesgo de ahogamiento por inmersion
Que implican el uso de explosivos

Que requieren el montaje y desmontaje de elementos
prefabricados pesados

OBSERVACIONES: No se prevén trabajos que impliquen riesgos especiales para la Seguridad y Salud de los
trabajadores.

5. PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

En el Proyecto de Ejecucion a que se refiere el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se
han especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores
de mantenimiento y reparaciéon del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez
colocados, también serviran para la seguridad durante el desarrollo de las obras.

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:

UBICACION ELEMENTOS PREVISION
Cubiertas Ganchos de servicio

Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)
Barandillas en cubiertas planas

Gruas desplazables para limpieza de fachadas
Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes)

Pasarelas de limpieza

OBSERVACIONES:
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6. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.
GENERAL
[] Ley de Prevencién de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95  J.Estado 10-11-95
[1 Reglamento de los Servicios de Prevencion. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97
[] Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion. RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97
(transposicién Directiva 92/57/CEE)
[1 Disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97
[1 Modelo de libro de incidencias. RD 1627/97 - 24-10-97 M.Trab. 25-10-97
[1 Modelo de notificacion de accidentes de trabajo. TAS/2926/2002 - -
[1 Disposiciones min. seg. y salud sobre manipulacién manual de cargas RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97
Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87
Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87
[1 Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. ---80
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
[] Condiciones comerc. y libre circulacion de EPI UE 2016/425 - - -
Modificacién: Marcado "CE" de conformidad y afio de colocacion
[1 Disp. minimas de seg. y salud de equipos de proteccion individual. RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97
[1 EPI contra caida de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97
[ Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/proteccion/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
[ Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
[1 Especificaciones calzado proteccion uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
[ Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
[1 Disp. min. de seg. y salud para utilizacién de los equipos de trabajo RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97
[1 ITC-BT del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension Orden 02-08-02 Ml 18-09-02
[1 ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutencion. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89
[1 Reglamento de aparatos elevadores para obras. RD 88/2013
Correccion de errores.
Modificacion.
Modificacion.
[1 Requisitos de seguridad y salud en maquinas. RD 1644/2008 - - -
[1 ITC-MIE-AEM2. Gruas-Torre desmontables para obra. Orden 28-06-88 MIE 07-07-88
Correccion de errores, Orden 28-06-88 - - - 05-10-88
[1 ITC-MIE-AEM4. Gruas moviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96

7. BOTIQUIN

En el centro de trabajo se dispondra de un botiquin con los medios necesarios para efectuar las curas
de urgencia en caso de accidente y estara a cargo de él una persona capacitada designada por la

empresa constructora.

8. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El importe de Seguridad y Salud se refleja en un capitulo independiente dentro del presupuesto.

9. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mas de una empresa, o0 una
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empresa y trabajadores autbnomos, o mas de un trabajador autébnomo, antes del comienzo de los
trabajos el Promotor debera designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la

ejecucion de la obra. Esta designacion debera ser objeto de un contrato expreso.

La designacion del Coordinador en materia de seguridad y salud no eximira al Promotor de sus

responsabilidades.

El Promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las
obras, que se redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo lll del R.D. 1627/97, debiéndose
exponerse en la obra de forma visible y actualizandose si fuera necesario.

10. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, debera desarrollar las

funciones que le confiere lo dispuesto en el R.D. 1627/97.

11. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacién del Estudio de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborara
un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementes las
previsiones, contenidas en el Estudio de seguridad y salud y en funcién de su propio sistema de
ejecucion de obra. En dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas
de prevencion que el contratista proponga con la correspondientes justificacion técnicas, y que no

podran implicar disminucién de los niveles de proteccion previstos en el Estudio.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser informado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, para su posterior aprobacién por
la Administracion. Este podra ser modificado por el contratista en funcién del proceso de ejecucion
de la misma, de la evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que
puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la autorizacion expresa del Coordinador.
Cuando no fuera necesaria la designacion del Coordinador, las funciones que se le atribuyen

seran asumidas por la Direccién Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u 6rganos con

responsabilidades en materia de prevencién en las empresas intervinientes en la misma y los




Financiado por

******* Plan de

Recuperacion, Ry

Transformacién la Unién Europea
Comunidad | CONSEJERIA DE FAMILIA, ‘ ¥y Resiliencia

de Madrid | JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES NextGenerationEU

representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de manera razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estara en la obra a disposicién de la

Direccion Facultativa.

12. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El contratista y subcontratista estaran obligados a:

1. Aplicar los principios de accién preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevencion de

Riesgos Laborales y en particular:

e El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

e La eleccién del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento y
circulacion.

e La manipulacion de los distintos materiales y la utilizacion de medios auxiliares.

. El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periédico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de las obras, con objeto de corregir
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

e La delimitacion y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.

e El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

e Larecogida de materiales peligroso utilizados.

e La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o
fases de trabajo.

e La cooperacion entre todos los intervinientes de la obra.

e Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
3. Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta las
obligaciones sobre coordinacién de las actividades empresariales previstas en el Art. 24 de la ley de
Prevencion de Riesgos laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el

Anexo IV del R.D. 1627/97.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autonomos sobre todas las
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medidas que hayan de adoptarse en los que se refiere a su seguridad y salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucion de la obra.

Seran responsables de la ejecucién correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan y en lo
relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autbnomos
por ellos contratados. Ademas, responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del

incumplimiento de las medidas previstas en el plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccién Facultativa y el Promotor no eximiran de sus

responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.

13. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

Los trabajadores autbnomos estan obligados a:

1. Aplicar los principios de accion preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales y en particular:

¢ El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

e El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

e Larecogida de materiales peligroso utilizados.

e Laadaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o
fases de trabajo.

e La cooperacién entre todos los intervinientes de la obra.

e Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/97.
3. Ajustar su actuacion conforme a los deberes sobre coordinacién de las actividades empresariales
previstas en el Art. 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos laborales, participando en particular en

cualquier medida de actuacién coordinada que se hubiera establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Art. 29, apartados 1y 2 de la
Ley de Prevencion de Riesgos laborales
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5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/97.

6. Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el R.D. 773/97.

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y

salud durante la ejecucion de la obra.

Los trabajadores auténomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

14. LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud,
un libro de incidencias que constara de hojas por duplicado y que sera facilitado por el Colegio

Profesional al que pertenezca el Técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y salud.

Debera mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador, quien delegara su custodia en el
contratista principal. Tendran acceso al Libro la direccion Facultativa, los contratistas vy
subconstratistas, los trabajadores auténomos, las personas con responsabilidades en materia de
prevencion de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos
especializados de las Administraciones publicas competentes en esta materia, quienes podran hacer

anotaciones en el mismo.

Efectuada la anotacion en el Libro de incidencias el Coordinador estara obligado a remitir en el plazo
de veinticuatro horas una copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que
se realiza la obra. Igualmente comunicara dichas anotaciones al contratista y a los representantes de

los trabajadores.

15. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador, y durante la ejecucion de las obras, observase incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, advertira al contratista y dejara constancia de tal incumplimiento del
libro de incidencia, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralizacion de tajos o, en su caso, de la totalidad

de la obra.
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Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de
la provincia en que se realiza la obra. Igualmente comunicara al contratista, y en su caso a los
subcontratistas y/o auténomos afectados de la paralizacion y a los representantes de los

trabajadores.

16. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una informacion
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su

seguridad y salud en la obra.

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su
conocimiento y seguimiento, sera facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores

en el centro de trabajo.

17. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARASE EN LAS
OBRAS.

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que
se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, se
aplicara siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o

cualquier riesgo.

En Madrid a 6 de Febrero de 2.026.

LA PROPIEDAD INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

FDO. CONS. DE FAMILIA, JUVENTUD FDO. JAVIER JIMENEZ ARES
Y ASUNTOS SOCIALES
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

A. CONDICIONES GENERALES.
A1. Condiciones Administrativas, econémicas y legales.

B. CONDICIONES TECNICAS GENERALES.
C. CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES.

- Especificaciones Técnicas Obra Civil.
- Especificaciones Técnicas Electricidad.

D. CONCLUSION.

ESTUDIOS Y PROYECTOS S.L.

C/ Albadalejo, 6 Puerta 17 . MADRID 28037
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A. CONDICIONES GENERALES

El presente Pliego forma parte de la documentacién del Proyecto que se cita y regira en las obras para

la realizacion del mismo.

Ademas del presente Pliego de Condiciones, se regiran totalmente en todos los aspectos que el mismo
abarca (ejecucion de obra, medicién, valoracion, régimen administrativo, etc.) el "Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares de la Comunidad de Madrid

Las dudas que se planteen en su aplicacion o interpretacion, seran dilucidadas por el Director de la
obra. Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la Contrata conoce y admite el

presente Pliego de Condiciones.

Asimismo, la Contrata nombrara un Encargado General, si asi fuera la Contrata, o uno por cada
gremio, si las Contratas fueran parciales, el cual debera estar constantemente en la obra, mientras en
ella trabajan obreros de su gremio. La misién del Encargado sera la de atender y entender las érdenes
de la Direccién Facultativa; conocera el presente Pliego de Condiciones y velara de que el trabajo se
ejecute en buenas condiciones y segun las buenas artes de la Construccién. Se dispondra de un Libro
de Ordenes, del que se hara cargo el Encargado de la obra. La direccion escribira en el mismo,
aquellos datos, érdenes o circunstancias que estime conveniente. Asimismo el Encargado podra hacer

uso del mismo, para hacer constar los datos que estime convenientes.

De acuerdo con lo dispuesto en la redaccion del presente proyecto se han observado las normas

vigentes aplicables sobre construccion.
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NORMATIVA TECNICA APLICABLE

e Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por la que se aprueba
el Codigo Técnico de la Edificacion (C.T.E.). (B.O.E. n°® 74, de 28 de marzo de 2.006).
Documento Basico Sl. Seguridad en caso de Incendio.

e Reglas Técnicas CEPREVEN.

e Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias, segun RD
842/2002.

e Real Decreto 1955/2000 de fecha 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribucién, comercializacién, suministro y autorizaciéon de
instalaciones de energia eléctrica.

e Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacion y puesta en servicio de las maquinas

e Reglamento (UE) 2016/1628, sobre requisitos de emisiones de motores de combustién

e Real Decreto 2200/1995, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la
Calidad y Seguridad Industrial

e Real Decreto 212/2002 y sus modificaciones, por el que se regulan las emisiones sonoras de
las maquinas al aire libre

e Regulacién de emisiones Stage V, aplicable a maquinaria movil fuera de carretera, conforme
al Reglamento (UE) 2016/1628, asegurando el control de particulas y gases contaminantes.

e Directiva 2006/42/CE de Maquinas, de aplicacién en Espafa, garantizando que incorpora
Marcado CE, manual de instrucciones y evaluaciéon de conformidad.

e Normas UNE de obligado cumplimiento.

e Normas de los fabricantes de los equipos a instalar.

Todas las referencias incluidas en el proyecto a UNE / EN / ISO / certificaciones / evaluaciones
técnicas deberan entenderse acompafiadas de la expresion “o equivalente”, permitiendo la aceptacion
de productos o sistemas con idéntico nivel de desempeno reconocido en la UE, conforme a los

principios de libre competencia y contratacién publica.
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A1. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y LEGALES

- Las condiciones Administrativas, Econdmicas y Legales seran las estipuladas en los Pliegos de

Contratacion y cualquier otra condicién que fije la propiedad.

- El plazo de ejecucién de la obra se establece en 3 MES, segun se indica en el plan de obra que

se acompania.

B. CONDICIONES TECNICAS GENERALES

El Contratista esta obligado al cumplimiento de la legislacion laboral vigente de caracter comunitario,
nacional o autonémico, asi como los Convenios Colectivos y demas disposiciones vigentes en materia

de Seguridad Laboral, Seguridad Social, Defensa del trabajador, etc...

Asimismo, debera el Contratista observar las disposiciones legales vigentes en materia sanitaria segun
la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo y la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de

prevencion de Riesgos Laborales.

El Contratista sera responsable de la tramitacion completa del proceso de legalizacion de la instalacion
eléctrica y del grupo electrégeno ante los organismos competentes, incluyendo la elaboracion y
presentaciéon de la documentacion técnica, certificados, actas de puesta en servicio, tasas y
cualesquiera otros gastos derivados.

Todos los costes asociados a estas gestiones seran por cuenta exclusiva del Contratista, en
cumplimiento de lo establecido en la Clausula 33 “Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al
contratista” del PCAP de la Comunidad de Madrid para obras, debiendo entregar a la Direccion

Facultativa los justificantes y autorizaciones obtenidas antes de la recepcion de la obra.
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El conjunto de diversos trabajos que deben realizarse para ultimar en las condiciones debidas la obra,
asi como los materiales que deben emplearse en armonia con los Documentos del Proyecto
redactado, cumpliran las condiciones establecidas para cada uno de dichos materiales y trabajos en la

parte de Condiciones Generales

Asi mismo, sera de aplicacion el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion

de Obras del Estado Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP)

C. PLIEGO CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

Ademas de las condiciones indicadas anteriormente se cumpliran las condiciones técnicas particulares

de cada una de las instalaciones, que se acompanan en el siguiente apartado:

B1. Especificaciones Técnicas Obra Civil.

B2. Especificaciones Técnicas Electricidad.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS OBRA CIVIL

El objeto del presente Proyecto es la construccion de acuerdo a los planos y demas documentos,
del presente Proyecto, redactado por el Ingeniero Técnico que suscribe, y con las calidades y
exigencia de materiales y construcciéon aqui sefialada.

El presente Pliego ampara las siguientes condiciones:

1. CONDICIONES TECNICAS

1.1. MATERIALES

Todos los materiales seran de la mejor calidad y la elaboracion de los productos perfecta. Tendran
las dimensiones que marquen los documentos del Proyecto y fijen los detalles y memorias que la

Direccién Facultativa redacte durante la ejecucion de las obras.

1.1.1. Reconocimiento de los materiales

Los materiales seran reconocidos antes de su empleo en obra por la Direccion Facultativa, sin
cuya aprobaciéon no podran emplearse en la construccion. La Direccion Facultativa se reserva el
derecho de desechar aquellos que no retinan las condiciones exigidas en este Pliego y aquellos
que tengan dimensiones diferentes a las que figuran en los documentos del proyecto y en las
memorias complementarias. Los materiales desechados seran retirados de la obra en el plazo

mas breve, no superior a veinticuatro horas.

1.1.2. Muestras de materiales

El contratista proporcionara a la Direccion Facultativa muestra de los materiales para su
aprobacion. Los ensayos y analisis que la Direccion Facultativa juzgue necesarios, se haran en
laboratorios y talleres que se indique al contratista. La muestra de los materiales, una vez que han
sido aceptados seran guardados juntamente con los certificados de los analisis para la aprobacién
de los materiales que han de ser empleados.
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11.3. Agua

a) Elagua para los morteros y hormigones, ha de ser limpia y potable.

b) La cantidad de agua que ha de emplearse para el batido de los morteros, ha de ser la
estrictamente precisa para efectuar esta operacién y garantizar el fraguado de la
pasta.

11.4. Arena
La arena que se emplee en la construccién sera limpia, suelta, dspera, crujiente al tacto y exenta
de sustancias organicas o particulas terrosas, para lo cual, si fuera necesario, se tamizara y lavara
convenientemente, en agua potable.
11.5. Cemento
Debe ser lento, entregado en sacos o barriles con la marca de la fabrica y perfectamente seco.
Peso especifico minimo 3,05.
Peso por litro minimo, 1.200 gramos.
Finura de molido: residuo del 5% en el tamiz de 900 mallas y del 20% en el de 4.800.
Fraguado: no debe comenzar antes de una hora, ni terminar antes de cuatro, ni después de doce.

La estabilidad del volumen debe ser completa.

Resistencia del mortero normal a la compresion a los 28 dias, 200 Kg/cm? como minimo.

1.1.6. Yeso

El yeso debera estar cocido, molido y limpio de tierras, no admitiéndose el que tenga mas de 8%
de granzas. Debera absorber el amasado una cantidad de agua igual por lo menos a su volumen,
fraguando con rapidez y una vez tendido se exigira que no reblandezca ni presente grietas no
fluorescentes salitrosas.
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1.1.7. Ladrillo

Los ladrillos deberan ser duros y de buena arcilla de sonido claro y metalico, bien amasados y
cocidos; la tractura debera ser uniforme, sin coliches, ni grumos angulosos de cuarzo. No seran
admitidos los ladrillos que presenten dos coloraciones por ser indicios de mala coccién, asi como
tampoco los rotos, en mayor proporcion de un ocho por ciento.

También seran rechazados los que presenten gran cantidad de aristas desportilladas. El ladrillo
prensado, si lo hubiera, el hueco y las rasillas seran de arcilla pura, bien prensados y cocidos,

presentando en la fractura grano muy fino y color rojo subido y uniforme, con aristas limpias.

Seran en todo caso de aplicacion, para condiciones y comprobaciones de los ladrillos y morteros,
asi como para la ejecucion de los muros, las especificaciones de la Norma MV-201-1.972 (Decreto
1.324/1.972 de 20 de Abril), la cual es de obligado cumplimiento.

1.1.8. Mosaicos y azulejos

Los azulejos seran de primera calidad, bien cocidos y de color uniforme, no admitiéndose los

defectuosos en forma o color.

Los mosaicos seran de la clase que en el Presupuesto se fijen, o corresponda al precio asignado,

seran de material duro y no se admitiran los recién fabricados.

1.1.9. Madera

a) La madera que se emplee para entramados sera sin alabeos, albura, nudos, grietas, u
otros defectos que, a juicio de la Direccion Facultativa, la haga impropia para el objeto
a que se destina.

b) Toda la madera estara bien seca antes de su labra o empleo y habra sido cortada en
época oportuna, desechandose aquella que no se halla cortado en buena sazon.

c) Todos los ensambles presentaran buena solidez, ajuste y trabazén. Toda la madera
sera cepillada en las superficies que hayan de ser visibles, ahondandose mas o
menos, segun su destino. Si en Presupuesto se marca expresamente para algun

destino el roble, castafio, pino, o eucaliptos, estas maderas seran previamente
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examinadas por la Direccion Facultativa.

1.1.10. Hierro

Los materiales metalicos seran de la mejor calidad o clases sin deformaciones, roturas ni otros

defectos.

Todos los materiales seran de buena calidad, exentos de deformaciones y roturas y estaran bien
trabajados presentando buen ajuste en todos los empalmes y juntas.
Los hierros forjados seran hechos por obreros especializados.

1.1.11. Accesorios metalicos

Respecto a grifos, cerraduras, herrajes y demas efectos metdlicos, la Direccion Facultativa
designara previamente al contratista los detalles de forma, tamafio, estructura y colocaciéon que

juzgue conveniente.

1.1.12. Vidrio

El vidrio empleado sera claro, sin burbujas ni deformaciones, perfectamente plano, de espesor
uniforme y de dimensiones y tipos (luna, cristalina, doble, sencillo, etc., prensado) que se

determinan en el Proyecto.

1.1.13. Colores, aceites y barnices

Los colores que se emplean deberan ser inalterables a la accion del aire y de la luz, se
incorporaran bien al aceite, cola, etc., y cubriran perfectamente las superficies sobre las que se
aplique. El aceite sera de nueces o de linaza, segun los casos, empleandose el primero en las
pinturas finas y el segundo en las restantes. Los barnices seran inalterables al aire y resistentes al
agua, de transparencia y brillo perfecto, debiéndose extender facilmente sin dejar huecos ni rayas.

1.1.14. Otros materiales
Todo material cuyas condiciones no estan especificadas en el presente Pliego de Condiciones,
reunira todas las exigencias de la buena construccién y no podra igualmente que los restantes, ser

empleado en las obras sin previo examen y aprobacion de la Direccion Facultativa de las mismas.
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1.2, TRABAJOS A EJECUTAR

1.2.1. Replanteo

El replanteo de las obras se ajustara por la Direccion Facultativa, marcando sobre el terreno
claramente todos los puntos necesarios para la ejecucion de las obras en presencia del
contratista. De esta operacién se extendera acta por duplicado que firmara la Direccion Facultativa
y El Contratista.

El contratista facilitara por su cuenta todos los elementos que sean necesarios para la ejecucion
de los referidos replanteos y sefialamientos de los mismo, cuidando, bajo su responsabilidad, de la

invariabilidad de las sefiales o datos fijados para su determinacién.

1.2.2. Mortero de cemento

El mortero de cemento se compondra de dos partes en volumen de arena y una de cemento para
pavimentos y enlucidos en que se exija mucha resistencia e impermeabilidad, y de cuatro partes

de arena y una de cemento para enfoscados y mamposteria.

La manipulacion de los morteros debe verificarse, a ser posible en lugar cubierto, para que el
estado higrométrico del aire no pueda alterar, por defecto o por exceso, la proporcion de agua que
debe formar parte del mortero.

Los morteros deberan estar perfectamente batidos y manipulados ya sea a maquina o a brazo;
pero siempre de manera que la mezcla resulte homogénea y su consistencia de pasta blanda y
pegajosa.

El grado de fluidez del mortero sera algo menor cuando éste se destina a enfoscado y enlucidos;

para los morteros destinados a la fabricacién de hormigones, la fluidez podra ser algo mayor.

1.2.3. Fabrica de ladrillo

La fabrica de ladrillo se ejecutara colocando las reglas directrices verticales, divididas en tendeles.
El ladrillo, previamente humedecido, se sentara a restregones sobre la capa de mortero, debiendo
rebasar este por juntas y tendeles. Los ladrillos se colocaran de forma que cada ladrillo tenga su
centro entre las juntas de la hilada inferior. Todos los tendeles seran horizontales y de igual
espesor. La fabrica de ladrillo ira frenteada por una cara. Cuando se trate de ladrillo con cara viva
al descubierto, sera preciso, en primer termino, escoger bien los ladrillo para que estos sean los
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mejores en todos los sentidos, de aristas vivas y limpias, uniformes de color y aspecto y sin
alabeos.

Dentro del aparejo se colocara los ladrillos procurando reducir al minimo el espesor del tendel y la
junta, ejecutando después el retundido y rejuntado segun las indicaciones de la Direccion
Facultativa, y a su completa satisfaccion.

1.2.4. Carpinteria de taller

Toda la carpinteria de taller se hara con cierre hermético, para lo cual la Direccién Facultativa, a su

debido tiempo facilitara los perfiles y dibujos correspondientes especiales para su ejecucion.

Todos los cercos interiores llevaran tres nudillos cada larguero o vaciado su canto en los
destinados a tabique sencillo.

Todos los elementos que se alabeen hasta que termine el plazo de garantia tendran que ser

sustituidos sin derecho a indemnizacion para el contratista.

1.2.5. Tabiqueria y falsos techos.

Los tabiques sencillos o de panderete, se construiran en hiladas a cuerda, plomo y nivel, debiendo
resultar perfectamente planos, sin panzas ni alabeos. Los huecos quedaran perfectos en sus
aristas y dinteles con las dimensiones que se fijen. Se haran rozas en los muros donde inteste el
tabique para la mejor trabazoén de este con aquellos y se procurara que las primeras vayan algo en

arco para descarga de los pisos y forjados.

Los tabiques quedaran dispuestos para recibir los guarnecidos con la menor cantidad posible de

material.

Los tabiques dobles se construiran con la clase de ladrillo que se fije para cada caso, pero
llevando siempre traba en las hiladas de una a otra hoja, para lo cual, de vez en cuando, se
echara en cadena horizontal que abarque el total de espesor, que sirva de llave de union entre las

hojas.

Estas cadenas estaran distanciadas aproximadamente un metro unas de otras; si bien la Direccién

Facultativa podra modificar estas distancias segun el caso lo requiera.
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1.2.6. Retundido de juntas

El retundido de juntas y el recorrido de las fabricas, se hard después de terminadas las demas

obras. De no existir especiales, el lavado de fachadas lo hara o abonara el contratista.

1.2.7. Solados

El solado de baldosines se hara con losetas de las dimensiones corrientes y de las mejores
condiciones y perfeccién a juicio de la Direccién Facultativa, que dispondra y mandara deshacer

todo lo que tenga algun defecto.

El asiento se efectuara sobre un mortero de cemento.

1.2.8. Alicatados

Los azulejos se sentaran sobre la capa de mortero de cemento, las juntas no excederan de 1 mm.,

los paramentos formaran una superficie unida y continua.

1.2,9. Decorados, ornamentacién y pintura

El decorado que debe hacerse, tanto en el interior como en el exterior, se detallara por la Direccion
Facultativa, debiendo sujetarse la obra a los dibujos que se le den y a lo que marque el
presupuesto.

El contratista esta obligado a presentar modelos de todos los diversos elementos decorativos y

ornamentales a tamafio natural.

No podran ejecutarse estas obras sin aprobacion de los modelos.

La pintura al aceite sobre lienzos de paredes se hard cuando estén perfectamente secos y
preparados, con una mano de aceite, procediéndose inmediatamente al enmasillado y retoques
que sean precisos para que las superficies sean tersas; las manos de pintura seran: una

imprimacion y tres manos de color, dos de ellas igualadas con cepillo o arpillera.

Cuando sean elementos de madera los que hayan de pintarse, la preparacion sera al quemado de
nudos, enmasillado y empomazado de las piezas y las tres manos de pintura con o sin barniz,
segun se haya establecido.
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La pintura al temple se hara cuando los muros estén perfectamente secos, poniendo una mano de
cola fuerte y después la mano de color, que quedara perfectamente igualada, no admitiéndose
nubes o cortaduras, si estas aparecieran después de seca la pintura se lavaran las paredes

pintadas y se rehara la obra convenientemente.

La pintura en imitaciones de piedra o escayola granulada se hara con la mayor perfeccion,
rehaciéndose todas las que después de terminadas aparecieran con defecto.
Las tonalidades de los lienzos o maderas pintadas se elegiran previamente en las muestras que el

contratista presentara.

1.2.10. Medios auxiliares

Las obras auxiliares que el contratista ejecute por la comodidad de su trabajo no seran de pago,
considerandose incluidas en los precios unitarios de los distintos trabajos.

Sera de cuenta del contratista el suministro de toda clase de utiles y herramientas necesarias para

las obras, sin derecho a indemnizacién alguna por el desgaste o los percances que puedan sufrir.

1.2.11. Clase de obras no especificadas en este Pliego

Si en el transcurso del trabajo fuese menester ejecutar cualquier clase de obras que no estuviesen
especificadas en este Pliego de Condiciones, el contratista estara obligado a ejecutarlas con
arreglo a las condiciones que le sefiale la Direccién Facultativa, sin tener derecho a reclamacién

alguna por estas ordenes que reciba.

1.2.12. Fabricas de ladrillo

La Direccion Facultativa de las obras se reserva el derecho de mandar retirar de las obras los
materiales que a su juicio no reunan condiciones, siendo obligacién ineludible del contratista
hacerlo en el plazo de veinticuatro horas, sin perjuicio de las reclamaciones que desee hacer, si

hubiese a ello lugar.

Si la obra estuviese ya ejecutada por no haber sido ensefiado el material a su debido tiempo, o por

la mala ejecucion, a juicio de la Direccion Facultativa, el contratista la demolera por su cuenta con
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la mayor brevedad posible, y sin derecho a indemnizacién de ninguna clase por tal motivo.

1.2.13. Replanteo

Todas las operaciones y medios auxiliares que se necesiten para los replanteos seran de cuenta
del contratista, no teniendo por este concepto derecho a indemnizacion de ninguna clase.

El contratista sera responsable de los errores que resulten de los replanteos con relacion a los
planos acotados que la Direccién Facultativa facilite a su debido tiempo.

1.2.14. Obras no presupuestadas

Cuando se crea necesario hacer obras no presupuestadas la contrata informara a la Direccién
Facultativa y esta a su vez a la propiedad, la necesidad de ejecutar obras no presupuestadas. Sin
la autorizacion expresa de la propiedad no se podran ejecutar las citadas obras.

1.2.15. Zanja para canalizacion eléctrica enterrada

La excavacion de zanjas se realizara de forma manual o mecanica segun condiciones de la
parcela, con ancho minimo 40 cm y profundidad suficiente para garantizar cobertura = 60 cm
sobre el tubo.

El fondo se regularizara mediante cama de arena 10 cm, libre de elementos punzantes. La
canalizacion se cubrira con 10 cm adicionales de arena, cinta de sefalizacién “Linea eléctrica
enterrada” a 30 cm sobre la tuberia, y posterior relleno y compactacién con el terreno procedente
hasta recuperar la rasante original.

Se aplicaran medidas preventivas para evitar riesgos eléctricos, colapsos de zanja y dafios a

instalaciones existentes.

1.2.16. Canalizacion mediante tubo PEAD D=90 mm

Canalizacion eléctrica enterrada mediante tubo PEAD corrugado exterior-liso interior, no
propagador de la llama, D=90 mm, resistencia a compresion = 450 N/5 cm, con hilador para
tendido de cableado.

Se colocara sobre cama de arena, sin curvas forzadas, y con radio minimo de curvatura = 12
veces el diametro del conducto.

Se asegurara estanqueidad mediante tapones en los extremos durante la obra.
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1.2.17. Arquetas registrables para canalizacion eléctrica

Arquetas prefabricadas de hormigén, dimensiones minimas 50x50x50 c¢cm, con tapa y marco de
fundicién ductil clase C-250, cierre antirrobo y ventilacion.

Solera de H.M.-20 de 10 cm, acabado interior fratasado y cantos redondeados para evitar dafios
en cables.

Todas las aristas exteriores se sellaran para evitar entradas de agua o tierras.

1.2.18. Bancada de hormigon para grupo electrégeno

Bancada de hormigén armado HA-25/B/20/lla, dimensiones 3,00 x 6,00 x 0,30 m, con mallazo
8/150 mm, capa de grava drenante 10 cm y solera de limpieza HM-20 de 5 cm.

Pendiente 1 % hacia exterior para evacuacion pluvial.

Con sistema antivibratorio integrado segun especificaciones del fabricante del equipo.

1.2.19. Valla perimetral con pantalla acustica

Cierre perimetral formado por paneles metalicos con absorbente acustico, altura minima 2,00 m,
reduccion = 10 dB(A) respecto al exterior.

Montantes galvanizados embebidos en zapatas de hormigén y accesos mediante puerta peatonal
con cerradura de seguridad.

1.3. CONTROL DE CALIDAD

El contratista realizara a su costa todos aquellos ensayos de Control de calidad de los materiales a
emplear en la obra, y que a juicio de la Direccidon Facultativa no cumplan los minimos establecidos
por las normas y la practica usual de la construccion.

14. MEDIDAS DE SEGURIDAD

1.4.1. Andamios

Todos los andamios se construiran con materiales sélidos para soportar los pesos y presiones que

han de sufrir y segun las instrucciones y detalles que se den por la Direccién Facultativa, o que
estén ordenadas por la Ley.
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En los andamios se colocaran antepechos de un metro de altura, a fin de evitar en lo posible las

caidas de los operarios.

En la construccion de toda clase de andamios se observara el reglamento de Seguridad y Salud
en las obras de construccion, segun RD 1627/97 y demas disposiciones vigentes, recayendo en el
contratista la responsabilidad de las desgracias que puedan ocurrir si deja de cumplir esta parte
tan importante, asi como si deja de tomar otra precaucién necesaria o si falta a las condiciones
exigidas a los materiales.

1.4.2. Operarios

El contratista debera tener siempre en la obra el numero de operarios proporcionado a la
extension de los trabajos y de clase de estos que esté ejecutando.

Los operarios seran de aptitud reconocida y experimentado en sus respectivos oficios, y
constantemente ha de haber en la obra un oficial encargado.

No permitira trabajar a ningun obrero en quien note falta de costumbre de andar en los andamios,
y si por omisién o por inobservancia de las prescripciones ocurriese alguna desgracia, seran de su

cuenta y riesgo las responsabilidades.

1.5. MEDICIONES Y VALORACIONES

1.5.1. Mediciones

Las mediciones se haran:

Si se establece el precio a base de unidad superficial se medira con las cotas de las mediciones
diédricas verticales de las fachadas, incluso vuelos, sin descontar los huecos, salvo en casos
excepcionales, que se habran salvado previamente.

Si se estableciera precio aparte para vuelos y molduras, se entiende que ellos se refieren a la
parte volada o moldura, midiéndose también en proyeccién diédrica vertical puesto que el tizén va
incluido en la medida de la proyeccién.Si el precio se refiere a unidades cubicas, las cotas seran

las de las maximas dimensiones de cada pieza.

- LADRILLO.
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Los muros, muretes y tabiques de ladrillo se abonaran por metros cuadrados y sin descontar

los huecos.

- MADERA.

Entramados: Los entramados o forjados de pisos, cubiertas, se mediran en metros
cuadrados, sin incluir los empotramientos, midiéndose en las cubiertas segin la maxima
pendiente.

Los huecos interiores y exteriores se mediran siempre con las cotas de la luz de los cercos o
de las juntas; pero en precio de la unidad iran incluidas las guarniciones y suplementos que
sean precisos para el perfecto funcionamiento de la obra.

- SOLADOS Y ENTARIMADOS.

Los solados y entarimados se abonaran por m?, efectuandose la medicién de las superficies
entre los parametros interiores de los muros y tabiques.

- GUARNECIDOS.

En los guarnecidos se considerara como superficie total aquella sobre la que se aplique, sin
descontar huecos siempre que se realicen mochetas o guarniciones.

- REVOCOS, ENLUCIDOS Y REVESTIDOS.

Se considerara superficie abonable para los revocos, enlucidos y revestidos, la consignada

para los guarnecidos.
- AZULEJOS.

Se valoraran por su superficie sin abono ninguno por medias cafias, remates y piezas
especiales.

- CANALONES Y TUBOS DE BAJADA.

Los canalones y tubos de bajadas de agua se mediran por metros lineales, incluyendo en sus
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precios el material, mano de obra y colocacion.
- PINTURA.

La pintura de muros, tabiques y techos, se abonara aplicando los precios a la areas que
resulten de la medicién de las superficies pintadas.

La pintura de puertas, persianas plegables y vidrieras se valorara por la superficie de hueco.

En la pintura de las puertas vidrieras, se descontara de la superficie abonable el 3% por la
parte que ocupan los cristales.

La pintura de rejas, barandillas, antepechos y balcones, etc., se abonaran multiplicando por
dos el nimero de m? del vano que limitan por una de sus caras.

1.5.2. Obras defectuosas

Si alguna obra que no se halle perfectamente ejecutada con arreglo a las condiciones de la
contrata, fuese, sin embargo, admisible, podra ser recibida provisionalmente o definitivamente; en
este caso, el contratista quedara obligado a conformarse, sin derecho a reclamacién alguna, con la
rebaja que la Direccion Facultativa apruebe, saldo en el caso de que el contratista prefiera
demolerla a su costa y rehacerla de acuerdo con las condiciones.

1.5.3. Demoliciones

Cuando por orden de la Direccién Facultativa o por preferencia suya en el caso del articulo
anterior, el contratista tenga que demoler obras ejecutadas que no cumplan con las condiciones
exigidas, no tendra derecho a indemnizaciones de ningun género.

1.5.4. Personal auxiliar

El contratista queda obligado a auxiliar a la Direccién Facultativa de las obras, con operarios

idéneos y utiles que sean necesarios para el replanteo de las mismas, como para las mediciones,

reconocimiento y demas operaciones facultativas necesarias.
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1.5.5. Precios unitarios y subasta

En los precios unitarios estan comprendidos todos los gastos de estas obras, incluso subsidio
familiar, jornal de los domingos, etc., por lo tanto no se podra alegar aumento alguno a excepcion
de los que, con caracter legar, se establezcan después de presentada la proposicién del

contratista.

1.5.6. Errores en mediciones o presupuesto

Las equivocaciones materiales que el presupuesto pueda contener, ya por variaciéon de los precios
respecto a los del cuadro, ya por errores en las cantidades de obra o en su importe, asi como lo
que puedan existir en los demas documentos, se corregiran en cualquier época en que se

observen.
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El Sistema Complementario de suministro eléctrico sera a través de un grupo electrégeno de las

caracteristicas siguientes:

Caracteristicas eléctricas minimas

Potencia Emergencia ESP 2 420 kVA

Potencia continua PRP = 380 kVA

Tension nominal: 400/230 V — 50 Hz - Trifasico —cos ¢ = 0,8
Alternador sincrono, autoexcitado, regulacion de tension AVR 1 %
Clase de aislamiento H / Clase térmica F

Capacidad de soportar picos de arranque motor 2 300 % durante 10 s

Caracteristicas del motor

e o o o o

Motor diésel de 4 tiempos, inyeccion directa, regulacion electronica
Refrigeracién por agua con radiador integrado para 50 °C ambiente
Filtrado doble de combustible: prefiltro + decantador

Sistema de escape con silenciador industrial critico

Baterias de arranque con cargador inteligente permanente

Ejecucion para intemperie + Insonorizacion

Envolvente acustica industrial, proteccion IP23 minimo

Nivel sonoro garantizado:

<69 dB(A) a 7 m en funcionamiento continuo

Carenado anticorrosion con pintura termoendurecida exterior/interior
Doble circuito de ventilacion independiente para alternador y motor

Combustible y autonomia

Depésito incorporado 2 600 L
Autonomiaencarga=28 hal 75 %

Bandeja de retencion 110 % volumen deposito
Valvulas cortafuego, conductos flexibles homologados

Cuadro de control y ATS (Transferencia automatica)

Controlador digital con:

o Supervision continua de red y grupo

o Arranque por fallo de red y retorno automatico

o Histérico de fallos y comunicacién Modbus RTU/TCP
Conmutacion automéatica con:

o Enclavamiento mecanico y eléctrico

o Proteccion por sobrecorriente, sobretension y desfase
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Protecciones eléctricas integradas

o Magnetotérmico tripolar curva D
e Proteccion por:
o Baja presién de aceite
o Alta temperatura motor
o Parada de emergencia accesible desde exterior

2. CONDUCTORES

Todos los cables deberan cumplir o equivalente, respetando la libre concurrencia de productos

con certificaciones equivalentes reconocidas en la Unién Europea.

CONDUCTORES TENDIDOS POR BANDEJA

Caracteristicas:

- Tipo: Flexible Clase 5; UNE 21022

- Designacion: S/RZ1 0.6/1KV “0 halégenos”

- Seccion: Segun medicion.

- Tension nominal de servicio: 0.6/1KV

- Tensién de prueba: 3500 V

- Conductores: Cuerdas de cobre electrolitico.

- Normas constructivas: Segun UNE 21123

- Tipo de aislamiento: Mezcla a base de poliolefinas, tipo DIX3
- Cubierta: Mezcla termoplastica 0 halégenos Z1
- Temperatura maxima servicio. 90°C

- Temperatura maxima de cortocircuito: 250°C

- Resistencia 6hmica: 0.125 ohmios /Km a 20°C (minima)

ENSAYOS DE FUEGO:

- No propagacion de la llama: UNE EN 502565-2-1.

- No propagacion del incendio: UNE EN 50266-2-4; UNE 20427.
- Libre de halégenos: UNE EN 50267-2-1.

- Reducida emisién de gases toxicos.

- Baja emision de humos opacos: UNE EN 50268.

- Nula emisién de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-3.

CONDUCTORES DE DISTRIBUCION FUERZA-ALUMBRADO EN TUBO

Conductores.
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Caracteristicas:

- Tipo: Flexible Clase 2 6 5; UNE 21022

- Designacién: HO07Z-K “0 halégenos”

- Seccion: Segun memoria.

- Tension de aislamiento: 750 V

- Tension De pruebas: 2500V

- Conductores: Cuerdas de cobre recocido

- Formacion del conductor: Segun UNE 21022

- Normas constructivas: Segun UNE 21123

- Tipo de aislamiento: Termoplastico Afumex tipo TIZ1

- Temperatura maxima servicio. 70°C

- Temperatura maxima de cortocircuito: 160°C

- Resistencia 6hmica: 3.08 ohmios /Km a 20°C (minima)

ENSAYOS DE FUEGO:

= No propagacion de la llama: UNE EN 502565-2-1.

L] No propagacion del incendio: UNE EN 50266-2-4; UNE 20427.
= Resistencia al fuego: UNE 20431.

= Libre de halégenos: UNE EN 50267-2-1.

] Reducida emision de gases toxicos.

] Baja emision de humos opacos: UNE EN 50268.

] Nula emisién de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-3.

CONDUCTORES RESISTENTES AL FUEGO PARA EQUIPOS DE SEGURIDAD

Conductores.

Caracteristicas:

- Tipo: Flexible Clase 2 6 5; UNE 21022
- Designacion: SZ!/RZ1 0.6/1KV “0 halégenos”
- Seccion: Segun medicion.

- Tensién nominal de servicio: 0.6/1KV

- Tension de prueba: 3500V

- Conductores: Cuerdas de cobre recocido

- Normas constructivas: Segun UNE 21123

- Tipo de aislamiento: Compuesto especial reticulado 0 halégenos
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- Cubierta: Mezcla termoplastica 0 halégenos Z1
- Temperatura maxima servicio. 90°C

- Temperatura maxima de cortocircuito: 250°C

- Resistencia éhmica: 0.125 ohmios /Km a 20°C (minima)

ENSAYOS DE FUEGO:

- No propagacion de la llama: UNE EN 502565-2-1.

- No propagacion del incendio: UNE EN 50266-2-4; UNE 20427.
- Resistencia al fuego: UNE 20431.

- Libre de halégenos: UNE EN 50267-2-1.

- Reducida emision de gases toxicos.

- Baja emision de humos opacos: UNE EN 50268.

- Nula emisién de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-3.

3. CUADROS GENERALES

1.- Construccion:

Las envolventes de los cuadros se ajstaran a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3 con un
grado de proteccién minimo de IP 30 segin UNE 20.324 E ik07 SEGUN une-en 50.102.

La chapa tendra marcado CE.
Dispondran de puertas y contrapuertas, siendo la puerta exterior transparente.

Estara construido en chapa plegada de acero y perfiles laminados en frio de 2.5 mm. de espesor

minimo, no presentando rugosidades ni defectos que pudieran alterar la estética de los mismos.

La carpinteria metdlica se tratara con dos manos de pintura antioxidante, siendo el acabado final

con pintura del color que fije oportunamente la Direccion Facultativa de la obra.

El cuadro estara formado por un determinado niumero de paneles, cerrados por techo, laterales y
fondo; el panel anterior estara formado por tapas perforadas segun numero y caracteristicas del
aparallaje. Dispondra ademas de puertas equipadas con bisagras y cerrojillos accionables por
llave, de tal forma que abriendo la puerta se accede solo a la manipulaciéon del aparallaje y
quitando las tapas perforadas al resto. Las puertas seran transparentes.

Las puertas de acceso al interior de los compartimentos llevaran dispuestas juntas de goma

esponjosa para evitar la entrada de polvo.
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Estara disefiado para un 25-30% de amplitud, para prever futuras ampliaciones.

2.- Disposicion de aparatos.:

La distribucion de aparatos dentro del cuadro sera la adecuada para permitir una facil reparacion o
revision, observando que los elementos de fijacion del aparallaje, permitan el montaje y

desmontaje de un aparato sin necesidad de desmontar otros.

Los aparatos a ubicar en todos los cuadros Generales seran del tipo Caja moldeada o bastidor
abierto. Ademas llevaran analizadores de redes. Aunque la intensidad sea inferior a 100 A se

dispondran de caja moldeada siendo el poder de corte indicado en los cuadros.

4, INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS

Seran omnipolares, caja moldeada o ruptura al aire.
Se utilizaran para la proteccion de lineas generales cumplimentando las caracteristicas técnicas

siguientes:

- Tension nominal de servicio: 550V

- Tension de prueba 3 KV durante un segundo y 50 Hz.

- Pode de corte a 380 V. (como minimo): Segun esquemas unifilares y calculos de Icc.

- Intensidad nominal: sera variable segun los casos y segun el tipo de disyuntor que se ofrezca
por ser variable al calibre minimo de unos fabricantes a otros para conseguir los poderes de corte

necesarios. En cualquier caso, se tomara de referencia el indicado en los planos.

Su construccion de gran robustez permitira facil montaje, estando previstos para montaje tras
cuadro. Las bornas como todos los 6rganos auxiliares de sefial y proteccion seran faciimente

accesibles para proceder a sus conexiones y revisiones.
Los apagachispas tendran un aislamiento especial para evitar la propagacion del arco entre
fases.

Los contactos seran de cobre plateado que garanticen un contacto lineal de resistencia, no

alterandose por oxidacién o ensuciamiento.
Todos los interruptores automaticos estaran provistos de tres relés de sobreintensidad, de
disparo fijo diferido, regulables; tanto en intensidad como en tiempo, y otros tres relés magnéticos

de disparo instantaneo regulables sobre el disparo, sin acudir a la bobina de mando a distancia,
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con un dispositivo de contacto auxiliar, ligado a ellos para sefializacion de disparos por actuacion
de los relés.

A efectos de unificar repuestos y esquemas de cableado, dispositivos, etc. todos los interruptores
procederan de un mismo fabricante.

Los disyuntores utilizados para proteccion del secundario de los transformadores de potencia,
dispondran de una bobina de disparo enclavada con el interruptor correspondiente en A.T. a fin

de que dispare el disyuntor una vez se haya cortado la alimentacién en alta.

Para los circuitos de distribucion se utilizaran interruptores automaticos de los mismos fabricantes

de los utilizados en las lineas generales y con las caracteristicas técnicas siguientes:

- Tension nominal maxima: 450V

- Poder de corte a 400 V: En funcién de los calculos a realizar de las lcc.

5. INTERRUPTORES DIFERENCIALES

Estos aparatos tienen la funcion de detectar y desconectar las partes del circuito, o bien los
aparatos, en los cuales se presenta una corriente de defecto a tierra; ademas de eliminar
instantaneamente, las faltas a tierra producidas por defecto de aislamiento, reduciendo al minimo
las causas mas frecuentes de incendios de origen eléctrico. Todos los interruptores diferenciales
seran protegidos contra disparos intempestivos, (sobretensiones pasajeras). Cuando se protejan
circuitos que alimenten receptores con circuiteria electrénica, los diferenciales iran protegidos
ademas contra corrientes continuas pulsantes, debiéndose tener en cuenta las caracteristicas
propias de los equipos a proteger.

Se colocaran en los cuadros generales de distribuciéon y en los secundarios segun los casos y
para trabajar con los calibres que se indican en planos.

Reuniran las siguientes caracteristicas:

- Tension de utilizacion ...........ccccoecieeinen. 230/400 V 50HZ

- Intensidad nominal............cccccceiniiinnnn. 25-40-63-80 y 100 Amp.

- Sensibilidades...........oviivieiiiiii e, 30,300 y 500 mA

- conforme @ NOMMas.........ccceeveeevciiiieeeieeeeeeenn, UNE 20383-cee 27 y DVE-0664
- Tiempo de apertura.........ccccoeoeeiiicieeeeeeenn. menor de 30 milisegundos.

Los interruptores diferenciales en las oficinas tanto para fuerza como para alumbrado seran

superinmunizados, para prevenir el salto intempestivo de estos por fugas de arménicos.
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Los interruptores podran ser temporizados (0<t_<1s), cuando se requiera por la selectividad al

existir otros diferenciales agua abajo, como en los cuadros generales.

6. CONTACTORES

Seran de marcas de reconocida solvencia técnica, y responderan a las caracteristicas exigidas
para cada tipo de servicio.

Los contactos seran de cobre electrolitico, montados siguiendo el sistema de doble corte, con
superficie y presion al cierre que evite toda posibilidad de deslizamiento.

Las intensidades nominales de los contactores sera igual o superior a la maxima intensidad
admisible por el correspondiente circuito. Todos los contactores de los cuadros eléctricos llevaran
asociados conmutadores 0-M-A para permitir una mayor maniobrabilidad, asi mismo llevaran un
contacto auxiliar de confirmacién de estado, para la posible implantacion de un sistema de
gestion de alumbrado.

Las bornas, tanto de los contactos principales como de los auxiliares, bobina, etc. iran

descubiertas para simplificar su conexion.

Deberan de ser silenciosos < 20 dB.

7. TRANSFORMADORES DE MEDIDA

a) Transformadores de intensidad Estaran construidos segun normas DIN 42.600 y 42.601 y
dimensionados de forma que puedan soportar 1,2 veces la intensidad secundaria normal y
durante 15 minutos 1,5 veces dicha intensidad. La intensidad secundaria sera de 5 A. En el
proyecto se utilizaran dos tipos de transformadores, unos con clase de precision 0,5y otrode 1 6
1,5. Los primeros seran aplicados para alimentar las bobinas amperimétricas de los contadores
de medida y los segundos la alimentacion de los equipo de medida o proteccion.1°) El nucleo
magnetotérmico sera de chapa de grano orientado, de gran permeabilidad a las pequefas
inducciones.2°) El montaje en los cuadro, siempre que se pueda, se realizara sobre los propios
juegos de barras con lo que deberan estar previsto para tal afecto. Se utilizaran los

transformadores de marcas con marcado CE.

b) Transformadores de tension. Reuniran las mismas caracteristicas indicadas en el apartado

anterior.

8. Canalizaciones: Tubo PEAD no propagador de llama (incluye D=90 mm)

Tuberia de polietileno alta densidad (PEAD) no propagador de la llama D=90 mm

e Material: PEAD conforme a UNE-EN 12201
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e Resistencia a impacto: Clase 2 PN10
Propagacion de llama: No propagador segin UNE-EN 13501-1
Instalacion: en zanja, sobre cama de arena compactada (min. 10 cm) y con cinta de
sefializacion
Curvado segun radios permitidos por fabricante
Marcado CE

9. BANDEJA METALICA PERFORADA

- Sistema de bandeja metalica en chapa de acero con bordes de seguridad perfilados.

- Base: Perforada y embutida.

- Acabado superficial: Se obtiene por inmersién de las bobinas de acero en un bano de Zinc a
450°

- Altura del ala: 60/ 30 mm.

- Normas aplicables:  UNE 361130

- Proteccion de los cortes realizados en la bandeja con pintura de Zinc.

- Accesorios de fijacion, piezas especiales y tapa de igual caracteristicas.

- Tapa encastrable a presion.

- En su interior los conductores iran ordenados por lineas y grapados con presillas de plastico
formando mazos.

- En tramos entre apoyos de 1 metro, soportaran un peso maximo comprendido entre 67 y 360
kg.

- Las uniones entre tramos se efectuaran normalmente por soldadura. En algunos
casos donde el montaje lo requiera se practicaran ranuras en ambas cabezas de la bandeja,

uniéndose mediante placas ranuradas con tornilleria cadmiana.

10. BANDEJA METALICA REJIBAND

- Sistema de bandeja metalica de acero.

- Base: Perforada y embutida.

- Acabado superficial: Proteccidn electrolitica por Zinc, de las piezas manufacturadas en
hierro o acero. Seguido de un tratamiento de sales de cromo que mejoran el comportamiento
anticorrosivo.

- Altura del ala: 60/ 30 mm.

- Normas aplicables: UNE 112-050
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- Accesorios de fijacion, piezas especiales y tapa de igual caracteristicas.

- Tapa encastrable a presion.

- En su interior los conductores iran ordenados por lineas y grapados con presillas de plastico
formando mazos.

- En tramos entre apoyos de 1 metro, soportardn un peso maximo comprendido entre 67 y 360
kg.

- Las uniones entre tramos se efectuaran normalmente por soldadura. En algunos casos donde el
montaje lo requiera se practicaran ranuras en ambas cabezas de la bandeja, uniéndose mediante

placas ranuradas con tornilleria cadmiana.

11. TUBO DE ACERO

- Material: Acero recocido calidad ST-35.
- Dimensiones: Segun DIN 49.020

- Roscado: Segun DIN 40.430

- Grado de proteccién de 7 a 9: Segun norma UNE 20.324

- Proteccion exterior: Galvanizado en caliente 37501
- Proteccion interior: Galvanizado en caliente.

- Incluido material de fijacién como grapas, clavos, impulsores, etc.
- Para la proteccién de los cables, los tubos en las entradas de las cajas llevaran tuercas,

contratuercas y boquillas de plastico salvahilos.

12. TUBO DE PVC RIGIDO 0 halégenos

- Material: Resina de policloruro de vinilo exenta de plastificante. “0 Halégenos”
- Inalterabilidad en los ambientes humedos y corrosivos, resistente al contacto de grasas y
aceites.

- Rigidez dieléctrica: 25 KV eficaces durante 1 min.

- Resistencia de aislamiento:  Entre 4.5 a 5.105 MW

- Resistencia al calor: Mantenidos en un ambiente a 70°C durante 1 hora.

- Resistencia al fuego: El material se considera autoextinguible.

- Grado de proteccién: 7

- Normas: R.B.T., UNE-20324, DIN 40020

- Nivel de aislamiento. >4000V

- Resistencia aplastamiento: > 850 de N/m lineal.

- Peso aproximado: 450 gr.

- Color: Negro.
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- Se tendra especial cuidado en no curvar estas canalizaciones con un angulo inferior a los 90°,

permitiendo el facil acceso posterior de los conductores.

13. TUBO DE PVC FLEXIBLE 0 halégenos

- Resistencia a deformacién: 850 Kg/m.

- Inalterabilidad en los ambientes humedos y corrosivos, resistente al contacto de grasas y
aceites.

- Resistencia al vacio: 760 mm Hg.

- Resistencia al choque: DIN 1187

- Resistencia a 0°C desde 2 mts. de altura: 1 Kg.

- Resistividad eléctrica superficial: 3.106 MW

- Resistividad eléctrica transversal: 102 MW/cm/cm?

- Grado de proteccién: P67

- Normas: R.B.T., UNE-20324, DIN 40020
- Tension de perforacion: 50 KV/mm.
- Color: Negro.

- Se tendra especial cuidado en no curvar estas canalizaciones con un angulo inferior a los 90°,

permitiendo el facil acceso posterior de los conductores.

14. Arquetas registrables

Arquetas de registro

e Prefabricadas de hormigén o PEAD segun planos

e Dimensiones minimas interiores: 500500 mm

e Tapay marco clase C-250 segun UNE-EN 124

e Fondo con pendiente hacia acometidas para evacuaciéon

e Conducciones selladas mediante prensaestopas 0 manguitos estancos

15. PRUEBAS DE RECEPCION

Durante la recepcidon se verificara que la instalacion esté totalmente terminada y que todos los
elementos estén absolutamente de acuerdo con los documentos de proyecto, las 6rdenes de
servicio establecidas posteriormente y las condiciones que se fijan en las Instrucciones Ml BT,

que especificamente le correspondan.
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Los ensayos y comprobaciones que se realizaran en la instalacion seran los siguientes:

e Cumplimiento de las medidas de seguridad contra contactos directos.

Cumplimiento de las prescripciones de seguridad, segun el tipo de local que

corresponda.

e Existencia de conexiones equipotenciales, cuando éstas sean preceptivas.

e Cumplimiento de las medidas adecuadas de seguridad contra contactos
indirectos.

e Proteccién contra sobretensiones.

e Aislamiento de la instalacién, de acuerdo a lo dispuesto en la MI BT 019.

o Existencia de proteccién adecuada contra cortocircuitos Yy sobrecargas en
los conductores, en funcién de la intensidad maxima admisible en los mismos y de
acuerdo con sus caracteristicas y condiciones de instalacion.

e Continuidad de los conductores de proteccion.

e Medida de la resistencia de tierra, que debera presentar los valores adecuados ala
medida de seguridad adoptada.

e Perfecta conexidn de las masas con los conductores de proteccion.

e Union y derivaciones de los conductores en las cajas.

e Comprobacion de todos los circuitos que componen la instalacién.

e Secciones de los conductores empleados, incluido el de proteccion, asimismo, se
comprobara la naturaleza y caracteristicas de éstos

e Identificacion de los conductores "neutro" y de "proteccion”.

e Pruebas funcionales de circuitos de emergencia.

e Adaptacién de los materiales a las normas UNE correspondientes.

e Se comprobara el suministro de planosy esquemas de la instalacién, por parte del

instalador.

Por su interés, se describen a continuacion los ensayos mas importantes, referentes a cuestiones de

seguridad del edificio.

13.1. ENSAYOS DE AISLAMIENTO Y TENSION

El aislamiento sera comprobado mediante pruebas de tension y midiendo la resistencia del

aislamiento de los conductores entre si y entre éstos y tierra.

Durante el ensayo, los conductores de la instalacion o parte de ella que se compruebe,

incluido el neutro, estaran desconectados de su linea de alimentacion y si después de esta
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operacion del neutro, continla unido a tierra, sera separado de ésta. Los aparatos de
interrupcion estaran en la posicion de cierre, los cortacircuitos fusibles, montados y los

aparatos receptores, desconectados.

Para ensayar el aislamiento con respecto a tierra, se conectaran todos los conductores entre si,
incluido el neutro. ElI aislamiento se comprobara después, sucesivamente, entre cada dos

conductores de la instalacion, incluyendo también el neutro.

Prueba de tensioén:
El aislamiento de una instalacion, en su conjunto, podra resistir durante 1 min. una tensién
practicamente senoidal, de frecuencia 50 Hz. y valor eficaz 1.000 +2 U V., con un minimo de

1.500 V., siendo U la tensién nominal de la instalacion.

Medida de la resistencia de aislamiento:

Se efectuara para el conjunto de la instalacion, por trozos de aproximadamente 100 m.,
separados del resto de la instalacion mediante apertura de interruptores o disyuntores o retirada
de fusibles. La resistencia de aislamiento se medira bajo una tension continua de 500 V.
como minimo, uniendo el polo positivo de la fuente de energia a tierra, cuando la medida se
efectle respecto a ésta.

Los valores obtenidos no seran inferiores a 500.000 Ohm.

13.2. ENSAYOS DE PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS DE INTENSIDAD

Se comprobara visualmente y como la Direcciéon Facultativa estime oportuno, que la intensidad de
los distintos aparatos no es superior a la intensidad admisible de los conductores de
alimentacioén a los mismos.

13.3. ENSAYOS DE RESISTENCIAS DE TIERRAS

Se comprobara que las tierras tengan una resistencia que nunca llegue a los 15 Ohm. Para
ello, las tierras se realizaran con picas o placas de cobre, segun se especifique en este proyecto,
introducidas en lechos formados por una mezcla de carbdon, sal y ‘"tierras mejoradas de
conductibilidad".

13.4. EFICACIA DE LA PROTECCION DIFERENCIAL

Para comprobar la misma se haran las siguientes maniobras:
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1) Conectar el interruptor de prueba, con lo que el diferencial debe disparar.

2) Comprobar que no se ha rebasado la resistencia a tierra maxima, admisible.

El ensayo a realizar, para comprobar estas maniobras, se hara conectando la masa del aparato

a proteger a un conductor de fase, por intermedio de una resistencia regulable apropiada.

Con la ayuda de un voltimetro de R = 2.500 V., se mide la tensién entre la masa del aparato y una
toma de tierra distante, aproximadamente 15 m., se regula la resistencia de manera que la

tension sea sensiblemente igual a 24 650 V., segun corresponda.

A partir de este momento, una reduccién de la resistencia regulable deberd hacer actuar

inmediatamente el interruptor.

El instalador entregara copia de esquema unifilar definitivo asi como resultado de las pruebas

realizadas y de cualquier cambio frente al proyecto original.

La entrega de dicha documentacion no exime al instalador de consultar y recibir el visto bueno por

parte de la D.F. sobre cualesquiera de los cambios que se presenten en la instalacion.
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D. CONCLUSION

Todas las especificaciones técnicas particulares de las diferentes partidas que componen el
Presupuesto del presente Proyecto, se hallan definidas perfectamente en el estado de Mediciones y

Presupuesto.

Dentro de los precios unitarios de las distintas instalaciones, se hallan incluidos, por asi haber sido
considerados, los presupuestos correspondientes para la realizacion de los proyectos de las
instalaciones, asi como el tramite por parte de la Empresa Adjudicataria, para la obtenciéon de los

visados y dictdmenes necesarios para la total legalizacién de las mismas.

Asi mismo las obras se ajustaran a todas las 6rdenes y detalles facilitados por la Direccion Facultativa

durante el transcurso de las mismas.
Ademas, todas las condiciones y caracteristicas a que han de ajustarse los materiales empleados y la
ejecucion de los trabajos, corresponderan en todo momento a lo estipulado en el Pliego General de

Condiciones del Centro Experimental de Arquitectura y a todas aquellas Normas vigentes en la

actualidad y a las que durante el transcurso de la ejecucion de las obras fueran promulgadas.

En Madrid a 6 de Febrero de 2.026.

LA PROPIEDAD INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

FDO. CONS. DE FAMILIA, JUVENTUD FDO. JAVIER JIMENEZ ARES
Y ASUNTOS SOCIALES
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6. MEDICIONES

ESTUDIOS Y PROYECTOS S.L.

C/ Albadalejo, 6 Puerta 17 . MADRID 28037



Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU

* ok &k Plan de
Recuperacion,
Transformacion

‘ y Resiliencia

MP

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

1. Grupo Electrégeno

2. Cuadros, Lineas y Canalizaciones Eléctricas

3. Control de Calidad

4. Gestion de Residuos.

5. Seguridad y Salud

Resumen General de Presupuesto

ESTUDIOS Y PROYECTOS S.L.

C/ Albadalejo, 6 Puerta 17 . MADRID 28037
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CAPITULO 01 GRUPO ELECTROGENO
Nota Preliminar
En el precio de cada unidad del presente presupuesto, esta incluida la par-
te proporcional de costo de puesta en funcionamiento, legalizaciones, per-
misos, boletines, licencias, tasas o similares, considerandose siempre la
instalaciéon completamente terminada, probada y en funcionamiento.
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01.01

ud GRUPO ELECTROGENO DE 420 KVA INSONORIZADO

GRUPO ELECTROGENO “ELECTRA MOLINS” de la serie “IN-
DUSTRIAL" tipo EMV-420 o equivalente, Construccién INSONO-
RIZADO AUTOMATICO, de 420 kVA, 336 kW de potencia maxi-
ma en senicio de emergencia por fallo de red segun ISO 8528-1.
La potencia de este grupo para senicio principal segun ISO
8528-1 es de 383 kVA, 306 kW.

Medidas (Largo x Ancho x Alto) = 4.440 x 1.570 x 2.450 mm, y
peso 4.670 kg.

Consumo especifico de combustible 0,23 I/kW-h

La potencia activa (kW) esta sujeta a una tolerancia de + 2%.
Formado por:

+ MOTOR DIESEL “VOLVO TAD 1343 GE” tipo 6M21G440/5, de
382 kW a 1.500 r.p.m., con regulador electrénico de velocidad,
refrigerado por agua con radiador, arranque eléctrico, con bomba
de extraccion de aceite.

« ALTERNADOR TRIFASICO “LEROY SOMER TAL.047.ACC” de
420 kVA, tensioén 400 V, frecuencia 50 Hz, sin escobillas, con re-
gulador electrénico de tension.

« CUADRO AUTOMATICO de control de grupo electrégeno tipo
AUT-MP12 que detecta el fallo de red, realiza |a puesta en mar-
cha del grupo y segun la conmutacion. Incluye puerto de comuni-
caciones RS-485 Modbus RTU.

« INTERRUPTOR AUTOMATICO tetrapolar de 630 A con relés
magnetotérmicos y proteccion diferencial regulable.

« CARGADOR ELECTRONICO de baterias ademas del altemador
de carga de baterias propio del motor diésel.

« DOS BATERIAS de 12 V, 120 Ah, con cables y terminales y
DESCONECTADOR.

« DEPOSITO DE COMBUSTIBLE de 750 I, con indicador de nivel
incluye BANDEJA de recogida de derrames.

* RESISTENCIA CALEFACTORA con termostato del liquido refri-
gerante para asegurar el arranque del motor diésel en cualquier
momento y permitir la conexion rapida de la carga.

+ CUBIERTA METALICA INSONORIZADA GALVANIZADA, ade-
cuada para obtener un nivel de presioén acustica de 69 dB(A) a 10
m, de acuerdo con la Directiva 2000/14/CE de la Unién Europea.
Prevista para poder trabajar al aire libre.

Dispone de puertas practicables para acceso a las diferentes par-
tes del grupo. Silenciador con flexible y tubo de escape montado
en el grupo. Todos estos elementos montados sobre bancada
metélica con antivibratorios de soporte de las maquinas y debida-
mente conectados entre si.

El grupo se suministra con liquido refrigerante al 50% de anticon-
gelante, de acuerdo con la especificacion del fabricante del motor
diésel, para proteccién contra la corrosién y cavitaciéon. Se sumi-
nistra asimismo con el carter lleno de aceite.

Incluye protecciones de los elementos moviles (correas, ventila-
dor, etc.) y elementos muy calientes (colector de escape, etc.),
cumpliendo con las directivas de la Unién Europea de seguridad
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01.02

01.03

01.04

de maquinas 2006/42/CE, baja tension 2014/35/UE y compatibili-
dad electromagnética 2014/30/UE.

Incluyendo, escape de gases y silencioso, montado, instalado
con pruebas y ajustes.

NdiE17SG021

m2DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MANO

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales
de hasta 10 cm de profundidad, incluye retirada de basura, made-
ra, plastico, cartén, pequefia vegetaciéon, escombro, etc. sin car-
ga ni transporte al vertedero y medicion de superficie real ejecuta-
da segun expecificaciones de proyecto, incluida parte proporcio-
nal de medios auxiliares. Segin NTE-ADE. Base de precios de la
Construcciéon de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado
para el Area 1.

CM1E02AA010

1,00 67.811,81

67.811,81

m2PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON RECTO GRIS
24x12x7 cm

Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa en color
gris, de forma rectangular de 24x12x7 cm, colocado sobre cama
de arena de rio, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre
ellos una junta de separacién de 2/3 mm para su posterior relleno
con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y
compactacion, a colocar sobre base firme existente, no incluido
en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquin y
aridos con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construc-
gién de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el
Area 1.

CM1U04VQ009

18,00

6,83

122,94

m3Bancada flotante antivibracion, de hormigéon armado.

Bancada continua flotante antivibracion, de hormigén armado, pa-
ra apoyo de magquinaria, de 600x300x30 cm, compuesta de hor-
migén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido con cubilote
y malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, sobre una lamina de espuma de polietileno de alta densi-
dad, de 3 mm de espesor, apoyada sobre paneles antivibracion
de fibra de vidrio moldeada con ligante sintético, de 50 mm de es-
pesor, quedando la unidad totalmente instalada segun indicacio-
nes de la Direccion Facultativa

NDIE18SH30

Bancada 1,6 6,00 3,00 0,20

5,76

8,50

27,32

232,22

5,76

104,10

599,62
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01.05

01.06

01.07

m Barrera acustica con paneles metalicos

Barrera acustica de 3 m de altura, 3 m de separacién entre pila-
res, prevista para soportar hasta 240 kg/m? de sobrecarga maxi-
ma debida a la accion del viento, realizada con paneles machi-
hembrados de sectorizacién de acero galvanizado, de 80 mm de
espesor y 1150 mm de anchura, formados por cara exterior de
chapa microgrecada acabado prelacado, RC3 y RUV2, segln
UNE-EN 10169, de 0,5 mm de espesor, alma aislante de lana de
roca de densidad media 120 kg/m? y cara interior de chapa nerva-
da acabado prelacado, de 0,5 mm de espesor, con perforaciones,
Euroclase A2-s1, d0 de reaccién al fuego segun UNE-EN
13501-1, instalados por encaje y deslizamiento sobre pilares de
perfil laminado en caliente, soldados a placas de anclaje con per-
nos, fijadas a solado, quedando la unidad totalmente instalada
segun indicaciones de |a Direccion Facultativa.

NDIE18SH31

u PUERTA ACUSTICA

Puerta acustica abatible de dos hojas para cerramiento exterior
del recinto del grupo electrégeno, integrada en la barrera acustica
perimetral, disefiada para garantizar la continuidad del tratamien-
to acustico del cerramiento, formada por dos hojas tipo panel
sandwich acustico de espesor minimo 80 mm, compuesta por
cara exterior de chapa de acero galvanizado acabado prelacado
de 0,5 mm de espesor, alma aislante de lana de roca de densi-
dad media 120 kg/m?, y cara interior de chapa de acero galvani-
zado microperforada de 0,5 mm de espesor, con funcién absor-
bente.

La puerta dispondra de marco y bastidor perimetral de acero es-
tructural galvanizado, anclado a la estructura metélica del cemra-
miento acustico, herrajes reforzados para uso exterior, bisagras
de alta resistencia, sistema de cierre de seguridad, parador y to-
pe, asi como juntas perimetrales para minimizar fugas acusticas.
Clasificacion de reaccion al fuego Euroclase A2-s1, dO, conforme
a UNE-EN 13501-1,

Unidad completamente terminada, incluyendo fabricacion en ta-
ller, suministro, ajuste y montaje en obra, Materiales con marca-
do CE quedando la unidad totalmente instalada, segun indicacio-
nes de la Direccion Facultativa.

ND1E15VPM100

28,00

213,52

5.978,56

u ARMARIO EXTINTOR 6-9 kg CHAPA GUIAS
METACRILATO

Armmario para extintor portatil de 6/9 kg, fabricado en chapa de
acero pintado, con frente con guias para colocacién de cris-
tal-metacrilato, para montaje en superficie. Totalmente instalado,
i/p.p. de materiales de fijacion y medios auxiliares. Base de pre-
cios de la Construccién de la Comunidad de Madrid. Precio parti-
cularizado para el Area 1.

CM1E26EM010

1,00

610,23

610,23

2,00

42,71

85,42
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01.08

01.09

01.10

01.11

u EXTINTOR PORTATIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 27A
183B C

Extintor de polvo quimico polivalente ABC, de 6 kg de agente ex-
tintor, de eficacia 27A 183B C; equipado con soporte, manguera
de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor
tubular, y manémetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa
de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster re-
sistente a la radiacién UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg.
Conforme a Norma UNE-EN 3-7:2004+A1:2008, con marcado CE
y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad ins-
talada. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

CM1E26EPI1040

u EXTINTOR PORTATIL CO2 5 kg ENVASE ACERO

Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B;
equipado con soporte y manguera flexible con trompa. Cuerpo del
extintor en chapa de acero, con acabado en pintura de poliéster
resistente a la radiacion UV. Peso total del equipo aprox. 14 kg.
Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AE-
NOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada. Base de
precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio
particularizado para el Area 1.

CM1E26ECO030

1,00

40,34

40,34

u SENAL FOTOLUM. CLASE B INCENDIOS 297x210 mm
DIN-A4

Sefal para equipo o medio de extincién manual de instalacién de
proteccion contra incendios (P.C.1.), fotoluminiscente, de Clase B
(150 milicandelas); fabricada en material plastico, de dimensio-
nes 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE
23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al
CTE DB Sl-4. Base de precios de la Construccion de la Comuni-
dad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

CM1E26SPB010

1,00

83,17

83,17

m Conductor desnudo de cobre 70 mm2

Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de
70 mm? para redes de tierra, compuesto por cobre electrolitico ri-
gido clase 2 segun norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /I[EC 60228.
Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolitico rigi-
do clase 2 segun UNE 21022. Se incluye replantateo y la instala-
cion.

diE17V030

2,00

514

10,28

18,00

7,33

131,94




CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE
01.12 ud Puente de comprobacion
Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pa-
red, formada por sistema de desconexion manual de Cu/zZn (la-
ton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP
65), incluida la conexion con la red general de tierra.
diE17V120
2,00 8,34 16,68
01.13 ud Arqueta de polietileno circular diametro 200 mm con
pica
Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno circular
de 200 mm de diametro con tapa, que dispone pica de acero con
recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didme-
tro y sacos de sales minerales para mejora de la conductividad
del terreno. Se incluye pequefio material y conexiones mediante
soldadura aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedan-
do la unidad totalmente instalada.
diE17V100
2,00 86,25 172,50
01.14 ud Pica de cobre 2 m
Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de
longitud y 14,3 mm de didmetro. Alma de acero al cabono y re-
vestimiento de cobre electrolitico con espesor medio minimo de
300 micras, quedando conectada con la red de tierra general me-
diante soldadura aluminotérmica.
diE17V110
2,00 34,66 69,32
01.15 ud Ayudas de albaiileria. Grupo Electrogeno
Ayudas de albaiiileria a las instalaciones, como pasos de muros
y forjados, apertura de rozas, formaciéon de pendientes y banca-
das, desmontajes varios, etc. Partida a justificar
NOCI150
1,00 1.983,33 1.983,33

TOTAL CAPITULO 01 GRUPO ELECTROGENO........cceetrrererersesessssessesessessesessessssssssssnsns

77.948,36
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CAPITULO 02 CUADROS, LINEAS Y CANALIZACIONES ELECTRICAS

02.01

02.02

02.03

Nota Preliminar

En el precio de cada unidad del presente presupuesto, esta incluida la par-
te proporcional de costo de puesta en funcionamiento, legalizaciones, per-
misos, boletines, licencias, tasas o similares, considerandose siempre la

instalacion completamente terminada, probada y en funcionamiento.

u CUADRO CONMUTACION

Cuadro de conmutacion de redes, formado por caja de doble ais-
lamiento con puerta con grado de proteccién IP40-IK08, conforme
a UNE-EN 60670-1:2006, UNE-EN 60670-1:2006 CORR:2008,
UNE-EN  60670-1:2006 ERRATUM:2009 V2, UNE-EN
60670-1:2006 CORR 2:2011, UNE-EN 60670-1:2006/A1:2013 y
UNE-EN 62208:2012; de 36 elementos, perfil omega, embarrado
de protecién, conteniendo la aparamenta indicada en los esque-
mas. Instalado, conexionado y rotulado; segun REBT, NTE-IEB,
UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Mate-
riales con marcado CE y Declaracién de Prestaciones (CPR) se-
gun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

NCM1E17CBO021

u ADECUACION CUADRO GENERAL

Adecuacioén del Cuadro General para la conexién del Cuadro de
Conmutacion, formado por embamrados, cableados, borneros vy li-
neas de conexion de protecion, segin esquema unifilar. Instala-
do, conexionado y rotulado; segin REBT, NTE-IEB, UNE-HD
60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con
marcado CE y Declaraciéon de Prestaciones (CPR) segun Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011. Base de precios de la Construc-
/c;én de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el
rea 1.

NCM1E17CB0O022

1,00 8.176,32

8.176,32

m Linea eléctrica 4x120+TT mm2 RZ1-K (AS+) RF sin
canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 4x120+TT mm2 en cobre
aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+), en bandeja perforada o
tubo, no incluida en la partida, conforme con |la norma UNE
211025, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta
de Poliolefina con una temperatura maxima de senvicio de 90 °C.
Resistente al fuego segun norma EN 50200. No propagador del
incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN
60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja
opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisidon de gases corrosi-
ws EN 60754-2, Reducida emisién de gases téxicos EN
60754-2. Baja emsiéon de humos EN 50339. Baja emision de ca-
lor EN 50339. Reducido desprensimientos de gotas/particulas in-
flamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,s1b,d1,a1
segin norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segln se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la nor-
mativa vigente.

NdiE17CS171

1,00

1.012,97

1.012,97
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Linea G.E. 3 77,00 231,00

231,00 116,65 26,946,15

02.04 m Linea electrica 3x4 mm2 RZ1K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x4 mm2 en cobre aisla-
miento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no in-
cluida en la partida, conforme con la norma UNE 211234, Aisla-
miento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina
con una temperatura maxima de senicio de 90 °C. No propaga-
dor del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la
llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN
60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisién de
gases corrosivos EN 60754-2, Reducida emisiéon de gases toxi-
cos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emisién
de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de gotas/particu-
las inflamadas EN 50339, Clase de reaccion al fuego
Cca1,s1b,d1,a1 segun norma EN 13501-6. Requerimientos de
fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado
segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme
a la nomativa vigente.

diE17CS090
Serv. Aux GE 1 77,00 77,00
77,00 5,26 405,02
02.05 m CANALIZACION 50x80 cm PEATONAL 4x160 mm

Canalizacién subterranea enterrada bajo acera, jardin o zonas de
areas peatonales o con trafico muy ligero, en zanja de 50 cm de
ancho y 80 cm de profundidad de dimensiones minimas, para ca-
nalizacion de lineas eléctricas en baja tensién; formada por 4 tu-
bos de polietileno corrugado de alta densidad de doble pared de
160 mm de diametro. Incluye apertura y excavacion de la zanja
por medios mecanicos, formacién de cuna de arena de rio de 5
cm de espesor, colocacion de los tubos, relleno de costados y
tapado de tubos con arena de rio, colocacién de cinta de senali-
zacion, y relleno de zanja y compactado con las tierras proce-
dentes de la excavacién, hasta el nivel base del pavimento (sole-
ra, acera, etc). Totalmente terminada; i/p.p. de limpieza y medios
auxiliares y sin incluir pavimento. Conforme a REBT: ITC-BT-21 y
NTE-IEB. Sistema de tubos conforme a los requisitos generales
de las UNE-EN 61386-1:2008, UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020 y
UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010 y a los requisitos particu-
lares de la UNE-EN 61386-24:2011; y cinta de sefalizacién
s/UNE-EN 50520:2009. Materiales con marcado CE y Declara-
cion de Prestaciones (CPR) segun Reglamento Europeo (UE)
305/2011, Base de precios de la Construcciéon de la Comunidad
de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

CM1E17NSA170

11,00 68,63 754,93
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02.06

02.07

02.08

m CANALIZACION 50x105 cm CALZADA 4x160 mm

Canalizacién subterranea enterrada bajo calzada, en zanja de 50
cm de ancho y 105 cm de profundidad de dimensiones minimas,
para canalizacion de lineas eléctricas en baja tension; formada
por 4 tubos de polietileno corrugado de alta densidad de doble pa-
red de 160 mm de diametro. Incluye apertura y excavacion de la
zanja por medios mecanicos, formacién de cuna de hormigén de
5 cm de espesor, colocacion de los tubos, relleno de costados y
tapado de tubos con hormigén no estructural HNE-15/P/20 elabo-
rado en central y vertido en obra, colocacién de cinta de sefaliza-
cion, y relleno de zanja y compactado con las tierras proceden-
tes de la excavacion, hasta el nivel base del pavimento (solera,
acera, etc). Totalmente terminada; i/p.p. de limpieza y medios
auxiliares. Pavimento no incluido. Conforme a REBT: ITC-BT-21 y
NTE-IEB. Sistema de tubos conforme a los requisitos generales
de las UNE-EN 61386-1:2008, UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020 y
UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010 y a los requisitos particu-
lares de la UNE-EN 61386-24:2011; hormigén segin Cddigo Es-
tructural y cinta de senalizacién s/UNE-EN 50520:2009. Materia-
les con marcado CE y Declaraciéon de Prestaciones (CPR) segun
Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Base de precios de la Cons-
truccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para
el Area 1.

CM1E17NSC170

m2PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO

Hormigén Impreso con aporte de hormigén con un espesor maxi-
mo de 12cm y fibra de polipropileno. Coloreado y moldeado a
elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecanicos. Lavado
y totalmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retraccién
con disco de diamante y sellado con la masilla elastica,
s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

diU06CP060

3,00

96,45

289,35

u ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 60x60x60
cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigdn en masa con refuer-
zo de zuncho perimetral en la parte superior, de 60x60x60 cm,
medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigén y
formacion de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre
solera de hormigén en masa HM-20/P/40/X0 o XC1 de 10 cm de
espesor, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el
relleno perimetral posterior, segun CTE DB-HS-5. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construccion de la
Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

CM1E03AHR090

3,00

23,19

69,57

2,00

196,97

393,94
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02.09

02.10

02.11

m Bandeja metalica perforada 60X300

Suministro y montaje de bandeja de chapa metélica perforada
con tapa, borde de seguridad perfilado y base perforada y embuti-
da, fabricada a partir de chapa de acero al carbono segun
UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm disefiada para soportar
cargas elevadas, dimensiones 300x60 mm, acabado anticorro-
sién Galvanizado Sendzimir segun UNE-EN 10327. Se incluye
sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o re-
forzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes
de seguridad para la instalacién directa a techo, por medio torni-
llos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacién junto con
tuercas de soportes, accesorios de union, derivaciones, transfor-
maciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

diE17XD160

m CANALIZACION TUBO FLEXIBLE PEAD NO PROP.
LLAMA D=90 mm

Canalizacion de tubo flexible de polietileno de alta densidad (PE-
AD) de doble pared, no propagador de la llama, indicado para ins-
talaciones de enlace y acometidas, de diametro 90 mm; con re-
sistencia a compresion de 320 N. Instalado en superficie sobre
paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados ca-
da 50 cm como maximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes
y accesorios. Conforme a REBT, ITC-BT-21 y NTE-IEB. Cableado
conforme a los requisitos generales de las UNE-EN
61386-1:2008, UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020 y UNE-EN
61386-1:2008 ERRATUM:2010 y particulares de las UNE-EN
61386-22:2005 y UNE-EN 61386-22:2005/A11:2011. Materiales
con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segun Re-
glamento Europeo (UE) 305/2011. Base de precios de la Cons-
truccién de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para
el Area 1.

CM1E17NH040

Entrada a edificio 3 16,00

63,00 44,45 2.800,35

48,00

ud Ayudas de albaiiileria. Instalacion Electrica

Ayudas de albafileria a las instalaciones, como pasos de muros
y forjados, apertura de rozas, formacién de pendientes y banca-
das, desmontajes varios, etc. Partida a justificar

48,00 14,87 713,76

NOCI151
1,00 1.983,33 1.983,33
TOTAL CAPITULO 02 CUADROS, LINEAS Y CANALIZACIONES ELECTRICAS..........coeens 43.545,69
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CAPITULO 03 CONTROL DE CALIDAD

Nota Preliminar

En el precio de cada unidad del presente presupuesto, esta incluida la par-
te proporcional de costo de puesta en funcionamiento, legalizaciones, per-
misos, boletines, licencias, tasas o similares, considerandose siempre la
instalacion completamente terminada, probada y en funcionamiento.

03.01 u PRUEBA SERVICIO CUADRO ELECTRICO

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros genera-
les de mando y proteccién e instalaciones eléctricas. Base de
precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio
particularizado para el Area 1.

CM1C10I020
4,00 93,21 372,84
03.02 u PRUEBA SERVICIO TOMA TIERRA
Prueba de comprobacién de la continuidad del circuito de puesta
a tierra en instalaciones eléctricas. Base de precios de la Cons-
truccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para
el Area 1.
CM1C10I030
4,00 93,21 372,84
03.03 u AISLAMIENTO CONDUCTORES
Prueba de medicion del aislamiento y la rigidez dieléctrica de los
conductores de instalaciones eléctricas. Base de precios de la
Construccién de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado
para el Area 1.
CM1C10I060
18,00 35,77 643,86
03.04 u RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO TUBOS
Ensayo para determinacion de la resistencia al aplastamiento de
los tubos huecos y cerrados para instalaciones eléctricas, UNE
EN 61386:2008. Base de precios de la Construccién de la Comu-
nidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.
CM1C08E050
5,00 57,93 289,65

TOTAL CAPITULO 03 CONTROL DE CALIDAD........ccosumsmssssssssssssssssssssssssssssssssnsasssssssssans 1.679,19

"
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CAPITULO 04 GESTION DE RESIDUOS

Nota Preliminar

En el precio de cada unidad del presente presupuesto, esta incluida la par-
te proporcional de costo de puesta en funcionamiento, legalizaciones, per-
misos, boletines, licencias, tasas o similares, considerandose siempre la
instalacion completamente terminada, probada y en funcionamiento.

04.01 m3CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD TIERRA
LIMPIA<10 km CARGA MANO

Carga y transporte de tierras a Planta de Reciclaje de Residuos
de Construccion y Demolicién (RCD’s) autorizada por transportis-
ta (autorizado por la Consejeria competente en materia de medio
ambiente y gestidon de residuos de la construccion y demolicién
de la Comunidad de Madrid), a una distancia menor de 10 km,
considerando ida y wuelta, con camién basculante cargado a ma-
no (considerando 2 peones), carga y parte proporcional de me-
dios auxiliares. Sin incluir canon. Base de precios de la Cons-
truccién de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para
el Area 1.

CM1G02A020

6,00 51,66 309,96

04.02 m3CANON PLANTA RCD TIERRAS LIMPIAS

Canon de ertedero de tierras limpias a Planta de Reciclaje de
Residuos de Construccion y Demolicién (RCD’s) (autorizada por
la Consejeria competente en materia de medio ambiente y ges-
tion de residuos de la construccion y demolicion de la Comunidad
de Madrid). Segun Real Decreto 105/2008 y Orden 2726/2009 por
la que se regula la produccion y gestion de los residuos de cons-
truccion y demolicion en la Comunidad de Madrid. Base de pre-
cios de la Construccién de la Comunidad de Madrid. Precio parti-
cularizado para el Area 1.

CM1G02B030

6,00 6,91 41,46

04.03 m3CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS
NATURALEZA PETREA<10 km

Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza pétrea a
Planta de Reciclaje de Residuos de Construccion y Demolicidon
(RCD’s) autorizada por transportista (autorizado por la Consejeria
competente en materia de medio ambiente y gestion de residuos
de la construccién y demolicién de la Comunidad de Madrid), a
una distancia menor de 10 km, considerando ida y welta, con ca-
mion basculante cargado a mano (considerando 2 peones), carga
y parte proporcional de medios auxiliares. Base de precios de la
Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado
para el Area 1.

CM1GO03BA060

9,50 40,26 382,47

12
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04.04

04.05

m3CANON PLANTA RCD AUTORIZADA ESCOMBRO MIXTO

Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicién o
construccién catalogados como mixtos. Segun Real Decreto
105/2008 y Orden 2726/2009 por la que se regula la produccién y
gestion de los residuos de construccion y demolicién en la Co-
munidad de Madrid. Base de precios de la Construccion de la Co-
munidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

CM1G03BB020

m3CARGA RESIDUOS NO PELIGROSOS NATURALEZA NO
PETREA VALORABLES S/D

Carga de residuos no peligrosos valorables (maderas, plasticos,
cartones, chatarras, etc.) sobre dumper o camién pequefio, por
medios manuales, a granel, y considerando dos peones ordina-
rios en la carga, sin incluir transporte, sin medidas de proteccion
colectivas. Base de precios de la Construccién de la Comunidad
de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

CM1GO03CA010

21,50

28,25

607,38

12,00

14,43

TOTAL CAPITULO 04 GESTION DE RESIDUOS......ccccousueeeeersessesessessssssssssssssssssssssnsssnes

173,16

1.514,43

13
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CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD

05.01

05.02

05.03

05.04

Nota Preliminar

En el precio de cada unidad del presente presupuesto, esta incluida la par-
te proporcional de costo de puesta en funcionamiento, legalizaciones, per-
misos, boletines, licencias, tasas o similares, considerandose siempre la

instalacion completamente terminada, probada y en funcionamiento.

u TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 cm

Tapa provisional para huecos de 63x63 cm, arquetas o similares,
formada mediante tablones de madera de 20x5 cm armados me-
diante clavazén, incluso colocaciéon (amortizable en dos usos).
Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid.
Precio particularizado para el Area 1.

CM1S02A030

u VALLA DE OBRA REFLECTANTE

Valla de obra reflectante de 170x25 cm de poliéster reforzado con
fibra de vidrio, con terminacion en colores rojo y blanco, patas
metalicas, amortizable en 5 usos, incluso colocaciéon y desmon-
taje, segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la
Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado
para el Area 1.

CM1S02BV060

6,00

9,89

59,34

m2PROTECCION HORIZONTAL CUAJADO TABLONES

Proteccioén horizontal de huecos con cuajado de tablones de ma-
dera de pino de 20x7 cm unidos a clavazén, incluso instalacién y
desmontaje (amortizable en 2 usos), segun R.D. 486/97 y R.D.
1627/97. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

CM1S02F110

10,00

31,14

311,40

u JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA
POLIURETANO

Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables.
Segun UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE. Base de precios de la Construcciéon de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

CM1S03A130

32,00

27,29

873,28

3,00

0,52

1,56

14
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05.05

05.06

05.07

05.08

05.09

u CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de
rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Segun
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la
Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado
para el Area 1.

CM1S03A010

u PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra wlcani-
zada, con cristal de 110x55 mm (amortizable en 5 usos). Segun
UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid.
Precio particularizado para el Area 1.

CM1S03A040

3,00

11,13

33,39

u GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3
usos). Segun UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid.
Precio particularizado para el Area 1.

CM1S03A070

3,00

3,05

9,15

u GAFAS SOLDADURA OXIACETILENICA

Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte,
montura integral con frontal abatible, oculares planos D=50 mm
(amortizable en 5 usos). Segun UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construccion
de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

CM1S03A055

3,00

3,31

9,93

u CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE

Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos).
Segun UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Proteccion Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de
la Construccién de la Comunidad de Madrid. Precio particulariza-
do para el Area 1.

CM1S03B180

3,00

1,26

3,78

3,00

3,39

10,17

15
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05.10

05.11

05.12

05.13

05.14

u FAJA DE PROTECCION LUMBAR

Faja proteccion lumbar (amortizable en 4 usos). Segun R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construccion
de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

CM1S03B010

u CINTURON PORTAHERRAMIENTAS

Cinturén portaherramientas (amortizable en 4 usos). Segun R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protecciéon Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construccion
de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

CM1S03B030

3,00

6,89

20,67

u PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE

Par de guantes alta resistencia al corte. Segun UNE-EN 420,
UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios
de la Construccién de la Comunidad de Madrid. Precio particulari-
zado para el Area 1.

CM1S03C090

3,00

4,76

14,28

u PAR GUANTES SOLDADOR

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Segun
UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de
precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio
particularizado para el Area 1.

CM1S03C100

3,00

6,06

18,18

u PAR GUANTES AISLANTES 10000 V

Par de guantes aislantes para proteccién de contacto eléctrico en
tension de hasta 10000 V (amortizables en 3 usos). Segun
UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de
precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio
particularizado para el Area 1.

CM1S03C120

3,00

1,66

4,98

3,00

16,72

50,16
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IMPORTE

05.15

05.16

05.17

05.18

u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amor-
tizables en 1 usos). Segun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid.
Precio particularizado para el Area 1.

CM1S03D070

u PAR DE RODILLERAS

Par de rodilleras ajustables de proteccion ergonémica (amortiza-
bles en 3 usos). Segun UNE-EN 340, UNE-EN 14404, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construccion
de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

CM1S03D150

3,00

31,14

93,42

u MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable
en un uso). Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

CM1S03B070

3,00

5,47

16,41

u CARTEL PVC 220x300 mm
OBLIGACION/PROHIBICION/ADVERTENCIA

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de
espesor nominal. Tamafio 220x300 mm. Validas para sefiales de
obligacion, prohibicion y advertencia, incluido colocacion, segun
R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construccion
de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

CM1S05B010

3,00

19,14

57,42

5,00

5,36

26,80

17
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.19

05.20

05.21

m2LIMPIEZA Y DESINFECCION MANUAL ESPACIOS
DESTINADOS A RESIDENCIAS

Limpieza y desinfeccion de superficies y espacios habitados en
residencias de personas mayores, centros socio-sanitarios u
otros centros institucionales (Centros para Personas con disca-
pacidad Intelectual, Centros para Menores, Centros para Perso-
nas con Problemas de Salud mental, etc.) de forma manual, utili-
zando solucién de hipoclorito sédico aplicada con bayeta textil o
fregona, segun zonas, incluyendo la desinfeccion de puntos criti-
cos tales como pomos de puertas, grifos, teléfonos, barandillas,
etc. y con p.p. de retirada y gestién de residuos segun Orden
SND/271/2020, de 19 de marzo, teniendo en cuenta las modifica-
ciones introducidas por la Orden SND/445/2020, de 26 de mayo.
Cumpliendo los principios de buenas practicas recogidos en la
norma UNE 16636:2015 y con la correspondiente gestion de la
documentacion derivada de la misma y del Real Decreto
830/2010. Medido por m2 de superficie util. El procedimiento se
desarrollara de acuerdo a Orden SND/265/2020, de 19 de marzo,
de adopcién de medidas relativas a las residencias de personas
mayores y centros socio-sanitarios, ante la situacion de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19. Base de precios de la
Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado
para el Area 1.

CM1S06LE090

u MASCARILLA DESECHABLE FFP2 SIN VALVULA

Mascarilla respiratoria desechable FFP2, sin valwla, para protec-
cién frente a particulas soélidas y liquidas no wolatiles en concen-
traciones maximas de 12xVLA (Valor Limite Ambiental)
s/UNE-EN 1827:1999+A1:2010, UNE-EN 149:2001+A1:2010,
UNE-EN 140:1999 y UNE-EN 140/AC:2000. Cumple el R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construccion
de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

CM1S06EI030

86,00

1,11

95,46

m LINEA VERTICAL SOBRE CABLE

Linea vertical de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8
mm de espesor, anticaidas, i/p.p. de soportes extremos, guias
intermedias y tensores de cable, incluyendo montaje y desmon-
taje. Segun UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de
cada uno de sus elementos. Base de precios de la Construccion
de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

CM1S03EG030

50,00

3,58

179,00

26,00

25,08

652,08

18



CcODIGO
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IMPORTE

05.22

u ARNES AMARRE DORSAL Y PECTORAL + CINTURON

Amés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, regulacién en
piernas y hebillas automaticas + cinturén de amarre lateral de do-
ble regulacién, fabricados con cinta de nailon de 45 mm vy ele-
mentos metalicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras).
Segun UNE-EN 361, UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE. Base de precios de la Construcciéon de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

CM1S03EA070

91,14

2.632,00

127.319,67
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PROYECTO DE EJECUCION, DE OBRA PARA LA INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO PARA
SERVICIOS ESENCIALES EN EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MAJADAHONDA A TRAVES DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA - NEXT
GENERATION EU” sito en Avd. Guadarrama, 44. 28220 Majadahonda (Madrid).

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO

CAPITULO-1 GRUPO ELECTROGENO 77.948,36€  61,22%
CAPITULO-2 CUADROS, LINEAS Y CANALIZACIONES ELECT. 43.545,69€  34.20%
CAPITULO-3 CONTROL DE CALIDAD 1.679,19 € 1,32%
CAPITULO-4 GESTION DE RESIDUOS 1.514,43 € 1,19%
CAPITULO-5 SEGURIDAD Y SALUD 2.632,00 € 2,07%

TOTAL EJECUCION MATERIAL 127.319,67 €

GASTOS GENERALES 13% 16.551,56 €

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 7.639,18 €

TOTAL 151.510,41 €

IMPUESTO VALOR ANADIDO (IVA) 21% 31.817,19 €

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 183.327,60 €

Asciende el Presupuesto de Contrata a la cantidad de:

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON

SESENTA CENTIMOS
Madrid a 6 de Febrero de 2026
LA PROPIEDAD INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
FDO: CONS. FAMILIA, JUVENTUD FDO: JAVIER JIMENEZ ARES
Y ASUNTOS SOCIALES

ESTUDIOS Y PROYECTOS S.L.

C/ Albadalejo, n© 6. Puerta 17. 28037 Madrid
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cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CM1MO5ENB30 Retroexcavadora hidraulica neumaticos 100 CV 51,42
CM1MO5RNB20 Retrocargadora neumaticos 75 CV 26,89
CM1MO7AFB10 Dumper rigido descarga frontal 1500 kg 4x2 4,99
CM1M07CBB10 Camion basculante 4x2 de 10 t 35,73
CM1M07CBB30 Camién basculante 6x4 de 20 t 44,62
CM1MO7NO0&t3 Canon de tierra a vertedero 6,58
CM1MO7N190 Canon escombro mixto a planta RCD 26,89
CM1MO08RBB10 Bandeja vibrante 170 kg 4,13
CM1MO8RIM O Pisén compactador 70 kg 3,43
CM1MO8RL620 Rodillo manual lanza tandem 800 kg 6,34
CM1M11MMO30 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 CV 2,36
CM1M12T050 Taladro percutor eléctrico pequefio 1,07
CM10010AB30 Oficial primera 22,44
CM10010AB50 Ayudante 20,40
CM10010AKB60 Pedn especializado 20,11
CM10010AB70 Pedn ordinario 19,56
CM10010BB10 Oficial 12 encofrador 24,26
CM10010BB20 Ayudante encofrador 23,37
CM10010BH130 Oficial 12 cerrajero 24,26
CM10010BH40 Ayudante cerrajero 22,80
CM10010BR00 Oficial 12 electricista 24,26
CM10010BE20 Ayudante electricista 23,05
CM10010B520 Equipo técnico laboratorio 88,72
CM10010B875 Jefe de equipo para labores de limpieza y desinfeccion 24,02
CM10010BB76 Operario para labores de limpieza y desinfeccién 20,02
CM1P01AAG2D Arena de rio 0/6 mm 23,94
CM1P01AASH0 Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm 0,49
CM1P01DW@30 Agua 1,37
CM1P01DWD90 Pequefio material 1,67
CM1P01HMM350 Hormigén HM-20/P/40/X0 o XC1 central 91,92
CM1POTHN&® Hormigén HNE-15/P/20 central 83,64
CM1P02EAH040 Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 60x60x60 cm 68,29
CM1P02EAT110 Tapa/marco cuadrada HM 60x60 cm 68,80
CM1P 08XV AIB0 Adoquin hormigén recto gris 24x12x7 cm 12,07
CM1P15AHM0 Cinta balizamiento cables eléctricos a=150 mm 0,22
CM1P15FB@B0 Cableado de médulos 24,55
CM1P15FHE120 Caja distr. estanca IP65-IK08 superf. 36 elementos 132,94
CM1P15FJ020 Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC 234,44
CM1P15FK@R0 PIA (I+N) 10 A 6/10 kA curva C 71,61
CM1P15FK@B0 PIA (I+N) 16 A 6/10 kA curva C 72,99
CM1P15UD8070 Separador tubo flex. PEAD canaliz. 4x160 mm 2,82
CM1P15UDT®80 Tubo PEAD flex. doble pared D=160 mm 10,57
CM1P15UGHB40 Tubo PEAD flex. doble pared no prop. llama D=90 mm 7,22
CM1P23ECQ30 Extintor portatil CO2 5 kg envase acero 65,62
CM1P23EM010 Armmario extintor 6-9 kg superf. chapa guias p/cristal 29,25
CM1P23EPI040 Extintor portatil polvo ABC 6 kg eficacia 27A 183B C 26,24




cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CM1P23EVMD30 Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg 1,17
CM1P23EWD40 Soporte triangular extintor CO2 2-5 kg 2,17
CM1P23SPB010 Serial fotoluminiscente Clase B 297x210 mm (DIN-A4) 3,69
CM1P31CAQ30 Tapa provisional arqueta 63x63 cm 11,55
CM1P31CBaT® Tablén madera pino 20x7 cm 280,07
CM1P31CB120 Valla obra reflectante 1,70 m 138,42
CM1P31CB&@0 Puntas planas acero 20x100 mm 1,10
CM1P31IA080 Casco seguridad con rueda 10,60
CM1P31IA080 Pantalla seguridad cabeza soldador 14,50
CM1P31IA140 Gafas soldar oxiacetilénica 6,02
CM1P31IA120 Gafas protectoras 9,47
CM1P31I1A1d5 Mascarilla respiratoria desechable FFP2 sin valwila 3,40
CM1P31I1A200 Juego tapones antirruido espuma poliuretano 0,49
CM1P31|C0d0 Faja proteccién l[umbar 26,23
CM1P31|C080 Cinturén portaherramientas 18,10
CM1P31|C0d0 Mono de trabajo poliéster-algodén 18,22
CM1P31IC180 Chaleco de obras reflectante 3,23
CM1P31IM090 Par guantes alta resistencia al corte 5,76
CM1P31IM100 Par guantes para soldador 3,15
CM1P31IM120 Par guantes aislamiento 10000 V 47,77
CM1P31IP0d@0 Par botas de seguridad 29,64
CM1P31IP160 Par rodilleras 15,64
CM1P31|S080 Amés amarre dorsal y pectoral + cinturén 144,55
CM1P31|S540 Anticaidas sobre cable 8 mm 112,65
CM1P311S560 Soporte extremo 69,15
CM1P31IS5d@0 Guia intemedia 120,48
CM1P31IS580 Tensor de cable 62,73
CM1P31IS580 Cable inoxidable 8 mm 6,42
CM1P31SC010 Cartel PVC 220x300 mm obligacién/prohibicién/advertencia 3,14
CM1P32IE060 Resistencia al aplastamiento tubos 55,14
CM1P32S]080 Resistencia aislamiento y rigidez dieléctrica conductores 34,05
CM1P33J14D Lejia doméstica (hipoclorito sédico 60 gr/l) para disolucién al 0,33
ND1P13VT1T0 Puerta acustica 422,03
NP10062 ud Material de obra 30,13
NdiP15FC1aH Conmutacién de redes 630 A 2.945,36
NdiP15JA04dd Grupo elec. industrial insonorizado 420 kVA 63.621,60
diO010A03M Oficial primera 22,44
diO010A05M Ayudante 20,40
diO010A07Mr Peén ordinario 19,56
diO010B24M Oficial 12 electricista 24,26




cODIGO UD RESUMEN PRECIO
diO010B250 Oficial 22 electricista 23,26
dio010B26G Ayudante electricista 23,05
diP01DA22kkg Fibra polipropileno 7,16
diPO1HAO01m3 Hormigén HA-25/B/20/X0 o XC1 central 74,02
diP08CO050 kg Liquido de curado 130 1,84
diPO8FR050m Sellado de juntas 4 mm. 4,61
diP15AE130m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x4 mm? 0,86
diP15AE240m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x240 mm? 32,09
diP15A1100 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x70 mm? 13,61
diP15A1120 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x120 mm? 22,58
diP15FC110ud Interruptor 630 Relé electronico 36 kA 1.495,69
diP15FD580ud Transformador toroidal diametro 110 mm 175,93
diP15FO10Qud Central de medida digital para carril DIN 466,78
diP15GH065n Bandeja metalica perforada 60X300 18,97
diP15GH11Qd Tapa recta 300X3 m 7,38
diP15GH42Qd Sistema fijacién paramentos ban meta 60x300 mm 7,73
diP15T010 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,50
diP15T030 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,49
diP15T045 m Conductor cobre desnudo 70 mm? 5,55
diP15T052 ud Arqueta de tierra polipropileno de 300x300x300 mm 43,68
diP15T060 ud Puente de comprobacién 4,36
diP15T065 ud Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,39
diP15T074 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,39
diP15T080 ud Saco 5 kg sales minerales 2,58
mt04lvc010hud Ladrillo ceramico hueco doble, para revestir, 33x16x9 cm, segun 0,24
mt07ame01@e2 Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,35
10080.
mt08aaa010a3 Agua 1,50
mt09mif010¢a Mortero industrial para albaniileria, de cemento, color gris, cat 32,25
mt12ppa030ah Panel machihembrado de sectorizacion de acero galvanizado 166,00
mt16avwg070bd Panel antivibracién de fibra de vidrio moldeada con ligante sint 12,22
mt16pnc010a Cinta viscoelastica autoadhesiva con autoproteccion de 0,80
aluminio,
mt16pnc020a2 Lamina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de 0,45
espe
mt16png010a2 Film de polietileno de 0,05 mm de espesor y 46 g/m? de masa 0,15

supe
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA03M006 m3 HORMIGON HA-25/B/20/X0 EN SOLERA V.MAN
Hormigén HM-25/B/20/X0, Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en solera, incluso vertido,
compactado segiin EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.
di0010A030 0,600 h Oficial primera 22,44 13,46
di0010A070 0,600 h Pedn ordinario 19,56 11,74
diPOTHAO011 1,050 m3  Hormigon HA-25/B/20/X0 o XC1 central 74,02 77,72
Mano de Obra.........ccovveeiiiii i 25,20
MaterialES. ... 71,72
TOTAL PARTIDA......coe ettt ire e srnee e 102,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

4 de noviembre de 2025 Pagina 1
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INDICE PRECIOS DESCOMPUESTOS

1. Grupo Electrégeno

2, Cuadros, Lineas y Canalizaciones Eléctricas

3. Control de Calidad

4., Gestion de Residuos.

5. Seguridad y Salud
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cobiGo UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 GRUPO ELECTROGENO

Nota Preliminar

En el precio de cada unidad del presente presupuesto, esta incluida la parte proporcional
de costo de puesta en funcionamiento, legalizaciones, permisos, boletines, licencias, ta-
sas o similares, considerandose siempre la instalacion completamente terminada, proba-

da y en funcionamiento.




cODIGO

UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.01

ud GRUPO ELECTROGENO DE 420 KVA INSONORIZADO

GRUPO ELECTROGENO “ELECTRA MOLINS” de la serie “INDUSTRIAL” tipo
EMV=420 o equivalente, Construccién INSONORIZADO AUTOMATICO, de 420 kVA,
336 kW de potencia maxima en senicio de emergencia por fallo de red segin ISO
8528-1. La potencia de este grupo para senicio principal segun ISO 8528-1 es de 383
kVA, 306 kW.

Medidas (Largo x Ancho x Alto) = 4.440 x 1.570 x 2.450 mm, y peso 4.670 kg.
Consumo especifico de combustible 0,23 I/kW-h

La potencia activa (kW) esta sujeta a una tolerancia de + 2%.

Formado por:

+ MOTOR DIESEL “VOLVO TAD 1343 GE” tipo 6M21G440/5, de 382 kW a 1.500
r.p.m., con regulador electrénico de velocidad, refrigerado por agua con radiador, arran-
que eléctrico, con bomba de extraccion de aceite.

+ ALTERNADOR TRIFASICO “LEROY SOMER TAL.047.ACC” de 420 kVA, tensién 400
V, frecuencia 50 Hz, sin escobillas, con regulador electrénico de tension.

« CUADRO AUTOMATICO de control de grupo electrégeno tipo AUT-MP12 que detecta
el fallo de red, realiza la puesta en marcha del grupo y segun la conmutacién. Incluye
puerto de comunicaciones RS-485 Modbus RTU.

« INTERRUPTOR AUTOMATICO tetrapolar de 630 A con relés magnetotérmicos y pro-
teccién diferencial regulable.

« CARGADOR ELECTRONICO de baterias ademas del alternador de carga de baterias
propio del motor diésel.

« DOS BATERIAS de 12 V, 120 Ah, con cables y terminales y DESCONECTADOR,

« DEPOSITO DE COMBUSTIBLE de 750 I, con indicador de nivel incluye BANDEJA de
recogida de derrames.

» RESISTENCIA CALEFACTORA con termostato del liquido refrigerante para asegurar
el aranque del motor diésel en cualquier momento y pemitir la conexién rapida de la
carga.

+ CUBIERTA METALICA INSONORIZADA GALVANIZADA, adecuada para obtener un
nivel de presion acustica de 69 dB(A) a 10 m, de acuerdo con la Directiva 2000/14/CE
de la Unién Europea. Prevista para poder trabajar al aire libre.

Dispone de puertas practicables para acceso a las diferentes partes del grupo. Silen-
ciador con flexible y tubo de escape montado en el grupo. Todos estos elementos
montados sobre bancada metalica con antivibratorios de soporte de las maquinas y de-
bidamente conectados entre si.

El grupo se suministra con liquido refrigerante al 50% de anticongelante, de acuerdo
con la especificacion del fabricante del motor diésel, para protecciéon contra la corro-
sién y cavitacion. Se suministra asimismo con el carter lleno de aceite.

Incluye protecciones de los elementos moviles (correas, ventilador, etc.) y elementos
muy calientes (colector de escape, etc.), cumpliendo con las directivas de la Unién Eu-
ropea de seguridad de maquinas 2006/42/CE, baja tension 2014/35/UE y compatibili-
dad electromagnética 2014/30/UE.

Incluyendo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.
NdiE17SG021

diO010B24b  Oficial 12 electricista 6,000 2426
di0010B25b  Oficial 2% electricista 6,000 23,26

145,56
139,56

NdiP15JA041  Grupo elec. industrial insonorizado 420 kVA 1,000 63.621,60 63.621,60
%PM0100 % Pequeiio Material 1,000 63.906,70 639,07
%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 64.,545,80 1.290,92




copIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

%CI % Costes indirectos (s/total) 3,000 65.836,70 1.975,10

TOTAL PARTIDA..........cccoeuruuuee 67.811,81
Son SESENTAY SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTAY UN CENTIMOS

01.02 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MANO
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales de hasta 10 cm de
profundidad, incluye retirada de basura, madera, plastico, cartén, pequefia vegetacion,
escombro, etc. sin carga ni transporte al vertedero y medicién de superficie real ejecu-
tada segun expecificaciones de proyecto, incluida parte proporcional de medios auxilia-
res. Segun NTE-ADE. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid.
Precio particularizado para el Area 1.

CM1E02AA010

CM10010AD70 Pedn ordinario 0,320 19,56 6,26

CM1M11MM030 Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 CV 0,100 2,36 0,24

%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 6,50 0,13

%CI % Costes indirectos (s/total) 3,000 6,60 0,20
TOTAL PARTIDA.......c.ccvurerne. 6,83

Son SEIS EUROS con OCHENTAY TRES CENTIMOS

01.03 m2 PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON RECTO GRIS 24x12x7 cm

Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa en color gris, de forma rectan-
gular de 24x12x7 cm, colocado sobre cama de arena de rio, rasanteada, de 3/4 cm de
espesor, dejando entre ellos una junta de separacién de 2/3 mm para su posterior relle-
no con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactacion, a
colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del
ensayo proctor. Adoquin y aridos con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construccion de la Co-
munidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

CM1U04VQ009

CM10010AD90 Cuadrilla A 0,220 52,62 11,58
CM1MO8RBI010 Bandeja vibrante 170 kg 0,100 413 0,41
CM1P01AA0R8 Arena de rio 0/6 mm 0,040 2394 0,96
CM1P01AAYS0 Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm 2,000 0,49 0,98
CM1P08XVAD230 Adoquin hormigdn recto gris 24x12x7 cm 1,000 12,07 12,07
%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 26,00 0,52
%Cl % Costes indirectos (s/total) 3,000 26,50 0,80

TOTAL PARTIDA.......cccccovmvinians 27,32
Son VEINTISIETE EUROS con TREINTAY DOS CENTIMOS




copIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.04 m3 Bancada flotante antivibracion, de hormigon armado.

Bancada continua flotante antivibracién, de hormigén armado, para apoyo de maquina-
ria, de 600x300x30 cm, compuesta de hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y
vertido con cubilote y malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, sobre una lamina de espuma de polietileno de alta densidad, de 3 mm de espe-
sor, apoyada sobre paneles antivibracion de fibra de vidrio moldeada con ligante sintéti-
co, de 50 mm de espesor, quedando la unidad totalmente instalada segun indicaciones
de la Direccion Facultativa

NDIE18SH30

diO010A030  Oficial primera 0,600 2244 13,46

diO010A0706  Pedn ordinario 0,600 19,56 11,74

mt16png010a2 Film de polietileno de 0,056 mm de espesory 1,575 0,15 0,24
46 g/m? de masa supe

mt04lvc010bd  Ladrillo ceramico hueco doble, para revestir, 14,706 0,24 3,53
33x16x9 cm, segln

mt08aaal010a3 Agua 0,004 1,50 0,01

mto9mif010ca Mortero industrial para albaiileria, de 0,012 32,25 0,39
cemento, color gris, cat

mt16pnc020@2 Lamina de espuma de polietileno de alta 1,575 0,45 0,71
densidad de 3 mm de espe

mt16pncO10a Cinta viscoelastica autoadhesiva con 0,158 0,80 0,13
autoproteccion de aluminio,

mt16avg07Qid Panel antivibracién de fibra de vidrio 2,609 12,22 31,88
moldeada con ligante sint

mt07ame010@ Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 1,650 1,35 2,23
T 6x2,20 UNE-EN 10080.

diP0O1HA01™3 Hormigén HA-25/B/20/X0 o XC1 central 0,450 74,02 33,31

%PM0150 % Pequefio material 1,500 97,60 1,46

%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 99,10 1,98

%Cl % Costes indirectos (s/total) 3,000 101,10 3,03

TOTAL PARTIDA........cccovvrunee 104,10
Son CIENTO CUATRO EUROS con DIEZ CENTIMOS
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01.05 m Barrera acustica con paneles metalicos

Barrera acustica de 3 m de altura, 3 m de separacion entre pilares, prevista para sopor-

tar hasta 240 kg/m? de sobrecarga maxima debida a la accién del viento, realizada con

paneles machihembrados de sectorizacién de acero galvanizado, de 80 mm de espe-

sory 1150 mm de anchura, formados por cara exterior de chapa microgrecada acaba-

do prelacado, RC3 y RUV2, segun UNE-EN 10169, de 0,5 mm de espesor, alma ais-

lante de lana de roca de densidad media 120 kg/m*® y cara interior de chapa nervada

acabado prelacado, de 0,5 mm de espesor, con perforaciones, Euroclase A2-s1, d0 de

reaccion al fuego segun UNE-EN 13501-1, instalados por encaje y deslizamiento sobre

pilares de perfil laminado en caliente, soldados a placas de anclaje con pernos, fijadas

a solado, quedando la unidad totalmente instalada segun indicaciones de la Direccion

Facultativa.

NDIE18SH31

diO010A030  Oficial primera 0,600 2244 13,46

diO010A070 Pe6n ordinario 0,600 19,56 11,74

mt12ppa030d Panel machihembrado de sectorizacién de 1,000 166,00 166,00

acero galvanizado

NP10062 ud Material de obra 0,300 30,13 9,04

%PMO0150 % Pequefio material 1,500 200,20 3,00

%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 203,20 4,06

%ClI % Costes indirectos (s/total) 3,000 207,30 6,22
TOTAL PARTIDA.......cooerrrerrnnne 213,52

Son DOSCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTAY DOS CENTIMOS

01.06 u PUERTA ACUSTICA

Puerta acustica abatible de dos hojas para cerramiento exterior del recinto del grupo

electrégeno, integrada en la bamrera acustica perimetral, disefiada para garantizar la

continuidad del tratamiento acustico del cerramiento, formada por dos hojas tipo panel

sandwich acustico de espesor minimo 80 mm, compuesta por cara exterior de chapa

de acero galvanizado acabado prelacado de 0,5 mm de espesor, alma aislante de lana

de roca de densidad media 120 kg/m?, y cara interior de chapa de acero galvanizado

microperforada de 0,5 mm de espesor, con funcién absorbente.

La puerta dispondra de marco y bastidor perimetral de acero estructural galvanizado,

anclado a la estructura metélica del cerramiento acustico, herrajes reforzados para uso

exterior, bisagras de alta resistencia, sistema de cierre de seguridad, parador y tope,

asi como juntas perimetrales para minimizar fugas acusticas. Clasificacion de reaccion

al fuego Euroclase A2-s1, d0, conforme a UNE-EN 13501-1.

Unidad completamente terminada, incluyendo fabricacién en taller, suministro, ajuste y

montaje en obra, Materiales con marcado CE quedando la unidad totalmente instalada,

segun indicaciones de la Direccion Facultativa.

ND1E15VPM100

CM10010BH30 Oficial 12 cerrajero 3,000 2426 72,78

CM10010BH40 Ayudante cerrajero 3,000 22,80 68,40

ND1P13VT170 Puerta acustica 1,000 422,03 422,03

NP10062 ud Material de obra 0,300 30,13 9,04

%PM0150 % Pequefio material 1,500 572,30 8,58

%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 580,80 11,62

%Cl % Costes indirectos (s/total) 3,000 592,50 17,78
TOTAL PARTIDA.........cooeveree. 610,23

Son SEISCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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01.07 u ARMARIO EXTINTOR 6-9 kg CHAPA GUIAS METACRILATO
Armario para extintor portatil de 6/9 kg, fabricado en chapa de acero pintado, con frente
con guias para colocacién de cristal-metacrilato, para montaje en superficie. Totalmen-
te instalado, i/p.p. de materiales de fijacién y medios auxiliares. Base de precios de la
Construccién de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.
CM1E26EMO10
CM10010Ab60 Pedn especializado 0,500 20,11 10,06
CM1M12T0%0 Taladro percutor eléctrico pequefio 0,500 1,07 0,54
CM1P23EMO10 Armario extintor 6-9 kg superf. chapa guias 1,000 29,25 29,25
p/cristal
%PM0200 % Pequefio Material 2,000 39,90 0,80
%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 40,70 0,81
%ClI % Costes indirectos (s/total) 3,000 41,50 1,25
TOTAL PARTIDA.......ccveereenne 4271
Son CUARENTAY DOS EUROS con SETENTAY UN CENTIMOS
01.08 u EXTINTOR PORTATIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 27A 183B C
Extintor de polvo quimico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A
183B C; equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de po-
liamida negra y difusor tubular, y manémetro comprobable. Cuerpo del extintor en cha-
pa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radia-
cion UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Normma UNE-EN
3-7:2004+A1:2008, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medi-
da la unidad instalada. Base de precios de la Construccién de la Comunidad de Ma-
drid. Precio particularizado para el Area 1.
CM1E26EPI040
CM10010AD60 Pedn especializado 0,500 20,11 10,06
CM1M12T0%0 Taladro percutor eléctrico pequefio 0,500 1,07 0,54
CM1P23EPI040 Extintor portatil polvo ABC 6 kg eficacia 27A 1,000 26,24 26,24
183BC
CM1P23EWD30 Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg 1,000 117 1,17
%PM0100 % Pequefio Material 1,000 38,00 0,38
%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 38,40 0,77
%CI % Costes indirectos (s/total) 3,000 39,20 1,18
TOTAL PARTIDA.......ccoeeevrrernnnne 40,34
Son CUARENTAEUROS con TREINTAY CUATRO CENTIMOS
01.09 u EXTINTOR PORTATIL CO2 5 kg ENVASE ACERO
Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipado con soporte y
manguera flexible con trompa. Cuerpo del extintor en chapa de acero, con acabado en
pintura de poliéster resistente a la radiacion UV. Peso total del equipo aprox. 14 kg.
Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente
montado. Medida la unidad instalada. Base de precios de la Construccién de la Comu-
nidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.
CM1E26ECO030
CM10010AD60 Pedn especializado 0,500 20,11 10,06
CM1M12T0%0 Taladro percutor eléctrico pequefio 0,500 1,07 0,54
CM1P23EC030 Extintor portatil CO2 5 kg envase acero 1,000 65,62 65,62
CM1P23EWD40 Soporte triangular extintor CO2 2-5 kg 1,000 217 2,17
%PM0100 % Pequefio Material 1,000 78,40 0,78
%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 79,20 1,58
%ClI % Costes indirectos (s/total) 3,000 80,80 242
TOTAL PARTIDA........coveereenene 83,17

Son OCHENTAY TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS




coDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE
01.10 u SENAL FOTOLUM. CLASE B INCENDIOS 297x210 mm DIN-A4

Senfial para equipo 0 medio de extincion manual de instalacion de proteccion contra in-

cendios (P.C.l.), fotoluminiscente, de Clase B (150 milicandelas); fabricada en material

plastico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE

23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB Sl-4. Base de

grecios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el

Area 1.

CM1E26SPB010

CM10010Ab60 Pedn especializado 0,067 20,11 1,35

CM1P23SPB010Senal fotoluminiscente Clase B 297x210 1,000 3,69 3,69

mm (DIN-A4)

%PM0200 % Pequefio Material 2,000 5,00 0,10
TOTAL PARTIDA.......cooeevrrerrane 5,14

Son CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS

01.11 m Conductor desnudo de cobre 70 mm2

Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 70 mm? para redes

de tierra, compuesto por cobre electrolitico rigido clase 2 segin norma UNE-EN 60228/

EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolitico ri-

gido clase 2 segiin UNE 21022. Se incluye replantateo y la instalacion.

diE17V030

diO010B26b  Ayudante electricista 0,050 23,05 1,15

diP15T045 m  Conductor cobre desnudo 70 mm? 1,050 5,55 5,83

%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 7,00 0,14

%Cl % Costes indirectos (s/total) 3,000 710 0,21
TOTAL PARTIDA.......ccccovurene. 7,33

Son SIETE EUROS con TREINTAY TRES CENTIMOS

01.12 ud Puente de comprobacion

Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por siste-

ma de desconexion manual de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., re-

sistente al agua (IP 65), incluida la conexion con la red general de tierra.

diE17V120

diO010B26b  Ayudante electricista 0,150 23,05 3,46

diP15T060 ud Puente de comprobacién 1,000 4,36 4736

%PM0150 % Pequefio material 1,500 7,80 0,12

%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 7,90 0,16

%CI % Costes indirectos (s/total) 3,000 8,10 0,24
TOTAL PARTIDA.......c.ccovurrrne. 8,34

Son OCHO EUROS con TREINTAY CUATRO CENTIMOS
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01.13 ud Arqueta de polietileno circular diametro 200 mm con pica

Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno circular de 200 mm de dia-

metro con tapa, que dispone pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de lon-

gitud y 14,3 mm de diametro y sacos de sales minerales para mejora de la conductivi-

dad del terreno. Se incluye pequefio material y conexiones mediante soldadura alumi-

notérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada.

diE17V100

diO010A030  Oficial primera 0,200 22,44 449

diO010A070 Peén ordinario 0,200 19,56 3,91

di0010B24b  Oficial 1? electricista 0,200 24,26 4,85

diO010B26b  Ayudante electricista 0,200 23,05 4,61

diP15T052 ud Arqueta de tierra polipropileno de 1,000 43,68 4368

300x300x300 mm

diP15T074 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo 1,000 2,39 2,39

diP15T065 ud Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 1,000 2,39 2,39

diP15T010 ud Pica de tt. 200/14,3 Fe+Cu 1,000 10,50 10,50

diP15T080 ud Saco 5 kg sales minerales 1,000 2,58 2,58

diP15T030 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,000 1,49 1,49

%PM0150 % Pequefio material 1,500 80,90 1,21

%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 82,10 1,64

%Cl % Costes indirectos (s/total) 3,000 83,70 2,51
TOTAL PARTIDA.........cccoeeunee. 86,25

Son OCHENTAYY SEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

01.14 ud Pica de cobre 2 m

Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de

diametro. Alma de acero al cabono y revestimiento de cobre electrolitico con espesor

medio minimo de 300 micras, quedando conectada con |a red de tiera general median-

te soldadura aluminotérmica.

diE17V110

diO010B24b  Oficial 12 electricista 0,300 24,26 7,28

diP15T010 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 1,000 10,50 10,50

diP15T074 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo 1,000 2,39 2,39

diP15T065 ud Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 1,000 2,39 2,39

diP15T030 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 7,000 149 10,43

%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 33,00 0,66

%CI % Costes indirectos (s/total) 3,000 33,70 1,01
TOTAL PARTIDA.......cccevvurrne. 34,66

Son TREINTAY CUATRO EUROS con SESENTAY SEIS CENTIMOS

01.15 ud Ayudas de albaiiileria. Grupo Electrogeno

Ayudas de albariileria a las instalaciones, como pasos de muros y forjados, apertura

de rozas, formacién de pendientes y bancadas, desmontajes varios, etc. Partida a jus-

tificar

NOCI150

CM10010Ab30 Oficial primera 30,000 2244 673,20

CM10010AD50 Ayudante 30,000 2040 612,00

NP10062 ud Material de obra 20,000 30,13 602,60

%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 1.887,80 37,76

%Cl % Costes indirectos (s/total) 3,000 1.92560 57,77
TOTAL PARTIDA.......ccoceverrenne. 1.983,33

Son MIL NOVECIENTOS OCHENTAY TRES EUROS con TREINTAY TRES CENTIMOS




cODIGO

UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 02 CUADROS, LINEAS Y CANALIZACIONES ELECTRICAS

02.01

02,02

u

Nota Preliminar

En el precio de cada unidad del presente presupuesto, esta incluida la parte proporcional
de costo de puesta en funcionamiento, legalizaciones, permisos, boletines, licencias, ta-
sas o similares, considerandose siempre la instalacién completamente terminada, proba-

da y en funcionamiento,

CUADRO CONMUTACION

Cuadro de conmutacion de redes, formado por caja de doble aislamiento con puerta
con grado de proteccion IP40-IK08, conforme a UNE-EN 60670-1:2006, UNE-EN
60670-1:2006 CORR:2008, UNE-EN 60670-1:2006 ERRATUM:2009 V2, UNE-EN
60670-1:2006 CORR 2:2011, UNE-EN 60670-1:2006/A1:2013 y UNE-EN 62208:2012;
de 36 elementos, perfil omega, embarrado de protecién, conteniendo la aparamenta in-
dicada en los esquemas. Instalado, conexionado y rotulado; segun REBT, NTE-IEB,
UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado CE
y Declaracién de Prestaciones (CPR) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
NCM1E17CBO021

CM10010BR00 Oficial 12 electricista 4,000 24,26 97,04
CM1P15FHE120Caja distr. estanca IP65-IK08 superf. 36 2,000 13294 265,88
elementos

diP15FC11@d Interruptor 630 Relé electrénico 36 kA 2,000 149569 2.991,38

NdiP15FC18d Conmutacién de redes 630 A 1,000 294536 2.945,36

CM1P15FKOR20 PIA(I+N) 10 A6/10 kAcurva C 3,000 7161 214,83

diP15FO100d Central de medida digital para carril DIN 1,000 466,78 466,78

diP15FD580d Transformador toroidal diametro 110 mm 3,000 17593 527,79

CM1P15FB080 Cableado de médulos 8,000 2455 196,40

%PM0100 % Pequefio Material 1,000 7.705,50 77,06

%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 7.78250 15565

%CI % Costes indirectos (s/total) 3,000 7.93820 238,15
TOTAL PARTIDA.........cccevvernee. 8.176,32

Son OCHO MIL CIENTO SETENTAY SEIS EUROS con TREINTAY DOS CENTIMOS

ADECUACION CUADRO GENERAL

Adecuacién del Cuadro General para la conexién del Cuadro de Conmutacion, formado

por embarrados, cableados, borneros y lineas de conexién de protecién, segin esque-

ma unifilar. Instalado, conexionado y rotulado; segin REBT, NTE-IEB, UNE-HD

60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado CE y Decla-

raciéon de Prestaciones (CPR) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Base de pre-

cios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area

1.

NCM1E17CB0O022

CM10010BR00 Oficial 12 electricista 8,000 2426 194,08

CM1P15FJ020 Diferencial 40 A22P/30 mAtipo AC 1,000 23444 23444

CM1P15FKE30 PIA(I+N) 16 A6/10 kAcurva C 1,000 72,99 72,99

CM1P15FB080 Cableado de médulos 8,000 2455 196,40

diP15AE240n  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 8,000 32,09 256,72

1X240 mm?

%PM0100 % Pequefio Material 1,000 954,60 9,55

%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 964,20 19,28

%Cl % Costes indirectos (s/total) 3,000 983,50 29,51
TOTAL PARTIDA.........cccoeennee. 1.012,97

Son MIL DOCE EUROS con NOVENTAY SIETE CENTIMOS
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IMPORTE

02.03

02.04

m Linea eléctrica 4x120+TT mm2 RZ1-K (AS+) RF sin canalizacion

m

Suministro y montaje de linea eléctrica 4x120+TT mm2 en cobre aislamiento tipo
RZ1-K 0,6/1 kV (AS+), en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme
con la norma UNE 211025, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de
Poliolefina con una temperatura maxima de senvcio de 90 °C. Resistente al fuego se-
gun norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propa-
gador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja
opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Redu-
cida emisiéon de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsiéon de humos EN 50339. Baja
emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de gotas/particulas inlamadas
EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,s1b,d1,a1 segin norma EN 13501-6. Re-
querimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun
se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la nomativa vigente,
NdiE17CS171

diO010B24b  Oficial 12 electricista 0,150 24,26
diO010B26b  Ayudante electricista 0,150 23,05

diP15A1120m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 4,000 2258
1x120 mm?

diP15A1100m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1,000 13,61
1X70 mm?2

%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 111,00
%CI % Costes indirectos (s/total) 3,000 113,30

3,64
3,46
90,32

13,61

2,22
3,40

TOTAL PARTIDA........cccooveurnane
Son CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTAY CINCO CENTIMOS

Linea electrica 3x4 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x4 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K
0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma
UNE 211234, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina
con una temperatura maxima de senicio de 90 °C. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos
EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisién de ga-
ses corrosivos EN 60754-2. Reducida emisién de gases téxicos EN 60754-2, Baja em-
sion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimien-
tos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego
Ccal,s1b,d1,a1 segun norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segin se especifica en planos y
pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

diE17CS090

diO010B24b  Oficial 12 electricista 0,100 24,26

diP15AE130n  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x4 3,000 0,86
mm?

%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 5,00

%CI % Costes indirectos (s/total) 3,000 510

116,65

2,43
2,58

0,10
0,15

TOTAL PARTIDA........ccccomuuninn
Son CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

5,26




cODIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE
02.05 m CANALIZACION 50x80 cm PEATONAL 4x160 mm

Canalizacion subterranea enterrada bajo acera, jardin o zonas de areas peatonales o

con trafico muy ligero, en zanja de 50 cm de ancho y 80 cm de profundidad de dimen-

siones minimas, para canalizacién de lineas eléctricas en baja tensién; formada por 4

tubos de polietileno corrugado de alta densidad de doble pared de 160 mm de diame-

tro. Incluye apertura y excavacion de la zanja por medios mecanicos, formacion de cu-

na de arena de rio de 5 cm de espesor, colocaciéon de los tubos, relleno de costados y

tapado de tubos con arena de rio, colocacién de cinta de sefalizacién, y relleno de

zanja y compactado con las tierras procedentes de la excavacion, hasta el nivel base

del pavimento (solera, acera, etc). Totalmente terminada; i/p.p. de limpieza y medios

auxiliares y sin incluir pavimento. Conforme a REBT: ITC-BT-21 y NTE-IEB. Sistema de

tubos conforme a los requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008, UNE-EN

61386-1:2008/A1:2020 y UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010 y a los requisitos par-

ticulares de la UNE-EN 61386-24:2011; y cinta de sefalizacion s/UNE-EN 50520:2009.

Materiales con marcado CE y Declaracién de Prestaciones (CPR) seglin Reglamento

Europeo (UE) 305/2011. Base de precios de la Construccién de la Comunidad de Ma-

drid. Precio particularizado para el Area 1.

CM1E17NSA170

CM10010Ab60 Pebn especializado 0,080 20,11 1,61

CM10010AD70 Peén ordinario 0,080 19,56 1,56

CM1P15UDT080Tubo PEAD flex. doble pared D=160 mm 4,120 10,57 43,55

CM1P15AH010 Cinta balizamiento cables eléctricos a=150 1,050 0,22 0,23
mm

CM1P15UD8070Separador tubo flex. PEAD canaliz. 4x160 0,333 2,82 0,94
mm

CM1E02EMAIROEXCAVACION ZANJA A MAQUINA 0,320 20,71 6,63
TERRENOS COMPACTOS ACOPIO OBRA

CM1E02SZ048 RELLENO/COMPACTADO ARENA ZANJAS 0,120 38,34 4,60
C/RODILLO VIBRATORIO

CM1E02SZ078 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA 0,200 29,37 5,87
S/APORTE

%PMO0050 % Pequefio Material 0,500 65,00 0,33

%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 65,30 1,31

%Cl % Costes indirectos (s/total) 3,000 66,60 2,00

TOTAL PARTIDA.......ccooeeeee. 68,63

Son SESENTAY OCHO EUROS con SESENTAY TRES CENTIMOS




coDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE
02.06 m CANALIZACION 50x105 cm CALZADA 4x160 mm
Canalizacion subterranea enterrada bajo calzada, en zanja de 50 cm de ancho y 105
cm de profundidad de dimensiones minimas, para canalizacién de lineas eléctricas en
baja tension; formada por 4 tubos de polietileno corrugado de alta densidad de doble
pared de 160 mm de diametro. Incluye apertura y excavacion de la zanja por medios
mecanicos, formacién de cuna de hormigén de 5 cm de espesor, colocacién de los tu-
bos, relleno de costados y tapado de tubos con hormigén no estructural HNE-15/P/20
elaborado en central y vertido en obra, colocacién de cinta de sefializacién, y relleno de
zanja y compactado con las tierras procedentes de la excavacion, hasta el nivel base
del pavimento (solera, acera, etc). Totalmente terminada; i/p.p. de limpieza y medios
auxiliares. Pavimento no incluido. Conforme a REBT: ITC-BT-21 y NTE-IEB. Sistema de
tubos conforme a los requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008, UNE-EN
61386-1:2008/A1:2020 y UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010 y a los requisitos par-
ticulares de la UNE-EN 61386-24:2011; hormigén segun Cédigo Estructural y cinta de
sefializacién s/UNE-EN 50520:2009. Materiales con marcado CE y Declaracién de
Prestaciones (CPR) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Base de precios de la
Construccién de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.
CM1E17NSC170
CM10010Ab60 Pebn especializado 0,180 20,11 3,62
CM10010AD70 Pedn ordinario 0,180 19,56 3,52
CM1P15UDT080Tubo PEAD flex. doble pared D=160 mm 4,120 10,57 43,55
CM1P15UDS&070Separador tubo flex PEAD canaliz. 4x160 0,333 2,82 0,94
mm
CM1P15AHOM0 Cinta balizamiento cables eléctricos a=150 1,050 0,22 0,23
mm
CM1E02EMAIROEXCAVACION ZANJA A MAQUINA 0,525 2071 10,87
TERRENOS COMPACTOS ACOPIO OBRA
CM1E02SZ078® RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA 0,120 29,37 3,62
S/APORTE
CM1POTHNOMD Hormigén HNE-15/P/20 central 0,300 83,64 25,09
%PMO0050 % Pequefio Material 0,500 91,30 0,46
%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 91,80 1,84
%CI % Costes indirectos (s/total) 3,000 93,60 2,81
TOTAL PARTIDA........cooeeereenene 96,45
Son NOVENTAY SEIS EUROS con CUARENTAY CINCO CENTIMOS
02.07 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
Hormigén Impreso con aporte de hormigén con un espesor maximo de 12cm y fibra de
polipropileno. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos me-
canicos, Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retraccién con
disco de diamante y sellado con la masilla elastica, s/NTE-RSC, medido en superficie
realmente ejecutada.
diU06CP060
diO010A030  Oficial primera 0,068 2244 1,53
diO010A0506  Ayudante 0,068 20,40 1,39
diO010A070  Pedn ordinario 0,068 19,56 1,33
diA03M006 m3 HORMIGON HA-25/B/20/X0 EN SOLERA 0,150 102,92 15,44
V.MAN
diPO8C050kg Liquido de curado 130 0,150 1,84 0,28
diPO8FRO50n  Sellado de juntas 4 mm. 0,300 4,61 1,38
diP01DA22&g Fibra polipropileno 0,100 7,16 0,72
%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 22,10 0,44
%CI % Costes indirectos (s/total) 3,000 22,50 0,68
TOTAL PARTIDA.......ccccevrrrene. 23,19

Son VEINTITRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS




coDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE
02.08 u ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 60x60x60 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perime-

tral en la parte superior, de 60x60x60 cm, medidas interiores, completa: con tapa y

marco de hormigén y formacién de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre

solera de hormigén en masa HM-20/P/40/X0 o XC1 de 10 cm de espesor, i/p.p. de me-

dios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, segun CTE

DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Re-

glamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construccién de la Comunidad de Ma-

drid. Precio particularizado para el Area 1.

CM1E03AHR090

CM10010Ab30 Oficial primera 0,680 22,44 15,26

CM10010Ab60 Pedn especializado 1,350 20,11 27,15

CM1MO5RN020 Retrocargadora neumaticos 75 CV 0,160 26,89 4,30

CM1P01HMVEE0Hormigén HM-20/P/40/X0 o XC1 central 0,040 91,92 3,68

CM1P02EAM040Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 1,000 68,29 68,29

60x60x60 cm

CM1P02EAT1 10 Tapa/marco cuadrada HM 60x60 cm 1,000 68,80 68,80

%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 187,50 3,75

%ClI % Costes indirectos (s/total) 3,000 191,20 574
TOTAL PARTIDA.........ceveerenee. 196,97

Son CIENTO NOVENTAY SEIS EUROS con NOVENTAY SIETE CENTIMOS

02,09 m Bandeja metalica perforada 60X300

Suministro y montaje de bandeja de chapa metalica perforada con tapa, borde de segu-

ridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al car-

bono segiin UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm disefiada para soportar cargas ele-

vadas, dimensiones 300x60 mm, acabado anticorrosiéon Galvanizado Sendzimir segun

UNE-EN 10327. Se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Ome-

ga o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad

para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metélicos con cabeza hexagonal

para la instalacién junto con tuercas de soportes, accesorios de unién, derivaciones,

transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

diE17XD160

diO010B24b  Oficial 12 electricista 0,400 24,26 9,70

diO010B26D  Ayudante electricista 0,150 23,05 3,46

diP15GH0681 Bandeja metélica perforada 60X300 1,000 18,97 18,97

diP15GH110d Tapa recta 300X3 m 0,330 7,38 2,44

diP15GH420d Sistema fijacion paramentos ban meta 1,000 7,73 7,73

60x300 mm

%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 42 30 0,85

%ClI % Costes indirectos (s/total) 3,000 43,20 1,30
TOTAL PARTIDA.......cccooerrrerrnane 44 45

Son CUARENTAY CUATRO EUROS con CUARENTAY CINCO CENTIMOS




copIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE
02.10 m CANALIZACION TUBO FLEXIBLE PEAD NO PROP. LLAMA D=90 mm
Canalizacion de tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD) de doble pared, no
propagador de la llama, indicado para instalaciones de enlace y acometidas, de diame-
tro 90 mm; con resistencia a compresién de 320 N. Instalado en superficie sobre para-
mentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm como maximo.
Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y accesorios. Conforme a REBT, ITC-BT-21 y
NTE-IEB. Cableado conforme a los requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008,
UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020 y UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010 y particula-
res de las UNE-EN 61386-22:2005 y UNE-EN 61386-22:2005/A11:2011. Materiales con
marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segun Reglamento Europeo (UE)
305/2011. Base de grecios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio par-
ticularizado para el Area 1.
CM1E17NH040
CM10010BR00 Oficial 1* electricista 0,120 24,26 2,91
CM10010BR220 Ayudante electricista 0,120 23,05 2,77
CM1P15UGEM0 Tubo PEAD flex. doble pared no prop. llama 1,080 722 7,80
D=90 mm
%PM0500 % Pequefio Material 5,000 13,50 0,68
%MA %  Medios auxiliares (s/total) 2,000 14,20 0,28
%CI % Costes indirectos (s/total) 3,000 14,40 0,43
TOTAL PARTIDA.......cccovmmerniins 14,87
Son CATORCE EUROS con OCHENTAY SIETE CENTIMOS
02.11 ud Ayudas de albaiiileria. Instalacion Electrica
Ayudas de albahileria a las instalaciones, como pasos de muros y forjados, apertura
de rozas, formacién de pendientes y bancadas, desmontajes varios, etc. Partida a jus-
tificar
NOCI151
CM10010Ab30 Oficial primera 30,000 2244 673,20
CM10010AD50 Ayudante 30,000 20,40 612,00
NP10062 ud Material de obra 20,000 30,13 602,60
%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 1.887,80 37,76
%Cl % Costes indirectos (s/total) 3,000 1,92560 57,77
TOTAL PARTIDA...........c.cone.... 1.983,33

Son MIL NOVECIENTOS OCHENTAY TRES EUROS con TREINTAY TRES CENTIMOS




cODIGO

UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 03 CONTROL DE CALIDAD

03.01

03.02

03.03

03.04

u

Nota Preliminar

En el precio de cada unidad del presente presupuesto, esta incluida la parte proporcional
de costo de puesta en funcionamiento, legalizaciones, permisos, boletines, licencias, ta-
sas o similares, considerandose siempre la instalacién completamente terminada, proba-
da y en funcionamiento,

PRUEBA SERVICIO CUADRO ELECTRICO

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protec-
cion e instalaciones eléctricas. Base de precios de la Construccion de la Comunidad
de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

CM1C101020

CM10010B520 Equipo técnico laboratorio 1,000 88,72 88,72
%MA %  Medios auxiliares (s/total) 2,000 88,70 1,77
%CI % Costes indirectos (s/total) 3,000 90,50 2,72

TOTAL PARTIDA.............cc....... 93,21
Son NOVENTAY TRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

PRUEBA SERVICIO TOMA TIERRA

Prueba de comprobacion de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalacio-
nes eléctricas. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio
particularizado para el Area 1.

CM1C101030

CM10010BB20 Equipo técnico laboratorio 1,000 88,72 88,72
%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 88,70 1,77
%CI % Costes indirectos (s/total) 3,000 90,50 2,72

TOTAL PARTIDA........conovreerrenn, 93,21
Son NOVENTAY TRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

AISLAMIENTO CONDUCTORES

Prueba de medicién del aislamiento y la rigidez dieléctrica de los conductores de insta-
laciones eléctricas. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid.
Precio particularizado para el Area 1.

CM1C101060

CM1P32SI080 Resistencia aislamiento yrigidez dieléctrica 1,000 34,05 34,05
conductores

%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 34,10 0,68

%ClI % Costes indirectos (s/total) 3,000 34,70 1,04

TOTAL PARTIDA............cccuue.. 35,77
Son TREINTAY CINCO EUROS con SETENTAY SIETE CENTIMOS

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO TUBOS

Ensayo para determinacion de la resistencia al aplastamiento de los tubos huecos y
cerrados para instalaciones eléctricas, UNE EN 61386:2008. Base de precios de la
Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.
CM1CO08E050

CM1P32IE080 Resistencia al aplastamiento tubos 1,000 55,14 55,14
%MA %  Medios auxiliares (s/total) 2,000 55,10 1,10
%ClI % Costes indirectos (s/total) 3,000 56,20 1,69

TOTAL PARTIDA.......ccocevvrrenne. 57,93

Son CINCUENTAY SIETE EUROS con NOVENTAY TRES CENTIMOS




coDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE
CAPITULO 04 GESTION DE RESIDUOS
Nota Preliminar
En el precio de cada unidad del presente presupuesto, esta incluida la parte proporcional
de costo de puesta en funcionamiento, legalizaciones, permisos, boletines, licencias, ta-
sas o similares, considerandose siempre la instalacién completamente terminada, proba-
da y en funcionamiento,
04.01 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD TIERRA LIMPIA<10 km CARGA MANO
Carga y transporte de tierras a Planta de Reciclaje de Residuos de Construcciéon y De-
moliciéon (RCD’s) autorizada por transportista (autorizado por la Consejeria competente
en materia de medio ambiente y gestion de residuos de la construcciéon y demolicion
de la Comunidad de Madrid), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y wel-
ta, con camién basculante cargado a mano (considerando 2 peones), carga y parte
proporcional de medios auxiliares. Sin incluir canon. Base de precios de la Construc-
cién de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.
CM1G02A020
CM10010AD70 Pedn ordinario 1,600 19,56 31,30
CM1M0O7CBIB10 Camién basculante 4x2 de 10t 0,500 35,73 17,87
%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 4920 0,98
%ClI % Costes indirectos (s/total) 3,000 50,20 1,51
TOTAL PARTIDA.........coevvenee. 51,66
Son CINCUENTAY UN EUROS con SESENTAY SEIS CENTIMOS
04.02 m3 CANON PLANTA RCD TIERRAS LIMPIAS
Canon de vertedero de tiemras limpias a Planta de Reciclaje de Residuos de Construc-
cién y Demolicion (RCD’s) (autorizada por la Consejeria competente en materia de me-
dio ambiente y gestion de residuos de la construccion y demolicion de la Comunidad
de Madrid). Segun Real Decreto 105/2008 y Orden 2726/2009 por la que se regula la
produccién y gestion de los residuos de construccién y demolicién en la Comunidad de
Madrid. Base de precios de la Construcciéon de la Comunidad de Madrid. Precio parti-
cularizado para el Area 1.
CM1G02B030
CM1MO7NOB( Canon de tierra a vertedero 1,000 6,58 6,58
%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 6,60 0,13
%Cl % Costes indirectos (s/total) 3,000 6,70 0,20
TOTAL PARTIDA.......ccocevmrneee. 6,91
Son SEIS EUROS con NOVENTAY UN CENTIMOS
04.03 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NATURALEZA PETREA<10
km
Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza pétrea a Planta de Reciclaje de
Residuos de Construccién y Demolicién (RCD’s) autorizada por transportista (autoriza-
do por la Consejeria competente en materia de medio ambiente y gestién de residuos
de la construccion y demolicion de la Comunidad de Madrid), a una distancia menor de
10 km, considerando ida y welta, con camién basculante cargado a mano (consideran-
do 2 peones), carga y parte proporcional de medios auxiliares. Base de precios de la
Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.
CM1G03BA060
CM10010Ab70 Pedn ordinario 1,000 19,56 19,56
CM1MO7CBB10 Camién basculante 4x2 de 10 t 0,525 35,73 18,76
%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 38,30 0,77
%ClI % Costes indirectos (s/total) 3,000 39,10 1,17
TOTAL PARTIDA........cooeereenene 40,26

Son CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS




coDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE
04.04 m3 CANON PLANTA RCD AUTORIZADA ESCOMBRO MIXTO

Canon de \ertedero de materiales procedentes de demolicion o construccion cataloga-

dos como mixtos. Segin Real Decreto 105/2008 y Orden 2726/2009 por la que se re-

gula la produccién y gestion de los residuos de construccién y demolicién en la Comu-

nidad de Madrid. Base de precios de la Construcciéon de la Comunidad de Madrid. Pre-

cio particularizado para el Area 1.

CM1G03BB020

CM1MO7N180 Canon escombro mixto a planta RCD 1,000 26,89 26,89

%MA %  Medios auxiliares (s/total) 2,000 26,90 0,54

%ClI % Costes indirectos (s/total) 3,000 27,40 0,82
TOTAL PARTIDA.........cccoeeneee. 28,25

Son VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

04.05 m3 CARGA RESIDUOS NO PELIGROSOS NATURALEZA NO PETREA VALORABLES

S/D

Carga de residuos no peligrosos valorables (maderas, plasticos, cartones, chatarras,

etc.) sobre dumper o camién pequefio, por medios manuales, a granel, y considerando

dos peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte, sin medidas de proteccién co-

lectivas. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio parti-

cularizado para el Area 1.

CM1G03CA010

CM10010AD70 Pedn ordinario 0,560 19,56 10,95

CM1MO7AFMO Dumper rigido descarga frontal 1500 kg 4x2 0,560 499 2,79

%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 13,70 0,27

%CI % Costes indirectos (s/total) 3,000 14,00 0,42
TOTAL PARTIDA.......cccevverrrnnn. 14,43

Son CATORCE EUROS con CUARENTAY TRES CENTIMOS




coDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO  IMPORTE
CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
Nota Preliminar
En el precio de cada unidad del presente presupuesto, esta incluida la parte proporcional
de costo de puesta en funcionamiento, legalizaciones, permisos, boletines, licencias, ta-
sas o similares, considerandose siempre la instalacién completamente terminada, proba-
da y en funcionamiento,
05.01 u TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 cm
Tapa provisional para huecos de 63x63 cm, arquetas o similares, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazén, incluso colocacion (amorti-
zable en dos usos). Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid.
Precio particularizado para el Area 1.
CM1S02A030
CM10010Ab70 Pe6n ordinario 0,100 19,56 1.96
CM1P31CA030 Tapa provisional arqueta 63x63 cm 0,500 11,55 578
CM1P01DWOD90 Pequerfio material 1,000 167 1,67
%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 940 0,19
%Cl % Costes indirectos (s/total) 3,000 9,60 0,29
TOTAL PARTIDA..........ccereeee 9,89
Son NUEVE EUROS con OCHENTAY NUEVE CENTIMOS
05.02 u VALLA DE OBRA REFLECTANTE
Valla de obra reflectante de 170x25 cm de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con
terminacién en colores rojo y blanco, patas metélicas, amortizable en 5 usos, incluso
colocacién y desmontaje, segin R.D. 486/97 y R.D. 1627/97, Base de precios de la
Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.
CM1S02BV060
CM10010AD70 Peon ordinario 0,100 19,56 1,96
CM1P31CB420 Valla obra reflectante 1,70 m 0,200 138,42 27,68
%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 29,60 0,59
%ClI % Costes indirectos (s/total) 3,000 30,20 0,91
TOTAL PARTIDA......ccovrrrernnane 31,14
Son TREINTAY UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
05.03 m2 PROTECCION HORIZONTAL CUAJADO TABLONES
Proteccioén horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7
cm unidos a clavazén, incluso instalacioén y desmontaje (amortizable en 2 usos), segun
R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Area 1.
CM1S02F110
CM10010BB10 Oficial 1* encofrador 0,250 2426 6,07
CM10010BB20 Ayudante encofrador 0,250 23,37 5,84
CM1P31CBOV® Tablon madera pino 20x7 cm 0,050 280,07 14,00
CM1P31CBB@O Puntas planas acero 20x100 mm 0,050 1,10 0,06
%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 26,00 0,52
%Cl % Costes indirectos (s/total) 3,000 26,50 0,80
TOTAL PARTIDA......ccoourrreriane 27,29

Son VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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05.04 u JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO
Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Segin UNE-EN 458,
UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construccién de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Area 1.
CM1S03A130
CM1P311A200 Juego tapones antirruido espuma 1,000 0,49 0,49
poliuretano
%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 0,50 0,01
%CI % Costes indirectos (s/total) 3,000 0,50 0,02
TOTAL PARTIDA.......ccccevverene. 0,52
Son CERO EUROS con CINCUENTAY DOS CENTIMOS
05.05 u CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA
Casco de seguridad con amés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para
uso normal y eléctrico hasta 440 V. Segun R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
teccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Cons-
truccién de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.
CM1S03A010
CM1P311A080 Casco seguridad con rueda 1,000 10,60 10,60
%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 10,60 0,21
%CI % Costes indirectos (s/total) 3,000 10,80 0,32
TOTAL PARTIDA.........cccoeuvenee. 11,13
Son ONCE EUROS con TRECE CENTIMOS
05.06 u PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra wicanizada, con cristal de
110x55 mm (amortizable en 5 usos). Seguin UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
Base dq precios de la Construccién de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado
para el Area 1.
CM1S03A040
CM1P311A080 Pantalla seguridad cabeza soldador 0,200 14,50 2,90
%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 2,90 0,06
%CI % Costes indirectos (s/total) 3,000 3,00 0,09
TOTAL PARTIDA..........cccvveveee. 3,05
Son TRES EUROS con CINCO CENTIMOS
05.07 u GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Segin UNE-EN
172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE. Base de precios de la Construccién de la Comunidad de Madrid.
Precio particularizado para el Area 1.

CM1S03A070

CM1P31IA180 Gafas protectoras 0,333 947 3,15
%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 3,20 0,06
%CI % Costes indirectos (s/total) 3,000 3,20 0,10

TOTAL PARTIDA.........ccccovvvuunn 3,31
Son TRES EUROS con TREINTAY UN CENTIMOS
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05.08 u GAFAS SOLDADURA OXIACETILENICA

Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con fron-

tal abatible, oculares planos D=50 mm (amortizable en 5 usos). Segun UNE-EN 175,

UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con

marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construccién de la Comunidad de

Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

CM1S03A055

CM1P31IA140 Gafas soldar oxiacetilénica 0,200 6,02 1,20

%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 1,20 0,02

%Cl % Costes indirectos (s/total) 3,000 1,20 0,04
TOTAL PARTIDA.........cccoeeneee. 1,26

Son UN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

05.09 CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE

Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Segin UNE-EN 471

y R.D. 773/97. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Base de precios de la Construccién de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado

para el Area 1.

CM1S03B180

CM1P31IC180 Chaleco de obras reflectante 1,000 3,23 3,23

%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 3,20 0,06

%ClI % Costes indirectos (s/total) 3,000 3,30 0,10
TOTAL PARTIDA.......ccccevvrrenne. 3,39

Son TRES EUROS con TREINTAY NUEVE CENTIMOS

05.10 FAJA DE PROTECCION LUMBAR

Faja proteccion lumbar (amortizable en 4 usos). Segun R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de pre-

cios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area

1.

CM1S03B010

CM1P31IC040 Faja proteccion lumbar 0,250 26,23 6,56

%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 6,60 0,13

%ClI % Costes indirectos (s/total) 3,000 6,70 0,20
TOTAL PARTIDA.......ccccevurrne. 6,89

Son SEIS EUROS con OCHENTAY NUEVE CENTIMOS

05.11 CINTURON PORTAHERRAMIENTAS

Cinturén portaherramientas (amortizable en 4 usos). Segun R.D. 773/97 y R.D,

1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base

de _precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para

el Area 1.

CM1S03B030

CM1P31IC030 Cinturén portaherramientas 0,250 18,10 453

%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 450 0,09

%ClI % Costes indirectos (s/total) 3,000 4,60 0,14
TOTAL PARTIDA........coeerrrernnne 476

Son CUATRO EUROS con SETENTAY SEIS CENTIMOS
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05.12 u PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE
Par de guantes alta resistencia al corte. Segun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE. Base de precios de la Construccién de la Comunidad de Madrid. Precio parti-
cularizado para el Area 1.
CM1S03C090
CM1P31IM090 Par guantes alta resistencia al corte 1,000 576 5,76
%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 5,80 0,12
%Cl % Costes indirectos (s/total) 3,000 5,90 0,18
TOTAL PARTIDA.......ccoceverrennee 6,06
Son SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
05.13 u PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Segun UNE-EN 12477, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE. Base de p!'ecios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio parti-
cularizado para el Area 1.
CM1S03C100
CM1P31IM1Q0 Par guantes para soldador 0,500 3,15 1,58
%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 1,60 0,03
%ClI % Costes indirectos (s/total) 3,000 1,60 0,05
TOTAL PARTIDA.......cccoevverrrnnns 1,66
Son UN EUROS con SESENTAY SEIS CENTIMOS
05.14 u PAR GUANTES AISLANTES 10000 V
Par de guantes aislantes para proteccién de contacto eléctrico en tensién de hasta
10000 V (amortizables en 3 usos). Segun UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de pre-
cios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area
1.
CM1S03C120
CM1P31IM120 Par guantes aislamiento 10000 V 0,333 4777 15,91
%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 15,90 0,32
%ClI % Costes indirectos (s/total) 3,000 16,20 0,49
TOTAL PARTIDA.......ccccevurrne. 16,72
Son DIECISEIS EUROS con SETENTAY DOS CENTIMOS
05.15 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).
Segun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
Base dq precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado
para el Area 1.
CM1S03D070
CM1P31IPO@0 Par botas de seguridad 1,000 29,64 29,64
%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 29,60 0,59
%ClI % Costes indirectos (s/total) 3,000 30,20 0,91
TOTAL PARTIDA.......ccoerverrrnne 31,14

Son TREINTAY UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
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05.16 u PAR DE RODILLERAS

Par de rodilleras ajustables de proteccién ergonémica (amortizables en 3 usos). Segun

UNE-EN 340, UNE-EN 14404, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Indi-

vidual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construccién de la

Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

CM1S03D150

CM1P31IP180 Par rodilleras 0,333 15,64 521

%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 520 0,10

%ClI % Costes indirectos (s/total) 3,000 5,30 0,16
TOTAL PARTIDA.......ccoceverrennee 5,47

Son CINCO EUROS con CUARENTAY SIETE CENTIMOS

05.17 u  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un uso). Segun

UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con

marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construccién de la Comunidad de

Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

CM1S03B070

CM1P31ICOF0 Mono de trabajo poliéster-algodén 1,000 18,22 18,22

%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 18,20 0,36

%Cl % Costes indirectos (s/total) 3,000 18,60 0,56
TOTAL PARTIDA.......cccoevverrrnnns 19,14

Son DIECINUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS

05.18 u CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACION/PROHIBICION/ADVERTENCIA

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Ta-

mafo 220x300 mm. Validas para sefales de obligacién, prohibicién y advertencia, in-

cluido colocacion, segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construc-

cién de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

CM1S05B010

CM10010AD70 Pedn ordinario 0,100 19,56 1,96

CM1P31SC010 Cartel PVC 220x300 mm 1,000 3,14 3,14

obligacién/prohibicién/advertencia

%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 510 0,10

%ClI % Costes indirectos (s/total) 3,000 5,20 0,16
TOTAL PARTIDA.......ccooeverrenee. 5,36

Son CINCO EUROS con TREINTAY SEIS CENTIMOS
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05.19

05.20

m2 LIMPIEZA Y DESINFECCION MANUAL ESPACIOS DESTINADOS A RESIDENCIAS

Limpieza y desinfeccién de superficies y espacios habitados en residencias de perso-
nas mayores, centros socio-sanitarios u otros centros institucionales (Centros para
Personas con discapacidad Intelectual, Centros para Menores, Centros para Personas
con Problemas de Salud mental, etc.) de forma manual, utilizando solucién de hipoclo-
rito sédico aplicada con bayeta textil o fregona, segun zonas, incluyendo la desinfec-
cion de puntos criticos tales como pomos de puertas, grifos, teléfonos, barandillas,
etc. y con p.p. de retirada y gestién de residuos segin Orden SND/271/2020, de 19 de
marzo, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por la Orden
SND/445/2020, de 26 de mayo. Cumpliendo los principios de buenas practicas recogi-
dos en la norma UNE 16636:2015 y con la correspondiente gestion de la documenta-
cién derivada de la misma y del Real Decreto 830/2010. Medido por m2 de superficie
util. El procedimiento se desarrollara de acuerdo a Orden SND/265/2020, de 19 de mar-
zo, de adopcién de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros
socio-sanitarios, ante la situacién de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Ba-
se de precios de la Construccién de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado
para el Area 1.

CM1S06LEO90

CM10010BB75 Jefe de equipo para labores de limpieza y 0,004 24,02
desinfeccién

CM10010BB76 Operario para labores de limpieza y 0,040 20,02
desinfeccién

CM1P01DW0S0 Agua 0,021 1,37

CM1P33J140 Lejia doméstica (hipoclorito sédico 60 gr/l) 0,400 0,33
para disolucién al

%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 1,10

%Cl % Costes indirectos (s/total) 3,000 1,10

TOTAL PARTIDA............cc......
Son UN EUROS con ONCE CENTIMOS

MASCARILLA DESECHABLE FFP2 SIN VALVULA

Mascarilla respiratoria desechable FFP2, sin valwla, para proteccién frente a particulas

sélidas y liquidas no wolétiles en concentraciones maximas de 12xVLA (Valor Limite

Ambiental) s/UNE-EN 1827:1999+A1:2010, UNE-EN 149:2001+A1:2010, UNE-EN

140:1999 y UNE-EN 140/AC:2000. Cumple el R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de

Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la

Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

CM1S06EI030

CM1P31IA1@5 Mascarilla respiratoria desechable FFP2 sin 1,000 3,40
valwla

%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 3,40

%ClI % Costes indirectos (s/total) 3,000 3,50

3,40

0,07
0,11

TOTAL PARTIDA...........ccocoeunue.
Son TRES EUROS con CINCUENTAY OCHO CENTIMOS

3,58
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05.21 m LINEA VERTICAL SOBRE CABLE
Linea vertical de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm de espesor, anti-
caidas, i/p.p. de soportes extremos, guias intermedias y tensores de cable, incluyendo
montaje y desmontaje. Segin UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus ele-
mentos. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio parti-
cularizado para el Area 1.
CM1S03EG030
CM10010Ab30 Oficial primera 0,100 2244 224
CM10010AD70 Pedn ordinario 0,100 19,56 1,96
CM1P31IS540 Anticaidas sobre cable 8 mm 0,070 112,65 7,89
CM1P311S560 Soporte extremo 0,020 69,15 1,38
CM1P31IS500 Guia intemedia 0,020 120,48 2,41
CM1P311S580 Tensorde cable 0,020 62,73 1,25
CM1P31IS580 Cable inoxidable 8 mm 1,050 6,42 6,74
%MA % Medios auxiliares (s/total) 2,000 23,90 0,48
%Cl % Costes indirectos (s/total) 3,000 24 .40 0,73
TOTAL PARTIDA.......ccccevverrrnnns 25,08
Son VEINTICINCO EUROS con OCHO CENTIMOS
05.22 u ARNES AMARRE DORSAL Y PECTORAL + CINTURON
Amés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, regulacién en piemas y hebillas auto-
maticas + cinturén de amarre lateral de doble regulacién, fabricados con cinta de nailon
de 45 mm y elementos metalicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Segun
UNE-EN 361, UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la Construccién de la
Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.
CM1S03EA070
CM1P31IS090 Arnés amarre dorsal y pectoral + cinturén 0,200 144 55 28,91
%MA %  Medios auxiliares (s/total) 2,000 28,90 0,58
%ClI % Costes indirectos (s/total) 3,000 29,50 0,89
TOTAL PARTIDA.........ccvevrene. 30,38

Son TREINTA EUROS con TREINTAY OCHO CENTIMOS
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CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA

D. JAVIER JIMENEZ ARES, como autor del “PROYECTO DE EJECUCION, DE OBRA PARA LA
INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO PARA SERVICIOS ESENCIALES EN EL CENTRO
DE ATENCION RESIDENCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE
MAJADAHONDA A TRAVES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA - NEXT GENERATION EU” sito en
Avd. Guadarrama, 44. 28220 Majadahonda (Madrid).

CERTIFICA: Que el proyecto adjunto que corresponde a las obras del PROYECTO DE
EJECUCION, DE OBRA PARA LA INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO PARA
SERVICIOS ESENCIALES EN EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MAJADAHONDA A TRAVES DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION
EUROPEA - NEXT GENERATION EU sito en Avd. Guadarrama, 44. 28220 Majadahonda
(Madrid), esta referido a una obra completa susceptible de ser puesta en servicio en su fase

correspondiente al final de la realizacién de las mismas.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente certificacion.

En Madrid a 6 de Febrero de 2.026.

LA PROPIEDAD INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

FDO. CONS. DE FAMILIA, JUVENTUD FDO. JAVIER JIMENEZ ARES
Y ASUNTOS SOCIALES
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CERTIFICADO DE VIABILIDAD GEOMETRICA

D. JAVIER JIMENEZ ARES, como autor del “PROYECTO DE EJECUCION, DE OBRA PARA LA
INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO PARA SERVICIOS ESENCIALES EN EL CENTRO
DE ATENCION RESIDENCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE
MAJADAHONDA A TRAVES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA - NEXT GENERATION EU” sito en
Avd. Guadarrama, 44. 28220 Majadahonda (Madrid).

CERTIFICA: Que el Edificio destinado al citado proyecto se adapta a las
especificaciones y condiciones del mismo, por lo que se consideran viables las obras que en él

se definen y adecuado para el fin que se pretende.

En Madrid a 6 de Febrero de 2.026.

LA PROPIEDAD INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

FDO. CONS. DE FAMILIA, JUVENTUD FDO. JAVIER JIMENEZ ARES
Y ASUNTOS SOCIALES
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CERTIFICADO DE ESTUDIO GEOTECNICO

D. JAVIER JIMENEZ ARES como autor del “PROYECTO DE EJECUCION, DE OBRA PARA LA
INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO PARA SERVICIOS ESENCIALES EN EL CENTRO
DE ATENCION RESIDENCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE
MAJADAHONDA A TRAVES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA - NEXT GENERATION EU sito en
Avd. Guadarrama, 44. 28220 Majadahonda (Madrid).

CERTIFICA: Que de acuerdo con lo establecido en Codigo Técnico de la Edificacion
(CTE) la instalacion proyectada no tiene la consideracion de edificacion ni incluye elementos
estructurales cuya cimentacion deba ser objeto de analisis geotécnico.

Por tanto, no resulta preceptiva la realizacion de un estudio geotécnico especifico

En Madrid a 6 de Febrero de 2.026.

LA PROPIEDAD INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

FDO. CONS. DE FAMILIA, JUVENTUD FDO. JAVIER JIMENEZ ARES
Y ASUNTOS SOCIALES
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DECLARACION DE CONFORMIDAD

D. JAVIER JIMENEZ ARES como autor del “PROYECTO DE EJECUCION, DE OBRA PARA LA
INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO PARA SERVICIOS ESENCIALES EN EL CENTRO
DE ATENCION RESIDENCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE
MAJADAHONDA A TRAVES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA - NEXT GENERATION EU sito en
Avd. Guadarrama, 44. 28220 Majadahonda (Madrid).

DECLARA:

La conformidad de lo proyectado a la ordenacion urbanistica aplicable, para que
conste a los efectos oportunos de lo establecido en el articulo 154.1.b de la Ley 9/2001,
de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid.

En Madrid a 6 de Febrero de 2.026.

LA PROPIEDAD INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

FDO. CONS. DE FAMILIA, JUVENTUD FDO. JAVIER JIMENEZ ARES
Y ASUNTOS SOCIALES
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CUMPLIMIENTO DEL MRR

D. JAVIER JIMENEZ ARES, con NIF 53439777-J, Ingeniero Técnico Industrial, Colegiado n°
22.233, como autor responsable del “PROYECTO DE EJECUCION, DE OBRA PARA LA
INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO PARA SERVICIOS ESENCIALES EN EL CENTRO
DE ATENCION RESIDENCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE
MAJADAHONDA A TRAVES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA - NEXT GENERATION EU sito en
Avd. Guadarrama, 44. 28220 Majadahonda (Madrid).

DECLARA QUE:
Esta financiada dentro del marco del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia
(PRTR)
Cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 2021/241
Cumple el principio de No Causar Perjuicio Significativo al Medio Ambiente (DNSH)
No incorpora materiales prohibidos (amianto, sustancias peligrosas, etc.)
Garantiza la correcta gestion de residuos conforme a:
e RD 105/2008 y Orden 2726/2009 (CM) — RCD
« RD 110/2015 — RAEE
o Ley 7/2022 — Residuos y Suelos Contaminados
La actuacién propuesta no causa un perjuicio significativo en ninguno de los seis objetivos
ambientales del articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852.

En Madrid a 6 de Febrero de 2.026.
LA PROPIEDAD INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

FDO. CONS. DE FAMILIA, JUVENTUD FDO. JAVIER JIMENEZ ARES
Y ASUNTOS SOCIALES
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DNSH

CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DNSH

D. JAVIER JIMENEZ ARES, con NIF 53439777-J, Ingeniero Técnico Industrial, Colegiado n°
22.233, como autor responsable del “PROYECTO DE EJECUCION, DE OBRA PARA LA
INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO PARA SERVICIOS ESENCIALES EN EL CENTRO
DE ATENCION RESIDENCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE
MAJADAHONDA A TRAVES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA - NEXT GENERATION EU sito en
Avd. Guadarrama, 44. 28220 Majadahonda (Madrid)

DECLARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DNSH (Reglamento UE 2020/852):

Se justifica el cumplimiento de los seis objetivos ambientales mediante la siguiente evaluacién:

1. Mitigacion del cambio climatico
El grupo electrégeno funciona unicamente en situaciones de emergencia, evitando emisiones
continuas. Se minimizan las emisiones mediante mantenimiento conforme a normativa ambiental.

2. Adaptacion al cambio climatico
La instalacién incrementa la resiliencia del centro asistencial ante apagones prolongados,
protegiendo a usuarios vulnerables. Equipos preparados para intemperie y eventos climaticos

extremos.

3. Uso sostenible y proteccion del agua
No se realizan vertidos ni afecciones a redes de saneamiento. La bancada garantiza el drenaje

pluvial sin contaminacién.

4. Economia circular y residuos
Se aplican criterios de desmontaje, reutilizacion y reciclaje. Gestion de RCD y RAEE conforme a la
normativa vigente y trazabilidad DCS.
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5. Prevencion y control de la contaminacion
No se generan emisiones salvo en operacion de emergencia. Depdsito de combustible con

retencion y proteccion contra derrames. Sefializacion y seguridad contra incendios.
6. Biodiversidad y ecosistemas

Actuacién sobre drea ya urbanizada. No hay afeccion a flora, fauna ni al suelo natural. No se

incrementa la ocupacion de terreno.

En Madrid a 6 de Febrero de 2.026.

LA PROPIEDAD INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

FDO. CONS. DE FAMILIA, JUVENTUD FDO. JAVIER JIMENEZ ARES
Y ASUNTOS SOCIALES
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EXENCION RESPONSABILIDAD DE LA UNION EUROPEA

D. JAVIER JIMENEZ ARES, como autor del “PROYECTO DE EJECUCION, DE OBRA PARA LA
INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO PARA SERVICIOS ESENCIALES EN EL CENTRO
DE ATENCION RESIDENCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE
MAJADAHONDA A TRAVES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA - NEXT GENERATION EU sito en
Avd. Guadarrama, 44. 28220 Majadahonda (Madrid).

Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU.

Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son unicamente los del autor o
autores y no reflejan necesariamente los de la Unién Europea o la Comisién Europea. Ni la Unién
Europea ni la Comisién Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas

En Madrid a 6 de Febrero de 2.026.

LA PROPIEDAD INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

FDO. CONS. DE FAMILIA, JUVENTUD FDO. JAVIER JIMENEZ ARES
Y ASUNTOS SOCIALES
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REVISION DE PRECIOS.

“PROYECTO DE EJECUCION, DE OBRA PARA LA INSTALACION DE GRUPO
ELECTROGENO PARA SERVICIOS ESENCIALES EN EL CENTRO DE ATENCION
RESIDENCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MAJADAHONDA A
TRAVES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA -
FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA - NEXT GENERATION EU sito en Avd. Guadarrama,
44. 28220 Majadahonda (Madrid)

Segun el plazo de ejecucion previsto, no procede revision de precios.

En Madrid a 6 de Febrero de 2.026.

LA PROPIEDAD INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

FDO. CONS. DE FAMILIA, JUVENTUD FDO. JAVIER JIMENEZ ARES
Y ASUNTOS SOCIALES

ESTUDIOS Y PROYECTOS S.L.
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EXENCION DE FIANZA.

“PROYECTO DE EJECUCION, DE OBRA PARA LA INSTALACION DE GRUPO
ELECTROGENO PARA SERVICIOS ESENCIALES EN EL CENTRO DE ATENCION
RESIDENCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MAJADAHONDA A
TRAVES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA -
FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA - NEXT GENERATION EU sito en Avd. Guadarrama,
44. 28220 Majadahonda (Madrid),

Que las obras definidas en el proyecto, de acuerdo con lo establecido en la Ley Organica 3/1983,
de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomia de la Comunidad de Madrid:
Estas obras quedan exentas de la constitucion de fianza, al tratarse de actuaciones promovidas

por la propia Administracién autonémica.

En Madrid a 6 de Febrero de 2.026.

LA PROPIEDAD INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

FDO. CONS. DE FAMILIA, JUVENTUD FDO. JAVIER JIMENEZ ARES
Y ASUNTOS SOCIALES
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PROPUESTA CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

D. JAVIER JIMENEZ ARES, como autor del “PROYECTO DE EJECUCION, DE OBRA PARA LA
INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO PARA SERVICIOS ESENCIALES EN EL CENTRO
DE ATENCION RESIDENCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE
MAJADAHONDA A TRAVES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA - NEXT GENERATION EU sito en
Avd. Guadarrama, 44. 28220 Majadahonda (Madrid),

INFORMAN

De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Publico, la contratacion de la ejecucién de
las obras definidas en el presente proyecto se encuentra dentro de la clasificacién inicial para el
Proyecto contratado, y el presente Proyecto es un modificado de liquidacion.

Las obras definidas en el Proyecto se ajustan a la definicion del Subgrupo 9 del Grupo |
(Instalaciones Especiales). Tienen un presupuesto base de licitacion sin IVA 151.510,41 €.

La categoria 2 es valida por ser superior a 150.000 € e inferior a 360.000,00€. Por tanto la

calificacién exigible a los licitadores sera:

GRUPO |; SUBGRUPO 9; CATEGORIA 2
En Madrid a 6 de Febrero de 2.026.

LA PROPIEDAD INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

FDO. CONS. DE FAMILIA, JUVENTUD FDO. JAVIER JIMENEZ ARES
Y ASUNTOS SOCIALES
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PLAN DE OBRA

INSTALACION DE GRUPO
ELECTROGENO PARA SERVICIOS ESENCIALES EN EL CENTRO DE ATENCION
RESIDENCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MAJADAHONDA A
TRAVES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA -
FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA - NEXT GENERATION EU sito en Avd. Guadarrama,

FDO. CONS. DE FAMILIA, JUVENTUD
Y ASUNTOS SOCIALES

CAPITULOS 1° MES 2° MES 3°MES P.EM.
1. GRUPO ELECTROGENO 233845€ 15.68321€ 5992670 € 77.948,36 €
2. CUADROS, LINEAS Y CANALIZACIONES ELECTRICAS 449392€ 537789€ 3367388€ 43.54569 €
3. CONTROL DE CALIDAD 22669 € 216 45€ 1.236,05€ 1.679,19 €
4. GESTION DE RESIDUOS 20142¢€ 23398 € 1.079,03 € 1514,43 €
ls. SEGURIDAD Y SALUD 27768 € 409,80 € 194452 € 2.632,00 €
|PaRCIAL (P.EM) 7.538,15€ 2192133 € 97.860,19 € 127.319,67 €
ACUMULADA (P.EM. 7.538,15€ 29.459.48 € 127.319,67 €
PARCIAL (P.EM + G.G.+ B.L) 8.970,40 € 26.086,39 € 116.453,62 €
[ACUMULADA (P.EM + G.G. + B.l) 8.970,40 € 35.056,79 € 151.510,41 €
PARCIAL (P.CONTRATA C/IVA) 10.854,18 € 3156453 € 140.908,89 €
[ACUMULADA (P.CONTRATA C/IVA) 10.854,18 € 42.418,71 € 183.327,60 €

En Madrid a 6 de Febrero de 2.026.

LA PROPIEDAD INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

FDO. JAVIER JIMENEZ ARES
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