

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma autentica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría acceder al original.

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

Código	Capítulo	Total €	
1	DEMOLICIONES	8.180,19	6%
2	ALBAÑILERIA Y FALSOS TECHOS	18.110,78	13%
3	SOLADOS Y ALICATADOS	24.592,02	17%
4	FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS	6.101,71	4%
5	ELECTRICIDAD	7.726,50	5%
6	INSTALACIONES ESPECIALES	10.549,19	7%
7	CARPINTERIA Y CERRAJERIA	41.473,81	29%
8	REVESTIMIENTOS Y PINTURAS	20.331,21	14%
9	GESTION DE RESIDUOS	3.666,59	3%
10	SEGURIDAD Y SALUD	1.824,88	1%
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		142.556,88	
13 % Gastos generales		18.532,39	
6 % Beneficio industrial		8.553,41	
Suma		169.642,68	
21 % IVA de contrata		35.624,96	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		205.267,64	
=====			

25 de Abril de 2026