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Universidades
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

REVISADO

ARQUITECTA

Marta Sánchez Valencia
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ACTUACIONES PREVIAS
- SE DEMOLERÁ EL MURO DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1 PIE, LA CIMENTACIÓN Y

ZÓCALO DE HORMIGÓN DEL MURO EN SUS 5 TRAMOS.
- SE TALARÁN LOS 7 ÁRBOLES SITUADOS JUNTO AL MURO 1 EN EL LADO DEL CEPA,

TRAS SOLICITUD Y OBTENCIÓN DE INFORME MUNICIPAL PRECEPTIVO.
TALA, RETIRADA Y REMPLAZO DE ACUERDO A LA "LEY 8/2005" DE 26 DE DICIEMBRE Y
NORMATIVA MUNICIPAL DE APLICACIÓN.

ACTUACIONES PREVISTAS
- SE EJECUTARÁ NUEVO ZÓCALO DE HORMIGÓN CON ZAPATA CORRIDA

EXCÉNTRICA EN CINCO TRAMOS ESCALONADOS CON JUNTA DE DILATACIÓN ENTRE
ELLOS.

- SE ANCLARÁ SOBRE NUEVO ZÓCALO DE HORMIGÓN UN NUEVO CERRAMIENTO DE
CERRAJERÍA COMPUESTO POR PILARES DE ACERO 100x100 SOBRE PLACA DE
ANCLAJE, BASTIDOR FORMADO POR PERFILES DE ACERO 80x40, PERFILES
VERTICALES 80x40 SOLDADOS A BASTIDOR Y PARA OCULTACIÓN CHAPA
PERFORADA TROQUELADA EN CUADRADILLO CON HUECO DE 5 A 8 cm. TODO ELLO
MINIADO Y PINTADO EN COLOR ROJO OSCURO A IGUALAR LAS EXISTENTES EN EL
CENTRO.

- PARA ARRIOSTRAMIENTO DEL NUEVO VALLADO DE CERRAJERÍA, EN LOS PILARES
SEÑALADOS EN EL PLANO, SE COLOCARÁN JABALCONES ANCLADOS AL ZÓCALO
DE HORMIGÓN.

REHABILITACIÓN MURO 1

REHABILITACIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO 1

MURO 1: REHABILITACIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO 1
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