PROYECTO BASICO y de EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA DE CUBIERTA Y REPARACIONES VARIAS EN
LA ESCUELA INFANTIL “EL ENCINAR”. MADRID.
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
diMO3HH010 1,320 h Hormigonera 200 |. gasolina 2,07 2,73
diMO5PNO10 3,255 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,86 103,72
diMO6MI010 63,450 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,32 147,20
diM07CB020 22,764 h Camion basculante 4x2 10 t. 23,90 544,06
diMO7N105 16,710 m3  Canon escombro mixto a planta RCD 10,04 167,77
diM07N285 12,000 m3  Canon residuo metales a planta valorizacion 13,08 156,96
diMO7N290 12,000 m3  Canon residuo plastico a planta valorizacion 22,91 274,92
diM07N295 12,000 m3  Canon residuo carton a planta valorizacion 13,08 156,96
diMO7N300 12,000 m3  Canon residuo madera a planta valorizacion 13,08 156,96
diMO7N610 1,000 u Canon resid.peligrosos pinturas bidon 200 |. 184,33 184,33
diM11v090 6,200 h Mezcladora-bombeadora yeso/cem.proy.3 m*/h 8,12 50,34
diM13AM295 1.300,000 m2  Transporte entrega / recogida andamio tubular camion 5 t 2,50 3.250,00
diM13AM320 0,900 ud  Tr. ent/recog. camién pequefio dos ejes 200 m2 568,63 511,77
diM13AU020 650,000 m2  Montaje andamio multidirecional h=8-15 m 448 2.912,00
diM13AU070 650,000 m2  Desmontaje andamio multidirecional h=8-15 m 3,75 2.437,50
diM13AUA005 650,000 m2  Alquiler diario andamio multidireccional galvanizado 0,06 39,00
diM130095 2,000 ud  Alg.conten. chatarra 6m3 93,59 187,18
diM130125 2,000 ud Alg.conten. plasticos 6m3 93,59 187,18
diM130155 2,000 ud  Alg.conten. cartones 6m3 93,59 187,18
diM130185 2,000 ud  Alg.conten. madera 6m3 93,59 187,18

Grupo diM.......coooevieeierene 11.844,94
di0010A030 197,773 h Oficial primera 20,40 4.034,56
di0010A040 118,458 h Oficial segunda 18,82 2.229,37
di0010A050 147,611 h Ayudante 18,16 2.680,62
di0010A060 127,267 h Peon especializado 17,46 2.222,09
di0010A070 584,591 h Pedn ordinario 17,34 10.136,81
di0010B100 40,825 h Oficial solador, alicatador 19,47 794,86
di0010B110 40,825 h Ayudante solador, alicatador 18,31 747 51
diO010B140 12,680 h Oficial yesero o escayolista 19,47 246,88
di0010B150 4,000 h Ayudante yesero o escayolista 18,50 74,00
di0010B180 20,511 h Oficial 12 carpintero 20,46 419,65
di0010B190 19,697 h Ayudante carpintero 18,50 364,39
di0010B200 96,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1.986,94
di0010B210 21,395 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 401,37
di0010B230 4,800 h Ayudante fontanero 18,50 88,80
di0010B240 71,350 h Oficial 12 electricista 19,77 1.410,59
di0010B250 4800 h Oficial 22 electricista 18,50 88,80
di0010B260 9,400 h Ayudante electricista 18,50 173,90
di0010B300 74,870 h Oficial 12 pintura 19,30 1.444,99
di00108B310 74,870 h Ayudante pintura 17,69 1.324,45
di0010B320 0,701 h Oficial 12 vidrieria 18,77 13,15

Grupo di0 .....oocevvreririniniiinnne 30.883,73
diP01AA020 3,838 m3  Arenade rio 0/6 mm. 14,52 55,72
diP01CC020 0,737 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 58,63 43,20
diP01CY010 0,395 t Yeso negro en sacos YG 38,51 15,22
diP01CY020 0,075 t Yeso blanco en sacos YF 43,01 324
diP01DA130 1,076 m3  Agua 1,14 1,23
diPO1FA100 153,500 kg Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,19 2917
diP01FA130 162,000 kg Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE 0,28 45,36
diP01FJ010 12,150 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,51 6,20
diP01FJ040 49,120 kg Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,62 30,45
diP04PWO010 24,000 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,96
diP04PW050 1,600 kg Pasta de agarre PYL estandar 0,48 0,77
diP04PW065 6,400 kg  Pasta para juntas PYL ambiente humedo 1,25 8,00
diP04PW140 272,000 ud Tornillo fijacion PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 2,72
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
diP04PW310 9,600 u Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,23 2,21
diP04PW315 36,800 u Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,42 15,46
diP04PW340 6,400 m Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 0,80 512
diP04PW350 51,200 m Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 1,21 61,95
diP04PW365 6,400 m Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,19 1,22
diP04PW400 19,200 ud Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 0,83 15,94
diP04PW410 19,200 ud  Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,48 9,22
diP04PY090 16,800 m2  Placa yeso laminado hidréfuga baja absorcién (Tipo H1) 15 mm 6,95 116,76
diP04RW040 30,700 m2  Malla refuerzo 1,70 52,19
diP04RW110 23,025 m Guardavivos enfoscado 0,93 2141
diP04TF020 52,500 m2  Placa f.techo regist. lana roca 600x600x15mm fisurada p,visto 8,20 430,50
diP04TWO005 20,000 m Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco 0,81 16,20
diP04TW015 42,000 m Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco 0,97 40,74
diP04TW025 83,500 m Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco 0,97 81,00
diP04TW027 42,000 m Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco 0,97 40,74
diP04TW175 35,000 u Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,44 15,40
diP04TW250 35,000 ud  Cuelgue twist suspensién rapida 0,38 13,30
diPOSEW020 49,305 kg Puntas acero 17x70 1,21 59,66
diPOSEW030 28,761 kg  Puntas acero 33x60 3,12 89,74
diPO5PP100 172,568 m2  Pizarra 12 calidad nacional 27x18 cm 13,67 2.359,00
diPO5PW010 115,045 m Remate chapa galvanizada desarrollo 25 cm 427 491,24
diP05PW020 8218 ud  Pieza ventilacion chapa galvanizada 10,24 84,15
diPO5PW085 427,310 m Rastrel pino calidad VI 62x32 mm 1,14 487,13
diPO5PW090 1.725,675 m Rastrel pino calidad VI 42x27 mm 0,86 1.484,08
diP06BI010 9,000 kg Imprimacion asfaltica para ldminas bituminosas 1,47 13,23
diP06BL020 33,000 m2  La&m. oxiasfalto LO-40-FV 4 kg/m2 3,37 111,21
diP06BS070 33,000 m2  Lamina betun modific. elastémero LBM-40 FP (SBS -20°C) 6,30 207,90
diPO6SR040 130,000 kg  Rev. poliuretano impermeabilizacion 3,57 464,10
diPOBEP0020 42,525 m2  Baldosa gres porcelanico (Clase 2) 20,11 855,18
diP09ABC040 161,175 m2  Azulejo liso 20x20 BlIl blanco 7,60 1.224,93
diP09ABC150 38,375 m Cantonera PVC 0,96 36,84
diP11C040 7,140 m2  P.Paso tab.aglom.melamina 41,96 299,59
diP11PD170 20,337 m Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,69 95,38
diP11PP050 20,325 m Precerco de pino 200x50 mm. 7,52 152,85
diP11RB240 13,645 ud Bisagra acero inox. 6,29 85,83
diP11RM010 4733 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 23,39 110,70
diP11RW140 2,142 m2  Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 26,41 56,57
diP11RW170 4,190 ud Cerradura para puerta paso interior sS'lUNE 12209 2,66 11,14
diP14G010 0,960 m2  Espejo plateado 4 mm. 10,72 10,29
diP14W040 3,840 ud Taladro espejo D<10 mm. 0,90 3,46
diP14W110 3,840 m Canteado espejo 0,77 2,96
diP15AE010 165,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,30 49,50
diP15AE020 45,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,48 21,60
diP15AE030 45,000 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm? 0,78 35,10
diP15FD020 2,000 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 50,19 100,38
diP15FE762 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 15,20 15,20
diP15FE763 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x20 A 6 kA 15,65 15,65
diP15GB250 55,000 m Corrugado M20 Libre de halogenos 0,74 40,70
diP15GB420 55,000 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 10,45
diP15GD200 70,000 m Tubo libre halégenos rigido 20 mm 244 170,80
diP15GD270 70,000 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 20 mm 0,33 23,10
diP15GK010 20,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,19 3,80
diP15ME010 10,000 ud Interruptor unipolar 1,56 15,60
diP15ME080 10,000 ud  Base e. bipolar con t.t. Itral. 211 21,10
diP15ME110 10,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,18 1,80
diP15ME120 10,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,98 9,80
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diP15MW130 10,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,27 2,70
diP15MW140 10,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 143 14,30
diP16BB300 3,000 ud  Estanca led 4000 Im L=1200 mm 91,01 273,03
diP16BE010 9,000 ud  Sensor multifuncién 0-10V 19,92 179,28
diP16BE661 9,000 ud  Luminaria led 6000 Im 600x600 mm regulable 144,16 1.297 44
diP16B1462 6,000 ud  Downlight led 3000 Im 19 W D=265mm 85,21 511,26
diP16E239 6,000 ud  Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h 150 lum LED 32,01 192,06
diP16E281 6,000 ud Ssitema autotest 14,30 85,80
diP17CD040 9,600 m Tubo cobre rigido 20/22 mm. 481 46,18
diP17LP050 10,000 ud Codo 90° polipropileno 40 mm. 1,54 15,40
diP17LP170 5000 ud  Manguito polipropileno 40 mm. 1,18 5,90
diP17LT050 23,000 m Tubo polipropil. PN20 40x6,7 594 136,62
diP178V050 1,000 ud  Valv.gigante inox.p/fregade.40mm 471 471
diP17SV070 2,000 ud Vélvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,46 6,92
diP17SV080 2,000 ud  Vélvula desagiie ducha D60 9,90 19,80
diP17XE040 20,000 ud Valvula esfera laton roscar 1 1/4" 11,11 222,20
diP17XT010 6,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 474 28,44
diP18CE010 2,000 ud Conjunto accesorios porc. p/emp. 97,05 194,10
diP18CW060 2,000 ud  Dosif.jabon c/puls.1 1. ABS blanco/negro 12,83 25,66
diP18CW080 2,000 ud  Dispensador p.higiénico indust.a.inox. 36,85 73,70
diP18CW090 3,000 ud  Dispen.toalla pleg.c/z. epoxi. bla. 31,40 94,20
diP18D100 2,000 ud  P. ducha 80x80 blanco 102,29 204,58
diP18D110 0,250 ud P. ducha gres 70x70 blanco Isly 54,50 13,63
diP18GD010 2,000 ud  Monomando ext. ducha telf. cromo s.n. 42,21 84,42
diP18GF030 1,000 ud Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n. 49,89 49,89
diP18GL040 2,000 ud  Grif.monomando lavabo cromo s.n. 35,01 70,02
diP18GW010 6,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,75 10,50
diP181B020 2,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco 125,83 251,66
diP18LP020 2,000 ud Lav.65x51cm.c/ped.blanco 51,73 103,46
diP18LU010 0,250 ud  Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio 48,68 12,17
diP18WV040 1,000 ud Verted.a.inox.c/rej.44x33 blan. Garda 140,91 140,91
diP20AE122 0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 | 1,5 KW 140,91 35,23
diP20AE140 2,000 ud Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 4,26 8,52
diP20AE150 1,000 ud  Valvula seguridad termo 1/2". purga palanca 5,86 5,86
diP20TV020 2,000 ud  Vélvula de esfera 1/2" 4,62 9,24
diP21M110 1,000 ud  Multisplit B.Calor 1,8+1,8B 1.638,15 1.638,15
diP21WB520 1,000 ud  Recuperador UR-1600/HE 4.705,41 4.705,41
diP25CT010 2250 kg  Plaste 1,28 2,88
diP25CT020 20,250 kg  Pasta temple blanco 0,18 3,65
diP25E1020 108,660 | P. plast. acrilica obra b/col. mate 2,19 237,97
diP250F020 181,100 kg  Pasta enducida 2,02 365,82
diP250P020 21,732 kg Masilla ultrafina acabados 1,04 22,60
diP2502020 47,086 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 6,68 314,53
diP25W020 7,244 m Lija 0,77 5,58
diP31BC020 0,280 ud  Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.371,70 944,08
diP31BC040 0,300 ud Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios 3.325,51 997,65
diP31BC060 0,280 ud  Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 2.956,02 827,69
diP31BM180 2,000 ud  Material sanitario 183,32 366,64
diP31CB070 100,000 m Valla metélica 1,55 155,00
diP31Cl050 2,000 ud Extintor polvo ABCE 12 kg 43A/233B 49,35 98,70
diP31CW010 4,000 ud  Bajante escombros goma 1 m. 55,54 222,16
diP31CW020 2,000 ud Boca carga metalica bajante goma 1m. 134,27 268,54
diP311A010 5000 ud  Casco seguridad basico 4,96 24,80
diP311A040 0,999 ud  Semi-mascarilla 2 filtros 40,96 40,92
diP311A180 2,000 ud Gafas vinilo visor policarb. 12,16 24,32
diP311A250 1,000 ud  Orejeras antiruido 12,14 12,14
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diP311C020 5,000 ud Mono de trabajo poliéster-algodon 21,04 105,20
diP31IC070 5000 ud  Peto reflectante amarillo/rojo 13,75 68,75
diP31IM030 6,000 ud  Par guantes nitrilo/vinilo 4,94 29,64
diP311S083 0,500 ud  Cjto. 1percha+ 1eslinga+1arnes 269,82 134,91
diP311S084 5000 ud  Tubo cénico perdido 7,81 39,05
diP31SC030 2,000 ud  Panel completo PVC 700x1000 mm 9,21 18,42
diP31SV140 2,000 ud  Sefal advertencia con soporte 12,25 24,50
diP34BB010 20,000 ud  Bidon adecuado 220 | 23,50 470,00
diP34BB090 10,000 ud  Palet zona residuos 6,20 62,00
diP34BP020 20,000 kg Tratamiento restos pintura 1,20 24,00
diP35BT070 1,000 u TRANSRTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS 79,89 79,89
Grupo diP......ccccoveriiiniiiiinns 27.278,67

Resumen
Man0 d€ OBa........coviiiiiiiieit e 31.367,22
Materiales. ........ovvniiiii e, 27.964,23
MaQUINATIA. ... 12.079,87
OBM0S e 1.894,67
TOTAL...ooieeeieeeree e eeessnessseesre s s e e s ressne e e e sresnneesnnas 70.007,34
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente.
di0010A070 2,500 h Pedn ordinario 17,34 43,35
diP01CY010 0,850 t Yeso negro en sacos YG 38,51 32,73
diP01DA130 0,600 m3 Agua 1,14 0,68
TOTAL PARTIDA ... 76,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
diA01A035 m3 PASTA DE YESO BLANCO
Pasta de yeso blanco amasado manualmente.
di0010A070 2,500 h Pedn ordinario 17,34 43,35
diP01CY020 0,810 t Yeso blanco en sacos YF 43,01 34,84
diP01DA130 0,650 m3 Agua 1,14 0,74
TOTAL PARTIDA ......oeriiiiicren e 78,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
diA02A210 m3 MORTERO CEMENTO CS I1I-W0
Mortero para enfoscados a base de cemento sin requerimientos permeables, con absorcion de agua por capilari-
dad WO y resistencia CS Il 3,5 - 7,5 N/mm2.
di0010A060 1,820 h Pedn especializado 17,46 31,78
diP01CC020 0,240 t Cemento CEM I1I/B-P 32,5 N granel 58,63 14,07
diP01AA020 1,250 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,52 18,15
diP01DA130 0,240 m3 Agua 1,14 0,27
diMO3HH010 0,430 h Hormigonera 200 |. gasolina 2,07 0,89
TOTAL PARTIDA ... e 65,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
diA12M025 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA
Suministro y colocacién de precerco de pino de ancho igual o inferior a 200 mm. y espesor de hasta 50 mm., para
puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.
di0010B190 0,150 h Ayudante carpintero 18,50 2,78
diP11PP050 4800 m  Precerco de pino 200x50 mm. 7,52 36,10
TOTAL PARTIDA ...t 38,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
diA12M027 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/2 HOJAS
Suministro y colocacién de precerco de pino de ancho igual o inferior a 200 mm. y espesor de hasta 50 mm., para
puertas normalizadas de dos hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.
di0010B190 0,150 h Ayudante carpintero 18,50 2,78
diP11PP050 5200 m  Precerco de pino 200x50 mm. 7,52 39,10
TOTAL PARTIDA ......ocoiiiinnre s 41,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

10 de julio de 2025

Pagina

1



PRECIOS DESCOMPUESTOS

Ciencia y Universidades

DIRECCION GENERAL DE
Kok ok INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
el Consejeria de Educacion
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 MEDIOS AUXILIARES
diEO0BM020 m2 MONTAJE ANDAMIO TUBULAR MULTIDIRECCIONAL h=8-15 m
Montaje de andamio metalico tubular multidireccional, para alturas de andamio entre 8 y 15 m, fabricado en tubo de
acero calidad St-44 de 48 mm de diametro, galvanizado en caliente conforme a UNE-EN 1461 (espesor minimo 75
micras). Uniones verticales con anillos multiposicién, doble barandilla quitamiedos de seguridad, rodapié perime-
tral, plataformas de acero y plataformas de acceso con trampilla con escalera; incluso p.p. trabajos previos de lim-
pieza para apoyos, arriostramientos a fachadas, medios auxiliares y transporte. Segun normativa CE y R.D.
2177/2004. Andamio fabricado conforme a UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. Medido segun superficie de andamio
montado. Montaje de andamio en horario laborable.
diM13AU020 1,000 m2 Montaje andamio multidirecional h=8-15 m 448 448
diM13AM295 1,000 m2 Transporte entrega / recogida andamio tubular camion 5 t 2,50 2,50
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 7,00 0,14
Sumala partida ..........cceeiiiiiiiiie 712
Costes indirectos ............ccooevvrnnn. 2,00% 0,14
TOTAL PARTIDA.......ooiiierinieniee e 7,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
diEO0BMO70 m2 DESMONTAJE ANDAMIO TUBULAR MULTIDIRECCIONAL h=8-15 m
Desmontaje de andamio metalico tubular multidireccional, para alturas de andamio entre 8 y 15 m, fabricado en tu-
bo de acero calidad St-44 de 48 mm de didmetro, galvanizado en caliente conforme a UNE-EN 1461 (espesor mi-
nimo 75 micras). Uniones verticales con anillos multiposicion, doble barandilla quitamiedos de seguridad, rodapié
perimetral, plataformas de acero y plataformas de acceso con trampilla con escalera; incluso p.p. trabajos de des-
montaje de arriostramientos a fachadas, medios auxiliares y transporte. Segun normativa CE y R.D. 2177/2004.
Andamio fabricado conforme a UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. Medido segUn superficie de andamio desmonta-
do. Desmontaje de andamio en horario laborable.
diM13AU070 1,000 m2 Desmontaje andamio multidirecional h=8-15 m 3,75 3,75
diM13AM295 1,000 m2 Transporte entrega / recogida andamio tubular camién 5 t 2,50 2,50
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 6,30 0,13
Suma la partida .........ooeveiiiiiiiiiee 6,38
Costes indirectos .............ccccvveeeenns 2,00% 0,13
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiiiiiiniinire e 6,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
diEO0BA010 m2 ALQUILER DIARIO ANDAMIO TUBULAR MULTIDIRECCIONAL
Alquiler diario de andamio metélico tubular multidireccional, fabricado en tubo de acero calidad St-44 de 48 mm de
diametro, galvanizado en caliente conforme a UNE-EN 1461 (espesor minimo 75 micras). Uniones verticales con
anillos multiposicién, doble barandilla quitamiedos de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y platafor-
mas de acceso con trampilla con escalera; incluso p.p. de arriostramientos a fachada. Segln normativa CE y R.D.
2177/2004. Andamio fabricado conforme a UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. Medido segUn superficie de andamio
montado. Alquiler por dia natural (incluido festivos).
diM13AUA005 1,000 m2  Alquiler diario andamio multidireccional galvanizado 0,06 0,06
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 0,10 0,00
% C.IND 2,000 % Costes indirectos 0,10 0,00
TOTAL PARTIDA.......ooviiiriiriniinre e 0,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

diRO1ATW100 ud TRANSP.ANDAMIO Y CAMB.POSICION OBRA
Transporte de andamio europeo para entrega y recogida desde instalaciones del alquilador a obra, en camion pe-
quefio de 2 ejes, de 200 m2 de capacidad, incluso trasiego interior de material a través de las instalaciones de la

obra.

diM13AM320 0,900 ud  Tr. ent/recog. camién pequefio dos ejes 200 m2 568,63 511,77

di0010A050 16,000 h  Ayudante 18,16 290,56

di0010A070 16,000 h Pedn ordinario 17,34 27744

% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 1.079,80 21,60
Sumalapartida .........ccceveviiiiiiiee 1.101,37
Costes indirectos .............cccvveeeenns 2,00% 22,03
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiriiriniinre e 1.123,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 ACTUACIONES PREVIAS
#diE01DB051 m2 DESMONTAJE, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y MONTAJE DE ENSERES
Desmontaje, traslado y almacenamiento del mobiliario de los espacios afectados por las obras, con retirada de si-
llas, mesas, armarios, estanterias, etc., hasta lugar indicado por la Direccién del centro, incluso proteccion median-
te laminas de polietileno y tableros de madera, incluyendo la recolocacion, instalacién o posterior en su lugar de
origen, por medios manuales, incluso retirada a pie de carga de los que no se recuperan, incluida la limpieza fina
del local con p.p. de medios auxiliares.
di0010A070 0,500 h  Peon ordinario 17,34 8,67
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 8,70 0,17
Sumalapartida .........ocooeeviiiiiiiie 8,84
Costes indirectos ...........cccccevvneene 2,00% 0,18
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiniiniinre e e 9,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
diEO1DEA020 m2 DEMOLICION ALICATADOS A MANO
Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010A070 0,500 h  Peon ordinario 17,34 8,67
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 8,70 0,17
Sumalapartida .........ccoveeiiiiiiiiie 8,84
Costes indirectos .............cccevvvvnnns 2,00% 0,18
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiiiiiinienine e 9,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
diE01DEC050 m2 PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.
Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminandolos en su totalidad y
dejando la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010A060 0,360 h Pedn especializado 17,46 6,29
diMO6MI010 0,300 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,32 0,70
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 7,00 0,14
Suma lapartida ..........cceeiiiiiiiiee 713
Costes indirectos .............cccvveeeenns 2,00% 0,14
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiriiiiniinre e 7,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
diEO1DEWO010 m2 PREPARACION Y LIMPIEZA PARAM.
Preparacion y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revesti-
miento, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010A040 0,200 h  Oficial segunda 18,82 3,76
di0010A070 0,200 h  Peon ordinario 17,34 347
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 7,20 0,14
Suma lapartida .........cooeeiiiiiiiiiee 737
Costes indirectos ...........cccccevvnens 2,00% 0,15
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiniiniinre e e 7,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE01DPP050 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MART.
Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres, por medios mecéanicos, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010A070 0,400 h  Peon ordinario 17,34 6,94
diMO6MI010 0,200 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,32 0,46
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 740 0,15
Sumala partida ........coovveiiiiiiiiee 7,55
Costes indirectos .............cccvveeeenns 2,00% 0,15
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiiiiniensre i 7,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS
diE01DIF020 ud LEVANTADO BANERA/DUCHA
Levantado de bafieras, platos de ducha o fregaderos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010B210 0,960 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 18,01
di0010A070 0,960 h Pedn ordinario 17,34 16,65
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 34,70 0,69
Sumalapartida .........ccoeeviiiiiiiieei 35,35
Costes indirectos ...........cccccvevvvrens 2,00% 0,71
TOTAL PARTIDA.......ooiiiriiiiiniinrs e e 36,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
diEO1DIF010 ud LEVANTADO AP.SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bafieras y duchas, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010B210 0,495 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 9,29
di0010A070 0,495 h  Peon ordinario 17,34 8,58
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 17,90 0,36
Sumala partida ..........cceeviiiiiiiiie 18,23
Costes indirectos .............ccceevvvveens 2,00% 0,36
TOTAL PARTIDA.......ooiieereeiersreesre e 18,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
#diE01DIF075 m DESMONTAJE Y MONTAJE DE TUBERIA DE COBRE
Desmontaje de tuberia en cobre de didmetros varios por medios manuales, con recuperacion para su posterior
instalacion, con p.p. de medios auxiliares, accesorios y pruebas de presién.
di0010B210 0,100 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 1,88
di0010B230 0,100 h  Ayudante fontanero 18,50 1,85
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 3,70 0,07
Sumalapartida .........ooceeeiiiiiiiie 3,80
Costes indirectos .............cccvveeeenns 2,00% 0,08
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiriiiiniinire e 3,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
diE01DIE010 ud LEVANT.MECANISMOS ELECTRICOS
Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperacion de los mismos, para su repo-
sicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas
empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.
di0010B260 0,200 h Ayudante electricista 18,50 3,70
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 3,70 0,07
Sumalapartida .........ccoeeviiiiiiiie e 377
Costes indirectos 2,00% 0,08
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiiiininre e e 3,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE01DIE020 ud LEVANT.APARATOS DE ILUMINACION
Levantado de aparatos de iluminacién por medios manuales, con o sin recuperacion de los mismos, para su repo-
sicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares.
di0010B260 0,200 h Ayudante electricista 18,50 3,70
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 3,70 0,07
Suma la partida ..........cceeriiiiiiiie 3,77
Costes indirectos 2,00% 0,08
TOTAL PARTIDA..... oo 385
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
diE01DB040 m DEMOL.CONDUCTO VENT/HUMOS MANO
Demolicion de conductos de ventilacién o de humos, de cualquier tipo, por medios manuales, incluso desmontado
de rejillas, aspiradores, etc., limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010A070 0,665 h  Peon ordinario 17,34 11,53
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 11,50 0,23
Sumalapartida .........ccoeeeeviiiiiiiiecee 11,76
Costes indirectos .........ccccoocvevvvrens 2,00% 0,24
TOTAL PARTIDA..... oo e 12,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS
diEO1DKMO010 m2 LEVANT.CARPINTERIA EN TABIQUES MANO
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010A050 0,320 h  Ayudante 18,16 581
diO010A070 0,320 h Peén ordinario 17,34 5,55
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 11,40 0,23
Sumalapartida ..........ccoeeviiiiiiiee 11,59
Costes indirectos .............coceevvvveens 2,00% 0,23
TOTAL PARTIDA.......oiiieereeieeneenre e 11,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
diE01DCC040 m2 DEMOLICION CUBRICION DE PIZARRA
Demolicion de cubricion de pizarra, incluidas cumbreras y limas de zinc, canalones, remates laterales, encuentros
con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010A040 0,250 h  Oficial segunda 18,82 471
di0010A070 0,500 h  Peon ordinario 17,34 8,67
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 13,40 0,27
Suma la partida ...........cooeeiiiiiiie 13,65
Costes indirectos ............ccooevvrnnn. 2,00% 0,27
TOTAL PARTIDA..... oo 13,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
diE01DCE020 m2 DEMOLICION ENTRAMADO MADERA CUBIE.
Demolicién del entramado de cerchas y correas de madera de la estructura de la cubierta, por medios manuales
illimpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010A040 0,200 h Oficial segunda 18,82 3,76
diO010A070 0,400 h Peén ordinario 17,34 6,94
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 10,70 0,21
Sumala partida .........cccvvviiiiiiiiee 10,91
Costes indirectos .............cccveeeeenns 2,00% 0,22
TOTAL PARTIDA.......coiiiiriiiiniinire e 11,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#diE01DIC050 ud LEVANTADO CALDERA ELECTRICA C/RECUP.
Desmontaje y levantado de caldera actual en office, con recuperacion de la misma para su posterior montaje, inclu-
so posterior montaje y con p.p. de pequefio material de instalacion y medios auxiliares.
di0010A040 2,100 h  Oficial segunda 18,82 39,52
di0010A070 2,100 h Peon ordinario 17,34 36,41
%PMO0500 5000 %  Pequefio Material 75,90 3,80
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 79,70 1,59
Sumalapartida ..........coeeeviiiiiiiiee e 81,32
Costes indirectos 2,00% 1,63
TOTAL PARTIDA..... oo 82,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
#diE22KAE127 ud LEVANTADO DE TERMO ELECTRICO C/RECUPERACION
Retirada de termo eléctrico con recuperacion para posterior colocacién una vez terminada la obra.
di0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
di0010B210 1,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 18,76
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 39,40 0,79
Sumalapartida .........ccceeeviiiiiiiieic 40,14
Costes indirectos .. 2,00% 0,80
TOTAL PARTIDA..... .ot 40,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
diE01DIC030 ud VACIADO INSTALACION CALEFACCION
Vaciado de instalacion existente de calefaccion para posterior manipulacién de unidades terminales y retirada de
aparatos y tuberia.
di0010B210 1,200 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 22,51
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 22,50 0,45
Sumalapartida .........occeeviiiiiiiiiei 22,96
Costes indirectos ...........ccccevvveeennns 2,00% 0,46
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiinieniinre e e 23,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
diE01DIF050 ud VACIADO INSTALACION FONTANERIA
Vaciado de instalacion existente de fontaneria para posterior manipulacion y retirada de aparatos y tuberia.
di0010B210 1,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 18,76
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 18,80 0,38
Sumalapartida .........coceeviiiiiiiiee 19,14
Costes indirectos 2,00% 0,38
TOTAL PARTIDA.......ooiierreeiensteenee e e 19,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 COCINA Y BANOS
diEOBPFI080 m2 ENFOSC. M. CS [1l-W0 MAEST. FRATASADO VERT.
Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS 11I-W0 aplicado en paramentos verticales en interiores, maestreado,
de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares,
descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
di0010A030 0,360 h  Oficial primera 20,40 7,34
diO010A060 0,360 h Pedn especializado 17,46 6,29
diP04RW040 0,200 m2 Malla refuerzo 1,70 0,34
diP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,93 0,14
diA02A210 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS IlI-W0 65,16 1,30
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 15,40 0,31
Sumalapartida .........ocoeeviiiiiiiiee e 15,72
Costes indirectos ...........cccccevvnrns 2,00% 0,31
TOTAL PARTIDA..... oot 16,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CENTIMOS
diEO8PEMO070 m2 GUARNECIDO MAESTREADO YESO MAQUINA Y ENLUCIDO A BUENA VISTA HORI
Guarnecido maestreado de yeso proyectado a maquina en paramentos horizontales de 12 mm de espesor con
maestras cada 1,50 m y acabado manual con yeso fino aplicado con llana de 3 mm, incluso formacién de rinco-
nes, guarniciones de huecos, p.p., colocacién de andamios y limpieza sSINTE-RPG, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
diO010B140 0,280 h Oficial yesero o escayolista 19,47 545
di0010A070 0,280 h  Peon ordinario 17,34 4,86
diM11v090 0,200 h Mezcladora-bombeadora yeso/cem.proy.3 m3/h 8,12 1,62
diA01A030 0,015 m3 PASTA DE YESO NEGRO 76,76 1,15
diA01A035 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 78,93 0,24
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 13,30 0,27
Suma la partida .........cccveiiiiiiiiiee 13,59
Costes indirectos .............cccvveeeenns 2,00% 0,27
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiriiriniinre e 13,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
diE12AC050 m2 ALIC.AZULEJO LISO BLANCO 20x20 cm c/adhesivo
Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, de color blanco, grupo de absorcién BllI
y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de re-
cortes. Medida la superficie ejecutada.
dic010B100 0,200 h  Oficial solador, alicatador 19,47 3,89
di0010B110 0,200 h Ayudante solador, alicatador 18,31 3,66
diP09ABC040 1,050 m2 Azulejo liso 20x20 BlII blanco 7,60 7,98
diP01FA100 1,000 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,19 0,19
diP01FJ040 0,320 kg  Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,62 0,20
diP09ABC150 0,250 m  Cantonera PVC 0,96 0,24
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 16,20 0,32
Suma la partida ..........coeeriiiiiiiie 16,48
Costes indirectos ...........cccoeevvrnnn. 2,00% 0,33
TOTAL PARTIDA..... oo 16,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE11EP020 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. humedo)
Suministro y ejecucién de pavimento mediante el método de colocacién en capa fina, de baldosas ceramicas de
gres porcelanico , para transito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo cementoso
normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcién de agua
reducida, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza,
comprobacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura
no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de
particion y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacién del material sobrante del rejuntado y limpieza
final del pavimento
di0010B100 0,250 h Oficial solador, alicatador 19,47 487
di0010B110 0,250 h Ayudante solador, alicatador 18,31 4,58
diPOSEPO020 1,050 m2 Baldosa gres porcelanico (Clase 2) 20,11 21,12
diP01FA130 4,000 kg Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE 0,28 1,12
diP01FJ010 0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,51 0,15
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 31,80 0,64
Suma la partida .........cocvveviiieiiiiee 32,48
Costes indirectos .............cccvveeeenns 2,00% 0,65
TOTAL PARTIDA.......ooviiiriiiiniinre e 33,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CENTIMOS
#diE01DB60 m2 RETIRADA C/RECUP. Y RECOLOCACION ACCESORIOS
Retirada de todo tipo de accesorios sujetos a pared tales como espejos,mamparas, jaboneras,estanterias, per-
chas,cortinas de ducha, dispenasadores de papel etc. durante la duracion de las obras y posterior recolocacion
una vez finalizadas las obras.
di0010A070 0,145 h  Peon ordinario 17,34 2,51
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 2,50 0,05
Suma la partida .........ocoeeiiiiiiiiiee 2,56
Costes indirectos .............cccevvvvnnns 2,00% 0,05
TOTAL PARTIDA.......coviiriiniinienrs e e 2,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 TORREONES
diE09GPR020 m2 CUBIERTA PIZARRA 27x18 cm 12 CALIDAD SOBRE DOBLE RASTREL
Cubierta de pizarra formada por: doble enrastrelado de listones de madera de pino de calidad VI, con primera linea
en posicion perpendicular al alero (normal) de 63x32 mm de seccién, anclados al faldén o forjado (no incluido) me-
diante fijaciones mecanicas o clavos de acero; y segunda linea de rastreles de 42x27 mm de seccion, colocados
paralelos al alero y separados 10 cm entre ejes, y montados sobre la primera linea de rastreles; y cobertura de
piezas de pizarra de 27x18 cm, de 12 calidad nacional, fijada a los rastreles con puntas o ganchos de acero. Total-
mente montada; i/p.p. de replanteo, anclajes, fijaciones, caballete, limas, remates en chapa galvanizada de 250
mm desarrollo, piezas de ventilacion de cubierta, goterones y medios auxiliares. Conforme a NTE-QTP-11y 12.
Medida en superficie real de cubierta.
di0010A030 0,750 h  Oficial primera 20,40 15,30
di0010A050 0,750 h  Ayudante 18,16 13,62
diP05PW085 2,600 m  Rastrel pino calidad VI 62x32 mm 1,14 2,96
diPO5PW090 10,500 m  Rastrel pino calidad VI 42x27 mm 0,86 9,03
diP05PP100 1,050 m2 Pizarra 12 calidad nacional 27x18 cm 13,67 14,35
diPOSEW020 0,300 kg  Puntas acero 17x70 1,21 0,36
diPOSEW030 0,175 kg  Puntas acero 33x60 3,12 0,55
diPOSPWO010 0,700 m  Remate chapa galvanizada desarrollo 25 cm 427 2,99
diP05SPW020 0,050 ud Pieza ventilacién chapa galvanizada 10,24 0,51
%PM0300 3,000 %  Pequefio Material 59,70 1,79
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 61,50 1,23
Suma lapartida .........ccceeviiiiiiiee 62,69
Costes indirectos ............ccocevvvvenns 2,00% 1,25
TOTAL PARTIDA.......oiiieereeieesteeseesee e e 63,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
diE101AP040 m2 [IMPERMEABILIZ. BICAPA PA-7
Impermeabilizacion bicapa adherida constituida por: dos l&minas asfalticas: una de betun plastomérico con armadu-
ra de fieltro de poliéster y 4 kg de masa nominal LBM(SBS)-40-FP y otra lamina de oxiasfalto armada por fieltro de
fibra de vidrio, de 4 kg de masa nominal LO-40-FV, adheridas entre si con soplete. Lista para proteger con protec-
cién pesada. Cumple CTE. Segun membrana PA-7.
di0010A030 0,200 h  Oficial primera 20,40 4,08
di0010A050 0,200 h  Ayudante 18,16 3,63
diP06BI010 0,300 kg  Imprimacion asfaltica para ldminas bituminosas 1,47 0,44
diP06BS070 1,100 m2 Léamina betin modific. elastémero LBM-40 FP (SBS -20°C) 6,30 6,93
diP06BL020 1,100 m2 Lam. oxiasfalto LO-40-FV 4 kg/m2 3,37 3,71
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 18,80 0,38
Sumalapartida .........ocoeeeviiiiiiiiie 19,17
Costes indirectos 2,00% 0,38
TOTAL PARTIDA.......ooiiiriiniinienrs e e 19,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

diE202020 m  LIMPIEZA Y REPARACION CANALON AC.GALV.
Limpieza y reparacién de canalén oculto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de seccion cua-
drada con un desarrollo de 800 mm., encontrandose con partes muy oxidadas, como consecuencia del agua acu-
mulada, suciedad, hojas de arboles, etc., primero se limpiaran de toda suciedad y se sellaran las zonas que pre-
senten grietas o perforaciones en la chapa, después se aplicara una impermeabilizacién liquida bituminosa con re-
sina de poliuretano, dejando toda la superficie reparada.

di0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59

diO010A070 1,000 h Peén ordinario 17,34 17,34

diP06SR040 2,000 kg  Rev. poliuretano impermeabilizacién 3,57 714

%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 45,10 0,45

% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 45,50 0,91
Suma la partida .........occeeiiiiiiiiie 46,43
Costes indirectos .............cccevvvennn. 2,00% 0,93
TOTAL PARTIDA........ovieereecree e creessne e nne e 47,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 05 VENTILACION Y CLIMATIZACION

diE23R520 ud EQUIPO DE VENTILACION CON RECUPERADOR DE CALOR
Equipo de renovacién de aire por medio de ventilador de doble flujo de polipropileno expandido reciclable Modelo
Inspirair Side 150 Prima o similar de caudal 150m3/h. con recuperador de calor que permite la filtracion del aire en-
trante y la renovacion del aire interior sin pérdida de calor de medidas 1040x595x22 y peso de 12 kg., 4 conexio-
nes de 16mm y conexién de condensado con salida de 32mm. Incluye p/p de material y todos los accesorios ne-
cesarios para su completa instalacion (bocas de impulsién, bocas de extraccion, rejillas exteriores, conductos y
piezas de chapa galvanizada para red de descarga y toma de aire, red de extraccion/impulsion, y pequefio mate-
rial). Totalmente instalada y probada. Acorde a RITE y norma UNE 13779.

di0010B200 4,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 82,36

di0010B210 4,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 75,04

diP21WB520 1,000 ud  Recuperador UR-1600/HE 4.705,41 4.705,41

% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 4.862,80 97,26
Sumala partida .........ooveeiiiiiiiiie 4.960,07
Costes indirectos .............ccccvveeeenns 2,00% 99,20
TOTAL PARTIDA.......ooviecreccreesieenresre s e s 5.059,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

#diE23ECR390 ud EQUIPO DE CLIMATIZACION FRiO-CALOR
Equipo de climatizacion inverter frio-calor Daikin o similar de 3000 frigorias compuesto por una unidad exterior y un
split interior de pared., incluso p.p. de tuberia de cobre deshidratado, conexién eléctrica aislamiento de tuberias,
relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida y conexién eléctrica.

di0010B200 8,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 164,72

di0010B210 8,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 150,08

diP21M110 1,000 ud  Multisplit B.Calor 1,8+1,8B 1.638,15 1.638,15

% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 1.953,00 39,06
Sumalapartida .........ocoeeviiiiiiiiie 1.992,01
Costes indirectos .............cccevvvvvnnns 2,00% 39,84
TOTAL PARTIDA........oeeieteeceree e e 2.031,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 CARPINTERIA DE MADERA
diE13EPL040 m2 PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 2 HOJAS
Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segin memoria de carpinteria o
disefo posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por
alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de table-
ro de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de dimensién hasta 200 mm. de ancho y 50
mm. de espesor (ajustar segln espesor de tabiqueria). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadra-
do, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zécalo de 30 cm. en
chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijacién del cerco de puerta al precerco con
tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e
incluida la colocacion en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
di0010B180 1,262 h Oficial 12 carpintero 20,46 25,82
di0010B190 1,060 h  Ayudante carpintero 18,50 19,61
diP11C040 1,000 m2 P.Paso tab.aglom.melamina 41,96 41,96
diA12M027 0,415 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/2 HOJAS 41,88 17,38
diP11RB240 2,500 ud Bisagra acero inox. 6,29 15,73
diP11PD170 2,167 m  Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,69 10,16
diP11RM010 0,833 ud Juego pomo / manivelas de acero inox. 23,39 19,48
diP11RW170 0,415 ud  Cerradura para puerta paso interior s/lUNE 12209 2,66 1,10
diP11RW140 0,300 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 26,41 7,92
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 159,20 3,18
Sumala partida ........cooveeiiiiiiiiiee 162,34
Costes indirectos ...........ccocceevrivene 2,00% 3,25
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiiiiinienre e 165,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
diE13EPL030 m2 PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA
Suministro y colocacién de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segiin memoria de carpinteria o
disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por
alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de table-
ro de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de dimensién hasta 200 mm. de ancho y 50
mm. de espesor (ajustar segln espesor de tabiqueria). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadra-
do, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zé6calo de 30 cm. en
chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijacion del cerco de puerta al precerco con
tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e
incluida la colocacion en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
di0010B180 1,262 h  Oficial 12 carpintero 20,46 25,82
di0010B190 1,060 h  Ayudante carpintero 18,50 19,61
diP11C040 1,000 m2 P.Paso tab.aglom.melamina 41,96 41,96
diA12M025 0,625 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 38,88 24,30
diP11RB240 1,780 ud  Bisagra acero inox. 6,29 11,20
diP11PD170 3,000 m  Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,69 14,07
diP11RM010 0,625 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 23,39 14,62
diP11RW170 0,625 ud  Cerradura para puerta paso interior sS'lUNE 12209 2,66 1,66
diP11RW140 0,300 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 26,41 7,92
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 161,20 3,22
Suma a partida ...........cooeeiiiiii 164,38
Costes indirectos ............ccocevvrnen. 2,00% 3,29
TOTAL PARTIDA..... oo 167,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 FALSOS TECHOS
diEOSTAMO020 m2 FALSO TECHO REGIST. LANA MINERAL 600x600 mm ACABADO FISURADO PV
Falso techo registrable de placas de fibra mineral con aislamiento acUstico de 34 dB, de dimensiones de cuadricula
de 600x600 mm y 15 mm de espesor de la placa, en acabado fisurado y lateral de borde recto; instaladas sobre
perfileria vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del forjado o elemento portan-
te mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de suspension rapida para su nivelacion. Totalmente acabado;
ilp.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y medios auxiliares (excepto elevacion y/o transporte). Me-
dido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
dic010B180 0,230 h  Oficial 12 carpintero 20,46 471
di0010B190 0,230 h Ayudante carpintero 18,50 4,26
diP04TF020 1,050 m2 Placa f.techo regist. lana roca 600x600x15mm fisurada p,visto 8,20 8,61
diP04TWO005 0,400 m  Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco 0,81 0,32
diP04TWO015 0,840 m  Perfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco 0,97 0,81
diP04TW025 1,670 m  Perfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco 0,97 1,62
diP04TW027 0,840 m  Perfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco 0,97 0,81
diP04TW175 0,700 u Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,44 0,31
diP04TW250 0,700 ud  Cuelgue twist suspension rapida 0,38 0,27
%PMO0050 0,500 %  Pequefio Material 21,70 0,11
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 21,80 0,44
Sumalapartida .........ccoeeviiiiiiiiee 22,27
Costes indirectos .............cccvvveeeinns 2,00% 0,45
TOTAL PARTIDA.......ooiiiriiriiniinrs e e 22,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
diEO8TAK040 m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDROFUGA 15H1
Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado hidrofuga (Tipo H1
segin UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado
a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del
forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas per-
pendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500
mm. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;
i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas de estanqueidad y medios auxi-
liares (excepto elevacion y transporte). Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segln
Reglamento (UE) 305/2011.
diO010B140 0,250 h Oficial yesero o escayolista 19,47 487
di0010B150 0,250 h Ayudante yesero o escayolista 18,50 4,63
diP04PY090 1,050 m2 Placa yeso laminado hidréfuga baja absorcién (Tipo H1) 15 mm 6,95 7,30
diP04PW365 0,400 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,19 0,08
diP04PW340 0,400 m  Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 0,80 0,32
diP04PW350 3200 m  Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 1,21 3,87
diP04PW400 1,200 ud  Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 0,83 1,00
diP04PW410 1,200 ud  Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,48 0,58
diP04PW310 0,600 u  Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,23 0,14
diP04PW315 2,300 u Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,42 0,97
diP04PW140 17,000 ud  Tornillo fijacion PYL a perfil metélico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,17
diP04PW065 0,400 kg Pasta para juntas PYL ambiente humedo 1,25 0,50
diP04PW050 0,100 kg Pasta de agarre PYL estandar 0,48 0,05
diP04PW010 1,500 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,06
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 24,50 0,25
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 24,80 0,50
Sumala partida ..........ccveviiiiiiiee 25,29
Costes indirectos .............ccceevvvvenns 2,00% 0,51
TOTAL PARTIDA.......ooiieereeieesieeseesee e e 25,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 PINTURA
#diE27P130 m2 PREPARACION DE PARAMENTOS
Preparacién y saneado de paramentos incluyendo emplastecidos, tapado de grietas y huecos, lijado..quedando los
paramentos en perfectas condiciones para posterior pintado.
di00108B300 0,00 h  Oficial 12 pintura 19,30 1,93
di0010B310 0,100 h Ayudante pintura 17,69 1,77
diP2502020 0,060 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 6,68 0,40
diP25W020 0,020 m Lija 0,77 0,02
diP250F020 0,500 kg Pasta enducida 2,02 1,01
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 5,10 0,10
Suma la partida .........cocvveiiiiiiiiiee 5,23
Costes indirectos .............cccvveeeenns 2,00% 0,10
TOTAL PARTIDA.......ooviiiriitiiiinine e 5,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
diE27EEL010 m2 PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO
Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido, li-
jado y dos manos.
di0010B300 0,054 h  Oficial 12 pintura 19,30 1,04
di0010B310 0,054 h  Ayudante pintura 17,69 0,96
diP25CT020 0,450 kg  Pasta temple blanco 0,18 0,08
diP25CT010 0,050 kg Plaste 1,28 0,06
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 2,10 0,04
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 2,20 0,04
Sumala partida ..........ccveviiiiiiiiee 2,22
Costes indirectos ...........cceevevernnn. 2,00% 0,04
TOTAL PARTIDA.......ooiieereeieeeee e e 2,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
diE27EPA020 m2 P.PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
di0010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 19,30 1,93
di00108B310 0,00 h  Ayudante pintura 17,69 1,77
diP2502020 0,070 | E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,68 0,47
diP250P020 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,04 0,06
diP25E1020 0,300 | P. plast. acrilica obra b/col. mate 2,19 0,66
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 490 0,10
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 5,00 0,10
Suma la partida .........ccceeiiiieiiiee 5,09
Costes indirectos .............cccvveeeenns 2,00% 0,10
TOTAL PARTIDA.......ooviiiriiriniinre e 519
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 FONTANERIA Y SANITARIOS
#diE22KAE126 ud RECOLOCACION DE TERMO
Recolocacion de termo anteriormente retirado incluyendo nuevas piezas de conexién. Totalmente instalado y fun-
cionando.
di0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
di0010B210 1,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 18,76
diP20TV020 2,000 ud Valvula de esfera 1/2" 4,62 9,24
diP20AE140 2,000 ud Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 4,26 8,52
diP20AE150 1,000 ud  Valvula seguridad termo 1/2". purga palanca 5,86 5,86
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 63,00 1,26
Suma la partida .........cocvveiiiiiiiiiee 64,23
Costes indirectos .............cccvveeeenns 2,00% 1,28
TOTAL PARTIDA........oeeeeeeereeesee e 65,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
#diE20ML090 m  SUSTITUCION DE TUBERIA DE ALIMENTACION
Sustitucion de tuberia de alimentacion existente en galeria por una nueva de polipropileno o similar de medida igual
a la existente que sera comprobada in situ por imposibilidad de acceso en la visita, que enlaza la llave de paso del
inmueble con la bateria de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando,
s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,120 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,47
diP17LT050 1,450 m  Tubo polipropil. PN20 40x6,7 5,94 6,83
diP17LP050 0,500 ud  Codo 90° polipropileno 40 mm. 1,54 0,77
diP17LP170 0,250 ud  Manguito polipropileno 40 mm. 1,18 0,30
diP17XE040 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1 1/4" 11,11 11,11
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 21,50 0,43
Suma la partida ...........cooeeiiiiiii 21,91
Costes indirectos .........ccccooevvevvrens 2,00% 0,44
TOTAL PARTIDA.......coiiiceeecree e e ssee e 22,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
diE21ANB020 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa laca-
dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004
di0010B200 1,300 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 26,77
diP17XT010 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 474 474
diP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,75 1,75
diP18IB020 1,000 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco 125,83 125,83
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 159,10 3,18
Sumala partida ..........coeeiiiiiiiiee 162,27
Costes indirectos .........cccccccvvevivrens 2,00% 3,25
TOTAL PARTIDA........ooeicieecee e e e 165,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE21ALA020 ud LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLANCO
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, incluso
valvula de desagiie de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde al DBHS4.
di0010B200 1,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 22,65
diP17XT010 2,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 474 9,48
diP18LP020 1,000 ud Lav.65x51cm.c/ped.blanco 51,73 51,73
diP178V070 1,000 ud Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,46 3,46
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 87,30 1,75
Suma la partida .........covveiiiiiiiiee 89,07
Costes indirectos .............cccvveeeenn. 2,00% 1,78
TOTAL PARTIDA.......coviiiiiiiiniinre e 90,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
diE21G010 ud Grifo Monomando Cromado lavabos
Suministro y montaje Grifo de lavabo monomando fabricado en metal cromado con cartucho ceramico de 40 mm.
Con aireador y latiguillos de conexién, juntas y fijaciones, quedando la unidad completamente montada y en fun-
cionamiento.
di0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 412
diP18GL040 1,000 ud  Grif.monomando lavabo cromo s.n. 35,01 35,01
diP18GW010 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,75 3,50
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 42,60 0,85
Sumalapartida .........cooeeviiiiiiiiee 4348
Costes indirectos .............cccevvvvnnns 2,00% 0,87
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiiiinienre e 44,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
#diE21ADP030 ud PLATO DUCHA PORC.80x80 BLANCO
Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80 cm, blanco, cromada, incluso valvula de desagie sifénica, con
salida horizontal de 60 mm y grifo monomando cromado., instalada y funcionando. Acorde al DBHS4.
di0010B200 1,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 24,71
diP17SV080 1,000 ud Valvula desagilie ducha D60 9,90 9,90
diP18D100 1,000 ud P. ducha 80x80 blanco 102,29 102,29
diP18GD010 1,000 ud  Monomando ext. ducha telf. cromo s.n. 42,21 42,21
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 179,10 3,58
Sumalapartida ..........coceevviiiiiiiiei e 182,69
Costes indirectos .............ccceevvvvnnns 2,00% 3,65
TOTAL PARTIDA ..ot 186,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
diE21AWV040 ud VERTEDERO.AC.INOX. C/.PARED Garda (Roca)
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 44x33 cm., dotado de rejilla de desague de aero inox, con enchufe
de unién, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con griferia mez-
cladora de pared convencional, incluso valvula de desagiie de 40 mm., funcionando. (El sifén esta incluido e las
instalaciones de desagiie). Acorde al DB HS4.
diP18WV040 1,000 ud Verted.a.inox.c/rej.44x33 blan. Garda 140,91 140,91
di0010B200 1,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 22,65
diP17SV050 1,000 ud  Valv.gigante inox.p/fregade.40mm 471 471
diP18GF030 1,000 ud  Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n. 49,89 49,89
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 218,20 4,36
Sumala partida ..........cceeviiiiiiii 222,52
Costes indirectos ...........ccceevevvrnnn. 2,00% 445
TOTAL PARTIDA.......oiiiirririerieesee e 226,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 CALEFACCION
diE22NTC040 m. TUBERIA DE COBRE D=20-22 mm.
Tuberia de cobre rigido, de 20/22 mm de didmetro nominal, en instalaciones para agua fria y caliente, con uniones
realizadas mediante soldadura fuerte con un minimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prue-
ba de estanqueidad, instalada y funcionando, segln normativa vigente. s'{UNE-EN-105, CTE-HS-4 y RITE.
di0010B200 0,300 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 6,18
diP17CD040 1,200 m  Tubo cobre rigido 20/22 mm. 481 577
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 12,00 0,24
Suma la partida ..... 12,19
Costes indirectos 0,24
TOTAL PARTIDA.......ooeiiiiiiieienenee e 12,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
#diE22CM270 ud RECOLOCACION DE CALDERA MURAL ELECTRICA
Recolocacion de caldera mural anteriormente retirada incluyendo pequefio material y medios auxiliares. Probada y
funcionando.
di0010B200 4,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 82,36
di0010B230 4,000 h  Ayudante fontanero 18,50 74,00
%PM0500 5000 %  Pequefio Material 156,40 7,82
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 164,20 3,28
Sumala partida ..........cceeviiiiiiiiee 167,46
Costes indirectos ............ccoeevvvvnnns 2,00% 3,35
TOTAL PARTIDA........ooeeeeienieniereesee e sre s 170,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 ELECTRICIDAD E ILUMINACION
#diE17A220 ud MODIFICACION CUADRO SECUNDARIO EXISTENTE
Suministro, instalacién y montaje de Modificacion del cuadro secundario Existente, compuesto por , debidamente
montados y conexionados, todos los elementos de proteccion necearios para afiadir un circuito aire acondicionado
y otro de ventilacién formado por: 1 interruptor magnetotérmico de 2x16A, 1 interruptor magnetotérmico de 2x20A y
2 interruptores diferenciales de 2x40A sensibilidad 30mA, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de pro-
tecciones y documentacion.
di0010A030 0,300 h  Oficial primera 20,40 6,12
di0010A070 0,300 h Peén ordinario 17,34 520
di0010B240 2,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 39,54
di0010B260 2,000 h Ayudante electricista 18,50 37,00
%P15FA03310 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 87,90 8,79
diP15FD020 2,000 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 50,19 100,38
diP15FE762 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x16 A 6 kA 15,20 15,20
diP15FE763 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x20 A 6 kA 15,65 15,65
%2 2,000 %  Medios Auxiliares 227,90 4,56
Sumala partida ..........cceeriiiiiiiiie 232,44
Costes indirectos .. 2,00% 4,65
TOTAL PARTIDA.......oiiiiiiieienieesee e 237,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS
diE17XT320 m  Tubo rigido libre de halégenos M20
Suministro y monatje de tubo rigido libre de halégelos de 20 mm con unién enchufable mediante manguito. Resis-
tencia a la compresion: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura minima y méxima de utiliza-
cion: -5+60°C.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Conforme con las normas
UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y UNE-EN-50267-2-1. Se incluye parte proporcional de sis-
tema de fijacion formado por tacos de expansion brida metélica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y
accesorios para tubo rigido de 20 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.
di0010B240 0,150 h  Oficial 12 electricista 19,77 2,97
diP15GD200 1,000 m  Tubo libre haldgenos rigido 20 mm 244 2,44
diP15GD270 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 20 mm 0,33 0,33
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 5,70 0,11
Suma la partida .........oocveeiiiiiiiiiee 5,85
Costes indirectos .............cccvveeeenns 2,00% 0,12
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiiiiniinire e 597
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS
diE17CS010 m  Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K sin canalizacion
Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada
o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de un termoplastico con
una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No
propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de hu-
mos EN 61034-2, Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2, baja emision de humos EN 50339, nula emi-
sién de gases corrosivos EN 60754-2, baja emision de calor EN-50339, reducido desprensimiento de gotas/parti-
culas inflamadas EN-50339. Clase de reaccion al fuego Cca-s1b-d1-a1 segiin norma EN-13501-6. Requerimientos
de fuego EN 50575:2014+A1:2016. . Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de
condiciones, conforme a la normativa vigente.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15AE020 3,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,48 1,44
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 3,40 0,07
Sumalapartida .........ocoeeviiiiiiiiiei 349
Costes indirectos ...........cccccvevvnene 2,00% 0,07
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiiiiieninrs e e 3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE17CS015 m  Linea eléctrica 3x4 mm2 H07Z1-K sin canalizacion
Suministro y montaje de linea eléctrica 3x4 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en bandeja perforada o
tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de un termoplastico con
una temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No
propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de hu-
mos EN 61034-2, Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2, baja emision de humos EN 50339, nula emi-
sion de gases corrosivos EN 60754-2, baja emision de calor EN-50339, reducido desprensimiento de gotas/parti-
culas inflamadas EN-50339. Clase de reaccion al fuego Cca-s1b-d1-a1 segiin norma EN-13501-6. Requerimientos
de fuego EN 50575:2014+A1:2016. . Todo ello completo e instalado segln se especifica en planos y pliego de
condiciones, conforme a la normativa vigente.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15AE030 3,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm? 0,78 2,34
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 4,30 0,09
Suma la partida .........ccceveviiiiiiiiee 441
Costes indirectos .............ccccvveeeenns 2,00% 0,09
TOTAL PARTIDA.......coviiiriiriniiiire e 4,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
diE17MS230 ud INTERRUPTOR SIMPLE
Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
di0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15GK010 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,19 0,19
diP15ME010 1,000 ud Interruptor unipolar 1,56 1,56
diP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,27 0,27
diP15MW140 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,43 1,43
%PM0150 1,500 %  Pequefio material 5,30 0,08
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 540 0,11
Sumala partida .........oocvveiiiiiiiiiee 5,49
Costes indirectos .............cccevvvvnnns 2,00% 0,11
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiiiinienre e e 5,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS
diE17MS080 ud TOMA CORRIENTE
Suministro, instalacion y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, 11+T.T./16 A, con cerco y marco,
caja de mecanismo universal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elementos de fi-
jacion a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujecién, totalmente montada y conexionada.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,19 0,19
diP15ME080 1,000 ud Base e. bipolar con t.t. ltral. 2,11 2,11
diP15ME110 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,18 0,18
diP15ME120 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,98 0,98
%PMO0150 1,500 %  Pequefio material 7,30 0,11
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 7,40 0,15
Sumalapartida .........ooceeiiiiiiiiie 755
Costes indirectos .............ccceevvvvnnnn 2,00% 0,15
TOTAL PARTIDA.......ooriiriiiiinienies e e 7,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE18IME232 ud LUMINARIA LED 6000 Im 600x600 mm REGULABLE CON CONTROL LUMINICO
Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada en chapa de
acero esmaltada en color blanco, con éptica de aluminio de elevada pureza con doble parabola. Con difusores de
policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores de extrusion de aluminio para una correcta
gestion térmica. Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una potencia total de 48W y 6000
Im. con equipo regulable incluido. Dispone de sistema de control analdgico 1-10 V con sensor incorporado en la lu-
minaria. Indice de proteccion IP 20. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.. Como accesorio dispone de
sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado.
di0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 19,77 791
di0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 18,50 7,40
diP16BE661 1,000 ud  Luminaria led 6000 Im 600x600 mm regulable 144,16 144,16
diP16BE010 1,000 ud  Sensor multifuncion 0-10V 19,92 19,92
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 179,40 1,79
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 181,20 3,62
Suma la partida ...........ccooeeiiiiiii e 184,80
Costes indirectos 2,00% 3,70
TOTAL PARTIDA..... oo 188,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
diE18IMW270 ud DOWNLIGHT LED D=265 mm 3000Im 19 W
Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo de diametro 265 mm. Con aro exterior fabricado en inyec-
cion de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y superior de policarbonato la-
cado blanco de alta reflexion. Con modulo LED de 3000 lumens en color blanco célido y 19 W de potencia, inclu-
yendo equipo electronico fijo, replanteo y conexionado.
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 593
diP16B1462 1,000 ud Downlight led 3000 Im 19 W D=265mm 85,21 85,21
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 91,10 0,91
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 92,10 1,84
Sumala partida .........oocvveiiiiiiiiiee 93,89
Costes indirectos ...........ccccceevvinene 2,00% 1,88
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiiiinienre e e 95,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
diE18IEB230 ud LUMINARIA ESTANCA LED 4000 Im L=1200 mm
Suministro y montaje de luminaria estanca con carcasa de policarbonato de alta calidad y fijacion del difusor a la
carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del sistema 4000 Im y consumo de 40 W, de dimensiones
largo x ancho 1223 x 96 mm , con proteccion IP 66/clase I. Instalado, incluyendo equipo, replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 593
di0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 18,50 7,40
diP16BB300 1,000 ud  Estanca led 4000 Im L=1200 mm 91,01 91,01
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 104,30 1,04
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 105,40 2,11
Suma lapartida .........cooeeiiiiiiiiiee 107,49
Costes indirectos ...........cccccevvnens 2,00% 2,15
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiniiniinre e e 109,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE18G071 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H 150 LUM LED
Suministro y montaje de bloque auténomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 150 Lum. con lampara de
emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado
con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Sistema Auotest y op-
cién de telemando. Construido segin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 593
diP16E239 1,000 ud  Bloque Aut.Emergencia superficie 1 h 150 [Gm LED 32,01 32,01
diP16E281 1,000 ud  Ssitema autotest 14,30 14,30
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 52,20 0,52
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 52,80 1,06
Suma la partida .........occeeiiiiiiiiie 53,82
Costes indirectos .............cccevvvennn. 2,00% 1,08
TOTAL PARTIDA.......coiiiriinienienes e e 54,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
#diE18W020 m  ADAPTACION DE INSTALACION A NUEVAS LUMINARIAS
Adaptacion de instalacion de iluminacién actual vista u oculta a ubicacién de nuevas luminarias en caso de cambio
de ubicacion, con aporte de pequefio material, incluido replanteo y conexionado.
di0010B240 1,000 h  Oficial 1? electricista 19,77 19,77
diP15AE010 3,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,30 0,90
diP15GB250 1,000 m  Corrugado M20 Libre de halogenos 0,74 0,74
diP15GB420 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 0,19
diP15GD200 1,000 m  Tubo libre halégenos rigido 20 mm 244 244
diP15GD270 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 20 mm 0,33 0,33
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 24,40 0,49
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 24,90 0,50
Sumala partida .........cocveiiiieiiiee 25,36
Costes indirectos .............cccvveeeenns 2,00% 0,51
TOTAL PARTIDA.......ooviiiriitiniinre e 25,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 VARIOS
#diE21M080 ud DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACERO INOX.
Suministro y colocacién de dispensador de papel higiénico de acero inoxidable, colocado mediante anclajes de fija-
cion a la pared, y instalado.
di0010A030 0,300 h  Oficial primera 20,40 6,12
diP18CW080 1,000 ud Dispensador p.higiénico indust.a.inox. 36,85 36,85
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 43,00 0,86
Suma la partida .........c.cooeeiiiiiii 43,83
Costes indirectos ............ccocevvrnnn. 2,00% 0,88
TOTAL PARTIDA.......oooiieieienienteee e 4.1
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
diE21M050 ud DOSIFICADOR JABON LiQUIDO 1 1. ABS
Suministro y colocacion de dosificador de jabon liquido con pulsador de 1 1., depésito fumé transparente y tapa de
ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijacién a la pared, y instalado.
di0010A030 0,300 h Oficial primera 20,40 6,12
diP18CW060 1,000 ud Dosif.jabdn c/puls.1 1. ABS blanco/negro 12,83 12,83
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 19,00 0,38
Sumalapartida .........ccceveiiiieiiiieee 19,33
Costes indirectos 2,00% 0,39
TOTAL PARTIDA.......ootiiiiiiiiieresrere s 19,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
diE21M070 ud DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.
Suministro y colocacion de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero acabado en epo-
xi blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.
di0010A030 0,300 h  Oficial primera 20,40 6,12
diP18CW090 1,000 ud Dispen.toalla pleg.c/z. epoxi. bla. 31,40 31,40
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 37,50 0,75
Suma la partida .........ccoveviiiiiiiie 38,27
Costes indirectos .............cccevvvvnnns 2,00% 0,77
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiiierieres e 39,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CENTIMOS
diE21M010 ud CONJ.ACCESORIOS PORC. PIEMPOTR.
Suministro y colocacion de conjunto de accesorios de bafio, en porcelana blanca, colocados empotrados como el
alicatado, compuesto por: 1 toallero, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa; montados y limpios.
Acorde al DB HS4.
di0010A030 2,000 h  Oficial primera 20,40 40,80
diP18CE010 1,000 ud  Conjunto accesorios porc. p/emp. 97,05 97,05
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 137,90 2,76
Suma la partida .........coceveiiiiiiiiee 140,61
Costes indirectos .............cccvveeeenns 2,00% 2,81
TOTAL PARTIDA.......ooeiiiriiiesiere e 143,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diE16J020 m2 ESPEJO PLATEADO 4mm.
Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 4 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado pe-
rimetral y taladros.
di0010B320 0,730 h  Oficial 12 vidrieria 18,77 13,70
diP14G010 1,000 m2 Espejo plateado 4 mm. 10,72 10,72
diP14W110 4000 m Canteado espejo 0,77 3,08
diP14W040 4,000 ud Taladro espejo D<10 mm. 0,90 3,60
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 31,10 0,62
Suma la partida .........covveiiiiiiiiee 31,72
Costes indirectos .............cccvveeeenn. 2,00% 0,63
TOTAL PARTIDA.......coviiiiiiiiniinre e 32,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
diEO7TWA010 ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)
Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general
de proteccion, linea general de alimentacién, centralizacion de contadores, derivaciones individuales,, red de dis-
tribucion interior e iluminacién, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material au-
xiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalacion.
di0010A030 3,900 h  Oficial primera 20,40 79,56
di0010A070 9,600 h Pedn ordinario 17,34 166,46
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 246,00 4,92
Sumalapartida .........ocoeeviiiiiiiiie 250,94
Costes indirectos .........c.cccccvvvvnrens 2,00% 5,02
TOTAL PARTIDA..... oot e 255,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
diEO7WA080 ud AYUDA ALBAN. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)
Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacién de climatizacién y ventilacion formada por: conductos con sus accesorios y
piezas especiales, rejillas, bocas de ventilacién, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro ele-
mento componente de la instalacién y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontaneria y de salubridad, en
edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos tra-
bajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de ins-
talaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.
di0010A040 1,000 h  Oficial segunda 18,82 18,82
di0010A070 2,500 h  Peon ordinario 17,34 43,35
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 62,20 1,24
Suma lapartida .........cooeeiiiiiiiiee 63,41
Costes indirectos .............cccevvvennn 2,00% 1,27
TOTAL PARTIDA.......ooviiriiniinienrs e 64,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
diEO1DWR010 m  APERTURA ROZAS TABIQUERIAS MANO
Apertura de rozas en tabiquerias de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, con p.p. de tapado posterior y medios auxiliares.
di0010A070 0,240 h  Peon ordinario 17,34 4,16
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 4,20 0,08
Sumala partida .........oocveeiiiiiiiiee 424
Costes indirectos .............ccccvvvvnns 2,00% 0,08
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiiiinienire e 4,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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CAPITULO 13 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPITULO 13.01 RCD NIVEL 2 RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
APARTADO 13.01.01 CLASIFICACION RCD
diG03A010 m3 CLASIFICACION DE RESIDUOS
Clasificacion a pie de obra de residuos de construccién o demolicion en fracciones segin normativa vigente, con
medios manuales. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de
los residuos de construccion y demolicion.
di0010A070 1,000 h  Pedn ordinario 17,34 17,34
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 17,30 0,35
Sumalapartida ..........coeeeviiiiiiiie e 17,69
Costes indirectos .............cocvveeennns 2,00% 0,35
TOTAL PARTIDA..... oo e 18,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CENTIMOS
APARTADO 13.01.02 NATURALEZA PETREA
diG03BB020 m3 CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO MIXTO
Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicién o construccion catalogados como mixtos. Segun Re-
al Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion
y demolicién.
diMO7N105 1,000 m3  Canon escombro mixto a planta RCD 10,04 10,04
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 10,00 0,20
Suma la partida ..... 10,24
Costes indirectos 0,20
TOTAL PARTIDA.......coiiiriiniinienins e e 10,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
diG03BA070 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NAT. PETREA<10 km MEC.
Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a cantera autorizada (bien por Medio Ambiente bien
por Industria) por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad auténoma corres-
pondiente), situado a una distancia de hasta 20 km, considerando ida y vuelta, con camién basculante cargado a
méaquina, carga y parte proporcional de medios auxiliares.
diMO5PN010 0,120 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,86 3,82
diM07CB020 0,240 h  Camién basculante 4x2 10 t. 23,90 5,74
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 9,60 0,19
Sumalapartida .........ccoeeviiiiiiiiieic e 9,75
Costes indirectos .........cccccccvevvnrens 2,00% 0,20
TOTAL PARTIDA..... .ot 9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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APARTADO 13.01.03 NATURALEZA NO PETREA
diG03CB015 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CHATARRA 6 m3
Transporte de residuos inertes metélicos producidos en obras de construccién y/o demolicion, con contenedor de 6
m?*, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del
contenedor y canon.
diM130095 1,000 ud  Alg.conten. chatarra 6m3 93,59 93,59
diMO7N285 6,000 m3 Canon residuo metales a planta valorizacion 13,08 78,48
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 172,10 344
Sumalapartida .........ocoveeviiiiiiiiee 175,51
Costes indirectos ..........ccccocvevvvrens 2,00% 3,51
TOTAL PARTIDA.......ooiiiriiriinienns e 179,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
diG03CB105 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR MADERA 6 m3
Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construccion y/o demolicion, con contenedor de
6 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra
o centro de valorizacién o eliminacién de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra
del contenedor y canon.
diM130185 1,000 ud  Alg.conten. madera 6m3 93,59 93,59
diM07N300 6,000 m3 Canon residuo madera a planta valorizacion 13,08 78,48
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 172,10 344
Suma la partida ..... 175,51
Costes indirectos 3,51
TOTAL PARTIDA..... oo 179,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
diG03CB045 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR PLASTICOS 6 m3
Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras de construccion y/o demolicion, con contenedor de 6
m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacién de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del
contenedor y canon.
diM130125 1,000 ud  Alg.conten. plasticos 6m3 93,59 93,59
diM07N290 6,000 m3 Canon residuo plastico a planta valorizacion 22,91 137,46
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 231,10 4,62
Sumala partida ..........cceeviiiiiiiiee 235,67
Costes indirectos ...........cceeevvrnnn. 2,00% 471
TOTAL PARTIDA.......oiiieeeeieeieesee e 240,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
diG03CB075 mes ENTREGA, ALQUILER'Y CANON CONTENEDOR CARTONES 6 m3
Transporte de residuos inertes de papel y carton producidos en obras de construccion y/o demolicion, con conte-
nedor de 6 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa
a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida
en obra del contenedor y canon.
diM130155 1,000 ud  Alg.conten. cartones 6m3 93,59 93,59
diMO7N295 6,000 m3 Canon residuo cartdn a planta valorizacion 13,08 78,48
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 172,10 344
Suma la partida ..... 175,51
Costes indirectos 351
TOTAL PARTIDA.......coiiiirinrinrinire e 179,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
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diGO3CA010 m3 CARGA Y TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA <20 km
Carga y transporte de residuos no peligrosos valorables (maderas, plasticos, cartones, chatarras...) sobre camion
medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un pedn ordinario de ayuda, a una distancia <20 km, sin medi-
das de proteccion colectivas.
di0010A070 0,160 h Peon ordinario 17,34 2,77
diMO5PN010 0,016 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,86 0,51
diM07CB020 0,240 h  Camio6n basculante 4x2 10 t. 23,90 5,74
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 9,00 0,18
Sumalapartida .........ccceveviiiiiiiee 9,20
Costes indirectos .............cccvveeeenns 2,00% 0,18
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiriiriniinre e 9,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO 13.02 RESIDUOS PELIGROSOS (RP)
APARTADO 13.02.01 TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS
diG04A010 kg TRATAMIENTO RESTOS PINTURA
Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma co-
rrespondiente) de restos de pintura y pinturas caducadas, almacenados en la instalacién en bidones de tapones de
220 | y paletizados, que deben adquirirse la primera vez. El precio (por kg) incluye la etiquetacion por parte de pe-
on del bidon correspondiente. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion.
di0010A070 0,00 h  Pedn ordinario 17,34 1,73
diP34BB010 1,000 ud Bidon adecuado 220 | 23,50 23,50
diP34BB090 0,500 ud Palet zona residuos 6,20 3,10
diP34BP020 1,000 kg  Tratamiento restos pintura 1,20 1,20
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 29,50 0,59
Suma la partida ..... 30,12
Costes indirectos 0,60
TOTAL PARTIDA..... .ot 30,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
APARTADO 13.02.02 TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS
diG04B040 u  TRANSPORTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS
Transporte de bidén de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construccion o demoli-
cion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra
o centro de valorizacién o eliminacion de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones.
diP35BT070 1,000 u  TRANSRTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS 79,89 79,89
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 79,90 1,60
Suma la partida .........oooeeviiiiiiiee 81,49
Costes indirectos .............cccevvvvnnns 2,00% 1,63
TOTAL PARTIDA.......coviiriiniinienns e e 83,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DOCE CENTIMOS
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APARTADO 13.02.03 CANON
diG04B050 u  CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO PINTURA/BARNIZ BIDON 200 L
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidon de 200 litros de capacidad con
residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u otras sustancias peligrosas procedentes de la
construccion o demolicion. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.
diMO7N610 1,000 u Canon resid.peligrosos pinturas bidon 200 I. 184,33 184,33
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 184,30 3,69
Sumalapartida ..........cceeeviiiiiiiieiee e 188,02
Costes indirectos .........cccccccvevvnrns 2,00% 3,76
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiriiiiniieee e e 191,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA'Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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CAPITULO 14 SEGURIDAD Y SALUD
diS03C010 ud CASETA ASEOS 20,50 m? <6 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribucion interior,
instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracién no mayor de 6 meses formada por estructura de perfiles
laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento
con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con sopor-
te de perfileria, tablero fenélico y pavimento, incluso preparacién del terreno, cimentacion, soportes de hormigon
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmonta-
je segun la normativa vigente, y valorada en funcion del nimero éptimo de utilizaciones
diP31BC020 0,280 ud  Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.371,70 944,08
diP18LU010 0,250 ud Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio 48,68 12,17
diP18D110 0,250 ud  P. ducha gres 70x70 blanco Isly 54,50 13,63
diP20AE122 0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 | 1,5 KW 140,91 35,23
di0010A040 2,000 h  Oficial segunda 18,82 37,64
di0010A070 2,000 h  Peon ordinario 17,34 34,68
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 1.077,40 21,55
Sumalapartida ..........coeeeviiiiiiieiee e 1.098,98
Costes indirectos 2,00% 21,98
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiiirierieeee e 1.120,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
diS03C110 ud CASETA VEST.20,50 m? <6 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion interior e instala-
ciones) en obras de duracion menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos
y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y
pavimento, incluso preparacion del terreno,cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segln la normativa vigente, y
valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
diP31BC040 0,300 ud  Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios 3.325,51 997,65
di0010A040 1,000 h  Oficial segunda 18,82 18,82
di0010A070 1,000 h Pedn ordinario 17,34 17,34
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 1.033,80 20,68
Sumalapartida .........ocoeeviiiiiiiee 1.054,49
Costes indirectos .............cccvveeeinns 2,00% 21,09
TOTAL PARTIDA.......ooiiiriinienienrs e e 1.075,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
diS03C210 ud CASETA COMED.20,50m? <6 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucion interior, instalacio-
nes, fregadero y calientaplatos) en obras de duraciéon menor de 6 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-
puma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de
perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacién, soportes de hormigén H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun
la normativa vigente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
diP31BC060 0,280 ud  Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 2.956,02 827,69
di0010A040 1,000 h  Oficial segunda 18,82 18,82
di0010A070 1,000 h  Pedn ordinario 17,34 17,34
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 863,90 17,28
Suma la partida .........coceeiiiiiiiiie 881,13
Costes indirectos ...........cccccvevrnrens 2,00% 17,62
TOTAL PARTIDA.......ooriiriiniinienns e e 898,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
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diS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
Casco de seguridad homologado.
diP311A010 1,000 ud Casco seguridad basico 4,96 4,96
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 5,00 0,10
Sumala partida .........oovveiiiiiiiiiee 5,06
Costes indirectos ...........ccccceevvinenne 2,00% 0,10
TOTAL PARTIDA.......ooiieiiiieereeee e 5,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
diS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela reflectante, valorado en
funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
diP31IC070 1,000 ud Peto reflectante amarillo/rojo 13,75 13,75
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 13,80 0,28
Sumala partida .........covveiiiiiiiiiee 14,03
Costes indirectos .............ccccvveeeenns 2,00% 0,28
TOTAL PARTIDA.......ooiiiieiieierereeie e 14,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
diS01A030 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
diP311C020 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodon 21,04 21,04
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 21,00 0,42
Sumalapartida ..........coeevviiiiiiiiei e 21,46
Costes indirectos ............ccocvvveeennnns 2,00% 0,43
TOTAL PARTIDA......oooieirieienieree e 21,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
diS0181060 ud EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA
Equipo completo de trabajo para evitar caidas en altura en forjados o cubiertas inclinadas, formado por una percha
de acero, una eslinga, un arnes y un tubo cénico perdidos embebido en la estructura de hormigdn (amortizable en
10 obras). Totalmente instalado. Certificado CE. Norma EN 36.EN 696-EN 353-2 s/R.D 1407/92.
di0010A030 0,200 h  Oficial primera 20,40 4,08
di0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 17,34 347
diP311S083 0,100 ud  Cjto. 1percha+ 1eslingat+1arnes 269,82 26,98
diP311S084 1,000 ud  Tubo conico perdido 7,81 7,81
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 42,30 0,85
Sumala partida ........coovveiiiiiiiiee 4319
Costes indirectos ...........cccccvevvneenne 2,00% 0,86
TOTAL PARTIDA.......ooiiirieieiereeee e 44,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS
diS02B010 m  VALLA METALICA
Valla metélica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por elementos auténomos normali-
zados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, modelo SV 18-5
de las Normas Municipales, valorada en funcién del numero 6ptimo de utilizaciones.
diP31CB070 1,000 m  Valla metalica 1,55 1,55
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 1,60 0,03
Sumalapartida ..........coeeeviiiiiiiieic e 1,58
Costes indirectos ............ccccvvveeennns 2,00% 0,03
TOTAL PARTIDA......ooeiieeeieie et 1,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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diS02A140 ud SENAL ADVERTENCIA CON SOPORTE
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte metalico de 50
mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero éptimo
de utilizaciones.
diP31SV140 1,000 ud Sefial advertencia con soporte 12,25 12,25
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 12,30 0,25
Sumala partida .........cccvveviiiiiiiiee 12,50
Costes indirectos .............ccccvveeeenn. 2,00% 0,25
TOTAL PARTIDA.......coviiiriniiniinsne e 12,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
diS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamafio 700x1000
mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", i/colocacion.
di0010A070 0,100 h  Peon ordinario 17,34 1,73
diP31SC030 1,000 ud  Panel completo PVC 700x1000 mm 9,21 9,21
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 10,90 0,22
Sumalapartida .........cccveviiiiiiie 11,16
Costes indirectos .............ccceevvvvnens 2,00% 0,22
TOTAL PARTIDA.......ooiieereeieesieesee e ssnee e 11,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
diS01D020 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y camara de aire en-
tre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.
diP311A180 1,000 ud  Gafas vinilo visor policarb. 12,16 12,16
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 12,20 0,24
Sumala partida ..........cceeviiiiiiii 12,40
Costes indirectos ............ccocevvrnnn. 2,00% 0,25
TOTAL PARTIDA.......ooiiirririeneesee e 12,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
diS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.
diP311A250 1,000 ud  Orejeras antiruido 12,14 12,14
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 12,10 0,24
Sumala partida .........oocveeiiiiiiiee 12,38
Costes indirectos .............ccccvveeeenns 2,00% 0,25
TOTAL PARTIDA.......coviiiiiiriniinsre i 12,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
diS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuer-
zo en dedos pulgares, homologados.
diP31IM030 1,000 ud  Par guantes nitrilo/vinilo 4,94 4,94
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 4,90 0,10
Sumalapartida .........ccceeeiiiiiiiiee 5,04
Costes indirectos .............cccvveeeenns 2,00% 0,10
TOTAL PARTIDA.......coviiiriiiiniinsre e 514
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diS01A120 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
diP311A040 0,333 ud  Semi-mascarilla 2 filtros 40,96 13,64
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 13,60 0,27
Sumala partida .........oovveiiiiiiiiiee 13,91
Costes indirectos ...........ccccceevvinenne 2,00% 0,28
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiiiiiinieniee e 14,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
diS02C010 m BAJANTE DE ESCOMBROS
Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujecion, puntales de acodalamiento, monta-
je y desmontaje, segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
diP31CW010 0,200 ud  Bajante escombros goma 1 m. 55,54 11,11
diP31CW020 0,100 ud Boca carga metélica bajante goma 1m. 134,27 13,43
di0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 17,34 347
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 28,00 0,56
Suma la partida .........covveiiiiiiiiiee 28,57
Costes indirectos .............ccccvveeeenns 2,00% 0,57
TOTAL PARTIDA.......coiiiiiiiiinienre e 29,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS
diS02F020 ud EXTINTOR POLVO SECO 12 KG
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a paramento ver-
tical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del
numero dptimo de utilizaciones.
diP31CI050 1,000 ud  Extintor polvo ABCE 12 kg 43A/233B 49,35 49,35
% MEDIOS 2,000 % Medios auxiliares 49,40 0,99
Suma la partida .........ccceeviiiiiiiiie 50,34
Costes indirectos .............cccevvvvnnnn 2,00% 1,01
TOTAL PARTIDA.......coiiiriiiienienes e e 51,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
diS03E030 ud MATERIAL SANITARIO
Material sanitario para curas y primeros auxilios.
diP31BM180 1,000 ud Material sanitario 183,32 183,32
% MEDIOS 2,000 %  Medios auxiliares 183,30 3,67
Sumala partida ..........cceeviiiiiiiee 186,99
Costes indirectos ...........cceeevvrnnn. 2,00% 3,74
TOTAL PARTIDA.......ooiieeeeieeeesee e 190,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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Sello supervisión


PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diEO0BM020

diEO0BMO70

diEO0BA010

diRO1ATW100

CAPITULO 01 MEDIOS AUXILIARES
m2 MONTAJE ANDAMIO TUBULAR MULTIDIRECCIONAL h=8-15 m

Montaje de andamio metalico tubular multidireccional, para alturas de andamio entre 8y 15 m, fabri-
cado en tubo de acero calidad St-44 de 48 mm de diametro, galvanizado en caliente conforme a
UNE-EN 1461 (espesor minimo 75 micras). Uniones verticales con anillos multiposicién, doble ba-
randilla quitamiedos de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y plataformas de acceso
con trampilla con escalera; incluso p.p. trabajos previos de limpieza para apoyos, arriostramientos a
fachadas, medios auxiliares y transporte. Segun normativa CE y R.D. 2177/2004. Andamio fabrica-
do conforme a UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. Medido segun superficie de andamio montado.
Montaje de andamio en horario laborable.

Torredn hexagonal 1 37,00 10,00 370,00
Torredn cuadrado 1 28,00 10,00 280,00

m2 DESMONTAJE ANDAMIO TUBULAR MULTIDIRECCIONAL h=8-15 m

Desmontaje de andamio metalico tubular multidireccional, para alturas de andamio entre 8 y 15 m, fa-
bricado en tubo de acero calidad St-44 de 48 mm de diametro, galvanizado en caliente conforme a
UNE-EN 1461 (espesor minimo 75 micras). Uniones verticales con anillos multiposicién, doble ba-
randilla quitamiedos de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y plataformas de acceso
con trampilla con escalera; incluso p.p. trabajos de desmontaje de arriostramientos a fachadas, me-
dios auxiliares y transporte. Seguin normativa CE y R.D. 2177/2004. Andamio fabricado conforme a
UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. Medido segun superficie de andamio desmontado. Desmontaje
de andamio en horario laborable.

Torredn hexagonal 1 37,00 10,00 370,00
Torredn cuadrado 1 28,00 10,00 280,00

650,00

7,26

4.719,00

m2 ALQUILER DIARIO ANDAMIO TUBULAR MULTIDIRECCIONAL

Alquiler diario de andamio metalico tubular multidireccional, fabricado en tubo de acero calidad St-44
de 48 mm de didmetro, galvanizado en caliente conforme a UNE-EN 1461 (espesor minimo 75 mi-
cras). Uniones verticales con anillos multiposicion, doble barandilla quitamiedos de seguridad, roda-
pié perimetral, plataformas de acero y plataformas de acceso con trampilla con escalera; incluso p.p.
de arriostramientos a fachada. Seglin normativa CE y R.D. 2177/2004. Andamio fabricado conforme
a UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. Medido segun superficie de andamio montado. Alquiler por
dia natural (incluido festivos).

Torredn hexagonal 1 37,00 10,00 370,00
Torredn cuadrado 1 28,00 10,00 280,00

650,00

6,51

4.231,50

ud TRANSP.ANDAMIO Y CAMB.POSICION OBRA

Transporte de andamio europeo para entrega y recogida desde instalaciones del alquilador a obra, en
camién pequefio de 2 ejes, de 200 m2 de capacidad, incluso trasiego interior de material a través de
las instalaciones de la obra.

650,00

0,06

39,00

TOTAL CAPITULO 01 MEDIOS AUXILIARES .......ccoovrsessssesssenne

1.1

23,40

10.112,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 ACTUACIONES PREVIAS
#diE01DB051 m2 DESMONTAJE, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y MONTAJE DE ENSERES
Desmontaje, traslado y almacenamiento del mobiliario de los espacios afectados por las obras, con
retirada de sillas, mesas, armarios, estanterias, etc., hasta lugar indicado por la Direccidn del centro,
incluso proteccidn mediante laminas de polietileno y tableros de madera, incluyendo la recolocacion,
instalacién o posterior en su lugar de origen, por medios manuales, incluso retirada a pie de carga de
los que no se recuperan, incluida la limpieza fina del local con p.p. de medios auxiliares.
Cocina 1 35,00 35,00
Bafios 1 14,00 14,00
Torredn cuadrado 1 50,00 50,00
99,00 9,02 892,98
diEO1DEA020 m2 DEMOLICION ALICATADOS A MANO
Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Cocina 1 17,00 2,50 42,50
Techo cocina 1 17,00 1,00 17,00
Bafios 1 37,00 3,00 111,00
Techo bafios 1 14,00 1,00 14,00
184,50 9,02 1.664,19
diE01DEC050 m2 PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.
Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminandolos en
su totalidad y dejando la fabrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Cocina 1 17,00 2,50 42,50
Techo cocina 1 17,00 1,00 17,00
Bafios 1 37,00 3,00 111,00
Techo bafios 1 14,00 1,00 14,00
184,50 727 1.341,32
diEO1DEW010 m2 PREPARACION Y LIMPIEZA PARAM.
Preparacion y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su
posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Cocina 1 17,00 2,50 42,50
Techo cocina 1 17,00 1,00 17,00
Bafios 1 37,00 3,00 111,00
Techo bafios 1 14,00 1,00 14,00
184,50 752 1.387,44
diE01DPP050 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MART.
Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres, por medios meca-
nicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Cocina 1 2450 24,50
Bafios 1 16,00 16,00
40,50 7,70 311,85
diE01DIF020 ud LEVANTADO BANERA/DUCHA
Levantado de bafieras, platos de ducha o fregaderos y accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Bafios 2 2,00
2,00 36,06 72,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
diEO1DIF010 ud LEVANTADO AP.SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bafieras y duchas, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Inodoros 2 2,00
Lavabos 2 2,00
Vertedero cocina 1 1,00
5,00 18,59 92,95
#diE01DIF075 m DESMONTAJE Y MONTAJE DE TUBERIA DE COBRE
Desmontaje de tuberia en cobre de didmetros varios por medios manuales, con recuperacion para
su posterior instalacion, con p.p. de medios auxiliares, accesorios y pruebas de presion.
Cocina 1 8,00 8,00
8,00 3,88 31,04
diE01DIE010 ud LEVANT.MECANISMOS ELECTRICOS
Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperacion de los mismos,
para su reposicion o sustitucion después de ofros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.
Cocina 10 10,00
Bafios 10 10,00
20,00 3,85 77,00
diE01DIE020 ud LEVANT.APARATOS DE ILUMINACION
Levantado de aparatos de iluminacion por medios manuales, con o sin recuperacion de los mismos,
para su reposicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de medios auxiliares.
Cocina 3 3,00
Barios 4 4,00
7,00 3,85 26,95
diE01DB040 m DEMOL.CONDUCTO VENT/HUMOS MANO
Demolicién de conductos de ventilacion o de humos, de cualquier tipo, por medios manuales, incluso
desmontado de rejillas, aspiradores, etc., limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p.
de medios auxiliares.
Extraccion actual 1 20,00 20,00
20,00 12,00 240,00
diE01DKMO010 m2 LEVANT.CARPINTERIA EN TABIQUES MANO
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxilia-
res.
Acceso cocina a bafios 1 0,82 2,10 1,72
2 0,72 2,10 3,02
2 0,62 2,10 2,60
7,34 11,82 86,76
diE01DCCO040 m2 DEMOLICION CUBRICION DE PIZARRA
Demolicion de cubricion de pizarra, incluidas cumbreras y limas de zinc, canalones, remates latera-
les, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material des-
montado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Torredn hexagonal 1 36,25 3,00 108,75
Torredn cuadrado 1 27,80 2,00 55,60
164,35 13,92 2.287,75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
diE01DCE020 m2 DEMOLICION ENTRAMADO MADERA CUBIE.
Demolicion del entramado de cerchas y correas de madera de la estructura de la cubierta, por me-
dios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Torredn hexagonal 1 36,25 3,00 108,75
Torredn cuadrado 1 27,80 2,00 55,60
164,35 11,13 1.829,22
#diE01DIC050 ud LEVANTADO CALDERA ELECTRICA C/RECUP.
Desmontaje y levantado de caldera actual en office, con recuperacion de la misma para su posterior
montaje, incluso posterior montaje y con p.p. de pequefio material de instalacion y medios auxiliares.
Cocina 1 1,00
1,00 82,95 82,95
#diE22KAE127 ud LEVANTADO DE TERMO ELECTRICO C/RECUPERACION
Retirada de termo eléctrico con recuperacion para posterior colocacion una vez terminada la obra.
Bafios 1 1,00
1,00 40,94 40,94
diE01DIC030 ud VACIADO INSTALACION CALEFACCION
Vaciado de instalacion existente de calefaccion para posterior manipulacién de unidades terminales y
retirada de aparatos y tuberia.
1 1,00
1,00 23,42 23,42
diE01DIF050 ud VACIADO INSTALACION FONTANERIA
Vaciado de instalacién existente de fontaneria para posterior manipulacion y retirada de aparatos y tu-
beria.
1 1,00
1,00 19,52 19,52
TOTAL CAPITULO 02 ACTUACIONES PREVIAS......c.errsrceesssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 10.508,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 COCINA Y BANOS
diEO8PFI080 m2 ENFOSC. M. CS IlI-W0 MAEST. FRATASADO VERT.
Enfoscado fratasado de mortero de cemento CS 1IIl-WO aplicado en paramentos verticales en interio-
res, maestreado, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros,
limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
Cocina 1 17,00 2,50 42,50
Bafios 1 37,00 3,00 111,00
153,50 16,03 2.460,61
diEOSPEMO070 m2 GUARNECIDO MAESTREADO YESO MAQUINA Y ENLUCIDO A BUENA VISTA HORI
Guarnecido maestreado de yeso proyectado a maquina en paramentos horizontales de 12 mm de
espesor con maestras cada 1,50 m y acabado manual con yeso fino aplicado con llana de 3 mm, in-
cluso formacion de rincones, guarniciones de huecos, p.p., colocacién de andamios y limpieza
sINTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Decla-
racién de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
Techo cocina 1 17,00 1,00 17,00
Techo bafios 1 14,00 1,00 14,00
31,00 13,86 429,66
diE12AC050 m2 ALIC.AZULEJO LISO BLANCO 20x20 cm c/adhesivo
Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 ¢m, de color blanco, grupo de
absorcién Blll y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con
mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
Cocina 1 17,00 2,50 42,50
Bafios 1 37,00 3,00 111,00
153,50 16,81 2.580,34
diE11EP020 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. humedo)
Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas
ceramicas de gres porcelanico , para transito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas
con adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia ele-
vada a la abrasion y absorcién de agua reducida, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la mis-
ma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte, replante-
os, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites
con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas es-
tructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final del
pavimento
Cocina 1 2450 2450
Bafios 1 16,00 16,00
40,50 33,13 1.341,77
#diE01DB60 m2 RETIRADA C/RECUP. Y RECOLOCACION ACCESORIOS
Retirada de todo tipo de accesorios sujetos a pared tales como espejos,mamparas, jaboneras,estan-
terias, perchas,cortinas de ducha, dispenasadores de papel etc. durante la duracion de las obras y
posterior recolocacion una vez finalizadas las obras.
Cocina 1 30,00 30,00
Bafio 1 15,00 15,00
45,00 2,61 117,45
TOTAL CAPITULO 03 COCINA Y BANOS ........ocoooummmmmmmmmmsssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnssssssssssssssss 6.929,83
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diEO9GPR020

diE101AP040

diE20Z020

CAPITULO 04 TORREONES
m2 CUBIERTA PIZARRA 27x18 cm 12 CALIDAD SOBRE DOBLE RASTREL

Cubierta de pizarra formada por: doble enrastrelado de listones de madera de pino de calidad VI, con
primera linea en posicién perpendicular al alero (normal) de 63x32 mm de seccion, anclados al faldon
o forjado (no incluido) mediante fijaciones mecanicas o clavos de acero; y segunda linea de rastreles
de 42x27 mm de seccion, colocados paralelos al alero y separados 10 cm entre ejes, y montados
sobre la primera linea de rastreles; y cobertura de piezas de pizarra de 27x18 cm, de 12 calidad na-
cional, fijada a los rastreles con puntas o ganchos de acero. Totalmente montada; i/p.p. de replanteo,
anclajes, fijaciones, caballete, limas, remates en chapa galvanizada de 250 mm desarrollo, piezas de
ventilacién de cubierta, goterones y medios auxiliares. Conforme a NTE-QTP-11 y 12. Medida en
superficie real de cubierta.

Torreén hexagonal 1 36,25 3,00 108,75
Torredn cuadrado 1 27,80 2,00 55,60

m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA PA-7

Impermeabilizacion bicapa adherida constituida por: dos laminas asfalticas: una de betun plastoméri-
co con armadura de fieltro de poliéster y 4 kg de masa nominal LBM(SBS)-40-FP y ofra lamina de
oxiasfalto armada por fieltro de fibra de vidrio, de 4 kg de masa nominal LO-40-FV, adheridas entre
si con soplete. Lista para proteger con proteccion pesada. Cumple CTE. Segin membrana PA-7.

Torreon cuadrado 1 30,00 30,00

164,35

63,94

10.508,54

m LIMPIEZA Y REPARACION CANALON AC.GALV.

Limpieza y reparacion de canaldn oculto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de
seccidn cuadrada con un desarrollo de 800 mm., encontrandose con partes muy oxidadas, como
consecuencia del agua acumulada, suciedad, hojas de arboles, etc., primero se limpiaran de toda su-
ciedad y se sellaran las zonas que presenten grietas o perforaciones en la chapa, después se aplica-
ra una impermeabilizacion liquida bituminosa con resina de poliuretano, dejando toda la superficie re-
parada.

Torre6n hexagonal 1 37,00 37,00
Torredn cuadrado 1 28,00 28,00

30,00

19,55

586,50

TOTAL CAPITULO 04 TORREONES ......coovrmmmmmmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssseee

47,36

3.078,40

14.173,44
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diE23R520

#diE23ECR390

CAPITULO 05 VENTILACION Y CLIMATIZACION
ud EQUIPO DE VENTILACION CON RECUPERADOR DE CALOR

Equipo de renovacién de aire por medio de ventilador de doble flujo de polipropileno expandido reci-
clable Modelo Inspirair Side 150 Prima o similar de caudal 150m3/h. con recuperador de calor que
permite la filtracion del aire entrante y la renovacion del aire interior sin pérdida de calor de medidas
1040x595x22 y peso de 12 kg., 4 conexiones de 16mm y conexién de condensado con salida de
32mm. Incluye p/p de material y todos los accesorios necesarios para su completa instalacion (bo-
cas de impulsion, bocas de extraccion, rejillas exteriores, conductos y piezas de chapa galvanizada
para red de descarga y toma de aire, red de extraccion/impulsion, y pequefio material). Totalmente
instalada y probada. Acorde a RITE y norma UNE 13779.

Cocina y bafios 1 1,00

ud EQUIPO DE CLIMATIZACION FRiO-CALOR

Equipo de climatizacion inverter frio-calor Daikin o similar de 3000 frigorias compuesto por una unidad
exterior y un split interior de pared., incluso p.p. de tuberia de cobre deshidratado, conexion eléctrica
aislamiento de tuberias, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida y conexion
eléctrica.

Cocina 1 1,00

1,00

5.059,27

5.059,27

TOTAL CAPITULO 05 VENTILACION Y CLIMATIZACION................

1,00

2.031,85

2.031,85

7.091,12

10 de julio de 2025

Pagina

7



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diE13EPL040

diE13EPL030

CAPITULO 06 CARPINTERIA DE MADERA
m2 PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 2 HOJAS

Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segin memoria de
carpinteria o disefio posterior de Direccién de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA
HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con melamina
color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pi-
no pais de dimension hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar segun espesor de tabi-
queria). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, cali-
dad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zécalo de 30 cm. en chapa de acero inoxi-
dable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijacion del cerco de puerta al precerco con tomnillos
de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de
puerta e incluida la colocacién en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

Aseo 1 0,62 2,10 1,30

m2 PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA

Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segtin memoria de
carpinteria o disefio posterior de Direccién de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA
HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con melamina
color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pi-
no pais de dimension hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar seglin espesor de tabi-
queria). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, cali-
dad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zécalo de 30 cm. en chapa de acero inoxi-
dable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijacion del cerco de puerta al precerco con tomnillos
de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de
puerta e incluida la colocacion en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

Acceso cocina a bafios 1 0,82 1,85 1,52

Aseos 2 0,72 2,10 3,02
1 0,62 2,10 1,30

1,30

165,59

215,27

TOTAL CAPITULO 06 CARPINTERIA DE MADERA.......ccoooessssssssusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

979,19

1.194,46

10 de julio de 2025
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diEO8TAMO020

diE08TAK040

CAPITULO 07 FALSOS TECHOS
m2 FALSO TECHO REGIST. LANA MINERAL 600x600 mm ACABADO FISURADO PV

Falso techo registrable de placas de fibra mineral con aislamiento acstico de 34 dB, de dimensiones
de cuadricula de 600x600 mm y 15 mm de espesor de la placa, en acabado fisurado y lateral de
borde recto; instaladas sobre perfileria vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blan-
co, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo twist de
suspension rapida para su nivelacion. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, acceso-
rios de fijacion y medios auxiliares (excepto elevacion y/o transporte). Medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011.

Torredn cuadrado 1 50,00 50,00

m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDROFUGA 15H1

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado hidro-
fuga (Tipo H1 segiin UNE EN 520) de 15 mm de espesor atorillada a una estructura de perfiles de
chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes
entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados en-
tre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto ni-
vel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para
acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento
de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas de estanqueidad y medios auxiliares
(excepto elevacion y transporte). Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

Bafios 1 16,00 16,00

50,00

22,72

1.136,00

TOTAL CAPITULO 07 FALSOS TECHOS .......coovmmmmmmmmsssssssssssssssssssssses

412,80

1.548,80

10 de julio de 2025
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 PINTURA
#diE27P130 m2 PREPARACION DE PARAMENTOS
Preparacion y saneado de paramentos incluyendo emplastecidos, tapado de grietas y huecos, lija-
do..quedando los paramentos en perfectas condiciones para posterior pintado.
Cocina 1 18,00 2,50 45,00
Tiro de escalera acceso a cocina 1 12,00 4,60 55,20
Techo tiro de escalera acceso a 1 16,00 1,00 16,00
cocina
Techo vestuario y despacho de 1 30,00 1,00 30,00
apoyo en torredn hexagonal
Torredn cuadrado 1 28,00 6,00 168,00
Techo torredn cuadrado 1 48,00 1,00 48,00
362,20 533 1.930,53
diE27EEL010 m2 PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO
Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado,
plastecido, lijado y dos manos.
Techo cocina 1 30,00 30,00
Techo Bafios 1 15,00 15,00
45,00 2,26 101,70
diE27EPA020 m2 P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
Pintura pléstica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
Cocina 1 18,00 2,50 45,00
Tiro de escalera acceso a cocina 1 12,00 4,60 55,20
Techo tiro de escalera acceso a 1 16,00 1,00 16,00
cocina
Techo vestuario y despacho de 1 30,00 1,00 30,00
apoyo en torredn hexagonal
Torredn cuadrado 1 28,00 6,00 168,00
Techo torredn cuadrado 1 48,00 1,00 48,00
362,20 519 1.879,82
TOTAL CAPITULO 08 PINTURA .....ooorreessesmessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmssssssssssmssssssssssssssssses 3.912,05

10 de julio de 2025
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 FONTANERIA Y SANITARIOS
#diE22KAE126 ud RECOLOCACION DE TERMO
Recolocacion de termo anteriormente retirado incluyendo nuevas piezas de conexion. Totalmente ins-
talado y funcionando.
Bafios 1 1,00
1,00 65,51 65,51
#diE20ML090 m SUSTITUCION DE TUBERIA DE ALIMENTACION
Sustitucion de tuberia de alimentacion existente en galeria por una nueva de polipropileno o similar de
medida igual a la existente que sera comprobada in situ por imposibilidad de acceso en la visita, que
enlaza la llave de paso del inmueble con la bateria de contadores o contador general, i. p.p. de pie-
zas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.
Galeria 1 20,00 20,00
20,00 22,35 447,00
diE21ANB020 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-
mos Y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004
Bafios 2 2,00
2,00 165,52 331,04
diE21ALA020 ud LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLANCO
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la
pared, incluso valvula de desagiie de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y
funcionando. Acorde al DBHS4.
Bafios 2 2,00
2,00 90,85 181,70
diE21G010 ud Grifo Monomando Cromado lavabos
Suministro y montaje Grifo de lavabo monomando fabricado en metal cromado con cartucho cerami-
co de 40 mm. Con aireador y latiguillos de conexion, juntas y fijaciones, quedando la unidad com-
pletamente montada y en funcionamiento.
Bafios 2 2,00
2,00 44,35 88,70
#diE21ADP030 ud PLATO DUCHA PORC.80x80 BLANCO
Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80 cm, blanco, cromada, incluso valvula de desaguie
sifénica, con salida horizontal de 60 mm y grifo monomando cromado., instalada y funcionando.
Acorde al DBHS4.
Bafios 2 2,00
2,00 186,34 372,68
diE21AWV040 ud VERTEDERO.AC.INOX. C/.PARED Garda (Roca)
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 44x33 cm., dotado de rejilla de desaguie de aero inox,
con enchufe de union, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e
instalado con griferia mezcladora de pared convencional, incluso vélvula de desaglie de 40 mm.,
funcionando. (El sifén esta incluido e las instalaciones de desagie). Acorde al DB HS4.
Cocina 1 1,00
1,00 226,97 226,97
TOTAL CAPITULO 09 FONTANERIA Y SANITARIOS.............oooummmmmmsmmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 1.713,60

10 de julio de 2025

Pagina 11



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 10 CALEFACCION
diE22NTC040 m. TUBERIA DE COBRE D=20-22 mm.
Tuberia de cobre rigido, de 20/22 mm de didmetro nominal, en instalaciones para agua fria y caliente,
con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un minimo de 20% plata, con p.p. de piezas
especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, seglin normativa vigente.
s/UNE-EN-105, CTE-HS-4 y RITE.
Cocina 1 8,00 8,00
8,00 12,43 99,44
#diE22CM270 ud RECOLOCACION DE CALDERA MURAL ELECTRICA
Recolocacién de caldera mural anteriormente retirada incluyendo pequefio material y medios auxilia-
res. Probada y funcionando.
Cocina 1 1,00
1,00 170,81 170,81
TOTAL CAPITULO 10 CALEFACCION.........eesssccessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 270,25

10 de julio de 2025
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

#diE17A220

diE17XT320

diE17CS010

diE17CS015

diE17MS230

CAPITULO 11 ELECTRICIDAD E ILUMINACION

ud MODIFICACION CUADRO SECUNDARIO EXISTENTE

Suministro, instalacién y montaje de Modificacion del cuadro secundario Existente, compuesto por ,
debidamente montados y conexionados, todos los elementos de proteccidn necearios para afiadir un
circuito aire acondicionado y otro de ventilacion formado por: 1 interruptor magnetotérmico de 2x16A,
1 interruptor magnetotérmico de 2x20A y 2 interruptores diferenciales de 2x40A sensibilidad 30mA,
incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion.

1 1,00

m Tubo rigido libre de halégenos M20

Suministro y monatje de tubo rigido libre de halégelos de 20 mm con unién enchufable mediante man-
guito. Resistencia a la compresion: >350 N, Resistencia al impacto: >1J a -25°C, Temperatura mini-
ma y maxima de utilizacién: -5+60°C.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama,
Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21, UNE-EN-60423 y
UNE-EN-50267-2-1. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos de ex-
pansion brida metalica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo rigi-
do de 20 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

1 15,00 15,00

1,00

237,09

237,09

m Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento
a base de un termoplastico con una temperatura méaxima de servicio de 70 °C. No propagador del
incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de
haldgenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Reducida emision de
gases toxicos EN 60754-2, baja emisién de humos EN 50339, nula emision de gases corrosivos
EN 60754-2, baja emision de calor EN-50339, reducido desprensimiento de gotas/particulas inflama-
das EN-50339. Clase de reaccion al fuego Cca-s1b-d1-a1 segiin norma EN-13501-6. Requerimien-
tos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. . Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Recuperador de calor 1 15,00 15,00

15,00

597

89,55

m Linea eléctrica 3x4 mm2 H0721-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x4 mm2 en cobre aislamiento tipo H0721-K 750 V, en ban-
deja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a
base de un termoplastico con una temperatura méaxima de servicio de 70 °C. No propagador del in-
cendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de
halégenos EN 60754-1, EN 60674-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Reducida emision de
gases toxicos EN 60754-2, baja emision de humos EN 50339, nula emision de gases corrosivos
EN 60754-2, baja emision de calor EN-50339, reducido desprensimiento de gotas/particulas inflama-
das EN-50339. Clase de reaccion al fuego Cca-s1b-d1-a1 segin norma EN-13501-6. Requerimien-
tos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. . Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

AC. 1 15,00 15,00

15,00

3,56

53,40

ud INTERRUPTOR SIMPLE

Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funciona-
miento.

Cocina 5 5,00
Bario 5 5,00

15,00

4,50

67,50

10,00

5,60

56,00

10 de julio de 2025
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

diE17MS080 ud TOMA CORRIENTE

Suministro, instalacién y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, 11+T.T./16 A, con
cerco y marco, caja de mecanismo universal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30,
autoextinguibles, elementos de fijacion a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de suje-
cion, totalmente montada y conexionada.

Cocina 5 5,00
Barios 5 5,00
10,00 7,70 77,00
diE18IME232 ud LUMINARIA LED 6000 Im 600x600 mm REGULABLE CON CONTROL LUMINICO
Suministro y montaje de Luminaria para empotrar a techo de dimensiones 598x598 mm. Fabricada
en chapa de acero esmaltada en color blanco, con Gptica de aluminio de elevada pureza con doble
parabola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto confort visual y disipadores
de extrusion de aluminio para una correcta gestion térmica. Equipada con LEDs de media potencia
color blanco neutro, con una potencia total de 48W y 6000 Im. con equipo regulable incluido. Dispone
de sistema de control analégico 1-10 V con sensor incorporado en la luminaria. Indice de proteccion
IP 20. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.. Como accesorio dispone de sistema de an-
claje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado.
Torreén cuadrado 9 9,00
9,00 188,50 1.696,50
diE18IMW270 ud DOWNLIGHT LED D=265 mm 3000Im 19 W
Suministro y montaje Downlight empotrado redondo fijo de didmetro 265 mm. Con aro exterior fabri-
cado en inyeccion de aluminio lacado en color blanco. Reflector inferior de aluminio de alta pureza y
superior de policarbonato lacado blanco de alta reflexion. Con médulo LED de 3000 lumens en color
blanco calido y 19 W de potencia, incluyendo equipo electrénico fijo, replanteo y conexionado.
Bafios 6 6,00
6,00 95,77 574,62
diE18IEB230 ud LUMINARIA ESTANCA LED 4000 Im L=1200 mm
Suministro y montaje de luminaria estanca con carcasa de policarbonato de alta calidad y fijacion
del difusor a la carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del sistema 4000 Im y consu-
mo de 40 W, de dimensiones largo x ancho 1223 x 96 mm , con proteccion IP 66/clase |. Instalado,
incluyendo equipo, replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Cocina 3 3,00
3,00 109,64 328,92
diE18G071 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA SUPERFICIE 1 H 150 LUM LED
Suministro y montaje de bloque auténomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 150 Lum.
con lampara de emergencia de LED 4000 K y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blan-
co. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor cons-
truidos en policarbonato. Sistema Auotest y opcion de telemando. Construido segtin normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.
Cocina y bafios 6 6,00
6,00 54,90 329,40
#diE18W020 m ADAPTACION DE INSTALACION A NUEVAS LUMINARIAS
Adaptacién de instalacion de iluminacion actual vista u oculta a ubicacion de nuevas luminarias en
caso de cambio de ubicacion, con aporte de pequefio material, incluido replanteo y conexionado.
Cocina 1 15,00 15,00
Bafios 1 20,00 20,00
Torreén cuadrado 1 20,00 20,00
55,00 25,87 1.422,85
TOTAL CAPITULO 11 ELECTRICIDAD E ILUMINACION ......oocessssssmmensnsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 4.932,83
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 12 VARIOS
#diE21M080 ud DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO ACERO INOX.
Suministro y colocacién de dispensador de papel higiénico de acero inoxidable, colocado mediante
anclajes de fijacion a la pared, y instalado.
Bafios 2 2,00
2,00 44,71 89,42
diE21M050 ud DOSIFICADOR JABON LiQUIDO 1 I. ABS
Suministro y colocacion de dosificador de jabon liquido con pulsador de 1 1., depésito fumé transpa-
rente y tapa de ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.
Barios 2 2,00
2,00 19,72 39,44
diE21M070 ud DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.
Suministro y colocacién de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero
acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.
Bafios 2 2,00
Cocina 1 1,00
3,00 39,04 117,12
diE21M010 ud CONJ.ACCESORIOS PORC. P/EMPOTR.
Suministro y colocacion de conjunto de accesorios de bafio, en porcelana blanca, colocados empo-
trados como el alicatado, compuesto por: 1 toallero, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1
repisa; montados y limpios. Acorde al DB HS4.
Bafios 2 2,00
2,00 143,42 286,84
diE16J020 m2 ESPEJO PLATEADO 4mm.
Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 4 mm. plateada por su cara posterior, incluso
canteado perimetral y taladros.
Bafios 2 0,60 0,80 0,96
0,96 32,35 31,06
diEOTWA010 ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)
Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por: puesta a tierra, red de
equipotencialidad, caja general de proteccion, linea general de alimentacion, centralizacion de conta-
dores, derivaciones individuales,, red de distribucién interior e iluminacion, en edificio de uso docen-
te, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos
de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso
de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la ins-
talacion.
15 1,50
1,50 255,96 383,94
diEO7WA080 ud AYUDA ALBAN. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de climatizacion y ventilacion formada por:
conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilacion, compuertas, tobe-
ras, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalacion y p/p de conexio-
nes a las redes eléctrica, de fontaneria y de salubridad, en edificio de otros usos, incluida p/p de ele-
mentos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado
de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fija-
cién de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

15 1,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,50 64,68 97,02
diEO1DWRO010 m APERTURA ROZAS TABIQUERIAS MANO
Apertura de rozas en tabiquerias de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de tapado posterior y medios auxiliares.
Empotramiento de instalaciones 1 30,00 30,00
30,00 4,32 129,60
TOTAL CAPITULO 12 VARIOS ......eeeeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasenns 1.174,44
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 13 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPITULO 13.01 RCD NIVEL 2 RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
APARTADO 13.01.01 CLASIFICACION RCD
diG03A010 m3 CLASIFICACION DE RESIDUOS
Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicion en fracciones seglin normativa
vigente, con medios manuales. Segln Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula
la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
Tejas y materiales cerdmicos 1 16,71 16,71
Plastico 1 10,60 10,60
Papel y carton 1 5,57 5,57
Residuos mezclados 1 418 418
Metal 1 6,27 6,27
Madera 1 15,68 15,68
Vidrio 1 2,61 2,61
Materiales de construccion a base de 1 1,11 1,1
yeso
72,73 18,04 1.312,05
TOTAL APARTADO 13.01.01 CLASIFICACION RCD ........ccccvvurrenne 1.312,05
APARTADO 13.01.02 NATURALEZA PETREA
diG03BB020 m3 CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO MIXTO
Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicion o construccion catalogados como mix-
tos. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestién de
los residuos de construccion y demolicion.
Tejas y materiales cerdmicos 1 16,71 16,71
16,71 10,44 174,45
diG03BA070 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NAT. PETREA<10 km MEC.
Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a cantera autorizada (bien por Medio
Ambiente bien por Industria) por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la
comunidad auténoma correspondiente), situado a una distancia de hasta 20 km, considerando ida y
vuelta, con camion basculante cargado a maquina, carga y parte proporcional de medios auxiliares.
Tejas y materiales cerdmicos 1 16,71 16,71
16,71 9,95 166,26
TOTAL APARTADO 13.01.02 NATURALEZA PETREA...........ccccovuruu 340,71
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 13.01.03 NATURALEZA NO PETREA
diG03CB015 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CHATARRA 6 m3
Transporte de residuos inertes metalicos producidos en obras de construccién y/o demolicién, con
contenedor de 6 m?, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos. Incluso carga, servi-
cio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.
2 2,00
2,00 179,02 358,04
diG03CB105 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR MADERA 6 m3
Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construccién y/o demolicion, con
contenedor de 6 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Incluso carga, servi-
cio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.
2 2,00
2,00 179,02 358,04
diG03CB045 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR PLASTICOS 6 m3
Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras de construccion y/o demolicion, con
contenedor de 6 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Incluso carga, servi-
cio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.
2 2,00
2,00 240,38 480,76
diG03CB075 mes ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CARTONES 6 m3
Transporte de residuos inertes de papel y carton producidos en obras de construccion y/o demoli-
cién, con contenedor de 6 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de cons-
truccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Incluso
carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.
2 2,00
2,00 179,02 358,04
diG03CA010 m3 CARGA Y TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA <20 km
Carga y transporte de residuos no peligrosos valorables (maderas, plasticos, cartones, chatarras...)
sobre camion medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peon ordinario de ayuda, a una
distancia <20 km, sin medidas de proteccion colectivas.
Plastico 1 10,60 10,60
Papel y cartén 1 5,57 5,57
Residuos mezclados 1 418 418
Metal 1 25,00 25,00
Madera 1 15,68 15,68
Vidrio 1 6,00 6,00
Materiales de construccion a base de 1 11,11 11,11
yeso
78,14 9,38 732,95
TOTAL APARTADO 13.01.03 NATURALEZA NO PETREA................ 2.287,83
TOTAL SUBCAPITULO 13.01 RCD NIVEL 2 RESIDUOS 3.940,59
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

diG04A010

diG04B040

diG04B050

SUBCAPITULO 13.02 RESIDUOS PELIGROSOS (RP)
APARTADO 13.02.01 TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS
kg TRATAMIENTO RESTOS PINTURA

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad
Auténoma correspondiente) de restos de pintura y pinturas caducadas, almacenados en la instalacion
en bidones de tapones de 220 | y paletizados, que deben adquirirse la primera vez. El precio (por kg)
incluye la etiquetacion por parte de pedn del bidon correspondiente. Segun Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demo-
licion.

1 20,00 20,00

20,00 30,72

TOTAL APARTADO 13.02.01 TRATAMIENTO DE LOS
APARTADO 13.02.02 TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS
u TRANSPORTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS

Transporte de bidon de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construc-
cién o demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos, considerando la car-
gay descarga de los bidones.

1 1,00

614,40

614,40

1,00 83,12

TOTAL APARTADO 13.02.02 TRANSPORTE DE RESIDUOS

APARTADO 13.02.03 CANON
u CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO PINTURA/BARNIZ BIDON 200 L
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidon de 200 litros de

capacidad con residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u otras sustancias
peligrosas procedentes de la construccion o demolicién. El precio no incluye el recipiente ni el trans-

porte.
1 1,00

83,12

83,12

1,00 191,78

TOTAL APARTADO 13.02.03 CANON.........coseumsemmsesssnsssens

TOTAL SUBCAPITULO 13.02 RESIDUOS PELIGROSOS (RP).....
TOTAL CAPITULO 13 GESTION DE RESIDUOS ......ccoossservvmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssese

191,78

191,78

889,30

4.829,89
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diS03C010

diS03C110

diS03C210

diS01A010

diS01A080

diS01A030

CAPITULO 14 SEGURIDAD Y SALUD
ud CASETA ASEOS 20,50 m? <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribu-
cién interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracién no mayor de 6 meses formada
por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa pre-
lacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado
con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fenélico y pavimento, inclu-
S0 preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacién y desmontaje segun la normativa
vigente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones

1 1,00

ud CASETA VEST.20,50 m* <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion in-
terior e instalaciones) en obras de duracion menor de 6 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de pro-
teccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terre-
no,cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion
de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, y valorada en
funcién del nimero dptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00

1.120,96

1.120,96

ud CASETA COMED.20,50m? <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucién inte-
rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duracién menor de 6 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con
vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso
preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segln la normativa vi-
gente, y valorada en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00

1.075,58

1.075,58

ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
Casco de seguridad homologado.
5 5,00

1,00

898,75

898,75

ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela reflectan-
te, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

5 5,00

5,00

5,16

25,80

ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,00

5,00

14,31

71,55

5,00

21,89

109,45
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
diS01S1060 ud EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA
Equipo completo de trabajo para evitar caidas en altura en forjados o cubiertas inclinadas, formado
por una percha de acero, una eslinga, un arnes y un tubo cdnico perdidos embebido en la estructura
de hormigon (amortizable en 10 obras). Totalmente instalado. Certificado CE. Norma EN 36.EN
696-EN 353-2 s/R.D 1407/92.
5 5,00
5,00 44,05 220,25
diS02B010 m VALLA METALICA
Valla metalica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por elementos auté-
nomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la norma-
tiva vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcién del nimero ptimo de
utilizaciones.
1 100,00 100,00
100,00 1,61 161,00
diS02A140 ud SENAL ADVERTENCIA CON SOPORTE
Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte
metélico de 50 mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada
en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.
2 2,00
2,00 12,75 25,50
diS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamafio
700x1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", i/colocacion.
2 2,00
2,00 11,38 22,76
diS01D020 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cama-
ra de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.
2 2,00
2,00 12,65 25,30
diS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologa-
do.
1 1,00
1,00 12,63 12,63
diS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vi-
nilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.
6 6,00
6,00 514 30,84
diS01A120 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
3 3,00
3,00 14,19 42,57
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
diS02C010 m BAJANTE DE ESCOMBROS
Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujecion, puntales de acodala-
miento, montaje y desmontaje, segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones.
2 10,00 20,00
20,00 29,14 582,80
diS02F020 ud EXTINTOR POLVO SECO 12 KG
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg colocado sobre soporte fijado a
paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vi-
gente, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
2 2,00
2,00 51,35 102,70
diS03E030 ud MATERIAL SANITARIO
Material sanitario para curas y primeros auxilios.
2 2,00
2,00 190,73 381,46
TOTAL CAPITULO 14 SEGURIDAD Y SALUD.......cccsssmsmmenssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssss 4.909,90
TOTAL....cooectcssesessessesse s s ssr s e s e AR AR R E AR AR R R AR AR AR R AR R R AR 73.301,91
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 MEDIOS AUXILIARES ......coomeerreeteeeseeeseeesseesssesssssesseeess s ess s sess sttt 10.112,90 13,80
02 ACTUACIONES PREVIAS. 10.508,40 14,34
03 COCINAY BANOCS......... 6.92983 945
04 TORREONES...........ccomvvernens 14.173,44 19,34
05 VENTILACIO,N Y CLIMATIZACION . 7.091,12 9,67
06 CARPINTERIA DE MADERAL......ccooivttetmeriteisestsseessess st 119446 1,63
07 FALSOS TECHOS ....oooirreereereeeseeeseessseeesssessseessssessseesssesssaeessesssseessesss st eesssessssessssssssassssosssssssssnsssssesssessssnesssassssnnees 1.548,80 2,11
08 PINTURA......oovvrirriirirnnen 391205 534
09 FONTANERIAY SANITARIOS... . 171360 2,34
10 CALEFACCION c..oocet iR 270,25 0,37
1 ELECTRICIDAD E ILUMINACION........ctivimriimimirreimeiieressesesasiesesssesse st ssasssesss s sssesssssssssessssenes 493283 6,73
12 VARIOS .......cooooooviviiiviriiiiiiins . 117444 1,60
13 GESTION DE RESIDUOS. . 482989 6,59
14 SEGURIDAD Y SALUD.......cooiuumrimmemiseessesiseteesesssesesssesssssasssesss s 4.909,90 6,70

TOTAL EJECUCION MATERIAL 73.301,91
13,00 % Gastos generales...........c.ccccnvuneenee 9.529,25
6,00 % Beneficio industrial 4.398,11
SUMA DE G.G.yB.l. 13.927,36
21,00 % LV.A. oot 18.318,15
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 105.547,42
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 105.547,42

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA'Y SIETE EUROS con CUARENTA'Y DOS
CENTIMOS

Madrid, a 10 de Julio de 2025.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA

DIRECCION GENERAL DE
PR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
sl Consejeria de Educacién
Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid

10 de julio de 2025
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SHEILA YEPES MARTIN
Sello supervisión


PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA DE CUBIERTA'Y IMPORTE

REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA INFANTIL “EL ENCINAR” CAPITULO

= CONTRATA

PLAZO DE EJECUCION: 2 MESES 1° MES 2° MES

CAPITULOS - €
MEDIOS AUXILIARES 10.112,90 €
ACTUACIONES PREVIAS 10.508,40 €
COCINA Y BANOS 6.929,83 €
TORREONES 14.173,44 €
VENTILACION Y CLIMATIZACION 7.091,12 €
CARPINTERIA DE MADERA 1.194,46 €
FALSOS TECHOS 1.548,80 €
PINTURA 3.912,05 €
FONTANERIA Y SANITARIOS 1.713,60 €
CALEFACCION 270,25 €
ELECTRICIDAD E ILUMINACION 4.932,83 €
VARIOS 1.174,44 €
GESTION DE RESIDUOS 4.829,89 €
SEGURIDAD Y SALUD 4.909,90 €
PREVISION MENSUAL PRECIO EJECUCION MATERIAL 32.985,86 40.316,05 | 73.301,91€
PREVISION MENSUAL PRECIO BASE LICITACION 47.496,34 € [ 58.051,08€ | 105.547,42 €
PREVISION MENSUAL ACUMULADA 47.496,34 € | 105. REAF B AT 0
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