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1. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
 
 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
SUSTITUCION CUBIERTA - HFF
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 FASE CUBIERTAS COTA INFERIOR ............................................................................................................................ 380.846,99 27,69
01.01 ACTUACIONES PREVIAS .......................................................................................................... 83.924,01
01.02 CUBIERTAS ................................................................................................................................ 168.942,17
01.03 AISLAMIENTOS, ALBAÑILERÍA, PINTURAS Y VARIOS .......................................................... 78.642,18
01.04 GESTIÓN DE RESIDUOS........................................................................................................... 13.673,82
01.05 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................... 35.664,81

02 FASE CUBIERTAS COTA SUPERIOR........................................................................................................................... 994.532,49 72,31
02.01 ACTUACIONES PREVIAS .......................................................................................................... 415.654,34
02.02 CUBIERTAS ................................................................................................................................ 381.629,61
02.03 AISLAMIENTOS, ALBAÑILERÍA, PINTURAS Y VARIOS .......................................................... 74.013,24
02.04 GESTIÓN DE RESIDUOS........................................................................................................... 32.591,67
02.05 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................... 90.643,63

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.375.379,48

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS
OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 178.799,33
6,00 % Beneficio industrial ...... 82.522,77

Suma ..................................................... 261.322,10

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.636.701,58

21% IVA ................................................ 343.707,33

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.980.408,91

Las Dehesas (Madrid), 27 marzo 2026.
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2. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
  
 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUSTITUCION CUBIERTA - HFF
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 FASE CUBIERTAS COTA INFERIOR

ACTUACIONES PREVIAS01.01

01.01.01 m2 PICOTEADO MANUAL REVESTIMIENTO TECHOS PLANOS

Picoteado de revestimiento de techos planos, para agarre de posteriores capas de revoque,
ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas; i/p.p. de limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga. No se incluyen medios auxiliares de protección colecti-
vos ni andamiaje y elevación. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Ma-
drid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2R04PP020

2 2,00

2,00 9,93 19,86

01.01.02 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA O SIMILAR
C/RECUPERACION

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material simi-
lar, por medios manuales, incluso desmontaje de aparatos y mecanismos instalados en él,
acopio de los mismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Me-
dición de superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construcción de la Comuni-
dad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E01DET0201

4 4,00

4,00 13,60 54,40

01.01.03 m2 PICADO MANUAL REVESTIMIENTO MUROS e<3 cm

Picado de revestimiento de muros exteriores o interiores, hasta la completa eliminación de
antiguos recubrimientos o revoques, de un espesor medio estimado de 3 cm, realizado por
procedimientos manuales mediante piquetas y alcotanas; i/p.p. de limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga. No se incluyen medios auxiliares de protección colectivos ni anda-
miaje y elevación. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio
particularizado para el Área 2.

CM2R04PE010

=pintura 1 1.937,73 =CAP-03
Z1/CM2E27GAI040/Spc0010

1.937,73 8,05 15.598,73

01.01.04 m2 LEVANTADO CARPINTERÍA MADERA C/RECUPERACIÓN

Levantado de elementos de carpintería de cualquier tipo; incluyendo marcos, bastidores y
accesorios, con aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del
mismo, con recuperación de herrajes, sin incluir transporte a almacén. No incluye medios
auxiliares de elevación y transporte. Conforme a NTE ADD-18. Base de precios de la Cons-
trucción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2R03DPM0301

1 1,00

1,00 20,28 20,28

01.01.05 m2 PICADO FORMACIÓN PENDIENTES H.LIGERO

Picado de tablero  de hormigón ligero de  faldón de azotea, incluso  parte proporcional de ta-
biquillos-guía y limas etc.  y retirada de escombros a pie de carga, incluso regado, para evi-
tar la formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza
del lugar de trabajo.

diR03Q250

1 1,50 1,50

1,50 17,87 26,81

01.01.06 ml LIMPIEZA DE CANALON O CANALETA

Limpieza de canalón o canaleta a través de medios manuales y agua a presión, incluso reti-
rada de restos de limpieza por medios manuales y carga en contenedor. Incluso medios au-
xiliares, tableros dispuestos sobre la cubierta en toda la longitud del canalón para  para evi-
tar dañar los paneles de cubierta.

_CM2E03ENP0101

0,2 170,00 34,00

34,00 14,13 480,42

01.01.07 ud DESMONTADO INST. ELÉCTRICA MEDIA Y POSTERIOR MONTAJE

Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad media con recupera-
ción de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100
m2, incluso, con recuperación de aparatos y posterior recolocación.  Retirada de escombros
y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

_diR03IM020

1 1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUSTITUCION CUBIERTA - HFF
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 180,57 180,57

01.01.08 m2 DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE A MANO

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor enfoscado a dos
caras, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construcción
de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E01DFC2601

3 3,00

3,00 17,87 53,61

01.01.09 m2 DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO SENCILLO A MANO

Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo enfoscado a dos caras, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de
superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Ma-
drid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E01DFC1401

0,1 32,00 6,00 19,20

19,20 5,57 106,94

01.01.10 m2 DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA CHAPA SIMPLE S/ENTRAMADO CERCHAS
METÁLICAS

Demolición completa de cubierta formada por cobertura de placas metálicas de chapa sim-
ple, sobre estructura de entramado de cerchas, retirando canalón, elementos de remates pe-
rimetrales, cubreras, aislamientos térmicos, correas metálicas, tableros cerámicos o de hor-
migón y cualquier elemento exisetente hasta desmontar completamente el espesor de cu-
bierta (excepto amianto) para posibilitar los trabajos por medios manuales dejando pares a
la vista, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según
RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición descontando huecos. Base de precios de la Construc-
ción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2E01DCI080

CUBIERTA B
faldon 1 1 12,90 9,60 123,84
faldon 2 1 12,90 7,30 94,17
faldon 3 1 4,45 4,70 20,92
faldon 4 1 4,45 4,50 20,03
faldon 5 1 7,55 7,80 58,89
faldon 6 1 7,55 7,80 58,89
terminacion 1 6,70 8,15 54,61
capilla 4 5,45 6,00 130,80
CUBIERTA C
faldon 1 1 12,90 9,60 123,84
faldon 2 1 12,90 7,30 94,17
terminacion 1 7,15 8,60 61,49
CUBIERTA D
faldon 1 1 12,30 6,75 83,03
faldon 2 1 12,30 3,20 39,36
terminacion 1 6,10 5,60 34,16

998,20 32,78 32.721,00

01.01.11 m2 DESMONTAJE CUBIERTA PLACAS FIBROCEMENTO C/AMIANTO

Desmantelamiento de placas de fibrocemento de cualquier tipo, por medios manuales, inclui-
dos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., sin
aprovechamiento del material desmontado superior a 20 m2., con p.p de medios auxiliares,
con medidas de protección colectivas especificas para amianto, previa aspiración con filtros
adecuados y pulverización con liquida encapsulante adecuado, y posterior aspiración de su-
perficies bajo placas,  según medidas exigidas por la ley, desplazamiento de equipos de de-
samiantado con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean necesa-
rios, equipos de protección individual, coordinación con el Plan de Seguridad y Salud y real-
ziado por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empreas con Riesgo al Amianto,
conforme a UNE 884411.  Incluso plan de desamiantado y tramites de correcta gestión de
residuos. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particulari-
zado para el Área 2.

_CM2R03DCC160

CUBIERTA B
faldon 1 1 12,90 9,60 123,84
faldon 2 1 12,90 7,30 94,17
faldon 3 1 4,45 4,70 20,92
faldon 4 1 4,45 4,50 20,03
faldon 5 1 7,55 7,80 58,89
faldon 6 1 7,55 7,80 58,89
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terminacion 1 6,70 8,15 54,61
capilla 4 5,45 6,00 130,80
CUBIERTA C
faldon 1 1 12,90 9,60 123,84
faldon 2 1 12,90 7,30 94,17
terminacion 1 7,15 8,60 61,49
CUBIERTA D
faldon 1 1 12,30 6,75 83,03
faldon 2 1 12,30 3,20 39,36
terminacion 1 6,10 5,60 34,16

998,20 28,01 27.959,58

01.01.12 m2 DESVIO DE INSTALACIONES ELECTRICA

Repercusión por m² de superficie rehabilitada de obra, de los trabajos de desvío de la insta-
lación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de pro-
tección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individua-
les y red de distribución interior, en edificio de otros usos, con un grado de complejidad me-
dio, manteniendo el servicio de esta instalación durante el período de tiempo que duren los
trabajos y una vez finalicen los mismos.

_IRN0202

cubiertaB 1 595,00 595,00

595,00 4,14 2.463,30

01.01.13 m DEMOLICIÓN BORDILLO

Levantado de peldaños de cualquier tipo de material, sin incluir el peldañeado, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de longitud realmente ejecuta-
da. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado
para el Área 2.

_CM2E01DPW021

area ext. 1 19,20 19,20

19,20 22,82 438,14

01.01.14 m2 DEMOLICIÓN SOLADO PIEDRA C/COMPRESOR

Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con com-
presor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.
Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para
el Área 2.

CM2E01DPP010

area ext. 1 157,80 157,80

157,80 14,56 2.297,57

01.01.15 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. <15 cm C/COMPRESOR

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espe-
sor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmen-
te ejecutada. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio parti-
cularizado para el Área 2.

CM2E01DPS010

area ext. 0,2 157,80 31,56

31,56 22,30 703,79

01.01.16 m2 REPARACIÓN PANEL CHAPA PERIMETRAL PORCHE

Reparación de paneles de chapa de acero perimetrales sobre soporte estructura de porche
existente. Totalmente montada; i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas).
Conforme a UNE-EN 1090-2:2019, NTE-QTG y CTE DB-HS-1. Medida en verdadera magni-
tud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio par-
ticularizado para el Área 2.

_CM2E09GSI011

porche 0,2 61,90 12,38

12,38 64,54 799,01

TOTAL 01.01........................................................................................... 83.924,01
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CUBIERTAS01.02

01.02.01 m2 CUBIERTA PANEL CHAPA LACADA 0,6 mm I/REMATES

Cubierta de paneles de chapa de acero de 0,6 mm en perfil comercial lacado por cara exte-
rior en color identico al existente Ral a elegir por la D.F. y prelacado interior sobre correas
metálicas o soporte estructural (no incluido), similar a la existente. Totalmente montada;
i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, limahoyas, , limatesas,
cumbreras, remates laterales, remates perimetros huecos, perimetros chimeneas, perimetro
de cualquier elemento existente en cubierta, encuentros en chapa galvanizada y lacada en
color a elegir por la D.F. de 0,8 mm de espesor y de desarrollo medio de 600 mm, piezas es-
peciales y medios auxiliares. Conforme a UNE-EN 1090-2:2019, NTE-QTG y CTE DB-HS-1.
Medida en verdadera magnitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comu-
nidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E09GSI0401

CUBIERTA B
faldon 1 1 12,90 9,60 123,84
faldon 2 1 12,90 7,30 94,17
faldon 3 1 4,45 4,70 20,92
faldon 4 1 4,45 4,50 20,03
faldon 5 1 7,55 7,80 58,89
faldon 6 1 7,55 7,80 58,89
terminacion 1 6,70 8,15 54,61
capilla 4 5,45 6,00 130,80
CUBIERTA C
faldon 1 1 12,90 9,60 123,84
faldon 2 1 12,90 7,30 94,17
terminacion 1 7,15 8,60 61,49
CUBIERTA D
faldon 1 1 12,30 6,75 83,03
faldon 2 1 12,30 3,20 39,36
terminacion 1 6,10 5,60 34,16

998,20 71,89 71.760,60

01.02.02 m2 TABLERO METÁLICO NERVADO 0,5 mm GALVANIZADO+CORREAS

Tablero de cubierta formado por paneles metálicos nervados de fleje de acero de 250x60
cm, de 0,5 mm de espesor, galvanizado, colocado sobre cualquier tipo de apoyo intermedio,
correas de 10 cm de altura, según CTE DB-HS-1, NTE-QTT-32 y NTE-QTG-07. Medido en
verdadera magnitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E09OTA0401

CUBIERTA B
faldon 1 1 12,90 9,60 123,84
faldon 2 1 12,90 7,30 94,17
faldon 3 1 4,45 4,70 20,92
faldon 4 1 4,45 4,50 20,03
faldon 5 1 7,55 7,80 58,89
faldon 6 1 7,55 7,80 58,89
terminacion 1 6,70 8,15 54,61
capilla 4 5,45 6,00 130,80
CUBIERTA C
faldon 1 1 12,90 9,60 123,84
faldon 2 1 12,90 7,30 94,17
terminacion 1 7,15 8,60 61,49
CUBIERTA D
faldon 1 1 12,30 6,75 83,03
faldon 2 1 12,30 3,20 39,36
terminacion 1 6,10 5,60 34,16

998,20 39,31 39.239,24

01.02.03 m2 TABLERO RASILLÓN+3 cm MORTERO ARMADO

Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico (bardo machihembrado) de 100x25x4 cm
para formación de pendientes en cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento estructural
de cubierta (no incluido) y capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-5, elaborado en obra de 3 cm de espesor, incluso mallazo electrosoldado de
200x300x4 mm, embebido en el mortero, regleado, incluso replanteo, roturas y limpieza, me-
dios auxiliares, según UNE-EN 998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT-29/31, incluso llague-
ado por su cara interior. Medido en verdadera magnitud. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la
Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E09OTC0401

CUBIERTA B
faldon 1 1 12,90 9,60 123,84
faldon 2 1 12,90 7,30 94,17
faldon 3 1 4,45 4,70 20,92

427 marzo 2026



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUSTITUCION CUBIERTA - HFF
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

faldon 4 1 4,45 4,50 20,03
faldon 5 1 7,55 7,80 58,89
faldon 6 1 7,55 7,80 58,89
terminacion 1 6,70 8,15 54,61
capilla 4 5,45 6,00 130,80
_A DEDUCIR -1 32,00 6,00 -192,00
CUBIERTA B
faldon 1 0,1 12,90 9,60 12,38
faldon 2 0,1 12,90 7,30 9,42
faldon 3 0,1 4,45 4,70 2,09
faldon 4 0,1 4,45 4,50 2,00
faldon 5 0,1 7,55 7,80 5,89
faldon 6 0,1 7,55 7,80 5,89
terminacion 0,1 6,70 8,15 5,46
capilla 0,4 5,45 6,00 13,08
CUBIERTA C
faldon 1 0,1 12,90 9,60 12,38
faldon 2 0,1 12,90 7,30 9,42
terminacion 0,1 7,15 8,60 6,15
CUBIERTA D
faldon 1 0,1 12,30 6,75 8,30
faldon 2 0,1 12,30 3,20 3,94
terminacion 0,1 6,10 5,60 3,42

469,97 32,09 15.081,34

01.02.04 m2 FALDÓN CUBIERTA RASILLÓN+3 cm MORTERO ARMADO

Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de
24x11,5x8 cm separados entre si 100 cm y de una altura media de hasta 100 cm, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, con maestra de re-
mate superior del mismo mortero, tablero de rasillón cerámico (bardo) de 100x25x4 cm, con
capa de compresión de mortero de cemento M-5, de 3 cm de espesor, mallazo electrosolda-
do de 200x300x4 mm i/ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco doble para forma-
ción de pendientes, regleado, replanteo, limpieza y p.p. de roturas, humedecido de las pie-
zas, medios auxiliares. Según CTE DB-SE-F, NTE-EFL, UNE-EN 998-2:2018, EHE-08,
EAE, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT-28. Medido en proyección horizontal. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de pre-
cios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E09OFC050

CUBIERTA B 0,05 596,00 29,80
CUBIERTA C 0,05 248,00 12,40
CUBIERTA D 0,05 146,00 7,30

49,50 62,35 3.086,33

01.02.05 m2 ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA CUBIERTA NO HABITABLE DOBLE CORREAS

Estructura metálica ligera para cubierta no habitable, y correas cada 1,00 m, con dimensio-
nes determinadas y condicionadas por el cálculo estructural, uniones mediante tornillos. To-
talmente instalada; i/p.p. de replanteo, fijación y medios auxiliares (excepto elevación, trans-
porte y medidas de seguridad colectivas). Según CTE DB-SE-A, EAE, UNE-EN
1090-2:2019, NTE-EAF, NTE-EAS y NTE-EAV. Medida en su verdadera magnitud. Acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para
el Área 2.

_CM2E09OA0101

CUBIERTA B
faldon 1 1 12,90 9,60 123,84
faldon 2 1 12,90 7,30 94,17
faldon 3 1 4,45 4,70 20,92
faldon 4 1 4,45 4,50 20,03
faldon 5 1 7,55 7,80 58,89
faldon 6 1 7,55 7,80 58,89
terminacion 1 6,70 8,15 54,61
capilla 4 5,45 6,00 130,80
CUBIERTA C
faldon 1 1 12,90 9,60 123,84
faldon 2 1 12,90 7,30 94,17
terminacion 1 7,15 8,60 61,49
CUBIERTA D
faldon 1 1 12,30 6,75 83,03
faldon 2 1 12,30 3,20 39,36
terminacion 1 6,10 5,60 34,16

998,20 24,66 24.615,61
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01.02.06 m CANALÓN ALUMINIO CIRCULAR DESARROLLO 380 mm

Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección circular, con
un desarrollo de 380 mm, lacado en color de la cubierta, fijado al alero mediante soportes la-
cados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN
612:2006 y UNE-EN 1396:2015. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de pie-
zas especiales, entronques, conexiones a bajantes y remates, soladuras, pequeño material
y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construc-
ción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E20WNA020

Cubiertas baja 1 146,62 146,62

146,62 42,67 6.256,28

01.02.07 m PERFIL RETENEDOR NIEVE CUBIERTA ALUMINIO EXTRUSIONADO

Perfilería de aluminio lacado en color a elegir por la df extusionado 5 mm espesor en forma
de L 70 mm de altura, anclada a cubierta a traves de perfiles Z de aluminio extrusionado 5
mm de espesor y 70 mm de altura, anclados a correa de estructura de cubierta con doble
anclaje con junta estanca.   Incluso banda de unión separadora entre soporte y chapa de cu-
bierta estanca de neopreno 2 mm espesor garantizando estanqueidad.   Incluso medios au-
xiliares, pequeño material completamente instalado y funcionando.

_CM2E20WRS022

CUBIERTAS BAJAS 2 146,62 293,24

293,24 30,36 8.902,77

TOTAL 01.02........................................................................................... 168.942,17

AISLAMIENTOS, ALBAÑILERÍA, PINTURAS Y VARIOS01.03

01.03.01 m2 AISLAMIENTO MW 100 mm

Aislamiento de cubierta inclinada con manta de lana mineral de 100 mm de espesor, revesti-
da por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de vapor. Resistencia térmi-
ca 2,35 m2K/W, conductividad térmica 0,042 W/(m.K), según UNE-EN
13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego F según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida
toda la superficie a ejecutar. Conforme a CTE DB-HE. Lana mineral (MW) con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de
la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E10ATQ0801

CUBIERTA B
faldon 1 1 12,90 9,60 123,84
faldon 2 1 12,90 7,30 94,17
faldon 3 1 4,45 4,70 20,92
faldon 4 1 4,45 4,50 20,03
faldon 5 1 7,55 7,80 58,89
faldon 6 1 7,55 7,80 58,89
terminacion 1 6,70 8,15 54,61
capilla 4 5,45 6,00 130,80
CUBIERTA C
faldon 1 1 12,90 9,60 123,84
faldon 2 1 12,90 7,30 94,17
terminacion 1 7,15 8,60 61,49
CUBIERTA D
faldon 1 1 12,30 6,75 83,03
faldon 2 1 12,30 3,20 39,36
terminacion 1 6,10 5,60 34,16

998,20 8,18 8.165,28

01.03.02 m2 ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rin-
cones, aristas, i/p.p. de medios auxiliares, según NTE-RPE-05 y UNE-EN 998-1:2018, medi-
do deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2E08PNE060

=pintura 1 1.937,73 =CAP-03
Z1/CM2E27GAI040/Spc0010

1.937,73 14,21 27.535,14
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01.03.03 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR

Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de facha-
da, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según
NTE-RPP-24. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio parti-
cularizado para el Área 2.

CM2E27GAI040

FACHADA ESTE 1 485,00 485,00
FACHADA PATIO CAPILLA 1 30,53 9,30 283,93
CHIMENEAS

12 1,40 0,50 8,40
MODULOS BAJOS ZONA ESTE 1 131,00 9,50 1.244,50
A DEDUCIR HUECOS
ESTE -8 2,00 0,30 -4,80

-8 0,40 1,10 -3,52
-1 2,00 14,00 -28,00

PATIO CAPILLA -8 1,00 1,10 -8,80
BLOQUES BAJOS ESTE -22 0,50 1,10 -12,10

-4 2,50 0,40 -4,00
-3 1,00 2,20 -6,60
-5 1,20 0,70 -4,20
-2 0,70 2,20 -3,08
-3 2,50 0,40 -3,00
-2 2,00 1,50 -6,00

1.937,73 9,32 18.059,64

01.03.04 ml LÍNEA DE VIDA PERMANENTE DE SEGURIDAD HOMOLOGADA

Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad
con cable de acero inoxidable trenzado dispositivo anticaída, D=14 mm, incluso anclajes ab-
sorvedores de energía homologados para la cubierta existente, y anclaje autoblocante de fi-
jación de mosquetones de los cinturones, incluso carretes enrollables de seguridad para ac-
ceder a la cubierta.. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos. Base de
precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área
2.

_CM2S03EG020

1 31,00 31,00
1 10,00 10,00

41,00 85,33 3.498,53

01.03.05 u ENROLLADOR 24,00 m DE CABLE CON RECUPERACIÓN

Anticaídas con enrollador de 24,00 m de cable de 4 mm de diámetro, con recuperación, con
mosquetón de apertura con rosca 18 mm y gancho giratorio apertura 18 mm con indicador
de caída (amortizable en 10 obras). Según UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la
Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2S03EF120

1 1,00

1,00 123,98 123,98

01.03.06 m ESCALERA VERTICAL DE ACERO DE 50 cm DE ANCHURA + AROS GALVANIZADO

Escalera vertical de acero de 50 cm de anchura, formada por montantes, separadores y pel-
daños en tubo de acero 40x40x2 mm, garras de fijación con pletinas de 40x6 mm, anclada
con taco y tornillo a fachada, incluso aros de protección anticaidas y soporte de linea de vi-
da retractil (sin incluir retractil). Medida la unidad terminada. Conforme al R.D. 486/1997 so-
bre lugares de trabajo y siguiendo la nota técnica de prevención NTP-408 Escalas fijas de
trabajo. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio
particularizado para el Área 2.

_CM2E15EV040

1 2,80 2,80

2,80 165,25 462,70

01.03.07 m Bandeja metálica perforada  60X200

Suministro y montaje de bandeja de chapa metálica perforada con tapa, borde de seguridad
perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono se-
gún UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimen-
siones 200x60 mm, acabado anticorrosión Galvanizado Sendzimir según UNE-EN 10327.
Se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvani-
zado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a
techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuer-
cas de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la
unidad totalmente instalada

diE17XD150
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Cubierta B 1 93,00 93,00

93,00 31,26 2.907,18

01.03.08 m2 RECRECIDO FORMACIÓN PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm

Recrecido para formación de pendientes en cubiertas planas o similares, realizado con mor-
tero de cemento y arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor medio de 5-7 cm.
Totalmente terminado, medido sobre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de
ejecuión de escocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto elevación y
transporte). Según UNE-EN 998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de pre-
cios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2E09OP020

area ext. 1 157,80 157,80

157,80 12,67 1.999,33

01.03.09 m2 PAVIMENTO GRANITO ESCUADRADA GRANALLADO

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, cara superior granallada, de
hasta 10 cm de espesor, sentadas con mortero de cemento, i/retacado, rejuntado con lecha-
da de cemento y limpieza, terminado. Losas y componentes del hormigón y mortero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base
de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el
Área 2.

_CM2U04VBP0351

area ext. 1 157,80 157,80

157,80 99,30 15.669,54

01.03.10 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpinte-
ría metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Base de precios de la
Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2E27HEC010

porche 0,2 61,90 12,38

12,38 17,84 220,86

TOTAL 01.03........................................................................................... 78.642,18

GESTIÓN DE RESIDUOS01.04

RCD NIVEL 2 RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN01.04.01

CLASIFICACIÓN RCD01.04.01.01

01.04.01.01.01 m3 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según
normativa vigente, con medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

diG03A010

0,35 63,66 22,28
0,35 2,00 0,70
0,35 3,00 1,05
0,35 4,00 1,40

25,43 17,69 449,86

TOTAL 01.04.01.01................................................................................. 449,86

NATURALEZA PETREA01.04.01.02

01.04.01.02.01 m3 CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD >50 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO

Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero
autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comuni-
dad Autónoma correspondiente), a una distancia mayor de 50 km ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de
vertedero, sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de fe-
brero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demoli-
ción.

_diG03BC1401

0,35 40,00 0,05 0,70
0,35 6,00 0,30 0,63
0,35 57,00 0,10 2,00
0,35 3.131,00 0,30 328,76

332,09 15,72 5.220,45
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01.04.01.02.02 m3 CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO MIXTO

Canon de vertedero de materiales procedentes de demolición o construcción catalogados
como mixtos. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produc-
ción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

diG03BB020

0,35 40,00 0,05 0,70
0,35 6,00 0,30 0,63
0,35 57,00 0,10 2,00
0,35 3.131,00 0,30 328,76

332,09 10,24 3.400,60

TOTAL 01.04.01.02................................................................................. 8.621,05

NATURALEZA NO PETREA01.04.01.03

01.04.01.03.01 t CARGA Y TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA >50 km

Carga de residuos no peligrosos valorables (cobre, acero, aluminio, plomo...) sobre camión
medio-grande, con pluma con pulpo, a granel, y con un peón ordinario de ayuda, sin medi-
das de protección colectivas. Incluso transporte de escombros a vertedero autorizado por
transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente), a una distancia mayor de 50 km ida y vuelta.

_diG03CA0201

0,35 1,40 0,49
0,35 3.113,00 0,02 21,79

22,28 38,69 862,01

01.04.01.03.02 ud ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR PLÁSTICOS 6 m3

Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demoli-
ción, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

diG03CB045

2 0,35 0,70

0,70 235,69 164,98

01.04.01.03.03 ud ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CARTONES 6 m3

Transporte de residuos inertes de papel y cartón producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de re-
siduos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y
canon.

diG03CB075

2 0,35 0,70

0,70 175,53 122,87

01.04.01.03.04 ud ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR MADERA 6 m3

Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demoli-
ción, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

diG03CB105

2 0,35 0,70

0,70 175,53 122,87

TOTAL 01.04.01.03................................................................................. 1.272,73

TOTAL 01.04.01...................................................................................... 10.343,64

RESIDUOS PELIGROSOS (RP)01.04.02

01.04.02.01 u TRANSPORTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS

Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la
construcción o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos, considerando la carga y descarga de los bidones.

diG04B040

2 0,35 0,70

0,70 81,50 57,05
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01.04.02.02 u CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO PINTURA/BARNIZ BIDON 200 L

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200 li-
tros de capacidad con residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u
otras sustancias peligrosas procedentes de la construcción o demolición. El precio no inclu-
ye el recipiente ni el transporte.

diG04B050

1 0,35 0,35

0,35 188,03 65,81

01.04.02.03 u CANON VERT RESIDUO PELIGROSO ENVASES/AEROSOLES BIDON 200 L

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200 li-
tros de capacidad con envases y aerosoles que contienen sustancias peligrosas proceden-
tes de la construcción o demolición. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.

diG04B120

1 0,35 0,35

0,35 40,19 14,07

01.04.02.04 u TRANSPORTE RESIDUOS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO CARGAS <1.000 m2

Transporte de envases big bag sobre soportes o palés, de residuos de fibrocemento que
contienen amianto para cargas <1.000 m2, con camión tráiler (Carga lateral con carretilla en
origen), según Orden MAM/304/2002, por transportista autorizado por la Consejería compe-
tente en materia de medio ambiente y gestión de residuos de la construcción y demolición
de la Comunidad de Madrid. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Ma-
drid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2G05C110

0,99 0,99

0,99 805,50 797,45

01.04.02.05 u TRATAMIENTO FINAL DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO <1.000 m2

Tratamiento final de placas de fibrocemento con contenido de amianto <1.000 m2 y emisión
del certificado de destrucción con indicación del número de aceptación emitido previamente,
realizado por la planta receptora autorizada. Base de precios de la Construcción de la Co-
munidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2G05B930

0,99 0,99

0,99 2.420,00 2.395,80

TOTAL 01.04.02...................................................................................... 3.330,18

TOTAL 01.04........................................................................................... 13.673,82

SEGURIDAD Y SALUD01.05

ANDAMIOS Y MAQUINARIA01.05.01

01.05.01.01 hr PLATAFORMA ELEVACIÓN TELESCÓPICA

Hora de alquiler de plataforma elevadora telescópica hasta 16 m de altura de trabajo.
Incluso transporte de suministro y retirada de la misma.
Incluso medios auxiliares.

#diM02PL0101

0,3 24,00 7,20

7,20 19,26 138,67

01.05.01.02 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo telescópico de 35 m de altura máxima de
trabajo.

Alquiler diario de cesta elevadora de brazo telescópico de 35 m de altura máxima de trabajo.0XP010b

0,3 3,000 0,900

0,90 260,14 234,13

01.05.01.03 m2 Montaje andamio modular h=15-20 m

CM2M13AOM030
1 146,00 12,00 1.752,00

1.752,00 6,27 10.985,04

01.05.01.04 m2 Desmontaje andamio modular h=15-20 m

CM2M13AOM080
1 146,00 12,00 1.752,00

1.752,00 4,23 7.410,96

01.05.01.05 m2 Alquiler diario andamio tubular modular galvanizado

CM2M13AOA010
1 583,40 120,00 70.008,00

70.008,00 0,07 4.900,56
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TOTAL 01.05.01...................................................................................... 23.669,36

PROTECCIONES INDIVIDUALES01.05.02

01.05.02.01 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

Casco de seguridad homologado.diS01A010

20 0,35 7,00

7,00 5,06 35,42

01.05.02.02 ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.diS01A030

20 0,35 7,00

7,00 21,46 150,22

01.05.02.03 ud IMPERMEABLE

Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.diS01A040

11 0,35 3,85

3,85 11,23 43,24

01.05.02.04 ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela
reflectante, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

diS01A080

20 0,35 7,00

7,00 14,03 98,21

01.05.02.05 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

diS01A140

20 0,35 7,00

7,00 13,19 92,33

01.05.02.06 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y pene-
tración por objeto candente, antiinflamable, homologada.

diS01B020

20 0,35 7,00

7,00 24,31 170,17

01.05.02.07 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.

Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior anticho-
que y cámara de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los
ojos, homologadas.

diS01D020

20 0,35 7,00

7,00 12,40 86,80

01.05.02.08 ud OREJERAS ANTIRUIDO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, ho-
mologado.

diS01E010

11 0,35 3,85

3,85 12,38 47,66

01.05.02.09 ud CINTURÓN SEG.CAÍDA

Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero
estampado con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de
acero troquelado, cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, homologa-
do.

diS01F010

11 0,35 3,85

3,85 38,66 148,84

01.05.02.10 m CUERDA GUIA ANTICAÍDA

Cuerda guía para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16 mm de diámetro montada
sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de desmontaje, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones, homologada.

diS01F080
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11 0,35 3,85

3,85 2,54 9,78

01.05.02.11 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO

Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en
nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.

diS01G010

20 0,35 7,00

7,00 5,04 35,28

01.05.02.12 ud PAR GUANTES NEOPRENO

Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologa-
dos.

diS01G030

20 0,35 7,00

7,00 2,33 16,31

01.05.02.13 ud PAR DE BOTAS GOMA

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de
deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algodón y piso antideslizante, homo-
logadas.

diS01H010

11 0,35 3,85

3,85 14,73 56,71

01.05.02.14 ud PAR DE BOTAS PIEL

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con puntera metáli-
ca, plantilla de texón, suela antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites, homo-
logadas.

diS01H080

11 0,35 3,85

3,85 30,84 118,73

01.05.02.15 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV.

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con fil-
tros intercambiables para pintura, homologada.

diS01C050

20 0,35 7,00

7,00 26,19 183,33

01.05.02.16 ud MASCARILLA CELULOSA

Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.diS01C070

40 0,35 14,00

14,00 2,26 31,64

TOTAL 01.05.02...................................................................................... 1.324,67

PROTECCIONES COLECTIVAS01.05.03

01.05.03.01 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elemen-
tos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos
según la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

diS02B010

1 220,00 0,35 77,00

77,00 1,59 122,43

01.05.03.02 m BAJANTE DE ESCOMBROS

Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujeción, puntales de
acodalamiento, montaje y desmontaje, según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones.

diS02C010

2 25,00 0,35 17,50
1 12,00 0,35 4,20

21,70 28,57 619,97

01.05.03.03 m2 PLATAFORMA TABLONES MAD.

Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones de madera, incluso to-
pes antideslizantes, elementos complementarios y desmontaje según la normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco pro-
tegida.

#diS02D0801
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1 20,00 0,35 7,00

7,00 3,37 23,59

01.05.03.04 m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO

Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con sopor-
tes metálicos y tres tablones horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normati-
va vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

diS02D120

1 20,00 0,35 7,00

7,00 9,25 64,75

01.05.03.05 Ud VALLA CONTENCIÓN PEATONES

Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normaliza-
da, incluso colocación y desmontaje. (20 usos)

#diS02D1801

4 0,35 1,40

1,40 1,93 2,70

01.05.03.06 m CABLE SEGURIDAD CINTURONES

Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, incluyendo montaje, desmonta-
je y p.p. de elementos complementarios, valorado en función del número óptimo de utiliza-
ciones.

diS02D160

1 220,00 0,35 77,00

77,00 4,21 324,17

01.05.03.07 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de al-
tura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

diS02D180

1 110,00 0,35 38,50

38,50 2,11 81,24

01.05.03.08 m2 PROTECCIÓN HUECO CON RED HORIZONTAL

Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de
10x10 cm anudada con cuerda de D=3 mm y cuerda perimetral de D=10 mm para amarre
de la red a los anclajes de acero de D=10 mm conectados a las armaduras o perfiles peri-
metrales del hueco cada 50 cm y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos
(amortizable en 4 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construc-
ción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2S02F100

Parte alta cubierta superior 1.660 0,35 581,00

581,00 8,65 5.025,65

01.05.03.09 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase C, en cubiertas
inclinadas metálicas, de 1 m de altura, formado por

Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase C, en cubiertas inclinadas me-
tálicas, de 1 m de altura, formado por barandilla principal e inferior de tubo de acero de 25
mm de diámetro, protección intermedia de red de seguridad tipo U, de poliamida de alta te-
nacidad y rodapié de malla de polietileno de alta densidad, todo ello sujeto a guardacuerpos
telescópicos de acero, fijados a la viga metálica por apriete. Amortizables los guardacuer-
pos en 8 usos y las barandillas en 10 usos.

YCF031

Cubierta Este 156 0,350 54,600

54,60 11,94 651,92

TOTAL 01.05.03...................................................................................... 6.916,42

SEÑALIZACIÓN01.05.04

01.05.04.01 ud SEÑAL PELIGRO 0,70 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m con trípode de
acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada
según el número óptimo de utilizaciones.

diS02A030

5 0,35 1,75

1,75 9,71 16,99

01.05.04.02 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m sobre
soportes con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valo-
rado según el número óptimo de utilizaciones.

diS02A070

4 0,35 1,40
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1,40 21,67 30,34

01.05.04.03 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm con
soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de des-
montaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

diS02A140

6 0,35 2,10

2,10 12,49 26,23

01.05.04.04 ud SEÑAL INFORMACIÓN 40x40 cm

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x40 cm sin so-
porte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utiliza-
ciones.

diS02A180

10 0,35 3,50

3,50 6,89 24,12

01.05.04.05 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso coloca-
ción y desmontado.

#diS02A2401

1 600,00 0,35 210,00

210,00 1,41 296,10

01.05.04.06 m Valla peatonal.

Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados so-
bre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso tubo reflec-
tante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Segu-
ridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificacio-
nes de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

YSB130

1 450,000 0,350 157,500

157,50 3,38 532,35

01.05.04.07 Ud Señal vertical de tráfico.

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado,
circular, de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, torni-
llería y elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas se-
gún especificaciones de Proyecto.

TSV050

4 0,350 1,400

1,40 70,97 99,36

TOTAL 01.05.04...................................................................................... 1.025,49

EXTINCIÓN DE INCENDIOS01.05.05

01.05.05.01 ud EXTINTOR CO2 6 KG

Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento verti-
cal incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, va-
lorado en función del número óptimo de utilizaciones.

diS02F010

1 0,35 0,35

0,35 80,10 28,04

01.05.05.02 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fi-
jado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

diS02F030

3 0,35 1,05

1,05 39,98 41,98
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TOTAL 01.05.05...................................................................................... 70,02

INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR01.05.06

01.05.06.01 m2 CASETA MODULOS 6-12 m

Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duración entre
6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta
de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliu-
retano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con so-
porte de perfilería, tablero fenólico y pavimento comprendiendo distribución interior, instala-
ciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hor-
migón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, trans-
portes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones.

diS03C320

1 20,00 0,35 7,00

7,00 88,50 619,50

01.05.06.02 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, seca-
manos automático, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso des-
montaje y según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes y medida la superficie útil de local amueblado.

diS03D010

1 20,00 0,35 7,00

7,00 9,62 67,34

01.05.06.03 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con
llave, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la su-
perficie útil de local amueblado.

diS03D020

1 20,00 0,35 7,00

7,00 20,95 146,65

01.05.06.04 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, micro-
ondas y depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la su-
perficie útil de local amueblado.

diS03D030

1 20,00 0,35 7,00

7,00 7,94 55,58

01.05.06.05 Ud ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA

Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.#diS03E0101

2 0,35 0,70

0,70 181,04 126,73

01.05.06.06 Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA

Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.#diS03E0102

2 0,35 0,70

0,70 82,70 57,89

01.05.06.07 Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA

Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.#diS03E0103

2 0,35 0,70

0,70 117,98 82,59

01.05.06.08 Ud CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W.

Ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).#diE22JET1001

2 0,35 0,70

0,70 85,18 59,63
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01.05.06.09 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones para el perso-
nal (Peón)

diS03E080

21 0,35 7,35

7,35 17,69 130,02

TOTAL 01.05.06...................................................................................... 1.345,93

PROTECCIONES INSTALAC.ELECTRICA01.05.07

01.05.07.01 ud CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.

Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos ar-
marios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja
IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A;
Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; to-
ma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP
447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T
16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos total-
mente instalado.

#diS02G0401

2 0,35 0,70

0,70 97,26 68,08

01.05.07.02 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra
en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

diS02G010

2 0,35 0,70

0,70 272,10 190,47

TOTAL 01.05.07...................................................................................... 258,55

MEDICINA PREVENTIVA01.05.08

01.05.08.01 Ud BOTIQUIN DE OBRA

Ud. Botiquín de obra instalado.#diS03E0301

3 0,35 1,05

1,05 187,00 196,35

01.05.08.02 ud MATERIAL SANITARIO - REPOSICION

Material sanitario para curas y primeros auxilios.#diS03E0302

1 0,35 0,35

0,35 187,00 65,45

01.05.08.03 ud RECONOCIMIENTO MEDICO

ud Reconocimiento médico obligatorio.diS03E020

20 0,35 7,00

7,00 66,07 462,49

TOTAL 01.05.08...................................................................................... 724,29

MANO OBRA SEGURIDAD Y PREVENCION01.05.09

01.05.09.01 ud HORA ASESOR TECNICO

Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir formación a los trabajado-
res durante las obras.

diS03E050

21 0,35 7,35

7,35 20,25 148,84

01.05.09.02 ud REUNION MENSUAL COMITE

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria
su constitución según la normativa vigente)

diS03E060

4 0,35 1,40

1,40 129,46 181,24

TOTAL 01.05.09...................................................................................... 330,08
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TOTAL 01.05........................................................................................... 35.664,81

TOTAL 01......................................................................................................................................... 380.846,99
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02 FASE CUBIERTAS COTA SUPERIOR

ACTUACIONES PREVIAS02.01

02.01.01 m2 PICOTEADO MANUAL REVESTIMIENTO TECHOS PLANOS

Picoteado de revestimiento de techos planos, para agarre de posteriores capas de revoque,
ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas; i/p.p. de limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga. No se incluyen medios auxiliares de protección colecti-
vos ni andamiaje y elevación. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Ma-
drid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2R04PP020

2 2,00

2,00 9,93 19,86

02.01.02 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA O SIMILAR
C/RECUPERACION

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material simi-
lar, por medios manuales, incluso desmontaje de aparatos y mecanismos instalados en él,
acopio de los mismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Me-
dición de superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construcción de la Comuni-
dad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E01DET0201

4 4,00

4,00 13,60 54,40

02.01.03 m2 PICADO MANUAL REVESTIMIENTO MUROS e<3 cm

Picado de revestimiento de muros exteriores o interiores, hasta la completa eliminación de
antiguos recubrimientos o revoques, de un espesor medio estimado de 3 cm, realizado por
procedimientos manuales mediante piquetas y alcotanas; i/p.p. de limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga. No se incluyen medios auxiliares de protección colectivos ni anda-
miaje y elevación. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio
particularizado para el Área 2.

CM2R04PE010

15% superficie pintura previsión 0,15 3.631,07 544,66

544,66 8,05 4.384,51

02.01.04 m2 LEVANTADO CARPINTERÍA MADERA C/RECUPERACIÓN

Levantado de elementos de carpintería de cualquier tipo; incluyendo marcos, bastidores y
accesorios, con aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del
mismo, con recuperación de herrajes, sin incluir transporte a almacén. No incluye medios
auxiliares de elevación y transporte. Conforme a NTE ADD-18. Base de precios de la Cons-
trucción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2R03DPM0301

1 1,00

1,00 20,28 20,28

02.01.05 m2 PICADO FORMACIÓN PENDIENTES H.LIGERO

Picado de tablero  de hormigón ligero de  faldón de azotea, incluso  parte proporcional de ta-
biquillos-guía y limas etc.  y retirada de escombros a pie de carga, incluso regado, para evi-
tar la formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza
del lugar de trabajo.

diR03Q250

1 2,00 2,00

2,00 17,87 35,74

02.01.06 m2 RETIRADA IMPERMEABILIZACIÓN ADHERIDA

Retirada de impermeabilización de cubierta de láminas adheridas realizado por medios ma-
nuales; incluso retirada de escombros en planta y posterior carga, sin incluir transporte a
vertedero o planta de reciclaje. No se incluyen medidas de seguridad, medios de elevación
ni de evacuación de escombros. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2R03DCT120

CUBIERTA PORCHE ACCESO PRINCIAL 2 24,00 48,00
1 28,57 28,57

76,57 6,08 465,55
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02.01.07 ml LIMPIADO DE PERFIL, ELIMINACIÓN DE OXIDO Y PASIVANTE PERFIL MET.

Limpieza general de perfiles, eliminación, decapado de pinturas mecánicamente o con deca-
pantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante
tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y mecánicamente con
cepillos metálicos, incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para
pintar o barnizar con barniz semiseco mate, aporte de acero o pletinas puceladas, cortes,
maquinaria auxiliar y pequeño material.

_ceR120103

5 15,90 1,04 82,68
5 8,39 1,06 44,47

127,15 9,86 1.253,70

02.01.08 ml LIMPIEZA DE CANALON O CANALETA

Limpieza de canalón o canaleta a través de medios manuales y agua a presión, incluso reti-
rada de restos de limpieza por medios manuales y carga en contenedor. Incluso medios au-
xiliares, tableros dispuestos sobre la cubierta en toda la longitud del canalón para  para evi-
tar dañar los paneles de cubierta.

_CM2E03ENP0101

0,2 160,00 32,00

32,00 14,13 452,16

02.01.09 ud DESMONTADO INST. ELÉCTRICA MEDIA Y POSTERIOR MONTAJE

Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad media con recupera-
ción de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100
m2, incluso, con recuperación de aparatos y posterior recolocación.  Retirada de escombros
y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

_diR03IM020

1 1,00

1,00 180,57 180,57

02.01.10 m2 DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE A MANO

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor enfoscado a dos
caras, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construcción
de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E01DFC2601

3 3,00

3,00 17,87 53,61

02.01.11 ud DESMONTADO PTO. LUZ

Desmontaje de luminaria exterior adosada a techo, con medios manuales, acopio del mate-
rial y posterior montaje.

_diR03IA0101

10 10,00

10,00 9,35 93,50

02.01.12 m2 DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO SENCILLO A MANO

Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo enfoscado a dos caras, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de
superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Ma-
drid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E01DFC1401

0,2 32,00 6,00 38,40

38,40 5,57 213,89

02.01.13 kg DEMOLICIÓN DE SUBESTRUCTURA METÁLICA

Demolición de estructura en cerchas formadas por perfiles laminados, (sin forjados), por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-
vas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Base de precios de la Construcción de la Comunidad
de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E01DSA0501

CUBIERTA A - norte
pares 6,7 12,40 10,66 885,63
centro 0,15 7,50 10,66 11,99
CUBIERTA A - sur
pares - primer tramo 8 5,90 10,66 503,15

1.400,77 0,97 1.358,75
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02.01.14 m2 DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA CHAPA SIMPLE S/ENTRAMADO CERCHAS
METÁLICAS

Demolición completa de cubierta formada por cobertura de placas metálicas de chapa sim-
ple, sobre estructura de entramado de cerchas, retirando canalón, elementos de remates pe-
rimetrales, cubreras, aislamientos térmicos, correas metálicas, tableros cerámicos o de hor-
migón y cualquier elemento exisetente hasta desmontar completamente el espesor de cu-
bierta (excepto amianto) para posibilitar los trabajos por medios manuales dejando pares a
la vista, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según
RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición descontando huecos. Base de precios de la Construc-
ción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2E01DCI080

CUBIERTA A - norte
zona sup. 1 79,60 16,70 1.329,32
CUBIERTA A - sur
zona sup. 1 79,60 10,10 803,96

2.133,28 32,78 69.928,92

02.01.15 m2 PICADO MANUAL REVESTIMIENTO VERMICULITA e<3 cm

Picado de revestimiento de vermiculita de muros o pilares exteriores o interiores, hasta la
completa eliminación de antiguos recubrimientos o revoques, de un espesor medio estima-
do de 3 cm, realizado por procedimientos manuales mediante piquetas y alcotanas; i/p.p. de
limpieza y retirada de escombros a pie de carga. No se incluyen medios auxiliares de protec-
ción colectivos ni andamiaje y elevación. Base de precios de la Construcción de la Comuni-
dad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2R04PE010_

CUBIERTA A - norte
pares - primer tramo 27 12,40 0,12 40,18
pares - tramo central 19 12,40 0,12 28,27
centro 16 7,50 0,12 14,40
pares - segundo tramo 21 12,40 0,12 31,25
CUBIERTA A - sur
pares - primer tramo 27 5,90 0,12 19,12
pares - tramo central 32 5,90 0,12 22,66
pares - segundo tramo 21 5,90 0,12 14,87

170,75 8,05 1.374,54

02.01.16 m2 DESMONTAJE CUBIERTA PLACAS FIBROCEMENTO C/AMIANTO

Desmantelamiento de placas de fibrocemento de cualquier tipo, por medios manuales, inclui-
dos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., sin
aprovechamiento del material desmontado superior a 20 m2., con p.p de medios auxiliares,
con medidas de protección colectivas especificas para amianto, previa aspiración con filtros
adecuados y pulverización con liquida encapsulante adecuado, y posterior aspiración de su-
perficies bajo placas,  según medidas exigidas por la ley, desplazamiento de equipos de de-
samiantado con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean necesa-
rios, equipos de protección individual, coordinación con el Plan de Seguridad y Salud y real-
ziado por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empreas con Riesgo al Amianto,
conforme a UNE 884411.  Incluso plan de desamiantado y tramites de correcta gestión de
residuos. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particulari-
zado para el Área 2.

_CM2R03DCC160

CUBIERTA A - norte
zona sup. 1 79,60 16,70 1.329,32
CUBIERTA A - sur
zona sup. 1 79,60 10,10 803,96

2.133,28 28,01 59.753,17

02.01.17 m2 DESMONTAJE ENCOFRADOS PERDIDOS FIBROCEMENTO C/AMIANTO

Desmantelamiento de de placas de fibrocemento situadas en encofrados perdidos de los for-
jados de cubierta, por medios manuales, incluidos caballetes, limas, canalones, remates la-
terales, encuentros con paramentos, etc., sin aprovechamiento del material desmontado su-
perior a 20 m2., con p.p de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas especifi-
cas para amianto, previa aspiración con filtros adecuados y pulverización con liquida encap-
sulante adecuado, y posterior aspiración de superficies bajo placas,  según medidas exigi-
das por la ley, desplazamiento de equipos de desamiantado con esclusas de descontamina-
ción en los compartimentos que sean necesarios, equipos de protección individual, coordina-
ción con el Plan de Seguridad y Salud y realziado por empresa cualificada e inscrita en el
Registro de Empreas con Riesgo al Amianto, conforme a UNE 884411.  Incluso plan de de-
samiantado y tramites de correcta gestión de residuos. Base de precios de la Construcción
de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2R03DCC161

CUBIERTA A - norte
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zona sup. 1 79,60 16,70 1.329,32
CUBIERTA A - sur
zona sup. 1 79,60 10,10 803,96
_A DEDUCIR -1 32,00 6,00 -192,00

1.941,28 142,18 276.011,19

TOTAL 02.01........................................................................................... 415.654,34

CUBIERTAS02.02

02.02.01 m2 CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE BICAPA AUTOPROTECCIÓN MINERAL
NEGRA/GRIS + MW 140 mm

Cubierta plana convencional no transitable, con capa de impermeabilización superficial con
autoprotección mineral en color negro o gris, constituida por: regularización de pendientes
mediante recrecido con mortero de cemento de 2 cm de espesor medio; capa de separación
mediante tendido de mortero de cemento de 2-5 cm de espesor; lámina separadora de fiel-
tro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lámina asfáltica a base de mástico
de betún modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no ad-
herida (flotante) salvo en puntos singulares y perímetros; y lámina asfáltica a base de másti-
co de betún modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, con autoprotección
mineral en la cara superior de pizarra de color natural o gris claro, de tipo LBM-40/G-FP, ad-
herida a la anterior lámina. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes y juntas. Compatible con
cubiertas C6 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica:
U=0,2552 W/(m²·K), sin contar capa soporte. Según CTE DB-SI, CTE DB-HS-1 y
NTE-QAN. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Pre-
cio particularizado para el Área 2.

_CM2E09CPB010

CUBIERTA PORCHE ACCESO PRINCIAL 2 24,00 48,00
1 28,57 28,57

76,57 34,25 2.622,52

02.02.02 m2 CUBIERTA PANEL CHAPA LACADA 0,6 mm I/REMATES

Cubierta de paneles de chapa de acero de 0,6 mm en perfil comercial lacado por cara exte-
rior en color identico al existente Ral a elegir por la D.F. y prelacado interior sobre correas
metálicas o soporte estructural (no incluido), similar a la existente. Totalmente montada;
i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, limahoyas, , limatesas,
cumbreras, remates laterales, remates perimetros huecos, perimetros chimeneas, perimetro
de cualquier elemento existente en cubierta, encuentros en chapa galvanizada y lacada en
color a elegir por la D.F. de 0,8 mm de espesor y de desarrollo medio de 600 mm, piezas es-
peciales y medios auxiliares. Conforme a UNE-EN 1090-2:2019, NTE-QTG y CTE DB-HS-1.
Medida en verdadera magnitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comu-
nidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E09GSI0401

CUBIERTA A - norte
zona sup. 1 79,60 16,70 1.329,32
CUBIERTA A - sur
zona sup. 1 79,60 10,10 803,96

2.133,28 71,89 153.361,50

02.02.03 m2 TABLERO METÁLICO NERVADO 0,5 mm GALVANIZADO+CORREAS

Tablero de cubierta formado por paneles metálicos nervados de fleje de acero de 250x60
cm, de 0,5 mm de espesor, galvanizado, colocado sobre cualquier tipo de apoyo intermedio,
correas de 10 cm de altura, según CTE DB-HS-1, NTE-QTT-32 y NTE-QTG-07. Medido en
verdadera magnitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E09OTA0401

CUBIERTA A - norte
zona sup. 1 79,60 16,70 1.329,32
CUBIERTA A - sur
zona sup. 1 79,60 10,10 803,96

2.133,28 39,31 83.859,24
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02.02.04 m2 TABLERO RASILLÓN+3 cm MORTERO ARMADO

Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico (bardo machihembrado) de 100x25x4 cm
para formación de pendientes en cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento estructural
de cubierta (no incluido) y capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-5, elaborado en obra de 3 cm de espesor, incluso mallazo electrosoldado de
200x300x4 mm, embebido en el mortero, regleado, incluso replanteo, roturas y limpieza, me-
dios auxiliares, según UNE-EN 998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT-29/31, incluso llague-
ado por su cara interior. Medido en verdadera magnitud. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la
Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E09OTC0401

CUBIERTA A - norte
zona sup. 1 79,60 16,70 1.329,32
CUBIERTA A - sur
zona sup. 1 79,60 10,10 803,96

2.133,28 32,09 68.456,96

02.02.05 m2 ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA CUBIERTA NO HABITABLE DOBLE CORREAS

Estructura metálica ligera para cubierta no habitable, y correas cada 1,00 m, con dimensio-
nes determinadas y condicionadas por el cálculo estructural, uniones mediante tornillos. To-
talmente instalada; i/p.p. de replanteo, fijación y medios auxiliares (excepto elevación, trans-
porte y medidas de seguridad colectivas). Según CTE DB-SE-A, EAE, UNE-EN
1090-2:2019, NTE-EAF, NTE-EAS y NTE-EAV. Medida en su verdadera magnitud. Acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para
el Área 2.

_CM2E09OA0101

CUBIERTA A - norte
zona sup. 1 79,60 16,70 1.329,32
CUBIERTA A - sur
zona sup. 1 79,60 10,10 803,96

2.133,28 24,66 52.606,68

02.02.06 m2 PROTECC. INCENDIO ESTRUCT. METÁLICA MORTERO IGNÍFUGO R-120

Protección contra incendio de estructura metálica, para una resistencia al fuego de 120 mi-
nutos (R-120), mediante la proyección de mortero ignífugo a base de ligantes hidráulicos,
cargas minerales de perlita y vermiculita con aditivos, con clasificación de reacción al fuego
A1, según RD 842/2013. Espesor medio aplicado de aprox. 37 mm, a tener en considera-
ción para perfiles, pilares y vigas según norma UNE-ENV 13381-4. Densidad de mortero
aplicado de aprox. 780-800 kg/m3. Conductividad térmica de 0,15 W/m·K. Rendimiento
aprox. 8 kg/m2 por cm de espesor. Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyección,
limpieza de tajo y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). No incluye tratamien-
to previo del soporte si fuera necesario. Base de precios de la Construcción de la Comuni-
dad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2E26IMM050

CUBIERTA A - norte
pares - primer tramo 27 12,40 0,12 40,18
pares - tramo central 19 12,40 0,12 28,27
centro 16 7,50 0,12 14,40
pares - segundo tramo 21 12,40 0,12 31,25
CUBIERTA A - sur
pares - primer tramo 27 5,90 0,12 19,12
pares - tramo central 32 5,90 0,12 22,66
pares - segundo tramo 21 5,90 0,12 14,87

170,75 22,06 3.766,75

02.02.07 m CANALÓN ALUMINIO CIRCULAR DESARROLLO 380 mm

Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección circular, con
un desarrollo de 380 mm, lacado en color de la cubierta, fijado al alero mediante soportes la-
cados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN
612:2006 y UNE-EN 1396:2015. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de pie-
zas especiales, entronques, conexiones a bajantes y remates, soladuras, pequeño material
y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construc-
ción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E20WNA020

Cubiertas altas 2 82,00 164,00

164,00 42,67 6.997,88
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02.02.08 m PERFIL RETENEDOR NIEVE CUBIERTA ALUMINIO EXTRUSIONADO

Perfilería de aluminio lacado en color a elegir por la df extusionado 5 mm espesor en forma
de L 70 mm de altura, anclada a cubierta a traves de perfiles Z de aluminio extrusionado 5
mm de espesor y 70 mm de altura, anclados a correa de estructura de cubierta con doble
anclaje con junta estanca.   Incluso banda de unión separadora entre soporte y chapa de cu-
bierta estanca de neopreno 2 mm espesor garantizando estanqueidad.   Incluso medios au-
xiliares, pequeño material completamente instalado y funcionando.

_CM2E20WRS022

cubiertas altas 4 82,00 328,00

328,00 30,36 9.958,08

TOTAL 02.02........................................................................................... 381.629,61

AISLAMIENTOS, ALBAÑILERÍA, PINTURAS Y VARIOS02.03

02.03.01 m2 AISLAMIENTO MW 100 mm

Aislamiento de cubierta inclinada con manta de lana mineral de 100 mm de espesor, revesti-
da por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de vapor. Resistencia térmi-
ca 2,35 m2K/W, conductividad térmica 0,042 W/(m.K), según UNE-EN
13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego F según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida
toda la superficie a ejecutar. Conforme a CTE DB-HE. Lana mineral (MW) con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de
la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E10ATQ0801

CUBIERTA A - norte
zona sup. 1 79,60 16,70 1.329,32
CUBIERTA A - sur
zona sup. 1 79,60 10,10 803,96

2.133,28 8,18 17.450,23

02.03.02 m2 ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rin-
cones, aristas, i/p.p. de medios auxiliares, según NTE-RPE-05 y UNE-EN 998-1:2018, medi-
do deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2E08PNE060

15% superficie pintura previsión 0,15 3.631,07 544,66

544,66 14,21 7.739,62

02.03.03 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR

Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de facha-
da, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según
NTE-RPP-24. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio parti-
cularizado para el Área 2.

CM2E27GAI040

FACHADA SUR 1 80,49 21,85 1.758,71
FACHADA NORTE 1 80,49 24,12 1.941,42
FACHADA OESTE 1 553,00 553,00
CHIMENEAS 14 1,40 2,20 43,12
HASTIALES SOBRE CUBIERTA 2 6,00 2,00 24,00
A DEDUCIR HUECOS
SUR -15 4,00 2,90 2,50 -435,00

-3 4,00 2,00 1,00 -24,00
-6 1,00 2,50 1,00 -15,00
-9 1,00 1,10 1,00 -9,90

NORTE -14 4,00 2,10 1,10 -129,36
-4 4,00 0,60 1,60 -15,36
-9 1,00 2,00 3,00 -54,00

OESTE -8 2,00 0,30 -4,80
-4 0,40 1,10 -1,76

TECHO SOPORTAL ACCESO 1 35,00 6,00 210,00

3.841,07 9,32 35.798,77
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02.03.04 ml LÍNEA DE VIDA PERMANENTE DE SEGURIDAD HOMOLOGADA

Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad
con cable de acero inoxidable trenzado dispositivo anticaída, D=14 mm, incluso anclajes ab-
sorvedores de energía homologados para la cubierta existente, y anclaje autoblocante de fi-
jación de mosquetones de los cinturones, incluso carretes enrollables de seguridad para ac-
ceder a la cubierta.. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos. Base de
precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área
2.

_CM2S03EG020

1 80,75 80,75

80,75 85,33 6.890,40

02.03.05 u ENROLLADOR 24,00 m DE CABLE CON RECUPERACIÓN

Anticaídas con enrollador de 24,00 m de cable de 4 mm de diámetro, con recuperación, con
mosquetón de apertura con rosca 18 mm y gancho giratorio apertura 18 mm con indicador
de caída (amortizable en 10 obras). Según UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la
Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2S03EF120

1 1,00

1,00 123,98 123,98

02.03.06 m2 RÓTULO METACRILATO CON ILUMINACIÓN LOGOS Y CARACTERES
INDEPENDIENTE

Rótulo similar al existente, compuesto por caracteres independientes y logos, compuestos
de caja de chapa de aluminio lacada con frontal de metacrilato de 3 mm de grosor, sobre so-
porte existente,  con instalación de iluminación en cada carácter, iluminación LED con en-
cendido inmediato, perfil de aluminio lacado blanco de 12 cm de grosor, fijado a estructura
existente mediante tacos y tornillos de rosca de 50 mm. Totalmente instalado. Base de pre-
cios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E29IR050

1 5,20 0,60 3,12

3,12 703,63 2.195,33

02.03.07 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpinte-
ría metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Base de precios de la
Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2E27HEC010

Barandillas Sur
A-1A 4 9,00 3,30 0,90 106,92
A-1B 4 3,00 3,60 0,90 38,88
A-1C 4 1,00 4,50 0,90 16,20
A-1D 4 3,00 4,80 0,90 51,84

213,84 17,84 3.814,91

TOTAL 02.03........................................................................................... 74.013,24

GESTIÓN DE RESIDUOS02.04

RCD NIVEL 2 RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN02.04.01

CLASIFICACIÓN RCD02.04.01.01

02.04.01.01.01 m3 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según
normativa vigente, con medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

diG03A010

0,65 63,66 41,38
0,65 2,00 1,30
0,65 3,00 1,95
0,65 4,00 2,60

47,23 17,69 835,50

TOTAL 02.04.01.01................................................................................. 835,50
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NATURALEZA PETREA02.04.01.02

02.04.01.02.01 m3 CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD >50 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO

Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero
autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comuni-
dad Autónoma correspondiente), a una distancia mayor de 50 km ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de
vertedero, sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de fe-
brero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demoli-
ción.

_diG03BC1401

0,65 40,00 0,05 1,30
0,65 6,00 0,30 1,17
0,65 57,00 0,10 3,71
0,65 3.131,00 0,30 610,55

616,73 15,72 9.695,00

02.04.01.02.02 m3 CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO MIXTO

Canon de vertedero de materiales procedentes de demolición o construcción catalogados
como mixtos. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produc-
ción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

diG03BB020

0,65 40,00 0,05 1,30
0,65 6,00 0,30 1,17
0,65 57,00 0,10 3,71
0,65 3.131,00 0,30 610,55

616,73 10,24 6.315,32

TOTAL 02.04.01.02................................................................................. 16.010,32

NATURALEZA NO PETREA02.04.01.03

02.04.01.03.01 t CARGA Y TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA >50 km

Carga de residuos no peligrosos valorables (cobre, acero, aluminio, plomo...) sobre camión
medio-grande, con pluma con pulpo, a granel, y con un peón ordinario de ayuda, sin medi-
das de protección colectivas. Incluso transporte de escombros a vertedero autorizado por
transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente), a una distancia mayor de 50 km ida y vuelta.

_diG03CA0201

0,65 1,40 0,91
0,65 3.113,00 0,02 40,47

41,38 38,69 1.600,99

02.04.01.03.02 ud ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR PLÁSTICOS 6 m3

Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demoli-
ción, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

diG03CB045

2 0,65 1,30

1,30 235,69 306,40

02.04.01.03.03 ud ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CARTONES 6 m3

Transporte de residuos inertes de papel y cartón producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de re-
siduos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y
canon.

diG03CB075

2 0,65 1,30

1,30 175,53 228,19

02.04.01.03.04 ud ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR MADERA 6 m3

Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demoli-
ción, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

diG03CB105

2 0,65 1,30

1,30 175,53 228,19

TOTAL 02.04.01.03................................................................................. 2.363,77
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TOTAL 02.04.01...................................................................................... 19.209,59

RESIDUOS PELIGROSOS (RP)02.04.02

02.04.02.01 u TRANSPORTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS

Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la
construcción o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos, considerando la carga y descarga de los bidones.

diG04B040

2 0,65 1,30

1,30 81,50 105,95

02.04.02.02 u CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO PINTURA/BARNIZ BIDON 200 L

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200 li-
tros de capacidad con residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u
otras sustancias peligrosas procedentes de la construcción o demolición. El precio no inclu-
ye el recipiente ni el transporte.

diG04B050

1 0,65 0,65

0,65 188,03 122,22

02.04.02.03 u CANON VERT RESIDUO PELIGROSO ENVASES/AEROSOLES BIDON 200 L

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200 li-
tros de capacidad con envases y aerosoles que contienen sustancias peligrosas proceden-
tes de la construcción o demolición. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.

diG04B120

1 0,65 0,65

0,65 40,19 26,12

02.04.02.04 u TRANSPORTE RESIDUOS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO CARGAS <1.000 m2

Transporte de envases big bag sobre soportes o palés, de residuos de fibrocemento que
contienen amianto para cargas <1.000 m2, con camión tráiler (Carga lateral con carretilla en
origen), según Orden MAM/304/2002, por transportista autorizado por la Consejería compe-
tente en materia de medio ambiente y gestión de residuos de la construcción y demolición
de la Comunidad de Madrid. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Ma-
drid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2G05C110

4,07 4,07

4,07 805,50 3.278,39

02.04.02.05 u TRATAMIENTO FINAL DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO <1.000 m2

Tratamiento final de placas de fibrocemento con contenido de amianto <1.000 m2 y emisión
del certificado de destrucción con indicación del número de aceptación emitido previamente,
realizado por la planta receptora autorizada. Base de precios de la Construcción de la Co-
munidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2G05B930

4,07 4,07

4,07 2.420,00 9.849,40

TOTAL 02.04.02...................................................................................... 13.382,08

TOTAL 02.04........................................................................................... 32.591,67

SEGURIDAD Y SALUD02.05

ANDAMIOS Y MAQUINARIA02.05.01

02.05.01.01 hr PLATAFORMA ELEVACIÓN TELESCÓPICA

Hora de alquiler de plataforma elevadora telescópica hasta 16 m de altura de trabajo.
Incluso transporte de suministro y retirada de la misma.
Incluso medios auxiliares.

#diM02PL0101

24 0,70 16,80

16,80 19,26 323,57

02.05.01.02 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo telescópico de 35 m de altura máxima de
trabajo.

Alquiler diario de cesta elevadora de brazo telescópico de 35 m de altura máxima de trabajo.0XP010b

3 0,700 2,100

2,10 260,14 546,29
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02.05.01.03 m2 Montaje andamio modular h=15-20 m

CM2M13AOM030
1 97,00 25,00 2.425,00
1 49,50 26,00 1.287,00
1 49,50 24,00 1.188,00

SOPORTAL ACCESO 1 35,00 5,00 175,00

5.075,00 6,27 31.820,25

02.05.01.04 m2 Desmontaje andamio modular h=15-20 m

CM2M13AOM080
1 97,00 25,00 2.425,00
1 49,50 26,00 1.287,00
1 49,50 24,00 1.188,00

SOPORTAL ACCESO 1 35,00 5,00 175,00

5.075,00 4,23 21.467,25

02.05.01.05 m2 Alquiler diario andamio tubular modular galvanizado

CM2M13AOA010
1 1.691,55 120,00 202.986,00

202.986,00 0,07 14.209,02

TOTAL 02.05.01...................................................................................... 68.366,38

PROTECCIONES INDIVIDUALES02.05.02

02.05.02.01 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

Casco de seguridad homologado.diS01A010

20 0,65 13,00

13,00 5,06 65,78

02.05.02.02 ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.diS01A030

20 0,65 13,00

13,00 21,46 278,98

02.05.02.03 ud IMPERMEABLE

Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.diS01A040

11 0,65 7,15

7,15 11,23 80,29

02.05.02.04 ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela
reflectante, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

diS01A080

20 0,65 13,00

13,00 14,03 182,39

02.05.02.05 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

diS01A140

20 0,65 13,00

13,00 13,19 171,47

02.05.02.06 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y pene-
tración por objeto candente, antiinflamable, homologada.

diS01B020

20 0,65 13,00

13,00 24,31 316,03

02.05.02.07 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.

Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior anticho-
que y cámara de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los
ojos, homologadas.

diS01D020

20 0,65 13,00

13,00 12,40 161,20
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02.05.02.08 ud OREJERAS ANTIRUIDO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, ho-
mologado.

diS01E010

11 0,65 7,15

7,15 12,38 88,52

02.05.02.09 ud CINTURÓN SEG.CAÍDA

Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero
estampado con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de
acero troquelado, cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, homologa-
do.

diS01F010

11 0,65 7,15

7,15 38,66 276,42

02.05.02.10 m CUERDA GUIA ANTICAÍDA

Cuerda guía para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16 mm de diámetro montada
sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de desmontaje, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones, homologada.

diS01F080

11 0,65 7,15

7,15 2,54 18,16

02.05.02.11 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO

Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en
nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.

diS01G010

20 0,65 13,00

13,00 5,04 65,52

02.05.02.12 ud PAR GUANTES NEOPRENO

Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologa-
dos.

diS01G030

20 0,65 13,00

13,00 2,33 30,29

02.05.02.13 ud PAR DE BOTAS GOMA

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de
deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algodón y piso antideslizante, homo-
logadas.

diS01H010

11 0,65 7,15

7,15 14,73 105,32

02.05.02.14 ud PAR DE BOTAS PIEL

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con puntera metáli-
ca, plantilla de texón, suela antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites, homo-
logadas.

diS01H080

11 0,65 7,15

7,15 30,84 220,51

02.05.02.15 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV.

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con fil-
tros intercambiables para pintura, homologada.

diS01C050

20 0,65 13,00

13,00 26,19 340,47

02.05.02.16 ud MASCARILLA CELULOSA

Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.diS01C070

40 0,65 26,00

26,00 2,26 58,76

TOTAL 02.05.02...................................................................................... 2.460,11
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PROTECCIONES COLECTIVAS02.05.03

02.05.03.01 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elemen-
tos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos
según la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

diS02B010

1 220,00 0,65 143,00

143,00 1,59 227,37

02.05.03.02 m BAJANTE DE ESCOMBROS

Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujeción, puntales de
acodalamiento, montaje y desmontaje, según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones.

diS02C010

2 25,00 0,65 32,50
1 12,00 0,65 7,80

40,30 28,57 1.151,37

02.05.03.03 m2 PLATAFORMA TABLONES MAD.

Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones de madera, incluso to-
pes antideslizantes, elementos complementarios y desmontaje según la normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco pro-
tegida.

#diS02D0801

1 20,00 0,65 13,00

13,00 3,37 43,81

02.05.03.04 m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO

Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con sopor-
tes metálicos y tres tablones horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normati-
va vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

diS02D120

1 20,00 0,65 13,00

13,00 9,25 120,25

02.05.03.05 Ud VALLA CONTENCIÓN PEATONES

Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normaliza-
da, incluso colocación y desmontaje. (20 usos)

#diS02D1801

4 0,65 2,60

2,60 1,93 5,02

02.05.03.06 m CABLE SEGURIDAD CINTURONES

Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, incluyendo montaje, desmonta-
je y p.p. de elementos complementarios, valorado en función del número óptimo de utiliza-
ciones.

diS02D160

1 220,00 0,65 143,00

143,00 4,21 602,03

02.05.03.07 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de al-
tura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

diS02D180

1 110,00 0,65 71,50

71,50 2,11 150,87

02.05.03.08 m2 PROTECCIÓN HUECO CON RED HORIZONTAL

Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de
10x10 cm anudada con cuerda de D=3 mm y cuerda perimetral de D=10 mm para amarre
de la red a los anclajes de acero de D=10 mm conectados a las armaduras o perfiles peri-
metrales del hueco cada 50 cm y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos
(amortizable en 4 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construc-
ción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2S02F100

Parte alta cubierta superior 1.660 0,65 1.079,00

1.079,00 8,65 9.333,35
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02.05.03.09 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase C, en cubiertas
inclinadas metálicas, de 1 m de altura, formado por

Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase C, en cubiertas inclinadas me-
tálicas, de 1 m de altura, formado por barandilla principal e inferior de tubo de acero de 25
mm de diámetro, protección intermedia de red de seguridad tipo U, de poliamida de alta te-
nacidad y rodapié de malla de polietileno de alta densidad, todo ello sujeto a guardacuerpos
telescópicos de acero, fijados a la viga metálica por apriete. Amortizables los guardacuer-
pos en 8 usos y las barandillas en 10 usos.

YCF031

Cubierta Este 156 0,650 101,400

101,40 11,94 1.210,72

TOTAL 02.05.03...................................................................................... 12.844,79

SEÑALIZACIÓN02.05.04

02.05.04.01 ud SEÑAL PELIGRO 0,70 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m con trípode de
acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada
según el número óptimo de utilizaciones.

diS02A030

5 0,65 3,25

3,25 9,71 31,56

02.05.04.02 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m sobre
soportes con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valo-
rado según el número óptimo de utilizaciones.

diS02A070

4 0,65 2,60

2,60 21,67 56,34

02.05.04.03 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm con
soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de des-
montaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

diS02A140

6 0,65 3,90

3,90 12,49 48,71

02.05.04.04 ud SEÑAL INFORMACIÓN 40x40 cm

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x40 cm sin so-
porte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utiliza-
ciones.

diS02A180

10 0,65 6,50

6,50 6,89 44,79

02.05.04.05 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso coloca-
ción y desmontado.

#diS02A2401

1 600,00 0,65 390,00

390,00 1,41 549,90

02.05.04.06 m Valla peatonal.

Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados so-
bre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso tubo reflec-
tante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Segu-
ridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificacio-
nes de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

YSB130

1 450,000 0,650 292,500

292,50 3,38 988,65
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02.05.04.07 Ud Señal vertical de tráfico.

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado,
circular, de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, torni-
llería y elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas se-
gún especificaciones de Proyecto.

TSV050

4 0,650 2,600

2,60 70,97 184,52

TOTAL 02.05.04...................................................................................... 1.904,47

EXTINCIÓN DE INCENDIOS02.05.05

02.05.05.01 ud EXTINTOR CO2 6 KG

Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento verti-
cal incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, va-
lorado en función del número óptimo de utilizaciones.

diS02F010

1 0,65 0,65

0,65 80,10 52,07

02.05.05.02 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fi-
jado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

diS02F030

3 0,65 1,95

1,95 39,98 77,96

TOTAL 02.05.05...................................................................................... 130,03

INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR02.05.06

02.05.06.01 m2 CASETA MODULOS 6-12 m

Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duración entre
6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta
de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliu-
retano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con so-
porte de perfilería, tablero fenólico y pavimento comprendiendo distribución interior, instala-
ciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hor-
migón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, trans-
portes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones.

diS03C320

1 20,00 0,65 13,00

13,00 88,50 1.150,50

02.05.06.02 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, seca-
manos automático, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso des-
montaje y según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes y medida la superficie útil de local amueblado.

diS03D010

1 20,00 0,65 13,00

13,00 9,62 125,06

02.05.06.03 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con
llave, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la su-
perficie útil de local amueblado.

diS03D020

1 20,00 0,65 13,00

13,00 20,95 272,35
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02.05.06.04 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, micro-
ondas y depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la su-
perficie útil de local amueblado.

diS03D030

1 20,00 0,65 13,00

13,00 7,94 103,22

02.05.06.05 Ud ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA

Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.#diS03E0101

2 0,65 1,30

1,30 181,04 235,35

02.05.06.06 Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA

Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.#diS03E0102

2 0,65 1,30

1,30 82,70 107,51

02.05.06.07 Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA

Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.#diS03E0103

2 0,65 1,30

1,30 117,98 153,37

02.05.06.08 Ud CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W.

Ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).#diE22JET1001

2 0,65 1,30

1,30 85,18 110,73

02.05.06.09 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones para el perso-
nal (Peón)

diS03E080

21 0,65 13,65

13,65 17,69 241,47

TOTAL 02.05.06...................................................................................... 2.499,56

PROTECCIONES INSTALAC.ELECTRICA02.05.07

02.05.07.01 ud CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.

Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos ar-
marios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja
IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A;
Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; to-
ma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP
447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T
16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos total-
mente instalado.

#diS02G0401

2 0,65 1,30

1,30 97,26 126,44

02.05.07.02 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra
en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

diS02G010

2 0,65 1,30

1,30 272,10 353,73

TOTAL 02.05.07...................................................................................... 480,17
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MEDICINA PREVENTIVA02.05.08

02.05.08.01 Ud BOTIQUIN DE OBRA

Ud. Botiquín de obra instalado.#diS03E0301

3 0,65 1,95

1,95 187,00 364,65

02.05.08.02 ud MATERIAL SANITARIO - REPOSICION

Material sanitario para curas y primeros auxilios.#diS03E0302

1 0,65 0,65

0,65 187,00 121,55

02.05.08.03 ud RECONOCIMIENTO MEDICO

ud Reconocimiento médico obligatorio.diS03E020

20 0,65 13,00

13,00 66,07 858,91

TOTAL 02.05.08...................................................................................... 1.345,11

MANO OBRA SEGURIDAD Y PREVENCION02.05.09

02.05.09.01 ud HORA ASESOR TECNICO

Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir formación a los trabajado-
res durante las obras.

diS03E050

21 0,65 13,65

13,65 20,25 276,41

02.05.09.02 ud REUNION MENSUAL COMITE

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria
su constitución según la normativa vigente)

diS03E060

4 0,65 2,60

2,60 129,46 336,60

TOTAL 02.05.09...................................................................................... 613,01

TOTAL 02.05........................................................................................... 90.643,63

TOTAL 02......................................................................................................................................... 994.532,49

TOTAL............................................................................................................................................................. 1.375.379,48
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01 FASE CUBIERTAS COTA INFERIOR

01.01 ACTUACIONES PREVIAS

PICOTEADO MANUAL REVESTIMIENTO TECHOS PLANOS01.01.01 m2

Picoteado de revestimiento de techos planos, para agarre de posteriores capas de revoque,
ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas; i/p.p. de limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga. No se incluyen medios auxiliares de protección colecti-
vos ni andamiaje y elevación. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Ma-
drid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2R04PP020

CM2O01OA070 hPeón ordinario 19,46 9,730,500
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,100,097
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,100,098

TOTAL PARTIDA................................................... 9,93

DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA O SIMILAR C/RECUPERACION01.01.02 m2

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material simi-
lar, por medios manuales, incluso desmontaje de aparatos y mecanismos instalados en él,
acopio de los mismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Me-
dición de superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construcción de la Comuni-
dad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E01DET0201

CM2O01OA070 hPeón ordinario 19,46 13,330,685
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,130,133
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,140,135

TOTAL PARTIDA................................................... 13,60

PICADO MANUAL REVESTIMIENTO MUROS e<3 cm01.01.03 m2

Picado de revestimiento de muros exteriores o interiores, hasta la completa eliminación de
antiguos recubrimientos o revoques, de un espesor medio estimado de 3 cm, realizado por
procedimientos manuales mediante piquetas y alcotanas; i/p.p. de limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga. No se incluyen medios auxiliares de protección colectivos ni anda-
miaje y elevación. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio
particularizado para el Área 2.

CM2R04PE010

CM2O01OA060 hPeón especializado 20,00 4,000,200
CM2O01OA070 hPeón ordinario 19,46 3,890,200
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,080,079
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,080,080

TOTAL PARTIDA................................................... 8,05

LEVANTADO CARPINTERÍA MADERA C/RECUPERACIÓN01.01.04 m2

Levantado de elementos de carpintería de cualquier tipo; incluyendo marcos, bastidores y
accesorios, con aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del
mismo, con recuperación de herrajes, sin incluir transporte a almacén. No incluye medios
auxiliares de elevación y transporte. Conforme a NTE ADD-18. Base de precios de la Cons-
trucción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2R03DPM0301

CM2O01OB150 hOficial 1ª carpintero 24,72 11,120,450
CM2O01OA070 hPeón ordinario 19,46 8,760,450
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,200,199
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,200,201

TOTAL PARTIDA................................................... 20,28

PICADO FORMACIÓN PENDIENTES H.LIGERO01.01.05 m2

Picado de tablero  de hormigón ligero de  faldón de azotea, incluso  parte proporcional de ta-
biquillos-guía y limas etc.  y retirada de escombros a pie de carga, incluso regado, para evi-
tar la formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza
del lugar de trabajo.

diR03Q250

CM2O01OA070 hPeón ordinario 19,46 17,510,900
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,180,175
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,180,177

TOTAL PARTIDA................................................... 17,87
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LIMPIEZA DE CANALON O CANALETA01.01.06 ml

Limpieza de canalón o canaleta a través de medios manuales y agua a presión, incluso reti-
rada de restos de limpieza por medios manuales y carga en contenedor. Incluso medios au-
xiliares, tableros dispuestos sobre la cubierta en toda la longitud del canalón para  para evi-
tar dañar los paneles de cubierta.

_CM2E03ENP0101

CM2O01OA030 hOficial primera 22,29 6,690,300
CM2O01OA050 hAyudante 20,29 6,090,300
CM2M14FE030 hHidrolimpiadora eléctr. superior 150 bar - 540 l/h - 2700W-230V 3,02 0,910,300
CM2P01DW050 m3Agua 1,56 0,160,100
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,140,139
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,140,140

TOTAL PARTIDA................................................... 14,13

DESMONTADO INST. ELÉCTRICA MEDIA Y POSTERIOR MONTAJE01.01.07 ud

Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad media con recupera-
ción de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100
m2, incluso, con recuperación de aparatos y posterior recolocación.  Retirada de escombros
y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

_diR03IM020

CM2O01OB210 hOficial 2ª electricista 23,63 28,361,200
CM2O01OA060 hPeón especializado 20,00 100,005,000
CM2O01OA070 hPeón ordinario 19,46 48,652,500
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 1,771,770
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 1,791,788

TOTAL PARTIDA................................................... 180,57

DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE A MANO01.01.08 m2

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor enfoscado a dos
caras, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construcción
de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E01DFC2601

CM2O01OA070 hPeón ordinario 19,46 17,510,900
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,180,175
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,180,177

TOTAL PARTIDA................................................... 17,87

DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO SENCILLO A MANO01.01.09 m2

Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo enfoscado a dos caras, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de
superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Ma-
drid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E01DFC1401

CM2O01OA070 hPeón ordinario 19,46 5,450,280
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,060,055
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,060,055

TOTAL PARTIDA................................................... 5,57

DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA CHAPA SIMPLE S/ENTRAMADO CERCHAS METÁLICAS01.01.10 m2

Demolición completa de cubierta formada por cobertura de placas metálicas de chapa sim-
ple, sobre estructura de entramado de cerchas, retirando canalón, elementos de remates pe-
rimetrales, cubreras, aislamientos térmicos, correas metálicas, tableros cerámicos o de hor-
migón y cualquier elemento exisetente hasta desmontar completamente el espesor de cu-
bierta (excepto amianto) para posibilitar los trabajos por medios manuales dejando pares a
la vista, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según
RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición descontando huecos. Base de precios de la Construc-
ción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2E01DCI080

CM2O01OA040 hOficial segunda 21,22 16,760,790
CM2O01OA070 hPeón ordinario 19,46 15,370,790
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,320,321
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,330,325

TOTAL PARTIDA................................................... 32,78
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DESMONTAJE CUBIERTA PLACAS FIBROCEMENTO C/AMIANTO01.01.11 m2

Desmantelamiento de placas de fibrocemento de cualquier tipo, por medios manuales, inclui-
dos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., sin
aprovechamiento del material desmontado superior a 20 m2., con p.p de medios auxiliares,
con medidas de protección colectivas especificas para amianto, previa aspiración con filtros
adecuados y pulverización con liquida encapsulante adecuado, y posterior aspiración de su-
perficies bajo placas,  según medidas exigidas por la ley, desplazamiento de equipos de de-
samiantado con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean necesa-
rios, equipos de protección individual, coordinación con el Plan de Seguridad y Salud y real-
ziado por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empreas con Riesgo al Amianto,
conforme a UNE 884411.  Incluso plan de desamiantado y tramites de correcta gestión de
residuos. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particulari-
zado para el Área 2.

_CM2R03DCC160

CM2O01OA050 hAyudante 20,29 5,070,250
CM2O01OA060 hPeón especializado 20,00 10,000,500
CM2O01OA080 hMaquinista o conductor 25,02 0,750,030
CM2M02CA010 hCarretilla elevadora diésel ST 1,3 t 7,17 0,220,030
CM2P35BP215 kgTratamiento amianto 0,93 11,1612,000
CM2P35BV140 uPalet zona residuos 11,10 0,110,010
%PM0050 %Pequeño Material 0,50 0,140,273
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,280,275
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,280,277

TOTAL PARTIDA................................................... 28,01

DESVIO DE INSTALACIONES ELECTRICA01.01.12 m2

Repercusión por m² de superficie rehabilitada de obra, de los trabajos de desvío de la insta-
lación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de pro-
tección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individua-
les y red de distribución interior, en edificio de otros usos, con un grado de complejidad me-
dio, manteniendo el servicio de esta instalación durante el período de tiempo que duren los
trabajos y una vez finalicen los mismos.

_IRN0202

MO003 hOficial 1a electricista 22,74 1,230,054
MO102 hAyudante electricista 20,98 2,830,135
%MA001 %Medios Auxiliares 1,00 0,040,041
%CI001 %Costes Indirectos 1,00 0,040,041

TOTAL PARTIDA................................................... 4,14

DEMOLICIÓN BORDILLO01.01.13 m

Levantado de peldaños de cualquier tipo de material, sin incluir el peldañeado, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de longitud realmente ejecuta-
da. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado
para el Área 2.

_CM2E01DPW021

CM2O01OA040 hOficial segunda 21,22 11,670,550
CM2O01OA070 hPeón ordinario 19,46 10,700,550
%MA001 %Medios Auxiliares 1,00 0,220,224
%CI001 %Costes Indirectos 1,00 0,230,226

TOTAL PARTIDA................................................... 22,82

DEMOLICIÓN SOLADO PIEDRA C/COMPRESOR01.01.14 m2

Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con com-
presor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.
Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para
el Área 2.

CM2E01DPP010

CM2O01OA060 hPeón especializado 20,00 6,600,330
CM2O01OA070 hPeón ordinario 19,46 6,420,330
CM2M06CM030 hCompresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 bar 7,46 0,900,120
CM2M06MI010 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,99 0,360,120
%MA001 %Medios Auxiliares 1,00 0,140,143
%CI001 %Costes Indirectos 1,00 0,140,144

TOTAL PARTIDA................................................... 14,56

327 marzo 2026



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
SUSTITUCION CUBIERTA - HFF
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DEMOLICIÓN SOLERAS H.A. <15 cm C/COMPRESOR01.01.15 m2

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espe-
sor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmen-
te ejecutada. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio parti-
cularizado para el Área 2.

CM2E01DPS010

CM2O01OA060 hPeón especializado 20,00 10,000,500
CM2O01OA070 hPeón ordinario 19,46 9,730,500
CM2M06CM030 hCompresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 bar 7,46 1,640,220
CM2M06MR110 hMartillo manual rompedor neumático 22 kg 2,23 0,490,220
%MA001 %Medios Auxiliares 1,00 0,220,219
%CI001 %Costes Indirectos 1,00 0,220,221

TOTAL PARTIDA................................................... 22,30

REPARACIÓN PANEL CHAPA PERIMETRAL PORCHE01.01.16 m2

Reparación de paneles de chapa de acero perimetrales sobre soporte estructura de porche
existente. Totalmente montada; i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad y medios auxiliares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas).
Conforme a UNE-EN 1090-2:2019, NTE-QTG y CTE DB-HS-1. Medida en verdadera magni-
tud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio par-
ticularizado para el Área 2.

_CM2E09GSI011

CM2O01OA030 hOficial primera 22,29 3,570,160
CM2O01OA050 hAyudante 20,29 3,250,160
CM2P05CGG010 m2Chapa acero galvanizado desarrollo=1000 mm e=0,6 mm greca=70 mm 47,49 54,611,150
%PM1200 %Pequeño Material 3,00 1,840,614
%MA001 %Medios Auxiliares 1,00 0,630,633
%CI001 %Costes Indirectos 1,00 0,640,639

TOTAL PARTIDA................................................... 64,54

01.02 CUBIERTAS

CUBIERTA PANEL CHAPA LACADA 0,6 mm I/REMATES01.02.01 m2

Cubierta de paneles de chapa de acero de 0,6 mm en perfil comercial lacado por cara exte-
rior en color identico al existente Ral a elegir por la D.F. y prelacado interior sobre correas
metálicas o soporte estructural (no incluido), similar a la existente. Totalmente montada;
i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, limahoyas, , limatesas,
cumbreras, remates laterales, remates perimetros huecos, perimetros chimeneas, perimetro
de cualquier elemento existente en cubierta, encuentros en chapa galvanizada y lacada en
color a elegir por la D.F. de 0,8 mm de espesor y de desarrollo medio de 600 mm, piezas es-
peciales y medios auxiliares. Conforme a UNE-EN 1090-2:2019, NTE-QTG y CTE DB-HS-1.
Medida en verdadera magnitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comu-
nidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E09GSI0401

CM2O01OA030 hOficial primera 22,29 5,130,230
CM2O01OA050 hAyudante 20,29 4,670,230
CM2P05CGP010 m2Chapa acero prelacado desarrollo=1000 mm e=0,6 mm greca=70 mm 41,38 47,591,150
CM2P05CGP310 mRemate acero prelacado desarrollo=500 mm e=0,8 mm 29,24 11,700,400
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 1,380,691
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,710,705
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,710,712

TOTAL PARTIDA................................................... 71,89

TABLERO METÁLICO NERVADO 0,5 mm GALVANIZADO+CORREAS01.02.02 m2

Tablero de cubierta formado por paneles metálicos nervados de fleje de acero de 250x60
cm, de 0,5 mm de espesor, galvanizado, colocado sobre cualquier tipo de apoyo intermedio,
correas de 10 cm de altura, según CTE DB-HS-1, NTE-QTT-32 y NTE-QTG-07. Medido en
verdadera magnitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E09OTA0401

CM2O01OA040 hOficial segunda 21,22 8,490,400
CM2O01OA070 hPeón ordinario 19,46 7,780,400
CM2P05EW090 m2Panel metálico nervado 0,5 mm galvanizado 4,84 5,321,100
CM2P05ES100 mlPerfil omega 50x100x1,5 mm 11,29 16,941,500
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,390,385
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,390,389
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TOTAL PARTIDA................................................... 39,31

TABLERO RASILLÓN+3 cm MORTERO ARMADO01.02.03 m2

Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico (bardo machihembrado) de 100x25x4 cm
para formación de pendientes en cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento estructural
de cubierta (no incluido) y capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-5, elaborado en obra de 3 cm de espesor, incluso mallazo electrosoldado de
200x300x4 mm, embebido en el mortero, regleado, incluso replanteo, roturas y limpieza, me-
dios auxiliares, según UNE-EN 998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT-29/31, incluso llague-
ado por su cara interior. Medido en verdadera magnitud. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la
Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E09OTC0401

CM2O01OA030 hOficial primera 22,29 7,580,340
CM2O01OA050 hAyudante 20,29 6,900,340
CM2O01OA060 hPeón especializado 20,00 4,000,200
CM2P01LG910 Rasillón cerámico machihembrado 100x25x4 cm 1,29 6,455,000
CM2P03AME010 m2Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x4 mm - 0,821 kg/m2 2,18 2,621,200
CM2A02A080 m3MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 97,52 3,900,040
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,320,315
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,320,318

TOTAL PARTIDA................................................... 32,09

FALDÓN CUBIERTA RASILLÓN+3 cm MORTERO ARMADO01.02.04 m2

Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de
24x11,5x8 cm separados entre si 100 cm y de una altura media de hasta 100 cm, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, con maestra de re-
mate superior del mismo mortero, tablero de rasillón cerámico (bardo) de 100x25x4 cm, con
capa de compresión de mortero de cemento M-5, de 3 cm de espesor, mallazo electrosolda-
do de 200x300x4 mm i/ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco doble para forma-
ción de pendientes, regleado, replanteo, limpieza y p.p. de roturas, humedecido de las pie-
zas, medios auxiliares. Según CTE DB-SE-F, NTE-EFL, UNE-EN 998-2:2018, EHE-08,
EAE, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT-28. Medido en proyección horizontal. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de pre-
cios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E09OFC050

CM2O01OA030 hOficial primera 22,29 15,830,710
CM2O01OA050 hAyudante 20,29 14,410,710
CM2O01OA070 hPeón ordinario 19,46 13,820,710
CM2P01LG910 Rasillón cerámico machihembrado 100x25x4 cm 1,29 6,455,000
CM2P01LH150 muLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm 107,14 2,140,020
CM2P03AME010 m2Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x4 mm - 0,821 kg/m2 2,18 2,621,200
CM2A02A080 m3MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 97,52 5,850,060
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,610,611
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,620,617

TOTAL PARTIDA................................................... 62,35

ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA CUBIERTA NO HABITABLE DOBLE CORREAS01.02.05 m2

Estructura metálica ligera para cubierta no habitable, y correas cada 1,00 m, con dimensio-
nes determinadas y condicionadas por el cálculo estructural, uniones mediante tornillos. To-
talmente instalada; i/p.p. de replanteo, fijación y medios auxiliares (excepto elevación, trans-
porte y medidas de seguridad colectivas). Según CTE DB-SE-A, EAE, UNE-EN
1090-2:2019, NTE-EAF, NTE-EAS y NTE-EAV. Medida en su verdadera magnitud. Acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para
el Área 2.

_CM2E09OA0101

CM2O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 24,65 3,700,150
CM2O01OB140 hAyudante cerrajero 23,17 3,480,150
CM2M12T040 hTaladro percutor-atornillador a batería 1,22 0,490,400
CM2P05ES1002 mPerfil omega 100x50x1,5 mm 13,29 13,951,050
CM2P05EW300 uTornillo autotaladrante 5,5x22 mm 0,12 0,605,000
CM2P05EW310 uTornillo anclaje 10x90 1,49 1,491,000
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 0,470,237
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,240,242
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,240,244

TOTAL PARTIDA................................................... 24,66
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CANALÓN ALUMINIO CIRCULAR DESARROLLO 380 mm01.02.06 m

Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección circular, con
un desarrollo de 380 mm, lacado en color de la cubierta, fijado al alero mediante soportes la-
cados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN
612:2006 y UNE-EN 1396:2015. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de pie-
zas especiales, entronques, conexiones a bajantes y remates, soladuras, pequeño material
y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construc-
ción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E20WNA020

CM2O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 24,88 4,350,175
CM2O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 23,63 4,140,175
CM2P17NA020 mCanalón aluminio circular 280 mm i/p.p. piezas 19,61 24,511,250
CM2P17NA270 uSoporte canalón aluminio 3,42 6,842,000
%PM5000 %Pequeño Material 5,00 1,990,398
%MA001 %Medios Auxiliares 1,00 0,420,418
%CI001 %Costes Indirectos 1,00 0,420,423

TOTAL PARTIDA................................................... 42,67

PERFIL RETENEDOR NIEVE CUBIERTA ALUMINIO EXTRUSIONADO01.02.07 m

Perfilería de aluminio lacado en color a elegir por la df extusionado 5 mm espesor en forma
de L 70 mm de altura, anclada a cubierta a traves de perfiles Z de aluminio extrusionado 5
mm de espesor y 70 mm de altura, anclados a correa de estructura de cubierta con doble
anclaje con junta estanca.   Incluso banda de unión separadora entre soporte y chapa de cu-
bierta estanca de neopreno 2 mm espesor garantizando estanqueidad.   Incluso medios au-
xiliares, pequeño material completamente instalado y funcionando.

_CM2E20WRS022

CM2O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 24,88 4,350,175
CM2O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 23,63 4,140,175
CM2P17NA4444444 mPerfil L aluminio 70 mm altura 5 mm espesor 14,55 16,011,100
CM2P17NA3434343 udPerfil Z aluminio 70 mm altura 5 mm espesor 3,20 3,841,200
%PM5000 %Pequeño Material 5,00 1,420,283
%MA001 %Medios Auxiliares 1,00 0,300,298
%CI001 %Costes Indirectos 1,00 0,300,301

TOTAL PARTIDA................................................... 30,36

01.03 AISLAMIENTOS, ALBAÑILERÍA, PINTURAS Y VARIOS

AISLAMIENTO MW 100 mm01.03.01 m2

Aislamiento de cubierta inclinada con manta de lana mineral de 100 mm de espesor, revesti-
da por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de vapor. Resistencia térmi-
ca 2,35 m2K/W, conductividad térmica 0,042 W/(m.K), según UNE-EN
13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego F según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida
toda la superficie a ejecutar. Conforme a CTE DB-HE. Lana mineral (MW) con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de
la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E10ATQ0801

CM2O01OA030 hOficial primera 22,29 1,110,050
CM2O01OA050 hAyudante 20,29 1,010,050
CM2P07TL960 m2Manta papel Kfraft MW rollo 100 mm 5,62 5,901,050
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,080,080
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,080,081

TOTAL PARTIDA................................................... 8,18

ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL01.03.02 m2

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rin-
cones, aristas, i/p.p. de medios auxiliares, según NTE-RPE-05 y UNE-EN 998-1:2018, medi-
do deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2E08PNE060

CM2O01OA030 hOficial primera 22,29 6,240,280
CM2O01OA050 hAyudante 20,29 5,680,280
CM2P04RR040 kgMortero revoco CSIII-W1 0,59 2,013,400
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,140,139
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,140,141

TOTAL PARTIDA................................................... 14,21
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PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR01.03.03 m2

Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de facha-
da, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según
NTE-RPP-24. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio parti-
cularizado para el Área 2.

CM2E27GAI040

CM2O01OB230 hOficial 1ª pintura 24,65 3,700,150
CM2O01OB240 hAyudante pintura 22,98 3,450,150
CM2P25OZ040 lEmulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 10,55 0,740,070
CM2P25ES010 lPintura plástica exterior/interior estándar blanco/color mate 3,83 1,150,300
CM2P25WW220 uPequeño material 1,23 0,100,080
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,090,091
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,090,092

TOTAL PARTIDA................................................... 9,32

LÍNEA DE VIDA PERMANENTE DE SEGURIDAD HOMOLOGADA01.03.04 ml

Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad
con cable de acero inoxidable trenzado dispositivo anticaída, D=14 mm, incluso anclajes ab-
sorvedores de energía homologados para la cubierta existente, y anclaje autoblocante de fi-
jación de mosquetones de los cinturones, incluso carretes enrollables de seguridad para ac-
ceder a la cubierta.. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos. Base de
precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área
2.

_CM2S03EG020

CM2O01OA030 hOficial primera 22,29 5,570,250
CM2O01OA050 hAyudante 20,29 5,070,250
CM2P31IS450133 udDispositivo absorvedor de energía y anclaje 141,27 21,190,150
CM2P31X4502555 mLinea de vida de acero homologado 12,44 14,311,150
CM2P31X45I3323 udHomologación linea 750,00 7,500,010
CM2P31X45I33255 udCarrete anticaida retractil anclaje linea 600,00 30,000,050
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,840,836
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,850,845

TOTAL PARTIDA................................................... 85,33

ENROLLADOR 24,00 m DE CABLE CON RECUPERACIÓN01.03.05 u

Anticaídas con enrollador de 24,00 m de cable de 4 mm de diámetro, con recuperación, con
mosquetón de apertura con rosca 18 mm y gancho giratorio apertura 18 mm con indicador
de caída (amortizable en 10 obras). Según UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la
Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2S03EF120

CM2P31IS520 uEnrollador 24 m de cable con recuperación 1.215,34 121,530,100
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 1,221,215
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 1,231,228

TOTAL PARTIDA................................................... 123,98

ESCALERA VERTICAL DE ACERO DE 50 cm DE ANCHURA + AROS GALVANIZADO01.03.06 m

Escalera vertical de acero de 50 cm de anchura, formada por montantes, separadores y pel-
daños en tubo de acero 40x40x2 mm, garras de fijación con pletinas de 40x6 mm, anclada
con taco y tornillo a fachada, incluso aros de protección anticaidas y soporte de linea de vi-
da retractil (sin incluir retractil). Medida la unidad terminada. Conforme al R.D. 486/1997 so-
bre lugares de trabajo y siguiendo la nota técnica de prevención NTP-408 Escalas fijas de
trabajo. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio
particularizado para el Área 2.

_CM2E15EV040

CM2O01OA090 hCuadrilla A 52,31 18,310,350
CM2P13EV040 mEscalera metálica ancho 50 cm galvanizada 88,68 88,681,000
CM2P13EV0402 udAros metálicos protección sobre escalera vertical galvanizada 22,00 55,002,500
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 1,621,620
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 1,641,636

TOTAL PARTIDA................................................... 165,25
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Bandeja metálica perforada  60X20001.03.07 m

Suministro y montaje de bandeja de chapa metálica perforada con tapa, borde de seguridad
perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono se-
gún UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas, dimen-
siones 200x60 mm, acabado anticorrosión Galvanizado Sendzimir según UNE-EN 10327.
Se incluye sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvani-
zado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a
techo, por medio tornillos metálicos con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuer-
cas de soportes, accesorios de unión, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la
unidad totalmente instalada

diE17XD150

diO01OB240 hOficial 1ª electricista 19,77 5,930,300
diO01OB260 hAyudante electricista 18,50 1,850,100
diP15GH060 mBandeja metálica perforada  60X200 14,88 14,881,000
diP15GH105 udTapa recta 200X3 m 4,65 1,530,330
diP15GH410 udSistema fijación paramentos ban metá 60x200 mm 6,45 6,451,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,310,306
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,310,310

TOTAL PARTIDA................................................... 31,26

RECRECIDO FORMACIÓN PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm01.03.08 m2

Recrecido para formación de pendientes en cubiertas planas o similares, realizado con mor-
tero de cemento y arena de río con dosificación 1:6 (M-5), con un espesor medio de 5-7 cm.
Totalmente terminado, medido sobre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de
ejecuión de escocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto elevación y
transporte). Según UNE-EN 998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de pre-
cios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2E09OP020

CM2O01OA030 hOficial primera 22,29 2,120,095
CM2O01OA050 hAyudante 20,29 1,930,095
CM2A02A120 m3MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA BOMBEADO 116,20 8,130,070
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 0,240,122
%MA001 %Medios Auxiliares 1,00 0,120,124
%CI001 %Costes Indirectos 1,00 0,130,125

TOTAL PARTIDA................................................... 12,67

PAVIMENTO GRANITO ESCUADRADA GRANALLADO01.03.09 m2

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, cara superior granallada, de
hasta 10 cm de espesor, sentadas con mortero de cemento, i/retacado, rejuntado con lecha-
da de cemento y limpieza, terminado. Losas y componentes del hormigón y mortero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base
de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el
Área 2.

_CM2U04VBP0351

CM2O01OB070 hOficial cantero 24,65 12,330,500
CM2O01OB080 hAyudante cantero 23,41 11,710,500
CM2O01OA070 hPeón ordinario 19,46 5,840,300
CM2P01SGU060 m2Losa recta granito gris labra 10 cm 58,58 64,441,100
CM2A02A080 m3MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 97,52 2,930,030
CM2A01L020 m3LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 96,60 0,100,001
%MA001 %Medios Auxiliares 1,00 0,970,974
%CI001 %Costes Indirectos 1,00 0,980,983

TOTAL PARTIDA................................................... 99,30

ESMALTE SATINADO S/METAL01.03.10 m2

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpinte-
ría metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Base de precios de la
Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2E27HEC010

CM2O01OB230 hOficial 1ª pintura 24,65 8,630,350
CM2P25OU060 lMinio antioxidante marino sin plomo 16,61 5,810,350
CM2P25JA100 lEsmalte laca poliuretano satinada color 14,68 2,940,200
CM2P25WW220 uPequeño material 1,23 0,100,080
%MA001 %Medios Auxiliares 1,00 0,180,175
%CI001 %Costes Indirectos 1,00 0,180,177

TOTAL PARTIDA................................................... 17,84
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01.04 GESTIÓN DE RESIDUOS

01.04.01 RCD NIVEL 2 RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

01.04.01.01 CLASIFICACIÓN RCD

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS01.04.01.01.01 m3

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según
normativa vigente, con medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

diG03A010

diO01OA070 hPeón ordinario 17,34 17,341,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,170,173
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,180,175

TOTAL PARTIDA................................................... 17,69

01.04.01.02 NATURALEZA PETREA

CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD >50 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO01.04.01.02.01 m3

Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero
autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comuni-
dad Autónoma correspondiente), a una distancia mayor de 50 km ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de
vertedero, sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de fe-
brero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demoli-
ción.

_diG03BC1401

diM05PN030 hPala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 39,21 1,370,035
diM07CB050 hCamión basculante 6x4 20 t. 26,70 6,010,225
diM07N105 m3Canon escombro mixto a planta RCD 10,04 8,030,800
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,150,154
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,160,156

TOTAL PARTIDA................................................... 15,72

CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO MIXTO01.04.01.02.02 m3

Canon de vertedero de materiales procedentes de demolición o construcción catalogados
como mixtos. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produc-
ción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

diG03BB020

diM07N105 m3Canon escombro mixto a planta RCD 10,04 10,041,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,100,100
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,100,101

TOTAL PARTIDA................................................... 10,24

01.04.01.03 NATURALEZA NO PETREA

CARGA Y TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA >50 km01.04.01.03.01 t

Carga de residuos no peligrosos valorables (cobre, acero, aluminio, plomo...) sobre camión
medio-grande, con pluma con pulpo, a granel, y con un peón ordinario de ayuda, sin medi-
das de protección colectivas. Incluso transporte de escombros a vertedero autorizado por
transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente), a una distancia mayor de 50 km ida y vuelta.

_diG03CA0201

diO01OA070 hPeón ordinario 17,34 10,840,625
diM07CG010 hCamión con grúa 6 t con pluma/pulpo 43,35 27,090,625
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,380,379
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,380,383

TOTAL PARTIDA................................................... 38,69

ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR PLÁSTICOS 6 m301.04.01.03.02 ud

Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demoli-
ción, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

diG03CB045

diM13O125 udAlq.conten. plásticos 6m3 93,59 93,591,000
diM07N290 m3Canon residuo plástico a planta valorizacion 22,91 137,466,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 2,312,311
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 2,332,334

TOTAL PARTIDA................................................... 235,69
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ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CARTONES 6 m301.04.01.03.03 ud

Transporte de residuos inertes de papel y cartón producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de re-
siduos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y
canon.

diG03CB075

diM13O155 udAlq.conten. cartones 6m3 93,59 93,591,000
diM07N295 m3Canon residuo cartón a planta valorizacion 13,08 78,486,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 1,721,721
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 1,741,738

TOTAL PARTIDA................................................... 175,53

ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR MADERA 6 m301.04.01.03.04 ud

Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demoli-
ción, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

diG03CB105

diM13O185 udAlq.conten. madera 6m3 93,59 93,591,000
diM07N300 m3Canon residuo madera a planta valorizacion 13,08 78,486,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 1,721,721
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 1,741,738

TOTAL PARTIDA................................................... 175,53

01.04.02 RESIDUOS PELIGROSOS (RP)

TRANSPORTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS01.04.02.01 u

Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la
construcción o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos, considerando la carga y descarga de los bidones.

diG04B040

diP35BT070 uTRANSRTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS 79,89 79,891,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,800,799
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,810,807

TOTAL PARTIDA................................................... 81,50

CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO PINTURA/BARNIZ BIDON 200 L01.04.02.02 u

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200 li-
tros de capacidad con residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u
otras sustancias peligrosas procedentes de la construcción o demolición. El precio no inclu-
ye el recipiente ni el transporte.

diG04B050

diM07N610 uCanon resid.peligrosos  pinturas bidon 200 l. 184,33 184,331,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 1,841,843
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 1,861,862

TOTAL PARTIDA................................................... 188,03

CANON VERT RESIDUO PELIGROSO ENVASES/AEROSOLES BIDON 200 L01.04.02.03 u

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200 li-
tros de capacidad con envases y aerosoles que contienen sustancias peligrosas proceden-
tes de la construcción o demolición. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.

diG04B120

diM07N700 uCanon resid.peligrosos envases aerosoles cont bidon 200 l. 39,40 39,401,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,390,394
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,400,398

TOTAL PARTIDA................................................... 40,19

TRANSPORTE RESIDUOS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO CARGAS <1.000 m201.04.02.04 u

Transporte de envases big bag sobre soportes o palés, de residuos de fibrocemento que
contienen amianto para cargas <1.000 m2, con camión tráiler (Carga lateral con carretilla en
origen), según Orden MAM/304/2002, por transportista autorizado por la Consejería compe-
tente en materia de medio ambiente y gestión de residuos de la construcción y demolición
de la Comunidad de Madrid. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Ma-
drid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2G05C110

CM2P35BT100 uTransporte residuos fibrocemento con amianto cargas <1.000 m2 805,50 805,501,000
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TOTAL PARTIDA................................................... 805,50

TRATAMIENTO FINAL DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO <1.000 m201.04.02.05 u

Tratamiento final de placas de fibrocemento con contenido de amianto <1.000 m2 y emisión
del certificado de destrucción con indicación del número de aceptación emitido previamente,
realizado por la planta receptora autorizada. Base de precios de la Construcción de la Co-
munidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2G05B930

CM2P35BP400 m2Tratamiento final de placas de fibrocemento con amianto <1.000 m2 2,42 2.420,001.000,000

TOTAL PARTIDA................................................... 2.420,00

01.05 SEGURIDAD Y SALUD

01.05.01 ANDAMIOS Y MAQUINARIA

PLATAFORMA ELEVACIÓN TELESCÓPICA01.05.01.01 hr

Hora de alquiler de plataforma elevadora telescópica hasta 16 m de altura de trabajo.
Incluso transporte de suministro y retirada de la misma.
Incluso medios auxiliares.

#diM02PL0101

diM02PL010 hPlataforma elev. telescóp. 20 m. 16,71 16,711,000
diM07CG010 hCamión con grúa 6 t con pluma/pulpo 43,35 2,170,050
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,190,189
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,190,191

TOTAL PARTIDA................................................... 19,26

Alquiler diario de cesta elevadora de brazo telescópico de 35 m de altura máxima de trabajo.01.05.01.02 Ud

Alquiler diario de cesta elevadora de brazo telescópico de 35 m de altura máxima de trabajo.0XP010b

mq07ple010k UdAlquiler diario de cesta elevadora de brazo telescópico de 20 m de altura
máxima de trabajo, incluso mantenimiento y seguro de r

182,28 255,011,399

%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 2,552,550
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 2,582,576

TOTAL PARTIDA................................................... 260,14

Montaje andamio modular h=15-20 m01.05.01.03 m2

CM2M13AOM030
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 6,27

Desmontaje andamio modular h=15-20 m01.05.01.04 m2

CM2M13AOM080
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 4,23

Alquiler diario andamio tubular modular galvanizado01.05.01.05 m2

CM2M13AOA010
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,07

01.05.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES

CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO01.05.02.01 ud

Casco de seguridad homologado.diS01A010

diP31IA010 udCasco seguridad básico 4,96 4,961,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,050,050
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,050,050

TOTAL PARTIDA................................................... 5,06

MONO DE TRABAJO01.05.02.02 ud

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.diS01A030

diP31IC020 udMono de trabajo poliéster-algodón 21,04 21,041,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,210,210
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,210,213

TOTAL PARTIDA................................................... 21,46

IMPERMEABLE01.05.02.03 ud

Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.diS01A040
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diP31IC040 udImpermeable 3/4 plástico 11,01 11,011,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,110,110
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,110,111

TOTAL PARTIDA................................................... 11,23

CHALECO REFLECTANTE01.05.02.04 ud

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela
reflectante, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

diS01A080

diP31IC070 udPeto reflectante amarillo/rojo 13,75 13,751,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,140,138
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,140,139

TOTAL PARTIDA................................................... 14,03

PAR DE BOTAS AISLANTES01.05.02.05 ud

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

diS01A140

diP31IP010 udPar botas aislantes 5.000 V 38,84 12,930,333
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,130,129
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,130,131

TOTAL PARTIDA................................................... 13,19

PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA01.05.02.06 ud

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y pene-
tración por objeto candente, antiinflamable, homologada.

diS01B020

diP31IA070 udPantalla sold. electrica cabeza 23,83 23,831,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,240,238
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,240,241

TOTAL PARTIDA................................................... 24,31

GAFAS VINILO VISOR POLICARB.01.05.02.07 ud

Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior anticho-
que y cámara de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los
ojos, homologadas.

diS01D020

diP31IA180 udGafas vinilo visor policarb. 12,16 12,161,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,120,122
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,120,123

TOTAL PARTIDA................................................... 12,40

OREJERAS ANTIRUIDO01.05.02.08 ud

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, ho-
mologado.

diS01E010

diP31IA250 udOrejeras antiruido 12,14 12,141,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,120,121
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,120,123

TOTAL PARTIDA................................................... 12,38

CINTURÓN SEG.CAÍDA01.05.02.09 ud

Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero
estampado con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de
acero troquelado, cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, homologa-
do.

diS01F010

diP31IS010 udCinturón amarre lateral anillas inox. 37,90 37,901,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,380,379
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,380,383

TOTAL PARTIDA................................................... 38,66

CUERDA GUIA ANTICAÍDA01.05.02.10 m

Cuerda guía para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16 mm de diámetro montada
sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de desmontaje, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones, homologada.

diS01F080

diP31IS080 udCuerda guía anticaída 2,48 2,481,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,030,025
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%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,030,025

TOTAL PARTIDA................................................... 2,54

PAR GUANTES NITRILO/VINILO01.05.02.11 ud

Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en
nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.

diS01G010

diP31IM030 udPar guantes nitrilo/vinilo 4,94 4,941,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,050,049
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,050,050

TOTAL PARTIDA................................................... 5,04

PAR GUANTES NEOPRENO01.05.02.12 ud

Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologa-
dos.

diS01G030

diP31IM010 udPar guantes de neopreno 2,29 2,291,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,020,023
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,020,023

TOTAL PARTIDA................................................... 2,33

PAR DE BOTAS GOMA01.05.02.13 ud

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de
deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algodón y piso antideslizante, homo-
logadas.

diS01H010

diP31IP030 udPar botas goma 14,44 14,441,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,140,144
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,150,146

TOTAL PARTIDA................................................... 14,73

PAR DE BOTAS PIEL01.05.02.14 ud

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con puntera metáli-
ca, plantilla de texón, suela antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites, homo-
logadas.

diS01H080

diP31IP100 udPar de botas piel 30,23 30,231,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,300,302
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,310,305

TOTAL PARTIDA................................................... 30,84

MASCARILLA PINTURA 2 VALV.01.05.02.15 ud

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con fil-
tros intercambiables para pintura, homologada.

diS01C050

diP31IA150 udMascarilla pintura 2 valv. 25,67 25,671,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,260,257
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,260,259

TOTAL PARTIDA................................................... 26,19

MASCARILLA CELULOSA01.05.02.16 ud

Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.diS01C070

diP31IA050 udMascarilla celulosa desechable 2,22 2,221,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,020,022
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,020,022

TOTAL PARTIDA................................................... 2,26
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01.05.03 PROTECCIONES COLECTIVAS

VALLA METALICA01.05.03.01 m

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elemen-
tos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos
según la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

diS02B010

diP31CB070 mValla metálica 1,55 1,551,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,020,016
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,020,016

TOTAL PARTIDA................................................... 1,59

BAJANTE DE ESCOMBROS01.05.03.02 m

Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujeción, puntales de
acodalamiento, montaje y desmontaje, según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones.

diS02C010

diO01OA070 hPeón ordinario 17,34 3,470,200
diP31CW010 udBajante escombros goma 1 m. 55,54 11,110,200
diP31CW020 udBoca carga metálica bajante goma 1m. 134,27 13,430,100
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,280,280
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,280,283

TOTAL PARTIDA................................................... 28,57

PLATAFORMA TABLONES MAD.01.05.03.03 m2

Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones de madera, incluso to-
pes antideslizantes, elementos complementarios y desmontaje según la normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco pro-
tegida.

#diS02D0801

diO01OA030 hOficial primera 20,40 1,020,050
diO01OA050 hAyudante 18,16 1,160,064
diP01EB010 m3Tablón pino 2,50/5,50x205x76 113,30 1,130,010
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,030,033
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,030,033

TOTAL PARTIDA................................................... 3,37

BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO01.05.03.04 m

Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con sopor-
tes metálicos y tres tablones horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normati-
va vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

diS02D120

diO01OA030 hOficial primera 20,40 3,060,150
diO01OA070 hPeón ordinario 17,34 2,600,150
diP31CB120 udSoporte guardacuerpos tipo "sargento" 13,85 1,390,100
diP31CB030 m3Tablón madera pino 20x7 cm. 224,55 0,670,003
diP31CB040 m3Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 224,55 1,350,006
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,090,091
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,090,092

TOTAL PARTIDA................................................... 9,25

VALLA CONTENCIÓN PEATONES01.05.03.05 Ud

Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normaliza-
da, incluso colocación y desmontaje. (20 usos)

#diS02D1801

diO01OA070 hPeón ordinario 17,34 0,660,038
#diP31CB0701 UdValla contención peatones 24,57 1,230,050
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,020,019
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,020,019

TOTAL PARTIDA................................................... 1,93

CABLE SEGURIDAD CINTURONES01.05.03.06 m

Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, incluyendo montaje, desmonta-
je y p.p. de elementos complementarios, valorado en función del número óptimo de utiliza-
ciones.

diS02D160

diP31IS110 mCable seguridad cinturones 4,13 4,131,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,040,041
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,040,042
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TOTAL PARTIDA................................................... 4,21

MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD01.05.03.07 m

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de al-
tura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

diS02D180

diO01OA070 hPeón ordinario 17,34 1,730,100
diP31CR070 mMalla plástica stopper 1,00 m 0,98 0,340,350
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,020,021
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,020,021

TOTAL PARTIDA................................................... 2,11

PROTECCIÓN HUECO CON RED HORIZONTAL01.05.03.08 m2

Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de
10x10 cm anudada con cuerda de D=3 mm y cuerda perimetral de D=10 mm para amarre
de la red a los anclajes de acero de D=10 mm conectados a las armaduras o perfiles peri-
metrales del hueco cada 50 cm y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos
(amortizable en 4 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construc-
ción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2S02F100

CM2O01OA030 hOficial primera 22,29 1,780,080
CM2O01OA060 hPeón especializado 20,00 1,600,080
CM2P31CR030 m2Red seguridad poliamida 10x10 cm 3,35 0,840,250
CM2P31SB010 mCinta balizamiento bicolor 8 cm 0,08 0,111,428
CM2P31CR210 mCuerda de unión redes de seguridad 0,53 0,681,280
CM2P31CR150 uGancho montaje red D=10 mm 0,23 0,371,600
CM2P31SV080 uPoste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 26,15 3,270,125

TOTAL PARTIDA................................................... 8,65

Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase C, en cubiertas inclinadas
metálicas, de 1 m de altura, formado por

01.05.03.09 m

Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase C, en cubiertas inclinadas me-
tálicas, de 1 m de altura, formado por barandilla principal e inferior de tubo de acero de 25
mm de diámetro, protección intermedia de red de seguridad tipo U, de poliamida de alta te-
nacidad y rodapié de malla de polietileno de alta densidad, todo ello sujeto a guardacuerpos
telescópicos de acero, fijados a la viga metálica por apriete. Amortizables los guardacuer-
pos en 8 usos y las barandillas en 10 usos.

YCF031

mt50spb030g UdGuardacuerpos telescópico de seguridad fabricado en acero de primera
calidad pintado al horno en epoxi-poliéster

17,57 1,280,073

mt50spb050a UdBarandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero pintado al horno
en epoxi-poliéster, de 25 mm de diámetro

5,03 0,400,080

mt50spr070 m²Red vertical de seguridad tipo U, según UNE-EN 1263-1, de poliamida de
alta tenacidad, de color blanco

2,04 2,241,100

mt50jpr070a mCuerda de unión UNE-EN 1263-1 N de polipropileno de alta tenacidad, con
tratamiento a los rayos UV, D=8 mm

0,15 0,100,696

mt50spr050 m²Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta,
color verde, 60% de porcentaje de cortaviento

0,46 0,070,150

mo019 hOficial 1ª construcción. 18,73 3,970,212
mo105 hPeón ordinario construcción. Recolocación. 17,15 3,640,212
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,120,117
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,120,118

TOTAL PARTIDA................................................... 11,94

01.05.04 SEÑALIZACIÓN

SEÑAL PELIGRO 0,70 m01.05.04.01 ud

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m con trípode de
acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada
según el número óptimo de utilizaciones.

diS02A030

diP31SV030 udSeñal peligro 0,70 m. 9,51 9,511,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,100,095
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,100,096

TOTAL PARTIDA................................................... 9,71

PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,4501.05.04.02 ud

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m sobre
soportes con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valo-
rado según el número óptimo de utilizaciones.

diS02A070

diP31SV070 udPanel direccional 1,50x0,45 21,24 21,241,000
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%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,210,212
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,220,215

TOTAL PARTIDA................................................... 21,67

SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE01.05.04.03 ud

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm con
soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de des-
montaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

diS02A140

diP31SV140 udSeñal advertencia con soporte 12,25 12,251,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,120,123
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,120,124

TOTAL PARTIDA................................................... 12,49

SEÑAL INFORMACIÓN 40x40 cm01.05.04.04 ud

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x40 cm sin so-
porte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utiliza-
ciones.

diS02A180

diP31SV180 udSeñal información 40x40 cm. 6,75 6,751,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,070,068
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,070,068

TOTAL PARTIDA................................................... 6,89

CINTA DE BALIZAMIENTO R/B01.05.04.05 Ml

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso coloca-
ción y desmontado.

#diS02A2401

diO01OA070 hPeón ordinario 17,34 1,320,076
#diP31SB0051 MlCinta de balizamiento reflec. 0,07 0,071,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,010,014
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,010,014

TOTAL PARTIDA................................................... 1,41

Valla peatonal.01.05.04.06 m

Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados so-
bre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso tubo reflec-
tante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Segu-
ridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificacio-
nes de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

YSB130

mo120 hPeón Seguridad y Salud. 21,11 2,110,100
mt50vbe010dbk UdValla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes

verticales montados sobre bastidor de tubo
52,92 1,060,020

mt50vbe020 UdTubo reflectante de PVC, color naranja, para mejorar la visibilidad de la valla. 3,02 0,150,050
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,030,033
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,030,034

TOTAL PARTIDA................................................... 3,38

Señal vertical de tráfico.01.05.04.07 Ud

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado,
circular, de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, torni-
llería y elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas se-
gún especificaciones de Proyecto.

TSV050

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 22,48 3,710,165
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 21,36 3,520,165
mt53spc010a UdSeñal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de

diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.)
58,08 58,081,000

mq07cce010a hCamión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima
de trabajo y 260 kg de carga máxima.

22,76 4,260,187

%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,700,696
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%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,700,703

TOTAL PARTIDA................................................... 70,97

01.05.05 EXTINCIÓN DE INCENDIOS

EXTINTOR CO2 6 KG01.05.05.01 ud

Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento verti-
cal incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, va-
lorado en función del número óptimo de utilizaciones.

diS02F010

diP31CI040 udExtintor CO2 6 kg 78,52 78,521,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,790,785
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,790,793

TOTAL PARTIDA................................................... 80,10

EXTINTOR POLVO SECO 6 KG01.05.05.02 ud

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fi-
jado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

diS02F030

diP31CI010 udExtintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 39,19 39,191,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,390,392
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,400,396

TOTAL PARTIDA................................................... 39,98

01.05.06 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR

CASETA MODULOS 6-12 m01.05.06.01 m2

Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duración entre
6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta
de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliu-
retano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con so-
porte de perfilería, tablero fenólico y pavimento comprendiendo distribución interior, instala-
ciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hor-
migón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, trans-
portes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones.

diS03C320

diP31BC080 m2Caseta modulada ensamblable 831,39 83,140,100
diO01OA040 hOficial segunda 18,82 1,880,100
diO01OA070 hPeón ordinario 17,34 1,730,100
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,870,868
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,880,876

TOTAL PARTIDA................................................... 88,50

AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS01.05.06.02 m2

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, seca-
manos automático, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso des-
montaje y según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes y medida la superficie útil de local amueblado.

diS03D010

diP31BM010 udPercha para aseos o duchas 2,91 0,150,050
diP31BM040 udJabonera industrial 1 l. 18,81 0,940,050
diP31BM050 udSecamanos eléctrico 89,71 4,490,050
diP31BM030 udEspejo vestuarios y aseos 26,54 1,330,050
diP31BM020 udPortarrollos indust.c/cerrad. 22,63 1,130,050
diP31BM100 udDepósito-cubo basuras 27,70 1,390,050
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,090,094
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,100,095

TOTAL PARTIDA................................................... 9,62

AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO01.05.06.03 m2

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con
llave, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la su-
perficie útil de local amueblado.

diS03D020

diP31BM070 udTaquilla metálica individual 87,79 8,780,100
diP31BM090 udBanco madera para 5 personas 91,01 9,100,100
diP31BM030 udEspejo vestuarios y aseos 26,54 2,650,100
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,210,205
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,210,207
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TOTAL PARTIDA................................................... 20,95

AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR01.05.06.04 m2

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, micro-
ondas y depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la su-
perficie útil de local amueblado.

diS03D030

diP31BM080 udMesa melamina para 10 personas 177,03 3,540,020
diP31BM090 udBanco madera para 5 personas 91,01 1,820,020
diP31BM060 udHorno microondas 18 l. 700W 93,71 1,870,020
diP31BM100 udDepósito-cubo basuras 27,70 0,550,020
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,080,078
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,080,079

TOTAL PARTIDA................................................... 7,94

ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA01.05.06.05 Ud

Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.#diS03E0101

#diP31BA0301 udAcometida prov. elect.a caseta 177,47 177,471,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 1,781,775
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 1,791,793

TOTAL PARTIDA................................................... 181,04

ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA01.05.06.06 Ud

Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.#diS03E0102

diP31BA010 udAcometida prov. fonta.a caseta 81,07 81,071,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,810,811
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,820,819

TOTAL PARTIDA................................................... 82,70

ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA01.05.06.07 Ud

Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.#diS03E0103

diP31BA020 udAcometida prov. sane. a caseta en superfic. 115,65 115,651,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 1,161,157
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 1,171,168

TOTAL PARTIDA................................................... 117,98

CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W.01.05.06.08 Ud

Ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).#diE22JET1001

diO01OA070 hPeón ordinario 17,34 1,730,100
#diP20MV0201 udConvec.mural eléct.1.500 W. 81,77 81,771,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,840,835
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,840,843

TOTAL PARTIDA................................................... 85,18

HORA MANTENIMIENTO LOCALES01.05.06.09 ud

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones para el perso-
nal (Peón)

diS03E080

diO01OA070 hPeón ordinario 17,34 17,341,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,170,173
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,180,175

TOTAL PARTIDA................................................... 17,69
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01.05.07 PROTECCIONES INSTALAC.ELECTRICA

CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.01.05.07.01 ud

Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos ar-
marios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja
IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A;
Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; to-
ma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP
447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T
16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos total-
mente instalado.

#diS02G0401

#diP15FB0301 udCuadro secundario de obras 76,21 76,211,000
diO01OB240 hOficial 1ª electricista 19,77 9,890,500
diO01OB260 hAyudante electricista 18,50 9,250,500
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,950,954
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,960,963

TOTAL PARTIDA................................................... 97,26

INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA01.05.07.02 ud

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra
en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

diS02G010

diP31CE030 mPica cobre p/toma tierra 14,3 5,61 11,222,000
diP31CE040 udGrapa para pica 2,59 2,591,000
diP31CE020 mCable cobre desnudo D=35 mm. 1,34 26,8020,000
diO01OB240 hOficial 1ª electricista 19,77 98,855,000
diO01OB260 hAyudante electricista 18,50 111,006,000
diP15AA030 udArq. pref. 30x30x30 con tapa 16,28 16,281,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 2,672,667
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 2,692,694

TOTAL PARTIDA................................................... 272,10

01.05.08 MEDICINA PREVENTIVA

BOTIQUIN DE OBRA01.05.08.01 Ud

Ud. Botiquín de obra instalado.#diS03E0301

diP31BM180 udMaterial sanitario 183,32 183,321,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 1,831,833
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 1,851,852

TOTAL PARTIDA................................................... 187,00

MATERIAL SANITARIO - REPOSICION01.05.08.02 ud

Material sanitario para curas y primeros auxilios.#diS03E0302

diP31BM180 udMaterial sanitario 183,32 183,321,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 1,831,833
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 1,851,852

TOTAL PARTIDA................................................... 187,00

RECONOCIMIENTO MEDICO01.05.08.03 ud

ud Reconocimiento médico obligatorio.diS03E020

diP31W020 udReconocimiento médico básico I 64,77 64,771,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,650,648
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,650,654

TOTAL PARTIDA................................................... 66,07
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01.05.09 MANO OBRA SEGURIDAD Y PREVENCION

HORA ASESOR TECNICO01.05.09.01 ud

Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir formación a los trabajado-
res durante las obras.

diS03E050

diO01OC070 hAsesor técnico en Seguridad y Salud 19,85 19,851,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,200,199
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,200,201

TOTAL PARTIDA................................................... 20,25

REUNION MENSUAL COMITE01.05.09.02 ud

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria
su constitución según la normativa vigente)

diS03E060

diP31W010 udCosto mensual Comité seguridad 126,91 126,911,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 1,271,269
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 1,281,282

TOTAL PARTIDA................................................... 129,46
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02 FASE CUBIERTAS COTA SUPERIOR

02.01 ACTUACIONES PREVIAS

PICOTEADO MANUAL REVESTIMIENTO TECHOS PLANOS02.01.01 m2

Picoteado de revestimiento de techos planos, para agarre de posteriores capas de revoque,
ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas; i/p.p. de limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga. No se incluyen medios auxiliares de protección colecti-
vos ni andamiaje y elevación. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Ma-
drid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2R04PP020

CM2O01OA070 hPeón ordinario 19,46 9,730,500
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,100,097
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,100,098

TOTAL PARTIDA................................................... 9,93

DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA O SIMILAR C/RECUPERACION02.01.02 m2

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material simi-
lar, por medios manuales, incluso desmontaje de aparatos y mecanismos instalados en él,
acopio de los mismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Me-
dición de superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construcción de la Comuni-
dad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E01DET0201

CM2O01OA070 hPeón ordinario 19,46 13,330,685
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,130,133
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,140,135

TOTAL PARTIDA................................................... 13,60

PICADO MANUAL REVESTIMIENTO MUROS e<3 cm02.01.03 m2

Picado de revestimiento de muros exteriores o interiores, hasta la completa eliminación de
antiguos recubrimientos o revoques, de un espesor medio estimado de 3 cm, realizado por
procedimientos manuales mediante piquetas y alcotanas; i/p.p. de limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga. No se incluyen medios auxiliares de protección colectivos ni anda-
miaje y elevación. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio
particularizado para el Área 2.

CM2R04PE010

CM2O01OA060 hPeón especializado 20,00 4,000,200
CM2O01OA070 hPeón ordinario 19,46 3,890,200
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,080,079
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,080,080

TOTAL PARTIDA................................................... 8,05

LEVANTADO CARPINTERÍA MADERA C/RECUPERACIÓN02.01.04 m2

Levantado de elementos de carpintería de cualquier tipo; incluyendo marcos, bastidores y
accesorios, con aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del
mismo, con recuperación de herrajes, sin incluir transporte a almacén. No incluye medios
auxiliares de elevación y transporte. Conforme a NTE ADD-18. Base de precios de la Cons-
trucción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2R03DPM0301

CM2O01OB150 hOficial 1ª carpintero 24,72 11,120,450
CM2O01OA070 hPeón ordinario 19,46 8,760,450
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,200,199
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,200,201

TOTAL PARTIDA................................................... 20,28

PICADO FORMACIÓN PENDIENTES H.LIGERO02.01.05 m2

Picado de tablero  de hormigón ligero de  faldón de azotea, incluso  parte proporcional de ta-
biquillos-guía y limas etc.  y retirada de escombros a pie de carga, incluso regado, para evi-
tar la formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza
del lugar de trabajo.

diR03Q250

CM2O01OA070 hPeón ordinario 19,46 17,510,900
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,180,175
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,180,177

TOTAL PARTIDA................................................... 17,87
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RETIRADA IMPERMEABILIZACIÓN ADHERIDA02.01.06 m2

Retirada de impermeabilización de cubierta de láminas adheridas realizado por medios ma-
nuales; incluso retirada de escombros en planta y posterior carga, sin incluir transporte a
vertedero o planta de reciclaje. No se incluyen medidas de seguridad, medios de elevación
ni de evacuación de escombros. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2R03DCT120

CM2O01OA050 hAyudante 20,29 3,040,150
CM2O01OA070 hPeón ordinario 19,46 2,920,150
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,060,060
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,060,060

TOTAL PARTIDA................................................... 6,08

LIMPIADO DE PERFIL, ELIMINACIÓN DE OXIDO Y PASIVANTE PERFIL MET.02.01.07 ml

Limpieza general de perfiles, eliminación, decapado de pinturas mecánicamente o con deca-
pantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante
tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y mecánicamente con
cepillos metálicos, incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para
pintar o barnizar con barniz semiseco mate, aporte de acero o pletinas puceladas, cortes,
maquinaria auxiliar y pequeño material.

_ceR120103

CM2O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 24,65 3,700,150
CM2O01OB230 hOficial 1ª pintura 24,65 3,700,150
CM2M12W020 hRodillo giratorio de hilos 3,65 0,550,150
CM2P25OU020 lImprimación anticorrosiva minio blanco 8,53 1,710,200
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,100,097
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,100,098

TOTAL PARTIDA................................................... 9,86

LIMPIEZA DE CANALON O CANALETA02.01.08 ml

Limpieza de canalón o canaleta a través de medios manuales y agua a presión, incluso reti-
rada de restos de limpieza por medios manuales y carga en contenedor. Incluso medios au-
xiliares, tableros dispuestos sobre la cubierta en toda la longitud del canalón para  para evi-
tar dañar los paneles de cubierta.

_CM2E03ENP0101

CM2O01OA030 hOficial primera 22,29 6,690,300
CM2O01OA050 hAyudante 20,29 6,090,300
CM2M14FE030 hHidrolimpiadora eléctr. superior 150 bar - 540 l/h - 2700W-230V 3,02 0,910,300
CM2P01DW050 m3Agua 1,56 0,160,100
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,140,139
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,140,140

TOTAL PARTIDA................................................... 14,13

DESMONTADO INST. ELÉCTRICA MEDIA Y POSTERIOR MONTAJE02.01.09 ud

Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad media con recupera-
ción de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100
m2, incluso, con recuperación de aparatos y posterior recolocación.  Retirada de escombros
y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

_diR03IM020

CM2O01OB210 hOficial 2ª electricista 23,63 28,361,200
CM2O01OA060 hPeón especializado 20,00 100,005,000
CM2O01OA070 hPeón ordinario 19,46 48,652,500
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 1,771,770
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 1,791,788

TOTAL PARTIDA................................................... 180,57

DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE A MANO02.01.10 m2

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor enfoscado a dos
caras, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construcción
de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E01DFC2601

CM2O01OA070 hPeón ordinario 19,46 17,510,900
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,180,175
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,180,177

TOTAL PARTIDA................................................... 17,87
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DESMONTADO PTO. LUZ02.01.11 ud

Desmontaje de luminaria exterior adosada a techo, con medios manuales, acopio del mate-
rial y posterior montaje.

_diR03IA0101

CM2O01OB200 hOficial 1ª electricista 24,65 4,930,200
CM2O01OA040 hOficial segunda 21,22 4,240,200
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,090,092
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,090,093

TOTAL PARTIDA................................................... 9,35

DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO SENCILLO A MANO02.01.12 m2

Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo enfoscado a dos caras, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de
superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Ma-
drid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E01DFC1401

CM2O01OA070 hPeón ordinario 19,46 5,450,280
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,060,055
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,060,055

TOTAL PARTIDA................................................... 5,57

DEMOLICIÓN DE SUBESTRUCTURA METÁLICA02.01.13 kg

Demolición de estructura en cerchas formadas por perfiles laminados, (sin forjados), por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-
vas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Base de precios de la Construcción de la Comunidad
de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E01DSA0501

CM2O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 24,65 0,490,020
CM2O01OB140 hAyudante cerrajero 23,17 0,460,020
%MA001 %Medios Auxiliares 1,00 0,010,010
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,010,010

TOTAL PARTIDA................................................... 0,97

DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA CHAPA SIMPLE S/ENTRAMADO CERCHAS METÁLICAS02.01.14 m2

Demolición completa de cubierta formada por cobertura de placas metálicas de chapa sim-
ple, sobre estructura de entramado de cerchas, retirando canalón, elementos de remates pe-
rimetrales, cubreras, aislamientos térmicos, correas metálicas, tableros cerámicos o de hor-
migón y cualquier elemento exisetente hasta desmontar completamente el espesor de cu-
bierta (excepto amianto) para posibilitar los trabajos por medios manuales dejando pares a
la vista, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según
RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición descontando huecos. Base de precios de la Construc-
ción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2E01DCI080

CM2O01OA040 hOficial segunda 21,22 16,760,790
CM2O01OA070 hPeón ordinario 19,46 15,370,790
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,320,321
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,330,325

TOTAL PARTIDA................................................... 32,78

PICADO MANUAL REVESTIMIENTO VERMICULITA e<3 cm02.01.15 m2

Picado de revestimiento de vermiculita de muros o pilares exteriores o interiores, hasta la
completa eliminación de antiguos recubrimientos o revoques, de un espesor medio estima-
do de 3 cm, realizado por procedimientos manuales mediante piquetas y alcotanas; i/p.p. de
limpieza y retirada de escombros a pie de carga. No se incluyen medios auxiliares de protec-
ción colectivos ni andamiaje y elevación. Base de precios de la Construcción de la Comuni-
dad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2R04PE010_

CM2O01OA060 hPeón especializado 20,00 4,000,200
CM2O01OA070 hPeón ordinario 19,46 3,890,200
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,080,079
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,080,080

TOTAL PARTIDA................................................... 8,05
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DESMONTAJE CUBIERTA PLACAS FIBROCEMENTO C/AMIANTO02.01.16 m2

Desmantelamiento de placas de fibrocemento de cualquier tipo, por medios manuales, inclui-
dos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., sin
aprovechamiento del material desmontado superior a 20 m2., con p.p de medios auxiliares,
con medidas de protección colectivas especificas para amianto, previa aspiración con filtros
adecuados y pulverización con liquida encapsulante adecuado, y posterior aspiración de su-
perficies bajo placas,  según medidas exigidas por la ley, desplazamiento de equipos de de-
samiantado con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean necesa-
rios, equipos de protección individual, coordinación con el Plan de Seguridad y Salud y real-
ziado por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empreas con Riesgo al Amianto,
conforme a UNE 884411.  Incluso plan de desamiantado y tramites de correcta gestión de
residuos. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particulari-
zado para el Área 2.

_CM2R03DCC160

CM2O01OA050 hAyudante 20,29 5,070,250
CM2O01OA060 hPeón especializado 20,00 10,000,500
CM2O01OA080 hMaquinista o conductor 25,02 0,750,030
CM2M02CA010 hCarretilla elevadora diésel ST 1,3 t 7,17 0,220,030
CM2P35BP215 kgTratamiento amianto 0,93 11,1612,000
CM2P35BV140 uPalet zona residuos 11,10 0,110,010
%PM0050 %Pequeño Material 0,50 0,140,273
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,280,275
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,280,277

TOTAL PARTIDA................................................... 28,01

DESMONTAJE ENCOFRADOS PERDIDOS FIBROCEMENTO C/AMIANTO02.01.17 m2

Desmantelamiento de de placas de fibrocemento situadas en encofrados perdidos de los for-
jados de cubierta, por medios manuales, incluidos caballetes, limas, canalones, remates la-
terales, encuentros con paramentos, etc., sin aprovechamiento del material desmontado su-
perior a 20 m2., con p.p de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas especifi-
cas para amianto, previa aspiración con filtros adecuados y pulverización con liquida encap-
sulante adecuado, y posterior aspiración de superficies bajo placas,  según medidas exigi-
das por la ley, desplazamiento de equipos de desamiantado con esclusas de descontamina-
ción en los compartimentos que sean necesarios, equipos de protección individual, coordina-
ción con el Plan de Seguridad y Salud y realziado por empresa cualificada e inscrita en el
Registro de Empreas con Riesgo al Amianto, conforme a UNE 884411.  Incluso plan de de-
samiantado y tramites de correcta gestión de residuos. Base de precios de la Construcción
de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2R03DCC161

CM2O01OA050 hAyudante 20,29 40,582,000
CM2O01OA060 hPeón especializado 20,00 50,002,500
CM2O01OA080 hMaquinista o conductor 25,02 25,021,000
CM2M02CA010 hCarretilla elevadora diésel ST 1,3 t 7,17 3,590,500
CM2P35BP215 kgTratamiento amianto 0,93 13,9515,000
CM2P35BV140 uPalet zona residuos 11,10 5,550,500
%PM0050 %Pequeño Material 0,50 0,691,387
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 1,391,394
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 1,411,408

TOTAL PARTIDA................................................... 142,18

02.02 CUBIERTAS

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE BICAPA AUTOPROTECCIÓN MINERAL NEGRA/GRIS +
MW 140 mm

02.02.01 m2

Cubierta plana convencional no transitable, con capa de impermeabilización superficial con
autoprotección mineral en color negro o gris, constituida por: regularización de pendientes
mediante recrecido con mortero de cemento de 2 cm de espesor medio; capa de separación
mediante tendido de mortero de cemento de 2-5 cm de espesor; lámina separadora de fiel-
tro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lámina asfáltica a base de mástico
de betún modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no ad-
herida (flotante) salvo en puntos singulares y perímetros; y lámina asfáltica a base de másti-
co de betún modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, con autoprotección
mineral en la cara superior de pizarra de color natural o gris claro, de tipo LBM-40/G-FP, ad-
herida a la anterior lámina. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes y juntas. Compatible con
cubiertas C6 según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica:
U=0,2552 W/(m²·K), sin contar capa soporte. Según CTE DB-SI, CTE DB-HS-1 y
NTE-QAN. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Pre-
cio particularizado para el Área 2.

_CM2E09CPB010
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CM2O01OA030 hOficial primera 22,29 2,670,120
CM2O01OA050 hAyudante 20,29 2,430,120
CM2O01OA070 hPeón ordinario 19,46 2,340,120
CM2E09OP030 m2RECRECIDO MORTERO CEMENTO CAPA SEPARACIÓN e=2-5 cm 6,31 6,311,000
CM2P06GL020 m2Geotextil poliéster no tejido 150 gr/m2 1,04 1,141,100
CM2P06BSN010 m2Lámina betún modific. elastómero LBM-30 FV (SBS -20ºC) 7,71 8,481,100
CM2P06BSA030 m2Lámina betún modif. SBS autoprot. mineral pizarra LBM-40/G-FP negro/gris 9,27 10,201,100
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,340,336
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,340,339

TOTAL PARTIDA................................................... 34,25

CUBIERTA PANEL CHAPA LACADA 0,6 mm I/REMATES02.02.02 m2

Cubierta de paneles de chapa de acero de 0,6 mm en perfil comercial lacado por cara exte-
rior en color identico al existente Ral a elegir por la D.F. y prelacado interior sobre correas
metálicas o soporte estructural (no incluido), similar a la existente. Totalmente montada;
i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, limahoyas, , limatesas,
cumbreras, remates laterales, remates perimetros huecos, perimetros chimeneas, perimetro
de cualquier elemento existente en cubierta, encuentros en chapa galvanizada y lacada en
color a elegir por la D.F. de 0,8 mm de espesor y de desarrollo medio de 600 mm, piezas es-
peciales y medios auxiliares. Conforme a UNE-EN 1090-2:2019, NTE-QTG y CTE DB-HS-1.
Medida en verdadera magnitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comu-
nidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E09GSI0401

CM2O01OA030 hOficial primera 22,29 5,130,230
CM2O01OA050 hAyudante 20,29 4,670,230
CM2P05CGP010 m2Chapa acero prelacado desarrollo=1000 mm e=0,6 mm greca=70 mm 41,38 47,591,150
CM2P05CGP310 mRemate acero prelacado desarrollo=500 mm e=0,8 mm 29,24 11,700,400
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 1,380,691
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,710,705
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,710,712

TOTAL PARTIDA................................................... 71,89

TABLERO METÁLICO NERVADO 0,5 mm GALVANIZADO+CORREAS02.02.03 m2

Tablero de cubierta formado por paneles metálicos nervados de fleje de acero de 250x60
cm, de 0,5 mm de espesor, galvanizado, colocado sobre cualquier tipo de apoyo intermedio,
correas de 10 cm de altura, según CTE DB-HS-1, NTE-QTT-32 y NTE-QTG-07. Medido en
verdadera magnitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E09OTA0401

CM2O01OA040 hOficial segunda 21,22 8,490,400
CM2O01OA070 hPeón ordinario 19,46 7,780,400
CM2P05EW090 m2Panel metálico nervado 0,5 mm galvanizado 4,84 5,321,100
CM2P05ES100 mlPerfil omega 50x100x1,5 mm 11,29 16,941,500
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,390,385
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,390,389

TOTAL PARTIDA................................................... 39,31

TABLERO RASILLÓN+3 cm MORTERO ARMADO02.02.04 m2

Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico (bardo machihembrado) de 100x25x4 cm
para formación de pendientes en cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento estructural
de cubierta (no incluido) y capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-5, elaborado en obra de 3 cm de espesor, incluso mallazo electrosoldado de
200x300x4 mm, embebido en el mortero, regleado, incluso replanteo, roturas y limpieza, me-
dios auxiliares, según UNE-EN 998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT-29/31, incluso llague-
ado por su cara interior. Medido en verdadera magnitud. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la
Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E09OTC0401

CM2O01OA030 hOficial primera 22,29 7,580,340
CM2O01OA050 hAyudante 20,29 6,900,340
CM2O01OA060 hPeón especializado 20,00 4,000,200
CM2P01LG910 Rasillón cerámico machihembrado 100x25x4 cm 1,29 6,455,000
CM2P03AME010 m2Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x4 mm - 0,821 kg/m2 2,18 2,621,200
CM2A02A080 m3MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 97,52 3,900,040
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,320,315
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,320,318

TOTAL PARTIDA................................................... 32,09
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ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA CUBIERTA NO HABITABLE DOBLE CORREAS02.02.05 m2

Estructura metálica ligera para cubierta no habitable, y correas cada 1,00 m, con dimensio-
nes determinadas y condicionadas por el cálculo estructural, uniones mediante tornillos. To-
talmente instalada; i/p.p. de replanteo, fijación y medios auxiliares (excepto elevación, trans-
porte y medidas de seguridad colectivas). Según CTE DB-SE-A, EAE, UNE-EN
1090-2:2019, NTE-EAF, NTE-EAS y NTE-EAV. Medida en su verdadera magnitud. Acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para
el Área 2.

_CM2E09OA0101

CM2O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 24,65 3,700,150
CM2O01OB140 hAyudante cerrajero 23,17 3,480,150
CM2M12T040 hTaladro percutor-atornillador a batería 1,22 0,490,400
CM2P05ES1002 mPerfil omega 100x50x1,5 mm 13,29 13,951,050
CM2P05EW300 uTornillo autotaladrante 5,5x22 mm 0,12 0,605,000
CM2P05EW310 uTornillo anclaje 10x90 1,49 1,491,000
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 0,470,237
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,240,242
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,240,244

TOTAL PARTIDA................................................... 24,66

PROTECC. INCENDIO ESTRUCT. METÁLICA MORTERO IGNÍFUGO R-12002.02.06 m2

Protección contra incendio de estructura metálica, para una resistencia al fuego de 120 mi-
nutos (R-120), mediante la proyección de mortero ignífugo a base de ligantes hidráulicos,
cargas minerales de perlita y vermiculita con aditivos, con clasificación de reacción al fuego
A1, según RD 842/2013. Espesor medio aplicado de aprox. 37 mm, a tener en considera-
ción para perfiles, pilares y vigas según norma UNE-ENV 13381-4. Densidad de mortero
aplicado de aprox. 780-800 kg/m3. Conductividad térmica de 0,15 W/m·K. Rendimiento
aprox. 8 kg/m2 por cm de espesor. Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyección,
limpieza de tajo y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). No incluye tratamien-
to previo del soporte si fuera necesario. Base de precios de la Construcción de la Comuni-
dad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2E26IMM050

CM2O01OA030 hOficial primera 22,29 3,340,150
CM2O01OA050 hAyudante 20,29 3,040,150
CM2O01OA070 hPeón ordinario 19,46 1,460,075
CM2M11HM020 hEquipo de proyección mortero 8,27 1,240,150
CM2P23I080 kgMortero ignífugo perlita-vermiculita Clasif. A1 0,42 12,4329,600
%PM0050 %Pequeño Material 0,50 0,110,215
%MA001 %Medios Auxiliares 1,00 0,220,216
%CI001 %Costes Indirectos 1,00 0,220,218

TOTAL PARTIDA................................................... 22,06

CANALÓN ALUMINIO CIRCULAR DESARROLLO 380 mm02.02.07 m

Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección circular, con
un desarrollo de 380 mm, lacado en color de la cubierta, fijado al alero mediante soportes la-
cados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN
612:2006 y UNE-EN 1396:2015. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de pie-
zas especiales, entronques, conexiones a bajantes y remates, soladuras, pequeño material
y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construc-
ción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E20WNA020

CM2O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 24,88 4,350,175
CM2O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 23,63 4,140,175
CM2P17NA020 mCanalón aluminio circular 280 mm i/p.p. piezas 19,61 24,511,250
CM2P17NA270 uSoporte canalón aluminio 3,42 6,842,000
%PM5000 %Pequeño Material 5,00 1,990,398
%MA001 %Medios Auxiliares 1,00 0,420,418
%CI001 %Costes Indirectos 1,00 0,420,423

TOTAL PARTIDA................................................... 42,67

PERFIL RETENEDOR NIEVE CUBIERTA ALUMINIO EXTRUSIONADO02.02.08 m

Perfilería de aluminio lacado en color a elegir por la df extusionado 5 mm espesor en forma
de L 70 mm de altura, anclada a cubierta a traves de perfiles Z de aluminio extrusionado 5
mm de espesor y 70 mm de altura, anclados a correa de estructura de cubierta con doble
anclaje con junta estanca.   Incluso banda de unión separadora entre soporte y chapa de cu-
bierta estanca de neopreno 2 mm espesor garantizando estanqueidad.   Incluso medios au-
xiliares, pequeño material completamente instalado y funcionando.

_CM2E20WRS022

CM2O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 24,88 4,350,175
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CM2O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 23,63 4,140,175
CM2P17NA4444444 mPerfil L aluminio 70 mm altura 5 mm espesor 14,55 16,011,100
CM2P17NA3434343 udPerfil Z aluminio 70 mm altura 5 mm espesor 3,20 3,841,200
%PM5000 %Pequeño Material 5,00 1,420,283
%MA001 %Medios Auxiliares 1,00 0,300,298
%CI001 %Costes Indirectos 1,00 0,300,301

TOTAL PARTIDA................................................... 30,36

02.03 AISLAMIENTOS, ALBAÑILERÍA, PINTURAS Y VARIOS

AISLAMIENTO MW 100 mm02.03.01 m2

Aislamiento de cubierta inclinada con manta de lana mineral de 100 mm de espesor, revesti-
da por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de vapor. Resistencia térmi-
ca 2,35 m2K/W, conductividad térmica 0,042 W/(m.K), según UNE-EN
13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego F según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida
toda la superficie a ejecutar. Conforme a CTE DB-HE. Lana mineral (MW) con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de
la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E10ATQ0801

CM2O01OA030 hOficial primera 22,29 1,110,050
CM2O01OA050 hAyudante 20,29 1,010,050
CM2P07TL960 m2Manta papel Kfraft MW rollo 100 mm 5,62 5,901,050
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,080,080
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,080,081

TOTAL PARTIDA................................................... 8,18

ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL02.03.02 m2

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rin-
cones, aristas, i/p.p. de medios auxiliares, según NTE-RPE-05 y UNE-EN 998-1:2018, medi-
do deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2E08PNE060

CM2O01OA030 hOficial primera 22,29 6,240,280
CM2O01OA050 hAyudante 20,29 5,680,280
CM2P04RR040 kgMortero revoco CSIII-W1 0,59 2,013,400
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,140,139
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,140,141

TOTAL PARTIDA................................................... 14,21

PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR02.03.03 m2

Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de facha-
da, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según
NTE-RPP-24. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio parti-
cularizado para el Área 2.

CM2E27GAI040

CM2O01OB230 hOficial 1ª pintura 24,65 3,700,150
CM2O01OB240 hAyudante pintura 22,98 3,450,150
CM2P25OZ040 lEmulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 10,55 0,740,070
CM2P25ES010 lPintura plástica exterior/interior estándar blanco/color mate 3,83 1,150,300
CM2P25WW220 uPequeño material 1,23 0,100,080
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,090,091
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,090,092

TOTAL PARTIDA................................................... 9,32

LÍNEA DE VIDA PERMANENTE DE SEGURIDAD HOMOLOGADA02.03.04 ml

Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad
con cable de acero inoxidable trenzado dispositivo anticaída, D=14 mm, incluso anclajes ab-
sorvedores de energía homologados para la cubierta existente, y anclaje autoblocante de fi-
jación de mosquetones de los cinturones, incluso carretes enrollables de seguridad para ac-
ceder a la cubierta.. Según UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos. Base de
precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área
2.

_CM2S03EG020

CM2O01OA030 hOficial primera 22,29 5,570,250
CM2O01OA050 hAyudante 20,29 5,070,250
CM2P31IS450133 udDispositivo absorvedor de energía y anclaje 141,27 21,190,150
CM2P31X4502555 mLinea de vida de acero homologado 12,44 14,311,150
CM2P31X45I3323 udHomologación linea 750,00 7,500,010
CM2P31X45I33255 udCarrete anticaida retractil anclaje linea 600,00 30,000,050
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%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,840,836
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,850,845

TOTAL PARTIDA................................................... 85,33

ENROLLADOR 24,00 m DE CABLE CON RECUPERACIÓN02.03.05 u

Anticaídas con enrollador de 24,00 m de cable de 4 mm de diámetro, con recuperación, con
mosquetón de apertura con rosca 18 mm y gancho giratorio apertura 18 mm con indicador
de caída (amortizable en 10 obras). Según UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la
Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2S03EF120

CM2P31IS520 uEnrollador 24 m de cable con recuperación 1.215,34 121,530,100
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 1,221,215
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 1,231,228

TOTAL PARTIDA................................................... 123,98

RÓTULO METACRILATO CON ILUMINACIÓN LOGOS Y CARACTERES INDEPENDIENTE02.03.06 m2

Rótulo similar al existente, compuesto por caracteres independientes y logos, compuestos
de caja de chapa de aluminio lacada con frontal de metacrilato de 3 mm de grosor, sobre so-
porte existente,  con instalación de iluminación en cada carácter, iluminación LED con en-
cendido inmediato, perfil de aluminio lacado blanco de 12 cm de grosor, fijado a estructura
existente mediante tacos y tornillos de rosca de 50 mm. Totalmente instalado. Base de pre-
cios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

_CM2E29IR050

CM2O01OA070 hPeón ordinario 19,46 4,870,250
CM2O01OB200 hOficial 1ª electricista 24,65 6,160,250
CM2P34IR030 m2Rótulo metacrilato enmarcado sin iluminación 610,72 610,721,000
CM2P34IR040 m2Iluminación para rótulo metacrilato enmarcado 68,01 68,011,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 6,906,898
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 6,976,967

TOTAL PARTIDA................................................... 703,63

ESMALTE SATINADO S/METAL02.03.07 m2

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpinte-
ría metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Base de precios de la
Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2E27HEC010

CM2O01OB230 hOficial 1ª pintura 24,65 8,630,350
CM2P25OU060 lMinio antioxidante marino sin plomo 16,61 5,810,350
CM2P25JA100 lEsmalte laca poliuretano satinada color 14,68 2,940,200
CM2P25WW220 uPequeño material 1,23 0,100,080
%MA001 %Medios Auxiliares 1,00 0,180,175
%CI001 %Costes Indirectos 1,00 0,180,177

TOTAL PARTIDA................................................... 17,84

02.04 GESTIÓN DE RESIDUOS

02.04.01 RCD NIVEL 2 RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

02.04.01.01 CLASIFICACIÓN RCD

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS02.04.01.01.01 m3

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según
normativa vigente, con medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

diG03A010

diO01OA070 hPeón ordinario 17,34 17,341,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,170,173
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,180,175

TOTAL PARTIDA................................................... 17,69
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02.04.01.02 NATURALEZA PETREA

CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD >50 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO02.04.01.02.01 m3

Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero
autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comuni-
dad Autónoma correspondiente), a una distancia mayor de 50 km ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de
vertedero, sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de fe-
brero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demoli-
ción.

_diG03BC1401

diM05PN030 hPala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 39,21 1,370,035
diM07CB050 hCamión basculante 6x4 20 t. 26,70 6,010,225
diM07N105 m3Canon escombro mixto a planta RCD 10,04 8,030,800
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,150,154
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,160,156

TOTAL PARTIDA................................................... 15,72

CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO MIXTO02.04.01.02.02 m3

Canon de vertedero de materiales procedentes de demolición o construcción catalogados
como mixtos. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produc-
ción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

diG03BB020

diM07N105 m3Canon escombro mixto a planta RCD 10,04 10,041,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,100,100
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,100,101

TOTAL PARTIDA................................................... 10,24

02.04.01.03 NATURALEZA NO PETREA

CARGA Y TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA >50 km02.04.01.03.01 t

Carga de residuos no peligrosos valorables (cobre, acero, aluminio, plomo...) sobre camión
medio-grande, con pluma con pulpo, a granel, y con un peón ordinario de ayuda, sin medi-
das de protección colectivas. Incluso transporte de escombros a vertedero autorizado por
transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente), a una distancia mayor de 50 km ida y vuelta.

_diG03CA0201

diO01OA070 hPeón ordinario 17,34 10,840,625
diM07CG010 hCamión con grúa 6 t con pluma/pulpo 43,35 27,090,625
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,380,379
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,380,383

TOTAL PARTIDA................................................... 38,69

ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR PLÁSTICOS 6 m302.04.01.03.02 ud

Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demoli-
ción, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

diG03CB045

diM13O125 udAlq.conten. plásticos 6m3 93,59 93,591,000
diM07N290 m3Canon residuo plástico a planta valorizacion 22,91 137,466,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 2,312,311
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 2,332,334

TOTAL PARTIDA................................................... 235,69

ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CARTONES 6 m302.04.01.03.03 ud

Transporte de residuos inertes de papel y cartón producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de re-
siduos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y
canon.

diG03CB075

diM13O155 udAlq.conten. cartones 6m3 93,59 93,591,000
diM07N295 m3Canon residuo cartón a planta valorizacion 13,08 78,486,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 1,721,721
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 1,741,738

TOTAL PARTIDA................................................... 175,53
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ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR MADERA 6 m302.04.01.03.04 ud

Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demoli-
ción, con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.

diG03CB105

diM13O185 udAlq.conten. madera 6m3 93,59 93,591,000
diM07N300 m3Canon residuo madera a planta valorizacion 13,08 78,486,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 1,721,721
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 1,741,738

TOTAL PARTIDA................................................... 175,53

02.04.02 RESIDUOS PELIGROSOS (RP)

TRANSPORTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS02.04.02.01 u

Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la
construcción o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos, considerando la carga y descarga de los bidones.

diG04B040

diP35BT070 uTRANSRTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS 79,89 79,891,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,800,799
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,810,807

TOTAL PARTIDA................................................... 81,50

CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO PINTURA/BARNIZ BIDON 200 L02.04.02.02 u

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200 li-
tros de capacidad con residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u
otras sustancias peligrosas procedentes de la construcción o demolición. El precio no inclu-
ye el recipiente ni el transporte.

diG04B050

diM07N610 uCanon resid.peligrosos  pinturas bidon 200 l. 184,33 184,331,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 1,841,843
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 1,861,862

TOTAL PARTIDA................................................... 188,03

CANON VERT RESIDUO PELIGROSO ENVASES/AEROSOLES BIDON 200 L02.04.02.03 u

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 200 li-
tros de capacidad con envases y aerosoles que contienen sustancias peligrosas proceden-
tes de la construcción o demolición. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.

diG04B120

diM07N700 uCanon resid.peligrosos envases aerosoles cont bidon 200 l. 39,40 39,401,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,390,394
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,400,398

TOTAL PARTIDA................................................... 40,19

TRANSPORTE RESIDUOS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO CARGAS <1.000 m202.04.02.04 u

Transporte de envases big bag sobre soportes o palés, de residuos de fibrocemento que
contienen amianto para cargas <1.000 m2, con camión tráiler (Carga lateral con carretilla en
origen), según Orden MAM/304/2002, por transportista autorizado por la Consejería compe-
tente en materia de medio ambiente y gestión de residuos de la construcción y demolición
de la Comunidad de Madrid. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Ma-
drid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2G05C110

CM2P35BT100 uTransporte residuos fibrocemento con amianto cargas <1.000 m2 805,50 805,501,000

TOTAL PARTIDA................................................... 805,50

TRATAMIENTO FINAL DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO <1.000 m202.04.02.05 u

Tratamiento final de placas de fibrocemento con contenido de amianto <1.000 m2 y emisión
del certificado de destrucción con indicación del número de aceptación emitido previamente,
realizado por la planta receptora autorizada. Base de precios de la Construcción de la Co-
munidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2G05B930

CM2P35BP400 m2Tratamiento final de placas de fibrocemento con amianto <1.000 m2 2,42 2.420,001.000,000

TOTAL PARTIDA................................................... 2.420,00
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02.05 SEGURIDAD Y SALUD

02.05.01 ANDAMIOS Y MAQUINARIA

PLATAFORMA ELEVACIÓN TELESCÓPICA02.05.01.01 hr

Hora de alquiler de plataforma elevadora telescópica hasta 16 m de altura de trabajo.
Incluso transporte de suministro y retirada de la misma.
Incluso medios auxiliares.

#diM02PL0101

diM02PL010 hPlataforma elev. telescóp. 20 m. 16,71 16,711,000
diM07CG010 hCamión con grúa 6 t con pluma/pulpo 43,35 2,170,050
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,190,189
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,190,191

TOTAL PARTIDA................................................... 19,26

Alquiler diario de cesta elevadora de brazo telescópico de 35 m de altura máxima de trabajo.02.05.01.02 Ud

Alquiler diario de cesta elevadora de brazo telescópico de 35 m de altura máxima de trabajo.0XP010b

mq07ple010k UdAlquiler diario de cesta elevadora de brazo telescópico de 20 m de altura
máxima de trabajo, incluso mantenimiento y seguro de r

182,28 255,011,399

%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 2,552,550
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 2,582,576

TOTAL PARTIDA................................................... 260,14

Montaje andamio modular h=15-20 m02.05.01.03 m2

CM2M13AOM030
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 6,27

Desmontaje andamio modular h=15-20 m02.05.01.04 m2

CM2M13AOM080
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 4,23

Alquiler diario andamio tubular modular galvanizado02.05.01.05 m2

CM2M13AOA010
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 0,07

02.05.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES

CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO02.05.02.01 ud

Casco de seguridad homologado.diS01A010

diP31IA010 udCasco seguridad básico 4,96 4,961,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,050,050
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,050,050

TOTAL PARTIDA................................................... 5,06

MONO DE TRABAJO02.05.02.02 ud

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.diS01A030

diP31IC020 udMono de trabajo poliéster-algodón 21,04 21,041,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,210,210
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,210,213

TOTAL PARTIDA................................................... 21,46

IMPERMEABLE02.05.02.03 ud

Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.diS01A040

diP31IC040 udImpermeable 3/4 plástico 11,01 11,011,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,110,110
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,110,111

TOTAL PARTIDA................................................... 11,23

CHALECO REFLECTANTE02.05.02.04 ud

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela
reflectante, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

diS01A080

diP31IC070 udPeto reflectante amarillo/rojo 13,75 13,751,000
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%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,140,138
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,140,139

TOTAL PARTIDA................................................... 14,03

PAR DE BOTAS AISLANTES02.05.02.05 ud

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

diS01A140

diP31IP010 udPar botas aislantes 5.000 V 38,84 12,930,333
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,130,129
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,130,131

TOTAL PARTIDA................................................... 13,19

PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA02.05.02.06 ud

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y pene-
tración por objeto candente, antiinflamable, homologada.

diS01B020

diP31IA070 udPantalla sold. electrica cabeza 23,83 23,831,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,240,238
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,240,241

TOTAL PARTIDA................................................... 24,31

GAFAS VINILO VISOR POLICARB.02.05.02.07 ud

Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior anticho-
que y cámara de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los
ojos, homologadas.

diS01D020

diP31IA180 udGafas vinilo visor policarb. 12,16 12,161,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,120,122
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,120,123

TOTAL PARTIDA................................................... 12,40

OREJERAS ANTIRUIDO02.05.02.08 ud

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, ho-
mologado.

diS01E010

diP31IA250 udOrejeras antiruido 12,14 12,141,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,120,121
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,120,123

TOTAL PARTIDA................................................... 12,38

CINTURÓN SEG.CAÍDA02.05.02.09 ud

Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero
estampado con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de
acero troquelado, cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, homologa-
do.

diS01F010

diP31IS010 udCinturón amarre lateral anillas inox. 37,90 37,901,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,380,379
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,380,383

TOTAL PARTIDA................................................... 38,66

CUERDA GUIA ANTICAÍDA02.05.02.10 m

Cuerda guía para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16 mm de diámetro montada
sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de desmontaje, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones, homologada.

diS01F080

diP31IS080 udCuerda guía anticaída 2,48 2,481,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,030,025
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,030,025

TOTAL PARTIDA................................................... 2,54

PAR GUANTES NITRILO/VINILO02.05.02.11 ud

Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en
nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.

diS01G010

diP31IM030 udPar guantes nitrilo/vinilo 4,94 4,941,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,050,049
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,050,050

TOTAL PARTIDA................................................... 5,04
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PAR GUANTES NEOPRENO02.05.02.12 ud

Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologa-
dos.

diS01G030

diP31IM010 udPar guantes de neopreno 2,29 2,291,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,020,023
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,020,023

TOTAL PARTIDA................................................... 2,33

PAR DE BOTAS GOMA02.05.02.13 ud

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de
deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algodón y piso antideslizante, homo-
logadas.

diS01H010

diP31IP030 udPar botas goma 14,44 14,441,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,140,144
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,150,146

TOTAL PARTIDA................................................... 14,73

PAR DE BOTAS PIEL02.05.02.14 ud

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con puntera metáli-
ca, plantilla de texón, suela antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites, homo-
logadas.

diS01H080

diP31IP100 udPar de botas piel 30,23 30,231,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,300,302
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,310,305

TOTAL PARTIDA................................................... 30,84

MASCARILLA PINTURA 2 VALV.02.05.02.15 ud

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con fil-
tros intercambiables para pintura, homologada.

diS01C050

diP31IA150 udMascarilla pintura 2 valv. 25,67 25,671,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,260,257
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,260,259

TOTAL PARTIDA................................................... 26,19

MASCARILLA CELULOSA02.05.02.16 ud

Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.diS01C070

diP31IA050 udMascarilla celulosa desechable 2,22 2,221,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,020,022
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,020,022

TOTAL PARTIDA................................................... 2,26

02.05.03 PROTECCIONES COLECTIVAS

VALLA METALICA02.05.03.01 m

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elemen-
tos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos
según la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

diS02B010

diP31CB070 mValla metálica 1,55 1,551,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,020,016
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,020,016

TOTAL PARTIDA................................................... 1,59

BAJANTE DE ESCOMBROS02.05.03.02 m

Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujeción, puntales de
acodalamiento, montaje y desmontaje, según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones.

diS02C010

diO01OA070 hPeón ordinario 17,34 3,470,200
diP31CW010 udBajante escombros goma 1 m. 55,54 11,110,200
diP31CW020 udBoca carga metálica bajante goma 1m. 134,27 13,430,100
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,280,280
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,280,283
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TOTAL PARTIDA................................................... 28,57

PLATAFORMA TABLONES MAD.02.05.03.03 m2

Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones de madera, incluso to-
pes antideslizantes, elementos complementarios y desmontaje según la normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco pro-
tegida.

#diS02D0801

diO01OA030 hOficial primera 20,40 1,020,050
diO01OA050 hAyudante 18,16 1,160,064
diP01EB010 m3Tablón pino 2,50/5,50x205x76 113,30 1,130,010
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,030,033
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,030,033

TOTAL PARTIDA................................................... 3,37

BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO02.05.03.04 m

Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con sopor-
tes metálicos y tres tablones horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normati-
va vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

diS02D120

diO01OA030 hOficial primera 20,40 3,060,150
diO01OA070 hPeón ordinario 17,34 2,600,150
diP31CB120 udSoporte guardacuerpos tipo "sargento" 13,85 1,390,100
diP31CB030 m3Tablón madera pino 20x7 cm. 224,55 0,670,003
diP31CB040 m3Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 224,55 1,350,006
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,090,091
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,090,092

TOTAL PARTIDA................................................... 9,25

VALLA CONTENCIÓN PEATONES02.05.03.05 Ud

Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normaliza-
da, incluso colocación y desmontaje. (20 usos)

#diS02D1801

diO01OA070 hPeón ordinario 17,34 0,660,038
#diP31CB0701 UdValla contención peatones 24,57 1,230,050
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,020,019
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,020,019

TOTAL PARTIDA................................................... 1,93

CABLE SEGURIDAD CINTURONES02.05.03.06 m

Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, incluyendo montaje, desmonta-
je y p.p. de elementos complementarios, valorado en función del número óptimo de utiliza-
ciones.

diS02D160

diP31IS110 mCable seguridad cinturones 4,13 4,131,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,040,041
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,040,042

TOTAL PARTIDA................................................... 4,21

MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD02.05.03.07 m

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de al-
tura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

diS02D180

diO01OA070 hPeón ordinario 17,34 1,730,100
diP31CR070 mMalla plástica stopper 1,00 m 0,98 0,340,350
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,020,021
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,020,021

TOTAL PARTIDA................................................... 2,11

PROTECCIÓN HUECO CON RED HORIZONTAL02.05.03.08 m2

Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de
10x10 cm anudada con cuerda de D=3 mm y cuerda perimetral de D=10 mm para amarre
de la red a los anclajes de acero de D=10 mm conectados a las armaduras o perfiles peri-
metrales del hueco cada 50 cm y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos
(amortizable en 4 usos), según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construc-
ción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 2.

CM2S02F100

CM2O01OA030 hOficial primera 22,29 1,780,080
CM2O01OA060 hPeón especializado 20,00 1,600,080
CM2P31CR030 m2Red seguridad poliamida 10x10 cm 3,35 0,840,250
CM2P31SB010 mCinta balizamiento bicolor 8 cm 0,08 0,111,428
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CM2P31CR210 mCuerda de unión redes de seguridad 0,53 0,681,280
CM2P31CR150 uGancho montaje red D=10 mm 0,23 0,371,600
CM2P31SV080 uPoste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 26,15 3,270,125

TOTAL PARTIDA................................................... 8,65

Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase C, en cubiertas inclinadas
metálicas, de 1 m de altura, formado por

02.05.03.09 m

Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase C, en cubiertas inclinadas me-
tálicas, de 1 m de altura, formado por barandilla principal e inferior de tubo de acero de 25
mm de diámetro, protección intermedia de red de seguridad tipo U, de poliamida de alta te-
nacidad y rodapié de malla de polietileno de alta densidad, todo ello sujeto a guardacuerpos
telescópicos de acero, fijados a la viga metálica por apriete. Amortizables los guardacuer-
pos en 8 usos y las barandillas en 10 usos.

YCF031

mt50spb030g UdGuardacuerpos telescópico de seguridad fabricado en acero de primera
calidad pintado al horno en epoxi-poliéster

17,57 1,280,073

mt50spb050a UdBarandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero pintado al horno
en epoxi-poliéster, de 25 mm de diámetro

5,03 0,400,080

mt50spr070 m²Red vertical de seguridad tipo U, según UNE-EN 1263-1, de poliamida de
alta tenacidad, de color blanco

2,04 2,241,100

mt50jpr070a mCuerda de unión UNE-EN 1263-1 N de polipropileno de alta tenacidad, con
tratamiento a los rayos UV, D=8 mm

0,15 0,100,696

mt50spr050 m²Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta,
color verde, 60% de porcentaje de cortaviento

0,46 0,070,150

mo019 hOficial 1ª construcción. 18,73 3,970,212
mo105 hPeón ordinario construcción. Recolocación. 17,15 3,640,212
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,120,117
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,120,118

TOTAL PARTIDA................................................... 11,94

02.05.04 SEÑALIZACIÓN

SEÑAL PELIGRO 0,70 m02.05.04.01 ud

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m con trípode de
acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada
según el número óptimo de utilizaciones.

diS02A030

diP31SV030 udSeñal peligro 0,70 m. 9,51 9,511,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,100,095
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,100,096

TOTAL PARTIDA................................................... 9,71

PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,4502.05.04.02 ud

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m sobre
soportes con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valo-
rado según el número óptimo de utilizaciones.

diS02A070

diP31SV070 udPanel direccional 1,50x0,45 21,24 21,241,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,210,212
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,220,215

TOTAL PARTIDA................................................... 21,67

SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE02.05.04.03 ud

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm con
soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de des-
montaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

diS02A140

diP31SV140 udSeñal advertencia con soporte 12,25 12,251,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,120,123
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,120,124

TOTAL PARTIDA................................................... 12,49

SEÑAL INFORMACIÓN 40x40 cm02.05.04.04 ud

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x40 cm sin so-
porte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utiliza-
ciones.

diS02A180

diP31SV180 udSeñal información 40x40 cm. 6,75 6,751,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,070,068
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,070,068

TOTAL PARTIDA................................................... 6,89
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CINTA DE BALIZAMIENTO R/B02.05.04.05 Ml

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso coloca-
ción y desmontado.

#diS02A2401

diO01OA070 hPeón ordinario 17,34 1,320,076
#diP31SB0051 MlCinta de balizamiento reflec. 0,07 0,071,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,010,014
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,010,014

TOTAL PARTIDA................................................... 1,41

Valla peatonal.02.05.04.06 m

Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados so-
bre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso tubo reflec-
tante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Segu-
ridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificacio-
nes de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

YSB130

mo120 hPeón Seguridad y Salud. 21,11 2,110,100
mt50vbe010dbk UdValla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes

verticales montados sobre bastidor de tubo
52,92 1,060,020

mt50vbe020 UdTubo reflectante de PVC, color naranja, para mejorar la visibilidad de la valla. 3,02 0,150,050
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,030,033
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,030,034

TOTAL PARTIDA................................................... 3,38

Señal vertical de tráfico.02.05.04.07 Ud

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado,
circular, de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, torni-
llería y elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas se-
gún especificaciones de Proyecto.

TSV050

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 22,48 3,710,165
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 21,36 3,520,165
mt53spc010a UdSeñal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de

diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.)
58,08 58,081,000

mq07cce010a hCamión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima
de trabajo y 260 kg de carga máxima.

22,76 4,260,187

%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,700,696
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,700,703

TOTAL PARTIDA................................................... 70,97

02.05.05 EXTINCIÓN DE INCENDIOS

EXTINTOR CO2 6 KG02.05.05.01 ud

Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento verti-
cal incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, va-
lorado en función del número óptimo de utilizaciones.

diS02F010

diP31CI040 udExtintor CO2 6 kg 78,52 78,521,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,790,785
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,790,793

TOTAL PARTIDA................................................... 80,10

EXTINTOR POLVO SECO 6 KG02.05.05.02 ud

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fi-
jado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

diS02F030

diP31CI010 udExtintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 39,19 39,191,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,390,392
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,400,396
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TOTAL PARTIDA................................................... 39,98

02.05.06 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR

CASETA MODULOS 6-12 m02.05.06.01 m2

Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duración entre
6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta
de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliu-
retano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con so-
porte de perfilería, tablero fenólico y pavimento comprendiendo distribución interior, instala-
ciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hor-
migón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, trans-
portes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones.

diS03C320

diP31BC080 m2Caseta modulada ensamblable 831,39 83,140,100
diO01OA040 hOficial segunda 18,82 1,880,100
diO01OA070 hPeón ordinario 17,34 1,730,100
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,870,868
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,880,876

TOTAL PARTIDA................................................... 88,50

AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS02.05.06.02 m2

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, seca-
manos automático, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso des-
montaje y según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes y medida la superficie útil de local amueblado.

diS03D010

diP31BM010 udPercha para aseos o duchas 2,91 0,150,050
diP31BM040 udJabonera industrial 1 l. 18,81 0,940,050
diP31BM050 udSecamanos eléctrico 89,71 4,490,050
diP31BM030 udEspejo vestuarios y aseos 26,54 1,330,050
diP31BM020 udPortarrollos indust.c/cerrad. 22,63 1,130,050
diP31BM100 udDepósito-cubo basuras 27,70 1,390,050
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,090,094
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,100,095

TOTAL PARTIDA................................................... 9,62

AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO02.05.06.03 m2

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con
llave, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la su-
perficie útil de local amueblado.

diS03D020

diP31BM070 udTaquilla metálica individual 87,79 8,780,100
diP31BM090 udBanco madera para 5 personas 91,01 9,100,100
diP31BM030 udEspejo vestuarios y aseos 26,54 2,650,100
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,210,205
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,210,207

TOTAL PARTIDA................................................... 20,95

AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR02.05.06.04 m2

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, micro-
ondas y depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la su-
perficie útil de local amueblado.

diS03D030

diP31BM080 udMesa melamina para 10 personas 177,03 3,540,020
diP31BM090 udBanco madera para 5 personas 91,01 1,820,020
diP31BM060 udHorno microondas 18 l. 700W 93,71 1,870,020
diP31BM100 udDepósito-cubo basuras 27,70 0,550,020
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,080,078
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,080,079

TOTAL PARTIDA................................................... 7,94

ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA02.05.06.05 Ud

Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.#diS03E0101

#diP31BA0301 udAcometida prov. elect.a caseta 177,47 177,471,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 1,781,775
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 1,791,793
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TOTAL PARTIDA................................................... 181,04

ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA02.05.06.06 Ud

Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.#diS03E0102

diP31BA010 udAcometida prov. fonta.a caseta 81,07 81,071,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,810,811
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,820,819

TOTAL PARTIDA................................................... 82,70

ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA02.05.06.07 Ud

Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.#diS03E0103

diP31BA020 udAcometida prov. sane. a caseta en superfic. 115,65 115,651,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 1,161,157
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 1,171,168

TOTAL PARTIDA................................................... 117,98

CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W.02.05.06.08 Ud

Ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).#diE22JET1001

diO01OA070 hPeón ordinario 17,34 1,730,100
#diP20MV0201 udConvec.mural eléct.1.500 W. 81,77 81,771,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,840,835
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,840,843

TOTAL PARTIDA................................................... 85,18

HORA MANTENIMIENTO LOCALES02.05.06.09 ud

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones para el perso-
nal (Peón)

diS03E080

diO01OA070 hPeón ordinario 17,34 17,341,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,170,173
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,180,175

TOTAL PARTIDA................................................... 17,69

02.05.07 PROTECCIONES INSTALAC.ELECTRICA

CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.02.05.07.01 ud

Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos ar-
marios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja
IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A;
Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; to-
ma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP
447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T
16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos total-
mente instalado.

#diS02G0401

#diP15FB0301 udCuadro secundario de obras 76,21 76,211,000
diO01OB240 hOficial 1ª electricista 19,77 9,890,500
diO01OB260 hAyudante electricista 18,50 9,250,500
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,950,954
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,960,963

TOTAL PARTIDA................................................... 97,26

INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA02.05.07.02 ud

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra
en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

diS02G010

diP31CE030 mPica cobre p/toma tierra 14,3 5,61 11,222,000
diP31CE040 udGrapa para pica 2,59 2,591,000
diP31CE020 mCable cobre desnudo D=35 mm. 1,34 26,8020,000
diO01OB240 hOficial 1ª electricista 19,77 98,855,000
diO01OB260 hAyudante electricista 18,50 111,006,000
diP15AA030 udArq. pref. 30x30x30 con tapa 16,28 16,281,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 2,672,667
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 2,692,694

TOTAL PARTIDA................................................... 272,10
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
SUSTITUCION CUBIERTA - HFF
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.05.08 MEDICINA PREVENTIVA

BOTIQUIN DE OBRA02.05.08.01 Ud

Ud. Botiquín de obra instalado.#diS03E0301

diP31BM180 udMaterial sanitario 183,32 183,321,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 1,831,833
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 1,851,852

TOTAL PARTIDA................................................... 187,00

MATERIAL SANITARIO - REPOSICION02.05.08.02 ud

Material sanitario para curas y primeros auxilios.#diS03E0302

diP31BM180 udMaterial sanitario 183,32 183,321,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 1,831,833
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 1,851,852

TOTAL PARTIDA................................................... 187,00

RECONOCIMIENTO MEDICO02.05.08.03 ud

ud Reconocimiento médico obligatorio.diS03E020

diP31W020 udReconocimiento médico básico I 64,77 64,771,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,650,648
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,650,654

TOTAL PARTIDA................................................... 66,07

02.05.09 MANO OBRA SEGURIDAD Y PREVENCION

HORA ASESOR TECNICO02.05.09.01 ud

Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir formación a los trabajado-
res durante las obras.

diS03E050

diO01OC070 hAsesor técnico en Seguridad y Salud 19,85 19,851,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 0,200,199
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 0,200,201

TOTAL PARTIDA................................................... 20,25

REUNION MENSUAL COMITE02.05.09.02 ud

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria
su constitución según la normativa vigente)

diS03E060

diP31W010 udCosto mensual Comité seguridad 126,91 126,911,000
%MAUX001 %Medios Auxiliares 1,00 1,271,269
%CI000 %Costos Indirectos 1,00 1,281,282

TOTAL PARTIDA................................................... 129,46
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
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5. LISTADO DE MATERIALES, MANO DE OBRA 
Y MEDIOS AUXILIARES VALORADO 

 
 
 



CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
SUSTITUCION CUBIERTA - HFF
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

#diP15FB0301 2,000 udCuadro secundario de obras 76,21 152,42
#diP20MV0201 2,000 udConvec.mural eléct.1.500 W. 81,77 163,54
#diP31BA0301 2,000 udAcometida prov. elect.a caseta 177,47 354,94
#diP31CB0701 0,200 UdValla contención peatones 24,57 4,91
#diP31SB0051 600,000 MlCinta de balizamiento reflec. 0,07 42,00

Grupo #di.................................................... 717,81

CM2M02CA010 1.064,584 hCarretilla elevadora diésel ST 1,3 t 7,17 7.633,07
CM2M03HH020 50,224 hHormigonera 200 l gasolina 3,40 170,76
CM2M06CM030 25,879 hCompresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 bar 7,46 193,06
CM2M06MI010 18,936 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,99 56,62
CM2M06MR110 6,943 hMartillo manual rompedor neumático 22 kg 2,23 15,48
CM2M11HM020 25,613 hEquipo de proyección mortero 8,27 211,82
CM2M12T040 1.252,592 hTaladro percutor-atornillador a batería 1,22 1.528,16
CM2M12W020 19,073 hRodillo giratorio de hilos 3,65 69,61
CM2M14FE030 19,800 hHidrolimpiadora eléctr. superior 150 bar - 540 l/h - 2700W-230V 3,02 59,80
CM2O01OA030 2.731,752 hOficial primera 22,29 60.890,76
CM2O01OA040 3.739,021 hOficial segunda 21,22 79.342,03
CM2O01OA050 7.275,868 hAyudante 20,29 147.627,36
CM2O01OA060 7.680,872 hPeón especializado 20,00 153.617,44
CM2O01OA070 4.706,623 hPeón ordinario 19,46 91.590,88
CM2O01OA080 2.035,224 hMaquinista o conductor 25,02 50.921,31
CM2O01OB070 78,900 hOficial cantero 24,65 1.944,89
CM2O01OB080 78,900 hAyudante cantero 23,41 1.847,05
CM2O01OB130 516,810 hOficial 1ª cerrajero 24,65 12.739,36
CM2O01OB140 497,737 hAyudante cerrajero 23,17 11.532,58
CM2O01OB150 0,900 hOficial 1ª carpintero 24,72 22,25
CM2O01OB170 163,076 hOficial 1ª fontanero calefactor 24,88 4.057,32
CM2O01OB180 163,076 hOficial 2ª fontanero calefactor 23,63 3.853,47
CM2O01OB200 2,780 hOficial 1ª electricista 24,65 68,53
CM2O01OB210 2,400 hOficial 2ª electricista 23,63 56,71
CM2O01OB230 965,070 hOficial 1ª pintura 24,65 23.788,96
CM2O01OB240 866,820 hAyudante pintura 22,98 19.919,52
CM2P01AA020 136,860 m3Arena de río 0/6 mm 24,66 3.374,98
CM2P01CC020 33,968 tCemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 132,58 4.503,51
CM2P01DW050 38,752 m3Agua 1,56 60,45
CM2P01HW060 13,726 m3Bombeo mortero 40 a 100 m3 15,76 216,32
CM2P01LG910 13.263,750Rasillón cerámico machihembrado 100x25x4 cm 1,29 17.110,24
CM2P01LH150 0,990 muLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm 107,14 106,07
CM2P01SGU060 173,580 m2Losa recta granito gris labra 10 cm 58,58 10.168,32
CM2P03AME010 3.183,300 m2Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x4 mm - 0,821 kg/m2 2,18 6.939,59
CM2P04RR040 8.440,126 kgMortero revoco CSIII-W1 0,59 4.979,67
CM2P05CGG010 14,237 m2Chapa acero galvanizado desarrollo=1000 mm e=0,6 mm greca=70 mm 47,49 676,12
CM2P05CGP010 3.601,202 m2Chapa acero prelacado desarrollo=1000 mm e=0,6 mm greca=70 mm 41,38 149.017,74
CM2P05CGP310 1.252,592 mRemate acero prelacado desarrollo=500 mm e=0,8 mm 29,24 36.625,79
CM2P05ES100 4.697,220 mlPerfil omega 50x100x1,5 mm 11,29 53.031,61
CM2P05ES1002 3.288,054 mPerfil omega 100x50x1,5 mm 13,29 43.698,24
CM2P05EW090 3.444,628 m2Panel metálico nervado 0,5 mm galvanizado 4,84 16.672,00
CM2P05EW300 15.657,400 uTornillo autotaladrante 5,5x22 mm 0,12 1.878,89
CM2P05EW310 3.131,480 uTornillo anclaje 10x90 1,49 4.665,91
CM2P06BSA030 84,227 m2Lámina betún modif. SBS autoprot. mineral pizarra LBM-40/G-FP negro/gris 9,27 780,78
CM2P06BSN010 84,227 m2Lámina betún modific. elastómero LBM-30 FV (SBS -20ºC) 7,71 649,39
CM2P06GL020 84,227 m2Geotextil poliéster no tejido 150 gr/m2 1,04 87,60
CM2P07TL960 3.288,054 m2Manta papel Kfraft MW rollo 100 mm 5,62 18.478,86
CM2P13EV040 2,800 mEscalera metálica ancho 50 cm galvanizada 88,68 248,30
CM2P13EV0402 7,000 udAros metálicos protección sobre escalera vertical galvanizada 22,00 154,00
CM2P17NA020 388,275 mCanalón aluminio circular 280 mm i/p.p. piezas 19,61 7.614,07
CM2P17NA270 621,240 uSoporte canalón aluminio 3,42 2.124,64
CM2P17NA3434343 745,488 udPerfil Z aluminio 70 mm altura 5 mm espesor 3,20 2.385,56
CM2P17NA4444444 683,364 mPerfil L aluminio 70 mm altura 5 mm espesor 14,55 9.942,95
CM2P23I080 5.054,200 kgMortero ignífugo perlita-vermiculita Clasif. A1 0,42 2.122,76
CM2P25ES010 1.733,640 lPintura plástica exterior/interior estándar blanco/color mate 3,83 6.639,84
CM2P25JA100 45,244 lEsmalte laca poliuretano satinada color 14,68 664,18
CM2P25OU020 25,430 lImprimación anticorrosiva minio blanco 8,53 216,92
CM2P25OU060 79,177 lMinio antioxidante marino sin plomo 16,61 1.315,13
CM2P25OZ040 404,516 lEmulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 10,55 4.267,64
CM2P25WW220 480,402 uPequeño material 1,23 590,89
CM2P31CR030 415,000 m2Red seguridad poliamida 10x10 cm 3,35 1.390,25
CM2P31CR150 2.656,000 uGancho montaje red D=10 mm 0,23 610,88
CM2P31CR210 2.124,800 mCuerda de unión redes de seguridad 0,53 1.126,14
CM2P31IS450133 18,263 udDispositivo absorvedor de energía y anclaje 141,27 2.579,94
CM2P31IS520 0,200 uEnrollador 24 m de cable con recuperación 1.215,34 243,07
CM2P31SB010 2.370,480 mCinta balizamiento bicolor 8 cm 0,08 189,64
CM2P31SV080 207,500 uPoste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 26,15 5.426,13
CM2P31X4502555 140,013 mLinea de vida de acero homologado 12,44 1.741,76
CM2P31X45I3323 1,218 udHomologación linea 750,00 913,13
CM2P31X45I33255 6,088 udCarrete anticaida retractil anclaje linea 600,00 3.652,50
CM2P34IR030 3,120 m2Rótulo metacrilato enmarcado sin iluminación 610,72 1.905,45
CM2P34IR040 3,120 m2luminación para rótulo metacrilato enmarcado 68,01 212,19
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CM2P35BP215 66.696,960 kgTratamiento amianto 0,93 62.028,17
CM2P35BP400 5.060,000 m2Tratamiento final de placas de fibrocemento con amianto <1.000 m2 2,42 12.245,20
CM2P35BT100 5,060 uTransporte residuos fibrocemento con amianto cargas <1.000 m2 805,50 4.075,83
CM2P35BV140 1.001,955 uPalet zona residuos 11,10 11.121,70

Grupo CM2 ................................................. 1.195.229,74

MO003 32,130 hOficial 1a electricista 22,74 730,64

Grupo MO0 ................................................. 730,64

MO102 80,325 hAyudante electricista 20,98 1.685,22

Grupo MO1 ................................................. 1.685,22

diM02PL010 24,000 hPlataforma elev. telescóp. 20 m. 16,71 401,04
diM05PN030 33,209 hPala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 39,21 1.302,11
diM07CB050 213,485 hCamión basculante 6x4 20 t. 26,70 5.700,04
diM07CG010 40,988 hCamión con grúa 6 t con pluma/pulpo 43,35 1.776,81
diM07N105 1.707,876 m3Canon escombro mixto a planta RCD 10,04 17.147,08
diM07N290 12,000 m3Canon residuo plástico a planta valorizacion 22,91 274,92
diM07N295 12,000 m3Canon residuo cartón a planta valorizacion 13,08 156,96
diM07N300 12,000 m3Canon residuo madera a planta valorizacion 13,08 156,96
diM07N610 1,000 uCanon resid.peligrosos  pinturas bidon 200 l. 184,33 184,33
diM07N700 1,000 uCanon resid.peligrosos envases aerosoles cont bidon 200 l. 39,40 39,40
diM13O125 2,000 udAlq.conten. plásticos 6m3 93,59 187,18

Carga y cambio de contenedor de 6 m³, para recogida de residuos inertes plásticos
producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de entrega y alquiler.

diM13O155 2,000 udAlq.conten. cartones 6m3 93,59 187,18
Carga y cambio de contenedor de 6 m³, para recogida de residuos inertes de papel
y cartón producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a
pie de carga, incluso servicio de entrega y alquiler.

diM13O185 2,000 udAlq.conten. madera 6m3 93,59 187,18

Grupo diM................................................... 27.701,19

diO01OA030 4,000 hOficial primera 20,40 81,60
diO01OA040 2,000 hOficial segunda 18,82 37,64
diO01OA050 1,280 hAyudante 18,16 23,24
diO01OA070 207,800 hPeón ordinario 17,34 3.603,24
diO01OB240 38,900 hOficial 1ª electricista 19,77 769,05
diO01OB260 22,300 hAyudante electricista 18,50 412,55
diO01OC070 21,000 hAsesor técnico en Seguridad y Salud 19,85 416,85

Grupo diO................................................... 5.344,17

diP01EB010 0,200 m3Tablón pino 2,50/5,50x205x76 113,30 22,66
diP15AA030 2,000 udArq. pref. 30x30x30 con tapa 16,28 32,56
diP15GH060 93,000 mBandeja metálica perforada  60X200 14,88 1.383,84

Bandeja de chapa metálica perforada, con borde de seguridad perfilado y base
perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según
UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm diseñada para soportar cargas elevadas,
dimensiones 200x60 mm y 3.05 m de longitud, acabado anticorrosión Galvanizado
Sendzimir según UNE-EN 10327. 

diP15GH105 30,690 udTapa recta 200X3 m 4,65 142,71
Tapa de chapa metálica, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según
UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm, de dimensiones 200 mm y 3 m longitud
acabado anticorrosión Galvanizado Sendzimir según UNE-EN 10327.  

diP15GH410 93,000 udSistema fijación paramentos ban metá 60x200 mm 6,45 599,85
Sistema de fijación para bandeja metálica de 60x200 mm, por metro lineal, mediante
Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes
de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos con
cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes.

diP31BA010 2,000 udAcometida prov. fonta.a caseta 81,07 162,14
diP31BA020 2,000 udAcometida prov. sane. a caseta en superfic. 115,65 231,30
diP31BC080 2,000 m2Caseta modulada ensamblable 831,39 1.662,78
diP31BM010 1,000 udPercha para aseos o duchas 2,91 2,91
diP31BM020 1,000 udPortarrollos indust.c/cerrad. 22,63 22,63
diP31BM030 3,000 udEspejo vestuarios y aseos 26,54 79,62
diP31BM040 1,000 udJabonera industrial 1 l. 18,81 18,81
diP31BM050 1,000 udSecamanos eléctrico 89,71 89,71
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diP31BM060 0,400 udHorno microondas 18 l. 700W 93,71 37,48
diP31BM070 2,000 udTaquilla metálica individual 87,79 175,58
diP31BM080 0,400 udMesa melamina para 10 personas 177,03 70,81
diP31BM090 2,400 udBanco madera para 5 personas 91,01 218,42
diP31BM100 1,400 udDepósito-cubo basuras 27,70 38,78
diP31BM180 4,000 udMaterial sanitario 183,32 733,28
diP31CB030 0,060 m3Tablón madera pino 20x7 cm. 224,55 13,47
diP31CB040 0,120 m3Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 224,55 26,95
diP31CB070 220,000 mValla metálica 1,55 341,00
diP31CB120 2,000 udSoporte guardacuerpos tipo "sargento" 13,85 27,70
diP31CE020 40,000 mCable cobre desnudo D=35 mm. 1,34 53,60
diP31CE030 4,000 mPica cobre p/toma tierra 14,3 5,61 22,44
diP31CE040 2,000 udGrapa para pica 2,59 5,18
diP31CI010 3,000 udExtintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 39,19 117,57
diP31CI040 1,000 udExtintor CO2 6 kg 78,52 78,52
diP31CR070 38,500 mMalla plástica stopper 1,00 m 0,98 37,73
diP31CW010 12,400 udBajante escombros goma 1 m. 55,54 688,70
diP31CW020 6,200 udBoca carga metálica bajante goma 1m. 134,27 832,47
diP31IA010 20,000 udCasco seguridad básico 4,96 99,20
diP31IA050 40,000 udMascarilla celulosa desechable 2,22 88,80
diP31IA070 20,000 udPantalla sold. electrica cabeza 23,83 476,60
diP31IA150 20,000 udMascarilla pintura 2 valv. 25,67 513,40
diP31IA180 20,000 udGafas vinilo visor policarb. 12,16 243,20
diP31IA250 11,000 udOrejeras antiruido 12,14 133,54
diP31IC020 20,000 udMono de trabajo poliéster-algodón 21,04 420,80
diP31IC040 11,000 udImpermeable 3/4 plástico 11,01 121,11
diP31IC070 20,000 udPeto reflectante amarillo/rojo 13,75 275,00
diP31IM010 20,000 udPar guantes de neopreno 2,29 45,80
diP31IM030 20,000 udPar guantes nitrilo/vinilo 4,94 98,80
diP31IP010 6,660 udPar botas aislantes 5.000 V 38,84 258,67
diP31IP030 11,000 udPar botas goma 14,44 158,84
diP31IP100 11,000 udPar de botas piel 30,23 332,53
diP31IS010 11,000 udCinturón amarre lateral anillas inox. 37,90 416,90
diP31IS080 11,000 udCuerda guía anticaída 2,48 27,28
diP31IS110 220,000 mCable seguridad cinturones 4,13 908,60
diP31SV030 5,000 udSeñal peligro 0,70 m. 9,51 47,55
diP31SV070 4,000 udPanel direccional 1,50x0,45 21,24 84,96
diP31SV140 6,000 udSeñal advertencia con soporte 12,25 73,50
diP31SV180 10,000 udSeñal información 40x40 cm. 6,75 67,50
diP31W010 4,000 udCosto mensual Comité seguridad 126,91 507,64
diP31W020 20,000 udReconocimiento médico básico I 64,77 1.295,40
diP35BT070 2,000 uTRANSRTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS 79,89 159,78

Transporte de bidón de 200 litros de capacidad, apto para almacenar residuos
peligrosos, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos, incluso servicio de entrega.

Grupo diP ................................................... 14.826,60

mo019 33,072 hOficial 1ª construcción. 18,73 619,44
mo041 0,660 hOficial 1ª construcción de obra civil. 22,48 14,84
mo087 0,660 hAyudante construcción de obra civil. 21,36 14,10

Grupo mo0 ................................................. 648,38

mo105 33,072 hPeón ordinario construcción. Recolocación. 17,15 567,18
mo120 45,000 hPeón Seguridad y Salud. 21,11 949,95

Grupo mo1 ................................................. 1.517,13

mq07cce010a 0,748 hCamión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo y 260 kg
de carga máxima.

22,76 17,02

mq07ple010k 4,197 UdAlquiler diario de cesta elevadora de brazo telescópico de 20 m de altura máxima de trabajo,
incluso mantenimiento y seguro de r

182,28 765,03

Alquiler diario de cesta elevadora de brazo telescópico de 20 m de altura máxima de
trabajo, incluso mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.

Grupo mq0 ................................................. 782,05

mt50jpr070a 108,576 mCuerda de unión UNE-EN 1263-1 N de polipropileno de alta tenacidad, con tratamiento a los
rayos UV, D=8 mm

0,15 16,29

Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 N de polipropileno de alta tenacidad, con
tratamiento a los rayos UV, D=8 mm y carga de rotura superior a 7,5 kN.
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mt50spb030g 11,388 UdGuardacuerpos telescópico de seguridad fabricado en acero de primera calidad pintado al
horno en epoxi-poliéster

17,57 200,09

Guardacuerpos telescópico de seguridad fabricado en acero de primera calidad
pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, con
apriete arriba.

mt50spb050a 12,480 UdBarandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 25 mm de diámetro

5,03 62,77

Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud.

mt50spr050 23,400 m²Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, color verde, 60% de
porcentaje de cortaviento

0,46 10,76

Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, color verde,
60% de porcentaje de cortaviento, con orificios cada 20 cm en todo el perímetro
para su inserción en los módulos de los andamios.

mt50spr070 171,600 m²Red vertical de seguridad tipo U, según UNE-EN 1263-1, de poliamida de alta tenacidad, de
color blanco

2,04 350,06

Red vertical de seguridad tipo U, según UNE-EN 1263-1, de poliamida de alta
tenacidad, de color blanco, certificada por AENOR mediante sello N de Productos
Certificados AENOR para Redes de Seguridad. Cuerda de red de calibre 4,5 mm.
Energía de la red A2 (entre 2,2 y 4,4 kJ). Configuración de la red al rombo.

mt50vbe010dbk 9,000 UdValla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados
sobre bastidor de tubo

52,92 476,28

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales
montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, incluso placa para
publicidad.

mt50vbe020 22,500 UdTubo reflectante de PVC, color naranja, para mejorar la visibilidad de la valla. 3,02 67,95
mt53spc010a 4,000 UdSeñal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.)
58,08 232,32

Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según UNE-EN 12899-1, incluso accesorios,
tornillería y elementos de anclaje.

Grupo mt5 .................................................. 1.416,52

TOTAL................................................................................. 1.250.599,45
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