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RESUMEN DE PRESUPUESTO
SUSTITUCION CUBIERTA - HFF

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 FASE CUBIERTAS COTA INFERIOR ...ttt 380.846,99 27,69
01.01 ACTUACIONES PREVIAS.... 83.924,01
01.02 CUBIERTAS . 168.942,17
01.03 AISLAMIENTOS, ALBANILERIA, PINTURAS Y VARIOS ......oooovoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeeeeeeeennene 78.642,18
01.04 GESTION DE RESIDUOS 13.673,82
01.05 SEGURIDAD Y SALUD ...ttt 35.664,81
02 FASE CUBIERTAS COTA SUPERIOR ..ottt sss sttt ns s b 994.532,49 72,31
02.01 ACTUACIONES PREVIAS 415.654,34
02.02 CUBIERTAS y . 381.629,61
02.03 AISLAMIENTOS, ALBANILERIA, PINTURAS Y VARIOS ....oovvvvvvvisssssisiivinirnnsenssssssssseinen 74.013,24
02.04 GESTION DE RESIDUOS 32.591,67
02.05 SEGURIDAD Y SALUD ...t 90.643,63
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1.375.379,48
13,00 % Gastos generales......... 178.799,33
6,00 % Beneficio industrial ...... 82.522,77
SUMA e 261.322,10
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 1.636.701,58
21% IVA oo 343.707,33

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Las Dehesas (Madrid), 27 marzo 2026.

1.980.408,91

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS
OCHO EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
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2. MEDICIONES Y PRESUPUESTO



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUSTITUCION CUBIERTA - HFF

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01

01.01

01.01.01
CM2R04PP020

01.01.02

FASE CUBIERTAS COTA INFERIOR

ACTUACIONES PREVIAS

m2 PICOTEADO MANUAL REVESTIMIENTO TECHOS PLANOS

Picoteado de revestimiento de techos planos, para agarre de posteriores capas de revoque,
ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas; i/p.p. de limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga. No se incluyen medios auxiliares de proteccion colecti-
vos ni andamiaje y elevacion. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Ma-
drid. Precio particularizado para el Area 2.

2,00

m2 DEMOLICION FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA O SIMILAR
C/RECUPERACION

_CM2E01DET0201Demolicion de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material simi-

01.01.03
CM2R04PE010

01.01.04

lar, por medios manuales, incluso desmontaje de aparatos y mecanismos instalados en él,
acopio de los mismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Segiin RD 105/2008 y NTE-ADD. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construccion de la Comuni-
dad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.

2,00 9,93

4,00

19,86

m2 PICADO MANUAL REVESTIMIENTO MUROS e<3 cm

Picado de revestimiento de muros exteriores o interiores, hasta la completa eliminacion de
antiguos recubrimientos o revoques, de un espesor medio estimado de 3 cm, realizado por
procedimientos manuales mediante piquetas y alcotanas; i/p.p. de limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga. No se incluyen medios auxiliares de proteccion colectivos ni anda-
miaje y elevacion. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio
particularizado para el Area 2.

=pintura 1

4,00 13,60

1.937,73 =CAP-03

54,40

Z1/CM2E27GAI040/Spc0010

m2 LEVANTADO CARPINTERIA MADERA C/RECUPERACION

_CM2R03DPM0301.evantado de elementos de carpinteria de cualquier tipo; incluyendo marcos, bastidores y

01.01.05
diR03Q250

01.01.06

accesorios, con aprovechamiento del material para su posterior restauracion y retirada del
mismo, con recuperacion de herrajes, sin incluir transporte a almacén. No incluye medios
auxiliares de elevacion y transporte. Conforme a NTE ADD-18. Base de precios de la Cons-
truccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.

m2 PICADO FORMACION PENDIENTES H.LIGERO

Picado de tablero de hormigén ligero de faldon de azotea, incluso parte proporcional de ta-
biquillos-guia y limas etc. y retirada de escombros a pie de carga, incluso regado, para evi-
tar la formacién de polvo, medios de seguridad, de elevacion, carga, descarga y limpieza

del lugar de trabajo.

ml  LIMPIEZA DE CANALON O CANALETA

_CM2E03ENP0101Limpieza de canaldn o canaleta a través de medios manuales y agua a presion, incluso reti-

01.01.07
_diR03IM020

rada de restos de limpieza por medios manuales y carga en contenedor. Incluso medios au-
xiliares, tableros dispuestos sobre la cubierta en toda la longitud del canalén para para evi-
tar dafiar los paneles de cubierta.

0,2 170,00

ud DESMONTADO INST. ELECTRICA MEDIA Y POSTERIOR MONTAJE

Desmontado de red de instalacion eléctrica con grado de complejidad media con recupera-
cién de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100
m2, incluso, con recuperacion de aparatos y posterior recolocacién. Retirada de escombros
y carga sobre camidn, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

1.937,73 8,05 15.598,73
1,00
1,00 20,28 20,28
1,50
1,50 17,87 26,81
34,00
34,00 14,13 480,42
1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUSTITUCION CUBIERTA - HFF

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 180,57 180,57
01.01.08 m2 DEMOLICION LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE A MANO
_CM2E01DFC2601Demolicion de tabicones de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor enfoscado a dos
caras, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Segiin RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construccion
de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
3 3,00
3,00 17,87 53,61
01.01.09 m2 DEMOLICION LADRILLO HUECO SENCILLO A MANO
_CM2E01DFC1401Demolicion de tabiques de ladrillo hueco sencillo enfoscado a dos caras, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertederoy
con parte proporcional de medios auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de
superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Ma-
drid. Precio particularizado para el Area 2.
0,1 32,00 6,00 19,20
19,20 5,57 106,94
01.01.10 m2 DEMQLICION COMPLETA CUBIERTA CHAPA SIMPLE S/ENTRAMADO CERCHAS
METALICAS
CM2E01DCI080  Demolicion completa de cubierta formada por cobertura de placas metalicas de chapa sim-
ple, sobre estructura de entramado de cerchas, retirando canaldn, elementos de remates pe-
rimetrales, cubreras, aislamientos térmicos, correas metalicas, tableros ceramicos o de hor-
migén y cualquier elemento exisetente hasta desmontar completamente el espesor de cu-
bierta (excepto amianto) para posibilitar los trabajos por medios manuales dejando pares a
la vista, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun
RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion descontando huecos. Base de precios de la Construc-
cion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CUBIERTAB
faldon 1 1 12,90 9,60 123,84
faldon 2 1 12,90 7,30 94,17
faldon 3 1 4,45 4,70 20,92
faldon 4 1 4,45 4,50 20,03
faldon 5 1 7,55 7,80 58,89
faldon 6 1 7,55 7,80 58,89
terminacion 1 6,70 8,15 54,61
capilla 4 5,45 6,00 130,80
CUBIERTAC
faldon 1 1 12,90 9,60 123,84
faldon 2 1 12,90 7,30 94,17
terminacion 1 7,15 8,60 61,49
CUBIERTAD
faldon 1 1 12,30 6,75 83,03
faldon 2 1 12,30 3,20 39,36
terminacion 1 6,10 5,60 34,16
998,20 32,78 32.721,00
01.01.11 m2 DESMONTAJE CUBIERTA PLACAS FIBROCEMENTO C/AMIANTO
_CM2R03DCC160 Desmantelamiento de placas de fibrocemento de cualquier tipo, por medios manuales, inclui-
dos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., sin
aprovechamiento del material desmontado superior a 20 m2., con p.p de medios auxiliares,
con medidas de proteccion colectivas especificas para amianto, previa aspiracion con filtros
adecuados y pulverizacion con liquida encapsulante adecuado, y posterior aspiracion de su-
perficies bajo placas, segun medidas exigidas por la ley, desplazamiento de equipos de de-
samiantado con esclusas de descontaminacion en los compartimentos que sean necesa-
rios, equipos de proteccion individual, coordinacion con el Plan de Seguridad y Salud y real-
ziado por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empreas con Riesgo al Amianto,
conforme a UNE 884411. Incluso plan de desamiantado y tramites de correcta gestion de
residuos. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particulari-
zado para el Area 2.
CUBIERTAB
faldon 1 1 12,90 9,60 123,84
faldon 2 1 12,90 7,30 94,17
faldon 3 1 4,45 4,70 20,92
faldon 4 1 4,45 4,50 20,03
faldon 5 1 7,55 7,80 58,89
faldon 6 1 7,55 7,80 58,89
27 marzo 2026 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUSTITUCION CUBIERTA - HFF

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
terminacion 1 6,70 8,15 54,61
capilla 4 5,45 6,00 130,80
CUBIERTAC
faldon 1 1 12,90 9,60 123,84
faldon 2 1 12,90 7,30 94,17
terminacion 1 7,15 8,60 61,49
CUBIERTAD
faldon 1 1 12,30 6,75 83,03
faldon 2 1 12,30 3,20 39,36
terminacion 1 6,10 5,60 34,16
998,20 28,01 27.959,58
01.01.12 m2 DESVIO DE INSTALACIONES ELECTRICA
_IRN0202 Repercusion por m? de superficie rehabilitada de obra, de los trabajos de desvio de la insta-
lacién eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de pro-
teccion, linea general de alimentacion, centralizacion de contadores, derivaciones individua-
les y red de distribucion interior, en edificio de ofros usos, con un grado de complejidad me-
dio, manteniendo el servicio de esta instalacion durante el periodo de tiempo que duren los
trabajos y una vez finalicen los mismos.
cubiertaB 1 595,00 595,00
595,00 414 2.463,30
01.01.13 m  DEMOLICION BORDILLO
_CM2E01DPW021 Levantado de peldafios de cualquier tipo de material, sin incluir el peldafieado, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cion colectivas. Segiin RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de longitud realmente ejecuta-
da. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado
para el Area 2.
area ext. 1 19,20 19,20
19,20 22,82 438,14
01.01.14 m2 DEMOLICION SOLADO PIEDRA C/COMPRESOR
CM2E01DPP010  Demolicién de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con com-
presor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecutada.
Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para
el Area 2.
area ext. 1 157,80 157,80
157,80 14,56 2.297,57
01.01.15 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A. <15 cm C/COMPRESOR
CM2E01DPS010  Demolicién de soleras de hormigon ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espe-
sor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectivas. Segin RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie realmen-
te ejecutada. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio parti-
cularizado para el Area 2.
area ext. 0,2 157,80 31,56
31,56 22,30 703,79
01.01.16 m2 REPARACION PANEL CHAPA PERIMETRAL PORCHE
_CM2E09GSI011 Reparacion de paneles de chapa de acero perimetrales sobre soporte estructura de porche
existente. Totalmente montada; i/p.p. de solapes, accesorios de fijacion, juntas de estanquei-
dad y medios auxiliares (excepto elevacion, transporte y medidas de seguridad colectivas).
Conforme a UNE-EN 1090-2:2019, NTE-QTG y CTE DB-HS-1. Medida en verdadera magni-
tud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracidn de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio par-
ticularizado para el Area 2.
porche 0,2 61,90 12,38
12,38 64,54 799,01
TOTAL 01,01t ssss s s s sssss s sessssssesssssens 83.924,01
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUSTITUCION CUBIERTA - HFF

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.02 CUBIERTAS
01.02.01 m2 CUBIERTA PANEL CHAPA LACADA 0,6 mm I/REMATES
_CM2E09GSI0401 Cubierta de paneles de chapa de acero de 0,6 mm en perfil comercial lacado por cara exte-
rior en color identico al existente Ral a elegir por la D.F. y prelacado interior sobre correas
metdlicas o soporte estructural (no incluido), similar a la existente. Totalmente montada;
i/p.p. de solapes, accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad, limahoyas, , limatesas,
cumbreras, remates laterales, remates perimetros huecos, perimetros chimeneas, perimetro
de cualquier elemento existente en cubierta, encuentros en chapa galvanizada y lacada en
color a elegir por la D.F. de 0,8 mm de espesor y de desarrollo medio de 600 mm, piezas es-
peciales y medios auxiliares. Conforme a UNE-EN 1090-2:2019, NTE-QTG y CTE DB-HS-1.
Medida en verdadera magnitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construccion de la Comu-
nidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CUBIERTAB
faldon 1 1 12,90 9,60 123,84
faldon 2 1 12,90 7,30 94,17
faldon 3 1 445 4,70 20,92
faldon 4 1 4,45 4,50 20,03
faldon 5 1 7,55 7,80 58,89
faldon 6 1 7,55 7,80 58,89
terminacion 1 6,70 8,15 54,61
capilla 4 5,45 6,00 130,80
CUBIERTAC
faldon 1 1 12,90 9,60 123,84
faldon 2 1 12,90 7,30 94,17
terminacion 1 7,15 8,60 61,49
CUBIERTAD
faldon 1 1 12,30 6,75 83,03
faldon 2 1 12,30 3,20 39,36
terminacion 1 6,10 5,60 34,16
998,20 71,89 71.760,60
01.02.02 m2 TABLERO METALICO NERVADO 0,5 mm GALVANIZADO+CORREAS
_CM2E090TA0401Tablero de cubierta formado por paneles metalicos nervados de fleje de acero de 250x60
cm, de 0,5 mm de espesor, galvanizado, colocado sobre cualquier tipo de apoyo intermedio,
correas de 10 cm de altura, segun CTE DB-HS-1, NTE-QTT-32 y NTE-QTG-07. Medido en
verdadera magnitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CUBIERTAB
faldon 1 1 12,90 9,60 123,84
faldon 2 1 12,90 7,30 94,17
faldon 3 1 4,45 4,70 20,92
faldon 4 1 4,45 4,50 20,03
faldon 5 1 7,55 7,80 58,89
faldon 6 1 7,55 7,80 58,89
terminacion 1 6,70 8,15 54,61
capilla 4 5,45 6,00 130,80
CUBIERTAC
faldon 1 1 12,90 9,60 123,84
faldon 2 1 12,90 7,30 94,17
terminacion 1 715 8,60 61,49
CUBIERTAD
faldon 1 1 12,30 6,75 83,03
faldon 2 1 12,30 3,20 39,36
terminacion 1 6,10 5,60 34,16
998,20 39,31 39.239,24
01.02.03 m2 TABLERO RASILLON+3 cm MORTERO ARMADO
_CM2E090TC0401Tablero de cubierta formado por rasillén ceramico (bardo machinembrado) de 100x25x4 cm
para formacion de pendientes en cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento estructural
de cubierta (no incluido) y capa de mortero de cemento CEM [1/B-P 32,5 N y arena de rio de
tipo M-5, elaborado en obra de 3 cm de espesor, incluso mallazo electrosoldado de
200x300x4 mm, embebido en el mortero, regleado, incluso replanteo, roturas y limpieza, me-
dios auxiliares, segun UNE-EN 998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT-29/31, incluso llague-
ado por su cara interior. Medido en verdadera magnitud. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la
Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CUBIERTAB
faldon 1 1 12,90 9,60 123,84
faldon 2 1 12,90 7,30 94,17
faldon 3 1 4,45 4,70 20,92
27 marzo 2026 4



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUSTITUCION CUBIERTA - HFF

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
faldon 4 1 4,45 4,50 20,03
faldon 5 1 7,55 7,80 58,89
faldon 6 1 7,55 7,80 58,89
terminacion 1 6,70 8,15 54,61
capilla 4 5,45 6,00 130,80
_ADEDUCIR -1 32,00 6,00 -192,00
CUBIERTA B
faldon 1 0,1 12,90 9,60 12,38
faldon 2 0,1 12,90 7,30 9,42
faldon 3 0,1 4,45 4,70 2,09
faldon 4 0,1 4,45 4,50 2,00
faldon 5 0,1 7,55 7,80 5,89
faldon 6 0,1 7,55 7,80 5,89
terminacion 0,1 6,70 8,15 5,46
capilla 04 5,45 6,00 13,08
CUBIERTAC
faldon 1 0,1 12,90 9,60 12,38
faldon 2 0,1 12,90 7,30 9,42
terminacion 0,1 7,15 8,60 6,15
CUBIERTAD
faldon 1 0,1 12,30 6,75 8,30
faldon 2 0,1 12,30 3,20 3,94
terminacion 0,1 6,10 5,60 3,42
469,97 32,09 15.081,34
01.02.04 m2 FALDON CUBIERTA RASILLON+3 cm MORTERO ARMADO
_CM2E090FC050 Formacion de falddn de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de
24x11,5x8 cm separados entre si 100 cm y de una altura media de hasta 100 cm, recibidos
con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5, con maestra de re-
mate superior del mismo mortero, tablero de rasillon cerdmico (bardo) de 100x25x4 cm, con
capa de compresion de mortero de cemento M-5, de 3 cm de espesor, mallazo electrosolda-
do de 200x300x4 mm i/ejecucion de limas con tabicén de ladrillo hueco doble para forma-
cion de pendientes, regleado, replanteo, limpieza y p.p. de roturas, humedecido de las pie-
zas, medios auxiliares. Segiin CTE DB-SE-F, NTE-EFL, UNE-EN 998-2:2018, EHE-08,
EAE, CTE DB-HS-1y NTE-QTT-28. Medido en proyeccion horizontal. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Base de pre-
cios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CUBIERTAB 0,05 596,00 29,80
CUBIERTAC 0,05 248,00 12,40
CUBIERTAD 0,05 146,00 7,30
49,50 62,35 3.086,33
01.02.05 m2 ESTRUCTURA METALICA LIGERA CUBIERTA NO HABITABLE DOBLE CORREAS
_CM2E090A0101 Estructura metalica ligera para cubierta no habitable, y correas cada 1,00 m, con dimensio-
nes determinadas y condicionadas por el calculo estructural, uniones mediante tornillos. To-
talmente instalada; i/p.p. de replanteo, fijacién y medios auxiliares (excepto elevacion, trans-
porte y medidas de seguridad colectivas). Segun CTE DB-SE-A, EAE, UNE-EN
1090-2:2019, NTE-EAF, NTE-EAS y NTE-EAV. Medida en su verdadera magnitud. Acero
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para
el Area 2.
CUBIERTAB
faldon 1 1 12,90 9,60 123,84
faldon 2 1 12,90 7,30 94,17
faldon 3 1 4,45 4,70 20,92
faldon 4 1 4,45 4,50 20,03
faldon 5 1 7,55 7,80 58,89
faldon 6 1 7,55 7,80 58,89
terminacion 1 6,70 8,15 54,61
capilla 4 5,45 6,00 130,80
CUBIERTAC
faldon 1 1 12,90 9,60 123,84
faldon 2 1 12,90 7,30 94,17
terminacion 1 715 8,60 61,49
CUBIERTAD
faldon 1 1 12,30 6,75 83,03
faldon 2 1 12,30 3,20 39,36
terminacion 1 6,10 5,60 34,16
998,20 24,66 24.615,61
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01.02.06 m  CANALON ALUMINIO CIRCULAR DESARROLLO 380 mm
_CM2E20WNA020 Canaldn visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de seccion circular, con
un desarrollo de 380 mm, lacado en color de la cubierta, fijado al alero mediante soportes la-
cados colocados cada 50 ¢cm, con una pendiente minima de 0,5%, conforme UNE-EN
612:2006 y UNE-EN 1396:2015. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de pie-
zas especiales, entronques, conexiones a bajantes y remates, soladuras, pequefio material
y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construc-
cion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
Cubiertas baja 1 146,62 146,62
146,62 42,67 6.256,28
01.02.07 m  PERFIL RETENEDOR NIEVE CUBIERTA ALUMINIO EXTRUSIONADO
_CM2E20WRS022 Perfileria de aluminio lacado en color a elegir por la df extusionado 5 mm espesor en forma
de L 70 mm de altura, anclada a cubierta a traves de perfiles Z de aluminio extrusionado 5
mm de espesor y 70 mm de altura, anclados a correa de estructura de cubierta con doble
anclaje con junta estanca. Incluso banda de union separadora entre soporte y chapa de cu-
bierta estanca de neopreno 2 mm espesor garantizando estanqueidad. Incluso medios au-
xiliares, pequefio material completamente instalado y funcionando.
CUBIERTAS BAJAS 2 146,62 293,24
293,24 30,36 8.902,77
TOTAL 01.02......occereerreres s s ssssssssssessssnssssssessssssssssssens 168.942,17
01.03 AISLAMIENTOS, ALBANILERIA, PINTURAS Y VARIOS
01.03.01 m2 AISLAMIENTO MW 100 mm
_CM2E10ATQ0801Aislamiento de cubierta inclinada con manta de lana mineral de 100 mm de espesor, revesti-
da por una de sus caras con papel kraft que actlia como barrera de vapor. Resistencia térmi-
ca 2,35 m2K/W, conductividad térmica 0,042 W/(m.K), segin UNE-EN
13162:2013+A1:2015. Reaccion al fuego F segun UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida
toda la superficie a ejecutar. Conforme a CTE DB-HE. Lana mineral (MW) con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de
la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CUBIERTA B
faldon 1 1 12,90 9,60 123,84
faldon 2 1 12,90 7,30 94,17
faldon 3 1 4,45 470 20,92
faldon 4 1 4,45 4,50 20,03
faldon 5 1 7,55 7,80 58,89
faldon 6 1 7,55 7,80 58,89
terminacion 1 6,70 8,15 54,61
capilla 4 5,45 6,00 130,80
CUBIERTAC
faldon 1 1 12,90 9,60 123,84
faldon 2 1 12,90 7,30 94,17
terminacion 1 7,15 8,60 61,49
CUBIERTAD
faldon 1 1 12,30 6,75 83,03
faldon 2 1 12,30 3,20 39,36
terminacion 1 6,10 5,60 34,16
998,20 8,18 8.165,28
01.03.02 m2 ENFOSCADO FRATASADO CSllI-W1 VERTICAL
CM2EO8PNEO60  Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny
arena de rio M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, ilregleado, sacado de rin-
cones, aristas, i/p.p. de medios auxiliares, segin NTE-RPE-05 y UNE-EN 998-1:2018, medi-
do deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
=pintura 1 1.937,73 =CAP-03

Z1/CM2E27GAI040/Spc0010

1.937,73

14,21

27.535,14
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01.03.03 m2 PINTURA PLASTICA ACRILICA LISA MATE ESTANDAR
CM2E27GAI040  Pintura acrilica estandar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de facha-
da, illimpieza de superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segun
NTE-RPP-24. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio parti-
cularizado para el Area 2.
FACHADA ESTE 1 485,00 485,00
FACHADA PATIO CAPILLA 1 30,53 9,30 283,93
CHIMENEAS
12 1,40 0,50 8,40
MODULOS BAJOS ZONA ESTE 1 131,00 9,50 1.244,50
A DEDUCIR HUECOS
ESTE -8 2,00 0,30 -4,80
-8 0,40 1,10 -3,52
-1 2,00 14,00 -28,00
PATIO CAPILLA -8 1,00 1,10 -8,80
BLOQUES BAJOS ESTE -22 0,50 1,10 -12,10
-4 2,50 0,40 -4,00
-3 1,00 2,20 -6,60
-5 1,20 0,70 -4,20
-2 0,70 2,20 -3,08
-3 2,50 0,40 -3,00
-2 2,00 1,50 -6,00
1.937,73 9,32 18.059,64
01.03.04 ml  LINEA DE VIDA PERMANENTE DE SEGURIDAD HOMOLOGADA
_CM2S03EG020  Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad
con cable de acero inoxidable trenzado dispositivo anticaida, D=14 mm, incluso anclajes ab-
sorvedores de energia homologados para la cubierta existente, y anclaje autoblocante de fi-
jacion de mosquetones de los cinturones, incluso carretes enrollables de seguridad para ac-
ceder a la cubierta.. Segiin UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos. Base de
precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area
2.
1 31,00 31,00
1 10,00 10,00
41,00 85,33 349853
01.03.05 u  ENROLLADOR 24,00 m DE CABLE CON RECUPERACION
CM2S03EF120  Anticaidas con enrollador de 24,00 m de cable de 4 mm de diametro, con recuperacion, con
mosquetén de apertura con rosca 18 mm y gancho giratorio apertura 18 mm con indicador
de caida (amortizable en 10 obras). Segun UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la
Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
1 1,00
1,00 123,98 123,98
01.03.06 m  ESCALERA VERTICAL DE ACERO DE 50 cm DE ANCHURA + AROS GALVANIZADO
_CM2E15EV040  Escalera vertical de acero de 50 cm de anchura, formada por montantes, separadores y pel-
dafios en tubo de acero 40x40x2 mm, garras de fijacion con pletinas de 40x6 mm, anclada
con taco y tomnillo a fachada, incluso aros de proteccion anticaidas y soporte de linea de vi-
da retractil (sin incluir retractil). Medida la unidad terminada. Conforme al R.D. 486/1997 so-
bre lugares de trabajo y siguiendo la nota técnica de prevencion NTP-408 Escalas fijas de
trabajo. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamen-
to (UE) 305/2011. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio
particularizado para el Area 2.
1 2,80 2,80
2,80 165,25 462,70
01.03.07 m  Bandeja metélica perforada 60X200
diE17XD150 Suministro y montaje de bandeja de chapa metalica perforada con tapa, borde de seguridad

perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono se-
gun UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm disefiada para soportar cargas elevadas, dimen-
siones 200x60 mm, acabado anticorrosién Galvanizado Sendzimir segtin UNE-EN 10327.
Se incluye sistema de fijacidn, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvani-
zado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacién directa a
techo, por medio tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuer-
cas de soportes, accesorios de unién, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la
unidad totalmente instalada
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Cubierta B 1 93,00 93,00
93,00 31,26 2.907,18
01.03.08 m2 RECRECIDO FORMACION PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm
CM2E090P020  Recrecido para formacion de pendientes en cubiertas planas o similares, realizado con mor-
tero de cemento y arena de rio con dosificacion 1:6 (M-5), con un espesor medio de 5-7 cm.
Totalmente terminado, medido sobre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de
ejecuion de escocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto elevaciony
transporte). Segun UNE-EN 998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Base de pre-
cios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
area ext. 1 157,80 157,80
157,80 12,67 1.999,33
01.03.09 m2 PAVIMENTO GRANITO ESCUADRADA GRANALLADO
_CM2U04VBP0351Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, cara superior granallada, de
hasta 10 cm de espesor, sentadas con mortero de cemento, i/retacado, rejuntado con lecha-
da de cemento y limpieza, terminado. Losas y componentes del hormigon y mortero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011. Base
de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el
Area 2.
area ext. 1 157,80 157,80
157,80 99,30 15.669,54
01.03.10 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
CM2E27HECO010 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpinte-
ria metalica o cerrajeria, ifrascado de los oxidos y limpieza manual. Base de precios de la
Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
porche 0,2 61,90 12,38
12,38 17,84 220,86
L0 T VI 78.642,18
01.04 GESTION DE RESIDUOS
01.04.01 RCD NIVEL 2 RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
01.04.01.01  CLASIFICACION RCD
01.04.01.01.01 m3 CLASIFICACION DE RESIDUOS
diG03A010 Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicion en fracciones segun
normativa vigente, con medios manuales. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero
por el que se regula la produccion y gestidn de los residuos de construccion y demolicion.
0,35 63,66 22,28
0,35 2,00 0,70
0,35 3,00 1,05
0,35 4,00 1,40
25,43 17,69 449,86
TOTAL 01.04.01.01 ..o s 449,86
01.04.01.02 NATURALEZA PETREA
01.04.01.02.01 m3 CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD >50 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO
_diG03BC1401  Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plasticos...) a vertedero
autorizado por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comuni-
dad Auténoma correspondiente), a una distancia mayor de 50 km ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de
vertedero, sin medidas de proteccion colectivas. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de fe-
brero por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccién y demoli-
cion.
0,35 40,00 0,05 0,70
0,35 6,00 0,30 0,63
0,35 57,00 0,10 2,00
0,35 3.131,00 0,30 328,76
332,09 15,72 5.220,45
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01.04.01.02.02 m3 CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO MIXTO
diG03BB020 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicion o construccion catalogados
como mixtos. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produc-
cion y gestidn de los residuos de construccion y demolicion.
0,35 40,00 0,05 0,70
0,35 6,00 0,30 0,63
0,35 57,00 0,10 2,00
0,35 3.131,00 0,30 328,76
332,09 10,24 3.400,60
TOTAL 01.04.01.02.......cooeeerrrrrrrnreresess s e sssssssssssssssssssssaens 8.621,05
01.04.01.03 NATURALEZA NO PETREA
01.04.01.03.01 t CARGA Y TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA >50 km
_diG03CA0201  Carga de residuos no peligrosos valorables (cobre, acero, aluminio, plomo...) sobre camién
medio-grande, con pluma con pulpo, a granel, y con un pedn ordinario de ayuda, sin medi-
das de proteccion colectivas. Incluso transporte de escombros a vertedero autorizado por
transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma
correspondiente), a una distancia mayor de 50 km ida y vuelta.
0,35 1,40 0,49
0,35 3.113,00 0,02 21,79
22,28 38,69 862,01
01.04.01.03.02 ud ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR PLASTICOS 6 m3
diG03CB045 Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras de construccion y/o demoli-
cién, con contenedor de 6 m®, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos
de construccién y demolicidn externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de resi-
duos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.
2 0,35 0,70
0,70 235,69 164,98
01.04.01.03.03 ud ENTREGA, ALQUILERY CANON CONTENEDOR CARTONES 6 m3
diG03CBO75 Transporte de residuos inertes de papel y carton producidos en obras de construccion y/o
demolicién, con contenedor de 6 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de re-
siduos de construccion y demolicidn externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion
de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedory
canon.
2 0,35 0,70
0,70 175,53 122,87
01.04.01.03.04 ud ENTREGA, ALQUILERY CANON CONTENEDOR MADERA 6 m3
diGO3CB105 Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construccion y/o demoli-
cién, con contenedor de 6 m®, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos
de construccién y demolicidn externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de resi-
duos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.
2 0,35 0,70
0,70 175,53 122,87
TOTAL 01.04.01.03........cocoeccercsrreesrse s s s s s ssssens 1.272,73
TOTAL 01.04.07......cce s ssssese s s ssssesesssssssssssens 10.343,64
01.04.02 RESIDUOS PELIGROSOS (RP)
01.04.02.01 u  TRANSPORTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS
diG04B040 Transporte de bidén de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la
construccion o demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de resi-
duos, considerando la carga y descarga de los bidones.
2 0,35 0,70
0,70 81,50 57,05
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01.04.02.02 u  CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO PINTURA/BARNIZ BIDON 200 L
diG04B050 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200 li-
tros de capacidad con residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u
otras sustancias peligrosas procedentes de la construccion o demolicién. El precio no inclu-
ye el recipiente ni el transporte.
1 0,35 0,35
0,35 188,03 65,81
01.04.02.03 u  CANON VERT RESIDUO PELIGROSO ENVASES/AEROSOLES BIDON 200 L
diG04B120 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200 Ii-
tros de capacidad con envases y aerosoles que contienen sustancias peligrosas proceden-
tes de la construccion o demolicion. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.
1 0,35 0,35
0,35 40,19 14,07
01.04.02.04 u  TRANSPORTE RESIDUOS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO CARGAS <1.000 m2
CM2G05C110  Transporte de envases big bag sobre soportes o palés, de residuos de fibrocemento que
contienen amianto para cargas <1.000 m2, con camién trailer (Carga lateral con carretilla en
origen), segun Orden MAM/304/2002, por transportista autorizado por la Consejeria compe-
tente en materia de medio ambiente y gestion de residuos de la construccion y demolicion
de la Comunidad de Madrid. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Ma-
drid. Precio particularizado para el Area 2.
0,99 0,99
0,99 805,50 797,45
01.04.02.05 u  TRATAMIENTO FINAL DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO <1.000 m2
CM2G05B930  Tratamiento final de placas de fibrocemento con contenido de amianto <1.000 m2 y emisién
del certificado de destruccion con indicacion del niumero de aceptacion emitido previamente,
realizado por la planta receptora autorizada. Base de precios de la Construccion de la Co-
munidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
0,99 0,99
0,99 2.420,00 2.395,80
TOTAL 01.04.02........ocoerrirccrrecsrses s s sssss s sr s sessssssessssssens 3.330,18
TOTAL 01.04.........ooeeeererceress s s s s s s sssssens 13.673,82
01.05 SEGURIDAD Y SALUD
01.05.01 ANDAMIOS Y MAQUINARIA
01.05.01.01 hr  PLATAFORMA ELEVACION TELESCOPICA
#diMO2PLO101  Hora de alquiler de plataforma elevadora telescopica hasta 16 m de altura de trabajo.
Incluso transporte de suministro y retirada de la misma.
Incluso medios auxiliares.
0,3 24,00 7,20
7,20 19,26 138,67
01.05.01.02 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo telescopico de 35 m de altura maxima de
trabajo.
0XP010b Alquiler diario de cesta elevadora de brazo telescépico de 35 m de altura méxima de trabajo.
0,3 3,000 0,900
0,90 260,14 234,13
01.05.01.03 m2 Montaje andamio modular h=15-20 m
CM2M13A0MO030
1 146,00 12,00 1.752,00
1.752,00 6,27 10.985,04
01.05.01.04 m2 Desmontaje andamio modular h=15-20 m
CM2M13A0MO080
1 146,00 12,00 1.752,00
1.752,00 423 7.410,96
01.05.01.05 m2 Alquiler diario andamio tubular modular galvanizado
CM2M13A0A010
1 583,40 120,00 70.008,00
70.008,00 0,07 4.900,56
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TOTAL 01.05.07.....ceeccccerrrrrrrsnsese s s sssssesasssssssssens 23.669,36
01.05.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES
01.05.02.01 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
diS01A010 Casco de seguridad homologado.
20 0,35 7,00
7,00 5,06 35,42
01.05.02.02 ud MONO DE TRABAJO
diS01A030 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
20 0,35 7,00
7,00 21,46 150,22
01.05.02.03 ud IMPERMEABLE
diS01A040 Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1 0,35 3,85
3,85 11,23 43,24
01.05.02.04 ud CHALECO REFLECTANTE
diS01A080 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela
reflectante, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
20 0,35 7,00
7,00 14,03 98,21
01.05.02.05 ud PARDE BOTAS AISLANTES
diS01A140 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
20 0,35 7,00
7,00 13,19 92,33
01.05.02.06 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA
diS01B020 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforacion y pene-
tracion por objeto candente, antiinflamable, homologada.
20 0,35 7,00
7,00 24,31 170,17
01.05.02.07 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
diS01D020 Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior anticho-
que y camara de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los
0jos, homologadas.
20 0,35 7,00
7,00 12,40 86,80
01.05.02.08 ud OREJERAS ANTIRUIDO
diS01E010 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, ho-
mologado.
1 0,35 3,85
3,85 12,38 47,66
01.05.02.09 ud CINTURON SEG.CAIDA
diS01F010 Cinturén de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero
estampado con resistencia a la traccién superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de
acero troquelado, cuerda de longitud opcional y mosquetén de acero estampado, homologa-
do.
1 0,35 3,85
3,85 38,66 148,84
01.05.02.10 m  CUERDA GUIA ANTICAIDA
diS01F080 Cuerda guia para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16 mm de diametro montada

sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de desmontaje, valorado en funcion del

numero 6ptimo de utilizaciones, homologada.
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 0,35 3,85
3,85 2,54 9,78
01.05.02.11 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
diS01G010 Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en
nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.
20 0,35 7,00
7,00 5,04 35,28
01.05.02.12 ud PAR GUANTES NEOPRENO
diS01G030 Par de guantes de proteccion contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologa-
dos.
20 0,35 7,00
7,00 2,33 16,31
01.05.02.13 ud PAR DE BOTAS GOMA
diS01HO10 Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de
deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algodon y piso antideslizante, homo-
logadas.
1 0,35 3,85
3,85 14,73 56,71
01.05.02.14 ud PAR DE BOTAS PIEL
diS01H080 Par de botas de seguridad contra riesgos mecanicos fabricadas en piel con puntera metali-
ca, plantilla de texon, suela antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites, homo-
logadas.
1 0,35 3,85
3,85 30,84 118,73
01.05.02.15 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV.
diS01C050 Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y atdxico, con fil-
tros intercambiables para pintura, homologada.
20 0,35 7,00
7,00 26,19 183,33
01.05.02.16 ud MASCARILLA CELULOSA
diS01C070 Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.
40 0,35 14,00
14,00 2,26 31,64
TOTAL 01.05.02.......cooeerrerccrreesssess s s s sssssssss s ssssssesssssssssssssens 1.324,67
01.05.03 PROTECCIONES COLECTIVAS
01.05.03.01 m  VALLA METALICA
diS02B010 Valla metélica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por elemen-
tos autonomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos
segun la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en fun-
cion del numero 6ptimo de utilizaciones.
1 220,00 0,35 77,00
77,00 1,59 122,43
01.05.03.02 m BAJANTE DE ESCOMBROS
diS02C010 Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujecion, puntales de
acodalamiento, montaje y desmontaje, segun la normativa vigente, valorado en funcién del
numero 6ptimo de utilizaciones.
2 25,00 0,35 17,50
1 12,00 0,35 4,20
21,70 28,57 619,97
01.05.03.03 m2 PLATAFORMA TABLONES MAD.
#diS02D0801 Proteccion de huecos horizontales de luz maxima 2 m con tablones de madera, incluso to-
pes antideslizantes, elementos complementarios y desmontaje segin la normativa vigente,
valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco pro-
tegida.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUSTITUCION CUBIERTA - HFF

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 20,00 0,35 7,00
7,00 3,37 23,59
01.05.03.04 m  BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO
diS02D120 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento” con sopor-
tes metalicos y tres tablones horizontales, incluso colocacién y desmontaje segun la normati-
va vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
1 20,00 0,35 7,00
7,00 9,25 64,75
01.05.03.05 Ud VALLA CONTENCION PEATONES
#diS02D1801 Ud. Valla auténoma metélica de 2,5 m. de longitud para contencion de peatones normaliza-
da, incluso colocacién y desmontaje. (20 usos)
4 0,35 1,40
1,40 1,93 2,70
01.05.03.06 m  CABLE SEGURIDAD CINTURONES
diS02D160 Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, incluyendo montaje, desmonta-
je y p.p. de elementos complementarios, valorado en funcién del nimero dptimo de utiliza-
ciones.
1 220,00 0,35 77,00
77,00 4,21 32417
01.05.03.07 m  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
diS02D180 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de al-
tura, tipo stopper, i/colocacion y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.
1 110,00 0,35 38,50
38,50 2,11 81,24
01.05.03.08 m2 PROTECCION HUECO CON RED HORIZONTAL
CM2S02F100 Red horizontal de seguridad en cubricién de huecos formada por malla de poliamida de
10x10 cm anudada con cuerda de D=3 mm y cuerda perimetral de D=10 mm para amarre
de la red a los anclajes de acero de D=10 mm conectados a las armaduras o perfiles peri-
metrales del hueco cada 50 cm y cinta perimetral de sefializacion fijada a pies derechos
(amortizable en 4 usos), segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construc-
cion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
Parte alta cubierta superior 1.660 0,35 581,00
581,00 8,65 5.025,65
01.05.03.09 m  Sistema provisional de proteccion de borde de forjado, clase C, en cubiertas
inclinadas metalicas, de 1 m de altura, formado por
YCF031 Sistema provisional de proteccion de borde de forjado, clase C, en cubiertas inclinadas me-
talicas, de 1 m de altura, formado por barandilla principal e inferior de tubo de acero de 25
mm de didametro, proteccion intermedia de red de seguridad tipo U, de poliamida de alta te-
nacidad y rodapié de malla de polietileno de alta densidad, todo ello sujeto a guardacuerpos
telescopicos de acero, fijados a la viga metalica por apriete. Amortizables los guardacuer-
pos en 8 usos y las barandillas en 10 usos.
Cubierta Este 156 0,350 54,600
54,60 11,94 651,92
TOTAL 01.05.03........ooeeccccrrrrrrnrnresese s s ssssesesssssssssssens 6.916,42
01.05.04 SENALIZACION
01.05.04.01 ud SENAL PELIGRO 0,70 m
diS02A030 Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m con tripode de
acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada
segun el numero 6ptimo de utilizaciones.
5 0,35 1,75
1,75 9,71 16,99
01.05.04.02 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45
diS02A070 Suministro y colocacion de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m sobre
soportes con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valo-
rado segun el nimero dptimo de utilizaciones.
4 0,35 1,40
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,40 21,67 30,34
01.05.04.03 ud SENAL ADVERTENCIA CON SOPORTE
diS02A140 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metélica tipo advertencia de 45x33 cm con

soporte metalico de 50 mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de des-
montaje, valorada en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.

6 0,35 2,10
2,10 12,49 26,23
01.05.04.04 ud SENAL INFORMACION 40x40 cm
diS02A180 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacion de 40x40 ¢m sin so-
porte metélico incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero éptimo de utiliza-
ciones.
10 0,35 3,50
3,50 6,89 2412

01.05.04.05 M CINTA DE BALIZAMIENTO R/B

#diS02A2401 MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso coloca-
cién y desmontado.

1 600,00 0,35 210,00
210,00 1,41 296,10

01.05.04.06 m  Valla peatonal.

YSB130 Delimitacién provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados so-
bre bastidor de tubo, con dos pies metalicos, amortizables en 20 usos. Incluso tubo reflec-
tante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Segu-
ridad y Salud.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente montada segun especificacio-
nes de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

1 450,000 0,350 157,500
157,50 3,38 532,35

01.05.04.07 Ud Sedal vertical de trafico.

TSV050 Suministro y colocacion sobre el soporte de sefial vertical de trafico de acero galvanizado,
circular, de 60 cm de diametro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, torni-
lleria y elementos de anclaje.

Incluye: Montaje.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion gra-
fica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suministradas se-
gun especificaciones de Proyecto.

4 0,350 1,400
1,40 70,97 99,36

TOTAL 01.05.04........ooisinsncncsss s asaens 1.025,49

01.05.05 EXTINCION DE INCENDIOS

01.05.05.01 ud EXTINTOR CO2 6 KG

diS02F010 Extintor manual de nieve carbdnica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento verti-
cal incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segln la normativa vigente, va-
lorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.

1 0,35 0,35
0,35 80,10 28,04

01.05.05.02 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG

diS02F030 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fi-
jado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segin la
normativa vigente, valorado en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.

3 0,35 1,05
1,05 39,98 41,98
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL 01.05.05.......cooeeererccricsssesss s e ss s ssssesssssens 70,02
01.05.06 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR
01.05.06.01 m2 CASETA MODULOS 6-12 m
diS03C320 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duracion entre
6y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta
de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliu-
retano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con so-
porte de perfileria, tablero fendlico y pavimento comprendiendo distribucion interior, instala-
ciones y aparatos sanitarios, incluso preparacién del terreno, cimentacion, soportes de hor-
migén H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, trans-
portes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, y valorada en funcién del nu-
mero dptimo de utilizaciones.
1 20,00 0,35 7,00
7,00 88,50 619,50
01.05.06.02 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS
diS03D010 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, seca-
manos automatico, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso des-
montaje y segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizacio-
nes y medida la superficie Util de local amueblado.
1 20,00 0,35 7,00
7,00 9,62 67,34
01.05.06.03 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
diS03D020 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con
llave, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la
normativa vigente, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la su-
perficie Util de local amueblado.
1 20,00 0,35 7,00
7,00 20,95 146,65
01.05.06.04 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
diS03D030 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, micro-
ondas y depdsito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la
normativa vigente, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la su-
perficie Util de local amueblado.
1 20,00 0,35 7,00
7,00 7,94 55,58
01.05.06.05 Ud ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA
#diS03E0101 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
2 0,35 0,70
0,70 181,04 126,73
01.05.06.06 Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA
#diS03E0102 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
2 0,35 0,70
0,70 82,70 57,89
01.05.06.07 Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA
#diS03E0103 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
2 0,35 0,70
0,70 117,98 82,59
01.05.06.08 Ud CONVECTOR ELECTRICO 1000 W.
#diE22JET1001  Ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).
2 0,35 0,70
0,70 85,18 59,63
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.05.06.09 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES
diS03E080 Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para el perso-
nal (Peon)
21 0,35 7,35
7,35 17,69 130,02
TOTAL 01.05.06........cccoeecenrrererrrmsesesessssssssssssesesesessssssssssssssssssssesssssens 1.345,93
01.05.07 PROTECCIONES INSTALAC.ELECTRICA
01.05.07.01 ud CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.
#diS02G0401 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con proteccién, compuesto por: Dos ar-
marios para un abonado trifasico; brida de unién de cuerpos; contador activa 30-90A; caja
IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A;
Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; to-
ma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter [P
447 3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447 3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447 2P+T
16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rétulos total-
mente instalado.
2 0,35 0,70
0,70 97,26 68,08
01.05.07.02 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA
diS02G010 Instalacion de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra
en cuadros de electricidad, maquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.
2 0,35 0,70
0,70 272,10 190,47
TOTAL 01.05.07 ... ssssesssss s s ssssssess s ssssssesssssssssssssens 258,55
01.05.08 MEDICINA PREVENTIVA
01.05.08.01 Ud BOTIQUIN DE OBRA
#diS03E0301 Ud. Botiquin de obra instalado.
3 0,35 1,05
1,05 187,00 196,35
01.05.08.02 ud MATERIAL SANITARIO - REPOSICION
#diS03E0302 Material sanitario para curas y primeros auxilios.
1 0,35 0,35
0,35 187,00 65,45
01.05.08.03 ud RECONOCIMIENTO MEDICO
diS03E020 ud Reconocimiento médico obligatorio.
20 0,35 7,00
7,00 66,07 462,49
TOTAL 01.05.08.......coooerrerccrecsrsens s s s s ssssssesssssssssssssens 724,29
01.05.09 MANO OBRA SEGURIDAD Y PREVENCION
01.05.09.01 ud HORA ASESOR TECNICO
diS03E050 Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir formacion a los trabajado-
res durante las obras.
21 0,35 7,35
7,35 20,25 148,84
01.05.09.02 ud REUNION MENSUAL COMITE
diS03E060 Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria
su constitucion segun la normativa vigente)
4 0,35 1,40
1,40 129,46 181,24
TOTAL 01.05.09......cooeccccerrrrrrsrmsesesess s sssese e ssssssssssesesssssesssssens 330,08
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TOTAL 01.05.....cottrs s 35.664,81
L0 380.846,99
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02

02.01

02.01.01
CM2R04PP020

02.01.02

FASE CUBIERTAS COTA SUPERIOR

ACTUACIONES PREVIAS

m2 PICOTEADO MANUAL REVESTIMIENTO TECHOS PLANOS

Picoteado de revestimiento de techos planos, para agarre de posteriores capas de revoque,
ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas; i/p.p. de limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga. No se incluyen medios auxiliares de proteccion colecti-
vos ni andamiaje y elevacion. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Ma-
drid. Precio particularizado para el Area 2.

2,00

m2 DEMOLICION FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA O SIMILAR
C/RECUPERACION

_CM2E01DET0201Demolicion de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material simi-

02.01.03
CM2R04PE010

02.01.04

lar, por medios manuales, incluso desmontaje de aparatos y mecanismos instalados en él,
acopio de los mismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Segiin RD 105/2008 y NTE-ADD. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construccion de la Comuni-
dad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.

2,00

4,00

9,93

19,86

m2 PICADO MANUAL REVESTIMIENTO MUROS e<3 cm

Picado de revestimiento de muros exteriores o interiores, hasta la completa eliminacion de
antiguos recubrimientos o revoques, de un espesor medio estimado de 3 cm, realizado por
procedimientos manuales mediante piquetas y alcotanas; i/p.p. de limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga. No se incluyen medios auxiliares de proteccion colectivos ni anda-
miaje y elevacion. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio
particularizado para el Area 2.

15% superficie pintura prevision 0,15  3.631,07

4,00

544,66

13,60

54,40

m2 LEVANTADO CARPINTERIA MADERA C/RECUPERACION

_CM2R03DPM0301.evantado de elementos de carpinteria de cualquier tipo; incluyendo marcos, bastidores y

02.01.05
diR03Q250

02.01.06
CM2R03DCT120

accesorios, con aprovechamiento del material para su posterior restauracion y retirada del
mismo, con recuperacion de herrajes, sin incluir transporte a almacén. No incluye medios
auxiliares de elevacion y transporte. Conforme a NTE ADD-18. Base de precios de la Cons-
truccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.

544,66

1,00

8,05

4.384,51

m2 PICADO FORMACION PENDIENTES H.LIGERO

Picado de tablero de hormigén ligero de faldén de azotea, incluso parte proporcional de ta-
biquillos-guia y limas etc. y retirada de escombros a pie de carga, incluso regado, para evi-
tar la formacion de polvo, medios de seguridad, de elevacion, carga, descarga y limpieza

del lugar de trabajo.

1 2,00

1,00

2,00

20,28

20,28

m2 RETIRADA IMPERMEABILIZACION ADHERIDA

Retirada de impermeabilizacion de cubierta de laminas adheridas realizado por medios ma-
nuales; incluso retirada de escombros en planta y posterior carga, sin incluir transporte a
vertedero o planta de reciclaje. No se incluyen medidas de seguridad, medios de elevacion
ni de evacuacién de escombros. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Area 2.

CUBIERTA PORCHE ACCESO PRINCIAL 2 24,00
1 28,57

2,00

48,00
28,57

17,87

35,74

76,57

6,08

465,55
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.01.07
_ceR120103

02.01.08

ml  LIMPIADO DE PERFIL, ELIMINACION DE OXIDO Y PASIVANTE PERFIL MET.

Limpieza general de perfiles, eliminacion, decapado de pinturas mecanicamente o con deca-
pantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminacion de dxidos mediante desoxidante
tipo verseno derivado del &cido EDTA, sosa caustica o &cido oxalico, y mecanicamente con
cepillos metalicos, incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presion, listo para
pintar o barnizar con barniz semiseco mate, aporte de acero o pletinas puceladas, cortes,
maquinaria auxiliar y pequefio material.

5 15,90 1,04
5 8,39 1,06

82,68
4447

ml  LIMPIEZA DE CANALON O CANALETA

_CM2E03ENPO101Limpieza de canaldn o canaleta a través de medios manuales y agua a presion, incluso reti-

02.01.09
_diR03IM020

02.01.10

rada de restos de limpieza por medios manuales y carga en contenedor. Incluso medios au-
xiliares, tableros dispuestos sobre la cubierta en toda la longitud del canalén para para evi-
tar dafiar los paneles de cubierta.

0,2 160,00

127,15

32,00

9,86

1.253,70

ud DESMONTADO INST. ELECTRICA MEDIA Y POSTERIOR MONTAJE

Desmontado de red de instalacion eléctrica con grado de complejidad media con recupera-
cién de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100
m2, incluso, con recuperacion de aparatos y posterior recolocacion. Retirada de escombros
y carga sobre camidn, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

32,00

1,00

14,13

452,16

m2 DEMOLICION LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE A MANO

_CM2E01DFC2601Demolicion de tabicones de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor enfoscado a dos

02.01.11
_diR03IA0101

02.01.12

caras, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Segiin RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construccion
de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.

1,00

3,00

180,57

180,57

ud DESMONTADO PTO. LUZ

Desmontaje de luminaria exterior adosada a techo, con medios manuales, acopio del mate-
rial y posterior montaje.

10

3,00

10,00

17,87

53,61

m2 DEMOLICION LADRILLO HUECO SENCILLO A MANO

_CM2E01DFC1401Demolicion de tabiques de ladrillo hueco sencillo enfoscado a dos caras, por medios manua-

02.01.13

les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con parte proporcional de medios auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de
superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Ma-
drid. Precio particularizado para el Area 2.

0,2 32,00 6,00

10,00

38,40

93,50

kg DEMOLICION DE SUBESTRUCTURA METALICA

_CM2E01DSA0501Demolicion de estructura en cerchas formadas por perfiles laminados, (sin forjados), por me-

dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colecti-
vas. Seglin RD 105/2008 y NTE-ADD. Base de precios de la Construccion de la Comunidad
de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.

CUBIERTA A - norte

pares 6,7 12,40 10,66
centro 0,15 7,50 10,66
CUBIERTAA - sur

pares - primer tramo 8 5,90 10,66

38,40

885,63
11,99

503,15

5,57

213,89

1.400,77

0,97

1.358,75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUSTITUCION CUBIERTA - HFF

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02.01.14

CM2E01DCI080

02.01.15
CM2R04PE010_

02.01.16

m2 DEMQLICION COMPLETA CUBIERTA CHAPA SIMPLE SIENTRAMADO CERCHAS
METALICAS

Demolicién completa de cubierta formada por cobertura de placas metalicas de chapa sim-
ple, sobre estructura de entramado de cerchas, retirando canalén, elementos de remates pe-
rimetrales, cubreras, aislamientos térmicos, correas metélicas, tableros ceramicos o de hor-
migdn y cualquier elemento exisetente hasta desmontar completamente el espesor de cu-
bierta (excepto amianto) para posibilitar los trabajos por medios manuales dejando pares a
la vista, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun
RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién descontando huecos. Base de precios de la Construc-
cion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.

CUBIERTA A - norte
zona sup. 1 79,60 16,70
CUBIERTAA - sur

1.329,32

803,96

zona sup. 1 79,60 10,10

m2 PICADO MANUAL REVESTIMIENTO VERMICULITA e<3 cm

Picado de revestimiento de vermiculita de muros o pilares exteriores o interiores, hasta la
completa eliminacion de antiguos recubrimientos o revoques, de un espesor medio estima-
do de 3 cm, realizado por procedimientos manuales mediante piquetas y alcotanas; i/p.p. de
limpieza y retirada de escombros a pie de carga. No se incluyen medios auxiliares de protec-
cion colectivos ni andamiaje y elevacion. Base de precios de la Construccién de la Comuni-
dad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.

CUBIERTA A - norte

pares - primer tramo 27 12,40 0,12
pares - tramo central 19 12,40 0,12
centro 16 7,50 0,12
pares - segundo tramo 21 12,40 0,12
CUBIERTAA - sur

pares - primer tramo 27 5,90 0,12
pares - tramo central 32 5,90 0,12
pares - segundo tramo 21 5,90 0,12

2.133,28 32,78

40,18
28,27
14,40
31,25

19,12
22,66
14,87

69.928,92

m2 DESMONTAJE CUBIERTA PLACAS FIBROCEMENTO C/AMIANTO

_CM2R03DCC160 Desmantelamiento de placas de fibrocemento de cualquier tipo, por medios manuales, inclui-

02.01.17

dos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., sin
aprovechamiento del material desmontado superior a 20 m2., con p.p de medios auxiliares,
con medidas de proteccién colectivas especificas para amianto, previa aspiracion con filtros
adecuados y pulverizacion con liquida encapsulante adecuado, y posterior aspiracion de su-
perficies bajo placas, segiin medidas exigidas por la ley, desplazamiento de equipos de de-
samiantado con esclusas de descontaminacion en los compartimentos que sean necesa-
rios, equipos de proteccion individual, coordinacion con el Plan de Seguridad y Salud y real-
ziado por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empreas con Riesgo al Amianto,
conforme a UNE 884411. Incluso plan de desamiantado y tramites de correcta gestion de
residuos. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particulari-
zado para el Area 2.

CUBIERTAA - norte

zona sup. 1 79,60 16,70
CUBIERTAA - sur

zona sup. 1 79,60 10,10

170,75 8,05

1.329,32

803,96

1.374,54

m2 DESMONTAJE ENCOFRADOS PERDIDOS FIBROCEMENTO C/AMIANTO

_CM2R03DCC161 Desmantelamiento de de placas de fibrocemento situadas en encofrados perdidos de los for-

jados de cubierta, por medios manuales, incluidos caballetes, limas, canalones, remates la-
terales, encuentros con paramentos, etc., sin aprovechamiento del material desmontado su-
perior a 20 m2., con p.p de medios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas especifi-
cas para amianto, previa aspiracion con filtros adecuados y pulverizacion con liquida encap-
sulante adecuado, y posterior aspiracion de superficies bajo placas, segin medidas exigi-
das por la ley, desplazamiento de equipos de desamiantado con esclusas de descontamina-
cién en los compartimentos que sean necesarios, equipos de proteccion individual, coordina-
cion con el Plan de Seguridad y Salud y realziado por empresa cualificada e inscrita en el
Registro de Empreas con Riesgo al Amianto, conforme a UNE 884411. Incluso plan de de-
samiantado y tramites de correcta gestion de residuos. Base de precios de la Construccion
de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.

CUBIERTA A - norte

2.133,28 28,01

59.7563,17
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION CUBIERTA - HFF

CODIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.02
02.02.01

_CM2E09CPB010

02.02.02
_CM2E09GS10401

02.02.03
_CM2E090TA040

zona sup.
CUBIERTAA - sur
Zona sup.
_ADEDUCIR

1

1
-1

79,60

79,60
32,00

16,70

10,10
6,00

1.329,32

803,96
-192,00

1.941,28

142,18

TOTAL 02.01....cirrrrcrirsssssssssssssssssssssssans

CUBIERTAS

m2 CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE BICAPA AUTOPROTECCION MINERAL
NEGRA/GRIS + MW 140 mm

Cubierta plana convencional no transitable, con capa de impermeabilizacion superficial con
autoproteccion mineral en color negro o gris, constituida por: regularizacion de pendientes
mediante recrecido con mortero de cemento de 2 cm de espesor medio; capa de separacion
mediante tendido de mortero de cemento de 2-5 ¢cm de espesor; lamina separadora de fiel-
tro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; I1&mina asfaltica a base de mastico
de betun modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no ad-
herida (flotante) salvo en puntos singulares y perimetros; y ldmina asfaltica a base de masti-
co de bettn modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, con autoproteccion
mineral en la cara superior de pizarra de color natural o gris claro, de tipo LBM-40/G-FP, ad-
herida a la anterior lamina. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes y juntas. Compatible con
cubiertas C6 segun catalogo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica:
U=0,2552 W/(m?K), sin contar capa soporte. Segin CTE DB-SI, CTE DB-HS-1y
NTE-QAN. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segiin Regla-
mento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Pre-
cio particularizado para el Area 2.

CUBIERTA PORCHE ACCESO PRINCIAL 2 24,00
1 28,57

48,00
28,57

276.011,19

415.654,34

m2 CUBIERTA PANEL CHAPA LACADA 0,6 mm I/REMATES

Cubierta de paneles de chapa de acero de 0,6 mm en perfil comercial lacado por cara exte-
rior en color identico al existente Ral a elegir por la D.F. y prelacado interior sobre correas
metélicas o soporte estructural (no incluido), similar a la existente. Totalmente montada;
i/p.p. de solapes, accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad, limahoyas, , limatesas,
cumbreras, remates laterales, remates perimetros huecos, perimetros chimeneas, perimetro
de cualquier elemento existente en cubierta, encuentros en chapa galvanizada y lacada en
color a elegir por la D.F. de 0,8 mm de espesor y de desarrollo medio de 600 mm, piezas es-
peciales y medios auxiliares. Conforme a UNE-EN 1090-2:2019, NTE-QTG y CTE DB-HS-1.
Medida en verdadera magnitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construccién de la Comu-
nidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.

CUBIERTAA - norte

zona sup. 1
CUBIERTAA - sur

zona sup. 1

79,60 16,70

79,60 10,10

m2 TABLERO METALICO NERVADO 0,5 mm GALVANIZADO+CORREAS

1Tablero de cubierta formado por paneles metalicos nervados de fleje de acero de 250x60
cm, de 0,5 mm de espesor, galvanizado, colocado sobre cualquier tipo de apoyo intermedio,
correas de 10 cm de altura, segun CTE DB-HS-1, NTE-QTT-32 y NTE-QTG-07. Medido en
verdadera magnitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construccién de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Area 2.

CUBIERTA A - norte

zona sup. 1
CUBIERTAA - sur

zona sup. 1

79,60 16,70

79,60 10,10

76,57 34,25

1.329,32

803,96

2.622,52

2.133,28 71,89

1.329,32

803,96

153.361,50

2.133,28 39,31

83.859,24
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION CUBIERTA - HFF

CODIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02.02.04

02.02.05
_CM2E090A0101

02.02.06
CM2E26IMM050

02.02.07

_CM2E20WNA020 Canalén visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de seccion circular, con
un desarrollo de 380 mm, lacado en color de la cubierta, fijado al alero mediante soportes la-
cados colocados cada 50 cm, con una pendiente minima de 0,5%, conforme UNE-EN
612:2006 y UNE-EN 1396:2015. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de pie-
zas especiales, entronques, conexiones a bajantes y remates, soladuras, pequefio material
y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de Prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construc-

m2 TABLERO RASILLON+3 cm MORTERO ARMADO

_CM2E090TC0401Tablero de cubierta formado por rasillén ceramico (bardo machinembrado) de 100x25x4 cm
para formacion de pendientes en cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento estructural
de cubierta (no incluido) y capa de mortero de cemento CEM [1/B-P 32,5 N y arena de rio de

tipo M-5, elaborado en obra de 3 cm de espesor, incluso mallazo electrosoldado de

200x300x4 mm, embebido en el mortero, regleado, incluso replanteo, roturas y limpieza, me-
dios auxiliares, seguin UNE-EN 998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT-29/31, incluso llague-
ado por su cara interior. Medido en verdadera magnitud. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la

Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.

CUBIERTA A - norte
zona sup.
CUBIERTAA - sur
zona sup.

1

1

79,60

79,60

16,70

10,10

m2 ESTRUCTURA METALICA LIGERA CUBIERTA NO HABITABLE DOBLE CORREAS

Estructura metalica ligera para cubierta no habitable, y correas cada 1,00 m, con dimensio-
nes determinadas y condicionadas por el calculo estructural, uniones mediante tornillos. To-
talmente instalada; i/p.p. de replanteo, fijacion y medios auxiliares (excepto elevacion, trans-

porte y medidas de seguridad colectivas). Segun CTE DB-SE-A, EAE, UNE-EN

1090-2:2019, NTE-EAF, NTE-EAS y NTE-EAV. Medida en su verdadera magnitud. Acero
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para

el Area 2.

CUBIERTA A - norte
zona sup.
CUBIERTAA - sur
Zona sup.

m2 PROTECC. INCENDIO ESTRUCT. METALICA MORTERO IGNIFUGO R-120

Proteccion contra incendio de estructura metalica, para una resistencia al fuego de 120 mi-
nutos (R-120), mediante la proyeccion de mortero ignifugo a base de ligantes hidraulicos,
cargas minerales de perlita y vermiculita con aditivos, con clasificacion de reaccion al fuego
A1, segun RD 842/2013. Espesor medio aplicado de aprox. 37 mm, a tener en considera-
cion para perfiles, pilares y vigas segun norma UNE-ENV 13381-4. Densidad de mortero
aplicado de aprox. 780-800 kg/m3. Conductividad térmica de 0,15 W/m-K. Rendimiento
aprox. 8 kg/m2 por cm de espesor. Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyeccion,
limpieza de tajo y medios auxiliares (excepto elevacion y/o transporte). No incluye tratamien-
to previo del soporte si fuera necesario. Base de precios de la Construccion de la Comuni-
dad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.

CUBIERTA A - norte
pares - primer tramo
pares - tramo central
centro

pares - segundo tramo
CUBIERTAA - sur
pares - primer tramo
pares - tramo central
pares - segundo tramo

1

1

m  CANALON ALUMINIO CIRCULAR DESARROLLO 380 mm

79,60

79,60

12,40
12,40

7,50
12,40

5,90
5,90
5,90

cion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.

Cubiertas altas

2

82,00

16,70

10,10

0,12
0,12
0,12
0,12

0,12
0,12
0,12

1.329,32

803,96

2.133,28 32,09

1.329,32

803,96

68.456,96

2.133,28 24,66

40,18
28,27
14,40
31,25

19,12
22,66
14,87

52.606,68

170,75 22,06

164,00

3.766,75

164,00 42,67

6.997,88
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUSTITUCION CUBIERTA - HFF

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.02.08 m  PERFIL RETENEDOR NIEVE CUBIERTA ALUMINIO EXTRUSIONADO
_CM2E20WRS022 Perfileria de aluminio lacado en color a elegir por la df extusionado 5 mm espesor en forma
de L 70 mm de altura, anclada a cubierta a traves de perfiles Z de aluminio extrusionado 5
mm de espesor y 70 mm de altura, anclados a correa de estructura de cubierta con doble
anclaje con junta estanca. Incluso banda de union separadora entre soporte y chapa de cu-
bierta estanca de neopreno 2 mm espesor garantizando estanqueidad. Incluso medios au-
xiliares, pequefio material completamente instalado y funcionando.
cubiertas altas 4 82,00 328,00
328,00 30,36 9.958,08
TOTAL 02.02.......ccoeeeeecceesrrnresssssese s sssssse s s ssssssssesssessssssaens 381.629,61
02.03 AISLAMIENTOS, ALBANILERiA, PINTURAS Y VARIOS
02.03.01 m2 AISLAMIENTO MW 100 mm
_CM2E10ATQ0801Aislamiento de cubierta inclinada con manta de lana mineral de 100 mm de espesor, revesti-
da por una de sus caras con papel kraft que actla como barrera de vapor. Resistencia térmi-
ca 2,35 m2K/W, conductividad térmica 0,042 W/(m.K), segiin UNE-EN
13162:2013+A1:2015. Reaccion al fuego F segin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida
toda la superficie a ejecutar. Conforme a CTE DB-HE. Lana mineral (MW) con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de
la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CUBIERTAA - norte
zona sup. 1 79,60 16,70 1.329,32
CUBIERTA A - sur
zona sup. 1 79,60 10,10 803,96
2.133,28 8,18 17.450,23
02.03.02 m2 ENFOSCADO FRATASADO CSllI-W1 VERTICAL
CM2EOBPNEO60 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 325Ny
arena de rio M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, ifregleado, sacado de rin-
cones, aristas, i/p.p. de medios auxiliares, segin NTE-RPE-05 y UNE-EN 998-1:2018, medi-
do deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
g0n Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
15% superficie pintura prevision 015  3.631,07 544,66
544,66 14,21 7.739,62
02.03.03 m2 PINTURA PLASTICA ACRILICA LISA MATE ESTANDAR
CM2E27GAI040  Pintura acrilica estandar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de facha-
da, illimpieza de superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segun
NTE-RPP-24. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio parti-
cularizado para el Area 2.
FACHADA SUR 1 80,49 21,85 1.758,71
FACHADA NORTE 1 80,49 24,12 1.941,42
FACHADA OESTE 1 553,00 563,00
CHIMENEAS 14 1,40 2,20 43,12
HASTIALES SOBRE CUBIERTA 2 6,00 2,00 24,00
A DEDUCIR HUECOS
SUR -156 4,00 2,90 2,50 -435,00
-3 4,00 2,00 1,00 -24,00
-6 1,00 2,50 1,00 -15,00
-9 1,00 1,10 1,00 -9,90
NORTE -14 4,00 2,10 1,10 -129,36
-4 4,00 0,60 1,60 -15,36
-9 1,00 2,00 3,00 -54,00
OESTE -8 2,00 0,30 -4,80
4 0,40 1,10 -1,76
TECHO SOPORTAL ACCESO 1 35,00 6,00 210,00
3.841,07 9,32 35.798,77
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUSTITUCION CUBIERTA - HFF

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.03.04
_CM2S03EG020

02.03.05
CM2S03EF120

02.03.06

_CM2E29IR050

02.03.07
CM2E27HEC010

02.04
02.04.01

02.04.01.01

02.04.01.01.01
diGO3A010

ml  LINEA DE VIDA PERMANENTE DE SEGURIDAD HOMOLOGADA

Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad
con cable de acero inoxidable trenzado dispositivo anticaida, D=14 mm, incluso anclajes ab-
sorvedores de energia homologados para la cubierta existente, y anclaje autoblocante de fi-
jacion de mosquetones de los cinturones, incluso carretes enrollables de seguridad para ac-
ceder a la cubierta.. Segiin UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos. Base de
precios de la Construccién de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area
2.

1 80,75

80,75

u  ENROLLADOR 24,00 m DE CABLE CON RECUPERACION

Anticaidas con enrollador de 24,00 m de cable de 4 mm de didametro, con recuperacién, con
mosquetdn de apertura con rosca 18 mm y gancho giratorio apertura 18 mm con indicador
de caida (amortizable en 10 obras). Segin UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la
Construccién de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.

1

80,75

1,00

85,33

6.890,40

m2 ROTULO METACRILATO CON ILUMINACION LOGOS Y CARACTERES
INDEPENDIENTE

Rétulo similar al existente, compuesto por caracteres independientes y logos, compuestos
de caja de chapa de aluminio lacada con frontal de metacrilato de 3 mm de grosor, sobre so-
porte existente, con instalacion de iluminacion en cada caracter, iluminacién LED con en-
cendido inmediato, perfil de aluminio lacado blanco de 12 cm de grosor, fijado a estructura
existente mediante tacos y tornillos de rosca de 50 mm. Totalmente instalado. Base de pre-
cios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.

1 5,20 0,60

1,00

3,12

123,98

123,98

m2 ESMALTE SATINADO S/METAL

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpinte-
ria metalica o cerrajeria, i/rascado de los oxidos y limpieza manual. Base de precios de la
Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.

Barandillas Sur
A-1A
A-1B
A-1C
A-1D

9,00 3,30 0,90
3,00 3,60 0,90
1,00 4,50 0,90
3,00 4,80 0,90

B e

312

106,92
38,88
16,20
51,84

703,63

2.195,33

TOTAL 02.03.....oisisrsrssssssssssssss s s ssssens

GESTION DE RESIDUOS
RCD NIVEL 2 RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION

CLASIFICACION RCD

m3 CLASIFICACION DE RESIDUOS

Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicion en fracciones segun
normativa vigente, con medios manuales. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero
por el que se regula la produccion y gestidn de los residuos de construccion y demolicion.

0,65 63,66
0,65 2,00
0,65 3,00
0,65 4,00

213,84

41,38
1,30
1,95
2,60

3.814,91

74.013,24

47,23

TOTAL 02.04.01.01.....oooirrcsccsn st sssssssssssasens
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUSTITUCION CUBIERTA - HFF

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.04.01.02 NATURALEZA PETREA
02.04.01.02.01 m3 CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD >50 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO
_diG03BC1401  Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plasticos...) a vertedero
autorizado por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comuni-
dad Auténoma correspondiente), a una distancia mayor de 50 km ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de
vertedero, sin medidas de proteccion colectivas. Segln Real Decreto 105/2008, de 1 de fe-
brero por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccién y demoli-
cion.
0,65 40,00 0,05 1,30
0,65 6,00 0,30 117
0,65 57,00 0,10 3,71
0,65 3.131,00 0,30 610,55
616,73 15,72 9.695,00
02.04.01.02.02 m3 CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO MIXTO
diG03BB020 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicion o construccion catalogados
como mixtos. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produc-
cion y gestidn de los residuos de construccion y demolicion.
0,65 40,00 0,05 1,30
0,65 6,00 0,30 1,17
0,65 57,00 0,10 3,71
0,65 3.131,00 0,30 610,55
616,73 10,24 6.315,32
TOTAL 02.04.01.02.......c.coeeerrrrrrernreresessssssssssssesesesessssssssssssssssssssesssssens 16.010,32
02.04.01.03 NATURALEZA NO PETREA
02.04.01.03.01 t CARGA Y TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA >50 km
_diG03CA0201  Carga de residuos no peligrosos valorables (cobre, acero, aluminio, plomo...) sobre camién
medio-grande, con pluma con pulpo, a granel, y con un pedn ordinario de ayuda, sin medi-
das de proteccion colectivas. Incluso transporte de escombros a vertedero autorizado por
transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma
correspondiente), a una distancia mayor de 50 km ida y vuelta.
0,65 1,40 0,91
0,65 3.113,00 0,02 40,47
41,38 38,69 1.600,99
02.04.01.03.02 ud ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR PLASTICOS 6 m3
diG03CB045 Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras de construccion y/o demoli-
cion, con contenedor de 6 m®, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos
de construccién y demolicidn externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de resi-
duos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.
2 0,65 1,30
1,30 235,69 306,40
02.04.01.03.03 ud ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR CARTONES 6 m3
diG03CBO75 Transporte de residuos inertes de papel y carton producidos en obras de construccion y/o
demolicién, con contenedor de 6 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de re-
siduos de construccion y demolicidn externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion
de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedory
canon.
2 0,65 1,30
1,30 175,53 228,19
02.04.01.03.04 ud ENTREGA, ALQUILERY CANON CONTENEDOR MADERA 6 m3
diG03CB105 Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construccion y/o demoli-
cion, con contenedor de 6 m?, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos
de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de resi-
duos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.
2 0,65 1,30
1,30 175,53 228,19
TOTAL 02.04.01.03.......cecccrrrrrrrrsrcresess s ssssssse e s s sssssssssssssssssaens 2.363,77
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL 02.04.01......cooeecccerrereressresese s ssssssesesessssssssssssesesssesssssssens 19.209,59
02.04.02 RESIDUOS PELIGROSOS (RP)
02.04.02.01 u  TRANSPORTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS
diG04B040 Transporte de bidén de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la
construccion o demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de resi-
duos, considerando la carga y descarga de los bidones.
2 0,65 1,30
1,30 81,50 105,95
02.04.02.02 u  CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO PINTURA/BARNIZ BIDON 200 L
diG04B050 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200 li-
tros de capacidad con residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u
otras sustancias peligrosas procedentes de la construccion o demolicion. El precio no inclu-
ye el recipiente ni el transporte.
1 0,65 0,65
0,65 188,03 122,22
02.04.02.03 u  CANON VERT RESIDUO PELIGROSO ENVASES/AEROSOLES BIDON 200 L
diG04B120 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200 li-
tros de capacidad con envases y aerosoles que contienen sustancias peligrosas proceden-
tes de la construccion o demolicion. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.
1 0,65 0,65
0,65 40,19 26,12
02.04.02.04 u  TRANSPORTE RESIDUOS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO CARGAS <1.000 m2
CM2G05C110  Transporte de envases big bag sobre soportes o palés, de residuos de fibrocemento que
contienen amianto para cargas <1.000 m2, con camién trailer (Carga lateral con carretilla en
origen), segun Orden MAM/304/2002, por transportista autorizado por la Consejeria compe-
tente en materia de medio ambiente y gestion de residuos de la construccion y demolicion
de la Comunidad de Madrid. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Ma-
drid. Precio particularizado para el Area 2.
4,07 4,07
4,07 805,50 3.278,39
02.04.02.05 u  TRATAMIENTO FINAL DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO <1.000 m2
CM2G05B930  Tratamiento final de placas de fibrocemento con contenido de amianto <1.000 m2 y emisién
del certificado de destruccion con indicacién del nimero de aceptacion emitido previamente,
realizado por la planta receptora autorizada. Base de precios de la Construccion de la Co-
munidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
4,07 4,07
4,07 2.420,00 9.849,40
TOTAL 02.04.02..........ooeeceerrrrrrnrmsesesess s e ssssssssssssssssssssssssssens 13.382,08
TOTAL 02.04.........ooeeeccceerrnrsrsssese s sssese s sssesesasesssssssens 32.591,67
02.05 SEGURIDAD Y SALUD
02.05.01 ANDAMIOS Y MAQUINARIA
02.05.01.01 hr  PLATAFORMA ELEVACION TELESCOPICA
#diMO2PLO101  Hora de alquiler de plataforma elevadora telescopica hasta 16 m de altura de trabajo.
Incluso transporte de suministro y retirada de la misma.
Incluso medios auxiliares.
24 0,70 16,80
16,80 19,26 323,57
02.05.01.02 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo telescopico de 35 m de altura maxima de
trabajo.
0XP010b Alquiler diario de cesta elevadora de brazo telescépico de 35 m de altura méxima de trabajo.
3 0,700 2,100
2,10 260,14 546,29
27 marzo 2026 26



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUSTITUCION CUBIERTA - HFF
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02.05.01.03 m2 Montaje andamio modular h=15-20 m
CM2M13A0OMO030
1 97,00 25,00 2.425,00
1 49,50 26,00 1.287,00
1 49,50 24,00 1.188,00
SOPORTAL ACCESO 1 35,00 5,00 175,00
5.075,00 6,27 31.820,25
02.05.01.04 m2 Desmontaje andamio modular h=15-20 m
CM2M13A0OMO080
1 97,00 25,00 2.425,00
1 49,50 26,00 1.287,00
1 49,50 24,00 1.188,00
SOPORTAL ACCESO 1 35,00 5,00 175,00
5.075,00 423 21.467,25
02.05.01.05 m2 Alquiler diario andamio tubular modular galvanizado
CM2M13A0A010
1 1.691,55 120,00 202.986,00
202.986,00 0,07 14.209,02
TOTAL 02.05.07......ceeeccceerrerrresssesese s ssssese s ssssssssssssssssesssssssens 68.366,38
02.05.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES
02.05.02.01 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
diS01A010 Casco de seguridad homologado.
20 0,65 13,00
13,00 5,06 65,78
02.05.02.02 ud MONO DE TRABAJO
diS01A030 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
20 0,65 13,00
13,00 21,46 278,98
02.05.02.03 ud IMPERMEABLE
diS01A040 Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1 0,65 7,15
7,15 11,23 80,29
02.05.02.04 ud CHALECO REFLECTANTE
diS01A080 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela
reflectante, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
20 0,65 13,00
13,00 14,03 182,39
02.05.02.05 ud PARDE BOTAS AISLANTES
diS01A140 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
20 0,65 13,00
13,00 13,19 171,47
02.05.02.06 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA
diS01B020 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforacion y pene-
tracion por objeto candente, antiinflamable, homologada.
20 0,65 13,00
13,00 24,31 316,03
02.05.02.07 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
diS01D020 Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior anticho-
que y camara de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los
0jos, homologadas.
20 0,65 13,00
13,00 12,40 161,20
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02.05.02.08 ud OREJERAS ANTIRUIDO
diS01E010 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, ho-
mologado.
1 0,65 7,15
7,15 12,38 88,52
02.05.02.09 ud CINTURON SEG.CAIDA
diS01F010 Cinturén de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero
estampado con resistencia a la traccion superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de
acero troquelado, cuerda de longitud opcional y mosquetén de acero estampado, homologa-
do.
11 0,65 7,15
7,15 38,66 276,42
02.05.02.10 m  CUERDA GUIA ANTICAIDA
diS01F080 Cuerda guia para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16 mm de diametro montada
sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de desmontaje, valorado en funcion del
numero 6ptimo de utilizaciones, homologada.
1 0,65 7,15
7,15 2,54 18,16
02.05.02.11 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
diS01G010 Par de guantes de proteccién para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en
nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.
20 0,65 13,00
13,00 5,04 65,52
02.05.02.12 ud PAR GUANTES NEOPRENO
diS01G030 Par de guantes de proteccién contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologa-
dos.
20 0,65 13,00
13,00 2,33 30,29
02.05.02.13 ud PAR DE BOTAS GOMA
diS01HO10 Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de
deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algodén y piso antideslizante, homo-
logadas.
1 0,65 7,15
7,15 14,73 105,32
02.05.02.14 ud PAR DE BOTAS PIEL
diS01H080 Par de botas de seguridad contra riesgos mecanicos fabricadas en piel con puntera metali-
ca, plantilla de texdn, suela antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites, homo-
logadas.
1 0,65 7,15
7,15 30,84 220,51
02.05.02.15 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV.
diS01C050 Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y atéxico, con fil-
tros intercambiables para pintura, homologada.
20 0,65 13,00
13,00 26,19 340,47
02.05.02.16 ud MASCARILLA CELULOSA
diS01C070 Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.
40 0,65 26,00
26,00 2,26 58,76
TOTAL 02.05.02........cccoeecerrrerrrnrmresesess s sssssssesesesessssssssssssssssssssssssssens 2.460,11
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02.05.03 PROTECCIONES COLECTIVAS
02.05.03.01 m  VALLA METALICA
diS02B010 Valla metélica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por elemen-
tos autonomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos
segun la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en fun-
cion del niamero 6ptimo de utilizaciones.
1 220,00 0,65 143,00
143,00 1,59 227,37
02.05.03.02 m BAJANTE DE ESCOMBROS
diS02C010 Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujecion, puntales de
acodalamiento, montaje y desmontaje, segun la normativa vigente, valorado en funcién del
nUmero 6ptimo de utilizaciones.
2 25,00 0,65 32,50
1 12,00 0,65 7,80
40,30 28,57 1.151,37
02.05.03.03 m2 PLATAFORMA TABLONES MAD.
#diS02D0801 Proteccion de huecos horizontales de luz maxima 2 m con tablones de madera, incluso to-
pes antideslizantes, elementos complementarios y desmontaje segun la normativa vigente,
valorado en funcidn del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco pro-
tegida.
1 20,00 0,65 13,00
13,00 3,37 43,81
02.05.03.04 m  BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO
diS02D120 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento” con sopor-
tes metalicos y tres tablones horizontales, incluso colocacién y desmontaje segun la normati-
va vigente, valorado en funcién del numero 6ptimo de utilizaciones.
1 20,00 0,65 13,00
13,00 9,25 120,25
02.05.03.05 Ud VALLA CONTENCION PEATONES
#diS02D1801 Ud. Valla auténoma metélica de 2,5 m. de longitud para contencion de peatones normaliza-
da, incluso colocacién y desmontaje. (20 usos)
4 0,65 2,60
2,60 1,93 5,02
02.05.03.06 m  CABLE SEGURIDAD CINTURONES
diS02D160 Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, incluyendo montaje, desmonta-
je'y p.p. de elementos complementarios, valorado en funcién del nimero dptimo de utiliza-
ciones.
1 220,00 0,65 143,00
143,00 4,21 602,03
02.05.03.07 m  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
diS02D180 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de al-
tura, tipo stopper, i/colocacion y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.
1 110,00 0,65 71,50
71,50 211 150,87
02.05.03.08 m2 PROTECCION HUECO CON RED HORIZONTAL
CM2802F100  Red horizontal de seguridad en cubricién de huecos formada por malla de poliamida de
10x10 cm anudada con cuerda de D=3 mm y cuerda perimetral de D=10 mm para amarre
de la red a los anclajes de acero de D=10 mm conectados a las armaduras o perfiles peri-
metrales del hueco cada 50 cm y cinta perimetral de sefializacion fijada a pies derechos
(amortizable en 4 usos), segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construc-
cién de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
Parte alta cubierta superior 1.660 0,65 1.079,00
1.079,00 8,65 9.333,35
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.05.03.09

YCF031

02.05.04

02.05.04.01
diS02A030

02.05.04.02
diS02A070

02.05.04.03
diS02A140

02.05.04.04
diS02A180

02.05.04.05
#diS02A2401

02.05.04.06
YSB130

m  Sistema provisional de proteccion de borde de forjado, clase C, en cubiertas

inclinadas metalicas, de 1 m de altura, formado por
Sistema provisional de proteccion de borde de forjado, clase C, en cubiertas inclinadas me-
talicas, de 1 m de altura, formado por barandilla principal e inferior de tubo de acero de 25
mm de didametro, proteccion intermedia de red de seguridad tipo U, de poliamida de alta te-
nacidad y rodapié de malla de polietileno de alta densidad, todo ello sujeto a guardacuerpos
telescopicos de acero, fijados a la viga metalica por apriete. Amortizables los guardacuer-
pos en 8 usos y las barandillas en 10 usos.

Cubierta Este 156 0,650

101,400

TOTAL 02.05.03........conicriiiirmsssssssssssssss s

SENALIZACION

ud SENAL PELIGRO 0,70 m

Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m con tripode de
acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada
segun el numero dptimo de utilizaciones.

5 0,65

101,40

3.25

1.210,72

12.844,79

ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocacion de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m sobre
soportes con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valo-
rado segun el nimero dptimo de utilizaciones.

3,25

2,60

9,71

31,56

ud SENAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocacion de sefal de seguridad metalica tipo advertencia de 45x33 ¢cm con
soporte metalico de 50 mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de des-
montaje, valorada en funcién del niimero ptimo de utilizaciones.

6 0,65

2,60

3,90

21,67

56,34

ud SENAL INFORMACION 40x40 cm

Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacion de 40x40 cm sin so-
porte metalico incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero dptimo de utiliza-
ciones.

10 0,65

3,90

6,50

12,49

48,71

Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B

MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso coloca-
cién y desmontado.

1 600,00 0,65

6,50

390,00

6,89

44,79

m  Valla peatonal.

Delimitacién provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados so-
bre bastidor de tubo, con dos pies metalicos, amortizables en 20 usos. Incluso tubo reflec-
tante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Segu-
ridad y Salud.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente montada segun especificacio-
nes de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

1 450,000 0,650

390,00

292,500

1,41

549,90

292,50

3,38

988,65
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.05.04.07
TSV050

02.05.05

02.05.05.01
diS02F010

02.05.05.02
diS02F030

02.05.06

02.05.06.01
diS03C320

02.05.06.02
diS03D010

02.05.06.03
diS03D020

Ud Sedal vertical de trafico.

Suministro y colocacion sobre el soporte de sefial vertical de trafico de acero galvanizado,
circular, de 60 cm de diametro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, torni-
lleria y elementos de anclaje.

Incluye: Montaje.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion gra-
fica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suministradas se-
gun especificaciones de Proyecto.

4 0,650

2,600

TOTAL 02.05.04.........coooririsnncnsss s ssssssssssssssasens

EXTINCION DE INCENDIOS

ud EXTINTOR CO2 6 KG

Extintor manual de nieve carbdnica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento verti-
cal incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, va-
lorado en funcion del numero 6ptimo de utilizaciones.

2,60

0,65

184,52

1.904,47

ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fi-
jado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun la
normativa vigente, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.

3 0,65

0,65

1,95

80,10

52,07

1,95

TOTAL 02.05.05........cnveriiiismnsssssssssssssss s

INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR

m2 CASETA MODULOS 6-12m

Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duracién entre
6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta
de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliu-
retano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con so-
porte de perfileria, tablero fenélico y pavimento comprendiendo distribucion interior, instala-
ciones y aparatos sanitarios, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hor-
migén H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, trans-
portes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, y valorada en funcién del nd-
mero Optimo de utilizaciones.

1 20,00 0,65

13,00

77,96
130,03

m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, seca-
manos automatico, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso des-
montaje y segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizacio-
nes y medida la superficie Util de local amueblado.

1 20,00 0,65

13,00

13,00

88,50

1.150,50

m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con
llave, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la
normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la su-
perficie Util de local amueblado.

1 20,00 0,65

13,00

13,00

9,62

125,06

13,00

20,95

272,35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SUSTITUCION CUBIERTA - HFF

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.05.06.04 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
diS03D030 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, micro-
ondas y depdsito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la
normativa vigente, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la su-
perficie Util de local amueblado.
1 20,00 0,65 13,00
13,00 7,94 103,22
02.05.06.05 Ud ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA
#diS03E0101 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
2 0,65 1,30
1,30 181,04 235,35
02.05.06.06 Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA
#diS03E0102 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
2 0,65 1,30
1,30 82,70 107,51
02.05.06.07 Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA
#diS03E0103 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
2 0,65 1,30
1,30 117,98 153,37
02.05.06.08 Ud CONVECTOR ELECTRICO 1000 W.
#diE22JET1001  Ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).
2 0,65 1,30
1,30 85,18 110,73
02.05.06.09 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES
diS03E080 Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para el perso-
nal (Peon)
21 0,65 13,65
13,65 17,69 241 47
TOTAL 02.05.06.........ccoceeeernrrnrerermnesesesssssssssssssesesesessssssssssssssesssssssssssens 2.499,56
02.05.07 PROTECCIONES INSTALAC.ELECTRICA
02.05.07.01 ud CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.
#diS02G0401 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con proteccién, compuesto por: Dos ar-
marios para un abonado trifasico; brida de unién de cuerpos; contador activa 30-90A; caja
IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A;
Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; to-
ma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter [P
447 3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447 3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447 2P+T
16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rétulos total-
mente instalado.
2 0,65 1,30
1,30 97,26 126,44
02.05.07.02 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA
diS02G010 Instalacion de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra
en cuadros de electricidad, maquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.
2 0,65 1,30
1,30 272,10 353,73
TOTAL 02.05.07 .......coeverrerecrresssssssssssesssss s sssssssssssesssssssssssesssssssasssssens 480,17
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCION CUBIERTA - HFF
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.05.08 MEDICINA PREVENTIVA

02.05.08.01 Ud BOTIQUIN DE OBRA
#diS03E0301 Ud. Botiquin de obra instalado.

3 0,65 1,95
1,95 187,00 364,65
02.05.08.02 ud MATERIAL SANITARIO - REPOSICION
#diS03E0302 Material sanitario para curas y primeros auxilios.
1 0,65 0,65
0,65 187,00 121,55
02.05.08.03 ud RECONOCIMIENTO MEDICO
diS03E020 ud Reconocimiento médico obligatorio.
20 0,65 13,00
13,00 66,07 858,91
TOTAL 02.05.08.........cooerrerecrreesrssssssssesssss s s ssssssess s ssssssesssssssssssssens 1.345,11
02.05.09 MANO OBRA SEGURIDAD Y PREVENCION
02.05.09.01 ud HORA ASESOR TECNICO
diS03E050 Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir formacion a los trabajado-
res durante las obras.
21 0,65 13,65
13,65 20,25 276,41

02.05.09.02 ud REUNION MENSUAL COMITE

diS03E060 Reunion mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria
su constitucion segun la normativa vigente)

4 0,65 2,60
2,60 129,46 336,60
TOTAL 02.05.09........ccoirirsrsisnnssmsssssssss st sssssssssssssssssens 613,01
TOTAL 02.05......connnrrcisisssmsnsssssssssssssssss s sses 90.643,63
LI L2 172 994.532,49
O 1.375.379,48
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
SUSTITUCION CUBIERTA - HFF

coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
01 FASE CUBIERTAS COTA INFERIOR
01.01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01.01 PICOTEADO MANUAL REVESTIMIENTO TECHOS PLANOS m2
CM2R04PP020  Picoteado de revestimiento de techos planos, para agarre de posteriores capas de revoque,
ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas; i/p.p. de limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga. No se incluyen medios auxiliares de proteccion colecti-
vos ni andamiaje y elevacion. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Ma-
drid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010A070  Peon ordinario 0,500 h 19,46 9,73
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,097 % 1,00 0,10
%Cl1000 Costos Indirectos 0,098 % 1,00 0,10
TOTAL PARTIDA........ooeeeereresesessessessesesseesessees 9,93
01.01.02 DEMOLICION FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA O SIMILAR C/RECUPERACION  m2
_CM2E01DET0201Demolicion de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material simi-
lar, por medios manuales, incluso desmontaje de aparatos y mecanismos instalados en él,
acopio de los mismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Segiin RD 105/2008 y NTE-ADD. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construccion de la Comuni-
dad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010A070  Pedn ordinario 0,685 h 19,46 13,33
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,133 % 1,00 0,13
%Cl000 Costos Indirectos 0,135 % 1,00 0,14
TOTAL PARTIDA........osrrnesmsesesssnssssessesssssessnes 13,60
01.01.03 PICADO MANUAL REVESTIMIENTO MUROS e<3 cm m2
CM2R04PEO10  Picado de revestimiento de muros exteriores o interiores, hasta la completa eliminacion de
antiguos recubrimientos o revoques, de un espesor medio estimado de 3 cm, realizado por
procedimientos manuales mediante piquetas y alcotanas; i/p.p. de limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga. No se incluyen medios auxiliares de proteccion colectivos ni anda-
miaje y elevacion. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio
particularizado para el Area 2.
CM20010A060  Peon especializado 0,200 h 20,00 4,00
CM20010A070  Pedn ordinario 0,200 h 19,46 3,89
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,079 % 1,00 0,08
%Cl000 Costos Indirectos 0,080 % 1,00 0,08
TOTAL PARTIDA........onninsmsesesssnssnsesesssssesses 8,05
01.01.04 LEVANTADO CARPINTERIA MADERA C/RECUPERACION m2
_CM2R03DPM0301.evantado de elementos de carpinteria de cualquier tipo; incluyendo marcos, bastidores y
accesorios, con aprovechamiento del material para su posterior restauracion y retirada del
mismo, con recuperacion de herrajes, sin incluir transporte a almacén. No incluye medios
auxiliares de elevacion y transporte. Conforme a NTE ADD-18. Base de precios de la Cons-
truccién de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010B150  Oficial 12 carpintero 0,450 h 24,72 11,12
CM20010A070  Peon ordinario 0,450 h 19,46 8,76
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,199 % 1,00 0,20
%Cl1000 Costos Indirectos 0,201 % 1,00 0,20
TOTAL PARTIDA........ostrerminmsesesssnssssessesssssessnns 20,28
01.01.05 PICADO FORMACION PENDIENTES H.LIGERO m2
diR03Q250 Picado de tablero de hormigén ligero de faldén de azotea, incluso parte proporcional de ta-
biquillos-guia y limas etc. y retirada de escombros a pie de carga, incluso regado, para evi-
tar la formacion de polvo, medios de seguridad, de elevacion, carga, descarga y limpieza
del lugar de trabajo.
CM20010A070  Petn ordinario 0,900 h 19,46 17,51
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,175 % 1,00 0,18
%Cl000 Costos Indirectos 0,177 % 1,00 0,18
TOTAL PARTIDA.......ooeeeereeeresessessensessessessessees 17,87
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
SUSTITUCION CUBIERTA - HFF

coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
01.01.06 LIMPIEZA DE CANALON O CANALETA ml
_CM2E03ENP0101Limpieza de canaldn o canaleta a través de medios manuales y agua a presion, incluso reti-
rada de restos de limpieza por medios manuales y carga en contenedor. Incluso medios au-
xiliares, tableros dispuestos sobre la cubierta en toda la longitud del canalén para para evi-
tar dafiar los paneles de cubierta.
CM20010A030  Oficial primera 0,300 h 22,29 6,69
CM20010A050  Ayudante 0,300 h 20,29 6,09
CM2M14FE030  Hidrolimpiadora eléctr. superior 150 bar - 540 I/h - 2700W-230V 0,300 h 3,02 0,91
CM2P01DWO050  Agua 0,100 m3 1,56 0,16
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,139 % 1,00 0,14
%Cl000 Costos Indirectos 0,140 % 1,00 0,14
TOTAL PARTIDA........osrnensmsesesssnssssessesssssessnns 14,13
01.01.07 DESMONTADO INST. ELECTRICA MEDIA Y POSTERIOR MONTAJE ud
_diR03IM020 Desmontado de red de instalacion eléctrica con grado de complejidad media con recupera-
cion de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100
m2, incluso, con recuperacion de aparatos y posterior recolocacion. Retirada de escombros
y carga sobre camidn, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.
CM20010B210  Oficial 22 electricista 1,200 h 23,63 28,36
CM20010A060  Petn especializado 5,000 h 20,00 100,00
CM20010A070  Peon ordinario 2,500 h 19,46 48,65
%MAUX001 Medios Auxiliares 1,770 % 1,00 1,77
%Cl1000 Costos Indirectos 1,788 % 1,00 1,79
TOTAL PARTIDA.......oeeeereeenesessessensessesseesessees 180,57
01.01.08 DEMOLICION LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE A MANO m2
_CM2E01DFC2601Demolicion de tabicones de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor enfoscado a dos
caras, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Segiin RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construccion
de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010A070  Peon ordinario 0,900 h 19,46 17,51
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,175 % 1,00 0,18
%Cl1000 Costos Indirectos 0,177 % 1,00 0,18
TOTAL PARTIDA........ooeeeerenenesessessessesessessessees 17,87
01.01.09 DEMOLICION LADRILLO HUECO SENCILLO A MANO m2
_CM2E01DFC1401Demolicion de tabiques de ladrillo hueco sencillo enfoscado a dos caras, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con parte proporcional de medios auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de
superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Ma-
drid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010A070  Peon ordinario 0,280 h 19,46 5,45
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,055 % 1,00 0,06
%Cl1000 Costos Indirectos 0,055 % 1,00 0,06
TOTAL PARTIDA.......ooereerenesesessessessesesseesessees 5,57
01.01.10 DEMOLICION COMPLETA CUBIERTA CHAPA SIMPLE S/ENTRAMADO CERCHAS METALICAS  m2
CM2E01DCI080  Demolicién completa de cubierta formada por cobertura de placas metélicas de chapa sim-
ple, sobre estructura de entramado de cerchas, retirando canaldn, elementos de remates pe-
rimetrales, cubreras, aislamientos térmicos, correas metalicas, tableros ceramicos o de hor-
migén y cualquier elemento exisetente hasta desmontar completamente el espesor de cu-
bierta (excepto amianto) para posibilitar los trabajos por medios manuales dejando pares a
la vista, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun
RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion descontando huecos. Base de precios de la Construc-
cion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010A040  Oficial segunda 0,790 h 21,22 16,76
CM20010A070  Peon ordinario 0,790 h 19,46 15,37
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,321 % 1,00 0,32
%Cl1000 Costos Indirectos 0,325 % 1,00 0,33
TOTAL PARTIDA........ooeeeereeesesessessessesessessessnes 32,78

27 marzo 2026



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
SUSTITUCION CUBIERTA - HFF

coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
01.01.11 DESMONTAJE CUBIERTA PLACAS FIBROCEMENTO C/AMIANTO m2
_CM2R03DCC160 Desmantelamiento de placas de fibrocemento de cualquier tipo, por medios manuales, inclui-
dos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., sin
aprovechamiento del material desmontado superior a 20 m2., con p.p de medios auxiliares,
con medidas de proteccion colectivas especificas para amianto, previa aspiracion con filtros
adecuados y pulverizacion con liquida encapsulante adecuado, y posterior aspiracion de su-
perficies bajo placas, segun medidas exigidas por la ley, desplazamiento de equipos de de-
samiantado con esclusas de descontaminacion en los compartimentos que sean necesa-
rios, equipos de proteccion individual, coordinacion con el Plan de Seguridad y Salud y real-
ziado por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empreas con Riesgo al Amianto,
conforme a UNE 884411. Incluso plan de desamiantado y tramites de correcta gestion de
residuos. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particulari-
zado para el Area 2.
CM20010A050  Ayudante 0,250 h 20,29 5,07
CM20010A060  Petn especializado 0,500 h 20,00 10,00
CM20010A080  Maquinista o conductor 0,030 h 25,02 0,75
CM2M02CA010  Carretilla elevadora diésel ST 1,3 t 0,030 h 717 0,22
CM2P35BP215  Tratamiento amianto 12,000 kg 0,93 11,16
CM2P35BV140  Palet zona residuos 0,010 u 11,10 0,11
%PM0050 Pequefio Material 0,273 % 0,50 0,14
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,275 % 1,00 0,28
%Cl000 Costos Indirectos 0,277 % 1,00 0,28
TOTAL PARTIDA........ostrerminmsesesssnssssessesssssessnns 28,01
01.01.12 DESVIO DE INSTALACIONES ELECTRICA m2
_IRN0202 Repercusion por m? de superficie rehabilitada de obra, de los trabajos de desvio de la insta-
lacién eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de pro-
teccion, linea general de alimentacion, centralizacion de contadores, derivaciones individua-
les y red de distribucion interior, en edificio de ofros usos, con un grado de complejidad me-
dio, manteniendo el servicio de esta instalacion durante el periodo de tiempo que duren los
trabajos y una vez finalicen los mismos.
MO003 Oficial 1a electricista 0,054 h 22,74 1,23
MO102 Ayudante electricista 0,135 h 20,98 2,83
%MA001 Medios Auxiliares 0,041 % 1,00 0,04
%Cl001 Costes Indirectos 0,041 % 1,00 0,04
TOTAL PARTIDA........nininmsesesssnssssessesssssessnes 414
01.01.13 DEMOLICION BORDILLO m
_CM2E01DPW021 Levantado de peldarios de cualquier tipo de material, sin incluir el peldafieado, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cion colectivas. Segin RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de longitud realmente ejecuta-
da. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado
para el Area 2.
CM20010A040  Oficial segunda 0,550 h 21,22 11,67
CM20010A070  Petn ordinario 0,550 h 19,46 10,70
%MA001 Medios Auxiliares 0,224 % 1,00 0,22
%Cl001 Costes Indirectos 0,226 % 1,00 0,23
TOTAL PARTIDA........osrinmsesesssnssssessesssssessnns 22,82
01.01.14 DEMOLICION SOLADO PIEDRA C/COMPRESOR m2
CM2E01DPP010  Demolicién de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de cemento, con com-
presor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecutada.
Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para
el Area 2.
CM20010A060  Peon especializado 0330 h 20,00 6,60
CM20010A070  Petn ordinario 0,330 h 19,46 6,42
CM2M06CM030  Compresor portatil diésel media presion 5 m3/min 7 bar 0,120 h 7,46 0,90
CM2M06MI010  Martillo manual picador neumatico 9 kg 0,120 h 2,99 0,36
%MA001 Medios Auxiliares 0,143 % 1,00 0,14
%Cl001 Costes Indirectos 0,144 % 1,00 0,14
TOTAL PARTIDA........ooeeereeenesessessessessessessessnes 14,56
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
SUSTITUCION CUBIERTA - HFF

coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
01.01.15 DEMOLICION SOLERAS H.A. <15 cm CICOMPRESOR m2
CM2E01DPS010  Demolicion de soleras de hormigon ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espe-
sor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin fransporte
a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie realmen-
te ejecutada. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio parti-
cularizado para el Area 2.
CM20010A060  Peon especializado 0,500 h 20,00 10,00
CM20010A070  Peon ordinario 0,500 h 19,46 9,73
CM2M06CM030  Compresor portatil diésel media presion 5 m3/min 7 bar 0,220 h 7,46 1,64
CM2MO06MR110  Martillo manual rompedor neumatico 22 kg 0,220 h 2,23 0,49
%MA001 Medios Auxiliares 0,219 % 1,00 0,22
%Cl001 Costes Indirectos 0,221 % 1,00 0,22
TOTAL PARTIDA........osrinmsesesssnssssessesssssessnns 22,30
01.01.16 REPARACION PANEL CHAPA PERIMETRAL PORCHE m2
_CM2E09GSI011 Reparacion de paneles de chapa de acero perimetrales sobre soporte estructura de porche
existente. Totalmente montada; i/p.p. de solapes, accesorios de fijacion, juntas de estanquei-
dad y medios auxiliares (excepto elevacion, transporte y medidas de seguridad colectivas).
Conforme a UNE-EN 1090-2:2019, NTE-QTG y CTE DB-HS-1. Medida en verdadera magni-
tud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracidn de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio par-
ticularizado para el Area 2.
CM20010A030  Oficial primera 0,160 h 22,29 3,57
CM20010A050  Ayudante 0,160 h 20,29 3,25
CM2P05CGG010 Chapa acero galvanizado desarrollo=1000 mm e=0,6 mm greca=70 mm 1,150 m2 47,49 54,61
%PM1200 Pequefio Material 0,614 % 3,00 1,84
%MA001 Medios Auxiliares 0,633 % 1,00 0,63
%Cl001 Costes Indirectos 0,639 % 1,00 0,64
TOTAL PARTIDA........ooeeereeenesessessessessessessessees 64,54
01.02 CUBIERTAS
01.02.01 CUBIERTA PANEL CHAPA LACADA 0,6 mm I/REMATES m2
_CM2E09GSI0401 Cubierta de paneles de chapa de acero de 0,6 mm en perfil comercial lacado por cara exte-
rior en color identico al existente Ral a elegir por la D.F. y prelacado interior sobre correas
metdlicas o soporte estructural (no incluido), similar a la existente. Totalmente montada;
i/p.p. de solapes, accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad, limahoyas, , limatesas,
cumbreras, remates laterales, remates perimetros huecos, perimetros chimeneas, perimetro
de cualquier elemento existente en cubierta, encuentros en chapa galvanizada y lacada en
color a elegir por la D.F. de 0,8 mm de espesor y de desarrollo medio de 600 mm, piezas es-
peciales y medios auxiliares. Conforme a UNE-EN 1090-2:2019, NTE-QTG y CTE DB-HS-1.
Medida en verdadera magnitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construccion de la Comu-
nidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010A030  Oficial primera 0,230 h 22,29 513
CM20010A050  Ayudante 0,230 h 20,29 4,67
CM2P05CGP010 Chapa acero prelacado desarrollo=1000 mm €=0,6 mm greca=70 mm 1,150 m2 41,38 47,59
CM2P05CGP310 Remate acero prelacado desarrollo=500 mm e=0,8 mm 0,400 m 29,24 11,70
%PM0200 Pequefio Material 0,691 % 2,00 1,38
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,705 % 1,00 0,71
%Cl000 Costos Indirectos 0,712 % 1,00 0,71
TOTAL PARTIDA........onrenensesesesssnssssessesssssessns 71,89
01.02.02 TABLERO METALICO NERVADO 0,5 mm GALVANIZADO+CORREAS m2
_CM2E090TA0401Tablero de cubierta formado por paneles metalicos nervados de fleje de acero de 250x60
cm, de 0,5 mm de espesor, galvanizado, colocado sobre cualquier tipo de apoyo intermedio,
correas de 10 cm de altura, segin CTE DB-HS-1, NTE-QTT-32 y NTE-QTG-07. Medido en
verdadera magnitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
g0n Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010A040  Oficial segunda 0,400 h 21,22 8,49
CM20010A070  Pedn ordinario 0,400 h 19,46 7,78
CM2P0O5EW090  Panel metlico nervado 0,5 mm galvanizado 1,100 m2 4,84 532
CM2P05ES100  Perfil omega 50x100x1,5 mm 1,500 ml 11,29 16,94
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,385 % 1,00 0,39
%Cl000 Costos Indirectos 0,389 % 1,00 0,39
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TOTAL PARTIDA........streresmsesesssnssssessesssssessnes 39,31
01.02.03 TABLERO RASILLON+3 cm MORTERO ARMADO m2
_CM2E090TC0401Tablero de cubierta formado por rasillén ceramico (bardo machinembrado) de 100x25x4 cm
para formacion de pendientes en cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento estructural
de cubierta (no incluido) y capa de mortero de cemento CEM [1/B-P 32,5 N y arena de rio de
tipo M-5, elaborado en obra de 3 cm de espesor, incluso mallazo electrosoldado de
200x300x4 mm, embebido en el mortero, regleado, incluso replanteo, roturas y limpieza, me-
dios auxiliares, segun UNE-EN 998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT-29/31, incluso llague-
ado por su cara interior. Medido en verdadera magnitud. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la
Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010A030  Oficial primera 0,340 h 22,29 7,58
CM20010A050  Ayudante 0,340 h 20,29 6,90
CM20010A060  Peon especializado 0,200 h 20,00 4,00
CM2P01LG910  Rasillén ceramico machihembrado 100x25x4 cm 5,000 1,29 6,45
CM2P03AMEO10 Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x4 mm - 0,821 kg/m2 1,200 m2 2,18 2,62
CM2A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,040 m3 97,52 3,90
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,315 % 1,00 0,32
%Cl000 Costos Indirectos 0,318 % 1,00 0,32
TOTAL PARTIDA........ooeeerenesesessessessesessessessees 32,09
01.02.04 FALDON CUBIERTA RASILLON+3 cm MORTERO ARMADO m2
_CM2E090FC050 Formacién de faldén de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de
24x11,5x8 cm separados entre si 100 cm y de una altura media de hasta 100 cm, recibidos
con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5, con maestra de re-
mate superior del mismo mortero, tablero de rasillén ceramico (bardo) de 100x25x4 cm, con
capa de compresién de mortero de cemento M-5, de 3 cm de espesor, mallazo electrosolda-
do de 200x300x4 mm i/ejecucion de limas con tabicén de ladrillo hueco doble para forma-
cion de pendientes, regleado, replanteo, limpieza y p.p. de roturas, humedecido de las pie-
zas, medios auxiliares. Segiin CTE DB-SE-F, NTE-EFL, UNE-EN 998-2:2018, EHE-08,
EAE, CTE DB-HS-1y NTE-QTT-28. Medido en proyeccion horizontal. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Base de pre-
cios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010A030  Oficial primera 0,710 h 22,29 15,83
CM20010A050  Ayudante 0,710 h 20,29 14,41
CM20010A070  Peon ordinario 0,710 h 19,46 13,82
CM2P01LG910  Rasillén cerdmico machihembrado 100x25x4 cm 5,000 1,29 6,45
CM2P01LH150  Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm 0,020 mu 107,14 2,14
CM2P03AMEO10 Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x4 mm - 0,821 kg/m2 1,200 m2 2,18 2,62
CM2A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/[HORMIGONERA 0,060 m3 97,52 5,85
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,611 % 1,00 0,61
%CI000 Costos Indirectos 0,617 % 1,00 0,62
TOTAL PARTIDA........ooeeeereeenesessessessesessessessees 62,35
01.02.05 ESTRUCTURA METALICA LIGERA CUBIERTA NO HABITABLE DOBLE CORREAS m2
_CM2E090A0101 Estructura metalica ligera para cubierta no habitable, y correas cada 1,00 m, con dimensio-
nes determinadas y condicionadas por el calculo estructural, uniones mediante tornillos. To-
talmente instalada; i/p.p. de replanteo, fijacién y medios auxiliares (excepto elevacion, trans-
porte y medidas de seguridad colectivas). Segun CTE DB-SE-A, EAE, UNE-EN
1090-2:2019, NTE-EAF, NTE-EAS y NTE-EAV. Medida en su verdadera magnitud. Acero
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para
el Area 2.
CM20010B130  Oficial 12 cerrajero 0,150 h 24,65 3,70
CM20010B140  Ayudante cerrajero 0,150 h 23,17 3,48
CM2M12T040 Taladro percutor-atornillador a bateria 0,400 h 1,22 0,49
CM2P05ES1002  Perfil omega 100x50x1,5 mm 1,050 m 13,29 13,95
CM2P05EW300  Tornillo autotaladrante 5,5x22 mm 5,000 u 0,12 0,60
CM2P05EW310  Tornillo anclaje 10x90 1,000 u 1,49 1,49
%PM0200 Pequefio Material 0,237 % 2,00 0,47
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,242 % 1,00 0,24
%Cl1000 Costos Indirectos 0,244 % 1,00 0,24
TOTAL PARTIDA........ooreeereeeresessessensesessesseesees 24,66

27 marzo 2026



CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
SUSTITUCION CUBIERTA - HFF

coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
01.02.06 CANALON ALUMINIO CIRCULAR DESARROLLO 380 mm m
_CM2E20WNA020 Canaldn visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de seccion circular, con
un desarrollo de 380 mm, lacado en color de la cubierta, fijado al alero mediante soportes la-
cados colocados cada 50 ¢cm, con una pendiente minima de 0,5%, conforme UNE-EN
612:2006 y UNE-EN 1396:2015. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de pie-
zas especiales, entronques, conexiones a bajantes y remates, soladuras, pequefio material
y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construc-
cion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,175 h 24,88 435
CM20010B180  Oficial 22 fontanero calefactor 0,175 h 23,63 4,14
CM2P17NA020  Canalon aluminio circular 280 mm i/p.p. piezas 1,250 m 19,61 2451
CM2P17NA270  Soporte canalén aluminio 2,000 u 3,42 6,84
%PM5000 Pequefio Material 0,398 % 5,00 1,99
%MA001 Medios Auxiliares 0,418 % 1,00 0,42
%Cl001 Costes Indirectos 0,423 % 1,00 0,42
TOTAL PARTIDA........osnnrmensmsesesssnssssessesssssessens 42,67
01.02.07 PERFIL RETENEDOR NIEVE CUBIERTA ALUMINIO EXTRUSIONADO m
_CM2E20WRS022 Perfileria de aluminio lacado en color a elegir por la df extusionado 5 mm espesor en forma
de L 70 mm de altura, anclada a cubierta a traves de perfiles Z de aluminio extrusionado 5
mm de espesor y 70 mm de altura, anclados a correa de estructura de cubierta con doble
anclaje con junta estanca. Incluso banda de union separadora entre soporte y chapa de cu-
bierta estanca de neopreno 2 mm espesor garantizando estanqueidad. Incluso medios au-
xiliares, pequefio material completamente instalado y funcionando.
CM20010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,175 h 24,88 4,35
CM20010B180  Oficial 22 fontanero calefactor 0,175 h 23,63 414
CM2P17NA444444Rerfil L aluminio 70 mm altura 5 mm espesor 1,100 m 14,55 16,01
CM2P17NA343434Berfil Z aluminio 70 mm altura 5 mm espesor 1,200 ud 3,20 3,84
%PM5000 Pequefio Material 0,283 % 5,00 1,42
%MA001 Medios Auxiliares 0,298 % 1,00 0,30
%Cl001 Costes Indirectos 0,301 % 1,00 0,30
TOTAL PARTIDA........ooeeeereeenesessessensessessessessees 30,36
01.03 AISLAMIENTOS, ALBANILERIA, PINTURAS Y VARIOS
01.03.01 AISLAMIENTO MW 100 mm m2
_CM2E10ATQ0801Aislamiento de cubierta inclinada con manta de lana mineral de 100 mm de espesor, revesti-
da por una de sus caras con papel kraft que actiia como barrera de vapor. Resistencia térmi-
ca 2,35 m2K/W, conductividad térmica 0,042 W/(m.K), segiin UNE-EN
13162:2013+A1:2015. Reaccion al fuego F segun UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida
toda la superficie a ejecutar. Conforme a CTE DB-HE. Lana mineral (MW) con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de
la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010A030  Oficial primera 0,050 h 22,29 1,11
CM20010A050  Ayudante 0,050 h 20,29 1,01
CM2P07TL960  Manta papel Kfraft MW rollo 100 mm 1,050 m2 5,62 5,90
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,080 % 1,00 0,08
%Cl1000 Costos Indirectos 0,081 % 1,00 0,08
TOTAL PARTIDA........osrnensmsesesssnssssessesssssessnns 8,18
01.03.02 ENFOSCADO FRATASADO CSIIIl-W1 VERTICAL m2
CM2EOBPNEO60 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 325Ny
arena de rio M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, ifregleado, sacado de rin-
cones, aristas, i/p.p. de medios auxiliares, segin NTE-RPE-05 y UNE-EN 998-1:2018, medi-
do deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
g0n Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010A030  Oficial primera 0,280 h 22,29 6,24
CM20010A050  Ayudante 0,280 h 20,29 5,68
CM2P04RR040  Mortero revoco CSIII-W1 3,400 kg 0,59 2,01
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,139 % 1,00 0,14
%Cl1000 Costos Indirectos 0,141 % 1,00 0,14
TOTAL PARTIDA........ooeeereeenesessessessessessessessees 14,21
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01.03.03 PINTURA PLASTICA ACRILICA LISA MATE ESTANDAR m2
CM2E27GAI040  Pintura acrilica estandar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de facha-
da, illimpieza de superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segun
NTE-RPP-24. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio parti-
cularizado para el Area 2.
CM20010B230  Oficial 12 pintura 0,150 h 24,65 3,70
CM20010B240  Ayudante pintura 0,150 h 22,98 3,45
CM2P2502040  Emulsion fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,070 | 10,55 0,74
CM2P25ES010  Pintura plastica exterior/interior estandar blanco/color mate 0,300 | 3,83 1,15
CM2P25WW220 Pequefio material 0,080 u 1,23 0,10
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,091 % 1,00 0,09
%Cl000 Costos Indirectos 0,092 % 1,00 0,09
TOTAL PARTIDA.......ooeeeereeeresessessensessessessessees 9,32
01.03.04 LINEA DE VIDA PERMANENTE DE SEGURIDAD HOMOLOGADA ml
_CM2S03EG020  Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad
con cable de acero inoxidable trenzado dispositivo anticaida, D=14 mm, incluso anclajes ab-
sorvedores de energia homologados para la cubierta existente, y anclaje autoblocante de fi-
jacion de mosquetones de los cinturones, incluso carretes enrollables de seguridad para ac-
ceder a la cubierta.. Segun UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos. Base de
precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area
2.
CM20010A030  Oficial primera 0,250 h 22,29 5,57
CM20010A050  Ayudante 0,250 h 20,29 5,07
CM2P311S450133 Dispositivo absorvedor de energia y anclaje 0,150 ud 141,27 21,19
CM2P31X4502555 Linea de vida de acero homologado 1,150 m 12,44 14,31
CM2P31X4513323 Homologacion linea 0,010 ud 750,00 7,50
CM2P31X45133255Carrete anticaida retractil anclaje linea 0,050 ud 600,00 30,00
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,836 % 1,00 0,84
%Cl1000 Costos Indirectos 0,845 % 1,00 0,85
TOTAL PARTIDA........ostrerninsmsesessssssssessesssssessnes 85,33
01.03.05 ENROLLADOR 24,00 m DE CABLE CON RECUPERACION u
CM2S03EF120  Anticaidas con enrollador de 24,00 m de cable de 4 mm de diametro, con recuperacion, con
mosquetén de apertura con rosca 18 mm y gancho giratorio apertura 18 mm con indicador
de caida (amortizable en 10 obras). Segun UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la
Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM2P311S520 Enrollador 24 m de cable con recuperacion 0,100 u 1.215,34 121,53
%MAUX001 Medios Auxiliares 1,215 % 1,00 1,22
%Cl000 Costos Indirectos 1,228 % 1,00 1,23
TOTAL PARTIDA........ostnenemsesesssnssssessesssssessnns 123,98
01.03.06 ESCALERA VERTICAL DE ACERO DE 50 cm DE ANCHURA + AROS GALVANIZADO m
_CM2E15EV040  Escalera vertical de acero de 50 cm de anchura, formada por montantes, separadores y pel-
dafios en tubo de acero 40x40x2 mm, garras de fijacion con pletinas de 40x6 mm, anclada
con taco y tomnillo a fachada, incluso aros de proteccion anticaidas y soporte de linea de vi-
da retractil (sin incluir retractil). Medida la unidad terminada. Conforme al R.D. 486/1997 so-
bre lugares de trabajo y siguiendo la nota técnica de prevencién NTP-408 Escalas fijas de
trabajo. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamen-
to (UE) 305/2011. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio
particularizado para el Area 2.
CM20010A090  Cuadrilla A 0,350 h 52,31 18,31
CM2P13EV040  Escalera metlica ancho 50 cm galvanizada 1,000 m 88,68 88,68
CM2P13EV0402  Aros metdlicos proteccion sobre escalera vertical galvanizada 2,500 ud 22,00 55,00
%MAUX001 Medios Auxiliares 1,620 % 1,00 1,62
%Cl000 Costos Indirectos 1,636 % 1,00 1,64
TOTAL PARTIDA........osnremensmsesesssnssssessesssssessnes 165,25
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01.03.07 Bandeja metalica perforada 60X200 m
diE17XD150 Suministro y montaje de bandeja de chapa metélica perforada con tapa, borde de seguridad
perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono se-
gun UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm disefiada para soportar cargas elevadas, dimen-
siones 200x60 mm, acabado anticorrosion Galvanizado Sendzimir segun UNE-EN 10327.
Se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvani-
zado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a
techo, por medio tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuer-
cas de soportes, accesorios de unidn, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la
unidad totalmente instalada
di0010B240 Oficial 12 electricista 0,300 h 19,77 5,93
di0010B260 Ayudante electricista 0,100 h 18,50 1,85
diP15GH060 Bandeja metélica perforada 60X200 1,000 m 14,88 14,88
diP15GH105 Tapa recta 200X3 m 0,330 ud 4,65 1,53
diP15GH410 Sistema fijacién paramentos ban meta 60x200 mm 1,000 ud 6,45 6,45
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,306 % 1,00 0,31
%Cl1000 Costos Indirectos 0,310 % 1,00 0,31
TOTAL PARTIDA........osnnrmensmsesesssnssssessesssssessens 31,26
01.03.08 RECRECIDO FORMACION PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm m2
CM2E090P020  Recrecido para formacion de pendientes en cubiertas planas o similares, realizado con mor-
tero de cemento y arena de rio con dosificacion 1:6 (M-5), con un espesor medio de 5-7 cm.
Totalmente terminado, medido sobre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de
ejecuion de escocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares (excepto elevaciony
transporte). Segun UNE-EN 998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Base de pre-
cios de la Construccién de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010A030  Oficial primera 0,095 h 22,29 2,12
CM20010A050  Ayudante 0,095 h 20,29 1,93
CM2A02A120 MORTERO CEMENTO M-5 C/[HORMIGONERA BOMBEADO 0,070 m3 116,20 8,13
%PM0200 Pequefio Material 0,122 % 2,00 0,24
%MA001 Medios Auxiliares 0,124 % 1,00 0,12
%Cl001 Costes Indirectos 0,125 % 1,00 0,13
TOTAL PARTIDA........ooeeeereeesesessessessesessessessees 12,67
01.03.09 PAVIMENTO GRANITO ESCUADRADA GRANALLADO m2
_CM2U04VBP0351Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, cara superior granallada, de
hasta 10 cm de espesor, sentadas con mortero de cemento, i/retacado, rejuntado con lecha-
da de cemento y limpieza, terminado. Losas y componentes del hormigon y mortero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011. Base
de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el
Area 2.
CM20010B070  Oficial cantero 0,500 h 24,65 12,33
CM20010B080  Ayudante cantero 0,500 h 23,41 11,71
CM20010A070  Petn ordinario 0,300 h 19,46 5,84
CM2P01SGU060 Losa recta granito gris labra 10 cm 1,100 m2 58,58 64,44
CM2A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/[HORMIGONERA 0,030 m3 97,52 2,93
CM2A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5N 0,001 m3 96,60 0,10
%MA001 Medios Auxiliares 0,974 % 1,00 0,97
%Cl001 Costes Indirectos 0,983 % 1,00 0,98
TOTAL PARTIDA........ooeeeerenesesessessessesessessessees 99,30
01.03.10 ESMALTE SATINADO S/METAL m2
CM2E27HEC010 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpinte-
ria metalica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual. Base de precios de la
Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010B230  Oficial 12 pintura 0,350 h 24,65 8,63
CM2P250U060  Minio antioxidante marino sin plomo 0,350 | 16,61 5,81
CM2P25JA100  Esmalte laca poliuretano satinada color 0,200 | 14,68 2,94
CM2P25WW220 Pequefio material 0,080 u 1,23 0,10
%MA001 Medios Auxiliares 0,175 % 1,00 0,18
%Cl001 Costes Indirectos 0,177 % 1,00 0,18
TOTAL PARTIDA.......ooeeeereeeresessessensessessessessees 17,84
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01.04 GESTION DE RESIDUOS
01.04.01 RCD NIVEL 2 RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
01.04.01.01  CLASIFICACION RCD
01.04.01.01.01  CLASIFICACION DE RESIDUOS m3
diG03A010 Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicion en fracciones segun
normativa vigente, con medios manuales. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero
por el que se regula la produccion y gestidn de los residuos de construccion y demolicion.
di0010A070 Peon ordinario 1,000 h 17,34 17,34
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,173 % 1,00 0,17
%Cl000 Costos Indirectos 0,175 % 1,00 0,18
TOTAL PARTIDA........osrninsmsesesssnssssessesssssessnns 17,69
01.04.01.02 NATURALEZA PETREA
01.04.01.02.01 CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD >50 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO m3
_diG03BC1401  Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plasticos...) a vertedero
autorizado por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comuni-
dad Auténoma correspondiente), a una distancia mayor de 50 km ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de
vertedero, sin medidas de proteccion colectivas. Seglin Real Decreto 105/2008, de 1 de fe-
brero por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccién y demoli-
cion.
diMO5PN030 Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 0,035 h 39,21 1,37
diM07CB050 Camion basculante 6x4 20 t. 0,225 h 26,70 6,01
diMO7N105 Canon escombro mixto a planta RCD 0,800 m3 10,04 8,03
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,154 % 1,00 0,15
%Cl000 Costos Indirectos 0,156 % 1,00 0,16
TOTAL PARTIDA........strenenmsesesssnssssessesssssessnes 15,72
01.04.01.02.02  CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO MIXTO m3
diG03BB020 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicion o construccion catalogados
como mixtos. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produc-
cion y gestidn de los residuos de construccion y demolicion.
diMO7N105 Canon escombro mixto a planta RCD 1,000 m3 10,04 10,04
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,100 % 1,00 0,10
%Cl000 Costos Indirectos 0,101 % 1,00 0,10
TOTAL PARTIDA........osenenensmsesesssnssssessesssssessnns 10,24
01.04.01.03 NATURALEZA NO PETREA
01.04.01.03.01  CARGA'Y TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA >50 km t
_diG03CA0201  Carga de residuos no peligrosos valorables (cobre, acero, aluminio, plomo...) sobre camién
medio-grande, con pluma con pulpo, a granel, y con un pedn ordinario de ayuda, sin medi-
das de proteccion colectivas. Incluso transporte de escombros a vertedero autorizado por
transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma
correspondiente), a una distancia mayor de 50 km ida y vuelta.
di0010A070 Peon ordinario 0,625 h 17,34 10,84
diM07CG010 Camion con grua 6 t con plumal/pulpo 0,625 h 43,35 27,09
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,379 % 1,00 0,38
%CI000 Costos Indirectos 0,383 % 1,00 0,38
TOTAL PARTIDA........osrenensmsesessssssssessesssssessnes 38,69
01.04.01.03.02 ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR PLASTICOS 6 m3 ud
diG03CB045 Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras de construccién y/o demoli-
cion, con contenedor de 6 m?, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos
de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de resi-
duos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.
diM130125 Alg.conten. plasticos 6m3 1,000 ud 93,59 93,59
diMO7N290 Canon residuo plastico a planta valorizacion 6,000 m3 22,91 137,46
%MAUX001 Medios Auxiliares 2311 % 1,00 2,31
%Cl000 Costos Indirectos 2,334 % 1,00 2,33
TOTAL PARTIDA........ortreensmsesesssnssssesesssssessnns 235,69
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01.04.01.03.03 ENTREGA, ALQUILER'Y CANON CONTENEDOR CARTONES 6 m3 ud
diGO3CB075 Transporte de residuos inertes de papel y cartdn producidos en obras de construccion y/o
demolicién, con contenedor de 6 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de re-
siduos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de valorizacidn o eliminacion
de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedory
canon.
diM130155 Alg.conten. cartones 6m3 1,000 ud 93,59 93,59
diMO7N295 Canon residuo cartén a planta valorizacion 6,000 m3 13,08 78,48
%MAUX001 Medios Auxiliares 1,721 % 1,00 1,72
%Cl000 Costos Indirectos 1,738 % 1,00 1,74
TOTAL PARTIDA........onrenensesesesssnssssessesssssessns 175,53
01.04.01.03.04 ENTREGA, ALQUILER'Y CANON CONTENEDOR MADERA 6 m3 ud
diGO3CB105 Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construccion y/o demoli-
cion, con contenedor de 6 m?, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos
de construccién y demolicidn externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de resi-
duos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.
diM130185 Alg.conten. madera 6m3 1,000 ud 93,59 93,59
diMO7N300 Canon residuo madera a planta valorizacion 6,000 m3 13,08 78,48
%MAUX001 Medios Auxiliares 1,721 % 1,00 1,72
%Cl000 Costos Indirectos 1,738 % 1,00 1,74
TOTAL PARTIDA........onrninsmsesesssmssssessesssssessens 175,53
01.04.02 RESIDUOS PELIGROSOS (RP)
01.04.02.01 TRANSPORTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS u
diG04B040 Transporte de bidén de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la
construccion o demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacidn o eliminacion de resi-
duos, considerando la carga y descarga de los bidones.
diP35BT070 TRANSRTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS 1,000 u 79,89 79,89
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,799 % 1,00 0,80
%Cl000 Costos Indirectos 0,807 % 1,00 0,81
TOTAL PARTIDA........ortrmensmsesesssnssssessesssssessnns 81,50
01.04.02.02 CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO PINTURA/BARNIZ BIDON 200 L u
diG04B050 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200 li-
tros de capacidad con residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u
otras sustancias peligrosas procedentes de la construccion o demolicién. El precio no inclu-
ye el recipiente ni el transporte.
diMO7N610 Canon resid.peligrosos pinturas bidon 200 . 1,000 u 184,33 184,33
%MAUX001 Medios Auxiliares 1,843 % 1,00 1,84
%Cl000 Costos Indirectos 1,862 % 1,00 1,86
TOTAL PARTIDA........oeeeeerenenesessessensensessessessnes 188,03
01.04.02.03 CANON VERT RESIDUO PELIGROSO ENVASES/AEROSOLES BIDON 200 L u
diG04B120 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200 li-
tros de capacidad con envases y aerosoles que contienen sustancias peligrosas proceden-
tes de la construccion o demolicion. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.
diMO7N700 Canon resid.peligrosos envases aerosoles cont bidon 200 I. 1,000 u 39,40 39,40
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,39 % 1,00 0,39
%Cl1000 Costos Indirectos 0,398 % 1,00 0,40
TOTAL PARTIDA........ooeeeereeesesessessessesessessessees 40,19
01.04.02.04 TRANSPORTE RESIDUOS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO CARGAS <1.000 m2 u
CM2G05C110  Transporte de envases big bag sobre soportes o palés, de residuos de fibrocemento que
contienen amianto para cargas <1.000 m2, con camién trailer (Carga lateral con carretilla en
origen), segun Orden MAM/304/2002, por transportista autorizado por la Consejeria compe-
tente en materia de medio ambiente y gestion de residuos de la construccion y demolicion
de la Comunidad de Madrid. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Ma-
drid. Precio particularizado para el Area 2.
CM2P35BT100  Transporte residuos fibrocemento con amianto cargas <1.000 m2 1,000 u 805,50 805,50
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TOTAL PARTIDA........streresmsesesssnssssessesssssessnes 805,50
01.04.02.05 TRATAMIENTO FINAL DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO <1.000 m2 u
CM2G05B930  Tratamiento final de placas de fibrocemento con contenido de amianto <1.000 m2 y emisién
del certificado de destruccion con indicacién del nimero de aceptacion emitido previamente,
realizado por la planta receptora autorizada. Base de precios de la Construccion de la Co-
munidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM2P35BP400  Tratamiento final de placas de fibrocemento con amianto <1.000 m2 1.000,000 m2 2,42 2.420,00
TOTAL PARTIDA ... resesn e 2.420,00
01.05 SEGURIDAD Y SALUD
01.05.01 ANDAMIOS Y MAQUINARIA
01.05.01.01 PLATAFORMA ELEVACION TELESCOPICA hr
#diMO2PLO101  Hora de alquiler de plataforma elevadora telescopica hasta 16 m de altura de trabajo.
Incluso transporte de suministro y retirada de la misma.
Incluso medios auxiliares.
diM02PL010 Plataforma elev. telescop. 20 m. 1,000 h 16,71 16,71
diM07CG010 Camién con grda 6 t con plumalpulpo 0,050 h 43,35 2,17
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,189 % 1,00 0,19
%Cl000 Costos Indirectos 0,191 % 1,00 0,19
TOTAL PARTIDA ... resesn e 19,26
01.05.01.02 Alquiler diario de cesta elevadora de brazo telescépico de 35 m de altura maxima de trabajo. Ud
0XP010b Alquiler diario de cesta elevadora de brazo telescdpico de 35 m de altura maxima de trabajo.
mq07ple010k Alquiler diario de cesta elevadora de brazo telescépico de 20 m de altura 1,399 Ud 182,28 255,01
maxima de trabajo, incluso mantenimiento y seguro de r
%MAUX001 Medios Auxiliares 2,550 % 1,00 2,55
%Cl000 Costos Indirectos 2,576 % 1,00 2,58
TOTAL PARTIDA........osrrnensmsesessinssssessesssssesses 260,14
01.05.01.03 Montaje andamio modular h=15-20 m m2
CM2M13A0M030
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........orreensmsesesssnssssessesssssessnes 6,27
01.05.01.04 Desmontaje andamio modular h=15-20 m m2
CM2M13A0M080
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ostrennenmsesessinssnsessesssssessnes 4,23
01.05.01.05 Alquiler diario andamio tubular modular galvanizado m2
CM2M13A0A010
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........osirnenmsesesssnssssessesssssessnns 0,07
01.05.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES
01.05.02.01 CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO ud
diS01A010 Casco de seguridad homologado.
diP311A010 Casco seguridad basico 1,000 ud 4,96 4,96
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,050 % 1,00 0,05
%Cl000 Costos Indirectos 0,050 % 1,00 0,05
TOTAL PARTIDA ... ressesn e 5,06
01.05.02.02 MONO DE TRABAJO ud
diS01A030 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
diP311C020 Mono de trabajo poliéster-algodon 1,000 ud 21,04 21,04
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,210 % 1,00 0,21
%Cl000 Costos Indirectos 0,213 % 1,00 0,21
TOTAL PARTIDA ... resese e 21,46
01.05.02.03 IMPERMEABLE ud
diS01A040 Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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diP311C040 Impermeable 3/4 plastico 1,000 ud 11,01 11,01
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,110 % 1,00 0,11
%Cl000 Costos Indirectos 0,111 % 1,00 0,11
TOTAL PARTIDA.......ooereerenesesessessessesesseesessees 11,23
01.05.02.04 CHALECO REFLECTANTE ud
diS01A080 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturdn y tirantes de tela
reflectante, valorado en funcidn del nimero éptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
diP311C070 Peto reflectante amarillo/rojo 1,000 ud 13,75 13,75
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,138 % 1,00 0,14
%Cl1000 Costos Indirectos 0,139 % 1,00 0,14
TOTAL PARTIDA.......oeeeereeenesessessensessessessessees 14,03
01.05.02.05 PAR DE BOTAS AISLANTES ud
diS01A140 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
diP311P010 Par botas aislantes 5.000 V 0,333 ud 38,84 12,93
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,129 % 1,00 0,13
%Cl000 Costos Indirectos 0,131 % 1,00 0,13
TOTAL PARTIDA........ostnenemsesesssnssssessesssssessnns 13,19
01.05.02.06 PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA ud
diS01B020 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforacion y pene-
tracion por objeto candente, antiinflamable, homologada.
diP311A070 Pantalla sold. electrica cabeza 1,000 ud 23,83 23,83
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,238 % 1,00 0,24
%Cl000 Costos Indirectos 0,241 % 1,00 0,24
TOTAL PARTIDA........ooeeeereeesesessessensessessessessees 24,31
01.05.02.07 GAFAS VINILO VISOR POLICARB. ud
diS01D020 Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior anticho-
que y camara de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los
0jos, homologadas.
diP311A180 Gafas vinilo visor policarb. 1,000 ud 12,16 12,16
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,122 % 1,00 0,12
%Cl1000 Costos Indirectos 0,123 % 1,00 0,12
TOTAL PARTIDA........ooreeeereeenesessessensessessnesessees 12,40
01.05.02.08 OREJERAS ANTIRUIDO ud
diS01E010 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, ho-
mologado.
diP311A250 Orejeras antiruido 1,000 ud 12,14 12,14
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,121 % 1,00 0,12
%Cl000 Costos Indirectos 0,123 % 1,00 0,12
TOTAL PARTIDA........osreninsmsesesssnssssessesssssessnns 12,38
01.05.02.09 CINTURON SEG.CAIDA ud
diS01F010 Cinturén de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero
estampado con resistencia a la traccion superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de
acero troquelado, cuerda de longitud opcional y mosquetén de acero estampado, homologa-
do.
diP311S010 Cinturén amarre lateral anillas inox. 1,000 ud 37,90 37,90
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,379 % 1,00 0,38
%Cl1000 Costos Indirectos 0,383 % 1,00 0,38
TOTAL PARTIDA........osirenmsesessinssnsessesssssessnns 38,66
01.05.02.10 CUERDA GUIA ANTICAIDA m
diS01F080 Cuerda guia para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16 mm de diametro montada
sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de desmontaje, valorado en funcién del
numero 6ptimo de utilizaciones, homologada.
diP311S080 Cuerda guia anticaida 1,000 ud 2,48 2,48
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,025 % 1,00 0,03
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%Cl000 Costos Indirectos 0,025 % 1,00 0,03
TOTAL PARTIDA........ooreeeereeesesessessessesessessessnes 2,54
01.05.02.11 PAR GUANTES NITRILO/VINILO ud
diS01G010 Par de guantes de proteccién para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en
nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.
diP31IM030 Par guantes nitrilo/vinilo 1,000 ud 4,94 4,94
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,049 % 1,00 0,05
%Cl000 Costos Indirectos 0,050 % 1,00 0,05
TOTAL PARTIDA........osnnensmsesesssnssssessesssssessnes 5,04
01.05.02.12 PAR GUANTES NEOPRENO ud
diS01G030 Par de guantes de proteccion contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologa-
dos.
diP31IM010 Par guantes de neopreno 1,000 ud 2,29 2,29
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,023 % 1,00 0,02
%Cl1000 Costos Indirectos 0,023 % 1,00 0,02
TOTAL PARTIDA........ooeeeereeenesessessensesessessessees 2,33
01.05.02.13 PAR DE BOTAS GOMA ud
diS01HO10 Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de
deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algodon y piso antideslizante, homo-
logadas.
diP31IP030 Par botas goma 1,000 ud 14,44 14,44
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,144 % 1,00 0,14
%Cl000 Costos Indirectos 0,146 % 1,00 0,15
TOTAL PARTIDA.......oeeeeereeenesessessessesessnesessees 14,73
01.05.02.14 PAR DE BOTAS PIEL ud
diS01H080 Par de botas de seguridad contra riesgos mecanicos fabricadas en piel con puntera metali-
ca, plantilla de texon, suela antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites, homo-
logadas.
diP31IP100 Par de botas piel 1,000 ud 30,23 30,23
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,302 % 1,00 0,30
%Cl000 Costos Indirectos 0,305 % 1,00 0,31
TOTAL PARTIDA........ooeeeereeeresessessessesessessessees 30,84
01.05.02.15 MASCARILLA PINTURA 2 VALV. ud
diS01C050 Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y atéxico, con fil-
tros intercambiables para pintura, homologada.
diP311A150 Mascarilla pintura 2 valv. 1,000 ud 25,67 25,67
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,257 % 1,00 0,26
%Cl000 Costos Indirectos 0,259 % 1,00 0,26
TOTAL PARTIDA........oireinsmsesesssnssssessesssssessens 26,19
01.05.02.16 MASCARILLA CELULOSA ud
diS01C070 Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.
diP311A050 Mascarilla celulosa desechable 1,000 ud 2,22 2,22
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,022 % 1,00 0,02
%Cl000 Costos Indirectos 0,022 % 1,00 0,02
TOTAL PARTIDA........ooeeeereeesesessessensessessessessees 2,26
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01.05.03 PROTECCIONES COLECTIVAS
01.05.03.01 VALLA METALICA m
diS02B010 Valla metélica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por elemen-
tos auténomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos
segun la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en fun-
cion del numero dptimo de utilizaciones.
diP31CB070 Valla metélica 1,000 m 1,55 1,55
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,016 % 1,00 0,02
%Cl1000 Costos Indirectos 0,016 % 1,00 0,02
TOTAL PARTIDA........ontnenensmsesesssnssssessesssssessnes 1,59
01.05.03.02 BAJANTE DE ESCOMBROS m
diS02C010 Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujecion, puntales de
acodalamiento, montaje y desmontaje, segun la normativa vigente, valorado en funcién del
nUmero optimo de utilizaciones.
di0010A070 Peon ordinario 0,200 h 17,34 3,47
diP31CW010 Bajante escombros goma 1 m. 0,200 ud 55,54 1,11
diP31CW020 Boca carga metélica bajante goma 1m. 0,100 ud 134,27 13,43
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,280 % 1,00 0,28
%Cl1000 Costos Indirectos 0,283 % 1,00 0,28
TOTAL PARTIDA........orrenimsesesssnssnsessesssssessnns 28,57
01.05.03.03 PLATAFORMA TABLONES MAD. m2
#diS02D0801 Proteccion de huecos horizontales de luz maxima 2 m con tablones de madera, incluso to-
pes antideslizantes, elementos complementarios y desmontaje segun la normativa vigente,
valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco pro-
tegida.
diO010A030 Oficial primera 0,050 h 20,40 1,02
di0010A050 Ayudante 0,064 h 18,16 1,16
diPO1EBO10 Tablén pino 2,50/5,50x205x76 0,010 m3 113,30 1,13
%Cl1000 Costos Indirectos 0,033 % 1,00 0,03
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,033 % 1,00 0,03
TOTAL PARTIDA........ooeeeereeesesessessessesessessessees 3,37
01.05.03.04 BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO m
diS02D120 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento" con sopor-
tes metalicos y tres tablones horizontales, incluso colocacién y desmontaje segun la normati-
va vigente, valorado en funcién del numero 6ptimo de utilizaciones.
diO010A030 Oficial primera 0,150 h 20,40 3,06
di0010A070 Peon ordinario 0,150 h 17,34 2,60
diP31CB120 Soporte guardacuerpos tipo "sargento" 0,100 ud 13,85 1,39
diP31CB030 Tablén madera pino 20x7 cm. 0,003 m3 224,55 0,67
diP31CB040 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 0,006 m3 224,55 1,35
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,091 % 1,00 0,09
%Cl000 Costos Indirectos 0,092 % 1,00 0,09
TOTAL PARTIDA........ooeeeereeesesessessessesessessessees 9,25
01.05.03.05 VALLA CONTENCION PEATONES Ud
#diS02D1801 Ud. Valla autbnoma metélica de 2,5 m. de longitud para contencion de peatones normaliza-
da, incluso colocacién y desmontaje. (20 usos)
diO010A070 Pedn ordinario 0,038 h 17,34 0,66
#diP31CB0701  Valla contencién peatones 0,050 Ud 24,57 1,23
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,019 % 1,00 0,02
%Cl1000 Costos Indirectos 0,019 % 1,00 0,02
TOTAL PARTIDA.......ooeeeerenesesessessessesessesseesees 1,93
01.05.03.06 CABLE SEGURIDAD CINTURONES m
diS02D160 Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, incluyendo montaje, desmonta-
je'y p.p. de elementos complementarios, valorado en funcién del nimero dptimo de utiliza-
ciones.
diP311S110 Cable seguridad cinturones 1,000 m 413 413
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,041 % 1,00 0,04
%Cl000 Costos Indirectos 0,042 % 1,00 0,04
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TOTAL PARTIDA........streresmsesesssnssssessesssssessnes 4,21
01.05.03.07 MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD m
diS02D180 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de al-
tura, tipo stopper, i/colocacion y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.
di0010A070 Peon ordinario 0,100 h 17,34 1,73
diP31CR070 Malla plastica stopper 1,00 m 0,350 m 0,98 0,34
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,021 % 1,00 0,02
%Cl000 Costos Indirectos 0,021 % 1,00 0,02
TOTAL PARTIDA........osnnensmsesesssnssssessesssssessnes 211
01.05.03.08 PROTECCION HUECO CON RED HORIZONTAL m2
CM2S02F100 Red horizontal de seguridad en cubricién de huecos formada por malla de poliamida de
10x10 cm anudada con cuerda de D=3 mm y cuerda perimetral de D=10 mm para amarre
de la red a los anclajes de acero de D=10 mm conectados a las armaduras o perfiles peri-
metrales del hueco cada 50 cm y cinta perimetral de sefializacion fijada a pies derechos
(amortizable en 4 usos), segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construc-
cion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010A030  Oficial primera 0,080 h 22,29 1,78
CM20010A060  Peon especializado 0,080 h 20,00 1,60
CM2P31CR030  Red seguridad poliamida 10x10 cm 0,250 m2 3,35 0,84
CM2P31SB010  Cinta balizamiento bicolor 8 cm 1,428 m 0,08 0,11
CM2P31CR210  Cuerda de unién redes de seguridad 1,280 m 0,53 0,68
CM2P31CR150  Gancho montaje red D=10 mm 1,600 u 0,23 0,37
CM2P31SV080  Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 0,125 u 26,15 3,27
TOTAL PARTIDA ... resesn e 8,65
01.05.03.09 Sistema provisional de proteccion de borde de forjado, clase C, en cubiertas inclinadas m
metalicas, de 1 m de altura, formado por
YCF031 Sistema provisional de proteccion de borde de forjado, clase C, en cubiertas inclinadas me-
talicas, de 1 m de altura, formado por barandilla principal e inferior de tubo de acero de 25
mm de didmetro, proteccion intermedia de red de seguridad tipo U, de poliamida de alta te-
nacidad y rodapié de malla de polietileno de alta densidad, todo ello sujeto a guardacuerpos
telescopicos de acero, fijados a la viga metalica por apriete. Amortizables los guardacuer-
pos en 8 usos y las barandillas en 10 usos.
mt50spb030g Guardacuerpos telescopico de seguridad fabricado en acero de primera 0,073 ud 17,57 1,28
calidad pintado al horno en epoxi-poliéster
mt50spb050a Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero pintado al horno 0,080 Ud 5,03 0,40
en epoxi-poliéster, de 25 mm de diametro
mt50spr070 Red vertical de seguridad tipo U, segiin UNE-EN 1263-1, de poliamida de 1,100 m? 2,04 2,24
alta tenacidad, de color blanco
mt50jpr070a Cuerda de unién UNE-EN 1263-1 N de polipropileno de alta tenacidad, con 0,696 m 0,15 0,10
tratamiento a los rayos UV, D=8 mm
mt50spr050 Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, 0,150 m? 0,46 0,07
color verde, 60% de porcentaje de cortaviento
mo019 Oficial 12 construccion. 0,212 h 18,73 3,97
mo105 Pedn ordinario construccion. Recolocacion. 0,212 h 17,15 3,64
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,117 % 1,00 0,12
%Cl000 Costos Indirectos 0,118 % 1,00 0,12
TOTAL PARTIDA........ostrerminmsesesssnssssessesssssessnns 11,94
01.05.04 SENALIZACION
01.05.04.01 SENAL PELIGRO 0,70 m ud
diS02A030 Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m con tripode de
acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada
segun el numero 6ptimo de utilizaciones.
diP318V030 Sefial peligro 0,70 m. 1,000 ud 9,51 9,51
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,095 % 1,00 0,10
%Cl000 Costos Indirectos 0,096 % 1,00 0,10
TOTAL PARTIDA ... resesesessesnenas 9,71
01.05.04.02 PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45 ud
diS02A070 Suministro y colocacion de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m sobre
soportes con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valo-
rado segun el nimero dptimo de utilizaciones.
diP31SV070 Panel direccional 1,50x0,45 1,000 ud 21,24 21,24
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%MAUX001 Medios Auxiliares 0,212 % 1,00 0,21
%Cl1000 Costos Indirectos 0,215 % 1,00 0,22
TOTAL PARTIDA........onrrnismsesesssnssssessesssssessnes 21,67
01.05.04.03 SENAL ADVERTENCIA CON SOPORTE ud
diS02A140 Suministro y colocacion de sefal de seguridad metalica tipo advertencia de 45x33 ¢cm con
soporte metalico de 50 mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de des-
montaje, valorada en funcién del niimero ptimo de utilizaciones.
diP318V140 Sefial advertencia con soporte 1,000 ud 12,25 12,25
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,123 % 1,00 0,12
%Cl000 Costos Indirectos 0,124 % 1,00 0,12
TOTAL PARTIDA........osrrernensrsesesssmssssessesssssessnns 12,49
01.05.04.04 SENAL INFORMACION 40x40 cm ud
diS02A180 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacion de 40x40 ¢m sin so-
porte metéalico incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero éptimo de utiliza-
ciones.
diP31SV180 Sefial informacion 40x40 cm. 1,000 ud 6,75 6,75
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,068 % 1,00 0,07
%Cl000 Costos Indirectos 0,068 % 1,00 0,07
TOTAL PARTIDA........osnremensmsesesssnssssessesssssessnes 6,89
01.05.04.05 CINTA DE BALIZAMIENTO R/B M
#diS02A2401 MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso coloca-
cién y desmontado.
di0010A070 Peon ordinario 0,076 h 17,34 1,32
#diP31SB0051  Cinta de balizamiento reflec. 1,000 MI 0,07 0,07
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,014 % 1,00 0,01
%Cl000 Costos Indirectos 0,014 % 1,00 0,01
TOTAL PARTIDA.......costrenemsesesssnssssessesssssessnes 1,41
01.05.04.06 Valla peatonal. m
YSB130 Delimitacién provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados so-
bre bastidor de tubo, con dos pies metalicos, amortizables en 20 usos. Incluso tubo reflec-
tante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Segu-
ridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente montada segun especificacio-
nes de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mo120 Peon Seguridad y Salud. 0,100 h 21,11 2,11
mt50vbe010dbk  Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes 0,020 Ud 52,92 1,06
verticales montados sobre bastidor de tubo
mt50vbe020 Tubo reflectante de PVC, color naranja, para mejorar la visibilidad de la valla. 0,050 ud 3,02 0,15
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,033 % 1,00 0,03
%Cl1000 Costos Indirectos 0,034 % 1,00 0,03
TOTAL PARTIDA.......ooeeeerenenesessessessesessessessees 3,38
01.05.04.07 Senal vertical de trafico. Ud
TSV050 Suministro y colocacion sobre el soporte de sefial vertical de tréfico de acero galvanizado,
circular, de 60 cm de diametro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, torni-
lleria y elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion gra-
fica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suministradas se-
gun especificaciones de Proyecto.
mo041 Oficial 12 construccién de obra civil. 0,165 h 22,48 3,7
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,165 h 21,36 3,52
mt53spc010a Sefial vertical de trafico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de 1,000 Ud 58,08 58,08
didmetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.)
mq07cce010a Camién con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura maxima 0,187 h 22,76 4,26
de trabajo y 260 kg de carga maxima.
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,696 % 1,00 0,70
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%Cl000 Costos Indirectos 0,703 % 1,00 0,70
TOTAL PARTIDA........ooreeeereeesesessessessesessessessnes 70,97
01.05.05 EXTINCION DE INCENDIOS
01.05.05.01 EXTINTOR CO2 6 KG ud
diS02F010 Extintor manual de nieve carbdnica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento verti-
cal incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, va-
lorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
diP31CI040 Extintor CO2 6 kg 1,000 ud 78,52 78,52
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,785 % 1,00 0,79
%Cl1000 Costos Indirectos 0,793 % 1,00 0,79
TOTAL PARTIDA........osrrernensrsesesssmssssessesssssessnns 80,10
01.05.05.02 EXTINTOR POLVO SECO 6 KG ud
diS02F030 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fi-
jado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun la
normativa vigente, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
diP31CI010 Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 1,000 ud 39,19 39,19
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,392 % 1,00 0,39
%Cl1000 Costos Indirectos 0,396 % 1,00 0,40
TOTAL PARTIDA........ostreninsmsesesssnssssessesssssessnns 39,98
01.05.06 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR
01.05.06.01 CASETA MODULOS 6-12 m m2
diS03C320 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duracién entre
6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta
de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliu-
retano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con so-
porte de perfileria, tablero fenélico y pavimento comprendiendo distribucion interior, instala-
ciones y aparatos sanitarios, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hor-
migén H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, trans-
portes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, y valorada en funcién del nd-
mero Optimo de utilizaciones.
diP31BC080 Caseta modulada ensamblable 0,100 m2 831,39 83,14
diO010A040 Oficial segunda 0,100 h 18,82 1,88
di0010A070 Peon ordinario 0,100 h 17,34 1,73
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,868 % 1,00 0,87
%Cl000 Costos Indirectos 0,876 % 1,00 0,88
TOTAL PARTIDA........osrnnensmsesesssnssssessesssssessens 88,50
01.05.06.02 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS m2
diS03D010 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, seca-
manos automatico, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso des-
montaje y segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizacio-
nes y medida la superficie Util de local amueblado.
diP31BM010 Percha para aseos o duchas 0,050 ud 2,91 0,15
diP31BM040 Jabonera industrial 1 I. 0,050 ud 18,81 0,94
diP31BM050 Secamanos eléctrico 0,050 ud 89,71 4,49
diP31BM030 Espejo vestuarios y aseos 0,050 ud 26,54 1,33
diP31BM020 Portarrollos indust.c/cerrad. 0,050 ud 22,63 1,13
diP31BM100 Depésito-cubo basuras 0,050 ud 27,70 1,39
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,094 % 1,00 0,09
%Cl000 Costos Indirectos 0,095 % 1,00 0,10
TOTAL PARTIDA.......ooeeeereeesesessessensesessessessees 9,62
01.05.06.03 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO m2
diS03D020 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con
llave, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la
normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la su-
perficie Util de local amueblado.
diP31BM070 Taquilla metélica individual 0,100 ud 87,79 8,78
diP31BM090 Banco madera para 5 personas 0,100 ud 91,01 9,10
diP31BM030 Espejo vestuarios y aseos 0,100 ud 26,54 2,65
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,205 % 1,00 0,21
%Cl1000 Costos Indirectos 0,207 % 1,00 0,21
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TOTAL PARTIDA........streresmsesesssnssssessesssssessnes 20,95
01.05.06.04 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR m2
diS03D030 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, micro-
ondas y depdsito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la
normativa vigente, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la su-
perficie Util de local amueblado.
diP31BM080 Mesa melamina para 10 personas 0,020 ud 177,03 3,54
diP31BM090 Banco madera para 5 personas 0,020 ud 91,01 1,82
diP31BM060 Horno microondas 18 |. 700W 0,020 ud 93,71 1,87
diP31BM100 Depésito-cubo basuras 0,020 ud 27,70 0,55
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,078 % 1,00 0,08
%Cl000 Costos Indirectos 0,079 % 1,00 0,08
TOTAL PARTIDA........ontreensmsesessinssssessesssssessnes 7,94
01.05.06.05 ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA Ud
#diS03E0101 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
#diP31BA0301  Acometida prov. elect.a caseta 1,000 ud 177,47 177,47
%MAUX001 Medios Auxiliares 1,775 % 1,00 1,78
%Cl000 Costos Indirectos 1,793 % 1,00 1,79
TOTAL PARTIDA........ostnenemsesesssnssssessesssssessnns 181,04
01.05.06.06 ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA Ud
#diS03E0102 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
diP31BA010 Acometida prov. fonta.a caseta 1,000 ud 81,07 81,07
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,811 % 1,00 0,81
%Cl000 Costos Indirectos 0,819 % 1,00 0,82
TOTAL PARTIDA........osrinmsesesssnssssessesssssessnns 82,70
01.05.06.07 ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA Ud
#diS03E0103 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
diP31BA020 Acometida prov. sane. a caseta en superfic. 1,000 ud 115,65 115,65
%MAUX001 Medios Auxiliares 1,157 % 1,00 1,16
%Cl000 Costos Indirectos 1,168 % 1,00 1,17
TOTAL PARTIDA........orrnensmsesesssnssssessesssssessnns 117,98
01.05.06.08 CONVECTOR ELECTRICO 1000 W. Ud
#diE22JET1001  Ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).
diO010A070 Pedn ordinario 0,100 h 17,34 1,73
#diP20MV0201  Convec.mural eléct.1.500 W. 1,000 ud 81,77 81,77
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,835 % 1,00 0,84
%Cl000 Costos Indirectos 0,843 % 1,00 0,84
TOTAL PARTIDA........ooeeeereeeresessessensessessessessees 85,18
01.05.06.09 HORA MANTENIMIENTO LOCALES ud
diSO03E080 Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para el perso-
nal (Peon)
diO010A070 Pedn ordinario 1,000 h 17,34 17,34
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,173 % 1,00 0,17
%Cl000 Costos Indirectos 0,175 % 1,00 0,18
TOTAL PARTIDA........ooeeereeesesessessensesessessessnes 17,69
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01.05.07 PROTECCIONES INSTALAC.ELECTRICA
01.05.07.01 CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA. ud
#diS02G0401 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con proteccién, compuesto por: Dos ar-
marios para un abonado trifasico; brida de unién de cuerpos; contador activa 30-90A; caja
IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A;
Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; to-
ma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter [P
447 3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447 3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447 2P+T
16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rétulos total-
mente instalado.
#diP15FB0301 Cuadro secundario de obras 1,000 ud 76,21 76,21
di0010B240 Oficial 12 electricista 0,500 h 19,77 9,89
di0010B260 Ayudante electricista 0,500 h 18,50 9,25
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,954 % 1,00 0,95
%Cl1000 Costos Indirectos 0,963 % 1,00 0,96
TOTAL PARTIDA.......ooererrrerresnsesssressessssessnssnenns 97,26
01.05.07.02 INSTALACION TOMA DE TIERRA ud
diS02G010 Instalacion de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra
en cuadros de electricidad, maquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.
diP31CE030 Pica cobre p/toma tierra 14,3 2,000 m 5,61 11,22
diP31CE040 Grapa para pica 1,000 ud 2,59 2,59
diP31CE020 Cable cobre desnudo D=35 mm. 20,000 m 1,34 26,80
di0010B240 Oficial 12 electricista 5,000 h 19,77 98,85
di0010B260 Ayudante electricista 6,000 h 18,50 111,00
diP15AA030 Arg. pref. 30x30x30 con tapa 1,000 ud 16,28 16,28
%MAUX001 Medios Auxiliares 2,667 % 1,00 2,67
%CI000 Costos Indirectos 2,694 % 1,00 2,69
TOTAL PARTIDA.......ooererrrerresnsesssressessssessssssenns 272,10
01.05.08 MEDICINA PREVENTIVA
01.05.08.01 BOTIQUIN DE OBRA Ud
#diS03E0301 Ud. Botiquin de obra instalado.
diP31BM180 Material sanitario 1,000 ud 183,32 183,32
%MAUX001 Medios Auxiliares 1,833 % 1,00 1,83
%Cl1000 Costos Indirectos 1,852 % 1,00 1,85
TOTAL PARTIDA.......ooererrrerresnsesssressssnsesssssnenns 187,00
01.05.08.02 MATERIAL SANITARIO - REPOSICION ud
#diS03E0302 Material sanitario para curas y primeros auxilios.
diP31BM180 Material sanitario 1,000 ud 183,32 183,32
%MAUX001 Medios Auxiliares 1,833 % 1,00 1,83
%Cl1000 Costos Indirectos 1,852 % 1,00 1,85
TOTAL PARTIDA.......coereerrerresnrerssressnssnsesssssnenns 187,00
01.05.08.03 RECONOCIMIENTO MEDICO ud
diS03E020 ud Reconocimiento médico obligatorio.
diP31W020 Reconocimiento médico basico | 1,000 ud 64,77 64,77
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,648 % 1,00 0,65
%Cl000 Costos Indirectos 0,654 % 1,00 0,65
TOTAL PARTIDA.......orrerernrenssressssssessssssenns 66,07
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01.05.09 MANO OBRA SEGURIDAD Y PREVENCION
01.05.09.01 HORA ASESOR TECNICO ud
diSO3E050 Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir formacion a los trabajado-
res durante las obras.
di0010C070 Asesor técnico en Seguridad y Salud 1,000 h 19,85 19,85
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,199 % 1,00 0,20
%Cl000 Costos Indirectos 0,201 % 1,00 0,20
TOTAL PARTIDA........ostrenensmsesessinssssessesssssessnns 20,25
01.05.09.02 REUNION MENSUAL COMITE ud
diS03E060 Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria
su constitucion segun la normativa vigente)
diP31W010 Costo mensual Comité seguridad 1,000 ud 126,91 126,91
%MAUX001 Medios Auxiliares 1,269 % 1,00 1,27
%Cl000 Costos Indirectos 1,282 % 1,00 1,28
TOTAL PARTIDA........ooeeeereeesesessessensesessessessees 129,46
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02 FASE CUBIERTAS COTA SUPERIOR
02.01 ACTUACIONES PREVIAS
02.01.01 PICOTEADO MANUAL REVESTIMIENTO TECHOS PLANOS m2
CM2R04PP020  Picoteado de revestimiento de techos planos, para agarre de posteriores capas de revoque,
ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas; i/p.p. de limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga. No se incluyen medios auxiliares de proteccion colecti-
vos ni andamiaje y elevacion. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Ma-
drid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010A070  Peon ordinario 0,500 h 19,46 9,73
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,097 % 1,00 0,10
%Cl1000 Costos Indirectos 0,098 % 1,00 0,10
TOTAL PARTIDA........ooeeeereresesessessessesesseesessees 9,93
02.01.02 DEMOLICION FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA O SIMILAR C/RECUPERACION  m2
_CM2E01DET0201Demolicion de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material simi-
lar, por medios manuales, incluso desmontaje de aparatos y mecanismos instalados en él,
acopio de los mismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Segiin RD 105/2008 y NTE-ADD. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construccion de la Comuni-
dad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010A070  Pedn ordinario 0,685 h 19,46 13,33
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,133 % 1,00 0,13
%Cl000 Costos Indirectos 0,135 % 1,00 0,14
TOTAL PARTIDA........osrrnesmsesesssnssssessesssssessnes 13,60
02.01.03 PICADO MANUAL REVESTIMIENTO MUROS e<3 cm m2
CM2R04PEO10  Picado de revestimiento de muros exteriores o interiores, hasta la completa eliminacion de
antiguos recubrimientos o revoques, de un espesor medio estimado de 3 cm, realizado por
procedimientos manuales mediante piquetas y alcotanas; i/p.p. de limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga. No se incluyen medios auxiliares de proteccion colectivos ni anda-
miaje y elevacion. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio
particularizado para el Area 2.
CM20010A060  Peon especializado 0,200 h 20,00 4,00
CM20010A070  Pedn ordinario 0,200 h 19,46 3,89
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,079 % 1,00 0,08
%Cl000 Costos Indirectos 0,080 % 1,00 0,08
TOTAL PARTIDA........onninsmsesesssnssnsesesssssesses 8,05
02.01.04 LEVANTADO CARPINTERIA MADERA C/RECUPERACION m2
_CM2R03DPM0301.evantado de elementos de carpinteria de cualquier tipo; incluyendo marcos, bastidores y
accesorios, con aprovechamiento del material para su posterior restauracion y retirada del
mismo, con recuperacion de herrajes, sin incluir transporte a almacén. No incluye medios
auxiliares de elevacion y transporte. Conforme a NTE ADD-18. Base de precios de la Cons-
truccién de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010B150  Oficial 12 carpintero 0,450 h 24,72 11,12
CM20010A070  Peon ordinario 0,450 h 19,46 8,76
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,199 % 1,00 0,20
%Cl1000 Costos Indirectos 0,201 % 1,00 0,20
TOTAL PARTIDA........ostrerminmsesesssnssssessesssssessnns 20,28
02.01.05 PICADO FORMACION PENDIENTES H.LIGERO m2
diR03Q250 Picado de tablero de hormigén ligero de faldén de azotea, incluso parte proporcional de ta-
biquillos-guia y limas etc. y retirada de escombros a pie de carga, incluso regado, para evi-
tar la formacion de polvo, medios de seguridad, de elevacion, carga, descarga y limpieza
del lugar de trabajo.
CM20010A070  Petn ordinario 0,900 h 19,46 17,51
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,175 % 1,00 0,18
%Cl000 Costos Indirectos 0,177 % 1,00 0,18
TOTAL PARTIDA.......ooeeeereeeresessessensessessessessees 17,87
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02.01.06 RETIRADA IMPERMEABILIZACION ADHERIDA m2
CM2R03DCT120 Retirada de impermeabilizacion de cubierta de laminas adheridas realizado por medios ma-
nuales; incluso retirada de escombros en planta y posterior carga, sin incluir transporte a
vertedero o planta de reciclaje. No se incluyen medidas de seguridad, medios de elevacion
ni de evacuacion de escombros. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010A050  Ayudante 0,150 h 20,29 3,04
CM20010A070  Peon ordinario 0,150 h 19,46 2,92
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,060 % 1,00 0,06
%Cl1000 Costos Indirectos 0,060 % 1,00 0,06
TOTAL PARTIDA.......ooeeeerenesesessessessessessessessnes 6,08
02.01.07 LIMPIADO DE PERFIL, ELIMINACION DE OXIDO Y PASIVANTE PERFIL MET. ml
_ceR120103 Limpieza general de perfiles, eliminacion, decapado de pinturas mecanicamente o con deca-
pantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminacion de dxidos mediante desoxidante
tipo verseno derivado del &cido EDTA, sosa caustica o acido oxalico, y mecénicamente con
cepillos metélicos, incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presion, listo para
pintar o barnizar con barniz semiseco mate, aporte de acero o pletinas puceladas, cortes,
maquinaria auxiliar y pequefio material.
CM20010B130  Oficial 12 cerrajero 0,150 h 24,65 3,70
CM20010B230  Oficial 12 pintura 0,150 h 24,65 3,70
CM2M12W020  Rodillo giratorio de hilos 0,150 h 3,65 0,55
CM2P250U020  Imprimacion anticorrosiva minio blanco 0,200 | 8,53 1,71
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,097 % 1,00 0,10
%Cl000 Costos Indirectos 0,098 % 1,00 0,10
TOTAL PARTIDA.......ooeeeerenesesessessessesessessessees 9,86
02.01.08 LIMPIEZA DE CANALON O CANALETA ml
_CM2E03ENPO101Limpieza de canaldn o canaleta a través de medios manuales y agua a presion, incluso reti-
rada de restos de limpieza por medios manuales y carga en contenedor. Incluso medios au-
xiliares, tableros dispuestos sobre la cubierta en toda la longitud del canalén para para evi-
tar dafiar los paneles de cubierta.
CM20010A030  Oficial primera 0,300 h 22,29 6,69
CM20010A050  Ayudante 0,300 h 20,29 6,09
CM2M14FE030  Hidrolimpiadora eléctr. superior 150 bar - 540 I/h - 2700W-230V 0,300 h 3,02 0,91
CM2P01DWO050  Agua 0,100 m3 1,56 0,16
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,139 % 1,00 0,14
%Cl1000 Costos Indirectos 0,140 % 1,00 0,14
TOTAL PARTIDA........ooeeeerenesesessessessessessessessees 14,13
02.01.09 DESMONTADO INST. ELECTRICA MEDIA Y POSTERIOR MONTAJE ud
_diR03IM020 Desmontado de red de instalacion eléctrica con grado de complejidad media con recupera-
cién de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100
m2, incluso, con recuperacion de aparatos y posterior recolocacion. Retirada de escombros
y carga sobre camidn, para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.
CM20010B210  Oficial 22 electricista 1,200 h 23,63 28,36
CM20010A060  Peon especializado 5,000 h 20,00 100,00
CM20010A070  Petn ordinario 2,500 h 19,46 48,65
%MAUX001 Medios Auxiliares 1,770 % 1,00 1,77
%CI000 Costos Indirectos 1,788 % 1,00 1,79
TOTAL PARTIDA.......ooeeerenesesessessessessesseesessees 180,57
02.01.10 DEMOLICION LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE A MANO m2
_CM2E01DFC2601Demolicion de tabicones de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor enfoscado a dos
caras, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Segiin RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medicion de superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construccion
de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010A070  Petn ordinario 0,900 h 19,46 17,51
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,175 % 1,00 0,18
%Cl000 Costos Indirectos 0,177 % 1,00 0,18
TOTAL PARTIDA.......ooeeeereresesessessessesessessessnes 17,87
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02.01.11 DESMONTADO PTO. LUZ ud
_diR03IA0101  Desmontaje de luminaria exterior adosada a techo, con medios manuales, acopio del mate-
rial y posterior montaje.
CM20010B200  Oficial 12 electricista 0,200 h 24,65 4,93
CM20010A040  Oficial segunda 0,200 h 21,22 4,24
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,092 % 1,00 0,09
%Cl000 Costos Indirectos 0,093 % 1,00 0,09
TOTAL PARTIDA........osrrenensmsesesssnssssessesssssessnes 9,35
02.01.12 DEMOLICION LADRILLO HUECO SENCILLO A MANO m2
_CM2E01DFC1401Demolicion de tabiques de ladrillo hueco sencillo enfoscado a dos caras, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con parte proporcional de medios auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de
superficie realmente ejecutada. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Ma-
drid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010A070  Peon ordinario 0,280 h 19,46 5,45
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,055 % 1,00 0,06
%Cl000 Costos Indirectos 0,055 % 1,00 0,06
TOTAL PARTIDA........osrnnensmsesessssssssessesssssessnes 5,57
02.01.13 DEMOLICION DE SUBESTRUCTURA METALICA kg
_CM2E01DSA0501Demolicion de estructura en cerchas formadas por perfiles laminados, (sin forjados), por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colecti-
vas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Base de precios de la Construccion de la Comunidad
de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010B130  Oficial 12 cerrajero 0,020 h 24,65 0,49
CM20010B140  Ayudante cerrajero 0,020 h 23,17 0,46
%MA001 Medios Auxiliares 0,010 % 1,00 0,01
%Cl1000 Costos Indirectos 0,010 % 1,00 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooereerenesesessessessesesseesessees 0,97
02.01.14 DEMOLICION COMPLETA CUBIERTA CHAPA SIMPLE S/ENTRAMADO CERCHAS METALICAS  m2
CM2E01DCI080  Demolicién completa de cubierta formada por cobertura de placas metélicas de chapa sim-
ple, sobre estructura de entramado de cerchas, retirando canaldn, elementos de remates pe-
rimetrales, cubreras, aislamientos térmicos, correas metélicas, tableros ceramicos o de hor-
migdn y cualquier elemento exisetente hasta desmontar completamente el espesor de cu-
bierta (excepto amianto) para posibilitar los trabajos por medios manuales dejando pares a
la vista, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun
RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion descontando huecos. Base de precios de la Construc-
cion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010A040  Oficial segunda 0,790 h 21,22 16,76
CM20010A070  Peon ordinario 0,790 h 19,46 15,37
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,321 % 1,00 0,32
%Cl000 Costos Indirectos 0,325 % 1,00 0,33
TOTAL PARTIDA........oirrninsmsesesssnssssessesssssessnes 32,78
02.01.15 PICADO MANUAL REVESTIMIENTO VERMICULITA e<3 cm m2
CM2R04PEO10_  Picado de revestimiento de vermiculita de muros o pilares exteriores o interiores, hasta la
completa eliminacion de antiguos recubrimientos o revoques, de un espesor medio estima-
do de 3 cm, realizado por procedimientos manuales mediante piquetas y alcotanas; i/p.p. de
limpieza y retirada de escombros a pie de carga. No se incluyen medios auxiliares de protec-
cion colectivos ni andamiaje y elevacion. Base de precios de la Construccion de la Comuni-
dad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010A060  Peon especializado 0,200 h 20,00 4,00
CM20010A070  Petn ordinario 0,200 h 19,46 3,89
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,079 % 1,00 0,08
%Cl000 Costos Indirectos 0,080 % 1,00 0,08
TOTAL PARTIDA........ooeeeereeesesessessessesessessessees 8,05
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PRECIO
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IMPORTE

02.01.16 DESMONTAJE CUBIERTA PLACAS FIBROCEMENTO C/AMIANTO m2

_CM2R03DCC160 Desmantelamiento de placas de fibrocemento de cualquier tipo, por medios manuales, inclui-
dos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., sin
aprovechamiento del material desmontado superior a 20 m2., con p.p de medios auxiliares,
con medidas de proteccion colectivas especificas para amianto, previa aspiracion con filtros
adecuados y pulverizacion con liquida encapsulante adecuado, y posterior aspiracion de su-
perficies bajo placas, segun medidas exigidas por la ley, desplazamiento de equipos de de-
samiantado con esclusas de descontaminacion en los compartimentos que sean necesa-
rios, equipos de proteccion individual, coordinacion con el Plan de Seguridad y Salud y real-
ziado por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empreas con Riesgo al Amianto,
conforme a UNE 884411. Incluso plan de desamiantado y tramites de correcta gestion de
residuos. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particulari-
zado para el Area 2.

CM20010A050  Ayudante 0,250 h
CM20010A060  Peon especializado 0,500 h
CM20010A080  Maquinista o conductor 0,030 h
CM2M02CA010  Carretilla elevadora diésel ST 1,3 t 0,030 h
CM2P35BP215  Tratamiento amianto 12,000 kg
CM2P35BV140  Palet zona residuos 0,010 u
%PMO0050 Pequefio Material 0,273 %
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,275 %
%Cl1000 Costos Indirectos 0,277 %

20,29
20,00
25,02

11,10

5,07
10,00
0,75
0,22
11,16
0,11
0,14
0,28
0,28

TOTAL PARTIDA........coomimimsisssssssssaanns

02.01.17 DESMONTAJE ENCOFRADOS PERDIDOS FIBROCEMENTO C/AMIANTO m2

_CM2R03DCC161 Desmantelamiento de de placas de fibrocemento situadas en encofrados perdidos de los for-
jados de cubierta, por medios manuales, incluidos caballetes, limas, canalones, remates la-
terales, encuentros con paramentos, etc., sin aprovechamiento del material desmontado su-
perior a 20 m2., con p.p de medios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas especifi-
cas para amianto, previa aspiracion con filtros adecuados y pulverizacién con liquida encap-
sulante adecuado, y posterior aspiracion de superficies bajo placas, segun medidas exigi-
das por la ley, desplazamiento de equipos de desamiantado con esclusas de descontamina-
cion en los compartimentos que sean necesarios, equipos de proteccion individual, coordina-
cion con el Plan de Seguridad y Salud y realziado por empresa cualificada e inscrita en el
Registro de Empreas con Riesgo al Amianto, conforme a UNE 884411. Incluso plan de de-
samiantado y tramites de correcta gestion de residuos. Base de precios de la Construccion
de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.

CM20010A050  Ayudante 2,000 h
CM20010A060  Peon especializado 2,500 h
CM20010A080  Maquinista o conductor 1,000 h
CM2M02CA010  Carretilla elevadora diésel ST 1,3 t 0,500 h
CM2P35BP215  Tratamiento amianto 15,000 kg
CM2P35BV140  Palet zona residuos 0,500 u
%PMO0050 Pequefio Material 1,387 %
%MAUX001 Medios Auxiliares 1,394 %
%Cl1000 Costos Indirectos 1,408 %

20,29
20,00
25,02

40,58
50,00
25,02
3,59
13,95
5,55
0,69
1,39
1,41

28,01

TOTAL PARTIDA........coouininsimsssssssssaanns

02.02 CUBIERTAS

02.02.01 CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE BICAPA AUTOPROTECCION MINERAL NEGRA/GRIS +  m2
MW 140 mm

_CM2E09CPBO010 Cubierta plana convencional no transitable, con capa de impermeabilizacion superficial con
autoproteccion mineral en color negro o gris, constituida por: regularizacion de pendientes
mediante recrecido con mortero de cemento de 2 cm de espesor medio; capa de separacion
mediante tendido de mortero de cemento de 2-5 cm de espesor; lamina separadora de fiel-
tro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; 1amina asfaltica a base de mastico
de betin modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no ad-
herida (flotante) salvo en puntos singulares y perimetros; y lamina asfaltica a base de masti-
co de betin modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, con autoproteccion
mineral en la cara superior de pizarra de color natural o gris claro, de tipo LBM-40/G-FP, ad-
herida a la anterior lamina. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes y juntas. Compatible con
cubiertas C6 segun catalogo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica:
U=0,2552 W/(m?K), sin contar capa soporte. Segiin CTE DB-SI, CTE DB-HS-1y
NTE-QAN. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Regla-
mento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construccién de la Comunidad de Madrid. Pre-
cio particularizado para el Area 2.

142,18
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CM20010A030  Oficial primera 0,120 h 22,29 2,67
CM20010A050  Ayudante 0,120 h 20,29 2,43
CM20010A070  Pedn ordinario . 0,120 h 19,46 2,34
CM2E090P030  RECRECIDO MORTERO CEMENTO CAPA SEPARACION e=2-5 cm 1,000 m2 6,31 6,31
CM2P06GL020  Geotextil poliéster no tejido 150 gr/m2 1,100 m2 1,04 1,14
CM2P06BSN010  Lamina betun modific. elastémero LBM-30 FV (SBS -20°C) 1,100 m2 7,71 8,48
CM2P06BSA030 Lamina betun modif. SBS autoprot. mineral pizarra LBM-40/G-FP negro/gris 1,100 m2 9,27 10,20
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,336 % 1,00 0,34
%Cl1000 Costos Indirectos 0,339 % 1,00 0,34
TOTAL PARTIDA.......ooeeeerenesesessessessesessessessees 34,25
02.02.02 CUBIERTA PANEL CHAPA LACADA 0,6 mm I/REMATES m2
_CM2E09GSI0401 Cubierta de paneles de chapa de acero de 0,6 mm en perfil comercial lacado por cara exte-
rior en color identico al existente Ral a elegir por la D.F. y prelacado interior sobre correas
metélicas o soporte estructural (no incluido), similar a la existente. Totalmente montada;
i/p.p. de solapes, accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad, limahoyas, , limatesas,
cumbreras, remates laterales, remates perimetros huecos, perimetros chimeneas, perimetro
de cualquier elemento existente en cubierta, encuentros en chapa galvanizada y lacada en
color a elegir por la D.F. de 0,8 mm de espesor y de desarrollo medio de 600 mm, piezas es-
peciales y medios auxiliares. Conforme a UNE-EN 1090-2:2019, NTE-QTG y CTE DB-HS-1.
Medida en verdadera magnitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construccién de la Comu-
nidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010A030  Oficial primera 0,230 h 22,29 513
CM20010A050  Ayudante 0,230 h 20,29 4,67
CM2P05CGP010 Chapa acero prelacado desarrollo=1000 mm €=0,6 mm greca=70 mm 1,150 m2 41,38 47,59
CM2P05CGP310 Remate acero prelacado desarrollo=500 mm e=0,8 mm 0,400 m 29,24 11,70
%PM0200 Pequefio Material 0,691 % 2,00 1,38
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,705 % 1,00 0,71
%CI000 Costos Indirectos 0,712 % 1,00 0,71
TOTAL PARTIDA........ooeeeerenenesessessessessessessessees 71,89
02.02.03 TABLERO METALICO NERVADO 0,5 mm GALVANIZADO+CORREAS m2
_CM2E090TA0401Tablero de cubierta formado por paneles metalicos nervados de fleje de acero de 250x60
cm, de 0,5 mm de espesor, galvanizado, colocado sobre cualquier tipo de apoyo intermedio,
correas de 10 cm de altura, segun CTE DB-HS-1, NTE-QTT-32 y NTE-QTG-07. Medido en
verdadera magnitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010A040  Oficial segunda 0,400 h 21,22 8,49
CM20010A070  Peon ordinario 0,400 h 19,46 7,78
CM2P0O5EW090  Panel metalico nervado 0,5 mm galvanizado 1,100 m2 4,84 5,32
CM2P05ES100  Perfil omega 50x100x1,5 mm 1,500 ml 11,29 16,94
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,385 % 1,00 0,39
%Cl000 Costos Indirectos 0,389 % 1,00 0,39
TOTAL PARTIDA.......oeerenenesessessessesessessessees 39,31
02.02.04 TABLERO RASILLON+3 cm MORTERO ARMADO m2
_CM2E090TC0401Tablero de cubierta formado por rasillon ceramico (bardo machihembrado) de 100x25x4 cm
para formacion de pendientes en cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento estructural
de cubierta (no incluido) y capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de
tipo M-5, elaborado en obra de 3 cm de espesor, incluso mallazo electrosoldado de
200x300x4 mm, embebido en el mortero, regleado, incluso replanteo, roturas y limpieza, me-
dios auxiliares, segun UNE-EN 998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT-29/31, incluso llague-
ado por su cara interior. Medido en verdadera magnitud. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la
Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010A030  Oficial primera 0,340 h 22,29 7,58
CM20010A050  Ayudante 0,340 h 20,29 6,90
CM20010A060  Petn especializado 0,200 h 20,00 4,00
CM2P01LG910  Rasillén cerdmico machihembrado 100x25x4 cm 5,000 1,29 6,45
CM2P03AME010 Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x4 mm - 0,821 kg/m2 1,200 m2 2,18 2,62
CM2A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/[HORMIGONERA 0,040 m3 97,52 3,90
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,315 % 1,00 0,32
%Cl000 Costos Indirectos 0,318 % 1,00 0,32
TOTAL PARTIDA.......ooeeeereeesesessessessesessessessnes 32,09
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02.02.05 ESTRUCTURA METALICA LIGERA CUBIERTA NO HABITABLE DOBLE CORREAS m2
_CM2E090A0101 Estructura metalica ligera para cubierta no habitable, y correas cada 1,00 m, con dimensio-
nes determinadas y condicionadas por el calculo estructural, uniones mediante tornillos. To-
talmente instalada; i/p.p. de replanteo, fijacion y medios auxiliares (excepto elevacion, trans-
porte y medidas de seguridad colectivas). Segun CTE DB-SE-A, EAE, UNE-EN
1090-2:2019, NTE-EAF, NTE-EAS y NTE-EAV. Medida en su verdadera magnitud. Acero
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para
el Area 2.
CM20010B130  Oficial 12 cerrajero 0,150 h 24,65 3,70
CM20010B140  Ayudante cerrajero 0,150 h 23,17 3,48
CM2M12T040 Taladro percutor-atornillador a bateria 0,400 h 1,22 0,49
CM2P05ES1002  Perfil omega 100x50x1,5 mm 1,050 m 13,29 13,95
CM2P0O5EW300  Tornillo autotaladrante 5,5x22 mm 5,000 u 0,12 0,60
CM2P05EW310  Tornillo anclaje 10x90 1,000 u 1,49 1,49
%PM0200 Pequefio Material 0,237 % 2,00 0,47
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,242 % 1,00 0,24
%Cl000 Costos Indirectos 0,244 % 1,00 0,24
TOTAL PARTIDA.......ooeeeerenenesessessessesessessessees 24,66
02.02.06 PROTECC. INCENDIO ESTRUCT. METALICA MORTERO IGNIFUGO R-120 m2
CM2E26IMMO50  Proteccion contra incendio de estructura metalica, para una resistencia al fuego de 120 mi-
nutos (R-120), mediante la proyeccion de mortero ignifugo a base de ligantes hidraulicos,
cargas minerales de perlita y vermiculita con aditivos, con clasificacion de reaccion al fuego
A1, segun RD 842/2013. Espesor medio aplicado de aprox. 37 mm, a tener en considera-
cion para perfiles, pilares y vigas segun norma UNE-ENV 13381-4. Densidad de mortero
aplicado de aprox. 780-800 kg/m3. Conductividad térmica de 0,15 W/m-K. Rendimiento
aprox. 8 kg/m2 por cm de espesor. Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyeccion,
limpieza de tajo y medios auxiliares (excepto elevacion y/o transporte). No incluye tratamien-
to previo del soporte si fuera necesario. Base de precios de la Construccion de la Comuni-
dad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010A030  Oficial primera 0,150 h 22,29 3,34
CM20010A050  Ayudante 0,150 h 20,29 3,04
CM20010A070  Peon ordinario 0,075 h 19,46 1,46
CM2M11HM020  Equipo de proyeccion mortero 0,150 h 8,27 1,24
CM2P231080 Mortero ignifugo perlita-vermiculita Clasif. A1 29,600 kg 0,42 12,43
%PM0050 Pequefio Material 0,215 % 0,50 0,11
%MA001 Medios Auxiliares 0,216 % 1,00 0,22
%Cl001 Costes Indirectos 0,218 % 1,00 0,22
TOTAL PARTIDA.......ooeeeereeenesessessessessessessessnes 22,06
02.02.07 CANALON ALUMINIO CIRCULAR DESARROLLO 380 mm m
_CM2E20WNA020 Canalén visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de seccion circular, con
un desarrollo de 380 mm, lacado en color de la cubierta, fijado al alero mediante soportes la-
cados colocados cada 50 ¢cm, con una pendiente minima de 0,5%, conforme UNE-EN
612:2006 y UNE-EN 1396:2015. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de pie-
zas especiales, entronques, conexiones a bajantes y remates, soladuras, pequefio material
y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cion de Prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construc-
cion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,175 h 24,88 4,35
CM20010B180  Oficial 22 fontanero calefactor 0,175 h 23,63 414
CM2P17NA020  Canaldn aluminio circular 280 mm i/p.p. piezas 1,250 m 19,61 2451
CM2P17NA270  Soporte canalén aluminio 2,000 u 3,42 6,84
%PM5000 Pequefio Material 0,398 % 5,00 1,99
%MA001 Medios Auxiliares 0,418 % 1,00 0,42
%CI001 Costes Indirectos 0,423 % 1,00 0,42
TOTAL PARTIDA........osreensrsesesssnssssessesssssessns 42,67
02.02.08 PERFIL RETENEDOR NIEVE CUBIERTA ALUMINIO EXTRUSIONADO m
_CM2E20WRS022 Perfileria de aluminio lacado en color a elegir por la df extusionado 5 mm espesor en forma
de L 70 mm de altura, anclada a cubierta a traves de perfiles Z de aluminio extrusionado 5
mm de espesor y 70 mm de altura, anclados a correa de estructura de cubierta con doble
anclaje con junta estanca. Incluso banda de union separadora entre soporte y chapa de cu-
bierta estanca de neopreno 2 mm espesor garantizando estanqueidad. Incluso medios au-
xiliares, pequefio material completamente instalado y funcionando.
CM20010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,175 h 24,88 4,35
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CM20010B180  Oficial 22 fontanero calefactor 0,175 h 23,63 414
CM2P17NA444444Rerfil L aluminio 70 mm altura 5 mm espesor 1,100 m 14,55 16,01
CM2P17NA343434Berfil Z aluminio 70 mm altura 5 mm espesor 1,200 ud 3,20 3,84
%PM5000 Pequefio Material 0,283 % 5,00 1,42
%MA001 Medios Auxiliares 0,298 % 1,00 0,30
%Cl001 Costes Indirectos 0,301 % 1,00 0,30
TOTAL PARTIDA........osreenmsesesssnssssessesssssessns 30,36
02.03 AISLAMIENTOS, ALBANILERiA, PINTURAS Y VARIOS
02.03.01 AISLAMIENTO MW 100 mm m2
_CM2E10ATQ0801Aislamiento de cubierta inclinada con manta de lana mineral de 100 mm de espesor, revesti-
da por una de sus caras con papel kraft que actlia como barrera de vapor. Resistencia térmi-
ca 2,35 m2K/W, conductividad térmica 0,042 W/(m.K), segin UNE-EN
13162:2013+A1:2015. Reaccion al fuego F segun UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida
toda la superficie a ejecutar. Conforme a CTE DB-HE. Lana mineral (MW) con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de
la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010A030  Oficial primera 0,050 h 22,29 1,11
CM20010A050  Ayudante 0,050 h 20,29 1,01
CM2P07TL960  Manta papel Kfraft MW rollo 100 mm 1,050 m2 5,62 5,90
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,080 % 1,00 0,08
%Cl000 Costos Indirectos 0,081 % 1,00 0,08
TOTAL PARTIDA........ooeeeereeenesessessensesessessessnes 8,18
02.03.02 ENFOSCADO FRATASADO CSIIl-W1 VERTICAL m2
CM2E08PNEO60 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny
arena de rio M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, ifregleado, sacado de rin-
cones, aristas, i/p.p. de medios auxiliares, segin NTE-RPE-05 y UNE-EN 998-1:2018, medi-
do deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
9Un Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de
Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010A030  Oficial primera 0,280 h 22,29 6,24
CM20010A050  Ayudante 0,280 h 20,29 5,68
CM2P04RR040  Mortero revoco CSIII-W1 3,400 kg 0,59 2,01
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,139 % 1,00 0,14
%Cl000 Costos Indirectos 0,141 % 1,00 0,14
TOTAL PARTIDA........osnnensmsesesssmssssessesssssessnns 14,21
02.03.03 PINTURA PLASTICA ACRILICA LISA MATE ESTANDAR m2
CM2E27GAI040  Pintura acrilica estandar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de facha-
da, illimpieza de superficie, mano de imprimacion y acabado con dos manos, segun
NTE-RPP-24. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio parti-
cularizado para el Area 2.
CM20010B230  Oficial 12 pintura 0,150 h 24,65 3,70
CM20010B240  Ayudante pintura 0,150 h 22,98 3,45
CM2P250Z040  Emulsién fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,070 | 10,55 0,74
CM2P25ES010  Pintura plastica exterior/interior estandar blanco/color mate 0,300 | 3,83 1,15
CM2P25WW220 Pequefio material 0,080 u 1,23 0,10
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,091 % 1,00 0,09
%Cl000 Costos Indirectos 0,092 % 1,00 0,09
TOTAL PARTIDA........ooeeeereeesesessessensessessesseesees 9,32
02.03.04 LINEA DE VIDA PERMANENTE DE SEGURIDAD HOMOLOGADA ml
_CM2S03EG020  Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad
con cable de acero inoxidable trenzado dispositivo anticaida, D=14 mm, incluso anclajes ab-
sorvedores de energia homologados para la cubierta existente, y anclaje autoblocante de fi-
jacion de mosquetones de los cinturones, incluso carretes enrollables de seguridad para ac-
ceder a la cubierta.. Segun UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elementos. Base de
precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area
2.
CM20010A030  Oficial primera 0,250 h 22,29 5,57
CM20010A050  Ayudante 0,250 h 20,29 5,07
CM2P311S450133 Dispositivo absorvedor de energia y anclaje 0,150 ud 141,27 21,19
CM2P31X4502555 Linea de vida de acero homologado 1,150 m 12,44 14,31
CM2P31X4513323 Homologacion linea 0,010 ud 750,00 7,50
CM2P31X45133255Carrete anticaida retractil anclaje linea 0,050 ud 600,00 30,00
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%MAUX001 Medios Auxiliares 0,836 % 1,00 0,84
%Cl1000 Costos Indirectos 0,845 % 1,00 0,85
TOTAL PARTIDA........onrrnismsesesssnssssessesssssessnes 85,33
02.03.05 ENROLLADOR 24,00 m DE CABLE CON RECUPERACION u
CM2S03EF120  Anticaidas con enrollador de 24,00 m de cable de 4 mm de diametro, con recuperacion, con
mosquetdn de apertura con rosca 18 mm y gancho giratorio apertura 18 mm con indicador
de caida (amortizable en 10 obras). Segun UNE-EN 353, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. Base de precios de la
Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM2P311S520  Enrollador 24 m de cable con recuperacion 0,100 u 1.215,34 121,53
%MAUX001 Medios Auxiliares 1,215 % 1,00 1,22
%CI000 Costos Indirectos 1,228 % 1,00 1,23
TOTAL PARTIDA........osrernensmsesesssnssnsessesssssessnes 123,98
02.03.06 ROTULO METACRILATO CON ILUMINACION LOGOS Y CARACTERES INDEPENDIENTE m2
_CM2E29IR050  Rétulo similar al existente, compuesto por caracteres independientes y logos, compuestos
de caja de chapa de aluminio lacada con frontal de metacrilato de 3 mm de grosor, sobre so-
porte existente, con instalacion de iluminacion en cada caracter, iluminacién LED con en-
cendido inmediato, perfil de aluminio lacado blanco de 12 cm de grosor, fijado a estructura
existente mediante tacos y tornillos de rosca de 50 mm. Totalmente instalado. Base de pre-
cios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010A070  Peon ordinario 0,250 h 19,46 4,87
CM20010B200  Oficial 12 electricista 0,250 h 24,65 6,16
CM2P34IR030  Rétulo metacrilato enmarcado sin iluminacion 1,000 m2 610,72 610,72
CM2P34IR040 lluminacién para rotulo metacrilato enmarcado 1,000 m2 68,01 68,01
%MAUX001 Medios Auxiliares 6,898 % 1,00 6,90
%Cl000 Costos Indirectos 6,967 % 1,00 6,97
TOTAL PARTIDA........osirenmsesessinssnsessesssssessnns 703,63
02.03.07 ESMALTE SATINADO S/METAL m2
CM2E27HEC010 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpinte-
ria metalica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual. Base de precios de la
Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010B230  Oficial 12 pintura 0,350 h 24,65 8,63
CM2P250U060  Minio antioxidante marino sin plomo 0,350 | 16,61 5,81
CM2P25JA100  Esmalte laca poliuretano satinada color 0,200 | 14,68 2,94
CM2P25WW220 Pequefio material 0,080 u 1,23 0,10
%MA001 Medios Auxiliares 0,175 % 1,00 0,18
%Cl001 Costes Indirectos 0,177 % 1,00 0,18
TOTAL PARTIDA.......oeeeeereresesessessensessessessessees 17,84
02.04 GESTION DE RESIDUOS
02.04.01 RCD NIVEL 2 RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
02.04.01.01  CLASIFICACION RCD
02.04.01.01.01  CLASIFICACION DE RESIDUOS m3
diG03A010 Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicion en fracciones seguin
normativa vigente, con medios manuales. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero
por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
di0010A070 Peon ordinario 1,000 h 17,34 17,34
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,173 % 1,00 0,17
%Cl1000 Costos Indirectos 0,175 % 1,00 0,18
TOTAL PARTIDA........ooeeeereeesesessessessesessessessees 17,69
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02.04.01.02 NATURALEZA PETREA
02.04.01.02.01  CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD >50 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO m3
_diG03BC1401  Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plasticos...) a vertedero
autorizado por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comuni-
dad Auténoma correspondiente), a una distancia mayor de 50 km ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de
vertedero, sin medidas de proteccion colectivas. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de fe-
brero por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccién y demoli-
cion.
diMO5PN030 Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 0,035 h 39,21 1,37
diM07CB050 Camién basculante 6x4 20 t. 0,225 h 26,70 6,01
diMO7N105 Canon escombro mixto a planta RCD 0,800 m3 10,04 8,03
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,154 % 1,00 0,15
%Cl000 Costos Indirectos 0,156 % 1,00 0,16
TOTAL PARTIDA.......ooeeeerenesesessessessesessessessees 15,72
02.04.01.02.02  CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO MIXTO m3
diG03BB020 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicién o construccion catalogados
como mixtos. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produc-
cion y gestidn de los residuos de construccion y demolicion.
diMO7N105 Canon escombro mixto a planta RCD 1,000 m3 10,04 10,04
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,100 % 1,00 0,10
%Cl000 Costos Indirectos 0,101 % 1,00 0,10
TOTAL PARTIDA........ooeeerenenesessessensesessessessees 10,24
02.04.01.03 NATURALEZA NO PETREA
02.04.01.03.01  CARGAY TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA >50 km t
_diG03CA0201  Carga de residuos no peligrosos valorables (cobre, acero, aluminio, plomo...) sobre camién
medio-grande, con pluma con pulpo, a granel, y con un pedn ordinario de ayuda, sin medi-
das de proteccion colectivas. Incluso transporte de escombros a vertedero autorizado por
transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma
correspondiente), a una distancia mayor de 50 km ida y vuelta.
di0010A070 Peon ordinario 0,625 h 17,34 10,84
diM07CG010 Camién con grda 6 t con pluma/pulpo 0,625 h 43,35 27,09
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,379 % 1,00 0,38
%Cl000 Costos Indirectos 0,383 % 1,00 0,38
TOTAL PARTIDA........osreninsmsesesssnssssessesssssessnns 38,69
02.04.01.03.02 ENTREGA, ALQUILER Y CANON CONTENEDOR PLASTICOS 6 m3 ud
diG03CB045 Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras de construccion y/o demoli-
cion, con contenedor de 6 m?, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos
de construccién y demolicidn externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de resi-
duos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.
diM130125 Alg.conten. plasticos 6m3 1,000 ud 93,59 93,59
diMO7N290 Canon residuo plastico a planta valorizacion 6,000 m3 22,91 137,46
%MAUX001 Medios Auxiliares 2311 % 1,00 2,31
%Cl000 Costos Indirectos 2,334 % 1,00 2,33
TOTAL PARTIDA........ooeeereeenesessessessessessessessees 235,69
02.04.01.03.03 ENTREGA, ALQUILER 'Y CANON CONTENEDOR CARTONES 6 m3 ud
diG03CBO75 Transporte de residuos inertes de papel y carton producidos en obras de construccion y/o
demoalicién, con contenedor de 6 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de re-
siduos de construccién y demolicidn externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion
de residuos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedory
canon.
diM130155 Alg.conten. cartones 6m3 1,000 ud 93,59 93,59
diMO7N295 Canon residuo cartén a planta valorizacion 6,000 m3 13,08 78,48
%MAUX001 Medios Auxiliares 1,721 % 1,00 1,72
%CI000 Costos Indirectos 1,738 % 1,00 1,74
TOTAL PARTIDA........ooeeeereeesesessessessesessessessnes 175,53
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02.04.01.03.04 ENTREGA, ALQUILER'Y CANON CONTENEDOR MADERA 6 m3 ud
diG03CB105 Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construccion y/o demoli-
cion, con contenedor de 6 m?, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos
de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de resi-
duos. Incluso carga, servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y canon.
diM130185 Alg.conten. madera 6m3 1,000 ud 93,59 93,59
diMO7N300 Canon residuo madera a planta valorizacion 6,000 m3 13,08 78,48
%MAUX001 Medios Auxiliares 1,721 % 1,00 1,72
%Cl000 Costos Indirectos 1,738 % 1,00 1,74
TOTAL PARTIDA........srenismsesesssnssssessesssssessnns 175,53
02.04.02 RESIDUOS PELIGROSOS (RP)
02.04.02.01 TRANSPORTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS u
diG04B040 Transporte de bidén de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la
construccion o demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicidn externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de resi-
duos, considerando la carga y descarga de los bidones.
diP35BT070 TRANSRTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS 1,000 u 79,89 79,89
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,799 % 1,00 0,80
%Cl1000 Costos Indirectos 0,807 % 1,00 0,81
TOTAL PARTIDA........oitnenensmsesesssnssssessesssssessnns 81,50
02.04.02.02 CANON VERTIDO RESIDUO PELIGROSO PINTURA/BARNIZ BIDON 200 L u
diG04B050 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200 li-
tros de capacidad con residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u
otras sustancias peligrosas procedentes de la construccion o demolicién. El precio no inclu-
ye el recipiente ni el transporte.
diMO7N610 Canon resid.peligrosos pinturas bidon 200 . 1,000 u 184,33 184,33
%MAUX001 Medios Auxiliares 1,843 % 1,00 1,84
%Cl000 Costos Indirectos 1,862 % 1,00 1,86
TOTAL PARTIDA.......ooeeeereeesesessessensesessessessees 188,03
02.04.02.03 CANON VERT RESIDUO PELIGROSO ENVASES/AEROSOLES BIDON 200 L u
diG04B120 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200 li-
tros de capacidad con envases y aerosoles que contienen sustancias peligrosas proceden-
tes de la construccion o demolicion. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.
diMO7N700 Canon resid.peligrosos envases aerosoles cont bidon 200 I. 1,000 u 39,40 39,40
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,394 % 1,00 0,39
%Cl000 Costos Indirectos 0,398 % 1,00 0,40
TOTAL PARTIDA........ooeeeereeesesessessessesessessessnes 40,19
02.04.02.04 TRANSPORTE RESIDUOS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO CARGAS <1.000 m2 u
CM2G05C110  Transporte de envases big bag sobre soportes o palés, de residuos de fibrocemento que
contienen amianto para cargas <1.000 m2, con camién trailer (Carga lateral con carretilla en
origen), segun Orden MAM/304/2002, por transportista autorizado por la Consejeria compe-
tente en materia de medio ambiente y gestion de residuos de la construccion y demolicion
de la Comunidad de Madrid. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Ma-
drid. Precio particularizado para el Area 2.
CM2P35BT100  Transporte residuos fibrocemento con amianto cargas <1.000 m2 1,000 u 805,50 805,50
TOTAL PARTIDA........osrnnensmsesessssssssessesssssessnes 805,50
02.04.02.05 TRATAMIENTO FINAL DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO <1.000 m2 u
CM2G05B930  Tratamiento final de placas de fibrocemento con contenido de amianto <1.000 m2 y emisién
del certificado de destruccion con indicacién del nimero de aceptacion emitido previamente,
realizado por la planta receptora autorizada. Base de precios de la Construccion de la Co-
munidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM2P35BP400  Tratamiento final de placas de fibrocemento con amianto <1.000 m2 1.000,000 m2 2,42 2.420,00
TOTAL PARTIDA.......ooeeeereeesesessessensesessessessnes 2.420,00
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02.05 SEGURIDAD Y SALUD
02.05.01 ANDAMIOS Y MAQUINARIA
02.05.01.01 PLATAFORMA ELEVACION TELESCOPICA hr
#diMO2PLO101  Hora de alquiler de plataforma elevadora telescopica hasta 16 m de altura de trabajo.
Incluso transporte de suministro y retirada de la misma.
Incluso medios auxiliares.
diM02PL010 Plataforma elev. telescop. 20 m. 1,000 h 16,71 16,71
diM07CG010 Camién con grda 6 t con pluma/pulpo 0,050 h 43,35 217
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,189 % 1,00 0,19
%Cl000 Costos Indirectos 0,191 % 1,00 0,19
TOTAL PARTIDA........ostrenensmsesesssnssssessesssssessnes 19,26
02.05.01.02 Alquiler diario de cesta elevadora de brazo telescépico de 35 m de altura maxima de trabajo. Ud
0XP010b Alquiler diario de cesta elevadora de brazo telescépico de 35 m de altura méxima de trabajo.
mq07ple010k Alquiler diario de cesta elevadora de brazo telescopico de 20 m de altura 1,399 Ud 182,28 255,01
maxima de trabajo, incluso mantenimiento y seguro de r
%MAUX001 Medios Auxiliares 2,550 % 1,00 2,55
%Cl000 Costos Indirectos 2,576 % 1,00 2,58
TOTAL PARTIDA ... rensesn e 260,14
02.05.01.03 Montaje andamio modular h=15-20 m m2
CM2M13A0MO030
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ... resess e 6,27
02.05.01.04 Desmontaje andamio modular h=15-20 m m2
CM2M13A0M080
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ... sesesn e 4,23
02.05.01.05 Alquiler diario andamio tubular modular galvanizado m2
CM2M13A0A010
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ... rensesn e 0,07
02.05.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES
02.05.02.01 CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO ud
diS01A010 Casco de seguridad homologado.
diP311A010 Casco seguridad basico 1,000 ud 4,96 4,96
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,050 % 1,00 0,05
%Cl000 Costos Indirectos 0,050 % 1,00 0,05
TOTAL PARTIDA.......eeeceeercecesesesn e 5,06
02.05.02.02 MONO DE TRABAJO ud
diS01A030 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
diP311C020 Mono de trabajo poliéster-algodon 1,000 ud 21,04 21,04
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,210 % 1,00 0,21
%Cl000 Costos Indirectos 0,213 % 1,00 0,21
TOTAL PARTIDA........ostrrninsmsesessinssssesesssssessnes 21,46
02.05.02.03 IMPERMEABLE ud
diS01A040 Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
diP311C040 Impermeable 3/4 plastico 1,000 ud 11,01 11,01
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,110 % 1,00 0,11
%Cl000 Costos Indirectos 0,111 % 1,00 0,11
TOTAL PARTIDA........ostreinsmsesesssnssssessesssssessnns 11,23
02.05.02.04 CHALECO REFLECTANTE ud
diS01A080 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela
reflectante, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
diP311C070 Peto reflectante amarillo/rojo 1,000 ud 13,75 13,75
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%MAUX001 Medios Auxiliares 0,138 % 1,00 0,14
%Cl1000 Costos Indirectos 0,139 % 1,00 0,14
TOTAL PARTIDA........onrrnismsesesssnssssessesssssessnes 14,03
02.05.02.05 PAR DE BOTAS AISLANTES ud
diS01A140 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
diP31IP010 Par botas aislantes 5.000 V 0,333 ud 38,84 12,93
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,129 % 1,00 0,13
%Cl1000 Costos Indirectos 0,131 % 1,00 0,13
TOTAL PARTIDA.......ooeeereeenesessessensesessesseesees 13,19
02.05.02.06 PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA ud
diS01B020 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforacion y pene-
tracion por objeto candente, antiinflamable, homologada.
diP311A070 Pantalla sold. electrica cabeza 1,000 ud 23,83 23,83
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,238 % 1,00 0,24
%Cl000 Costos Indirectos 0,241 % 1,00 0,24
TOTAL PARTIDA........orrrnenmsesesssnssssessesssssessnes 24,31
02.05.02.07 GAFAS VINILO VISOR POLICARB. ud
diS01D020 Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior anticho-
que y camara de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los
0jos, homologadas.
diP311A180 Gafas vinilo visor policarb. 1,000 ud 12,16 12,16
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,122 % 1,00 0,12
%Cl000 Costos Indirectos 0,123 % 1,00 0,12
TOTAL PARTIDA........osneinsmsesessssssssessesssssessnns 12,40
02.05.02.08 OREJERAS ANTIRUIDO ud
diS01E010 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, ho-
mologado.
diP311A250 Orejeras antiruido 1,000 ud 12,14 12,14
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,121 % 1,00 0,12
%Cl000 Costos Indirectos 0,123 % 1,00 0,12
TOTAL PARTIDA.......oeeeerenenesessessessessessessessees 12,38
02.05.02.09 CINTURON SEG.CAIDA ud
diS01F010 Cinturén de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero
estampado con resistencia a la traccion superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de
acero troquelado, cuerda de longitud opcional y mosquetén de acero estampado, homologa-
do.
diP311S010 Cinturén amarre lateral anillas inox. 1,000 ud 37,90 37,90
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,379 % 1,00 0,38
%Cl000 Costos Indirectos 0,383 % 1,00 0,38
TOTAL PARTIDA........osreensrsesesssnssssessesssssessns 38,66
02.05.02.10 CUERDA GUIA ANTICAIDA m
diS01F080 Cuerda guia para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16 mm de didmetro montada
sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de desmontaje, valorado en funcion del
numero 6ptimo de utilizaciones, homologada.
diP311S080 Cuerda guia anticaida 1,000 ud 2,48 2,48
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,025 % 1,00 0,03
%Cl000 Costos Indirectos 0,025 % 1,00 0,03
TOTAL PARTIDA........ooeeereeesesessessessessessessessees 2,54
02.05.02.11 PAR GUANTES NITRILO/VINILO ud
diS01G010 Par de guantes de proteccién para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en
nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.
diP31IM030 Par guantes nitrilo/vinilo 1,000 ud 4,94 4,94
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,049 % 1,00 0,05
%Cl000 Costos Indirectos 0,050 % 1,00 0,05
TOTAL PARTIDA........oierenmesmsesesssnssssessesssssessnns 5,04
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02.05.02.12 PAR GUANTES NEOPRENO ud
diS01G030 Par de guantes de proteccion contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologa-
dos.
diP31IM010 Par guantes de neopreno 1,000 ud 2,29 2,29
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,023 % 1,00 0,02
%Cl1000 Costos Indirectos 0,023 % 1,00 0,02
TOTAL PARTIDA........ooeeereeenesessessessessessessessnes 2,33
02.05.02.13 PAR DE BOTAS GOMA ud
diS01HO10 Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de
deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algodén y piso antideslizante, homo-
logadas.
diP31IP030 Par botas goma 1,000 ud 14,44 14,44
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,144 % 1,00 0,14
%Cl1000 Costos Indirectos 0,146 % 1,00 0,15
TOTAL PARTIDA........ooeeeereeenesessessensessessessessees 14,73
02.05.02.14 PAR DE BOTAS PIEL ud
diS01H080 Par de botas de seguridad contra riesgos mecanicos fabricadas en piel con puntera metali-
ca, plantilla de texon, suela antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites, homo-
logadas.
diP31IP100 Par de botas piel 1,000 ud 30,23 30,23
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,302 % 1,00 0,30
%Cl1000 Costos Indirectos 0,305 % 1,00 0,31
TOTAL PARTIDA.......oeeeereeesesessessensessessessessees 30,84
02.05.02.15 MASCARILLA PINTURA 2 VALV. ud
diS01C050 Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y atéxico, con fil-
tros intercambiables para pintura, homologada.
diP311A150 Mascarilla pintura 2 valv. 1,000 ud 25,67 25,67
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,257 % 1,00 0,26
%Cl000 Costos Indirectos 0,259 % 1,00 0,26
TOTAL PARTIDA........ornninsmsesesssmssssessesssssessnns 26,19
02.05.02.16 MASCARILLA CELULOSA ud
diS01C070 Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.
diP311A050 Mascarilla celulosa desechable 1,000 ud 2,22 2,22
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,022 % 1,00 0,02
%Cl000 Costos Indirectos 0,022 % 1,00 0,02
TOTAL PARTIDA........osnremensmsesesssnssssessesssssessnes 2,26
02.05.03 PROTECCIONES COLECTIVAS
02.05.03.01 VALLA METALICA m
diS02B010 Valla metalica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por elemen-
tos auténomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos
segun la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en fun-
cion del numero éptimo de utilizaciones.
diP31CB070 Valla metalica 1,000 m 1,55 1,55
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,016 % 1,00 0,02
%Cl000 Costos Indirectos 0,016 % 1,00 0,02
TOTAL PARTIDA........onrenensesesesssnssssessesssssessns 1,59
02.05.03.02 BAJANTE DE ESCOMBROS m
diS02C010 Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujecion, puntales de
acodalamiento, montaje y desmontaje, segun la normativa vigente, valorado en funcién del
nUmero optimo de utilizaciones.
diO010A070 Pedn ordinario 0,200 h 17,34 3,47
diP31CW010 Bajante escombros goma 1 m. 0,200 ud 55,54 1,1
diP31CW020 Boca carga metalica bajante goma 1m. 0,100 ud 134,27 13,43
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,280 % 1,00 0,28
%Cl000 Costos Indirectos 0,283 % 1,00 0,28
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TOTAL PARTIDA........streresmsesesssnssssessesssssessnes 28,57
02.05.03.03 PLATAFORMA TABLONES MAD. m2
#diS02D0801 Proteccion de huecos horizontales de luz maxima 2 m con tablones de madera, incluso to-
pes antideslizantes, elementos complementarios y desmontaje segun la normativa vigente,
valorado en funcidn del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco pro-
tegida.
di0010A030 Oficial primera 0,050 h 20,40 1,02
diO010A050 Ayudante 0,064 h 18,16 1,16
diP01EBO10 Tablén pino 2,50/5,50x205x76 0,010 m3 113,30 1,13
%Cl000 Costos Indirectos 0,033 % 1,00 0,03
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,033 % 1,00 0,03
TOTAL PARTIDA.......ooeeeereeesesessessessesessessessees 3,37
02.05.03.04 BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO m
diS02D120 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento" con sopor-
tes metalicos y tres tablones horizontales, incluso colocacién y desmontaje segun la normati-
va vigente, valorado en funcién del numero 6ptimo de utilizaciones.
di0010A030 Oficial primera 0,150 h 20,40 3,06
diO010A070 Pedn ordinario 0,150 h 17,34 2,60
diP31CB120 Soporte guardacuerpos tipo "sargento” 0,100 ud 13,85 1,39
diP31CB030 Tablon madera pino 20x7 cm. 0,003 m3 224,55 0,67
diP31CB040 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 0,006 m3 224,55 1,35
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,091 % 1,00 0,09
%Cl1000 Costos Indirectos 0,092 % 1,00 0,09
TOTAL PARTIDA........ooreeerenesesessessessesessessessees 9,25
02.05.03.05 VALLA CONTENCION PEATONES Ud
#diS02D1801 Ud. Valla autbnoma metélica de 2,5 m. de longitud para contencion de peatones normaliza-
da, incluso colocacién y desmontaje. (20 usos)
diO010A070 Pedn ordinario 0,038 h 17,34 0,66
#diP31CB0701  Valla contencién peatones 0,050 Ud 24,57 1,23
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,019 % 1,00 0,02
%Cl000 Costos Indirectos 0,019 % 1,00 0,02
TOTAL PARTIDA.......ooeeeereeeresessessensesessessessees 1,93
02.05.03.06 CABLE SEGURIDAD CINTURONES m
diS02D160 Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, incluyendo montaje, desmonta-
je y p.p. de elementos complementarios, valorado en funcién del nimero dptimo de utiliza-
ciones.
diP311S110 Cable seguridad cinturones 1,000 m 413 413
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,041 % 1,00 0,04
%Cl1000 Costos Indirectos 0,042 % 1,00 0,04
TOTAL PARTIDA.......ooeeeereeesesessessessessessessessnes 4,21
02.05.03.07 MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD m
diS02D180 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de al-
tura, tipo stopper, i/colocacion y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.
diO010A070 Peon ordinario 0,100 h 17,34 1,73
diP31CR070 Malla plastica stopper 1,00 m 0,350 m 0,98 0,34
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,021 % 1,00 0,02
%Cl000 Costos Indirectos 0,021 % 1,00 0,02
TOTAL PARTIDA........osrnensmsesesssnssssessesssssessnns 211
02.05.03.08 PROTECCION HUECO CON RED HORIZONTAL m2
CM2S02F100 Red horizontal de seguridad en cubricién de huecos formada por malla de poliamida de
10x10 cm anudada con cuerda de D=3 mm y cuerda perimetral de D=10 mm para amarre
de la red a los anclajes de acero de D=10 mm conectados a las armaduras o perfiles peri-
metrales del hueco cada 50 cm y cinta perimetral de sefializacion fijada a pies derechos
(amortizable en 4 usos), segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Base de precios de la Construc-
cion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 2.
CM20010A030  Oficial primera 0,080 h 22,29 1,78
CM20010A060  Peon especializado 0,080 h 20,00 1,60
CM2P31CR030  Red seguridad poliamida 10x10 cm 0,250 m2 3,35 0,84
CM2P31SB010  Cinta balizamiento bicolor 8 cm 1,428 m 0,08 0,11
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CM2P31CR210  Cuerda de unién redes de seguridad 1,280 m 0,53 0,68
CM2P31CR150  Gancho montaje red D=10 mm 1,600 u 0,23 0,37
CM2P31SV080  Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 0,125 u 26,15 3,27
TOTAL PARTIDA ... resese e 8,65
02.05.03.09 Sistema provisional de proteccion de borde de forjado, clase C, en cubiertas inclinadas m
metalicas, de 1 m de altura, formado por
YCF031 Sistema provisional de proteccion de borde de forjado, clase C, en cubiertas inclinadas me-
talicas, de 1 m de altura, formado por barandilla principal e inferior de tubo de acero de 25
mm de didmetro, proteccion intermedia de red de seguridad tipo U, de poliamida de alta te-
nacidad y rodapié de malla de polietileno de alta densidad, todo ello sujeto a guardacuerpos
telescopicos de acero, fijados a la viga metalica por apriete. Amortizables los guardacuer-
pos en 8 usos y las barandillas en 10 usos.
mt50spb030g Guardacuerpos telescopico de seguridad fabricado en acero de primera 0,073 ud 17,57 1,28
calidad pintado al horno en epoxi-poliéster
mt50spb050a Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero pintado al horno 0,080 Ud 5,03 0,40
en epoxi-poliéster, de 25 mm de diametro
mt50spr070 Red vertical de seguridad tipo U, segiin UNE-EN 1263-1, de poliamida de 1,100 m? 2,04 2,24
alta tenacidad, de color blanco
mt50jpr070a Cuerda de union UNE-EN 1263-1 N de polipropileno de alta tenacidad, con 0,696 m 0,15 0,10
tratamiento a los rayos UV, D=8 mm
mt50spr050 Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, 0,150 m? 0,46 0,07
color verde, 60% de porcentaje de cortaviento
mo019 Oficial 12 construccion. 0,212 h 18,73 3,97
mo105 Pedn ordinario construccion. Recolocacion. 0,212 h 17,15 3,64
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,117 % 1,00 0,12
%CI000 Costos Indirectos 0,118 % 1,00 0,12
TOTAL PARTIDA........osreensmsesessssssssesesssssessnes 11,94
02.05.04 SENALIZACION
02.05.04.01 SENAL PELIGRO 0,70 m ud
diS02A030 Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m con tripode de
acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada
segun el numero dptimo de utilizaciones.
diP318V030 Sefial peligro 0,70 m. 1,000 ud 9,51 9,51
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,095 % 1,00 0,10
%Cl000 Costos Indirectos 0,096 % 1,00 0,10
TOTAL PARTIDA........onireensmsesessssssssessesssssessnes 9,71
02.05.04.02 PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45 ud
diS02A070 Suministro y colocacion de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m sobre
soportes con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valo-
rado segun el nimero dptimo de utilizaciones.
diP31SV070 Panel direccional 1,50x0,45 1,000 ud 21,24 21,24
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,212 % 1,00 0,21
%Cl000 Costos Indirectos 0,215 % 1,00 0,22
TOTAL PARTIDA........osrenensmsesesssnssssessesssssessnns 21,67
02.05.04.03 SENAL ADVERTENCIA CON SOPORTE ud
diS02A140 Suministro y colocacion de sefal de seguridad metalica tipo advertencia de 45x33 ¢cm con
soporte metalico de 50 mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de des-
montaje, valorada en funcién del nimero ptimo de utilizaciones.
diP318V140 Sefial advertencia con soporte 1,000 ud 12,25 12,25
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,123 % 1,00 0,12
%Cl000 Costos Indirectos 0,124 % 1,00 0,12
TOTAL PARTIDA.......eeeceeercecesesesn e 12,49
02.05.04.04 SENAL INFORMACION 40x40 cm ud
diS02A180 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacion de 40x40 cm sin so-
porte metalico incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero dptimo de utiliza-
ciones.
diP31SV180 Sefial informacion 40x40 cm. 1,000 ud 6,75 6,75
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,068 % 1,00 0,07
%Cl000 Costos Indirectos 0,068 % 1,00 0,07
TOTAL PARTIDA......eeeceeercece e 6,89
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02.05.04.05 CINTA DE BALIZAMIENTO R/B M
#diS02A2401 MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso coloca-
cion y desmontado.
di0010A070 Peon ordinario 0,076 h 17,34 1,32
#diP31SB0051  Cinta de balizamiento reflec. 1,000 MI 0,07 0,07
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,014 % 1,00 0,01
%Cl000 Costos Indirectos 0,014 % 1,00 0,01
TOTAL PARTIDA........osrrenensmsesesssnssssessesssssessnes 1,41
02.05.04.06 Valla peatonal. m
YSB130 Delimitacién provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados so-
bre bastidor de tubo, con dos pies metalicos, amortizables en 20 usos. Incluso tubo reflec-
tante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Segu-
ridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente montada segun especificacio-
nes de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mo120 Peon Seguridad y Salud. 0,100 h 21,11 2,11
mt50vbe010dbk  Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes 0,020 Ud 52,92 1,06
verticales montados sobre bastidor de tubo
mt50vbe020 Tubo reflectante de PVC, color naranja, para mejorar la visibilidad de la valla. 0,050 ud 3,02 0,15
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,033 % 1,00 0,03
%Cl1000 Costos Indirectos 0,034 % 1,00 0,03
TOTAL PARTIDA.......ooereerenesesessessessesesseesessees 3,38
02.05.04.07 Senal vertical de trafico. Ud
TSV050 Suministro y colocacion sobre el soporte de sefial vertical de tréfico de acero galvanizado,
circular, de 60 cm de diametro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, torni-
lleria y elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion gra-
fica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suministradas se-
gun especificaciones de Proyecto.
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 0,165 h 22,48 3,71
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,165 h 21,36 3,52
mt53spc010a Sefial vertical de trafico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de 1,000 Ud 58,08 58,08
didmetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.)
mq07cce010a Camién con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura maxima 0,187 h 22,76 4,26
de trabajo y 260 kg de carga maxima.
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,696 % 1,00 0,70
%Cl000 Costos Indirectos 0,703 % 1,00 0,70
TOTAL PARTIDA........osremsesesssnssnsessesssssessnns 70,97
02.05.05 EXTINCION DE INCENDIOS
02.05.05.01 EXTINTOR CO2 6 KG ud
diS02F010 Extintor manual de nieve carbdnica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento verti-
cal incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, va-
lorado en funcion del numero 6ptimo de utilizaciones.
diP31CI040 Extintor CO2 6 kg 1,000 ud 78,52 78,52
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,785 % 1,00 0,79
%Cl000 Costos Indirectos 0,793 % 1,00 0,79
TOTAL PARTIDA.......oeerenenesessessessesessessessees 80,10
02.05.05.02 EXTINTOR POLVO SECO 6 KG ud
diS02F030 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fi-
jado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun la
normativa vigente, valorado en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.
diP31CI010 Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 1,000 ud 39,19 39,19
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,392 % 1,00 0,39
%Cl000 Costos Indirectos 0,396 % 1,00 0,40
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TOTAL PARTIDA........streresmsesesssnssssessesssssessnes 39,98
02.05.06 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR
02.05.06.01 CASETA MODULOS 6-12 m m2
diS03C320 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duracion entre
6y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta
de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliu-
retano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con so-
porte de perfileria, tablero fendlico y pavimento comprendiendo distribucién interior, instala-
ciones y aparatos sanitarios, incluso preparacién del terreno, cimentacion, soportes de hor-
migén H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, trans-
portes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, y valorada en funcién del nu-
mero optimo de utilizaciones.
diP31BC080 Caseta modulada ensamblable 0,100 m2 831,39 83,14
diO010A040 Oficial segunda 0,100 h 18,82 1,88
di0010A070 Peon ordinario 0,100 h 17,34 1,73
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,868 % 1,00 0,87
%Cl000 Costos Indirectos 0,876 % 1,00 0,88
TOTAL PARTIDA ... resesn e 88,50
02.05.06.02 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS m2
diS03D010 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, seca-
manos automatico, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso des-
montaje y segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizacio-
nes y medida la superficie Util de local amueblado.
diP31BM010 Percha para aseos o duchas 0,050 ud 2,91 0,15
diP31BM040 Jabonera industrial 1 I. 0,050 ud 18,81 0,94
diP31BM050 Secamanos eléctrico 0,050 ud 89,71 4,49
diP31BM030 Espejo vestuarios y aseos 0,050 ud 26,54 1,33
diP31BM020 Portarrollos indust.c/cerrad. 0,050 ud 22,63 1,13
diP31BM100 Depésito-cubo basuras 0,050 ud 27,70 1,39
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,094 % 1,00 0,09
%Cl1000 Costos Indirectos 0,095 % 1,00 0,10
TOTAL PARTIDA ... resesn e 9,62
02.05.06.03 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO m2
diS03D020 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con
llave, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la
normativa vigente, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la su-
perficie Util de local amueblado.
diP31BM070 Taquilla metélica individual 0,100 ud 87,79 8,78
diP31BM090 Banco madera para 5 personas 0,100 ud 91,01 9,10
diP31BM030 Espejo vestuarios y aseos 0,100 ud 26,54 2,65
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,205 % 1,00 0,21
%Cl1000 Costos Indirectos 0,207 % 1,00 0,21
TOTAL PARTIDA........osrinmsesesssnssssessesssssessnns 20,95
02.05.06.04 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR m2
diS03D030 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, micro-
ondas y depdsito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y segun la
normativa vigente, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la su-
perficie Util de local amueblado.
diP31BM080 Mesa melamina para 10 personas 0,020 ud 177,03 3,54
diP31BM090 Banco madera para 5 personas 0,020 ud 91,01 1,82
diP31BM060 Horno microondas 18 |. 700W 0,020 ud 93,71 1,87
diP31BM100 Depésito-cubo basuras 0,020 ud 27,70 0,55
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,078 % 1,00 0,08
%Cl000 Costos Indirectos 0,079 % 1,00 0,08
TOTAL PARTIDA........ostrenismsesesssnssssessesssssessnns 7,94
02.05.06.05 ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA Ud
#diS03E0101 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
#diP31BA0301  Acometida prov. elect.a caseta 1,000 ud 177,47 177,47
%MAUX001 Medios Auxiliares 1,775 % 1,00 1,78
%Cl000 Costos Indirectos 1,793 % 1,00 1,79
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TOTAL PARTIDA........streresmsesesssnssssessesssssessnes 181,04
02.05.06.06 ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA Ud
#diS03E0102 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
diP31BA010 Acometida prov. fonta.a caseta 1,000 ud 81,07 81,07
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,811 % 1,00 0,81
%Cl000 Costos Indirectos 0,819 % 1,00 0,82
TOTAL PARTIDA........osrnninmsesesssnssssessesssssessnns 82,70
02.05.06.07 ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA Ud
#diS03E0103 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
diP31BA020 Acometida prov. sane. a caseta en superfic. 1,000 ud 115,65 115,65
%MAUX001 Medios Auxiliares 1,157 % 1,00 1,16
%Cl000 Costos Indirectos 1,168 % 1,00 1,17
TOTAL PARTIDA........oinnensmsesesssnssnsessesssssessnns 117,98
02.05.06.08 CONVECTOR ELECTRICO 1000 W. Ud
#diE22JET1001  Ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).
di0010A070 Peon ordinario 0,100 h 17,34 1,73
#diP20MV0201  Convec.mural eléct.1.500 W. 1,000 ud 81,77 81,77
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,835 % 1,00 0,84
%Cl000 Costos Indirectos 0,843 % 1,00 0,84
TOTAL PARTIDA.......ooeeeereeenesessessessesessnssessees 85,18
02.05.06.09 HORA MANTENIMIENTO LOCALES ud
diS03E080 Mano de obra empleada en limpieza y conservacién de locales e instalaciones para el perso-
nal (Peon)
di0010A070 Peon ordinario 1,000 h 17,34 17,34
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,173 % 1,00 0,17
%Cl000 Costos Indirectos 0,175 % 1,00 0,18
TOTAL PARTIDA........osnenensmsesessssssssessesssssessnes 17,69
02.05.07 PROTECCIONES INSTALAC.ELECTRICA
02.05.07.01 CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA. ud
#diS02G0401 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con proteccion, compuesto por: Dos ar-
marios para un abonado trifasico; brida de unién de cuerpos; contador activa 30-90A; caja
IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A;
Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; to-
ma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter [P
447 3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447 3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447 2P+T
16A clc; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rétulos total-
mente instalado.
#diP15FB0301 Cuadro secundario de obras 1,000 ud 76,21 76,21
di0010B240 Oficial 12 electricista 0,500 h 19,77 9,89
di0010B260 Ayudante electricista 0,500 h 18,50 9,25
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,954 % 1,00 0,95
%Cl1000 Costos Indirectos 0,963 % 1,00 0,96
TOTAL PARTIDA........osrnensmsesesssnssssessesssssessnns 97,26
02.05.07.02 INSTALACION TOMA DE TIERRA ud
diS02G010 Instalacion de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra
en cuadros de electricidad, maquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.
diP31CE030 Pica cobre p/toma tierra 14,3 2,000 m 5,61 11,22
diP31CE040 Grapa para pica 1,000 ud 2,59 2,59
diP31CE020 Cable cobre desnudo D=35 mm. 20,000 m 1,34 26,80
di0010B240 Oficial 12 electricista 5,000 h 19,77 98,85
di0010B260 Ayudante electricista 6,000 h 18,50 111,00
diP15AA030 Arg. pref. 30x30x30 con tapa 1,000 ud 16,28 16,28
%MAUX001 Medios Auxiliares 2,667 % 1,00 2,67
%Cl000 Costos Indirectos 2,694 % 1,00 2,69
TOTAL PARTIDA........osnnrmensmsesesssnssssessesssssessens 272,10
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02.05.08 MEDICINA PREVENTIVA
02.05.08.01 BOTIQUIN DE OBRA Ud
#diS03E0301 Ud. Botiquin de obra instalado.
diP31BM180 Material sanitario 1,000 ud 183,32 183,32
%MAUX001 Medios Auxiliares 1,833 % 1,00 1,83
%Cl000 Costos Indirectos 1,852 % 1,00 1,85
TOTAL PARTIDA........ooreeererenesessessessesessessessees 187,00
02.05.08.02 MATERIAL SANITARIO - REPOSICION ud
#diS03E0302 Material sanitario para curas y primeros auxilios.
diP31BM180 Material sanitario 1,000 ud 183,32 183,32
%MAUX001 Medios Auxiliares 1,833 % 1,00 1,83
%Cl000 Costos Indirectos 1,852 % 1,00 1,85
TOTAL PARTIDA.......ooeeeereeesesessessensessessesseesees 187,00
02.05.08.03 RECONOCIMIENTO MEDICO ud
diS03E020 ud Reconocimiento médico obligatorio.
diP31W020 Reconocimiento médico basico | 1,000 ud 64,77 64,77
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,648 % 1,00 0,65
%Cl000 Costos Indirectos 0,654 % 1,00 0,65
TOTAL PARTIDA........ooeeeerenesesessessensessessessessees 66,07
02.05.09 MANO OBRA SEGURIDAD Y PREVENCION
02.05.09.01 HORA ASESOR TECNICO ud
diSO3E050 Asesor técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir formacion a los trabajado-
res durante las obras.
di0010C070 Asesor técnico en Seguridad y Salud 1,000 h 19,85 19,85
%MAUX001 Medios Auxiliares 0,199 % 1,00 0,20
%Cl000 Costos Indirectos 0,201 % 1,00 0,20
TOTAL PARTIDA........osrrenenmsesesssnssssessesssssessnns 20,25
02.05.09.02 REUNION MENSUAL COMITE ud
diS03E060 Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria
su constitucion segun la normativa vigente)
diP31W010 Costo mensual Comité seguridad 1,000 ud 126,91 126,91
%MAUX001 Medios Auxiliares 1,269 % 1,00 1,27
%Cl000 Costos Indirectos 1,282 % 1,00 1,28
TOTAL PARTIDA.......ooeeeereeesesessessessessessessessees 129,46
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
#diP15FB0301 Cuadro secundario de obras 2,000 ud 76,21 152,42
#diP20MV0201 Convec.mural eléct.1.500 W. 2,000 ud 81,77 163,54
#diP31BA0301 Acometida prov. elect.a caseta 2,000 ud 177,47 354,94
#diP31CB0701 Valla contencion peatones 0,200 Ud 24,57 491
#diP31SB0051 Cinta de balizamiento reflec. 600,000 MI 0,07 42,00

Grupo #di 717,81
CM2M02CA010 Carretilla elevadora diésel ST 1,3 t 1.064,584 h 717 7.633,07
CM2MO03HH020 Hormigonera 200 | gasolina 50,224 h 3,40 170,76
CM2M06CM030 Compresor portatil diésel media presion 5 m3/min 7 bar 25,879 h 7,46 193,06
CM2MO06MI010 Martillo manual picador neumatico 9 kg 18,936 h 2,99 56,62
CM2M06MR110 Martillo manual rompedor neumatico 22 kg 6,943 h 2,23 15,48
CM2M11HM020 Equipo de proyeccién mortero 25,613 h 8,27 211,82
CM2M12T040 Taladro percutor-atornillador a bateria 1.252,592 h 1,22 1.528,16
CM2M12W020 Rodillo giratorio de hilos 19,073 h 3,65 69,61
CM2M14FE030 Hidrolimpiadora eléctr. superior 150 bar - 540 I/h - 2700W-230V 19,800 h 3,02 59,80
CM20010A030 Oficial primera 2.731,752 h 22,29 60.890,76
CM20010A040 Oficial segunda 3.739,021 h 21,22 79.342,03
CM20010A050 Ayudante 7.275,868 h 20,29 147.627,36
CM20010A060 Pedn especializado 7.680,872 h 20,00 153.617,44
CM20010A070 Pedn ordinario 4.706,623 h 19,46 91.590,88
CM20010A080 Maguinista o conductor 2,035,224 h 25,02 50.921,31
CM20010B070 Oficial cantero 78,900 h 24,65 1.944,89
CM20010B080 Ayudante cantero 78,900 h 2341 1.847,05
CM20010B130 Oficial 12 cerrajero 516,810 h 24,65 12.739,36
CM20010B140 Ayudante cerrajero 497,737 h 23,17 11.532,58
CM20010B150 Oficial 12 carpintero 0,900 h 24,72 22,25
CM20010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 163,076 h 24,88 4.057,32
CM20010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 163,076 h 23,63 3.853,47
CM20010B200 Oficial 12 electricista 2,780 h 24,65 68,53
CM20010B210 Oficial 22 electricista 2,400 h 23,63 56,71
CM20010B230 Oficial 12 pintura 965,070 h 24,65 23.788,96
CM20010B240 Ayudante pintura 866,820 h 22,98 19.919,52
CM2P01AA020 Arena de rio 0/6 mm 136,860 m3 24,66 3.374,98
CM2P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 33,968 t 132,58 4.503,51
CM2P01DW050 Agua 38,752 m3 1,56 60,45
CM2P01HW060 Bombeo mortero 40 a 100 m3 13,726 m3 15,76 216,32
CM2P01LG910 Rasillon ceramico machihembrado 100x25x4 cm 13.263,750 1,29 17.110,24
CM2P01LH150 Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm 0,990 mu 107,14 106,07
CM2P01SGU060 Losa recta granito gris labra 10 cm 173,580 m2 58,58 10.168,32
CM2P03AMEO010 Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x4 mm - 0,821 kg/m2 3.183,300 m2 2,18 6.939,59
CM2P04RR040 Mortero revoco CSIII-W1 8.440,126 kg 0,59 4.979,67
CM2P05CGG010 Chapa acero galvanizado desarrollo=1000 mm e=0,6 mm greca=70 mm 14,237 m2 4749 676,12
CM2P05CGP010 Chapa acero prelacado desarrollo=1000 mm e=0,6 mm greca=70 mm 3.601,202 m2 41,38 149.017,74
CM2P05CGP310 Remate acero prelacado desarrollo=500 mm €=0,8 mm 1.252,592 m 29,24 36.625,79
CM2P05ES100 Perfil omega 50x100x1,5 mm 4.697,220 ml 11,29 53.031,61
CM2P05ES1002 Perfil omega 100x50x1,5 mm 3.288,054 m 13,29 43.698,24
CM2P05EW090 Panel metalico nervado 0,5 mm galvanizado 3.444,628 m2 4,84 16.672,00
CM2P05EW300 Tornillo autotaladrante 5,5x22 mm 15.657,400 u 0,12 1.878,89
CM2P0O5EW310 Tornillo anclaje 10x90 3.131,480 u 1,49 4.665,91
CM2P06BSA030 Lamina betun modif. SBS autoprot. mineral pizarra LBM-40/G-FP negro/gris 84,227 m2 9,27 780,78
CM2P06BSNO10 Lamina betun modific. elastémero LBM-30 FV (SBS -20°C) 84,227 m2 7,71 649,39
CM2P06GL020 Geotextil poliéster no tejido 150 gr/m2 84,227 m2 1,04 87,60
CM2P07TL960 Manta papel Kfraft MW rollo 100 mm 3.288,054 m2 5,62 18.478,86
CM2P13EV040 Escalera metalica ancho 50 cm galvanizada 2,800 m 88,68 248,30
CM2P13EV0402 Aros metélicos proteccion sobre escalera vertical galvanizada 7,000 ud 22,00 154,00
CM2P17NA020 Canalén aluminio circular 280 mm i/p.p. piezas 388,275 m 19,61 7.614,07
CM2P17NA270 Soporte canalén aluminio 621,240 u 3,42 2.124,64
CM2P17NA3434343  Perfil Z aluminio 70 mm altura 5 mm espesor 745,488 ud 320 2.385,56
CM2P17NA4444444  Perfil L aluminio 70 mm altura 5 mm espesor 683,364 m 14,55 9.942,95
CM2P231080 Mortero ignifugo perlita-vermiculita Clasif. A1 5.054,200 kg 0,42 2.122,76
CM2P25ES010 Pintura plastica exterior/interior estandar blanco/color mate 1.733,640 | 3,83 6.639,84
CM2P25JA100 Esmalte laca poliuretano satinada color 45,244 | 14,68 664,18
CM2P250U020 Imprimacion anticorrosiva minio blanco 25,430 | 8,53 216,92
CM2P250U060 Minio antioxidante marino sin plomo 79,177 | 16,61 1.315,13
CM2P2502040 Emulsion fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 404,516 | 10,55 4.267,64
CM2P25WW220 Pequefio material 480,402 u 1,23 590,89
CM2P31CR030 Red seguridad poliamida 10x10 cm 415,000 m2 335 1.390,25
CM2P31CR150 Gancho montaje red D=10 mm 2.656,000 u 0,23 610,88
CM2P31CR210 Cuerda de unioén redes de seguridad 2.124,800 m 0,53 1.126,14
CM2P311S450133 Dispositivo absorvedor de energia y anclaje 18,263 ud 141,27 2.579,94
CM2P311S520 Enrollador 24 m de cable con recuperacion 0,200 u 1.215,34 243,07
CM2P31SB010 Cinta balizamiento bicolor 8 cm 2.370,480 m 0,08 189,64
CM2P318V080 Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 207,500 u 26,15 5.426,13
CM2P31X4502555 Linea de vida de acero homologado 140,013 m 12,44 1.741,76
CM2P31X4513323 Homologacién linea 1,218 ud 750,00 913,13
CM2P31X45133255  Carrete anticaida retractil anclaje linea 6,088 ud 600,00 3.652,50
CM2P34IR030 Rétulo metacrilato enmarcado sin iluminacion 3,120 m2 610,72 1.905,45
CM2P34IR040 luminacidn para rétulo metacrilato enmarcado 3,120 m2 68,01 212,19
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CM2P35BP215 Tratamiento amianto 66.696,960 kg 0,93 62.028,17
CM2P35BP400 Tratamiento final de placas de fibrocemento con amianto <1.000 m2 5.060,000 m2 242 12.245,20
CM2P35BT100 Transporte residuos fibrocemento con amianto cargas <1.000 m2 5,060 u 805,50 4.075,83
CM2P35BV140 Palet zona residuos 1.001,955 u 11,10 11.121,70
Grupo CM2 1.195.229,74
MO003 Oficial 1a electricista 32,130 h 22,74 730,64
Grupo MO0 730,64
MO102 Ayudante electricista 80,325 h 20,98 1.685,22
Grupo MO1 1.685,22
diM02PL010 Plataforma elev. telescop. 20 m. 24,000 h 16,71 401,04
diMO5PNO030 Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 33,209 h 39,21 1.302,11
diM07CB050 Camion basculante 6x4 20 t. 213,485 h 26,70 5.700,04
diM07CG010 Camidn con grta 6 t con pluma/pulpo 40,988 h 43,35 1.776,81
diMO7N105 Canon escombro mixto a planta RCD 1.707,876 m3 10,04 17.147,08
diMO7N290 Canon residuo plastico a planta valorizacion 12,000 m3 22,91 274,92
diMO7N295 Canon residuo carton a planta valorizacion 12,000 m3 13,08 156,96
diMO7N300 Canon residuo madera a planta valorizacion 12,000 m3 13,08 156,96
diMO7N610 Canon resid.peligrosos pinturas bidon 200 I. 1,000 u 184,33 184,33
diMO7N700 Canon resid.peligrosos envases aerosoles cont bidon 200 |. 1,000 u 39,40 39,40
diM130125 Alg.conten. plasticos 6m3 2,000 ud 93,59 187,18
Carga y cambio de contenedor de 6 m?, para recogida de residuos inertes plasticos
producidos en obras de construccion y/o demolicion, colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de entrega y alquiler.
diM130155 Alg.conten. cartones 6m3 2,000 ud 93,59 187,18
Carga y cambio de contenedor de 6 m?3, para recogida de residuos inertes de papel
y carton producidos en obras de construccién y/o demolicidn, colocado en obra a
pie de carga, incluso servicio de entrega y alquiler.
diM130185 Alg.conten. madera 6m3 2,000 ud 93,59 187,18
Grupo diM 27.701,19
di0010A030 Oficial primera 4,000 h 20,40 81,60
di0010A040 Oficial segunda 2,000 h 18,82 37,64
diO010A050 Ayudante 1,280 h 18,16 23,24
di0010A070 Peon ordinario 207,800 h 17,34 3.603,24
di0010B240 Oficial 12 electricista 38,900 h 19,77 769,05
di0010B260 Ayudante electricista 22,300 h 18,50 412,55
di0010C070 Asesor técnico en Seguridad y Salud 21,000 h 19,85 416,85
Grupo diO 5.344,17
diP01EBO10 Tablén pino 2,50/5,50x205x76 0,200 m3 113,30 22,66
diP15AA030 Arg. pref. 30x30x30 con tapa 2,000 ud 16,28 32,56
diP15GH060 Bandeja metélica perforada 60X200 93,000 m 14,88 1.383,84
Bandeja de chapa metalica perforada, con borde de seguridad perfilado y base
perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono segun
UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm disefiada para soportar cargas elevadas,
dimensiones 200x60 mm y 3.05 m de longitud, acabado anticorrosion Galvanizado
Sendzimir segun UNE-EN 10327.
diP15GH105 Tapa recta 200X3 m 30,690 ud 4,65 142,71
Tapa de chapa metélica, fabricada a partir de chapa de acero al carbono segin
UNE-EN 10327:07 de espesor 1.5 mm, de dimensiones 200 mm y 3 m longitud
acabado anticorrosion Galvanizado Sendzimir segun UNE-EN 10327.
diP15GH410 Sistema fijacion paramentos ban meta 60x200 mm 93,000 ud 6,45 599,85
Sistema de fijacion para bandeja metalica de 60x200 mm, por metro lineal, mediante
Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes
de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metélicos con
cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes.
diP31BA010 Acometida prov. fonta.a caseta 2,000 ud 81,07 162,14
diP31BA020 Acometida prov. sane. a caseta en superfic. 2,000 ud 115,65 231,30
diP31BC080 Caseta modulada ensamblable 2,000 m2 831,39 1.662,78
diP31BM010 Percha para aseos o duchas 1,000 ud 2,91 2,91
diP31BM020 Portarrollos indust.c/cerrad. 1,000 ud 22,63 22,63
diP31BM030 Espejo vestuarios y aseos 3,000 ud 26,54 79,62
diP31BM040 Jabonera industrial 1 1. 1,000 ud 18,81 18,81
diP31BM050 Secamanos eléctrico 1,000 ud 89,71 89,71
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diP31BM060 Horno microondas 18 I. 700W 0,400 ud 93,71 37,48
diP31BM070 Taquilla metalica individual 2,000 ud 87,79 175,58
diP31BM080 Mesa melamina para 10 personas 0,400 ud 177,03 70,81
diP31BM090 Banco madera para 5 personas 2,400 ud 91,01 218,42
diP31BM100 Depésito-cubo basuras 1,400 ud 27,70 38,78
diP31BM180 Material sanitario 4,000 ud 183,32 733,28
diP31CB030 Tablon madera pino 20x7 cm. 0,060 m3 224,55 13,47
diP31CB040 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 0,120 m3 224,55 26,95
diP31CB070 Valla metélica 220,000 m 1,55 341,00
diP31CB120 Soporte guardacuerpos tipo "sargento" 2,000 ud 13,85 27,70
diP31CE020 Cable cobre desnudo D=35 mm. 40,000 m 1,34 53,60
diP31CE030 Pica cobre p/toma tierra 14,3 4,000 m 5,61 22,44
diP31CE040 Grapa para pica 2,000 ud 2,59 518
diP31CI010 Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 3,000 ud 39,19 117,57
diP31Cl040 Extintor CO2 6 kg 1,000 ud 78,52 78,52
diP31CR070 Malla plastica stopper 1,00 m 38,500 m 0,98 37,73
diP31CW010 Bajante escombros goma 1 m. 12,400 ud 55,54 688,70
diP31CW020 Boca carga metélica bajante goma 1m. 6,200 ud 134,27 832,47
diP311A010 Casco seguridad basico 20,000 ud 4,96 99,20
diP311A050 Mascarilla celulosa desechable 40,000 ud 2,22 88,80
diP311A070 Pantalla sold. electrica cabeza 20,000 ud 23,83 476,60
diP311A150 Mascarilla pintura 2 valv. 20,000 ud 25,67 513,40
diP311A180 Gafas vinilo visor policarb. 20,000 ud 12,16 243,20
diP311A250 Orejeras antiruido 11,000 ud 12,14 133,54
diP311C020 Mono de trabajo poliéster-algodon 20,000 ud 21,04 420,80
diP311C040 Impermeable 3/4 plastico 11,000 ud 11,01 121,11
diP311C070 Peto reflectante amarillo/rojo 20,000 ud 13,75 275,00
diP31IM010 Par guantes de neopreno 20,000 ud 2,29 45,80
diP31IM030 Par guantes nitrilo/vinilo 20,000 ud 4,94 98,80
diP31IP010 Par botas aislantes 5.000 V 6,660 ud 38,84 258,67
diP311P030 Par botas goma 11,000 ud 14,44 158,84
diP31IP100 Par de botas piel 11,000 ud 30,23 332,53
diP311S010 Cinturén amarre lateral anillas inox. 11,000 ud 37,90 416,90
diP311S080 Cuerda guia anticaida 11,000 ud 2,48 27,28
diP311S110 Cable seguridad cinturones 220,000 m 413 908,60
diP31SV030 Sefial peligro 0,70 m. 5,000 ud 9,51 47,55
diP31SV070 Panel direccional 1,50x0,45 4,000 ud 21,24 84,96
diP31SV140 Sefal advertencia con soporte 6,000 ud 12,25 73,50
diP31SV180 Sefial informacion 40x40 cm. 10,000 ud 6,75 67,50
diP31W010 Costo mensual Comité seguridad 4,000 ud 126,91 507,64
diP31W020 Reconocimiento médico bésico | 20,000 ud 64,77 1.295,40
diP35BT070 TRANSRTE BIDON RESIDUOS PELIGROSOS 2,000 u 79,89 159,78
Transporte de bidon de 200 litros de capacidad, apto para aimacenar residuos
peligrosos, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion
de residuos, incluso servicio de entrega.
Grupo diP 14.826,60
mo019 Oficial 12 construccion. 33,072 h 18,73 619,44
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 0,660 h 22,48 14,84
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,660 h 21,36 14,10
Grupo mo0 648,38
mo105 Peon ordinario construccion. Recolocacion. 33,072 h 17,15 567,18
mo120 Pedn Seguridad y Salud. 45,000 h 21,11 949,95
Grupo mo1 1.517,13
mq07cce010a Camidn con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura m&xima de trabajo y 260 kg 0,748 h 22,76 17,02
de carga maxima.
mq07ple010k Alguiler diario de cesta elevadora de brazo telescopico de 20 m de altura maxima de trabajo, 4,197 Ud 182,28 765,03
incluso mantenimiento y seguro de r
Alquiler diario de cesta elevadora de brazo telescdpico de 20 m de altura maxima de
trabajo, incluso mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.
Grupo mq0 782,05
mt50jpr070a Cuerda de union UNE-EN 1263-1 N de polipropileno de alta tenacidad, con tratamiento a los 108,576 m 0,15 16,29

rayos UV, D=8 mm
Cuerda de unién UNE-EN 1263-1 N de polipropileno de alta tenacidad, con
tratamiento a los rayos UV, D=8 mm y carga de rotura superior a 7,5 kN.
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IMPORTE

mt50spb030g

mt50spb050a

mt50spr050

mt50spr070

mt50vbe010dbk

mt50vbe020
mt53spc010a

Guardacuerpos telescopico de seguridad fabricado en acero de primera calidad pintado al
horno en epoxi-poliéster

Guardacuerpos telescdpico de seguridad fabricado en acero de primera calidad
pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, con
apriete arriba.

Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 25 mm de diametro

Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 25 mm de didmetro y 2500 mm de longitud.

Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, color verde, 60% de
porcentaje de cortaviento

Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, color verde,
60% de porcentaje de cortaviento, con orificios cada 20 cm en todo el perimetro
para su insercion en los mddulos de los andamios.

Red vertical de seguridad tipo U, segiin UNE-EN 1263-1, de poliamida de alta tenacidad, de
color blanco

Red vertical de seguridad tipo U, segun UNE-EN 1263-1, de poliamida de alta
tenacidad, de color blanco, certificada por AENOR mediante sello N de Productos
Certificados AENOR para Redes de Seguridad. Cuerda de red de calibre 4,5 mm.
Energia de la red A2 (entre 2,2 y 4,4 kJ). Configuracion de la red al rombo.

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados
sobre bastidor de tubo

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales
montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metalicos, incluso placa para
publicidad.

Tubo reflectante de PVC, color naranja, para mejorar la visibilidad de la valla.

Sefial vertical de trafico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diametro, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.)

Senial vertical de tréfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de didmetro, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), segin UNE-EN 12899-1, incluso accesorios,
tornilleria y elementos de anclaje.

Grupo mt5

11,388 Ud

12,480 Ud

23,400 m?

171,600 m?

9,000 Ud

22,500 Ud
4,000 Ud

17,57

5,03

0,46

2,04

52,92

3,02
58,08

200,09

62,77

10,76

350,06

476,28

67,95
232,32

1.416,52

1.250.599,45
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