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Madrid, a fecha de la firma

Ref.: C-333A/012-26
Exp.: AISER-019286/2026

Objeto del contrato: SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA
EXPOSICION MIKI LEAL EN ALCALA 31

Informe técnico sobre la documentacion presentada al requerimiento de
informacion por oferta con valores anormalmente bajos o desproporcionados

presentada por la empresa GrupolLa - Labad & Arteaga S.L.

El presente informe analiza la justificacion de la viabilidad de las ofertas presentadas por
la empresa GrupolLa - Labad & Arteaga S.L. incursa en presuncién de anormalidad o

desproporcion de conformidad con lo estipulado en el apartado 9° de la clausula primera

puede comprobar en

del PCAP del contrato objeto de licitacion.
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1. INFORMACION PREVIA. ANTECEDENTES

El 7 de julio de 2026 se procedid a la apertura de las ofertas econdmicas del citado

estiona.comuni dad.madrid/
e el siguiente codigo seguro de verificacion: 1018478138825542098039

procedimiento abierto, resultando la presentadas por la licitadora GrupolLa - Labad &

Laautenticidad de este documento se
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Arteaga S.L. incursa en presuncion de anormalidad o desproporcion, de acuerdo con lo
establecido en el apartado 9° de la clausula primera del PCAP del contrato objeto de
licitacion. Se procede en consecuencia a dar la preceptiva audiencia a la interesada de
acuerdo con lo previsto en el apartado 4 del articulo 149 de la Ley 9/2017 del Contratos
del sector Publico, de 8 de noviembre, a fin de que justifiquen la valoracion de la oferta y

precise las condiciones de la misma.

La empresa licitadora GrupoLa - Labad & Arteaga S.L., remite contestacién al
requerimiento efectuado en tiempo y forma. En la contestacion se ratifica en la integralidad
de la oferta, consistente en 59.669,69 € de base imponible. Este informe tiene como objeto

la valoracion de dicha contestacion.
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2. ANALISIS DE JUSTIFICACION DE LA EMPRESA

La contestacion de la empresa consta de 3 paginas. En ella realizan un desglose muy a
grandes rasgos de los elementos solicitados en el PPT, sin diferenciar entre montaje y
desmontaje, y sin que haya una equivalencia clara entre las partidas del PPT y el desglose
de la empresa. En concreto en la justificacién de la empresa licitadora se indican las
siguientes cuantias repartidas en los siguientes conceptos:

- Coste Materiales (Maderas, pinturas, grafica, azulejos, limpieza): 19.500,00 €

- Costes de Personal Técnico (Convenio Construccion Madrid): 28.000,00 €

- Costes de Transporte y Maquinaria Auxiliar (medios propios amortizados):

2.200,00 €

- Imprevistos: 2.000,00 €

- Gastos Generales Internos e Indirectos: 2.000,00 €

- Beneficio Industrial Estimado (aprox. 10%): 5.969,69 €

Se ha comprobado que la suma total de los costes econdmicos de cada partida coincide

con la oferta total presentada por la empresa (59.669,69 €).

La empresa licitadora justifica esta oferta mediante tres factores:
- disponer de talleres propios de carpinteria y grafica que ya estan amortizados, con
lo que esto reduce el coste de las partidas de carpinteria y de grafica
- mantener contratos marco de suministro con grandes distribuidores de materias
primas (madera, pinturas, soportes graficos y azulejos) que al comprar grandes
cantidades anuales les otorga un gran descuento
- tener un stock permanente de maderas, perfiles y elementos de anclaje obtenidos

en subastas publicas y liquidaciones concursales de empresas del sector

En la contestacion no se incluyen ni presupuestos ni compromisos de ejecucion de
proveedores/distribuidores ni un analisis de los materiales que tienen en stock y su
correspondencia con los materiales solicitados en el PPT ni tampoco se realiza un
desglose de la mano de obra por perfiles profesionales y horas de trabajo. Ademas, las
partidas en las que se desglosa la oferta de la empresa licitadora son muy amplias. Es

decir, hay una falta de acreditacion documental que permita realizar una vinculacion
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concreta entre los costes alegados en cada partida y las prestaciones exigidas por el

contrato.

A continuacion, se analizan las dos grandes partidas de materiales y de mano de obra

desglosadas por la empresa:

1. Coste Materiales (Maderas, pinturas, grafica, azulejos, limpieza): 19.500,00 €

En este apartado de coste de materiales no se ha desglosado por materiales, por lo que
resulta imposible saber qué coste se ha calculado para cada uno de los materiales

concretos. Ademas, no aparecen mencionados los materiales exigidos en el PPT para la

proteccion de los suelos la sala (capa de cartén rizado en todo el perimetro de la sala en
el montaje y en el desmontaje). Por tanto, no se puede saber con certeza si ese material

se ha tenido en cuenta.

Por ejemplo, no es posible saber en cuanto se ha valorado la madera necesaria para la
carpinteria ya que su valoracion se incluye dentro del total de 19.500 € junto al resto de

materiales, sin especificar el coste concreto de cada tipo de madera. La carpinteria de

puede comprobar en

muros mas la carpinteria de elementos museograficos estaba valorada en el Pliego de
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Prescripciones Administrativas Particulares en 38.200 € de ejecucion material (es decir,

d/

es una partida que supone el 50,87 % del total de la ejecucion material del contrato, que
es de un total de 75.090 €). En el célculo del PCAP se incluian tanto los materiales
(maderas) como la mano de obra (carpinteros), lo que hace dificil la comparativa con el

desglose de la empresa, ya que no sabemos qué parte del monto de materiales

med
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corresponde a la madera, ni qué parte del monto de mano de obra corresponde a los

carpinteros.

Los factores con los que justifica la empresa su oferta (disponer de talleres propios de
carpinteria, contrato de suministro ventajosos con empresas distribuidoras asi como stock
permanente de madera) no se desarrollan mediante una verificacibn documental
(presupuestos de empresas distribuidoras, listado de stock de materiales disponibles
adquirido en subastas publicas y liquidaciones concursales de empresas del sector,
acuerdos de ejecucion o suministro de proveedores) ni tampoco se ha desglosado el coste
de la madera por tipos segun lo exigido en el PPT (ni siquiera el total de la madera). Es

decir, la contestacion de la empresa licitadora no incorpora documentacion objetiva que
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permita verificar la existencia, alcance e incidencia econémica concreta de los tres
factores que expone como justificacion de la oferta sobre la partida de materiales de
carpinteria. De esa manera, la empresa no presenta informacion suficiente para poder

asegurar que la ejecucion de la carpinteria, segun lo exigido en el PPT, sea viable.

En el apartado de pintura sucede lo mismo que en el de carpinteria, en el Pliego de

Prescripciones Administrativas Particulares se valora en 14.000 € de ejecucion material

sin contar los repintes de los muros perimetrales del desmontaje, pero en esa cantidad se
incluian tanto los materiales (suministro de pintura de varios colores) como la mano de
obra (pintores). Estos costes en el desglose de la empresa se incluyen dentro del coste

de materiales y del coste de personal, sin que se pueda conocer el coste exacto de la

pintura ni en cuanto a los materiales (cubos de pintura, etc.) ni la mano de obra de los

pintores.

En este contrato, a diferencia de lo que sucede habitualmente en las exposiciones, se

solicita el suministro de pinturas de muchos colores. En concreto se solicitan al menos

uro de verificacion: 1018478138825542098039

NCS S 0500-N, Blanco 100 %, NCS S 0580-Y, NCS S 2050-Y10R, NCS S 4550-R90B y 1;
NCS S 90000-N, con lo que tiene bastante relevancia dentro de las caracteristicas %
técnicas de los trabajos exigidas en el PPT. No existe informacion suficiente para asegurar éi
que se ha previsto el suministro de pinturas segun lo exigido en el PPT. %,?%
Lo que se ha indicado para los materiales de carpinteria y pintura, sucede igualmente gg%
para el apartado de grafica, azulejos y limpieza, es imposible saber qué cuantia exacta %é'vgﬁ’
dentro del global de materiales corresponde a cada apartado é%
SEE

2. Costes de Personal Técnico (Convenio Construccion Madrid): 28.000,00 €

Los factores con los que justifica la empresa su oferta (disponer de talleres propios de
carpinteria y grafica, contratos de suministro ventajosos con empresas distribuidoras, asi
como stock permanente de materiales obtenidos en subastas publicas y liquidaciones
concursales de empresas del sector) son razones que atafien a la obtencion de los
materiales. La empresa licitadora en su contestacion justifica el apartado de coste de

personal indicando que cumplen con el Convenio de la Construccion de Madrid.
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Sin embargo, la empresa no presenta un desglosado por jornadas de trabajo, por perfiles
profesionales concretos a los que se adscriban sus trabajadores dentro de los recogidos
en dicho convenio y por numero de efectivos que aporte justificacion documental que
garantice que la mano de obra que se exigia en el PPT (en cuanto a perfiles profesionales,

numero de efectivos y calendario) se pueda llevar a cabo por el importe indicado.

Por otro lado, la empresa en su contestacion no hace mencién en ningun momento a la

partida de las visitas de mantenimiento de los lunes de 9 a 11 h durante el periodo de
apertura de la exposicion, se puede entender que se pueda haber valorado en este

apartado, si bien no existe manera de comprobarlo.

Por ultimo, en el PPT se exige la existencia de la figura de un coordinador/a que actuara
como interlocutor. Este perfil parece no tener una equivalencia clara con los perfiles
profesionales presentes en el Convenio de la Construccién de Madrid que menciona la
empresa en su apartado de costes de personal técnico. No hay informacién suficiente en
la contestacion de la empresa para saber si se ha contemplado en el apartado de costes
de personal o si la empresa lo ha incluido en el apartado de gastos generales internos y

externos, o si se ha tenido en consideracion o no.

puede comprobar en
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3. CONCLUSIONES

d/

En la documentacién aportada por la empresa GrupoLa - Labad & Arteaga S.L. se
considera que no queda garantizada la viabilidad de la ejecucion del servicio segun la

documentacion aportada en cuanto a la mano de obra y a los materiales ya que falta
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informacion para poder asegurar la realizacion de los trabajos de acuerdo al PPT.

A la vista de lo anterior y de conformidad con lo previsto en el art. 149.4 de la Ley 9/2017
de Contratos del sector publico, de 8 de noviembre, se considera que la empresa licitadora
ha aportado una justificacion insuficiente que acredite poder llevar a cabo el servicio de

que es objeto el presente contrato.

JEF DE AREA DE PROGRAMACION CULTURAL
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