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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NO DIVISION EN LOTES

TITULO DEL CONTRATO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCION
CONTRA INCENDIO Y LOS SISTEMAS DE DETECCION Y EXTRACCION DE CO EN LAS
DISTINTAS SEDES DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION, CIENCIA YUNIVERSIDADES.”

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 99.3 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
no se preveé la division en lotes del objeto del contrato, dado que la naturaleza del objeto del
contrato, consistente en la prestacién del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
de las instalaciones, equipos y sistemas de proteccién contra incendio y los sistemas de
deteccion y extraccion de CO, requiere que para que se realice prestacion del servicio de
forma idénea, se haga de todos los elementos que intervienen en el sistema de prevencion y
extincion de incendios que se integran en una misma sede, no pudiéndose disociar ninguno
de los elemento a mantener, ya que todos forman parte de un unico sistema de prevencion y
deteccidén contra incendios, por lo que es necesario que el mantenimiento de dichos elementos
se haga para el conjunto de la instalacion por una unica empresa especializada. Asimismo,
tampoco procede la division en lotes diferenciando distintas sedes por instalaciones completas
por los siguientes motivos:

Hay que tener en cuenta que este contrato se esta tramitando mediante un procedimiento
abierto simplificado, debido a su cuantia, por lo que la no division en lotes no restringiria el
numero de licitadores en cuanto al importe, sino todo lo contrario, ya que la no division en
lotes permitiria a las empresas facilitar la uniformidad y homogeneidad del servicio en los
distintos inmuebles de la consejeria, 10 que supone una optimizacion de recursos, que lleva
asociada la reduccion de coste y la mejora de la eficiencia del servicio, pudiéndose producir,
en caso contrario, la descoordinacién de los trabajos que podria conllevar un mayor coste
para las empresas en la ejecucion del contrato, ademas de la posible ineficiencia de la
prestacion de los mismos en las distintas instalaciones que forman parte de una misma
entidad, como es la consejeria, lo que podria producir una ejecucién inadecuada del contrato,
con lo que podria repercutir en la calidad del servicio.

En consecuencia, no se considera conveniente la licitacion del contrato dividido en lotes, a fin
de evitar una pluralidad de contratistas que perjudique el seguimiento de la ejecucion del
contrato por este centro gestor y que no permita aprovechar las sinergias de un unico
adjudicatario en la prestacién del servicio.
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