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[EXPEDIENTE PA 2026-7-002

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO DE SUMINISTRO,
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE MONITORIZACION DE
PACIENTE PARA LA FASE Ill DEL PLAN DIRECTOR DEL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS

Conforme a lo dispuesto en el Articulo 28 de la Ley 9/ 2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/ 23/ UE y 2014/ 24/ UE de 26 de febrero de 2014, las entidades del sector
publico no podran celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realizacion
de sus fines institucionales.

Por ello, el Hospital Clinico San Carlos de Madrid deviene necesario dejar constancia en este Informe
Justificativo de la naturaleza y extension de la necesidad de incorporar un Sistema de Monitorizacién de
paciente para la Fase lll del Plan Director, asi como la idoneidad de su objeto y el contenido para satisfacerlas.

El Hospital Clinico San Carlos se encuentra inmerso en las obras de construccion de la Fase Il del Plan Director
que pretenden potenciar la actividad ambulatoria del centro con la creaciéon de un nuevo Bloque Quirdrgico
destinado a la Cirugia Mayor Ambulatoria y un nuevo Area de Oftalmologia, ademas de la instalacion de una
nueva Central de Produccion de Frio.

Entre los espacios mas representativos incluidos en el proyecto de ejecucion, se encuentra la construccion de
Quirdfanos, puestos de Reanimacion (URPA), preparacion y despertar. Todos ellos tienen en comun que
requieren de la instalacion de Equipos de Monitorizacién de paciente.

La incorporacién de un Sistema de Monitorizacion integral, tal y como se plantea, permitira la monitorizacién
del paciente en los nuevos circuitos establecidos a lo largo de toda su estancia, incluyendo la centralizacion,
archivado e integracion de toda la informacion generada por el equipamiento.

Asi, habiendo dejado constancia en el presente Informe Justificativo de Necesidad, se constata y demanda
que el Hospital acuda al mercado para cubrir la necesidad del SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE MONITORIZACION DE PACIENTE PARA LA FASE Ill DEL PLAN
DIRECTOR DEL HOSPITAL CLINICO SAN CARLQOS, con el propésito de seguir dando la adecuada cobertura
a la actividad asistencial en este Hospital.

A razén de todo lo anterior, y constatado que la presente contratacién resulta necesaria para el cumplimiento
de los fines institucionales que este Hospital Clinico San Carlos de Madrid tiene encomendados, asi como la
idoneidad del objeto contractual planteado para cubrir la necesidad expuesta, se deja constancia de ello y se
firma este Informe Justificativo de Necesidad de la Contratacién, con pleno sometimiento a las disposicion
es previstas en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espaiiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014.

En Madrid, a la fecha de la firma.
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