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Secretaría General Técnica 

 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, 

JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES 

MEMORIA! ECONÓMICA! JUSTIFICATIVA! DEL! PRESUPUESTO! DE! LICITACIÓN! DEL!

CONTRATO! DE! SERVICIOS! DENOMINADO:! �GESTIÓN! INTEGRAL! DE! LA!

IMPLANTACIÓN,!REVISIÓN!Y!ACTUALIZACIÓN!DE!PLANES!DE!AUTOPROTECCIÓN!Y!

PLANES! DE! EMERGENCIA! DE! LAS! SEDES! CENTRALES! Y! CENTROS! BASE! DE! LA!

CONSEJERÍA!DE!FAMILIA,!JUVENTUD!Y!ASUNTOS!SOCIALES!PARA!LOS!AÑOS!2026,!

2027!Y!2028�!

El!precio!del!contrato!del!referido!servicio!de!gestión!integral!para!la!implantación,!revisión!

y! actualización! de! planes! de! autoprotección! y! planes! de! emergencia! de! las! ! sedes! de! la!

Consejería!de!Familia,!Juventud!y!Asuntos!Sociales!y!Centros!Base!de!la!Dirección!General!de!!

Atención!a!Personas!con!Discapacidad!es!el!resultado!de!la!valoración!previa!realizada!a!partir!

de!presupuestos!obtenidos!entre!2022!y!2025!de!empresas!del!sector!lo!que!permite!fijar!un!

presupuesto!de!licitación!ajustado!a!precios!de!mercado!actuales.!!!

Estos! precios! se! consideran! adecuados,! a! fin! de! lograr! el! idóneo!margen! económico! que!

permita!la!máxima!concurrencia!y!la!obtención!de!las!mejores!ofertas!posibles.!!

Los! datos! obtenidos! dan! como! resultado! que! el! coste! de! la! implantación,! revisión,!

actualización!o!adaptación!a!normativa!de!los!PA/PE!existentes,!en!base!a!las!características!

técnicas!de!las!sedes/Centros!Base,!tendría!un!coste!variable,!así!como!el!de!la!implantación!

de!los!PA/PE!de!estos.!!

La! partida! presupuestaria! destinada! a! la! implantación! ha! sido! actualizada! para! este! nuevo!

contrato,!teniendo!en!cuenta!los!precios!de!mercado!que!han!sido!valorados!en!procedimientos!

de!licitación!similares,!de!tramitación!reciente!en!la!Comunidad!de!Madrid.!!

Debido!a!que!en!el!contrato!anterior!se!resolvió!el!Lote!1!en!noviembre!de!2023,!se!tuvieron!que!

realizar!una!serie!de!contratos!menores,!para!lo!cual!se!recibieron!cinco!ofertas!de!las!cuales!se!

ha!realizado!una!media!de!gasto!para!poder!actualizar! las!cuantías!de!esta!nueva!licitación.!La!

información! correspondiente! a! este! cálculo! se! incluyen! dentro! del! documento! �Análisis!

comparativo!del!presupuesto!base!de!licitación!del!contrato!vigente!anteriormente!(�)!y!el!nuevo!

contrato!de!servicios!(�)�!del!presente!contrato.!!

Estos! precios,! que! no! llevan! incluido! el! I.V.A.,! se! consideran! adecuados! a! fin!de! lograr! el!

idóneo!margen!económico!que!permita!la!máxima!concurrencia!y!la!obtención!de!las!mejores!

ofertas!posibles.!!

La!distribución!de!los!precios!estimados,!para!cada!lote,!es!la!siguiente!(IVA!excluido).!

!
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Ref: 08/740962.9/26

Este documento se ha obtenido directamente del

original que contenía todas las firmas auténticas y

se han ocultado los datos personales protegidos y

los códigos que permitirían acceder al original 
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CONSEJERÍA DE FAMILIA, 

JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES 

!

COSTES! ASOCIADOS! A! LAS! SEDES! DE! LA! CONSEJERIA! DE! FAMILIA,! JUVENTUD! Y! ASUNTOS!

SOCIALES,!PARA!EL!AÑO!2026,!2027,!2028!

LOTE!1:!SEDES!CENTRALES!

SEDE!
IMPLANTACIÓN!ANUAL! 2026! 2027! 2028!

C/! O�Donnell,! 50! �

Madrid!

Revisión,! actualización! y/o!

adaptación! a! normativa!

plan!

-! 2.345,50�! -!

Implantación!PA:!formación!

y!simulacro!
806,80� 806,80�! 806,80�!

C/! Doctor! Castelo,! 49! �

Madrid!

Revisión,! actualización! y/o!

adaptación! a! normativa!

plan!

-! 1161,17�! -!

Implantación!PA:!formación!

y!simulacro!
586,47� 586,47�! 586,47�!

C/!O´Donnell,!42!(Planta!

baja,! sótano! y! segunda)!

Madrid!

Revisión,! actualización! y/o!

adaptación! a! normativa!

plan!

724,83� -! -!

Implantación!PA:!formación!

y!simulacro!
436,33� 436,33�! 436,33�!

C/! Agustín! de! Foxá,! 29!

(entreplanta,!plantas!2ª,!

3ª,!4ª!módulo!B!y!11ª)!�

Madrid!

Revisión,! actualización! y/o!

adaptación! a! normativa!

plan!

-! -! 1.161,17�!

Implantación!PA:!formación!

y!simulacro!
586,47� 586,47�! 586,47�!

C/!Jardines,!4!�!Madrid!

Revisión,! actualización! y/o!

adaptación! a! normativa!

plan!

869,17� -! -!

Implantación!PA:!formación! 552,47� 552,47�! 552,47�!
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CONSEJERÍA DE FAMILIA, 

JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES 

y!simulacro!

C/! Agustín! de! Foxá,! 31!

(plantas! bajas,!

entreplanta,!4ª,!5ª!y!6ª)!

�!Madrid!

Revisión,! actualización! y/o!

adaptación! a! normativa!

plan!

-! -! 1.161,17�!

Implantación!PA:!formación!

y!simulacro!
586,47� 586,47�! 586,47�!

C/!Manuel! de! Falla,! 7! �

Madrid!

!

Revisión,! actualización! y/o!

adaptación! a! normativa!

plan!

-! 1827,83�! -!

Implantación!PA:!formación!

y!simulacro!
834,80� 834,80�! 834,80�!

C/! General! Díaz! Porlier,!

35!�!Madrid!

Revisión,! actualización! y/o!

adaptación! a! normativa!

plan!

-! 1527,83�! -!

Implantación!PA:!formación!

y!simulacro!
!

834,80� 834,80�! 834,80�!

C/! Espartinas,! 10! �

Madrid!

Revisión,! actualización! y/o!

adaptación! a! normativa!

plan!

-! -! 2.114,00�!

Implantación!PA:!formación!

y!simulacro!
881,67� 881,67�! 881,67�!

LOCALES!

GAMONAL(MADRID)!

Gamonal,!77!BIS:!Planta!

2ª!(Local!30C!y!42C!)!

Gamonal,! 77:! Planta! 5ª!

(Locales!19A,!20B,!21C!Y!

22D)!

Paseo! de! Hormigueras

152:! Planta! Baja! (Local!

23)!

González! Dávila,! 18!

Revisión,! actualización! y/o!

adaptación! a! normativa!

plan!

!-! -! !1394,50�!

Implantación!PA:!formación!

y!simulacro!
!

520,33�! 520,33�! 520,33�!
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CONSEJERÍA DE FAMILIA, 

JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES 

(Local!55)!

Gonzalez! Dávila,! 22!

(Locales!22!Y!52)!

Gonzalez! Dávila,! 20!

(Local!53)!
!

LOCALES!NOVOSUR!

Avenida! de! Los! Rosales,!

42(! Locales! 312,! 313,!

314!y!315)!

!
!

Revisión,! actualización! y/o!

adaptación! a! normativa!

plan!

! ! 758,75�!

Implantación! PA:!

formación!y!simulacro!
!

520,33�! 520,33�! 520,33�!

!

· LOTE!1!

Distribución!por!anualidades!

AÑO!

MESES!DE!

EJECUCIÓN! BASE!IMPONIBLE! IVA! TOTAL!

2026! 12! 9.615,03!�! 2.019,16!�! 11.634,19!�!

2027! 12! 15.410,20!�! 3.236,14!�! 18.646,34!�!

2028! 12! 15.110,18!�! 3.173,14!�! 18.283,32!�!

TOTAL! 36! 40.135,41!�! 8.428,44!�! 48.563,85!�!

    

LOTE!2:!CENTROS!BASE!

CENTROS!BASE! IMPLANTACIÓN!

ANUAL!
2026! 2027! 2028!

CB1!C/MAUDES,!26!

Revisión,!

actualización! y/o!

adaptación! a!

normativa!plan!

1.161,17�! -! -!

Implantación! PA:!

formación! y!

simulacro!

586,47�!

586,47�! 586,47�!
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CONSEJERÍA DE FAMILIA, 

JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES 

CB2! C/MELQUIADES!

BIENCINTO,!15!

Revisión,!

actualización! y/o!

adaptación! a!

normativa!plan!

1.161,17�! -! -!

Implantación! PA:!

formación! y!

simulacro!

586,47�! 586,47�! 586,47�!

CB3! PASEO! DE! LAS!

DELICIAS!65!B!C!

Revisión,!

actualización! y/o!

adaptación! a!

normativa!plan!

1.015,17!�! -! -!

Implantación! PA:!

formación! y!

simulacro!

569,47�! 569,47�! 569,47�!

CB4! AVENIDA! DE!

ALCORCÓN,! 3!

MÓSTOLES!(MADRID)!

Revisión,!

actualización! y/o!

adaptación! a!

normativa!plan!

1.161,17�! -! -!

Implantación! PA:!

formación! y!

simulacro!

586,47�! 586,47�! 586,47�!

CB5!C/AGUSTÍN!CALVO,!

4!

Revisión,!

actualización! y/o!

adaptación! a!

normativa!plan!

1.015,17!�! -! !

Implantación! PA:!

formación! y!

simulacro!

569,47�! 569,47�! 569,47�!

CB6! C/MERCEDES!

ARTEAGA,!18!

Revisión,!

actualización! y/o!

adaptación! a!

normativa!plan!

1.161,17�! -! -!

!Implantación! PA:!

formación! y!
586,47�! 586,47�! 586,47�!
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CONSEJERÍA DE FAMILIA, 

JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES 

simulacro!

CB7! C/RAFAEL!

ALBERTI,!37!

Revisión,!

actualización! y/o!

adaptación! a!

normativa!plan!

1.015,17!�! -! -!

Implantación! PA:!

formación! y!

simulacro!

569,47�! 569,47�! 569,47�!

CB8! C/JACINTO!

VERDAGUER,!22-24!

Revisión,!

actualización! y/o!

adaptación! a!

normativa!plan!

1.161,17�! -! -!

Implantación! PA:!

formación! y!

simulacro!

586,47�! 586,47�! 586,47�!

CB9! AVENIDA! DE!

MADRID,! 2! EDIFICIO! 4!

COSLADA!(MADRID)!

Revisión,!

actualización! y/o!

adaptación! a!

normativa!plan!

1.449,75�! -! -!

Implantación! PA:!

formación! y!

simulacro!

569,47�! 569,47�! 569,47�!

!

· LOTE!2!

Distribución!por!anualidades!

LOTE!2! MESES!DE!EJECUCIÓN! BASE!IMPONIBLE! IVA! TOTAL!

2026! 12! 16.584,44!�! 3.482,73!�! 20.067,17!�!

2027! 12! 5.731,25!�! 1.203,56!�! 6.934,81!�!

2028! 12! 5.731,25!�! 1.203.56!�! 6.934,81!�!

TOTAL! 36! 28.046,94!�! 5.889,85!�! 33.936,79!�!
!

Dicho!gasto!se!imputará!al!Subconcepto!22706,!Programa!239M,!del!Presupuesto!de!Gasto!
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CONSEJERÍA DE FAMILIA, 

JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES 

En!este! contrato,!no! tendría! sentido! calcular!un! reajuste!de! anualidades!al! no! tratarse!de!un!

contrato!de!tracto!sucesivo!sino!de!trabajos!independientes!en!cada!una!de!las!sedes,!con!precios!

diversos!en!función!de! las!características!de!estas,!por! lo!que! los!trabajos!se!abonarán!bajo!la!

regla! del! servicio! prestado! a! conformidad! y! no! por!mensualidades! iguales.! Se! tiene! previsto!

ejecutar!los!trabajos!programados!en!cada!una!de!las!mensualidades,!por!lo!que!no!es!necesario!

el!reajuste.!

Importes!totales!por!anualidad!:!Lote!1!y!lote!2!

IMPORTE!TOTAL!AÑO!2026,!I.V.A.!

EXCLUIDO!(euros)!
23.817,7!�!

IMPORTE!TOTAL!AÑO!2027,!I.V.A.!

EXCLUIDO!(euros)!

!
19.219,5!�!

IMPORTE!TOTAL!AÑO!2028,!I.V.A.!

EXCLUIDO!(euros)!
18.946,76!�!

IMPORTE!TOTAL!DEL!CONTRATO,!

I.V.A.!EXCLUIDO!(euros)!
61.983,96!�!

!

Gastos!Generales!y!Beneficio!Industrial!(para!los!TREINTA!Y!SEIS!meses!de!contrato)!

Importe!total!del!servicio!a!

prestar!(euros)!

Gastos!Generales!

(6%)!

Beneficio!

Industrial!(4%)!

Base!total!imponible!

(euros)!

61.983,96!�! 3.719,03�! 2.479,36�! 68.182,35!�!

Como!una! relación!no!exhaustiva,! se! indica!que!dentro!de! los!gastos!generales! se!consideran!

incluidos,! entre! otros,! los! gastos! de! administración! propios! de! la! empresa,! gastos! de!

desplazamientos!o!dietas,!entre!otros,!que!necesiten!para!realizar!su!trabajo.!

!

Impuesto!sobre!el!Valor!Añadido!(I.V.A.)!

Base!total!imponible! I.V.A.!(21%)! Importe!total!de!licitación!(euros)!

68.182,35!�! 14.318,29!�! 82.500,64!�!

!

!

El!presupuesto!base!de!licitación!del!contrato!para!una!duración!de!treinta!y!seis!(36)!meses!es!

de!82.500,64!�,!I.V.A.!incluido.!Dicho!gasto!se!imputará!al!Subconcepto!22706,!Programa!239M,!
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CONSEJERÍA DE FAMILIA, 

JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES 

del!Presupuesto!de!Gastos!de!la!Secretaría!General!Técnica!de!la!Consejería!de!Familia,!Juventud!

y!Asuntos!Sociales.!

!

Valor!estimado!del!contrato!

Conforme!a! lo! indicado!en! el! artículo! 101! de! la! Ley! de! Contratos!del! Sector!Público,! el! valor!

estimado!del!contrato!se!calcula!de!la!siguiente!forma:!

!

!

!

Madrid,!a!fecha!de!firma,!

LA!SECRETARIA!GENERAL!TÉCNICA!

!

!

!

VALOR!ESTIMADO!DEL!CONTRATO! TOTAL!CONTRATO! LOTE!1! LOTE!2!

BASE!IMPONIBLE!(SIN!IVA)! 68.182,35!�! 40.135,41!�! 28.046,94!�!

20%!MODIFICACIONES! 13.636,47!�! 8.027,08!�! 5.609,39!�!

PRÓRROGA! 0,00!�! 0,00!�! 0,00!�!

TOTAL! 81.818,82!�! 48.162,49!�! 33.656.33�!
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