Ref: 08/740962.9/26

Este documento se ha obtenido directamente del
original que contenia todas las firmas auténticas y
se han ocultado los datos personales protegidos y
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CONSEJERIA DE FAMILIA,
Comunidad JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES
de Madrid

MEMORIA ECONOMICA JUSTIFICATIVA DEL PRESUPUESTO DE LICITACION DEL
CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO: “GESTION INTEGRAL DE LA
IMPLANTACION, REVISION Y ACTUALIZACION DE PLANES DE AUTOPROTECCION Y
PLANES DE EMERGENCIA DE LAS SEDES CENTRALES Y CENTROS BASE DE LA
CONSEJERIA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES PARA LOS ANOS 2026,
2027 Y 2028”

El precio del contrato del referido servicio de gestion integral para la implantacion, revisién
y actualizacién de planes de autoproteccion y planes de emergencia de las sedes de la
Consejeria de Familia, Juventud y Asuntos Sociales y Centros Base de la Direccién General de

Atencidn a Personas con Discapacidad es el resultado de la valoracion previa realizada a partir
de presupuestos obtenidos entre 2022 y 2025 de empresas del sector lo que permite fijar un
presupuesto de licitacidn ajustado a precios de mercado actuales.

Estos precios se consideran adecuados, a fin de lograr el iddbneo margen econdmico que
permita la maxima concurrencia y la obtencion de las mejores ofertas posibles.

Los datos obtenidos dan como resultado que el coste de la implantacién, revision,
actualizacidon o adaptacidon a normativa de los PA/PE existentes, en base a las caracteristicas
técnicas de las sedes/Centros Base, tendria un coste variable, asi como el de la implantaciéon
de los PA/PE de estos.

La partida presupuestaria destinada a la implantacién ha sido actualizada para este nuevo
contrato, teniendo en cuenta los precios de mercado que han sido valorados en procedimientos
de licitacion similares, de tramitaciéon reciente en la Comunidad de Madrid.

Debido a que en el contrato anterior se resolvié el Lote 1 en noviembre de 2023, se tuvieron que
realizar una serie de contratos menores, para lo cual se recibieron cinco ofertas de las cuales se
ha realizado una media de gasto para poder actualizar las cuantias de esta nueva licitacion. La
informacién correspondiente a este calculo se incluyen dentro del documento “Andlisis

comparativo del presupuesto base de licitacién del contrato vigente anteriormente (...) y el nuevo
contrato de servicios (...)” del presente contrato.

Estos precios, que no llevan incluido el I.V.A., se consideran adecuados a fin de lograr el
idéneo margen econdmico que permita la maxima concurrencia y la obtencién de las mejores
ofertas posibles.

La distribucién de los precios estimados, para cada lote, es la siguiente (IVA excluido).
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CONSEJERIA DE FAMILIA,
Comunidad JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES
de Madrid

COSTES ASOCIADOS A LAS SEDES DE LA CONSEJERIA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS
SOCIALES, PARA EL ANO 2026, 2027, 2028

LOTE 1: SEDES CENTRALES

SERE IMPLANTACION ANUAL 2026 2027 2028
Revision, actualizacién y/o
adaptacion a normativa - 2.345,50€ -
¢/ O'Donnell, 50 {Plan
Madrid
Implantacion PA: formacién
. 806,80€ 806,80€ 806,80€
y simulacro
Revisidon, actualizacién y/o
adaptacion a normativa - 1161,17€ -
C/ Doctor Castelo, 49 4 Plan
Madrid
Implantacion PA: formacidn
. 586,47€ 586,47€ 586,47€
y simulacro
Revisidon, actualizacién y/o
adaptacion a normativa 724,83€ - -
C/ O’Donnell, 42 (Plant |
plan
baja, sotano y segunda
Madrid
Implantacion PA: formacién
. 436,33€ 436,33€ 436,33€
y simulacro
Revisidon, actualizacién y/o
C/ Agustin de Foxa, 2¢adaptacion a normativa - - 1.161,17€
(entreplanta, plantas 23| plan
32, 42 médulo By 112)
Madrid Implantacion PA: formacion
. 586,47€ 586,47€ 586,47€
y simulacro
Revisidon, actualizacién y/o
adaptacion a normativa 869,17€ - -
¢/ Jardines, 4 — Madrid | Plan
Implantacion PA: formacién 552,47€ 552,47€ 552,47¢€
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CONSEJERIA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

y simulacro
Revision, actualizacion y/o
C/ Agustin de Foxd, 3 adaptacion a normativa - - 1.161,17€
(plantas bajag Plan
entreplanta, 42, 52 y 62
—Madrid Implantacién PA: formacion
. 586,47€ 586,47€ 586,47€
y simulacro
Revisidon, actualizacién y/o
¢/ Manuel de Falla, 7 - adaptacion a normativa - 1827,83€ -
Madrid plan
Implantacién PA: formacién
P 834,80€ 834,80€ 834,80€
y simulacro
Revision, actualizacién y/o
adaptacion a normativa - 1527,83€ -
C/ General Diaz Porlier Plan
35 — Madrid
Implantacion PA: formacidn
. 834,80€ 834,80€ 834,80€
y simulacro
Revision, actualizacion y/o
adaptacion a normativa - - 2.114,00€
C/ Espartinas, 10 - plan
Madrid
Implantacién PA: formacién
. 881,67€ 881,67€ 881,67€
y simulacro
LOCALES
GAMONAL(MADRID) Revision, actualizaciéon y/o
adaptacién a normativa - - 1394,50€
Gamonal, 77 BIS: Plantd plan
22 (Local 30Cy 42C)
Gamonal, 77: Planta 5
(Locales 19A, 208B, 21C
22D)
Paseo de Hormigueras| implantacién PA: formacién 50 33€ 50 336 50 336
152: Planta Baja (Loca y simulacro 520, 520, 520,
23)
Gonzdlez Ddvila, 14
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CONSEJERIA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

(Local 55)

Gonzalez Davila, 21
(Locales 22 Y 52)

Gonzalez Davila, 2(

(Local 53)

LOCALES NOVOSUR

Revision, actualizacién y/o

Avenida de Los Rosaled adaptaciéon a  normativa 758,75€
42( Locales 312, 313|plan
314y 315) Implantacion PA:
formacién y simulacro 520,33€ 520,33€ 520,33€
e IOTE1
Distribucién por anualidades
MESES DE
ANO EJECUCION BASE IMPONIBLE IVA TOTAL
2026 12 9.615,03 € 2.019,16 € 11.634,19 €
2027 12 15.410,20 € 3.236,14 € 18.646,34 €
2028 12 15.110,18 € 3.173,14 € 18.283,32 €
TOTAL 36 40.135,41 € 8.428,44 € 48.563,85 €
LOTE 2: CENTROS BASE
IMPLANTACION
CENTROS BASE 2026 2027 2028
ANUAL
Revision,
actualizacién y/o
. 1.161,17€ - -
adaptacion a
normativa plan
CB1 C/MAUDES, 26
Implantacién PA: 586,47€ 586,47€
formacién y 586,47€
simulacro
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Revision,
actualizacion y/o
., 1.161,17€ - -
adaptacion a
CB2 C/MELQUIADE{ normativa plan
BIENCINTO, 15
Implantacién PA:
formacién y 586,47€ 586,47€ 586,47€
simulacro
Revision,
actualizacion y/o
., 1.015,17 € - -
adaptacion a
CB3 PASEO DE LA{normativa plan
DELICIAS65B C
Implantacion PA:
formacion y 569,47€ 569,47€ 569,47€
simulacro
Revision,
actualizacidn y/o
.. 1.161,17€ - -
adaptacion a
CB4 A'VENIDA Pt hormativa plan
ALCORCON, 3
MOSTOLES (MADRID)
Implantacion PA: 586,47€ 586,47€ 586,47€
formacion y
simulacro
Revision,
actuallze.z?lon y/o 1.015,17 € i
adaptacion a
CB5 C/AGUSTIN CALVO| Normativa plan
4
Implantacion PA: 569,47€ 569,47€ 569,47€
formacion y
simulacro
Revisidn,
actualizacié
ua IZ??Ion y/o 1.161,17€ - -
adaptacion a
CB6 C/MERCEDE] .
normativa plan
ARTEAGA, 18
Implantacion  PA: 586,47€ 586,47€ 586,47€
formacion y
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simulacro
Revision,
actualizacion y/o
L, 1.015,17 € - -
adaptacion a
CB7 C/RAFAE normativa plan
ALBERTI, 37
Implantacion PA: 569,47¢€ 569,47¢€ 569.,47¢€
formacion y
simulacro
Revision,
actualizacién y/o
L 1.161,17€ - -
adaptacion a
CBS C/JACINT( normativa plan
VERDAGUER, 22-24
Implantacion PA:
formacion y 586,47€ 586,47€ 586,47€
simulacro
Revision,
actualizacion y/o
. 1.449,75€ - ;
adaptacion a
CBS  AVENIDA DY ormativa plan
MADRID, 2 EDIFICIO 4
COSLADA (MADRID)
Implantacion PA: 569,47¢€ 569,47€ 569,47€
formacion y
simulacro
o IOTE2
Distribucién por anualidades
LOTE 2 MESES DE EJECUCION BASE IMPONIBLE IVA TOTAL
2026 12 16.584,44 € 3.482,73 € 20.067,17 €
2027 12 5.731,25 € 1.203,56 € 6.934,81 €
2028 12 5.731,25 € 1.203.56 € 6.934,81 €
TOTAL 36 28.046,94 € 5.889,85 € 33.936,79 €

Dicho gasto se imputara al Subconcepto 22706, Programa 239M, del Presupuesto de Gasto
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En este contrato, no tendria sentido calcular un reajuste de anualidades al no tratarse de un
contrato de tracto sucesivo sino de trabajos independientes en cada una de las sedes, con precios
diversos en funcién de las caracteristicas de estas, por lo que los trabajos se abonardn bajo la
regla del servicio prestado a conformidad y no por mensualidades iguales. Se tiene previsto
ejecutar los trabajos programados en cada una de las mensualidades, por lo que no es necesario

el reajuste.

Importes totales por anualidad : Lote 1 y lote 2

IMPORTE TOTAL ANO 2026, I.V.A

23.817,7 €
EXCLUIDO (euros)
IMPORTE TOTAL ANO 2027, I.V.A
EXCLUIDO (euros) 19.219,5€
IMPORTE TOTAL ANO 2028, I.V.A

18.946,76 €
EXCLUIDO (euros)
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO

61.983,96 €

I.V.A. EXCLUIDO (euros)

Gastos Generales y Beneficio Industrial (para los TREINTA Y SEIS meses de contrato)

Importe total del servicio a| Gastos Generales Beneficio Base total imponible
prestar (euros) (6%) Industrial (4%) (euros)
61.983,96 € 3.719,03€ 2.479,36€ 68.182,35 €

Como una relacidn no exhaustiva, se indica que dentro de los gastos generales se consideran

incluidos, entre otros, los gastos de administracién propios de la empresa, gastos de

desplazamientos o dietas, entre otros, que necesiten para realizar su trabajo.

Impuesto sobre el Valor Ariadido (1.V.A.)

Base total imponible

LV.A. (21%)

Importe total de licitacion (euros)

68.182,35 €

14.318,29 €

82.500,64 €

El presupuesto base de licitacidn del contrato para una duracién de treinta y seis (36) meses es
de 82.500,64 €, I.V.A. incluido. Dicho gasto se imputara al Subconcepto 22706, Programa 239M,
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CONSEJERIA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

del Presupuesto de Gastos de la Secretaria General Técnica de la Consejeria de Familia, Juventud

y Asuntos Sociales.

Valor estimado del contrato

Conforme a lo indicado en el articulo 101 de la Ley de Contratos del Sector Publico, el valor
estimado del contrato se calcula de la siguiente forma:

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO TOTAL CONTRATO LOTE 1 LOTE 2
BASE IMPONIBLE (SIN IVA) 68.182,35 € 40.135,41 € 28.046,94 €
20% MODIFICACIONES 13.636,47 € 8.027,08 € 5.609,39 €
PRORROGA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL 81.818,82 € 48.162,49 € 33.656.33€

Firmado digitalmente por: LUBIMA JIVKOVA KOSSEVA -

Madrid, a fecha de firma,
LA SECRETARIA GENERAL TECNICA

Fecha: 2026.03.17 17:58
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