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1.

OBJETO DEL CONTRATO

A. TIPO DE CONTRATO:

[ ] CONTRATO DE OBRAS
CONTRATO DE SUMINISTROS
] CONTRATO DE SERVICIOS

El presente contrato tiene caracter mixto toda vez que comprende prestaciones de dos tipos de con-
trato: el suministro de elementos de sefializacidn y los servicios para su instalacion, asesoria, visitas
técnicas, elaboracion de informes y proyectos. La prestacion principal del contrato es la de suminis-
tros.

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto el suministro e instalacion de la sefalizacidn identificativa en
centros de trabajo, infraestructuras, caminos de acceso y otras ubicaciones e instalaciones pertene-
cientes a Canal de Isabel Il, S.A., M.P. (en adelante Canal de Isabel II, S.A., M.P.).

DIVISION EN LOTES:

X NO
O si

Canal de Isabel II, S.A., M.P. no ha dividido el objeto del contrato en lotes debido a que la citada
division conllevaria el riesgo para la correcta ejecucion del contrato por la propia naturaleza del
mismo, ya que dificultaria la necesaria homogeneidad estética y de acabados de la sefializacion de la
empresa y las dificultades afiadidas en la coordinacién del suministro de los distintos elementos entre
las empresas implicadas, si por un lado se contemplara la produccion y por otro la instalacién en las
diferentes instalaciones que Canal de Isabel Il, S.A., M.P. posee o gestiona, y que estan dispersas en
numerosos municipios de la Comunidad de Madrid.

2. PLAZO DE DURACION O DE EJECUCION

El plazo de duracidn inicial de las prestaciones objeto del Contrato serd de doce (12) meses a contar
desde la fecha indicada en el acta de inicio de los trabajos.

No obstante lo anterior, Canal de Isabel Il, S.A., M.P. se reserva el derecho a prorrogar el contrato por
DOS (2) eventuales préorrogas de DOCE (12) MESES cada una, siendo el plazo de duracién total del
contrato, eventuales prérrogas incluidas, de TREINTA y SEIS (36) MESES. Canal de Isabel Il, S.A., M.P.

Pagina 2 de 14



Canal de Isabel II, Sociedad Andnima, M.P. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 126, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Canal<’
de Isabel Il

Informe de Necesidad e Idoneidad

Contrato n.2 76/2026

preavisara de la prérroga al adjudicatario al menos con DOS (2) MESES de antelacion a la finalizacién

del plazo de duracion inicial del contrato.

3. MEMORIA ECONOMICA

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PBL)

BASE IVA TOTAL
PBL 391.947,60 82.309,00 474.256,60
B. AMBITO DE APLICACION
EMPRESA DEL GRUPO Importe
CANAL DE ISABEL II, S.A. (M.P.) 391.947,60
TOTAL (Presupuesto Base de Licitacién s/ IVA) 391.947,60
C. PARTIDA PRESUPUESTARIA
Gasto:

CEGE CUENTA POSICION ORDEN
H151000 622600 G/622600/000001 62006345
H151000 622100 G/622100/000002 62006402

Inversion:
CEGE CUENTA POSICION Elem. PEP
H151000 236217 Y/236217/000461
Linea Estratégica:
* | Descripcion Linea Estratégica * | Descripcidn Linea Estratégica
[] |LEOL: Garantia y continuidad del suministro LEO6: Nuestros profesionales
[] |LEO2: Calidad del agua [] | LEO7: Transformacion digital e innovacion
[] |LEO3: Calidad ambiental [] | LEO8: Gestion econdmico-financiera sostenible
[] | LEO4: Transicion energética ] N/A: No Aplica
X |LEOS: Clientes y sociedad
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D. ESTIMACION DE DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

D.1 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INICIAL:

ANO GASTO INVERSION TOTAL (s/IVA)
2026 88.386,90 9.600,00 97.986,90
2027 265.160,70 28.800,00 293.960,70
TOTAL (S/ IVA) 353.547,60 38.400,00 391.947,60
D.2 DISTRIBUCION DE LAS PRORROGAS:
ANO GASTO INVERSION TOTAL (s/IVA)
2027 88.386,90 9.600,00 97.986,90
2028 265.160,70 28.800,00 293.960,70
TOTAL (S/ IVA) 353.547,60 38.400,00 391.947,60
ANO GASTO INVERSION TOTAL (s/IVA)
2028 88.386,90 9.600,00 97.986,90
2029 265.160,70 28.800,00 293.960,70
TOTAL (S/ IVA) 353.547,60 38.400,00 391.947,60

Canal de Isabel II, Sociedad Andnima, M.P. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacion en inscripcion 126, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

E. ¢ESTE CONTRATO ES SUSTITUCION O RENOVACION DE UNO YA EXISTENTE?

Si Los datos comparativos figuran en el anexo a este documento.
] NO

SI HA RESPONDIDO Si, INDICAR CUAL/CUALES SON LOS CONTRATOS RENOVADOS:

138/2024 — Suministro e instalacidon de sefializacién identificativa de Canal de Isabel II, S.A., M.P.

F. ¢SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA PLANIFICACION PLURIANUAL VIGENTE?

Si Ccodigo asignado: PCCYII 26 - 197
0 NO
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4,

MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER:

Canal de Isabel ll, S.A., M.P. se encuentra inmersa en un proceso de implantacién de marca y puesta
en valor de ésta que conlleva la actualizacién y/o renovacién del parque de sefiales corporativas (in-
terior y exterior), asi como los trabajos de mantenimiento y renovacion de sefiales deterioradas y la
correcta identificacién de las distintas instalaciones. Por todo ello, y de cara a la identificacién corpo-
rativa de instalaciones estratégicas en la gestion del ciclo del agua, asi como a espacios de caracter
publico, como parques y jardines o areas recreativas, a la que accede la generalidad de la ciudadania,
es necesario contratar los servicios de produccidn, suministro, almacenaje e instalacion de sefiales y
elementos de identificacidn corporativa, asi como los servicios de asesoria en esta materia y la reali-
zacion de proyectos de arquitectura corporativa, entre otros.

A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA:

El presente contrato tiene por objeto la contratacion del suministro de la sefializacion identificativa
de Canal de Isabel II, S.A., M.P., incluyendo los servicios de su instalacion, lo que se hace imprescindi-
ble de cara a mantener una imagen de empresa profesional y sdélida tanto para el publico interno
como para el externo, asi como de cara a identificar con claridad y de forma corporativa cada una de
nuestras instalaciones, procesos y elementos que soportan la marca Canal de Isabel Il. Por todo ello,
el contrato se considera adecuado y necesario para dar respuesta a estas necesidades de la empresa.

Esta licitacion responde a la necesidad de cubrir un servicio que debe prestarse de forma continuada
y que ha sido realizado ya a través de contratos anteriores.

A.3: JUSTIFICACION DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS (PARA CONTRATOS DE SERVICIOS):
No aplica.

JUSTIFICACION DE LOS VALORES ECONOMICOS

B1. Honorarios de empresa (FEE MENSUAL)

Tras la experiencia en la gestion del contrato actual -138/2024- y de los trabajos objeto del FEE MEN-
SUAL, se estima conveniente incrementar los perfiles previstos para su ejecucion.

El FEE MENSUAL establecido para dicho contrato -138/2024- se fundamenté en las tablas salariales
de 2024 del XX Convenio del colectivo nacional de empresas de ingenieria, oficinas de estudios técni-
cos, inspeccion, supervision y control técnico y de calidad, y en la Guia del Mercado Laboral 2024 de
HAYS para el sector de Ingenieria, subsector de Industria general, puesto que solo se contemplaba la
figura del Técnico de gestidn de proyectos con una dedicacién anual de 500 horas y se establecid, por
tanto, un coste mensual maximo de 1.487,50 €, lo que suponia un importe anual de 17.850,00 €.
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Incremento en los precios: El periodo en el que se desarrollara este nuevo contrato, asi como las
nuevas necesidades sobrevenidas de la experiencia de la gestion del actual contrato -138/2024-, obli-
gan a la actualizacidn de precios al disponer de informacidn que se desconocia en el momento de
elaborar el PBL de la anterior licitacidn.

En concreto:
Tablas salariales del XX Convenio colectivo nacional de empresas de ingenieria, oficinas de estudios

técnicos, inspeccion, supervision y control técnico y de calidad, en las que se toma como punto de
partida las ultimas de las que se tiene detalle:

SOE BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Nim. 73 Sabado 23 de marzo de 2024 Sec. |

Afio 2024

Tabla salarial art. 33
Plus convenio seg(n art. 38 convenio  Total anual

Nivel salarial Mes x 14 Anual
= = Euros Euros

Euros Euros
1 186933  26.170,62 249350 28.664,12
2 1.409.34 19.730,76 249350 2222426
3 1.358,99 18.025,86 249350 2151936
e 124594  17.44316 2.483,50 19.936,66
B 111326 15.585,64 249350 18.079,14
6 95914  13.427.96 2.493,50 1592146
7 926,96 1297744 249350 15.470,94
8 92621  12.966,94 2.493,50 15.460.44

Alas que habria que aplicar el correspondiente incremento aplicado por convenio para los afios 2025
y 2026:

ANUALIDAD % Incremento

2025 3,70%
2026 2,60%

Y teniendo en cuenta que, ademas de la figura recogida en el contrato anterior del técnico de gestién
de proyectos, existe la necesidad de incluir dentro de este FEE mensual los perfiles de un técnico de
disefio grafico y de un administrativo, para favorecer el desarrollo de los trabajos objeto de este
contrato que, mas alld de la propia produccidn e instalacion de elementos de sefialética en conjunto,
y entre otras, podrian definirse como:

- Planificacion de los trabajos y actualizacidn del plan de trabajo elaborado de forma conjunta por
Canal de Isabel I, S.A., M.P.

- Gestidn diaria de los trabajos en la plataforma digital del centro de marca de Canal de Isabel I,
S.A., M.P. o0 en otra que pudiera implementarse para facilitar la gestidn de la sefalizacion corpo-
rativa.

- Supervisidn de la produccion y de la ejecucion de los trabajos en campo.

- Reporte de la ejecucion de los trabajos y de posibles incidencias en el momento en que se pro-
duzcan.
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- Coordinacidn del disefio y de la artefinalizacion de las piezas graficas segln las guias maestras
facilitadas por Canal de Isabel II, S.A., M.P. tanto graficas como de redaccion de textos.

- Asistencia a reuniones de coordinacién semanales o quincenales, seguin se estime oportuno por
Canal de Isabel II, S.A., M.P. pudiendo ser presenciales en oficinas centrales, o bien, telematicas.

- Elaboracién de actas de reunidn y envio para revision y validacidn.

- Elaboracién de presupuestos y facturas conforme a las indicaciones facilitadas.

- Actualizacion de la base de datos de sefiales de forma periddica segln necesidades estipuladas
por Canal de Isabel Il, S.A., M.P.
- Asesoria en términos de materiales, costes, acabados, etc. de elementos de sefializacion corpo-

rativa de cara a valorar nuevos elementos o materiales a implementar.

Por tanto, el importe al que ascenderia el nuevo FEE mensual en base a estos tres perfiles y nimero
de horas anuales requeridas seria de:

) Horas .
Nivel Precio

. . . . q
Perfil profesional salarial Jornada Salario 2024 Salario 2026 hora/2026 N2 Horas Importe anual

Técnico de gestion de proyectos 2 1792 22.224,26 € | 23.645,77 € 13,20 € 600 7.920,00 €

Técnico de disefio grafico 3 1792 21.519,36 € | 22.895,78 € 12,78 € 600 7.668,00 €
Administrativo 5 1792 18.079,14 € | 19.235,52 € 10,73 € 600 6.438,00 €

Importe anual 22.026,00 €

FEE mensual 1.835,50 €

B2. Produccidn de sefalética y demas items objeto del contrato

Incremento en los precios: Se efectia un primer calculo del presupuesto base de licitacidn teniendo
en cuenta el histdrico de costes de contratos anteriores con el mismo objeto y la carga estimada de
trabajo para la duracion inicial definida de 12 meses.

Se toma como punto de partida el incremento definido por el Instituto Nacional de Estadistica para
el indice de Precios del Sector Servicios, a partir del Gltimo dato utilizado en el calculo del PBL de la
anterior licitacion:

indices de precios del sector servicios por sectores
indice
2023T2 2021T1
73 Publicidad y estudios de mercado 96,964 82,979

ya que el indice de publicidad y estudios de mercado es el que mejor se ajusta a la naturaleza de este
contrato, dado que contempla incrementos de todos los factores de coste objeto de este, incluyendo
personal, fabricacién y entrega de materiales, transporte incluido, combustible, etc.
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Indices de Precios del Sector Servicios.Base 2021. Medias anuales.
Indices de Precios del Sector Servicios. Base 2021. Medias anuales

indices de precios del sector servicios por sectores
Unidades: indice, Tasas

Media anual Variacién anual

i 2024 [ 2023 [ 2022 | 2024 [ 2023 [ 2022
Total servicios 111,480 108,735 104,850 25 37 49
73 Publicidad y estudios de d 104,079 105,478 100,356 13 5.1 04
73.1 Publicidad 103,886 105,515 100,195 15 53 02
73.2 Estudios de mercado 106,323 105,025 102,257 12 27 23

Por lo que el incremento por aplicar resultante deberia mantenerse en 104,079 / 96,964 - 1 = 0,0733
->7,33%

Al mismo tiempo, se pone de manifiesto la escasa concurrencia de ofertas presentadas en la Gltima
licitacidn con un objeto similar - contrato 138/2024- en la que hubo dos ofertas, teniendo como re-
sultado que los precios ofertados por el adjudicatario de dicho contrato se ajustaron al 97,98 % del
PBL del contrato.

Asimismo, cabe destacar que el adjudicatario del contrato n.2 138/2024, en vigor, manifiesta formal-
mente su incapacidad para dar continuidad a los trabajos por los bajos precios inicialmente defini-
dos en su oferta econémica.

Esto ha motivado la consulta a la empresa que actualmente es y ha sido adjudicataria de numerosos
contratos de empresas que trabajan con la Comunidad de Madrid y algunos de sus érganos, como
son Metro de Madrid, S.A., la Consejeria de Presidencia, Justicia y Administracién Local, la Consejeria
de Sanidad-->Servicio Madrilefio de Salud-->Direccién General Asistencial-->Gerencia del SUMMA 112,
la Consejeria de Cultura y Turismo, etc. y el propio Canal de Isabel II, S.A., M.P., que advierte que es
imprescindible la aplicacién de un incremento del 152,00 % (que corresponderia a la suma de la ac-
tualizacidn de los precios de produccion y a la actualizacién de los costes derivados de la instalacion
de los elementos objeto de la presente licitacion) en aras de facilitar la concurrencia.

Por tanto, el incremento total medio respecto a la licitacion del 140,63 % se corresponderia con la
suma de:

- Elincremento del 23,39 % del FEE mensual respecto de la licitacion, motivado por los nuevos
perfiles adscritos a las tareas objeto de este, asi como al incremento aplicado a las tablas salaria-
les en 2025 y 2026 del XX Convenio colectivo nacional de empresas de ingenieria, oficinas de
estudios técnicos, inspeccion, supervision y control técnico y de calidad.

- Elincremento del 7,33 %, marcado por el Instituto Nacional de Estadistica para el indice de Pre-
cios del Sector Servicios.

- Elincremento del 109,91 %, marcado por la necesidad de la actualizacién a los precios de mer-
cado en lo que afecta a las tareas de produccidn e instalacion de los diferentes elementos y tareas
vinculadas a la sefializacién.

Calculo del presupuesto base de licitacion:
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IMPORTE MA-
N.2DEUNI- XIMOUNITARIO ' RECIO UNITARIO

CONCEPTO IVA EXCLUIDO (€)
DADES (1) (VA EXCLUIDO) (Ver Notas 2y 3]

(€)

rios de empresa (FEE MENSU

Coordinacidn general del contrato, supervision de proyectos y procesos de
produccidn e instalacién de sefiales, direcciéon de medios personales, asistencia a
reuniones periddicas, actualizacidn de la base de datos de sefializacion, elabora-
cién de informes, disefio y artefinalizacidn de gréficas, entre otras funciones.

1.835,50 € 22.026,00 €

B2. Produccion de sefialética y demas trabajos objeto del contrato

1. Seiiales a suelo: produccion + instalacion

Sefial a suelo a una cara de 1800x1200 mm 2 1.128,96 € 2.257,92 €
Sefial a suelo a una cara de 1200x800 mm 5 914,76 € 4.573,80 €
Sefial a suelo a una cara de 900x600 mm 2 831,60 € 1.663,20 €
Sefial a suelo a una cara de 600x400 mm 10 730,80 € 7.308,00 €
Sefial a suelo a dos caras de 1800x1200 mm 1 1.529,64 € 1.529,64 €
Sefial a suelo a dos caras de 1200x800 mm 1 1.212,12 € 1.212,12 €
Sefial a suelo a dos caras de 900x600 mm 1 1.081,08 € 1.081,08 €
Sefial a suelo a dos caras de 600x400 mm 1 947,52 € 947,52 €

2. Sustitucion de sefiales a suelo: produccion + retirada + instalacién

Sefial a suelo a una cara de 1800x1200 mm 2 1.693,44 € 3.386,88 €
Sefial a suelo a una cara de 1200x800 mm 10 1.373,40€ 13.734,00 €
Sefial a suelo a una cara de 900x600 mm 2 1.247,40 € 2.494,80 €
Sefial a suelo a una cara de 600x400 mm 10 1.096,20 € 10.962,00 €
Sefial a suelo a dos caras de 1800x1200 mm 2 2.295,72 € 4.591,44 €
Sefial a suelo a dos caras de 1200x800 mm 2 1.819,44 € 3.638,83 €
Sefial a suelo a dos caras de 900x600 mm 2 1.622,88 € 3.245,76 €
Sefial a suelo a dos caras de 600x400 mm 2 1.421,28 € 2.842,56 €

3. Sefiales a pared: produccion + instalacion

Seiial a pared de 1800x1200 mm 1 498,96 € 498,96 €
Sefial a pared de 1200x800 mm 2 365,40 € 730,80 €
Sefial a pared de 900x600 mm 1 282,24 € 282,24 €
Seiial a pared de 600x400 mm 15 249,48 € 3.742,20 €
Sefial a pared de 300x200 mm 15 166,32 € 2.494,80 €
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Sefial a pared de 900x700 mm (numeracion de edificios) 2 430,92 € 861,84 €
4. Sustitucion de sefales a pared: produccion + retirada + instalacién
Sefial a pared de 1800x1200 mm 2 748,44 € 1.496,88 €
Sefial a pared de 1200x800 mm 2 549,36 € 1.098,72 €
Sefial a pared de 900x600 mm 1 423,36 € 423,36 €
Sefial a pared de 600x400 mm 5 375,48 € 1.877,40 €
Sefial a pared de 300x200 mm 5 249,48 € 1.247,40 €
Sefial a pared de 900x700 mm (numeracion de edificios) 1 647,64 € 647,64 €
5. Bandejas para instalar a soporte existente: produccion + retirada + instalacion
Bandeja a una cara de 1800x1200 mm, sujecidn a soporte existente. 1 398,16 € 398,16 €
Bandeja a una cara de 1200x800 mm, sujecion a soporte existente. 1 299,88 € 299,88 €
Bandeja a una cara de 900x600 mm, sujecidn a soporte existente. 1 249,48 € 249,48 €
Bandeja a una cara de 600x400 mm, sujecidn a soporte existente. 1 216,72 € 216,72 €
Bandeja a una cara de 300x200 mm, sujecidn a soporte existente. 2 163,80 € 327,60 €

SoporBtaen:Xe;jsiean::.a cara con esquinas redondeadas de 500x300 mm, sujecién a 5 199,08 € 398,16 €
6. Vinilos a color: produccidn e instalacion (incluyendo la retirada del obsoleto y adecua-

cién de la superficie, si fuera el caso)
6.1 Vinilos para exterior/interior: produccién + retirada + limpieza +-instalacién
Pieza de vinilo para sefial de 1800x1200 mm 10 448,56 € 4.485,60 €
Pieza de vinilo para sefial de 1200x800 mm 50 299,88 € 14.994,00 €
Pieza de vinilo para sefial de 900x600 mm 5 231,84 € 1.159,20 €
Pieza de vinilo para sefial de 600x400 mm 100 183,96 € 18.396,00 €
Pieza de vinilo para sefial de 500x300 mm 5 166,32 € 831,60 €
Pieza de vinilo para sefial de 300x200 mm 100 148,68 € 14.868,00 €
Pieza de vinilo para monolito de 750x2950 mm 4 587,16 € 2.348,64 €
Pieza de vinilo para monolito de 750x2100 mm 4 418,32 € 1.673,28 €
Pieza de vinilo para monolito de 750x1700 mm 4 337,68 € 1.350,72 €
6.2 Vinilos para porta-rétulo: produccion + instalacion
Pieza de vinilo para porta-rétulos A4 (210 mm x 297 mm) 20 25,20 € 504,00 €
Pieza de vinilo para porta-rétulos A5 (148 mm x 210 mm) 150 25,20 € 3.780,00 €
6.3. Vinilo para exterior/interior por m?: produccion + retirada + limpieza + instalacion
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Pieza de vinilo opaco adhesivo a color a una cara. 10 133,56 € 1.335,60 €
Pieza de vinilo opaco adhesivo a color a doble cara. 1 168,84 € 168,84 €
Pieza de vinilo adhesivo a color de corte opaco corporativo. Impreso a color 10 163,80 € 1.638,00 €
a unacara.
Pieza de vinilo adhesivo al acido / translicido 10 148,68 € 1.486,80 €
Pieza de vinilo adhesivo de corte al cido / translicido 15 168,84 € 2.532,60 €
7. Banderolas: produccion + instalacion
Banderola a pared a dos caras de 600x700 mm 1 466,20 € 466,20 €
Banderola a pared a dos caras de 300x400 mm 3 410,76 € 1.232,28 €
8. Sefiales a techo: produccidn + instalacion
Sefial a techo a doble cara de 500x300 mm 1 695,52 € 695,52 €
Sefial a techo a doble cara de 350x200 mm 5 468,72 € 2.343,60 €
9. Sefiales para parques y jardines: produccidn + instalacion
. Sefial a suelo a una cara con esquinas redondeadas de 500x300 mm y poste 5 41580 € 2.079,00 €
bajo de 600 mm
. Sefial a suelo a dos caras con esquinas redondeadas de 500x300 mm y poste 5 614,88 € 122976 €
bajo de 600 mm
. Sefial a suelo a una caravcon gsqmr@s redondeadas de 200x150 mm y poste 5 302,40 € 1.512,00 €
bajo de 600 mm aprox. para identificacion de plantas
10. Sustitucion de sefiales para parques y jardines: produccion + retirada + instalacion
. Sefial a suelo a una cara con esquinas redondeadas de 500x300 mm y poste 10 624,96 € 6.249,60 €
bajo de 600 mm
. Sefial a suelo a dos caras con esquinas redondeadas de 500x300 mm y poste 5 922,32 € 1.844,64 €
bajo de 600 mm
. Sefial a suelo a una cara.con gs.qum,as redondeadas de 200x150 mm y poste 5 453,60 € 2.268,00 €
bajo de 600 mm aprox. para identificacion de plantas
11. Monolitos: produccién + instalacion
Monolito con estructura de acero y frontales en acero de 3 mm. Conjunto
lacado y decorado en vinilos de corte o vinilo opaco a color. Medidas 750x2950 2 3.654,00 € 7.308,00 €
mm
Monolito con estructura de acero y frontales en acero de 3 mm. Conjunto
lacado y decorado en vinilos de corte o vinilo opaco a color. Medidas 750x2100 2 2.908,08 € 5.816,16 €
mm.
Monolito con estructura de acero y frontales en acero de 3 mm. Conjunto
lacado y decorado en vinilos de corte o vinilo opaco a color. Medidas 750x1700 2 2.492,28 € 4.984,56 €
mm.
12. Frontales de acero para monolitos: produccion + retirada + sustitucion
Chapa de acero de 3 mm para instalar sobre estructura de monolito de oy 718,20 € 1.436,40 €
7502950 mm
Chapa de acero de 3 mm para instalar sobre estructura de monolito de oy 554,40 € 1.108,80 €
7502100 mm
Chapa de acero de 3 mm para instalar sobre estructura de monolito de oy 468,72 € 937,44 €
750x1700 mm
13. Sustitucion de monolitos: produccion + retirada + instalacion
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Monolito con estructura de acero y frontales en acero de 3 mm. Conjunto
lacado y decorado en vinilos de corte o vinilo opaco a color. Medidas 750x2950 1 5.481,00 € 5.481,00 €
mm
Monolito con estructura de acero y frontales en acero de 3 mm. Conjunto
lacado y decorado en vinilos de corte o vinilo opaco a color. Medidas 750x2100 1 4.362,12 € 4.362,12 €
mm.
Monolito con estructura de acero y frontales en acero de 3 mm. Conjunto
lacado y decorado en vinilos de corte o vinilo opaco a color. Medidas 750x1700 1 3.739,68 € 3.739,68 €
mm.
14. Corporeos: produccion + instalacion
Corpdreo acero de gran formato, 1500x705 mm aprox. 1 3.654,00 € 3.654,00 €
Corpdreo acero de formato mediano, 900x425 mm aprox. 1 2.225,16 € 2.225,16 €
Corpdreo acero de formato pequefio, 400x190 mm aprox. 1 1.383,48 € 1.383,48 €
Corporgo pequen‘o en material DM de 400x190mm y 10 mm de espesor pin- 5 135576 € 6.778,80 €
tado a una tinta metalizada
Corporgo medlanp en material DM de 700x708 mm y 19 mm de espesor pin- 5 2.179,.80 € 10.899,00 €
tado a una tinta metalizada
Corporgo medlanp en material DM de 700x328 mm y 19 mm de espesor pin- 5 2.179,.80 € 10.899,00 €
tado a una tinta metalizada
Corpdreo pequefio en material DM de 400x190mm y 10 mm de espesor pin- 5 135576 € 6.778,80 €
tado a todo color
Corpdreo mediano en material DM de 700x708 mm y 19 mm de espesor pin- 5 2.179,.80 € 10.899,00 €
tado a todo color
Corpdreo mediano en material DM de 700x328 mm y 19 mm de espesor pin- 5 217980 € 10.899,00 €
tado a todo color
15. Sustitucion de corpéreo: produccion + retirada + instalacion
Corpdreo acero de gran formato, 1500x705 mm aprox. 1 5.481,00 € 5.481,00 €
Corpdreo acero de formato mediano 900x425 mm aprox. 1 3.339,00 € 3.339,00 €
Corpdreo acero de formato pequefio, 400x190 mm aprox. 1 2.076,48 € 2.076,48 €
16. Directorios produccion + instalacion
Directorio de gran formato 900x1600 mm 3 846,72 € 2.540,16 €
Directorio de formato mediano 600x900 mm 3 481,32 € 1.443,96 €
Directorio de formato pequefio 400x500 mm 3 332,64 € 997,92 €
17. Sustitucion de directorios completa o parcial: produccién + retirada + instalacion
Sustitucidn de directorio de gran formato 900x1600 mm 2 1.270,08 € 2.540,16 €
Sustitucién de directorio de formato mediano 600x900 mm 2 723,24 € 1.446,48 €
Sustitucién de directorio de formato pequefio 400x500 mm 2 498,96 € 997,92 €
18. Porta-rétulo: produccion + instalacion
Porta-rétulo de formato pequefio de 210x148 mm aprox. 70 88,20 € 6.174,00 €
Porta-rétulo de formato mediano de 297x210 mm aprox. 10 113,40 € 1.134,00 €
19. Forex impreso con calidad fotografica: produccion + instalacion
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Placa de Forex 75x50 mm, de 3 mm espesor, impresa a color a una cara 5 32,76 € 163,80 €

Placa de Forex 300x200 mm, de 3 mm espesor, impresa a color a una cara 50 55,44 € 2.772,00 €

Placa de Forex 420x297 mm, de 3 mm de espesor, impresa a color a una 5 70,56 € 352,80 €
cara

Placa de Forex 297x210 mm, de 3 mm de espesor, impresa a color a una 10 55,44 € 554,40 €
cara

Placa de Forex 210x148 mm, de 3 mm de espesor, impresa a color a una 5 4536 € 226,80 €
cara

) : . -

Metro cuadrado (m?) de Forex impreso a color c0.r11 callldad fot.olgraflca, de 10 196,56 € 1.965,60 €
3mm de espesor. Impreso a color a una cara. Produccién e instalacion.

20. Mantenimiento por horas

Trabajos de instalacion, mantenimiento, reparacién, retirada de materiales o
cualquier ot.ro Setl’VICIO vmcula.t?o al correcto mantgnlmlento de la sefializacion a.c- 250 57,60 € 14.400,00 €
tual que no implique produccién de nuevos materiales. Coste por hora de trabajo
de un operario.

21. Seiiales portatiles con peana: produccion + entrega

Sefial movil de 500x300 mm con peana y poste de 1,5 m de altura aprox. 2 718,20 € 1.436,40 €

22. Metro cuadrado de plancha de aluminio o dibond: produccién + instalacién

PIan.cha de :?\I’ummlo o dibond, pintada y decorada con vinilo de corte opaco 30 894,60 € 26.838,00 €
a color e instalacion a paramento.

23. Realizacion de proyecto de nueva seiializacion

Realizacion de proyecto de nueva sefializacion, incluye media jornada de
desplazamiento en el ambito de la Comunidad de Madrid (jornada de maximo de 3 3.402,00 € 10.206,00 €
4 horas) y proyecto de arquitectura corporativa detallado.

24. Visita técnica de evaluacion

Visita técnica de evaluacidn, incluye media jornada de desplazamientos en el
ambito de la Comunidad de Madrid (jornada de maximo de 4 horas) e informe de 10 768,60 € 7.686,00 €
realizacién de la visita

25. Necesidad de medios auxiliares (instalaciones en alturas superiores a 3 metros)

Medios auxiliares para la realizacidn de trabajos en altura, como pueda ser

L . . 1 1.323,00 € 1.323,00 €
maquinaria de elevacion, andamios, entre otros.

391.947,60 €

Costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinacion:

o Costes directos (80 %): coste de produccién de materiales (43 %) y coste salarial (37 %)
e Costes indirectos (20 %): gastos generales y beneficio industrial.

COSTES Importe

Coste de produccion de material 168.537,47 € 43,00%
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Coste salarial 145.020,61 € 37,00%
.- Honorarios de empresa (FEE MENSUAL) 22.026,00 € 15,19%
.- Visitas técnicas de evaluacion 7.686,00 € 5,30%
.- Mantenimiento por horas 14.400,00 € 9,93%
.- Realizacién de proyectos de nueva sefializacion 10.206,00 € 7,04%
.- Coste mano obra trabajos derivados objeto del contrato 90.702,61 € 62,54%
TOTAL COSTES DIRECTOS 313.558,08 € | 80,00%
Gastos generales y beneficio industrial 78.389,52 € 20,00%
TOTAL COSTES INDIRECTOS 78.389,52 € 20,00%

TOTAL COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS 391.947,60€ 100,00%

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

ABIERTO

NEGOCIADO

CONTRATACION BASADA EN ACUERDO MARCO (AM)

CONTRATACION ESPECIFICA DERIVADA DE SISTEMA DINAMICO DE ADQUISICION
(SDA)

OO0OK

RESPONSABLE DEL CONTRATO:

Se designa como responsable del contrato a efectos de lo establecido en el articulo 62 de la LCSP a la
Jefatura del Area de Marca y Gestidn de Contenidos.

Firmado electronicamente por: RAQUEL ARRIBAS
LORENZO
Enlafechay hora02.07.2026 13:17:09 CEST

Jefa del Area de Marca y Gestién de Contenidos

Firmado electronicamente por: Fernando Arlandis Pérez
Enlafechay hora 02.07.2026 19:22:15 CEST

Subdirector de Apoyo y Relaciones Institucionales

Firmado electronicamente por: Mariano Gonzélez
Séez

En lafechay hora 07.07.2026 11:56:28 CEST

Consejero Delegado
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