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RESPUESTAS A LAS CONSULTAS RECIBIDAS ACERCA DE LOS PLIEGOS DEL PROCEDIMIENTO DE 

LICITACIÓN DEL CONTRATO Nº 92/2026 “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS 

DE MEDIDA EN LAS INSTALACIONES DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA ADSCRITAS A LAS ÁREAS DE LAS 

SUBDIRECCIONES DE PLANIFICACIÓN RECURSOS HÍDRICOS Y ABASTECIMIENTO Y DE DEPURACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE DE CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.” 

 

Pregunta 1: Nuestra empresa está interesada en participar en la licitación del lote 2 “Verificación, 

calibración reglamentaria, mantenimiento preventivo y reparación de básculas de pesaje en las 

instalaciones del ciclo integral del agua adscritas a las áreas de la Subdirección de Planificación de 

Recursos Hídricos y Abastecimiento y de Depuración y Medio Ambiente de Canal de Isabel II, S.A., M.P.” 

Decir que, los organismos de control autorizados para realizar la verificación periódica oficial nos 

podemos realizar el mantenimiento preventivo ni reparación de equipos, por este motivo nos gustaría 

saber si incluidos en este lote hay que realizar esa labor o únicamente el lote 2 incluye los servicios de 

verificación y calibración reglamentaria.  

Por otro lado, en el anexo III se detalla el listado con las características de equipos de pesaje en el cual 

se indica la fecha de la próxima calibración (adjunto documento), nos gustaría saber si estas fechas son 

correctas, ya que las verificaciones oficiales presentan una periodicidad bienal y en el listado se observan 

fechas de 2029 y 2030 pero en teoría para tener un vencimiento en 2029 previamente se debe realizar 

el trabajo en 2027 y lo mismo para establecer el vencimiento de 2030, previamente el trabajo debe haber 

sido realizado en 2028 y anteriormente en 2026. 

 

Respuesta 1: El adjudicatario deberá estar en disposición de ejecutar la totalidad de las prestaciones 

objeto del contrato, ya sea mediante medios propios o recurriendo a la capacidad de terceros a través 

de la correspondiente subcontratación, de conformidad con lo establecido en la cláusula 25 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante “PCAP”). 
 

En relación con la segunda cuestión planteada, se informa de que, tal y como se indica en el Anexo III del 

Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante “PPT”), la relación de equipos incluida en dicho 

documento tiene carácter orientativo, pudiendo producirse variaciones tanto durante la vigencia del 

contrato como con anterioridad al inicio de su ejecución. 

Asimismo, atendiendo a las previsiones consideradas para los plazos de licitación, adjudicación y puesta 

en marcha del contrato, se ha contemplado la posibilidad de que algunos equipos sean objeto de 

calibración en el marco del contrato actualmente vigente antes de la entrada en vigor del expediente 

92/2026, Lote 2. Esta circunstancia justifica que, considerando la periodicidad bienal de las 

verificaciones, puedan figurar fechas de próxima calibración en el año 2029. No obstante, si los plazos 

de licitación y adjudicación se adelantasen respecto a lo inicialmente previsto, deberá contemplarse la 

posible realización de una calibración adicional durante la ejecución del expediente 92/2026, Lote 2. 

 

Pregunta 2: Referente al lote 3, existe un cuadro con la cantidad de equipos para hacer el mantenimiento 

pero no encuentro la ubicación ni el fabricante o modelo de equipo. 
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¿tienen esta información disponible? 

 

Respuesta 2: En la definición del objeto del contrato que se encuentra en el apartado 1 del Anexo I del 

PCAP y en la cláusula 1 del PPT se indica que el lote 3 consiste en la:  

 

“Verificación y calibración de equipos de laboratorio para las magnitudes pH, 

conductividad, volumen y calibración de los detectores y analizadores de gases en las 

Estaciones de Tratamiento de Agua Potable de gestión directa y adscritas a las Áreas de 

Tratamientos dependientes de la Subdirección de Planificación de Recursos Hídricos y 

Abastecimiento.” 

 

La ubicación de cada una de las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) se encuentra recogida 

en el Anexo II del PPT. 

 

Respecto a la identificación de los equipos, no se ha considerado necesario para la elaboración de la 

oferta facilitar información relativa al fabricante, modelo o características específicas de los mismos, al 

entender que dicha información no resulta imprescindible para la correcta valoración económica y 

técnica de los servicios objeto de licitación. 

 

No obstante, toda la información necesaria para la ejecución de los trabajos será puesta a disposición 

del adjudicatario durante la vigencia del contrato, a medida que se vayan solicitando los distintos 

servicios contemplados en el mismo. 

 

Pregunta 3: Referente al lote 3, se indica que la ejecución del servicio se realizará siempre a través de 

OT, entonces ¿cómo podemos preveer el nº de asistencias?  

  

Por defecto, ¿Existe un porcentaje de mantenimientos que se realicen en una misma semana/días 

consecutivos? Luego, entendemos que puntualmente se precisen de mantenimientos correctivos a 

través de OT no programadas. 

 

Respuesta 3: El número de unidades de cada concepto de calibración del lote 3 del presente contrato 

consta en la tabla del ANEXO II del PCAP, en este caso “MODELO PROPOSICIÓN ECONÓMICA LOTE 3”. 

Como se indica en la Nota 1 de dicho Anexo Las unidades establecidas en la tabla se corresponden con 

un escenario hipotético de valoración. 

 

La organización del mantenimiento tanto preventivo como correctivo se encuentra descrito en la 

cláusula 5 del PPT. 
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Pregunta 4:  En relación al expediente 92-2026 de calibración de equipos de Laboratorio, y en concreto 

a los Lotes 3,4 y 5, nos gustaría saber si existe un listado de los equipos con la marca y modelo, para 

poder ofertar en mejores condiciones. 

 

Respuesta 4: No se ha considerado necesario para la elaboración de la oferta facilitar información 

relativa al fabricante, modelo o características específicas de los mismos, al entender que dicha 

información no resulta imprescindible para la correcta valoración económica y técnica de los servicios 

objeto de licitación. 

 

No obstante, toda la información necesaria para la ejecución de los trabajos será puesta a disposición 

del adjudicatario durante la vigencia del contrato, a medida que se vayan solicitando los distintos 

servicios contemplados en el mismo. 

 

 

 

 

 

Madrid, 6 de octubre de 2026 
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