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Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 

www.canaldeisabelsegunda.es 
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Área: Tratamiento de Agua Tajo Alberche 

  

INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE 

EQUIPOS DE MEDIDA EN LAS INSTALACIONES DEL CICLO

INTEGRAL DEL AGUA ADSCRITAS A LAS ÁREAS DE LAS

SUBDIRECCIONES DE PLANIFICACIÓN RECURSOS

HÍDRICOS Y ABASTECIMIENTO Y DE DEPURACIÓN Y

MEDIO AMBIENTE DE CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P. 

 

EXPEDIENTE N.º: 92/2026 
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1. OBJETO DEL CONTRATO 
 

A. TIPO DE CONTRATO: 
 

☐ CONTRATO DE OBRAS 

☐ CONTRATO DE SUMINISTROS 

☒ CONTRATO DE SERVICIOS 

 
El carácter de la prestación principal del contrato es el de servicios, siendo además mayor el valor 
estimado de los mismos. Se incluye también de forma residual el suministro de equipos y piezas de 
recambio necesarias para garantizar el correcto mantenimiento de los equipos objetos del contrato. 
Estos suministros estarán asociados al servicio de mantenimiento. 
 

B. OBJETO DEL CONTRATO: 
 
El objeto del presente contrato es la prestación de los servicios de verificación, calibración y 
mantenimiento para equipos de medida en las instalaciones del ciclo integral del agua adscritas a las 
Áreas de la Subdirección de Planificación de Recursos Hídricos y Abastecimiento y a las de la 
Subdirección de Depuración y Medio Ambiente en Canal de Isabel II, S.A., MP. 
 
En concreto, los servicios incluidos en el objeto del contrato son los siguientes: 
 
- Mantenimiento preventivo, reparación y renovación de los equipos de los laboratorios, de sondas y 
analizadores de medición en continuo en campo y de detectores y analizadores de gases, presentes 
en las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable de gestión directa y adscritas a las Áreas de 
Tratamientos dependientes de la Subdirección de Planificación de Recursos Hídricos y 
Abastecimiento. 
 
- Verificación reglamentaria y calibración de básculas de pesaje, su mantenimiento preventivo y 
reparación en las instalaciones del ciclo integral del agua adscritas a las áreas de la Subdirección de 
Planificación de Recursos Hídricos y Abastecimiento y de Depuración y Medio Ambiente de Canal de 
Isabel II, S.A., M.P. 
 
- Verificación y calibración de equipos de laboratorio, de los detectores y analizadores de gases 
presentes en las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable de gestión directa y adscritas a las Áreas 
de Tratamientos dependientes de la Subdirección de Planificación de Recursos Hídricos y 
Abastecimiento. 
 

C. DIVISIÓN EN LOTES: 
 

☐ NO 

☒ SÍ 

 
El procedimiento está dividido en seis lotes según la tipología del servicio y se ordenan según el pre-
supuesto base de licitación sin IVA de cada uno de los lotes. 
 
Así mismo se ha aumentado el número de lotes frente a la licitación anterior y cambiado la configu-
ración de estos, para favorecer la concurrencia. 
 
Número y denominación de los lotes: 
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Lote 1 

Mantenimiento preventivo, reparación y renovación de los equipos de los laboratorios, 

de sondas y analizadores de medición en continuo en campo, de detectores y 

analizadores de gases presentes en las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable de 

gestión directa y adscritas a las Áreas de Tratamientos dependientes de la Subdirección 

de Planificación de Recursos Hídricos y Abastecimiento. 

 

 

Lote 2 

 

Verificación, calibración reglamentaria, mantenimiento preventivo y reparación de 

básculas de pesaje en las instalaciones del ciclo integral del agua adscritas a las áreas de 

la Subdirección de Planificación de Recursos Hídricos y Abastecimiento y de Depuración 

y Medio Ambiente de Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

 

 

Lote 3 

Verificación y calibración de equipos de laboratorio para las magnitudes pH, 

conductividad, volumen y calibración de los detectores y analizadores de gases en las 

Estaciones de Tratamiento de Agua Potable de gestión directa y adscritas a las Áreas de 

Tratamientos dependientes de la Subdirección de Planificación de Recursos Hídricos y 

Abastecimiento. 

 

 

Lote 4 

 

Verificación y calibración de equipos de laboratorio para las magnitudes temperatura, 

presión y humedad en las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable de gestión directa 

y adscritas a las Áreas de Tratamientos dependientes de la Subdirección de Planificación 

de Recursos Hídricos y Abastecimiento. 

 

 

Lote 5 

 

Verificación y calibración de equipos de laboratorio para la magnitud óptica en las 

Estaciones de Tratamiento de Agua Potable de gestión directa y adscritas a las Áreas de 

Tratamientos dependientes de la Subdirección de Planificación de Recursos Hídricos y 

Abastecimiento. 

 

 

Lote 6 

 

Verificación y calibración de equipos de laboratorio para la magnitud masa en las 

Estaciones de Tratamiento de Agua Potable de gestión directa y adscritas a las Áreas de 

Tratamientos dependientes de la Subdirección de Planificación de Recursos Hídricos y 

Abastecimiento. 

 
- Número máximo de lotes a que los empresarios podrán licitar: Los licitadores podrán presentarse a 

cualesquiera de los lotes sin limitación. 
 

- Número máximo de lotes de los que el empresario puede resultar adjudicatario: Los licitadores 
podrán ser adjudicatarios de uno o más lotes sin limitación, sin existir por otra parte obligación alguna 
de presentar oferta a más de un lote. 

2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de duración del contrato será de tres (3) años a partir de la firma del acta de inicio de los 
trabajos. 

 
3.   MEMORIA ECONÓMICA1 
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A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL) 

 BASE IVA TOTAL 

Lote 1 1.590.428,42 333.989,97 1.924.418,39 

Lote 2 167.403,40 35.154,71 202.558,11 

Lote 3 146.099,64 30.680,92 176.780,56 

Lote 4 105.268,93 22.106,48 127.375,41 

Lote 5 55.014,04 11.552,95 66.566,99 

Lote 6 20.159,92 4.233,58 24.393,50 

TOTAL 2.084.374,35 437.718,61 2.522.092,96 

 
B. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

EMPRESA DEL GRUPO Importe 

CANAL DE ISABEL II, S.A. (M.P.) 2.084.374,35 

TOTAL (Presupuesto Base de Licitación s/ IVA) 2.084.374,35 

 
C. PARTIDA PRESUPUESTARIA 

 
LOTE 1 

 
G/622200/000016 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ETAPS 

G/622200/000017 MANTENIMIENTO CORRECTIVO ETAPS 

G/605202/000001 MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO 

G/622200/000005 MANTENIMIENTO EMBOTELLADORA 

Y/236290/004222 EQUIPOS MEDIDA Y LABORATORIO 

    
  

ÁREA ETAP CeBe G/622200/000016 G/622200/000017 G/605202/000001 

TRATAMIENTO 

AGUAS 

LOZOYA-JARAMA 

Colmenar F113001 62007277 62000515 94000164 

Bodonal F113002 62000518 62000517 94000178 

Pinilla F113003 62000513 62000512 94000148 

Torrelaguna F113005 62000510 62000509 94000135 

TRATAMIENTO 

AGUAS 

GUADARRAMA 

La Aceña F114001 62008275 62002701 94000254 

La Jarosa F114002 62007938 62000522 94000228 

Navacerrada F114003 62007939 62000526 94000242 

Valmayor F114004 62007687 62000519 94000214 

Santillana F114005 62007278 62000529 94000193 

TRATAMIENTO 

TAJO-ALBERCHE 

Griñón F115002 62009721 62009722 60006383 

Majadahonda F115003 62007700 62000525 94001429 
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Rozas Puerto Real F115004 62000534 62000533 94000267 

Pelayos  F115005 62008705 62008706 60005339 

 

ÁREA ETAP CeBe G/622200/000005 G/622200/000005 G/605202/000001 

TRATAMIENTO 

AGUAS 

LOZOYA-JARAMA 

Embotelladora F113007 62009130 62009131 60005669 

 
 

LOTE 2  

 

G/622200/000012 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EDARES 

G/622200/000013 MANTENIMIENTO CORRECTIVO EDARES 

G/622200/000016 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ETAPS 

G/622200/000017 MANTENIMIENTO CORRECTIVO ETAPS 

 

   

ÁREA ETAP CeBe G/622200/000012 G/622200/000013 

DEPURACIÓN CUENCAS LOZOYA JARAMA 
Área F143000 62009764 62008223 

Tres Cantos F143043 62009418 62006922 

DEPURACIÓN CUENCA ALBERCHE 

Área F144000 62008402 62007924 

El Chaparral F144006 62007850 62000554 

El Endrinal F144007 62007875 62000550 

Galapagar Torre F144009 62008943 62008944 

DEPURACIÓN CUENCAS GUADARRAMA 

MANZANARES 

Área F145000 62007979 62007919 

Arroyo del Soto F45002 62007844 62000579 

Los Escoriales F145018 62007852 62000560 

Navarrosillos F145020 62007848 62000558 

Santillana F145022 62007849 62000556 

DEPURACIÓN CUENCAS JARAMA HENARES 

Área F146000 62007912 62007913 

Arroyo de la Vega F146004 62007858 62000568 

Casaquemada F146008 62007859 62000581 

Guadalix 146010 62007863 62000575 
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ÁREA ETAP CeBe G/622200/000016 G/622200/000017 

TRATAMIENTO AGUAS LOZOYA-JARAMA 

Colmenar F113001 62007277 62000515 

Bodonal F113002 62000518 62000517 

Pinilla F113003 62000513 62000512 

Torrelaguna F113005 62000510 62000509 

TRATAMIENTO AGUAS GUADARRAMA 

La Aceña F114001 62008275 62002701 

La Jarosa F114002 62007938 62000522 

Navacerrada F114003 62007939 62000526 

Valmayor F114004 62007687 62000519 

Santillana F114005 62007278 62000529 

TRATAMIENTO AGUAS TAJO-ALBERCHE 

Griñón F115002 62009721 62009722 

Majadahonda F115003 62007700 62000525 

Rozas Puerto Real F115004 62000534 62000533 

Pelayos  F115005 62008705 62008706 

 

LOTE 3, 4, 5 Y 6 

 
G/622200/000016 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ETAPS 

G/622200/000017 MANTENIMIENTO CORRECTIVO ETAPS 

G/605202/000001 MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO 

G/622200/000005 MANTENIMIENTO EMBOTELLADORA 

    
  

ÁREA ETAP CeBe G/622200/000016 G/622200/000017 G/605202/000001 

TRATAMIENTO 

AGUAS 

LOZOYA-JARAMA 

Colmenar F113001 62007277 62000515 94000164 

Bodonal F113002 62000518 62000517 94000178 

Pinilla F113003 62000513 62000512 94000148 

Torrelaguna F113005 62000510 62000509 94000135 

TRATAMIENTO 

AGUAS 

GUADARRAMA 

La Aceña F114001 62008275 62002701 94000254 

La Jarosa F114002 62007938 62000522 94000228 

Navacerrada F114003 62007939 62000526 94000242 

Valmayor F114004 62007687 62000519 94000214 

Santillana F114005 62007278 62000529 94000193 

TRATAMIENTO Griñón F115002 62009721 62009722 60006383 
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TAJO-ALBERCHE Majadahonda F115003 62007700 62000525 94001429 

Rozas Puerto Real F115004 62000534 62000533 94000267 

Pelayos  F115005 62008705 62008706 60005339 

 

ÁREA ETAP CeBe G/622200/000005 G/622200/000005 G/605202/000001 

TRATAMIENTO 

AGUAS 

LOZOYA-JARAMA 

Embotelladora F113007 62009130 62009131 60005669 

 
Línea Estratégica: 

 

* Descripción Línea Estratégica 
  

* 
 

Descripción Línea Estratégica 

☐ LE01: Garantía y continuidad del suministro  ☒ LE06: Nuestros profesionales 

☒ LE02: Calidad del agua  ☐ LE07: Transformación digital e innovación 

☐ LE03: Calidad ambiental  ☒ LE08: Gestión económico-financiera sostenible 

☐ LE04: Transición energética  ☐ N/A: No Aplica 

☐ LE05: Clientes y sociedad  

 
D. ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES 

 
D.1 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INICIAL: 

Lote 1 

AÑO GASTO INVERSIÓN TOTAL (s/IVA) 

2027 371.619,72 114.344,53 485.964,25 

2028 405.403,32 124.739,48 530.142,80 

2029 405.403,32 124.739,48 530.142,80 

2030 33.783,61 10.394,96 44.178,57 

TOTAL (S/ IVA) 1.216.209,97 374.218,45 1.590.428,42 

 

Lote 2 

 

AÑO GASTO INVERSIÓN TOTAL (s/IVA) 

2027 37.200,76 0 37.200,76 

2028 55.801,13 0 55.801,13 

2029 55.801,13 0 55.801,13 

2030 18.600,38 0 18.600,38 

TOTAL (S/ IVA) 167.403,40    0,00 167.403,40 
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Lote 3 

 

AÑO GASTO INVERSIÓN TOTAL (s/IVA) 

2027 44.641,56 0 44.641,56 

2028 48.699,88 0 48.699,88 

2029 48.699,88 0 48.699,88 

2030 4.058,32 0 4.058,32 

TOTAL (S/ IVA) 146.099,64    0,00 146.099,64 

 
Lote 4 

 

AÑO GASTO INVERSIÓN TOTAL (s/IVA) 

2027 32.165,51 0 32.165,51 

2028 35.089,64 0 35.089,64 

2029 35.089,64 0 35.089,64 

2030 2.924,14 0 2.924,14 

TOTAL (S/ IVA) 105.268,93    0,00 105.268,93 

 
Lote 5 

 

AÑO GASTO INVERSIÓN TOTAL (s/IVA) 

2027 16.809,85 0 16.809,85 

2028 18.338,01 0 18.338,01 

2029 18.338,01 0 18.338,01 

2030 1.528,17 0 1.528,17 

TOTAL (S/ IVA) 55.014,04    0,00 55.014,04 

 

Lote 6 

 

AÑO GASTO INVERSIÓN TOTAL (s/IVA) 

2027 6.159,98 0 6.159,98 

2028 6.719,97 0 6.719,97 

2029 6.719,97 0 6.719,97 

2030 560,00 0  560,00 

TOTAL (S/ IVA) 20.159,92    0,00 20.159,92 
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Tabla resumen 

AÑO GASTO INVERSIÓN TOTAL (s/IVA) 

2027 508.597,38 114.344,53 622.941,91 

2028 570.051,95 124.739,48 694.791,43 

2029 570.051,95 124.739,48 694.791,43 

2030 61.454,62 € 10.394,96 71.849,58 

TOTAL (S/ IVA) 1.710.155,90 374.218,45 2.084.374,35 

 
 
 

E. ¿ESTE CONTRATO ES SUSTITUCIÓN DE UNO YA EXISTENTE? 
 

☒ SI  Los datos comparativos figuran en el anexo a este documento.   
☐  NO  

 
SI HA RESPONDIDO SÍ, INDICAR CUÁL/CUÁLES SON LOS CONTRATOS A SUSTITUIR: 

 
El expediente viene a sustituir a los contratos: 
 

 230/2023/LT02. VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORA-
TORIO Y OTROS EQUIPOS DE MEDIDA EN LAS AREAS DE TRATAMIENTO DE CANAL DE ISABEL 
II, S.A., M.P. Lote 2. Mantenimiento preventivo, reparación y renovación de repuestos de 
equipos. 

 
 246/2021/LT04. �SERVICIOS DE VERIFICACIÓN Y DE MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO EN 

LAS INSTALACIONES DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA ADSCRITAS A LAS ÁREAS DE LAS SUBDI-
RECCIONES DE PLANIFICACIÓN RECURSOS HÍDRICOS Y ABASTECIMIENTO Y DE DEPURACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE DE CANAL DE ISABEL II, S.A.�  Lote 4 Verificación y calibración reglamen-
taria de básculas de pesaje 

 
 230/2023/LT01. VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORA-

TORIO Y OTROS EQUIPOS DE MEDIDA EN LAS AREAS DE TRATAMIENTO DE CANAL DE ISABEL 
II, S.A., M.P. Lote 1. Calibraciones y verificaciones de equipos. 

 
F. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA PLANIFICACIÓN PLURIANUAL VIGENTE? 

 
☒ SI  Código asignado: PCCYII 26 � 063 y PCCYII 26 - 195 
☐  NO  

 

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO 
 

A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER: 
 

Lote 1 

Según el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios 
de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, los laboratorios que realicen 
determinaciones en agua deberán tener todos los métodos de análisis de los parámetros que realicen 
del anexo I, partes A, B, C, E o F , acreditados por la norma UNE-EN ISO/ IEC 17025. Mientras un 
laboratorio no tenga algún método acreditado por la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 deberá tenerlo 
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validado y documentado de conformidad con el anexo III. Parte E y con las especificaciones que señala 
el anexo II, partes C y D del antedicho Real Decreto. 
 

Para el cumplimiento de ese requisito normativo en la cláusula 6.4 de la norma ISO/IEC 17025:2017, 

debe implementarse un programa documentado de mantenimiento preventivo y correctivo basado 

en:  

 Recomendaciones del fabricante 

 Condiciones de uso 

 Riesgos asociados 

 

Para cumplir con los planes de mantenimientos diseñados por Canal de Isabel II, S.A., M.P. se requiere 

realizar trabajos previstos por los pliegos de este procedimiento. 

 

Por otro lado, para mantener en correcto estado los detectores y analizadores de gas instalados en 

las ETAP, éstos deben ser ajustados y reparados, en caso de ser necesario, por personal especializado, 

conforme a lo establecido en los planes de mantenimiento, los planes de emergencia, en los métodos 

de trabajo emitidos por el área de prevención y en los manuales del fabricante, tal y como lo especifica 

el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. no dispone de los medios necesarios para los servicios de mantenimiento 

de los equipos de laboratorio, ni de sondas y analizadores de medición en continuo en campo ni de 

detectores y analizadores de gases presentes en las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable. La 

cláusula 6.2 de la norma ISO/IEC 17025:2017 establece que el laboratorio debe garantizar que todo 

el personal que realice actividades que afecten la validez de los resultados sea competente, 

incluyendo las tareas de mantenimiento de equipos para cumplir con la exigencia del Real Decreto 

3/2023. El mantenimiento de los analizadores y detectores de gases, de las sondas y de los 

analizadores de medición en continuo en campo se deben ejecutar, según los planes de 

mantenimiento, por personal especializado.  

Lote 2 
 

El expediente en su lote 2 cubre la necesidad de que las básculas de pesaje instaladas en las Estaciones 
de Tratamiento de Agua Potables y las Estaciones de Depuración de Agua Residual de Canal de Isabel 
II deben someterse a una verificación y calibración bienal para dar cumplimiento a la norma UNE-EN 
45501:2016: Aspectos metrológicos de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático; 
y la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de 
determinados instrumentos de medida y modificada por la Orden ITU/1475/2024 de 17 de diciembre. 
 
Asimismo, el presente contrato contempla las posibles actuaciones de mantenimiento correctivo al 
que puedan verse sometidas las citadas básculas de pesaje. 
 
Canal de Isabel II, S.A., M.P. no dispone de los medios necesarios para los servicios de verificaciones 
y calibraciones de las básculas de pesaje y éstas deben realizarlas empresas especializadas con 
acreditación ENAC, conforme a lo establecido en la orden ICT/155/2020 y en la norma UNE-EN 
45501:2016 utilizando camiones de pesaje con el rango de tonelaje necesario y emitiendo los 
correspondientes certificados de verificación y calibración. 
 

Lotes 3, 4, 5 y 6 
 

Según el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios 
de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, los laboratorios que realicen 
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determinaciones en agua deberán tener todos los métodos de análisis de los parámetros que realicen 
del anexo I, partes A, B, C, E o F , acreditados por la norma UNE-EN ISO/ IEC 17025. Mientras un 
laboratorio no tenga algún método acreditado por la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 deberá tenerlo 
validado y documentado de conformidad con el anexo III. Parte E y con las especificaciones que señala 
el anexo II, partes C y D del antedicho real decreto 3/2023. 
 
Para el cumplimiento de ese requisito normativo Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha desarrollado 

Procedimientos Normalizados de Trabajo de obligado cumplimiento en los laboratorios de las ETAP 

que exige la realización de las verificaciones y calibraciones que vienen regidas por los pliegos del 

presente expediente. 

 

Por otro lado, los detectores y analizadores de gas instalados en las ETAP deben ser verificados y 

calibrados conforme a lo establecido en los planes de mantenimiento, en los planes de emergencia, 

en los métodos de trabajo emitidos por el área de prevención y en los manuales del fabricante tal y 

como lo especifica el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas 

de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 

peligrosas. 

 
Canal de Isabel II, S.A., M.P. no dispone de los medios necesarios para los servicios de verificaciones 
y calibraciones de los equipos de laboratorio ni de los analizadores de gases. Los servicios de 
verificaciones y calibraciones de los equipos de laboratorio deben realizarlas empresas especializadas 
con acreditación ENAC o equivalente. Según la cláusula 6.5 de la norma ISO/IEC 17025:2017, todos 
los equipos que afecten a la validez de los resultados deben calibrarse con patrones trazables a 
estándares internacionales para cumplir con la exigencia del el Real Decreto 3/2023. Los servicios de 
calibraciones y verificaciones de los analizadores y detectores de gases se deben ejecutar, según los 
planes de mantenimiento, por personal especializado.  
 

A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA: 

 
El correcto desarrollo de este contrato asegura que los equipos estén calibrados y certificados según 

la normativa vigente, evita sanciones por incumplimientos en inspecciones oficiales, reduce los 

tiempos de inactividad por fallos, da mayor vida útil del equipo gracias a revisiones periódicas, mejora 

la trazabilidad en los procesos de tratamiento y depuración de agua, garantiza mediciones precisas, 

lo cual es clave en un sector como el del agua, da cumplimiento a los planes de verificación y 

mantenimiento de las instalaciones ajustando la periodicidad a los requisitos que Canal de Isabel II, 

S.A., M.P. incluye en sus procedimientos y se atiene a los requerimientos de equipos críticos de las 

instalaciones que deben cumplir el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se 

aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 

sustancias peligrosas. 

 

En cuanto a las necesidades a satisfacer no se puede determinar con precisión el número de 

calibraciones, verificaciones y mantenimientos necesarios, ya que estos variarán en función del 

número de equipos de los que se disponga durante el contrato que pueden variar en función de las 

necesidades futuras, así como de las averías en que sea necesario reparar y recalibrar. Además, se da 

la imposibilidad de pronosticar el mantenimiento correctivo que pueden necesitar los equipos según 

la evolución de su funcionamiento y estado. 

 

Para calcular las necesidades máximas a satisfacer en este contrato se ha atendido el número de 

equipos, las necesidades de servicio de los procedimientos de calidad y las necesidades de servicio 
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imprevisibles por renovación, reparación e incremento de número de basándose en la experiencia en 

contratos anteriores. 

 

Se ha diseñado el expediente de manera que los trabajos se puedan adaptar a las modificaciones que 

a lo largo del tiempo de ejecución del contrato se desarrollen en las instalaciones. 

 

Entre el importe de licitación de los contratos anteriores con el mismo objeto a los que sustituirán los 

contratos de los lotes de este expediente (246/2021 LT04, 230/2023/LT01 y 230/2023/LT02) una vez 

adjudicados y formalizados, se ha producido un incremento del 66,70 %. 
 

El incremento se debe a la incorporación de nuevos servicios, al aumento del número de prestaciones 

en base a la experiencia en contratos anteriores y a la actualización de precios. 

 

Los servicios que se han incorporado en este expediente y que no estaban incluidos en los contratos 

anteriores son: 

 

Lote 1 
 

Se ha incluido en este contrato como nueva unidad el servicio de mantenimiento preventivo de: 

 Sondas de sólidos en continuo. 

 Sondas de materia orgánica en continuo. 

 Turbidímetros laser en continuo. 

 Analizadores de cloro en continuo a través de un análisis colorimétrico DPD. 

 Analizadores de cloro libre en continuo a través de una tecnología amperimétrica. 

 Sonda de pH en continuo. 

 Sonda de conductividad en continuo. 

 Citómetro de flujo 

 

Se ha incluido nuevo en este contrato el mantenimiento sustitutivo. 

 

Lote 2 
 

No se ha incorporado ningún nuevo servicio, por lo que el presente lote incluye los mismos servicios 

que se incluían en el Lote 2 del expediente 230/2023. 

 

Lote 3 

 
Se ha incluido en este contrato como nueva unidad el servicio de Calibración instrumental aniones 

mayoritarios IC / Oxoaniones IC. 

 

Lote 4 

 
Se han incluido en este contrato como nuevas unidades el servicio de calibración, debido a que son 

equipos adquiridos recientemente en los laboratorios de las ETAP, los siguientes: 

 

 Registradores de humedad relativa. 

 Registradores con sensor de temperatura en vaina rígida. 

 Registradores con sensor de temperatura y presión en vaina. 

 Registradores de temperatura de bloque seco. 
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Lote 5 
 

No se ha incorporado ningún nuevo servicio con respecto al anterior contrato (246/2021). 

 

Lote 6 
 

Se ha incluido en este contrato como nueva unidad el servicio de calibración de las pesas de clase F1 

adquiridas recientemente en los laboratorios de las ETAP. 

 

A.3: JUSTIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS (PARA CONTRATOS DE SERVICIOS): 

 
Para realizar las tareas descritas se requiere herramientas especiales, medios materiales concretos, 

personal con una cualificación específica y certificaciones que Canal de Isabel II, S.A., M.P. no posee, 

como se ha indicado en el apartado 4.A) 2.1. anterior, por lo que es necesario contratar a empresas 

especializadas y acreditadas en los ámbitos de cada uno de los lotes. 

 
 

B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS 
 
Lote 1 

Para determinar los importes económicos y el valor estimado del lote 1 se han establecido tres 

conceptos diferenciados: 

1. Mantenimiento preventivo de los equipos 

 

La determinación de los precios unitarios se ha realizado a través del precio de algunas de 

las unidades en el expediente 230/2023/LT02 actualizado según el índice del �71. Servicios 

técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos� emitido por el Instituto 

Nacional de Estadística para el período de tiempo comprendido entre el tercer trimestre de 

2023 (la fecha en que comenzó el expediente 230/2023) y diciembre de 2025 (último dato 

publicado). El resultado de esta actualización supone un incremento de los precios unitarios 

de un 6,64%. 

 

Se han incorporado nuevas unidades de mantenimiento, cuya valoración ha sido obtenida 

en base a unidades análogas del propio contrato. 

 

El resultado de estas determinaciones es el siguiente: 

 

Concepto un 

Precio 

unitario 

(€/equipo)  

Importe (€) 

Mantenimiento espectrofotómetro según Anexo I del PPT 45 2.261,87 € 101.784,15 € 

Mantenimiento purificador de agua según Anexo I del PPT 45 3.738,47 € 168.231,15 € 

Mantenimiento cromatógrafo iónico según Anexo I del PPT 15 7.732,76 € 115.991,40 € 

Mantenimiento analizador de materia orgánica según Anexo I del PPT 42 5.723,05 € 240.368,10 € 

Mantenimiento armario de seguridad según Anexo I del PPT 99 319,92 € 31.672,08 € 

Mantenimiento de cabina de flujo laminar según Anexo I del PPT 54 533,20 € 28.792,80 € 
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Mantenimiento de campana de extracción según Anexo I del PPT 45 533,20 € 23.994,00 € 

Mantenimiento de puntos de extracción localizados según Anexo I del PPT 45 214,35 € 9.645,75 € 

Mantenimiento de autoclave según Anexo I del PPT 42 928,84 € 39.011,28 € 

Mantenimiento de termodesinfectadora según Anexo I del PPT 45 643,04 € 28.936,80 € 

Mantenimiento de analizador multiparamétrico portatil según Anexo I del PPT 42 654,15 € 27.474,30 € 

Mantenimiento preventivo sonda de sólidos en continuo según Anexo I del PPT 9 543,86 € 4.894,74 € 

Mantenimiento preventivo sonda de materia orgánica en continuo según Anexo I del PPT 24 936,30 € 22.471,20 € 

Mantenimiento preventivo de turbidímetro laser en continuo según Anexo I del PPT 10 842,46 € 8.424,60 € 

Mantenimiento preventivo de analizador de cloro en continuo a través de un análisis colo-

rimétrico DPD según Anexo I del PPT 
24 659,03 € 15.816,72 € 

Mantenimiento preventivo de analizador de cloro libre en continuo a través de una tecno-

logía amperimétrica según Anexo I del PPT 
6 1.952,58 € 11.715,48 € 

Mantenimiento preventivo de sonda de pH en continuo según Anexo I del PPT 6 647,31 € 3.883,86 € 

Mantenimiento preventivo de sonda de conductividad en continuo según Anexo I del PPT 6 368,98 € 2.213,88 € 

Mantenimiento preventivo de citómetro de flujo según Anexo I del PPT 6 8.370,64 € 50.223,84 € 

IMPORTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (IVA EXCLUIDO) 935.546,13 € 

 

Todos estos precios han sido determinados a partir de una estructura de costes global, en la 

que se integran los costes directos de prestación del servicio, los costes indirectos asociados 

y otros gastos eventuales necesarios para su correcta ejecución. Dado que dichos 

componentes se calculan y aplican de manera conjunta en el proceso de determinación del 

precio, no resulta posible ni procedente mayor desagregación individualizada. 

 

2. Mantenimiento correctivo de los equipos de laboratorio 

 

Debido a la imposibilidad de prever el número y tipología de las averías que se van a producir 

en los equipos en el trascurso de tres años, se ha determinado el valor económico de esta 

partida como un 30% del valor del mantenimiento preventivo. El importe resultante es de 

280.663,84 €. En todo caso es una estimación del importe máximo porque en el expediente 

se han definido alcances mínimo y máximo por la imposibilidad de determinar con precisión 

el alcance del contrato. 

 

El precio de las unidades del expediente se ha obtenido a partir de los precios del expediente 

230/2023/LT02 actualizados con el criterio general del expediente, el suministro de pedidos 

de compras recientes y precios basados en unidades análogas a las del propio contrato. 

 

3. Mantenimiento sustitutivo de los equipos de laboratorio 

 

Se incorpora a este expediente el suministro de equipos de laboratorio que se estaban 

suministrando a través del circuito de compras. 

 

Debido a la imposibilidad de prever el número y tipología de los equipos que se van a ser 

sustituidos en el trascurso de tres años, se ha determinado el valor económico de esta 

partida como un 40% del valor del mantenimiento preventivo. El importe resultante es de 
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374.218,45 €. En todo caso es una estimación del importe máximo porque en el expediente 

se concretan alcances mínimo y máximo por la imposibilidad de determinar con precisión el 

alcance del contrato. 

 

El precio de las unidades del expediente se ha obtenido a partir de los precios de pedidos de 

compras recientes por lo que se consideran precios de mercado. 

 
Lote 2 

 

Para determinar los importes económicos del lote 2 se han establecido dos conceptos diferenciados: 

1. Verificaciones y calibraciones periódicas 

 

La determinación de los precios unitarios se ha realizado a través del precio de las unidades 

en el expediente 246/2021/LT04 actualizado según el índice del �71 Servicios técnicos de 

arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos� emitido por el Instituto Nacional de 

Estadística para el período de tiempo comprendido entre el segundo trimestre de 2023 (la 

fecha en que comenzó el expediente 246/2021) y diciembre de 2025 (último dato publicado). 

El resultado de esta actualización supone un incremento de los precios unitarios de un 6,63%.  

 

El resultado de estas determinaciones es el siguiente: 

 

UD. 
CONCEPTO 

CANTI-

DAD  
PRECIO IMPORTE 

Ud. Verificación y calibración periódica de báscula de pesaje de 

camiones de acuerdo con lo indicado en el anexo I del PPT.  

41 1.108,95 € 45.466.95 € 

Ud. Verificación y calibración periódica de báscula de pesaje de 

botellones de cloro y amoniaco de acuerdo con lo indicado 

en el anexo I del PPT.  

38 785,91€ 29.864,58 € 

  TOTAL VERIFICACIONES Y CALIBRACIONES (IVA EXCLUIDO)  75.331,53 € 

 

Todos estos precios han sido determinados a partir de una estructura de costes global, en la 

que se integran los costes directos de prestación del servicio, los costes indirectos asociados 

y otros gastos eventuales necesarios para su correcta ejecución. Dado que dichos 

componentes se calculan y aplican de manera conjunta en el proceso de determinación del 

precio, no resulta posible ni procedente mayor desagregación individualizada. 

 

2. Mantenimiento correctivo de las balanzas de camiones, botellones y células de pesaje en 

silos 

 

Debido a la imposibilidad de prever el número y tipología de las averías que se van a producir 

en los equipos en el trascurso de tres años, se ha determinado una partida para el 

mantenimiento preventivo de un 45% del total del lote y al mantenimiento correctivo se le 

ha asignado una partida del 55% del valor del lote, en base a la experiencia en otros contratos 

anteriores de mantenimiento de básculas. El importe resultante en el mantenimiento 

correctivo es de 92.071,87 €. En todo caso es una estimación del importe máximo porque en 

el expediente se concretan alcances mínimo y máximo por la imposibilidad de determinar 

con precisión el alcance del contrato.  
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El precio de las unidades del expediente se ha obtenido a partir de los precios del expediente 

246/2021/LT04 actualizados un 6,63% siguiendo el criterio de las verificaciones y 

calibraciones periódicas. 

 

Lote 3 

La valoración económica de los precios unitarios se ha realizado a través del precio de 

algunas de las unidades en el expediente 230/2023/LT01 actualizado según el índice del �71 

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos� emitido por el 

Instituto Nacional de Estadística para el período de tiempo comprendido entre el tercer 

trimestre de 2023 (la fecha en que comenzó el expediente 230/2023) y diciembre de 2025 

(último dato publicado). El resultado de esta actualización supone un incremento de los 

precios unitarios de un 6,64%. 

 

El resultado de estas determinaciones es el siguiente: 

 

Concepto 

Uni-

da-

des 

Precio 

unitario 

(€/equipo)  

Importe (€) 

Calibración pHmetro según Anexo I del PPT 76 551,87 € 41.942,12 € 

Calibración conductidímetro según Anexo I del PPT 52 539,60 € 28.059,20 € 

Calibración buretas según Anexo I del PPT 4 91,87 € 367,48 € 

Calibración pipetas automáticas según Anexo I del PPT 24 109,82 € 2.635,68 € 

Calibración instrumental aniones mayoritarios IC / Oxoaniones IC según Anexo I del PPT 2 7.788,14 € 15.576,28 € 

Calibración sonda fija de gases (Amoniaco) según Anexo I del PPT 44 127,20 € 5.596,80 € 

Calibración sonda portátil de gases (Amoniaco) según Anexo I del PPT 56 79,68 € 4.462,08 € 

Calibración sonda fija de gases (Cloro) según Anexo I del PPT 108 141,41 € 15.272,28 € 

Calibración sonda portátil de gases (Cloro) según Anexo I del PPT 68 79,68 € 5.418,24 € 

Calibración sonda fija de gases (Ozono) según Anexo I del PPT 68 220,99 € 15.027,32 € 

Calibración sonda portátil de gases (Ozono) según Anexo I del PPT 52 79,68 € 4.143,36 € 

Calibración sonda fija de gases (Oxígeno) según Anexo I del PPT 16 64,29 € 1.028,64 € 

Calibración sonda portátil de gases (Oxígeno) según Anexo I del PPT 28 79,68 € 2.231,04 € 

Calibración sonda fija de gases (%LIE) según Anexo I del PPT 2 117,41 € 234,82 € 

Calibración sonda portátil de gases (%LIE) según Anexo I del PPT 8 117,41 € 939,28 € 

Calibración sonda fija de gases (CO2) según Anexo I del PPT 2 108,37 € 216,74 € 

Calibración sonda portátil de gases (CO2) según Anexo I del PPT 2 117,41 € 234,82 € 

Calibración sonda fija de gases (CO) según Anexo I del PPT 2 108,37 € 216,74 € 

Calibración sonda portátil de gases (CO) según Anexo I del PPT 2 117,41 € 234,82 € 

Calibración sonda fija de gases (Hidrógeno) según Anexo I del PPT 4 108,37 € 433,48 € 

Calibración sonda portátil de gases (Hidrógeno) según Anexo I del PPT 2 117,41 € 234,82 € 

Calibración medidor portátil de gases (H2S) según Anexo I del PPT 20 79,68 € 1.593,60 € 

TOTAL (IVA EXCLUIDO)     146.099,64 € 
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Todos estos precios han sido determinados a partir de una estructura de costes global, en la 

que se integran los costes directos de prestación del servicio, los costes indirectos asociados 

y otros gastos eventuales necesarios para su correcta ejecución. Dado que dichos 

componentes se calculan y aplican de manera conjunta en el proceso de determinación del 

precio, no resulta posible ni procedente mayor desagregación individualizada. 

 

Lote 4 

 

La valoración económica de los precios unitarios se ha realizado a través del precio de 

algunas de las unidades en el expediente 230/2023/LT01 actualizado según el índice del �71 

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos� emitido por el 

Instituto Nacional de Estadística para el período de tiempo comprendido entre el tercer 

trimestre de 2023 (la fecha en que comenzó el expediente 230/2023) y diciembre de 2025 

(último dato publicado). El resultado de esta actualización supone un incremento de los 

precios unitarios de un 6,64%. 

 

El resultado de estas determinaciones es el siguiente: 

 

Ud Concepto 

Uni-

da-

des 

Precio 

unitario 

(€/equipo)  

Importe (€) 

Ud. Calibración termómetros según Anexo I del PPT 312 253,80 € 79.185,60 € 

Ud. Calibración incubadora según Anexo I del PPT 2 787,00 € 1.574,00 € 

Ud. Calibración esterilizador según Anexo I del PPT 2 643,04 € 1.286,08 € 

Ud. Calibración del registrador de presión atmosférica según Anexo I del PPT 8 551,87 € 4.414,96 € 

Ud. Calibración del registrador de humedad relativa según Anexo I del PPT 8 539,60 € 4.316,80 € 

Ud. Calibración de registrador con sensor de temperatura en vaina rígida 16 253,80 € 4.060,80 € 

Ud. Calibración de registrador con sensor de temperatura  y presión en vaina 8 835,90 € 6.687,20 € 

Ud. Calibración de temperatura de bloque seco según Anexo I del PPT 3 1.247,83 € 3.743,49 € 

  TOTAL      105.268,93 € 

 

Todos estos precios han sido determinados a partir de una estructura de costes global, en la 

que se integran los costes directos de prestación del servicio, los costes indirectos asociados 

y otros gastos eventuales necesarios para su correcta ejecución. Dado que dichos 

componentes se calculan y aplican de manera conjunta en el proceso de determinación del 

precio, no resulta posible ni procedente mayor desagregación individualizada. 

 

Lote 5 

 
La valoración económica de los precios unitarios se ha realizado a través del precio de 

algunas de las unidades en el expediente 230/2023/LT01 actualizado según el índice del �71 

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos� emitido por el 

Instituto Nacional de Estadística para el período de tiempo comprendido entre el tercer 

trimestre de 2023 (la fecha en que comenzó el expediente 230/2023) y diciembre de 2025 

Fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
on

ic
am

en
te

 p
or

: M
ar

ia
 B

el
én

 B
en

ito
 M

ar
tín

ez
E

n 
la

 f
ec

ha
 y

 h
or

a 
10

.0
8.

20
26

 0
7:

41
:5

7 
C

E
ST



Informe de Necesidad e Idoneidad 
Expediente 92/2026 

 

Página 18 de 19 

Ca
na

l d
e 

Is
ab

el
 II

, S
oc

ie
da

d 
An

ón
im

a,
 M

.P
. i

ns
cr

ita
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
ri

d 
al

 T
om

o 
29

.7
33

, F
ol

io
 8

6,
 S

ec
ci

ón
 8

, H
oj

a 
M

-5
34

92
9.

 In
sc

ri
pc

ió
n 

1ª
. D

en
om

in
ac

ió
n 

en
 in

sc
ri

pc
ió

n 
12

6,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
So

ci
al

: C
/ 

Sa
nt

a 
En

gr
ac

ia
, 1

25
, 2

80
03

 M
ad

ri
d.

 

(último dato publicado). El resultado de esta actualización supone un incremento de los 

precios unitarios de un 6,64%. 

 

El resultado de estas determinaciones es el siguiente: 

 

Ud Concepto Unidades 

Precio uni-

tario 

(€/equipo)  

Importe (€) 

Ud. Calibración turbidímetro según Anexo I del PPT 56 257,54 € 14.422,24 € 

Ud. Calibración espectrofotómetro según Anexo I del PPT 60 676,53 € 40.591,80 € 

  TOTAL (IVA EXCLUIDO)     55.014,04 € 

 

Todos estos precios han sido determinados a partir de una estructura de costes global, en la 

que se integran los costes directos de prestación del servicio, los costes indirectos asociados 

y otros gastos eventuales necesarios para su correcta ejecución. Dado que dichos 

componentes se calculan y aplican de manera conjunta en el proceso de determinación del 

precio, no resulta posible ni procedente mayor desagregación individualizada. 

 

Lote 6 

La valoración económica de los precios unitarios se ha realizado a través del precio de 

algunas de las unidades en el expediente 230/2023/LT01 actualizado según el índice del �71 

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos� emitido por el 

Instituto Nacional de Estadística para el período de tiempo comprendido entre el tercer 

trimestre de 2023 (la fecha en que comenzó el expediente 230/2023) y diciembre de 2025 

(último dato publicado). El resultado de esta actualización supone un incremento de los 

precios unitarios de un 6,64%. 

 

El resultado de estas determinaciones es el siguiente: 

 

Ud Concepto 
Unida-

des 

Precio uni-

tario 

(€/equipo)  

Importe (€) 

Ud. Calibración granatario según Anexo I del PPT 23 269,80 € 6.205,40 € 

Ud. Calibración balanza analítica según Anexo I del PPT 23 269,80 € 6.205,40 € 

Ud. Calibración pesas según Anexo I del PPT 48 161,44 € 7.749,12 € 

  TOTAL (IVA EXCLUIDO)     20.159,92 € 

 

Todos estos precios han sido determinados a partir de una estructura de costes global, en la 

que se integran los costes directos de prestación del servicio, los costes indirectos asociados 

y otros gastos eventuales necesarios para su correcta ejecución. Dado que dichos 

componentes se calculan y aplican de manera conjunta en el proceso de determinación del 

precio, no resulta posible ni procedente mayor desagregación individualizada. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 

☒ ABIERTO (en cualquiera de sus modalidades: ordinario, simplificado�)   
☐  NEGOCIADO  

Fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
on

ic
am

en
te

 p
or

: M
ar

ia
 B

el
én

 B
en

ito
 M

ar
tín

ez
E

n 
la

 f
ec

ha
 y

 h
or

a 
10

.0
8.

20
26

 0
7:

41
:5

7 
C

E
ST



Informe de Necesidad e Idoneidad 
Expediente 92/2026 

 

Página 19 de 19 

Ca
na

l d
e 

Is
ab

el
 II

, S
oc

ie
da

d 
An

ón
im

a,
 M

.P
. i

ns
cr

ita
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
ri

d 
al

 T
om

o 
29

.7
33

, F
ol

io
 8

6,
 S

ec
ci

ón
 8

, H
oj

a 
M

-5
34

92
9.

 In
sc

ri
pc

ió
n 

1ª
. D

en
om

in
ac

ió
n 

en
 in

sc
ri

pc
ió

n 
12

6,
 N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
So

ci
al

: C
/ 

Sa
nt

a 
En

gr
ac

ia
, 1

25
, 2

80
03

 M
ad

ri
d.

 

☐ CONTRATACIÓN BASADA EN ACUERDO MARCO (AM) 
☐ CONTRATACIÓN ESPECÍFICA DERIVADA DE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN 

(SDA) 
  
 
RESPONSABLE DEL CONTRATO: 
 
Se propone designar como responsable del contrato a efectos de lo establecido en el artículo 62 de la LCSP al titular 

de la Jefatura de Área Tratamiento de Aguas Tajo Alberche, o a la persona que designe. 

 

 

Firmas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Luis Eyre Rodríguez 
Jefe de Área Tratamiento 
Aguas Tajo-Alberche 
 

Eduardo Arozamena Ramos 
Coordinador de Tratamiento 
De Aguas  

Marta Soriano Roncero 
Subdirectora de Planificación, 
Recursos Hídricos y Abasteci-
miento 

Belén Benito Martínez 
Directora de Operaciones 

 

Firmado por ***3140**
EDUARDO AROZAMENA
(R:****8808*), el día
03/08/2026 con un
certificado emitido
por SIA SUB01

Firmado por
EYRE RODRÍGUEZ
LUIS -
***2124** AUTH
el día
03/08/2026 con
un certificado
emitido por

Firmado electronicamente por  CARMEN MARTA
SORIANO (R:A86488087) FIRMA
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