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Estimad@s Sr@s,

Una vez revisada en la fecha del 14-07-2026, por parte de la Comision de Evaluacion,
la documentacion presentada en el Sobre 1 (Documentacion Administrativa) para el
citado expediente de licitacion (FIBHGM PA 08-2026) se concluye que las siguientes
entidades no cumplen con las especificaciones del PCAP, y, por lo tanto, deberan
proceder a subsanar en un plazo de 3 dias naturales, lo siguiente:

ROCHE DIAGNOSTICS SL:

Todos los documentos aportados en el sobre 1 no tienen firma digital visible,
deberan aportarlos con firma digital visible (DEUC, Anexo lll y Anexo V). Ademas,
el titulo del contrato que figura en el Anexo Ill no se ajusta al del PCAP (deben
poner como titulo el siguiente: “CONTRATO DE SUMINISTRO REACTIVOS Y
FUNGIBLES PARA SECUENCIACION PARA PROYECTO DE INVESTIGACION PI23-
01877).

Toda la documentacion se deberd aportar por VORTAL en respuesta al
correspondiente mensaje, en un plazo maximo de 3 dias naturales, a contar a
partir del siguiente al de esta notificacién. El plazo para aportar la documentacién
solicitada finaliza el viernes 17 de julio de 2026, a las 18 horas. Les recordamos
que aquellas empresas gue no subsanen en tiempo vy forma podran ser excluidas
del procedimiento.

Les ruego por favor gue confirmen la correcta recepcion del presente mensaje.

(Mensaje original enviado por plataforma de licitacion electrénica VORTAL)
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